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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacion del suministro e instalacion
de los motores de 12 puentes gria pertenecientes al Servicio de Mantenimiento de

Talleres Centrales.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto:

Suministro e instalacion de los motores de 12 puentes gria pertenecientes al
Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales ubicados en los talleres de

Canillejas.

Dentro del alcance del suministro se incluye la instalacion y montaje de todos
los motores en sus puentes grua, asi como la mano de obra, dietas,
desplazamientos, materiales, medios de elevacién y maquinaria necesaria para

realizar dicha actividad de montaje.

» Valor estimado del contrato (articulo 101):

Valor estimado: 210.000 euros (IVA no incluido).

» Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado:

En funcion de los precios habituales en el mercado.

=  Presupuesto base de licitacién (Art. 100):

= Base imponible: 210.000 €

=  |mporte del .V.A.: 44,100 €

=  Presupuesto Base de Licitacion: 254.100 €

= Desglose del presupuesto base de licitacién: (Art. 100.2)

= Costes Directos: 254.100 €

= Costes Indirectos: 0€



= Otros eventuales gastos: O€

Modificacion del contrato

No Procede

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)

- Todo el alcance de la contratacion debe realizarse a contratista tGnico.

Duracion del contrato:

- Vigencia inicial: 9 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Prorrogas:
NO

Clasificacién del contrato:
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato:

Mixto (Suministro)

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Gnico)

Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO



= Servicio responsable de la ejecucién del contrato:

Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales

=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

Los Puentes Grua (PG) son aparatos destinados al transporte de materiales y cargas en
desplazamientos verticales y horizontales en el interior y el exterior de Industrias y

Talleres.

Constan de un elemento portador formado por una o dos vigas méviles, sobre las que

se desplaza el carro con los mecanismos de elevacion.

El desplazamiento de Puente Gria se realiza sobre vigas carrileras apoyadas en pilares
con consolas situadas a lo largo de dos paredes opuestas de una nave industrial o
sectores de superficie rectangular del interior de naves industriales y almacenes o el

exterior de los mismos.

El bastidor del Puente Griia consta de una o dos vigas transversales en direccion a la
luz de la nave (vigas principales) y de dos pares de vigas laterales longitudinales en
direccion a la nave (testeros) y que sirven de sujecién a las primeras, donde van

situados los mecanismos de traslacién del Puente grua.

Para grandes luces y cargas elevadas se sustituyen las vigas de tipo estructural por las
mas ligeras de celosia o fabricadas con estructura en viga-cajén, siendo éstas las mas

comunes en la actualidad en todos los PG de medianas y grandes luces.

Componentes de un puente gria:



e Mecanismo de elevaciéon: conjunto de motores y aparejos (sistema de poleas
y cables destinados a variar fuerzas y velocidades) que se aplican en el

movimiento vertical de la carga.

e Mecanismo de translacién del carro: conjunto de motores que se aplican en el
movimiento longitudinal del carro (sistema mecanico con los mecanismos de

elevacion).

e Mecanismo de translacién del puente: conjunto de motores que incluye los
testeros como estructuras portantes que incorporan este mecanismo para el

movimiento longitudinal de la graa.

e Camino de rodadura: elemento estructural por el que se desplaza

longitudinalmente la graa.

e Mecanismo de giro: conjunto mecanico que realiza el desplazamiento angular

del brazo o bien de la posicién de los ganchos de un carro.

e Botonera: dispositivo eléctrico o electréonico unido fisicamente mediante una
manguera de cables eléctricos a la gria, para el manejo de la misma desde el

exterior de la cabina.

e Telemando: dispositivo electréonico inaldambrico (sin uniéon fisica a la grua),

para el manejo de la graa.

e Cabina: habitaculo destinado, si existe, a la conduccién de la grda y que

alberga los dispositivos fijos de mando y al operador o gruista.

Tras la evidencia de materiales con amianto de una muestra encontrada en un motor
caracteristico de puentes graa, se realizé una identificacion y caracterizacion de todos
los puentes grda que se encuentran integrados en los Talleres Centrales de Canillejas,
asi como de los puentes grias mantenidos por el Servicio de Mantenimiento de
Talleres Centrales. El parque actual de puentes grias mantenidos por el SMTC es el

siguiente:



Equipo

Denominacion de objeto técnico

ZPUG-51-D10-0001

PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO

ZPUG-48-058-3000

PUENTE GRUA KONECRANES 10 Tn

ZPUG-51-D04-0001

PUENTE GRUA JASO MONORRAIL

ZPGM 45-011-2301

PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL5

ZPGM 45-011-2302

PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL2

ZPEG-47-032-1605

PESCANTE GIRATORIO DEMAG

ZPEG-48-057-4501

PESCANTE GIRATORIO DEMAG

ZPEG-48-057-4502

PESCANTE GIRATORIO DEMAG

ZPEG-44-112-2500

PESCANTE GIRATORIO DEMA 125KG

ZPEG-54-024-6000

PESCANTE GIRATORIO DEMAG PK-2N

ZPUG-56-DRE-0001

PUENTE GRUA JASO MONORAIL AR.16 TN

ZPUG-56-DRE-0002

PUENTE GRUA JASO MONORAIL AR.1,6 TN

ZPUG-49-001

PUENTE GRUA JASO MONORAIL 4TN

ZPUG-45-011-0100

PUENTE GRUA (1) AUSIO-ELEVE

ZPUG-54-021-1100

PUENTE GRUA (11) AUSIO-ELEVE

ZPUG-54-021-2200

PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE

ZPUG-54-026-1200

PUENTE GRUA (12) AUSIO-ELEVE

ZPUG-54-026-2300

PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE

ZPUG-47-031-1400

PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE

ZPUG-47-032-1000

PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE

ZPUG-47-033-2000

PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE

ZPUG-49-071-1700

PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE

ZPUG-54-029-1300

PUENTE GRUA (13) AUSIO-ELEVE

ZPUG-44-081-1800

PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE

ZPUG-46-141-2400

PUENTE GRUA (24) AUSIO-ELEVE

ZPUG-46-141-2500

PUENTE GRUA (25) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-052-0600

PUENTE GRUA (6) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-052-0700

PUENTE GRUA (7) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-054-0800

PUENTE GRUA (8) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-055-0900

PUENTE GRUA (9) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-058-0200

PUENTE GRUA (2) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-058-0300

PUENTE GRUA (3) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-058-0400

PUENTE GRUA (4) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-058-2900

PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH

ZPUG-48-058-2900

PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH

ZPUG-48-058-2900

PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH

ZPUG-48-059-2100

PUENTE GRUA (21) AUSIO-ELEVE

ZPUG-50-101-1500

PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE

ZPUG-50-101-1600

PUENTE GRUA (16) AUSIOELEVE

ZPUG-51-091-1900

PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-051-2700

PUENTE GRUA (27) DEMAG

ZPUG-48-051-2800

PUENTE GRUA (28) DEMAG

ZPUG-48-052-0500

PUENTE GRUA (5) AUSIO-ELEVE

ZPUG-48-052-2600

PUENTE GRUA (26) AUSIO-ELEVE

ZPUG-51-D11-0001

PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL

Mediante un andlisis pormenorizado de dichos puentes grua, con la implicacién de la
informacién aportada por los propios fabricantes sobre los materiales que en un inicio
venian montados se determina un grupo de puentes gridas sospechosos de contener

amianto. El grupo de puentes gruas susceptible de contener amianto es el siguiente:
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ZPUG-54-021-2200 |PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE 1000-22
ZPUG-54-026-2300 |PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE 1979 |1000-23
ZPUG-47-031-1400 |PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE 1982 |1000-14
ZPUG-47-032-1000 |PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE 1981 (1000-10
ZPUG-47-033-2000 |PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE 1000-20
ZPUG-49-071-1700 |PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE 1982 (1000-17
ZPUG-44-081-1800 |PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE 1978 |1000-18
ZPUG-48-058-2900 |PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH 1972 |1000-29
ZPUG-48-058-2900 |PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH 1972 |1000-29
ZPUG-48-058-2900 |PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH 1972 |1000-29
ZPUG-48-059-2100 |PUENTE GRUA (21) AUSIO-ELEVE 1979 |1000-21
ZPUG-50-101-1500 |PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE 1980 |1000-15
ZPUG-50-101-1600 |PUENTE GRUA (16) AUSIO-ELEVE 1985 (1000-16
ZPUG-51-091-1900 |PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE 1981 |1000-19

Estos puentes grias son de la década de los 70 y 80 procedentes de los antiguos
talleres de Cuatro Caminos, que se adaptaron en los talleres de Canillejas. Los motores

que integran cada puente gria estan descatalogados y obsoletos.

Tras muestras realizadas en contenido en amianto, se confirma que dicho material se

encuentra en los ferodos del freno electromagnéticos de los motores eléctricos.

Debido a la presencia de amianto en los motores y obsolescencia de los susodichos, se
ha tomado la estrategia de una sustitucién global de los motores de los 12 puentes

graas.

Por sus caracteristicas de certificacion, obsolescencia, seguridad y necesario
conocimiento técnico, Konecranes and Demag SLU, empresa fabricante de los motores
instalados actualmente de la firma Demag, deben ser los Unicos suministradores para

la sustitucidon de dichos elementos.



Es por ello que se propone al fabricante de los puentes graas indicados en el apartado
2, Konecranes and Demag SLU, como contratista Unico para certificar todas las

garantias del suministro y montaje de todos los motores en los puentes gruas.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2020
IMPORTE
210.000 €
PERMITIDO
ACCION 02.069
PEP MO0098
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