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1 OBIETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto especificar las condiciones
técnicas para los trabajos a realizar con el fin de condenar las tuberias de agua nebulizada
situadas en los centros de transformacion distribuidos por toda la red de Metro de Madrid.

Dado que se trata de trabajos sobre instalaciones contraincendios, la empresa que efectue
dichos trabajos debe estar inscrita en el registro de empresas instaladoras homologadas de la
Comunidad de Madrid segun el Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios
R.D. 513/2017.

2 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del contrato se llevardan a efecto mediante la plena observancia vy
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, instrucciones o normas de
cualguier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de ambito comunitario, nacional,
autondémico o local.

Entre tales disposiciones, y a titulo de relacién no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar
cumplimiento a todas las normas juridicas vigentes relativas a las siguientes actividades:

e Prevencion de Riesgos Laborales.

e Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.

e Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios R.D. 513/2017.

e Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.
e Medio ambiente y proteccién medioambiental.

e Norma ISO 9001. Sistemas de Gestidon de la Calidad.

Especialmente, el contratista estara obligado a cumplir los procedimientos que Metro de
Madrid, S.A. tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se realicen
en sus instalaciones, de los que sera cumplidamente informado antes del inicio de los mismos,
con objeto de que pueda trasladar dicha informacién a sus trabajadores, quienes deberan
cumplirla debidamente.

Entre tales procedimientos, se destacan las siguientes, que seran de aplicacion en su contexto
operativo:

e NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE
CORTE Y REPOSICION DE TENSION PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS.
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e NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE
CORTE Y REPOSICION DE TENSION PARA TRABAJOS EN LA RED DE CABLES DE
ALIMENTACION E INTERCONEXION Y CELDAS DE ALTA TENSION.

e |OP-35 SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SUBESTACIONES Y ESTACIONES
TRANSFORMADORAS.

e |OP-36 SEGURIDAD EN TRABAJOS EN CENTROS DE TRANSFORMACION.

e |0P-37 TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO EN LA RED DE ELECTRIFICACION,
ALUMBRADO DE TUNEL Y COCHERAS.

e |OP-61 SEGURIDAD EN TRABAJOS EN SUBESTACIONES Y ESTACIONES
TRANSFORMADORAS DE METRO LIGERO.

e MEDIDAS DE EMERGENCIA EN SUBESTACIONES.

e IT3-SENALIZACION DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN SUBESTACIONES Y CENTROS DE
TRANSFORMACION.

e EVALUACION GENERAL DE RIESGOS DE LUGARES DE TRABAJO DE METRO DE MADRID
(Revision de abril 2012).

e MEDIDAS DE EMERGENCIA A APLICAR EN EL METRO DE MADRID (Revisién de abril
2013).

e NORMAS PARA LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES EN RELACION CON LA CIRCULACION
(Revisidn 2013).

e POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD (Julio 2012).

En el caso de observar alguna discrepancia o incompatibilidad entre las normas vy
procedimientos de prevencion de riesgos propios, respecto a los relacionados anteriormente
por Metro como referencia en actividades de idéntica naturaleza, habrd de ser puesto de
manifiesto por el Contratista para su analisis, discusion y resolucién en el menor plazo posible.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente documento se entendera por:

“Ofertante”: Empresa que presenta una Oferta Técnica y Econdmica para la realizacion de los
trabajos objeto de este Pliego.

“Contratista” Empresa adjudicataria de los trabajos objeto de este Pliego.
“Metro”: Metro de Madrid, S.A.

“Elemento”: parte, componente, dispositivo subsistema, unidad funcional, equipo o sistema que
puede describirse y considerarse de forma individual.
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4 ALCANCE TECNICO

4.1 Trabajos que Comprende el presente pliego

Cada centro de transformacion objeto de trabajos se considera una instalacién a los efectos de
este servicio.

En cada estacidn afectada, existe un sistema de extincién por agua nebulizada cuyas tuberias
recorren las distintas dependencias de la estacidn, incluyendo los centros de transformacion.

Los trabajos objeto de este pliego seran todos aquellos que se consideren necesarios para
condenar las tuberias y demds elementos de este sistema que estén dentro de los centros de
transformacion, separandolos del resto del sistema.

Para ello sera necesario realizar las siguientes actividades:

4.1.1 Visitas previas.

Las visitas se realizaran a todas las instalaciones donde se vaya a trabajar, se realizardn en
horario diurno, y con acompafiamiento por parte del técnico responsable de Metro.

El personal que realice esta tarea debera ser cualificado en alta tension segun el R.D. 614/2001.
Se determinara durante cada visita:

e Los trabajos a realizar, segln el apartado 4.1.2.

e Si la actuacion puede ejecutarse en horario diurno o si se debe realizar en horario
nocturno, ya sea por la necesidad de pedir cortes de tension al estar por ejemplo
demasiado prdéximas a elementos peligrosos tales como transformadores, o porque se
puedan producir interferencias al normal funcionamiento de las instalaciones si se
realizasen en horario diurno.

e Sjlas tuberias de agua nebulizada estan fuera de servicio y por tanto pueden cortarse o
desmontarse, o el proceso a seguir en caso contrario.

e El lugar correcto y los materiales necesarios para el correcto seccionamiento de las
tuberias de agua nebulizada.

e Sjexisten circunstancias especiales que justifiquen trabajos extraordinarios o materiales
a valorar aparte (véanse apartados 4.1.4y 4.1.5)

e Planificacion de los trabajos.

Se realizara un reportaje fotografico sobre el estado de la instalacién, prestando especial
atencion a todos aquellos detalles que puedan suponer situaciones de peligro o dificultades
afadidas a los trabajos.

Se empleara una jornada de trabajo para cada visita y durante la misma se revisaran tantas
instalaciones como sea posible.

Al final de cada visita se debera elaborar un informe para cada instalacién visitada, conforme a
lo expuesto en el punto 4.1.3.
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El importe de estas visitas se calculara por dias, mediante los precios que se fijen en la partida 1
del Anexo 1 Preciario.

4.1.2 Trabajos ordinarios.

Los trabajos a realizar en cada una de las instalaciones en las que se intervenga, se pueden dividir
en las siguientes tareas:

1. Condena de tuberias:

Condena, tanto de la tuberia de agua nebulizada que llega al centro de transformacion
como de la que sale del mismo, mediante el siguiente proceso:

e Desmontaje de los empalmes de ambas tuberias existentes en los puntos mas
proximos a la pared por donde entran al CT tanto por dentro como por fuera del
mismo.

e Desmontaje y retirada de los tramos de tubo entre los empalmes, incluyendo la
parte de los tubos que atraviesan la pared, dichos tramos de tubo seran
desechados, asi que, una vez separados del resto de la instalacién, se pueden
cortar o manipular sin tener en cuenta consideraciones especiales con el fin de
desmontarlos.

e Colocacién de cuatro tapones normalizados (la marca y modelo de los mismos
debera ser aprobada por metro), para dejar sellados los tramos de tuberias que
guedan instaladas.

e Sellado de los huecos dejados por los tubos retirados en la pared o techo del CT.

El lugar donde se realizard la separacion debe haber sido previamente acordado con el
director de los trabajos de Metro durante las visitas previas.

2. Conexidn a tierra:

Conexionado a la tierra del centro de transformacion del tramo de tuberia que quede
dentro del propio centro de transformacion.

Este conexionado se realizard mediante cable desnudo de cobre de 35mm? de seccién
incluyéndose como pequefio material todos los soportes y elementos necesarios para
realizar la conexion tales como trenzas flexibles, latiguillos, terminales, abrazaderas, etc.

Debera hacerse siempre de forma que, tanto la conexion como el recorrido del cable,
gueden visibles para cuando se haga una inspeccién del centro de transformacion.

De forma general, cada una de estas tareas también incluye:

e Laretiraday tratamiento como residuos de todos los elementos desmontados asi como
de todos los restos de obra.

e Desmontaje de falsos techos o vitrex si es necesario con el fin de alcanzar los elementos
objeto de los trabajos.

e Recolocacidn de todos aquellos elementos de falso techo o vitrex desmontados de
forma que el centro de transformacion quede en perfecto estado de uso al terminar la
intervencion.
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e Sellado, mediante los materiales aprobados por Metro, de todos aquellos huecos que
hayan dejado los elementos retirados o desplazados temporalmente, con el fin de
garantizar la impermeabilizacién del centro de transformacion.

e Los lugares donde se hayan realizado los trabajos deben quedar como minimo en el
mismo estado de orden y limpieza que al inicio de los mismos.

Estos trabajos podran ser realizados en horario diurno sobre aquellas instalaciones en las que
se determine, durante las visitas previas, que los trabajos a realizar no precisan cortes de tensién
ni pueden provocar interferencias en el normal funcionamiento de las instalaciones ni molestias
a los viajeros, en caso contrario deberan realizarse en horario nocturno, de acuerdo a los
apartados 6.5 y 6.8 de este documento.

Tanto para valorar las distintas ofertas, como para facturar los trabajos que se efectuen, se
determinard un coste por actuacidn para cada centro de transformacién, tanto en horario diurno
como nocturno (en las partidas 2 y 3 del preciario).

El coste de cada actuacion debera incluir:

e Coste de la mano de obra de todo el personal necesario para la correcta realizacion de
los trabajos antes descritos. En ningln caso serd inferior a 2 trabajadores siendo al
menos uno de ellos cualificado segun el R.D. 614/2001.

e Coste de todos los materiales y consumibles que se utilicen para realizar estos trabajos,
(Incluyendo los conductores de tierra antes mencionados, masillas selladoras, pequefio
material eléctrico o de fontaneria, fijaciones, tornilleria, etcétera).

e Coste de los desplazamientos del personal necesario.

Quedan fuera del coste de estas actuaciones aquellos trabajos extraordinarios, o materiales que
salgan fuera las actuaciones normales y que se determinen como tales durante las visitas
previas, dichos trabajos y materiales se tratan en los apartados 4.1.4y 4.1.5

4.1.3 Documentacion: Informes de inicio y final de los trabajos.

Se deberd elaborar para cada instalacién:

e Antes del inicio de los trabajos:

o Un informe de visita previa antes del inicio de los trabajos en el cual se
expondran los detalles explicados en el apartado 4.1.1.

o La valoracién de los trabajos y/o materiales que se haya acordado facturar
aparte segun los apartados 4.1.4 y 4.1.5. Esta valoracion debera ser aprobada
por Metro antes del inicio de los trabajos.

e Despues de la realizacion de los trabajos:

o Un certificado, cuyo contenido se acordara posteriormente con Metro, con la
firma del responsable técnico de la empresa contratista y sellado por dicha
empresa responsabilizdndose de la correcta ejecucién de los trabajos
realizados.
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No se ha previsto partida en el preciario para este concepto ya que se considera incluido en el
coste de los trabajos ordinarios.

4.1.4 Partidas de mano de obra (trabajos extraordinarios).

En el Anexo | Preciario se han incluido las partidas 4 y 5 con el objetivo de disponer de precios
de mano de obra acordados para poder acometer trabajos cuando se den circunstancias
especiales no incluidas en los trabajos ordinarios, reflejados en las partidas 2 y 3 del preciario,
tales como:

e Determinadas tareas que se ejecuten solo en casos puntuales y que no estén recogidos
en los trabajos ordinarios, por ejemplo desmontar otras tuberias en el CGBT.
e Necesidad de personal especializado, distinto al habitual, para ciertas tareas.

Para poder hacer uso de estas partidas serd necesaria una justificacidon previa por parte del
contratista y la conformidad por escrito de Metro.

4.1.5 Partidas de materiales.

En el Anexo | Preciario se han incluido las partidas 6 a 8 para ofertar los precios de aquellos
materiales que pudiesen ser necesarios para trabajos extraordinarios, cuyo precio o cantidad a

I”

utilizar justifique una partida aparte, el resto se considera “pequefio material” y queda incluido

en las partidas 2 y 3 del preciario.

Para poder hacer uso de estas partidas serd necesaria una justificacidon previa por parte del
contratista y la conformidad por escrito de Metro.

5 REPUESTOS Y MATERIALES

La adquisicion de todos los repuestos, materiales y consumibles que sean necesarios para la
realizacion de los servicios objeto del presente Pliego, salvo los especificados en el preciario,
serd de cuenta del Contratista.

Todos los materiales a utilizar deberan ser como minimo de la misma calidad que los ya
empleados en la instalacidn en la que se interviene.

El Contratista dispondra de un almacén para su propio uso y sera el Unico responsable de la
compra, almacenamiento, guarda, custodia y control de los materiales necesarios para la
prestacion del servicio.

Se debera contar con la organizacién y buen orden de los departamentos de compras y del
almacén, de forma que se asegure que el suministro de los materiales no interfiere en el
cumplimiento de los plazos planificados para la realizacion de los trabajos.

www.metromadrid.es
8 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS PARA CONDENAR LAS TUBERIAS DE AGUA NEBULIZADA EN LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION.

AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

6 PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6.1 Plazo de ejecucion

Los trabajos se realizaran durante un periodo de 24 meses a partir del dia siguiente a la firma
del acta de inicio de los trabajos.

6.2 Condiciones de ejecucion de los trabajos.

Hay que remarcar las siguientes consideraciones:

e Laforma de proceder para la realizacidn de los trabajos sera la siguiente:

o Se realizara una jornada de visitas previas, como minimo se revisard el nimero
de CTs indicados en la oferta técnica.
Se enviara un informe de la visita previa por cada instalacion.
Se planificaran los trabajos en las instalaciones visitadas previo acuerdo con
Metro.
Se realizardn los trabajos planificados.
Se emitird la correspondiente documentacidén y certificacion por cada
instalacion.

Se repetira el proceso anterior hasta completar todas las instalaciones.

e Todas las maniobras que fuesen necesarias en los equipos afectados por estos trabajos,
seran realizadas por el Despacho de Cargas o por personal de la Coordinacion de Energia
de Metro de Madrid.

e El contratista debera programar los trabajos minimizando las intervenciones a requerir
por parte del personal de Metro y el nimero de cortes de tensién necesarios. Los
trabajos se programaran en funcion de la disponibilidad del personal de la Coordinacion
de Energia de Metro de Madrid. Ademas, en caso de que por averia o fuerza mayor fuera
requerido para otras tareas el equipo de acompafiamiento de la Coordinacién de
Energia, los trabajos programados podrian suspenderse sin que el contratista pudiera
reclamar indemnizacién alguna por este motivo.

e Parala entrada en recintos tales como centros de transformacion, el contratista debera
contar con personal cualificado segun los procedimientos e Instrucciones marcados por
Metro de Madrid, para el acceso autdbnomo a este tipo de instalaciones, segun
Procedimiento NOP-10, donde se explicitan los requisitos y normas de acceso a este tipo
de instalaciones.

e Esta totalmente prohibido acceder en solitario a cualquier dependencia.
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6.3 Recursos humanos.

Los recursos humanos puestos a disposicidn para la prestacion correcta del servicio objeto de
este pliego, estaran constituidos por al menos los siguientes roles, conforme a la experiencia y
formacién exigidas en el PCP:

A) Responsable técnico de la empresa contratista: Interlocutor entre el contratista y Metro
de Madrid. También sera el responsable de la supervisién y control de la documentacién
de contrato, cumplimiento de los plazos y condiciones exigidos en el PPT.

B) Jefe del Servicio: Sera el encargado de la supervision y control de todos los trabajos y
actuaciones que se realicen por parte de su personal o empresa subcontratada en
campo.

C) Técnicos/operarios de campo: responsables de la ejecucidn de las actuaciones en
campo.

Una misma persona podrd asumir mas de uno de estos roles si cumple con la experiencia y
formacién exigidas en el PCP.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para que en periodos de vacaciones, incapacidad
temporal u otra circunstancia que provoque que el personal habitual no se encuentre
disponible, se disponga de personal sustituto con las diferentes funciones descritas
anteriormente, a fin de proporcionar continuidad a los trabajos requeridos. El contratista debera
notificar a Metro de Madrid cualquier variacién que a este respecto se produzca.

En el caso de que el contratista incorpore en su plantilla nuevo personal, bien por necesidades
puntuales o aumentos estables de las cargas de trabajo, asi como por amortizacién de puestos
vacantes, se debera acreditar la aptitud de los trabajadores mediante la certificacién académica
que los mismos posean o, en su defecto, mediante la certificaciéon equivalente que el propio
contratista pueda expedir al mismo efecto. Dichos cambios se comunicaran a Metro de Madrid.

6.4 Medios Auxiliares de Trabajo.

El Contratista deberd disponer de las herramientas e instrumentacidon necesarias para hacer
frente a los trabajos contratados conforme a la normativa en vigor. Todas ellas deberan estar en
correcto estado de uso y calibracion.

El Contratista debera disponer de los vehiculos necesarios para atender las necesidades que
requiere el trabajo contratado con las prestaciones de medios de carga y capacidades
suficientes.

6.5 Horarios de los trabajos.

Los trabajos podran realizarse en horario diurno, o de servicio de viajeros siempre y cuando no
supongan una interrupcion del servicio, es decir que no sea necesario realizar cortes de tension,
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ni supongan una alteracién significativa en el normal trafico de viajeros por la zona donde se
efectlen los trabajos.

Aquellos trabajos que precisen de un corte de tensién deberan realizarse durante la franja
horaria fuera del servicio de viajeros, comprendida entre las 2:30 h y las 5:30 h y siempre tras
confirmarse que el corte ha sido efectuado (véanse apartados 6.2 y 6.8).

Podran emplearse las horas previas o posteriores a esa franja horaria para realizar trabajos que
no estén condicionados por la peticion de corte, por ello en el Anexo | Preciario se determina
como horario nocturno de 0:00 a 06:00.

Los horarios expuestos anteriormente pueden ser modificados en funcidon del servicio de
explotacién que Metro de Madrid ofrezca a sus clientes, por lo que en el caso de que se viesen
modificados no variaran las condiciones técnicas ni econémicas del Contrato.

6.6 Acceso a las instalaciones.

Todo el personal bajo la responsabilidad del contratista, que tenga que acceder a las
instalaciones, debera estar expresamente autorizado por Metro de Madrid en funcidn de la
actividad a realizar.

Es obligacidn del contratista mantener actualizadas y en vigor las autorizaciones emitidas por
Metro, debiendo notificar los cambios que sobre ellas se produzcan.

Cuando Metro Madrid lo requiera, el acceso a las instalaciones puede quedar restringido total o
parcialmente, en horarios, fechas y ubicaciones concretas por las razones que estime necesarias.

6.7 Autorizaciones.

El Contratista deberd aportar una relacién nominal de los trabajadores que disponen de la
mencionada cualificacion, asi como de la formacién profesional que dispone cada uno de ellos
y de la formacién en materia de prevencion laboral conforme al Real Decreto 614/2001,
informacién que deberd actualizar permanentemente, tan pronto como se produzcan bajas o
nuevas incorporaciones.

Metro de Madrid se reserva la facultad de expedir tarjetas personales o genéricas para la
identificacion y acceso en cualquier momento del personal del contratista, para lo cual el listado
o relacién que contenga estos datos se encontrard actualizado en todo momento.

Es obligacion del contratista la devolucion de las tarjetas a la finalizacidon de los trabajos y la
ultima certificacion quedara condicionada a la devoluciéon de las mismas.

Una vez sean aprobadas las autorizaciones correspondientes los contratistas deben de
comprometerse a cumplir las siguientes medidas:
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TRABAJOS PARA CONDENAR LAS TUBERIAS DE AGUA NEBULIZADA EN LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION.

AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

1. Las puertas de los recintos, edificios o locales destinados a alojar en su interior
instalaciones de Alta Tension a los que se accedan se mantendran cerradas en todo
momento, de forma que impidan el acceso de personas ajenas al servicio (ITC-RAT 14).

2. Igualmente se comunicara telefénicamente al responsable de Mantenimiento de Cuatro
Caminos y al Despacho de Cargas, la llegada y retirada de su personal tantas veces como
éstas se produzcan.

3. Ademas, en el caso de acceso a Centros de Transformacion o Subestaciones Eléctricas
ubicadas en las Estaciones, el personal de la Contrata, indicado anteriormente, debera
pasar por el P.C.L. (Puesto de Control Local) o por el P.A.V. (Puesto de Atencion al Viajero)
de la Estacién con el fin de comunicar su presencia antes de acceder a dicho Centro de
Transformacion y antes de abandonar la Estacién.

4, Se cumpliran en todo momento las normativas de seguridad para trabajos de este tipo en
instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensidn y las especificas de Metro de Madrid.

5. El equipo minimo de trabajo sera de dos personas, esta terminantemente prohibido que
una persona acceda o permanezca en solitario en CTs o cuartos de Baja Tension.

El incumplimiento por parte del contratista o de sus trabajadores de las normas de Prevencion
de Riesgos Laborales, ya fueran de caracter general o las especificamente entregadas por Metro
de Madrid, con motivo del presente trabajo, supondra la revocacién de la autorizacién y la
exoneracion de cualquier responsabilidad por parte de Metro de Madrid.

6.8 Programacion de trabajos nocturnos y cortes de tension.

Para aquellos trabajos que requieran cortes de tensidn, sera la Coordinacién de Energia la
encargada de realizar la correspondiente programacion del mismo y notificarlo al contratista.

Dicha programacion se confirmara por parte del técnico responsable de Metro no antes de las
13:00h del dia en cuestion.

Es condicién necesaria para poder programar y ejecutar los trabajos, tener en vigor las
autorizaciones pertinentes que se expiden desde las Areas de Mantenimiento de las
instalaciones afectadas.

6.9 Confidencialidad.

El contratista queda obligado a mantener en absoluta confidencialidad toda la documentacion
que le sea facilitada por parte de Metro, teniendo prohibido su uso o difusion.

El contratista y el personal asignado al contrato quedan obligados a mantener un acuerdo de
confidencialidad, teniendo prohibido la difusién de cualquier informacion de la que sean
conocedores con objeto del contrato.

www.metromadrid.es
12 Cavanilles 58. 28007, Madrid



TRABAJOS PARA CONDENAR LAS TUBERIAS DE AGUA NEBULIZADA EN LOS CENTROS DE
TRANSFORMACION.

AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

SERVICIO DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES.

7 DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR

La documentacién deberd ser entregada en soporte editable. La propiedad final de la
documentacién entregada sera de Metro de Madrid, que podra utilizarla en la forma que estime
conveniente.

La documentacidn a entregar es la descrita en el apartado 4.1.3.

8 INDICADORES DE SERVICIO/SUMINISTRO- PENALIZACIONES

El contratista debera realizar como minimo el nimero de CTs a inspeccionar por jornada de visita
previa ofertado.

En caso de incumplimiento se aplicardn las penalizaciones descritas en el apartado 36 del cuadro
resumen del PCP.

9 CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS.

Las certificaciones se realizaran por unidad ejecutada. Se entendera que una unidad ha sido
ejecutada cuando se han finalizado los trabajos asociados a la misma, y se ha hecho entrega de
la documentacidn requerida en cada caso, segun se explica en el apartado 4.1.3.
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