

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS – LICITACIÓN 6012000053– OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CUARTO DE HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES CENTRALES EN EL DEPÓSITO DE CANILLEJAS

Metro de Madrid, S.A. informa que, debido a la demora en la respuesta a las últimas consultas recibidas, y de conformidad con la previsión establecida en la condición “5.2. Consultas previas a la formulación de las ofertas” del Pliego de Condiciones Particulares, en concreto, con lo indicado a continuación:

*“Metro de Madrid facilitará las respuestas a las consultas formuladas, así como la información adicional solicitada, si procediera, **con una antelación mínima de seis días naturales** respecto a la fecha de presentación de las ofertas”*

Se procede a la **ampliación del plazo de presentación de ofertas** establecido para la licitación 6012000053– OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CUARTO DE HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES CENTRALES EN EL DEPÓSITO DE CANILLEJAS. Dicho plazo, fijado inicialmente para el 13 de marzo de 2020, queda **ampliado hasta el 20 de marzo de 2020, a las 12:00 horas** de su mañana.

Madrid, a 12 de marzo de 2020.