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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente

organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un

proceso de licitacibn que tiene por objeto la contratacion del servicio de

revisién/reparacion de conjuntos amortiguadores de impacto de enganches de las
series 6000 y 8000.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacién del servicio de revisidon/reparacion de conjuntos amortiguadores
de impacto de enganches de la serie 6000 y 8000.

El alcance de la presente contrataciéon contempla las siguientes operaciones de
mantenimiento a realizar sobre el conjunto amortiguador de impactos (con
referencia interna de Metro 173805, c6digo CAF X.14.03732.00 y cédigo Oleo LD1253)
de los enganches automaticos y semipermanentes de la serie 6000 y de los
enganches semipermanentes de la serie 8000:

e Revision general del amortiguador segiin Plan de Mantenimiento, este
proceso debera incluir el test basico y el test estatico.
® Reparacién/reemplazo de componentes de sustitucién no sistematica.

En la tabla que se muestra a continuacién se indican las operaciones de
mantenimiento y las cantidades estimadas objeto de esta contratacion.

OPERACION DE MANTENIMIENTO CE‘:':ITI\'/B\ABTSS
REVISION SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO (TEST BASICO + TEST ESTATICO) 115
REPARACION: REPLATEADO DE CABEZA 5
REPARACION: REPLATEADO ANILLO TOPE 70
REPARACION: CAMBIO ANILLO TOPE 4
REPARACION: REPLATEADO DE CILINDRO 4
REPARACION: CAMBIO DE CILINDRO 15
REPARACION: CAMBIO VASTAGO/EMBOLO 3
REPARACION: CAMBIO ANILLO TOPE Y CAMBIO DE CILINDRO 2
REPARACION: REEMPLAZAR TAPA CARCASA 30
REPARACION: REPARAR CARCASA 3
REPARACION: REEMPLAZAR CARCASA 2
REPARACION: REUTILIZAR CARCASA 4




Dentro del alcance de los trabajos a contratar se incluyen los correspondientes
a la realizacién de pruebas, elaboracion de informes y documentacion exigida, y
transportes entre el Taller Central de Metro de Madrid y los talleres del
contratista (y viceversa).

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales

Valor estimado del contrato (articulo 101)

Valor estimado: 200.000 euros (IVA no incluido)

Método de cdlculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

CONTRATOS DE SERVICIOS
Indicar el método que proceda:

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el
ejercicio precedente, ajustado en funcién de los precios habituales en el
mercado

[0 En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones
pagaderas y otras formas de remuneracién.

[] En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneracién.

I En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las
comisiones, los intereses y otras formas de remuneracion.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

= Base imponible (BI): 200.000 euros
* Importe del .V.A.: 42.000 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 242.000 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2)

= Costes Directos: 242.000 euros, (IVA incluido)

= Costes Indirectos: euros, (IVA incluido)



= Otros eventuales gastos: euros, (IVA incluido)

= Modificacion del contrato

No procede

0 Procede

= Division en lotes:

O Si se divide en lotes (Art. 99.4)

NO se divide en lotes (Art. 99.3)

Justificar los motivos de la no divisién en lotes: El riesgo para la correcta
ejecucion del contrato procede de la naturaleza de su objeto, implicar la
necesidad de coordinar la ejecucion de la revision/reparacion de los
conjuntos amortiguadores de impacto de los enganches, podria verse
afectada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de
contratistas diferentes. Dicha revision no admite posible division en lotes
sin dificultar la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista
técnico.

# Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: cuatro (4) afos
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
L1 A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato
L1 A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Prérrogas:
NO

Lsi

» (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)



Naturaleza del contrato

Servicios
- Justificar la insuficiencia de medios: No se dispone de la documentacion
técnica necesaria para abordar técnicamente y con absoluta garantia parte
de la revision general de los amortiguadores. Asi mismo no se dispone
actualmente de los medios productivos necesarios para la realizacién de
las operaciones.

O Suministros

O Obras

[0 Mixto (servicios/suministros/obras)

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado
Procedimiento Abierto Super-Simplificado
Procedimiento con negociacién y concurrencia

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

[0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

[0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:
Los servicios a prestar estan perfectamente definidos y no es posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato.



= Subcontratacién

O No procede
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior: Ninguna.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

X NO
g sl

=  Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

[0 Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
Y

= Cesion de datos

¢La ejecuciéon de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

NO
0 Sl

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Se trata de la revisidon/reparacion del conjunto amortiguador de impactos (con
referencia interna de Metro 173805, codigo CAF X.14.03732.00 y codigo Oleo LD 1253)
de los enganches automaticos y semipermanentes de la serie 6000 y de los enganches
semipermanentes de la serie 8000, que es necesario realizar cada RCL.



Conjunto amortiguador de impactos

Los enganches automaticos y semipermanentes realizan el acoplamiento mecanico,
neumatico y eléctrico entre unidades y entre coches de la misma unidad.

En las unidades 6000 y 8000 existen dos tipos de enganches semipermanentes tal y
como se muestra en la imagen siguiente.
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La diferencia entre ambos enganches esta en el sistema de amortiguacion. El enganche
semipermanente situado en la parte derecha de la imagen anterior, dispone de un
conjunto amortiguador de impacto adicional a la articulacién con muelle de caucho.
Por el contrario, el enganche semipermanente situado a la izquierda, tiene en su lugar
un tubo intermedio.

Asi mismo, el enganche automatico de la serie 6000 también dispone de un conjunto
amortiguador de impacto igual al del enganche semipermanente.
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Los conjuntos amortiguadores de impacto integrados en los enganches tienen la
misién de absorber parte de los esfuerzos de traccion y compresiéon existentes entre
cajas

Dentro de las actuaciones de la Seccién de Electromecanica, se encuentra el
mantenimiento preventivo y correctivo de los enganches intermedios, automaticos y
del conjunto amortiguador integrado en los anteriores. En este caso, es necesario
contratar el servicio de revision /reparacion del conjunto amortiguador, debido a que
el SMTC no dispone de los medios técnicos para realizar dicha revision/reparacion

El alcance de la revision es, test basico mas test estatico, consistente en el ensayo de
los amortiguadores, la sustitucion sistematica de elementos y la verificacion del resto
de componentes. Si durante el proceso de revisién se detecta que algin componente
sujeto a verificacién no cumple los criterios de aceptacion, debera ser sustituido previa
autorizacion por parte de Metro de Madrid, una vez valorada la viabilidad econémica
de la reparacion.

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la contratacion del servicio
mencionado.

4 COMPARATIVA CON CONTRATOS ANTERIORES

En este apartado se realiza una comparativa entre el valor estimado para la
contratacion de los servicios de REVISION/REPARACION DE CONJUNTOS
AMORTIGUADORE DE IMPACTOS, de los enganches automaticos y semipermanentes
de la serie 6000 y de los enganches semipermanentes de la serie 8000, y los precios
alcanzados en contratos precedentes para estos mismos trabajos.

A continuacion, se muestra los datos asociados a los dos Ultimos contratos realizados
en 2019.



CONTRATO 7219000370

CONTRATO N° FECHA IMPORTE TOTAL
7219000370 23/5/19 14.899,50

Alcance: Este contrato Unicamente contempla la revisién de los amortiguadores

de impacto.
OPERACION DE IMPORTE
MANTENIMIENTO CANTIDAD UNITARIO
Revision segun
plan de 18 827,75
mantenimiento
CONTRATO 7219000533
CONTRATO N° FECHA IMPORTE TOTAL
7219000533 24/07/19 14.839,75

Alcance: Este contrato contempla la revisién de los amortiguadores de impacto
y distintos tipos de reparaciones.

OPERACION DE IMPORTE
MANTENIMIENTO CANTIDAD UNITARIO
Revision segun
plan de 11 827,75
mantenimiento
REPLATEADO DE
CABEZA 4 110,00
REPLATEADO ANILLO
TOPE 15 275,00
CAMBIO ANILLO
TOPE 1 369,50
REPLATEADO DE
CILINDRO ! 800,00

Respecto a la licitacién actual el alcance contempla la revision/reparacion de
amortiguadores de impacto asociados a las revisiones de ciclo largo de las series 6000
y 8000 de los préoximos cuatro anos. Asi mismo, se han incluido tipos de reparacién
adicionales a las incluidas en el Gltimo contrato existente.

Para la determinacién del presupuesto base de la licitacion se han tenido en cuenta los
precios unitarios actuales de las distintas operaciones de mantenimiento y se ha
realizado un incremento del 4% aproximado para tener en cuenta posibles
incrementos de costes de mano de obra y materiales.



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANOS TOTAL
CUENTA CECOS
2020 2021 2022 2023
622224 1940 17.500 7.500 14.000 24.000 63.000
1957 32.500 42.500 26.000 36.000 137.000
TOTAL 50.000 50.000 40.000 60.000 200.000
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