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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REPARACION EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE NUEVA
ADQUISICION QUE SE INTEGRARAN EN EL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD

DE CRITERIOS.
Expediente: A/OBR-004388/2018

CAPITULO |

CARACTERISTICAS DEL ACUERDO MARCO

Clausula 1. Caracteristicas del Acuerdo Marco.

1.- Definicién del objeto del acuerdo marco:
Es objeto del Acuerdo Marco establecer los requisitos y condiciones a que han de sujetarse los
contratos derivados del mismo en relacién con las obras de reforma y reparacién en viviendas y

edificios de nueva adquisicion que se integraran en el patrimonio de la Agencia de Vivienda Social.

Las obras a ejecutar serdn complementarias a las actuaciones realizadas con los medios de la Agencia
de Vivienda Social, o sus medios propios instrumentales.

La completa definicién del objeto del contrato se encuentra recogida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas 1 “caracteristicas”.

Clasificacién CPV: 45.20.00.00.9

Divisidn en Lotes: NO.

2.- Situacion:
Ambito de la Comunidad de Madrid.

3.- Organos administrativos.

ACUERDO MARCO PARA OBRAS
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada))
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Agencia de Vivienda Social

CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CADIGO DIR3

A13013734

DIRECCION POSTAL

C/ Basilica, 23
28020 - MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL ACUERDO MARCO

DENOMINACION

Secretaria General

CODIGO DIR3

A13013734

OFICINA CONTAB

LE: GRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CODIGO DIR3

A13013734

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO

DENOMINACION

Madrid

Directora Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de

DIRECCION POSTAL

C/ Basilica, 23

28020 - MADRID

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto:

Presu

Basei

puesto:
mponible:

Importe del I.V.A. (21%):
Importe total:

Cofinanciacion:
Comunidad de Madrid:

Cuantia maxima determinada

613.679,99 euros
128.872,80 euros
742.552,79 euros
NO
100%

Aportacion CM: 742.552,79 euros
. 68% IVA no 32% IVA
ANO | BASE IMPONIBLE 21% IVA . Presupuesto . TOTAL
deducible deducible
2018 613.679,99 € 128.872,80€ 87.633,50€| 701.313,49€| 41.239,30€ 742.552,79 €
TOTAL 613.679,99 € | 128.872,80€ 87.633,50€| 701.313,49€| 41.239,30€ 742.552,79 €
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
2618 62100 701.313,49 euros

Valor maximo estimado del Acuerdo Marco (art. 88 del TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre): 1.227.359,98 euros.

Se iran generando contratos derivados en la medida que las necesidades excedan las capacidades de
ejecucion de la Agencia de Vivienda Social con sus propios medios u otros medios que estime
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oportuno, sin que se pueda garantizar agotar el presupuesto total estimado de este Acuerdo Marco y
sus anualidades correspondientes.

5.- Sistema de retribucién: Precios unitarios

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO.

7.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

7.1. Para Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias.

Deberan aportar certificado de la clasificacion exigida.

La clasificacién minima del contratista para presentarse a la licitacion de las obras sera, segtin el Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre:

CATEGORIA
GRUPO | SUBGRUPO
(RD 1098/2001, de 12 de octubre) (RD 773/2015, de 28 de agosto)
C 4 e 4
J 2y4 | e 4

7.2. Para empresas no espaiiolas de estados miembros de la Unién Europea:

7.2.1 Solvencia econédmica y financiera

Art. 75.1a) del TRLCSP

Descripcidn:

a) Volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior

al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccion:

Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocio que, referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres tltimos concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor anual medio
del contrato, al ser la duracién del mismo superior a un afio, y que en el presente caso asciende a la
cantidad de 1.841.039,97 euros. La acreditacién de este criterio se llevara a cabo a través de las
cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente, en caso
de empresarios individuales, no inscritos en el Registro Mercantil, libros inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil) (original, copia compulsada o versién telemética de las mismas).

En las UTE se contabilizara la suma del volumen anual de negocios de cada una de sus empresas

componentes.
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7.2.2 Solvencia técnica o profesional
Art. 76.1a) del TRLCSP
Descripcion:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez tltimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al drgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterio de seleccion:

Debera aportarse la documentacidn explicitada en el articulo 76 a) del TRLCSP con un minimo de tres
obras importantes y sus correspondientes certificados de buena ejecucidn. Los certificados de buena
ejecucion deberan estar suscritos por el Director de la Obra o por el Promotor (originales o fotocopias

compulsadas).

Sera requisito minimo haber ejecutado en el curso de los diez tltimos afios, al menos tres obras
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
circunscribiendo la realizacion de las obras exigidas a aquellas pertenecientes al grupo o subgrupo que
se exige (articulo 67.7.32 del RGLCAP) por un importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién
igual o superior al 70% de la anualidad media del valor estimado del contrato, que en el presente caso
asciende al importe de 1.227.359,98 €euros.

El dltimo afio de los diez puede referirse al de la convocatoria de la licitacién, siempre que el contrato
se haya ejecutado, sin que sea suficiente la adjudicacion.

Cuando el destinatario sea una entidad del sector publico, los trabajos ejecutados habran de ser
acreditados mediante certificados de buena ejecucién en los que se haga constar el objeto del servicio
y las fechas de inicio y finalizacién de prestacién de éste. Cuando el destinatario sea un sujeto privado,
los trabajos se acreditaran mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario. Los certificados o declaraciones deberén ser originales o

copias compulsadas.

En las U.T.E. se tendra en cuenta para el cumplimiento de este requisito de solvencia, los trabajos
realizados por todas las empresas que concurren. Si alguna de ellas concurrié anteriormente en U.T.E.,
para computar los trabajos alegados, habra de acreditar que fueron prestados por ella y no por otras

empresas concurrentes a la anterior U.T.E.
7.3 Concrecién de las condiciones de solvencia

En aplicacion del articulo 64 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, todo licitador deberd comprometerse, mediante declaracién escrita firmada por su
representante, a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
relacionados a continuacidn, teniendo dicho compromiso caracter de obligacion esencial a los efectos
previstos en el articulo 223 f) del citado TRLCSP.
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La empresa adjudicataria debera disponer de medios mecanicos y auxiliares y personales de toda
indole, para desarrollar los trabajos requeridos, y una organizacién adaptada a la naturaleza de
contrato, en concreto debera tener una dimensién de medios humanos y materiales adecuada al
cumplimiento de las previsiones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en todo caso
poder atender la demanda requerida en cada momento de acuerdo a las necesidades de la Agencia
de Vivienda Social, para lo cual debera de contar con los medios personales de plantillay los recursos
minimos siguientes, que deberd aumentar en caso de necesidad para cumplir los plazos parciales

establecidos:

= Un responsable tnico y permanente que, ejerciendo funciones ejecutivas y de coordinacién,
sea el interlocutor oficial con la Agencia de Vivienda Social; un arquitecto o ingeniero de
caminos, canales y puertos o industrial ; un arquitecto técnico o ingeniero técnico de obras
publicas o industrial; un encargado general con funcién de coordinador de gremios y oficios;
cuatro cuadrillas de albafiileria, dos de fontaneria, dos de electricidad, una de cerrajeriay una
de pintura (todas las cuadrillas compuestas por oficial, ayudante y peén), que debera
aumentar en caso de necesidad para cumplir los plazos parciales establecidos.

La Agencia entre otros, podra dar érdenes urgentes de tabicados, chapados de puertas y ventanas,
colocacion de puertas antivandalicas y cambio de cerraduras.

La disponibilidad de estos equipos, no supone, en todos los casos, régimen de exclusividad, sino que
bastara en general, con garantizar la dedicacién prioritaria a este Acuerdo Marco y sus contratos
derivados, a excepcion de lo recogido en este Pliego “Incremento de personal técnico responsable
asignado segun el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, con dedicacidn exclusiva y con experiencia en trabajos anélogos”.

La empresa contara igualmente con un local, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a
las prestaciones previstas en el acuerdo marco. Para acreditarlo, formularan dichas disponibilidades,
que habran de estar en situacién de poder ser usadas en cualquier momento. La disponibilidad de
estos medios no supone, en todos los casos, régimen de exclusividad, sino que bastara en general, con
garantizar la dedicacidn prioritaria a este Acuerdo Marco y sus contratos derivados.

Asimismo, sera de cuenta de la contrata la obtencién de los pertinentes permisos laborales o de
cualquier otra naturaleza que estas actuaciones pudieran requerir.

La empresa seleccionada dispondra de una plataforma que permita un conocimiento, en tiempo real,
del estado de las obras contratadas, presupuestos, contratos, planos, croquis, fotografias y cualquier
documentacion relevante y al que se pueda acceder desde cualquier lugar por encontrarse alojado en
internet, e instalado en un servidor para utilizarlo como plataforma de gestién de datos a la que poder
acceder de forma sencilla mediante la introduccion de la contrasefia correspondiente al usuario
autorizado, siendo por cuenta del adjudicatario su conservacidn, gestién y gastos que conlleve.
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La empresa cumplira estrictamente los plazos parciales, establecidos en el punto 3 y 5 del Pliego de
Prescripciones técnicas, y ofertados por el adjudicatario.

La no aceptacion de cada uno de los contratos derivados en el plazo de cinco dias habiles, desde la
comunicacion fehaciente por el érgano de contratacién, por parte del contratista, seran motivo de
resolucion del contrato segtin lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que

rige este Acuerdo Marco.

En aplicacion del articulo 64 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre se les atribuye caracter de obligacidn
esencial a los efectos de lo previsto en el articulo 223 f) del mismo RDL.

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del acuerdo marco.
Procede: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacidn anticipada: NO
Tramitacidn: ordinaria

Subasta electrénica: NO
Procedimiento: Abierto

Criterio: Pluralidad de criterios

El Acuerdo Marco se adjudicard mediante procedimiento “ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS”, en aplicacidn de los articulos 138.2, 150, 157 y 196 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre.

De acuerdo con el articulo 150.4 del TRLCSP, el procedimiento de adjudicacidn se articula en dos fases:

Primera fase: en la que se procedera a la valoracidn de los criterios cuya cuantificacion depende de un
juicio de valor, segtn lo especificado en el punto 10.3 de la Clausula 1.

Segunda fase: en la que se valoraran los criterios evaluables de forma automatica conforme al punto
10.2 de la clausula 1, asi como el criterio precio, segun el punto 10.1 de la clausula 1.

Se fija un umbral minimo de 8 puntos a obtener en la valoracién de los criterios que dependen de un
juicio de valor para que el licitador pueda acceder a la segunda fase de valoracién. Las empresas que
no alcancen esta puntuacién quedaran excluidas en la licitacidn.

10 .Criterios objetivos de adjudicacion

Segtin el articulo 138 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, |la adjudicacidn se
realizara ordinariamente utilizando el procedimiento abierto y conforme al articulo 157, a través del
procedimiento abierto todo empresario interesado podra presentar su proposicion u oferta.

La adjudicacién corresponde al érgano de contratacidn, que seleccionara a un tnico empresario. Dicha

seleccion recaerd en aquel licitador que haya presentado la proposicién mas ventajosa, de
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conformidad con los siguientes criterios objetivos de adjudicacién, por orden decreciente de

importancia:
10.1) CRITERIO PRECIO (0 a 70 puntos)

La oferta consistira en una baja porcentual dnica que serd aplicada a todos los precios, que se
especifican en el Anexo |, Cuadro de Precios del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir en

este Acuerdo Marco.

Se valorara de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntuacidén = Proposicion mas econdmica x puntuacién maxima
Proposicion a valorar

Se entendera, en principio, que la proposicidn no puede ser cumplida como consecuencia de las
ofertas consideradas desproporcionadas o temerarias. Se considerardn como tales las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, el porcentaje de baja ofertado sea inferior al
presupuesto de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres o mas licitadores, aquellas cuyo porcentaje de baja exceda en 5
unidades porcentuales sobre la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones presentadas

A los efectos de calculo todas [as puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Todo ello sin perjuicio de la facultad del érgano de contratacién de apreciar, previos los informes
técnicos del servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacién del licitador, que la
proposicidn puede ser cumplida a satisfaccién de la Agencia de Vivienda Social.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacién de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo (art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre).

10.2) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (hasta 20 puntos)

10.2.1 Disminucién en el plazo de ejecucion previsto en viviendas desocupadas del tramo
2y 3: 6 puntos.

Los licitadores podran ofertar una disminucidn del plazo de ejecucidn previsto, que no exceda
de 7 dias naturales, siempre que quede garantizada la calidad en la ejecucidn de las obras.
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10.2.2

10.2.3

10.3)

10.3.1

La oferta debera expresar los dias naturales ofertados como reduccién del plazo. La
valoracién de la reduccidn del plazo ofertado sera proporcional a la reduccién presentada con
arreglo a la siguiente férmula:

6 x Reduccion del plazo dias naturales ofertados

Puntuacién=
7

Disminucién en el plazo de ejecucién previsto en viviendas desocupadas del tramo 4: 6
puntos.

Los licitadores podran ofertar una disminucion del plazo de ejecucidn previsto, que no exceda
de 14 dias naturales, siempre que quede garantizada la calidad en la ejecucién de las obras.

La oferta debera expresar los dias naturales ofertados como reduccién del plazo. La valoracion
de la reduccién del plazo ofertado sera proporcional a la reduccién presentada con arreglo a
la siguiente férmula:

6 x Reduccion del plazo dias naturales ofertados

Puntuacion=
14

Incremento de personal técnico responsable asignado segtin el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con dedicacion
exclusiva y con experiencia en trabajos analogos: 8 puntos.

La valoracidn se realizara asignandose la siguiente puntuacion: 4 puntos por cada técnico que
exceda del minimo exigido en los Pliegos, con un maximo de dos.

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (10 puntos)

Protocolo de desarrollo de los trabajos de las actuaciones recogidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares: 8 puntos.

Se valorara atendiendo a la calidad técnica de la exposicidn del procedimiento, que supere, en
todo caso, las obligaciones ya establecidas tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La puntuacién asignada a la valoracion sera conforme al siguiente baremo:

« Planificacion dptima en todos sus aspectos: De 6 a 8 puntos (describiendo de forma

pormenorizada todos los aspectos para conseguir lograr los plazos de ejecucidon de los contratos
derivados)

- Planificacion mejorable en algtn aspecto: De 2 a 6 puntos (no estan definidos y concretados

todos los aspectos para conseguir lograr los plazos de ejecucidn de los contratos derivados)

- Descripcion genérica, no adaptada al Acuerdo, y/o con deficiencias o errores: Hasta 2 puntos

(se refieren a aspectos generales no pormenorizados para cada tipo de contrato derivado)

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 8
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- La falta de referencia a este aspecto o la referencia con planteamiento manifiestamente

erréneo en su conjunto: 0 puntos.

10.3.2 Implantacién de medidas de seguridad y control tendentes a evitar la ocupacién de los
inmuebles (sin coste para la Agencia): hasta 2 puntos (instalacién de alarma con llamada

instantanea a control)

11. Documentacién técnica a presentar:
Sobre 2A - Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor: Lo establecido en el punto 10.3

de la clausula 1.
Sobre 2B ~ Criterios evaluables de forma automatica: Lo establecido en el punto 10.2 de la clausula 1.

12. Garantia Provisional.

Procede: SI

Se exige una GARANTIA PROVISIONAL, del 3 por 100 del presupuesto del acuerdo marco, excluido el
impuesto sobre el valor afiadido al objeto del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacion de
conformidad al articulo 103 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y responder también del cumplimiento de las obligaciones que impone el segundo parrafo
del articulo 151.2 del mismo TRLCSP.

Se considera necesaria la solicitud de una garantia provisional con objeto de asegurar |a seriedad en
las ofertas que se formulen por los licitadores en el proceso de seleccidn, intentando excluir de dicho
procedimiento tanto las ofertas que pudieran realizarse sin intenciéon de quedar obligados
posteriormente por cualquier causa, como aquellos que persiguieren intencionadamente perturbar la
libre concurrencia en el procedimiento de licitacion.

Se pretende evitar el aumento de ofertas temerarias, distorsiones del mercado y retiradas
injustificadas. La exigencia de garantia provisional evita la presentacién de ofertas por empresas sin

capacidad real de asumirlas.
Importe: 18.410,40 euros.

De conformidad con el articulo 103 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre la garantia provisional se depositara en la siguiente forma:

a) En la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico de las Comunidades
Autdénomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se
trate de garantias en efectivo.

b) Ante el érgano de contratacidn, cuando se trate de certificados de inmovilizados de valores

anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién.

La garantia provisional se extinguirda automdaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacidn del acuerdo marco. En todo caso, la garantia sera retenida
al licitador cuya proposicidn hubiera sido seccionada para la adjudicacién hasta que proceda a la
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constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicién antes de la adjudicacién.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucién de esta ltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara simultaneamente

a la constitucién de la definitiva.

13. Admisibilidad de variantes o mejoras y necesidad de presentar un programa de trabajo
Variantes o mejoras:
Procede: NO

Programa de trabajo:

Procede:

Acuerdo Marco: NO

Obligacién de presentar un programa de trabajo para cada una de las obras derivadas del Acuerdo
Marco: se determinara en los correspondientes proyectos en funcién de la naturaleza y caracteristicas

de las obras proyectadas.

14.- Medios electrénicos.
Licitacidn electrénica.
Se admite la presentacién de ofertas por medios electrénicos: NO

Natificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el érgano de contratacién por medios electrdnicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacién utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de laComunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier érgano de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, es esencial que figure que los
documentos se dirigen al AREA DE CONTRATACION de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad
de Madrid.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de |a licitacién, y las ofertas
con valores anormales o desproporcionados mediante su publicacion en el tablén de anuncios

electronico, del Portal de la Contratacién Publica  -Perfii de  contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).
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Subasta electrdnica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.
Procede: SI
Se exige una garantia definitiva que se debe depositar del 5% del presupuesto base de licitacion del

que ha resultado adjudicatario, IVA excluido.
Retencién en el precio:
Procede NO

16.-Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto legislativo3/2011,
de 14 de noviembre).
Procede: NO

17- Péliza de Seguros.
Procede: SI.
El adjudicatario asume la obligacién de suscribir las siguientes pélizas que debera justificar previo ala

firma del Acuerdo Marco:

1 Una pdliza de responsabilidad civil (incluyendo la cobertura de responsabilidad civil cruzada) que
cubra un minimo de 600.000,00 €, por cualquier clase de siniestro, en la que la Agencia de Vivienda
Social figure como asegurado adicional en su caracter de promotor de las obras y firmante del

contrato de ejecucion.

2 Una pdliza de seguro que cubra los riesgos de dafios a la obra por el importe de presupuesto de

contrata.

Las pdlizas deberan mantener su vigencia hasta la finalizacién del plazo de garantia establecido. El
adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas pdlizas.

18.- Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucidn de este contrato se fija en 6 meses, desde la firma del mismo, o con anterioridad,

si se hubiera agotado el presupuesto, con un maximo de 12 meses, incluidas las prérrogas.

Para cada actuacion de los contratos derivados que se realicen, se indicara expresamente en cada uno

de ellos el plazo de ejecucion.

Recepciones parciales: Dentro del mes siguiente a la finalizacién de cada obra resultante de contrato
derivado, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma.

Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte

proporcional de la garantia definitiva.

Posibilidad de prérroga:

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 11
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Procede: SI
El Acuerdo Marco podré ser prorrogado antes de finalizar su vigencia, sin que el plazo total, incluidas

las prorrogas, pueda exceder de 12 meses.

19.- Penalidades.
En cuanto a la ejecucion de cada contrato derivado:

- Por demora: 0,20 € por cada 1.000 € de precio, al dia.

- Por ejecucién defectuosa del contrato: 10% sobre importe de cada contrato, si al tiempo de
la recepcidn las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al
contratista. En todo caso, la imposicién de penalidades no eximird al contratista de la
obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

- Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: hasta un 50% del
importe del subcontrato.

- Porincumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 10% sobre importe
de lo subcontratado o suministrado, sin superar el 10% del presupuesto del contrato en virtud
de lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

La cuantia de las penalidades no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

20.- Modificaciones previstas del Acuerdo Marco y de los contratos derivados:

Procede: NO
Inicialmente no existen modificaciones previstas del contrato. El contrato unicamente podra ser
modificado por alguna de las causas recogidas en el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

21.- Subcontratacidn.
Procede: No para el conjunto del Acuerdo Marco.

Si se admite para cada ejecucién mediante contrato derivado del Acuerdo Marco.

Porcentaje maximo de subcontratacién en cada una de las obras objeto del contrato derivado: Hasta
un maximo del 50% del importe de dicho contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
227.2.e del RDL 3/2011, de 14 de noviembre.

De acuerdo con el articulo 227.3 del RDL 3/2011, la infraccién de las condiciones establecidas para
proceder a la subcontratacidn, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podré dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

Indicacidn en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

22.- Régimen de pagos.
Mediante expedicidn de facturas por obra realizada, una por cada uno de los contratos derivados del
Acuerdo Marco una vez formalizada la conformidad de los trabajos.
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Mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada, en los casos en que exista un proyecto.

Mediante factura mensual en el caso de colocacidn, coste semanal/mensual y retirada de la puerta

anti-vandalica.

23.- Revisién de precios.

Procede: NO.
La revisién de precios no procede porque el plazo de ejecucidn es de 18 meses, en funcién de los
articulos 7 al 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de

30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola.
24. Importe méximo de los gastos de publicidad de [a licitacién: 1.200 euros
25.-Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién: 5

afos.

En todo caso se estard a lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de

datos de caracter personal (especialmente a la establecido en su articulo 12).

En base a dicha normativa, la empresa adjudicataria del acuerdo marco se compromete a guardar secreto
sobre todos los datos y documentacién de la Agencia de Vivienda Social a los que tenga acceso en el
desarrollo de este trabajo, no pudiendo hacer publico ninguno de ellos, incluso después de finalizado el
plazo contractual, respondiendo de las acciones que al respecto fueran llevadas a cabo por personal de

SU empresa.

De igual forma, toda la documentacidn facilitada u obtenida en desarrollo de las funciones propias del
acuerdo marco sera propiedad de la Agencia de Vivienda Social, debiendo estar la empresa adjudicataria
a lo que el Organismo requiera en relacién a su entrega o destruccién, cuando el acuerdo marco se dé

por finalizado.
26.- Recepcion y plazo de garantia.

Cada contrato derivado se recibira una vez informado favorablemente por el Area correspondiente y
sea aprobado por la Direccién Gerencia de la Agencia de Vivienda Social.

Las obras incluidas en cada contrato derivado se recepcionaran dentro del mes siguiente a su
terminacién, de acuerdo con el articulo 122 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre

Se establece como plazo de garantia para cada una de las obras, objeto de un contrato derivado, de
dos afios desde la recepcién de cada obra, excepto para las relativas a la instalacion de puertas

antivandalicas.

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 13
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada))



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

CAPITULOII

DISPOSICIONES GENERALES

Cldusula 2. Régimen juridico.

El acuerdo marco que se regula por el presente pliego tiene caracter administrativo. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en él y en el pliego de prescripciones técnicas particulares y

SUs anexos.

Ambos pliegos tienen caracter contractual por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad, por el adjudicatario en el acto de formalizacién del acuerdo marco.

Para lo no previsto en los pliegos, el acuerdo marco se regira por la legislacién basica del Estado en
materia de contratos ptblicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril
(RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo v,
en su defecto, las de derecho privado.

Clausula 3. Objeto del Acuerdo Marco.

El acuerdo marco tiene por objeto la determinacidn de las condiciones a que han de sujetarse los
contratos derivados del mismo, en relacién con las obras de reforma, reparacidn y conservacién de
viviendas, locales y garajes, edificios y solares adscritos del patrimonio de la Agencia de Vivienda
Social que se relacionan en el anexo 1 del pliego de Prescripciones Técnicas, mediante contratos

basados en este acuerdo.

Las obras a ejecutar, complementarias a las actuaciones con medios propios de |la Agencia de Vivienda
Social, en los contratos derivados del Acuerdo Marco seran de reforma, reparacidn o conservacion en
viviendas, locales, garajes, edificios o solares, pertenecientes al patrimonio adscrito la Agencia de
Vivienda Social u otros en los que por cualquier motivo venga obligado a actuar la Agencia de Vivienda
Social. El ambito geografico para las obras a realizar sera la Comunidad de Madrid y engloba de forma
expositiva, pero no limitativa, los tipos de obra sefialados en los términos del apartado 1 del pliego de

Prescripciones Técnicas.
Cldusula 4. Valor mdximo estimado del Acuerdo Marco.
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El valor maximo estimado del Acuerdo Marco, fijado en los términos establecidos en el articulo 88.8
del TRLCSP, asciende a la cantidad establecida en el apartado 4 de la cldusula 1 al presente pliego.

Para este acuerdo marco los cuadros de precios aplicables seran los siguientes:
- Cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los referidos cuadros de precios se incorporan como anexo |l al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas obras objeto
de los contratos derivados del Acuerdo Marco se tomaran del citado cuadro de precios, afectados por
la baja ofertada por el empresario seleccionado. El conjunto de los precios antes mencionados formara

la base de precios del contrato derivado.

Para las unidades de obra no comprendidas en la base del Acuerdo marco, se estara a lo dispuesto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, se elaboraran nuevas unidades de obra con precios
simples y rendimientos que figuren en unidades similares de dicha base de precios, y si ello no fuera

posible, seran fijados por la Administracion.

Se irdn generando contratos derivados en la medida que las necesidades excedan las capacidades de
ejecucidn de la Agencia de Vivienda Social con sus propios medios, sin que se pueda garantizar agotar
el presupuesto total estimado de este contrato y sus anualidades correspondientes. :

Cldusula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacidn se efectuara a través del Portal de la
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de

Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO Il
LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente acuerdo marco las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito este ultimo que sera sustituido por la
consiguiente clasificacidn, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la cldusula 1, en el
que se indican asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de
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conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se

acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija estar en posesién de

la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del acuerdo marco objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que,

conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55.1 del TRLCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El acuerdo marco se adjudicard mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, en
aplicacién de los articulos 138.2, 150, 157 y 196 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre.

Cldusula 8. Criterio de adjudicacion.

El Acuerdo Marco se adjudicara mediante procedimiento “ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS”, a un solo empresario, en aplicacién de los articulos 138.2, 150, 157 y 196 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por RDL 3/2011, de 14 noviembre.

De acuerdo con el articulo 150.4 TRLCSP, el procedimiento de adjudicacién se articula en dos fases:

Primera fase: en la que se procedera a la valoracidn de los criterios cuya cuantificacion depende de un
juicio de valor segun lo especificado en el punto 10.3 de la clausula 1.

Segunda fase: en la que se valoraran los criterios evaluables de forma automaética conforme al punto
10.2 de la clausula 1, asi como el criterio precio segtin el punto 10.1 de la clausula 1.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacidn, los licitadores
deberdn constituir previamente, a disposicién del érgano de contratacién, una garantia provisional
por el importe sefialado en dicho apartado.
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Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
su conjunto se alcance la cuantia exigida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 96 y 103 del
TRLCSP y en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a lo previsto en dicha

Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos de los anexos I, lll y IV al
presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda

conforme a su normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucidn.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos de contratacién al mismo por medios electrdnicos, seguin
lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y

Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del acuerdo marco, extinguiéndose
automaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. A los licitadores cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién se les
retendra la garantia provisional hasta que procedan a la constitucién de la definitiva. Sera incautada
la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacién lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que resulte adjudicatario respondera también del
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Cldusula 10. Presentacion de proposiciones.
Los empresarios interesados en la licitacion presentaran sus proposiciones en el plazo y lugar
indicados en el anuncio de licitacion y en la forma establecida en este pliego, siendo de aplicacién lo

establecido articulo 17 del RGCPCM y en el articulo 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria de
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licitacién de este acuerdo marco, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares y

documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacidén de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacién. Esta informacidn se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién

de proposiciones.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente acuerdo marco,

sin salvedad alguna.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La contravencidn de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas

las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del contenido
de |a totalidad de cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el acuerdo marco, sin

salvedad o reserva alguna.
Cldusula 11. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre
el 6rgano de contratacidn y los interesados si asi se indica en el apartado 14 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder al tablon de

anuncios electrdnico.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el érgano de contratacién por medios electrénicos.

Para la préctica de las notificaciones, el rgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados

de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 18
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada))



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTLUIRAS

Comunidad de Madrid

utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacién del Acuerdo Marco, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y
su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que

contienen.
Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N2 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente los siguientes
documentos

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con la
Comunidad de Madrid.

Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del

presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar
el plazo de presentacién de las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente de
clasificacion, debera justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
establecido en la clausula 15 del presente pliego para la presentacién de la documentacion o
subsanacidon de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacién justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el érgano de contratacién lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del acuerdo marco.

2.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del presente
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pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
acuerdo marco, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto atal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar,
ademas, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de contratacion
cuando le fuese requerido durante la vigencia del acuerdo marco, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada uno
de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado tnico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de

las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las
mismas sera el establecido en los articulos 51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los tltimos su solvencia econémica y

financiera y técnica.

En el supuesto de que el acuerdo marco se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién
antes de la formalizacién del acuerdo marco. La duracién de la unién seré coincidente con la

del acuerdo marco, hasta su extincién.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.
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A efectos de la preferencia en la adjudicacidn, segun lo previsto en la cldusula 16 del presente
pliego, “Adjudicacién del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente

documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de plantilla
como el niumero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social de los trabajadores

con discapacidad.
Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el érgano de
contratacién consultard sus datos por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberéan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) SOBRE N2 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10.1y 10.2
de la cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato especificados en
dichos apartados, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y criterios evaluables
de forma automatica por aplicacién de férmulas, en este sobre se incluiran dos sobres: (2-Ay 2-B).
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En el sobre 2-A se incluira la documentacidn relativa a los criterios de adjudicacidn cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10.3 de la cldusula 1.

En el sobre 2-B se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacién de férmulas, indicados en el apartado 10.2 de la cldusula 1.

C) SOBRE N2 3 "PROPOSICION ECONOMICA”,

Este sobre contendra exclusivamente la proposicién econémica, que se presentard redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacién mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Las proposiciones econdmicas deberan expresar, en forma de un tinico tanto por ciento, la baja lineal
que se ofrece sobre todos y cada uno de los precios que figuran en la BASE DE PRECIOS del Acuerdo

Marco.
Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacidn, procedera a |la apertura del sobre que contiene la documentacion
administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, se
notificara a los interesados a través del Sistema de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de
Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Una vez examinada la documentacién aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion,
se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor (sobres 2-A), entregandose al
organo encargado de su valoracién la documentacién contenida en los mismos, dejando constancia
documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la Mesa
pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacidn de la documentacién y, en
su caso, la valoracidn previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio
de valor. Seguidamente, abrira el sobre n2 3 “Proposicién econémica”, dando lectura a las ofertas de
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las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la documentacion relativa a los
criterios evaluables de forma automética por aplicacidn de férmulas.

Si se identificase alguna proposicidon que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizara la tramitacién
prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la dltima puja de cada licitador.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado las ofertas econdmicamente mas ventajosas estara obligado a
constituir garantia definitiva a disposicion del érgano de contratacién. Su cuantia sera igual al 5 por
100 del presupuesto base estimado de licitacién, IVA excluido, segtin lo previsto en el apartado 15 de
la cldusula 1. La constitucidn de esta garantia debera efectuarse por los licitadores en el plazo de 10
dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciban el requerimiento de la Administracidn.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se opongan a lo previsto en el TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los
modelos que se establecen en los anexos II, lll y IV al presente pliego, debiendo consigharse en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los
Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no sera preciso que
los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su presentacion
por el acceso del érgano de contratacién al mismo por medios electrénicos, segtin lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva

constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacidn o sustituciéon de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos

necesarios a tal fin.

En el caso de que los contratos de obras basados en el presente acuerdo marco experimenten
variacién en mas del doble del presupuesto tedrico base de licitacién, debera el adjudicatario
completar la garantia definitiva por un importe equivalente al exigido inicialmente, en el plazo de 15
dias naturales contados desde |a fecha en que se notifique al empresario el correspondiente acuerdo,
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a efectos de guardar la debida proporcién con el presupuesto tedrico base de licitacion modificado
del acuerdo marco, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

Cldusula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econémicamente mas ventajosa, recabara de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién electrénica de datos
y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados
documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo VIII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si
se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso, al
licitador, la presentacién por medios electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a

continuacion:
1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de

la proposicion.

1.2.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo I.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la
legislacidn del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la
prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.3.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misiédn Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
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domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende

el objeto del contrato.

lgualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio, siempre que se
trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro

Mercantil.

1.4.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la cldusula
1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién
administrativa, segtin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidaciéon y recaudacion de la tasa

por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El érgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicion

expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacidn de su proposicion, referida al ejercicio corriente,
o el ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja

en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en [a
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente
garantizadas. El certificado que acredite |la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la

Administracion Autondémica.
Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
7 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato derivado tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
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autorizacion profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en
caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacién vy, en su
caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion, la documentacién
acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
contratacion en el apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacién.

El 6rgano de contratacidn respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos

facilitados por los empresarios.
5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcién en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacion correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y
clasificacion, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberé aportar la documentacién requerida en esta
clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
deberan presentar en la licitacion una declaracién responsable sobre |a vigencia de los datos anotados
en el mismo, segln el modelo que figura como anexo VII. Si se hubiese producido variacién en las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hard mencidén expresa en la citada
declaracidn, uniendo la documentacién correspondiente.
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Los drganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, asi
como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, y, si procede, los documentos originales que se
requieran para el supuesto de licitacion electrénica.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa se comprometié
a la contratacién de personas en situacion de exclusién social, debera presentar informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacién calificara la documentacién aportada vy, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de
la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid si asi se recoge en el apartado 14 de la cldusula
1, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o subsane
o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

En caso de que no esté prevista la utilizacién del tablén de anuncios electrénico, se notificara a los
interesados a través del Sistema de Notificaciones Teleméticas de la Comunidad de Madrid, para lo
cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a
su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicidn de contratar establecida en el articulo
60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al érgano de contratacién
la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacidn de la documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacidn las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y |la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso
la ponderacidn de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.
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La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacidn, el drgano de contratacidn renunciase a la celebracién del acuerdo marco
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion econédmica.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 16. Adjudicacién del acuerdo marco.

La adjudicacion del Acuerdo Marco corresponde al 6rgano de contratacién sefialado en el apartado 3

de la clausula 1 del presente pliego.

Con la adjudicacién del Acuerdo Marco se seleccionara a un tinico empresario. Las condiciones de la
ejecucion de los contratos derivados del Acuerdo Marco quedaran definidas en su totalidad a través
del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.3 del TRLCSP. En ningun caso, las
partes podran introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos previstos en el Acuerdo

Marco.

El érgano de contratacion adjudicard el Acuerdo Marco a la proposicion mas ventajosa. La
adjudicacidn del Acuerdo Marco se acordara en resolucion motivada en el plazo maximo de quince
dias a contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles en
el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP y 22 f) del
R.D 817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

La adjudicacion del Acuerdo Marco se notificard a los licitadores y, simultdneamente, se publicara en
el perfil de contratante del érgano de contratacién, indicandose el plazo en que debe procederse a su

formalizacion.

La notificacidn se hara por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcidn
por el destinatario. En el caso de que la notificacidn se efectuie por correo electrénico se ajustara a los
términos establecidos en el articulo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada cuando, existiendo
constancia de la puesta a disposicién, transcurrieran cinco dias naturales sin que acceda a su

contenido.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierta |a licitacidn, a propuesta de la mesa de contratacidn,
cuando no exista ninguna proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en

el pliego.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 25 del presente pliego, en el momento de
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acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del acuerdo marco. A
efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan
tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de

trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean mas
ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracidn.

En el supuesto de que resultase adjudicataria una unién temporal de empresas, ésta acreditara su
constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de
la unién sera coincidente con la del acuerdo marco hasta su extincidn.

El acuerdo marco se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los expedientes

calificados de urgentes.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, el
drgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién
de la documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacién en via de recurso especial

en materia de contratacion.

Adjudicado el acuerdo marco y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
licitadores que no hayan resultado adjudicatarios. Si éstos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracidn no estara
obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Cldusula 17. Seguros del Acuerdo Marco.

El empresario seleccionado, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido
previamente aceptadas por el 6rgano de contratacidn, las pdlizas de seguros que se indican en el
apartado 17 de la cldusula 1 del presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y
condiciones que se establecen en el mismo.
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Clausula 18. Perfeccidn y formalizacidn del acuerdo marco.

El acuerdo marco se perfeccionard mediante la formalizacién que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién
de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacién previamente y,
en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1.

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacién del contrato, o se hubiera levantado la suspensidn,
requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

El acuerdo marco podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento, en el plazo maximo de un

mes desde su formalizacién.

CAPITULOV
EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

Cldusula 19. Plazo de vigencia del acuerdo marco y prérroga.
El plazo de vigencia del acuerdo marco sera el que se especifica en el apartado 18 de la cldusula 1.

El acuerdo marco podra ser prorrogado antes de finalizar su vigencia, sin que el plazo total, incluidas
las prérrogas, pueda exceder de cuatro afios, salvo situacién excepcional debidamente justificada. La
prérroga serd obligatoria para el empresario, salvo que se prevea lo contrario en el apartado 18 de la
cldusula 1, sin que pueda producirse por consentimiento tacito de las partes.

Los precios no podran sufrir variacién durante el periodo de la prérroga que, en su caso, se acuerde,
sin perjuicio de la aplicacion de las revisiones de precios que pudieran corresponder conforme a lo
estipulado en el acuerdo marco y de las mejores condiciones que los contratistas ofrezcan mediante

promociones u ofertas temporales.

Cldusula 20. Modificacién del acuerdo marco.

Se estara a lo dispuesto en el apartado 20 de la clausula 1 del presente pliego.
Cldusula 21. Suspensidn del acuerdo marco.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucién del
acuerdo marco. Igualmente procedera su suspensién si se diere la circunstancia prevista en el articulo
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216.5 del TRLCSP. Los efectos de la suspension del acuerdo marco se regirdn por lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Clausula 22. Cesion del acuerdo marco.

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podran ser cedidos por los adjudicatarios
a un tercero siempre que se den los supuestos y se cumplan los requisitos establecidos en el articulo
226 del TRLCS

Cldusula 23. Subcontratacion.
Se estara a lo dispuesto en el apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego.

CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 24. Revision de precios.
Se estara a lo dispuesto en el apartado 23 de la cldusula 1 del presente pliego.
Clausula 25. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios de licitacién, ya sea en boletines y
diarios oficiales o en cualquier medio de comunicacidn, los de formalizacién del acuerdo marco en el
caso de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas licencias, tasas, contribuciones, impuestos,
autorizaciones y permisos que procedan en orden a la ejecucién de la obra. Asimismo vendra obligado
a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de los contratos
basados en el acuerdo marco, como son los generales, financieros, seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la

ejecucion del acuerdo marco durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucidn
del objeto del contrato ante el registro correspondiente, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la
identificacién del érgano gestor (6rgano de contratacion), de |a unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad),
con indicacion de los correspondientes cddigos de acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por |la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se
recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la cldusula 1.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusién, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la cldusula 1, el caracter
confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Cldusula 26. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme con lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del acuerdo marco asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 %, al menos, de la plantilla
de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacién el cumplimiento
de la referida obligacién, en cualquier momento de la vigencia del acuerdo marco o, en todo caso,
antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacidn del cumplimiento de la obligacion se
efectuara mediante la presentacién ante el érgano de contratacidn de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Para el supuesto de incumplimiento de esta obligaciéon se estara a lo prevenido en el Decreto
213/1998, de 17 de diciembre.

Clausula 27. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinaciéon de actividades empresariales y en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen

durante la ejecucidn del acuerdo marco.
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Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo | al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 28. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa seleccionada y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacién del
contrato derivado, obligacidn que subsistira aun después de la finalizacion del mismo, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccidn de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre

de 1999.

El empresario seleccionado debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia
de proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato derivado, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
seleccionada personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados

se pueda incurrir.

El empresario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como consecuencia
del cumplimiento del contrato derivado, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documentos
de seguridad de las dependencias en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato derivado implica el tratamiento de datos de caréacter personal se debera respetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal,
y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésimo
Sexta del TRLCSP.

Clausula 29. Responsabilidad del empresario por dafios y prejuicios.
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El empresario seleccionado sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato
derivado. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administraciéon, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado
en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO VII
CONCLUSION DEL ACUERDO MARCO

Clausula 30. Terminacién del acuerdo marco.

El acuerdo marco se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido su plazo de vigencia
mas las prérrogas, en su caso, acordadas de acuerdo con lo establecido en la cldusula 19 de este pliego,
aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la

totalidad de su objeto.
Clausula 31. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Finalizado el plazo de vigencia del acuerdo marco, previo informe de conformidad del érgano de
contratacién sobre su cumplimiento y transcurrido el plazo de garantia establecido, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara resolucién de
devolucion de aquélla o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo

24 del RGCPCM.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del acuerdo marco sin que la recepcién o
conformidad hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacidn de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
que se refiere el articulo 76 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cldausula 32. Resolucién del acuerdo marco.

Son causas de resolucion del acuerdo marco las recogidas en los articulos 85, 223, 216.6, 237 y 299
del TRLCSP, asi como el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, establecidas como
tal en el presente Pliego y por incumplimiento de la obligacion de adscribir a la ejecucion del contrato
los medios acreditativos en la fase de solvencia, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, segun lo
dispuesto en el apartado 21 de la cldusula 1, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso,
se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 23.
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- La obstruccién a las facultades de inspeccién de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial de los
datos o antecedentes indicados en el apartado 25 de la cldusula 1 que, no siendo ptiblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con

ocasiéon del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como

tales en los pliegos del Acuerdo Marco.
- El incumplimiento reiterado de los plazos maximos de entrega establecidos para los bienes.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto
en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El rechazo por el empresario seleccionado a formalizar con la Administracién los contratos
derivados del Acuerdo Marco en el plazo de 5 dias hébiles desde la comunicacion fehaciente
por el Organo de Contratacién, vy a la ejecucién de las obras objeto de dichos contratos

derivados.

La resolucién del acuerdo marco se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en 'su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del empresario seleccionado, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que
deba indemnizar el empresario seleccionado se llevara a cabo por el érgano de contratacién en
decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la ejecucién de las obras programadas y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP
y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP asi como del articulo 110 del
RGLCAP.

Clausula 33. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula 2, este acuerdo marco tiene caracter administrativo. El
érgano de contratacién tiene |a facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia
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del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y extincién, dentro de los limites y con

sujecion a los requisitos sefialados en la Ley.

El recurso especial en materia de contratacién tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposicién en el registro del érgano de contratacién o del competente para la resolucién,
en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 44 del TRLCSP,
previo anuncio por escrito al érgano de contratacién. La resolucién dictada sera directamente
ejecutiva y solo cabra la interposiciéon del recurso contencioso-administrativo.

Los actos del 6rgano de contratacién no susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten
en contratos no comprendidos en el articulo 40 del TRLCSP seran inmediatamente ejecutivos,
poniendo fin a la via administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente
recurso de reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la
resolucién o ser impugnhado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CAPITULO VIII
DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

Cldusula 34. Principio de riesgo y ventura y sujecion a los Pliegos

De acuerdo con lo que establecen los articulos 215 y 292 del TRLCSP, la ejecucién de los contratos
basados en el acuerdo marco se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Ptblico (TRLCSP).

Los contratos basados en el acuerdo marco se ejecutaran con sujecion a las clausulas del presente
pliego y a las del de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacion diere la Administracién al contratista a través, en su caso, del responsable del
contrato. El contratista sera responsable de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion
o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecucion del contrato.

Cldusula 35. De los contratos derivados del Acuerdo Marco.

A todos los efectos se consideran obras distintas, y por tanto, generaran contratos derivados distintos,
aquellas en cuya ejecucidn exista discontinuidad en tiempo, lugar, objeto y/o definicién geométrica

de las mismas.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco deberan formalizarse en documento administrativo. La
formalizacién podra realizarse sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el articulo
156.3 TRLCSP.

Para la realizacidon de las obras sera preceptiva la elaboracién de la documentacidn indicada en el
Pliego de Prescripciones técnicas. En casos excepcionales, cuando normativa vigente asi
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lo exija, el adjudicatario redactard un proyecto de ejecucién, de conformidad con el Capitulo IX del

presente pliego.

Los correspondientes presupuestos, que se elaboren en desarrollo del Acuerdo Marco y que servira
de base para la contratacion de las obras, deberan definir las obras necesarias a precio cerrado para
poder ser entregado el inmueble al uso a que se destine una vez finalizadas las mismas o en el caso
de reparaciones por informe pre-ITE negativo, deberan recoger las obras necesarias para la obtencion
del Acta favorable de la ITE.

Sobre el presupuesto de ejecucién material se aplicara el incremento del 13% en concepto de gastos
generales y el 6% en concepto de beneficio industrial para determinar el presupuesto de cada una de
las obras. Asimismo, a este presupuesto de ejecucion material se la aplicara el coeficiente de baja

ofertado por el adjudicatario.

Finalmente se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucién de cada obra, cuyo
tipo se aplicara sobre la suma del presupuesto de ejecucidon material y los gastos generales y beneficio
industrial establecido en el parrafo anterior.

La financiacién de cada contrato derivado, se ajustarad al ritmo requerido en la ejecucién de las
prestaciones, adoptandose las medidas necesarias al tiempo de programacién de las anualidades y
durante el plazo de ejecucidn.

Cuando por causa justificada se produjere desajuste entre las anualidades establecidas para el
contrato derivado, y las necesidades reales de orden econémico que el normal desarrollo de los
trabajos exija, la Administracion procedera a reajustar dichas anualidades siempre que lo permitan los
créditos aplicables, con la conformidad del contratista y procediéndose a revisar el programa de
trabajo segun dispone el articulo 96 del RGLCAP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas del presente pliego del Acuerdo Marco y
a los proyectos o presupuestos que sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en
interpretaciéon de este, diera al contratista la direccion de las obras, que seran de obligado

cumplimiento para aquel.
El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

Previo al inicio de las obras, la Agencia de Vivienda Social autorizara la ejecucion de cada contrato
derivado del Acuerdo Marco. Esta autorizacion sera notificada al adjudicatario comenzando en ese

momento a computar el plazo de ejecucidn de las obras.
Clausula 36. Plan de seguridad y Salud de las obras de los contratos derivados.

De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales,
reformada por la Ley 54/2003 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por la que se establecen
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disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa adjudicataria
deberd desarrollar una accién permanente de seguimiento de la actividad preventiva por medios
propios para lo cual contara con un “Plan de prevencién de riesgos laborales, evaluacién de riesgos y
planificacidn de la actividad preventiva”.

Por parte de la Agencia de Vivienda Social se designara un Coordinador de Seguridad y Salud durante

la fase de ejecucidn de las obras.

En las obras que, por ser suficiente un presupuesto, y siempre que durante la ejecucion de la obra
intervenga mas de una empresa subcontratada, o una empresa y trabajadores auténomos o diversos
trabajos auténomos, el Coordinador de Seguridad y Salud designado por la Agencia de Vivienda Social,
evaluara las acciones preventivas y emitira los oportunos informes con referencia a la seguridad y
salud en los lugares donde se efectien los trabajos que ejecute la contrata.

En cualquier caso la empresa adjudicataria presentarad al Coordinador de Seguridad y Salud una
evaluacién de riesgos especifica y ajustada a las caracteristicas de la obra, para que emita un informe

aprobatorio de la misma.
Clausula 37. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos derivados.

El plazo de ejecucién de las obras objeto de los contratos derivados serd el establecido en los
correspondientes documentos de formalizacion de los mismos.

El contrato se ejecutara en el lugar establecido por el érgano de contratacién en el acuerdo de
adjudicacién de cada contrato derivado.

Clausula 38. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos derivados.

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo
fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva.

Si las obras sufrieron un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el aquel pidiese otro mejor, de
acuerdo con lo establecido en el articulo213.2 del TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total de ejecucion de cada una de las obras, para lo que se estara a lo previsto
en el acuerdo de adjudicacion de cada obra, la Administracién podra optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato o por taimposicion de penalidades que figuran en el apartado 19 de la cldusula
1 del presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato
derivado, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
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acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la

terminacion de las obras.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en
el acuerdo marco o para cada una de las obras por parte del contratista, podra optar por la resolucién
del contrato o por las penalidades que se determinen en el apartado 19 de la cldusula 1 del presente

pliego.

La aplicacidn y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al

contratista.
Cldusula 39. Modificacion de las obras de los contratos derivados por causas no previstas.

Una vez formalizado el contrato derivado del acuerdo marco, el érgano de contratacion sélo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del acuerdo marco.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y 234 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y clausulas 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, relativo a las

modificaciones, en cuanto éstos no se opongan a dichos textos legales.

Cuando por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, sea necesario llevar a cabo
la modificacion de las obras objeto de un contrato derivado, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 234.3 y 4 del TRLCSP, se debera redactar un proyecto modificado que debera ser supervisado,
en su caso, por la Oficina de Supervision de Proyectos y previa a su aprobacion por el érgano de
contratacion, debera remitirse al contratista para su conformidad.

Clausula 40. Suspension de las obras de los contratos derivados.

La Administracidn, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucién de los
contratos derivados del acuerdo marco. Igualmente, procedera la suspension de los contratos
derivados del acuerdo marco si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A
efectos de la suspensién de los contratos derivados del acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCSP, clausulas 63 y siguientes del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

Cldusula 41. Subcontratacion.

El empresario seleccionado, seglin lo previsto en el apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego,
podra concertar con terceros la realizacién parcial de las obras objeto de los contratos derivados, que
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quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del
TRLCSP.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 227.3 del TRLCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de la penalidad correspondiente de las contempladas
en el apartado 19 de la cldusula 1. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis
del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicidn de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la cldusula 1.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de

acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de Subcontratacién en
el Sector de la Construccién y su normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en
su articulo 11, seradn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de

agosto.

No podré exceder del porcentaje previsto en el apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego las
prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacidn detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacidn, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de contratacidn, justificante de cumplimiento de
los pagos a aquellos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazo de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP vy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de ejecucién del
contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la

cldusula 1.
Cldusula 42. Abonos, mediciones y valoracion de las obras de los contratos derivados.

Respecto de cada uno de los contratos derivados del acuerdo marco, sélo se abonara al contratista la
obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato derivado
y, en caso de existir un proyecto a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningtin género el numero de unidades
de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto.

CAPITULO IX

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 41
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada))



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO QUE LEGALMENTE EXIJAN REDACCION DEL
PROYECTO

Cldusula 43. De los contratos derivados con redaccion de proyecto.

En los casos excepcionales en los que, por el objeto de las obras, resulta legalmente exigible la
elaboracién de Proyecto, los técnicos de la Direcciéon de Area Econdmica y de Promocion vy
Rehabilitacién de la Agencia de Vivienda Social remitiran al adjudicatario orden de redaccidn,
indicando en la misma el CONTENIDO al que debera ajustarse dicho proyecto de conformidad con el
art. 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, asi como las BASES TECNICAS
hecesarias que de igual manera se establecen en el art. 124 del mismo texto legal.

A partir de la recepcién de la orden de redaccién el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de

20 dias habiles para la elaboracién del Proyecto.
El 6rgano de contratacién aprobara cada proyecto y se realizara el replanteo previo de este ultimo.

El proyecto definira con precisién, las obras e instalaciones, de manera, que en su caso, un facultativo
distinto de su autor pueda dirigir su ejecucion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas del presente pliego y a los proyectos que
sirvan de base al mismo, conforme a las instrucciones que, en interpretacion de este, diera al
contratista la direccién de obras que seran de obligado cumplimiento para aquel.

La Agencia de Vivienda Social a través de la Direccién de Area Econémica y de Promocidn y
Rehabilitacidn, se encargara de la coordinacion y seguimiento del trabajo velando por el cumplimiento

de este Pliego.
Clausula 44. Tramitacidn del Proyecto de los contratos derivados.

Una vez redactado el proyecto sera supervisado por la Agencia de Vivienda Social y, en su caso, se
requerira al adjudicatario la subsanacién de los errores y/o deficiencias que se aprecien, previamente
a su aprobacidn, de acuerdo con lo establecido en el articulo 310 del TRLCSP.

_Si como resultado de la supervisién de los proyectos que se lleve a cabo fuese preciso completar o
modificar la documentacién aportada, se comunicara al adjudicatario, el cual estara obligado a
completar, adaptar o modificar el proyecto aportado en el plazo de 7 dias habiles.

En relacién a los técnicos que intervengan en este trabajo, deberdn estar en posesidn de la
correspondiente titulacién que les capacite de acuerdo con la legislacién vigente para poder realizar
el trabajo. Figurara siempre y al menos cuando asi lo requieran los documentos necesarios para la
obtencién de autorizaciones, permisos o licencias. Toda la documentacién deberd incorporar la firma
del técnico competente que corresponda en cada caso.
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Clausula 45. Direccién de las obras de los contratos derivados con redaccion de proyecto.

El drgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccién, comprobacién
y vigilancia para la correcta realizacién de cada una de las obras ejecutadas.

Sera mision del director de las obras y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobacion de
la realizacion de las obras de los contratos derivados segun el proyecto, asi como sus instrucciones en

el curso de la ejecucién de las mismas.
En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras de los contratos derivados, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las citadas obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato derivado, el érgano de contratacion podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de

lo pactado.

Durante la ejecucién de cada obra se realizaran los replanteos parciales que la direcciéon de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de cada obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccidn certificara la indemnizacion que
corresponda a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estar3 a lo dispuesto en lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP,
podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de
cuenta de la Administracion o del contratista.

La direccién podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién de la obras se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Clausula 46. Comprobacion del replanteo de las obras de los contratos derivados con redaccion de
proyecto.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccién del proyecto, en el plazo que se sefiale en el
mismo y, en todo caso , dentro del plazo de un mes desde la formalizacién del contrato derivado, el
servicio de la Administracién encargado de las obras, procedera a la comprobacién de replanteo hecho
previamente a la aprobacién del proyecto de cada obra, en el que intervendran el empresario
seleccionado o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo
140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por parte
del empresario seleccionado, la viabilidad de cada proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad de cada proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudiera afectar |a ejecucion de la
obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de cada
obra, justificAndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Cldusula 47. Abonos, medicion general y certificacién final de las obras de los contratos derivados con

redaccion de proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para cada clase de obra se adoptara como unidad
de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que
la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre

particular.

Terminada la medicién, por el director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente de la base de precios del acuerdo marco o
el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos paralos abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aplicaran
los porcentajes sefialados en la clausula 4 del presente pliego adoptados para formar el presupuesto
y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
valorada mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracién
en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido con
el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicién.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran
el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras
que comprenden, a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el
plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién de cada una de las

obras.
CAPITULO X

EXTINCION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
Cldusula 48. Recepcion de la obra de los contratos derivados con redaccion de proyecto.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el contratista, cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dara por recibidas, levantindose la correspondiente acta por
cuadriplicado, que deberé ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar
al funcionario técnico que represente a la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista comenzando entonces el plazo de
garantia.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacidn, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar de la acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacidn.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
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concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato derivado, por causas

imputables al contratista.

Clausula 49. Plazo de garantia y liquidacion de las obras de contratos derivados con redaccion de

proyecto.

El plazo de garantia de cada una de las obras comenzard a contar desde la fecha de su recepcidn y sera
el indicado en el apartado 26 de la cldusula 1 de! presente pliego.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y a las instrucciones
que diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de cada obra, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de la misma. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacidén de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia de la obra de la que hubieran observados defectos.

En todo caso transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los preparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin,
el érgano de contratacién debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre por razones excepcionales de interés ptblico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacién acuerde la ocupacidn efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP

Cldusula 50. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si alguna de las obras arruinara con posteridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato derivado por parte del empresario,
responderd éste de los dafos y perjuicios durante los siguientes plazos a contar desde la recepcién:

La Ley de Ordenacidn de la Edificacion (aplicable a obras de nueva planta y aquellas en las que se
realiza modificacidn sustancial de la edificacién, o se realizan reformas estructurales) marca los
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siguientes plazos, durante los cuales los agentes que intervienen en la construccion deben responder
de posibles defectos:

o Diez afios para los dafios materiales causados por defectos que comprometen directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

e Tresaiios para los dafios causados por defectos de las instalaciones y elementos constructivos
que sean causa de inhabilitacién (por ejemplo, cerramientos sin aislamiento y azoteas que no
son impermeables).

e Un aiio para los dafios causados por defectos en revestimientos, pinturas y alicatados. Para
poder ejecutar esta garantia, se debe efectuar la reclamacion en el plazo maximo de dos afios
a contar desde la aparicion del vicio oculto.

Transcurrido este plazo sin que haya manifestado ninguin dafio o perjuicio, quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del contratista.
Clausula 51. Causas de resolucién de los contratos derivados.

Los contratos derivados del acuerdo marco podran resolverse por cualquiera de las causas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP. Ademds, podra ser causa de resolucidn del contrato derivado la no
ejecucion de la obra de acuerdo con las prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto,
el incumplimiento de las instrucciones de la Direccién Facultativa recogidas en el libro de érdenes asi
como el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 21 de la clausula 1 sobre la procedencia de la
subcontratacidn.
Cuando la resolucidon del contrato sea por causas imputables al contratista, se procedera, en todo
caso, a la incautacidn de la garantia definitiva, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que se puedan
requerir a la empresa.

POR LA ADMINISTRACION,

LA DIRECTORA GERENTE DE LA

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
% DE LA COMUNIDAD DE MADRID

{lo e

Fdo: Isabel Pinilla Albarran

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./D2...eeceeetictect ettt e r e s e et ene e , con DNl nimero.......cccoeceveereverncneen. en
nombre (propio) o ( de la empresa que representa)...........eeimiiin.n.n" con
CIF/NIFi cciiiomeinivssssnisios y domicilio FISCAl et naes
................................................... LY THU ORI o | [ TORUROOpo numero..............
enterado del  anuncio publicado en el (perfil de contratante, (BOCM, BOE, DOUE) ............ del
dia..cccvecnennen. de....covn.e. de...oenenn. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccién y

condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REPARACION EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE NUEVA
ADQUISICION QUE SE INTEGRARAN EN EL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD
DE CRITERIOS, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién de las mismas, con estricta sujecion a
los expresados requisitos y condiciones, por aplicacién de forma lineal de una baja porcentual tnica
ofertada con dos decimales (en nimero y letra) sobre todos y cada uno de los precios de cada unidad
de obra que figuran en la base de precios del acuerdo marco, todo ello de acuerdo con lo establecido
en los pliegos de prescripciones técnicas y cldusulas administrativas de particulares que sirven de base
a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Base imponible: 613.679,99 euros
IVA 21%: 128.872,80 euros
Importe total de la oferta: 742.555,79 euros
Porcentaje de baja Unico con dos decimales para todas las partidas..............%

Fecha y firma del licitador

ILMA. SRA. DIRECTORA GERENTE DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacidn de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en

la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho publico) los siguientes
valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican

como sigue:
Numero Emision (entidad Cédigo Referencia | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor del Registro unitario de los valores ala
valor y fecha de fecha de
emisién inscripcidén

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia), para responder
de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: {en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacidn de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la hormativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma).

DON..cverieieeeieieiete e ,con DNI ..., enrepresentaciénde...... (entidad adherida encargada del registro contable),

certifica la inscripcidon de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La entidad.......ccccoorvururunrnennnen.(razon  social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
NIF e, , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ............... , en la
calle/plaza/avenida.........cccccuevirevrecivnrinees y CPueeerne, , Y en su nombre (nombre y apellidos de los
APOAEIAUOS).....ouvvevniiiiin) covrisicirieniciiteisiesseisc e eeesensenennn. CON pOderes suficientes para obligarle en este

acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)...............eeeeeeeeveseseerereereerennn s NIF e, , en virtud de
lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucion de esta garantia).................... para
responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado,
con indicacidn de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... , ante (6rgano administrativo, Organismo
Autdnomo, o0 Ente  PUblicO} .ot s por importe de (en letra y en

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujecidn a los términos previstos
en la legislacion de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la

Caja General de Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............ 0 quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con nimero..........coou.....
v {LUGAr y fecha)

................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

mRIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CcODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

............................................. en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
....debidamente representado PorD. (2)........cvrveereserireesrciiisseenencs , con poderes suficientes
para obligarle en este acto, seglin resulta de la verificacién de la representacién de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) v s , NIF e eeececnerersernennns , en concepto de tomador de seguro, ante
[ OO R , en adelante asegurado, hasta el IMpPorte de (5)...uiiniie e seseseessessnsssenes ,
(encifrayletra).....c...... Euros en Ios términosy condlcwnes establecidos en la Ley de Contratos del Sector Pdblico, normativa de desarrollo
y pliego de cldusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (B)u...emeeemen. ,en concepto de garantia
(7)cevvvveernsiresssesiannennn, Para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas

condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no daré derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido,
ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)..................., 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA - cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Grgano de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacién
de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXOV
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D./DR@ ottt , €on DNI/NIE .o en nombre propio o en representacién de la
EMPrESA ..cvvvereierenerereeereerrrestissees e ,CON NIF N2 ... yen calidad de .o
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, cumplen con todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, no se hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y no tiene deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el rgano de direccién o representacién competente de
la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
que regula el cumplimiento alternativo, con caracter excepcional, de la cuota de reserva a favor de los trabajadores

con discapacidad.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacién
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la devolucidn de la garantia definitiva.

Firmado:

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

ACUERDO MARCO PARA OBRAS 53
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada))



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICAL DE

LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO *

D./DL2 e e s en calidad de 2 ..o con DNI / NIE n.2:
........................................... , en nombre propio o en representacion de la  empresa
ey €CON CLFiiniiiiiiiiereenenens, inscrita en el Registro de Licitadores de
3 ettt , con el n? ... , al objeto de participar en la contratacién denominada
................................................. convocada por“....... «eienene, DAjo su personal responsabilidad,
DECLARA:

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en

ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion los que
a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose

los demas datos sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacidn:

Documentacién justificativa que se adjunta:

1 o USRS IS« |- S « |- S

Fdo:

1 Esta declaracidn es de presentacién obligatoria en cada licitacidn.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion correspondiente

4 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS

ELECTRONICOS

D./DRAQ oveereeerreernereeresesesenseerieeseensy, CON DNI/NIE ooniivonenenee, en nombre propio o en representacion de la empresa
..................................................... , con NIF n2 ...............,, en calidad de ..........cccceueeeveverenrnnenenr, €0 relacion con el

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los
datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social.

EN ssmnirmmimnnnmiig., Qe ansiaiimsmas de........

Firmado:
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA POSIBLE VINCULACION A GRUPO EMPRESARIAL

D./D.2 susssssmsmisnimsssssssasssassiiinie. CON DNI / NIE N.2: sasasinammvisissmismsmememens, €N NOMbre
propio o en representacion de 1a @MPresa ........ovviiiiiiiiiii et eeeee e sereas yeon ClLFiiiiiiinnens,
encalidad de ....ucoiveeieiiiiiii e 3

Y a efecto de participar en la licitacidn del contrato
AENOMINAUO. ... ottt st st e et s b et ss s b b e st se e e eesse et eessene et s ersee e
.................. lOte...cce e,

DECLARA:

Que la citada Sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el flrmante:

D Que NO esta vinculada directa o indirectamente a ningtin grupo empresarial, conforme a los supuestos
establecidos en el articulo 4 de |a Ley 24/88 de 28 de julio de Mercado de valores.

[ J Que Sl esta vinculada a un grupo empresarial, asi como que cualquier otra persona juridica
perteneciente a este grupo de empresas limita su participacion exclusivamente al mismo y tnico lote.

Enzanssmmmmammiasmivaivp @i de siisannniniaiig de ......

Fdo:

ACUERDO MARCO PARA OBRAS
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada))



		2018-03-14T14:01:31+0100
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




