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1 OBJETO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los trabajos y fijar las 
condiciones técnicas que regirán el contrato de servicio de “RENOVACIÓN DE CARRIL POR 
DEFECTOS Y DESGASTES EN ZONAS DE GUIADO Y RODADURA, ASÍ COMO POR FISURAS 
DETECTADAS MEDIANTE INSPECCIÓN DE ULTRASONIDOS” en la Red de Metro de Madrid. 

El documento recoge el alcance, descripción de los trabajos y los parámetros de control, los 
cuales son objeto del presente pliego de prescripciones técnicas.  

2 ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El alcance de esta licitación, cuyo cumplimiento íntegro será responsabilidad del 
adjudicatario, son los trabajos de renovación de carril en la Red de Metro de Madrid. 

Clasificación Trabajos Elementos de intervención 

C001 CARRIL Mantenimiento de 
carril 

Renovación de carril 
Renovación de junta aislante 
Permuta de carril 
Corrido de carril 
Limpieza de carril 
Replanteo de carril 
 

 C002 SOLDADURA 
 
 
 
 

Soldadura 
aluminotérmica  
 

Soldadura aluminotérmica 

Soldadura eléctrica a tope  

C003 CONTRACARRIL 
 

Mantenimiento de 
contracarril 

Implantación de contracarril en vía en placa 

Implantación de contracarril en vía sobre balasto 

Renovación de placa de contracarril 
Montaje o desmontaje de suplemento de contracarril 
Desmontaje y montaje de contracarril para trabajos 
complementarios 
 

C004 LIBERACIÓN DE 
TENSIONES 

Liberación de 
tensiones 
 

Liberación de tensiones por calentamiento solar 
Liberación de tensiones por tensores hidráulicos 
 

C005 ANCHO DE VÍA Corrección del ancho 
de vía 

Corrección del ancho de vía en vía en placa 
Corrección del ancho de vía en vía sobre balasto 
 

C006 
 
 
 
 
 
C007 

PEQUEÑO 
MATERIAL 
 
 
 
 
CONTROL 
TOPOGRAFICO 
 

Mantenimiento de 
sujeciones, asiento y 
pequeño material de 
vía 

 

Topografía de vía 

Renovación de sujeciones, asiento y pequeño material de vía 

 
 
Toma de datos topográficos por medios manuales 
Toma de datos topográficos con carro tipo Leica o equivalente 
Tratamiento de datos topográficos en gabinete 

La totalidad de los trabajos que se expresan en este documento están referidos a la red 
de Metro de Madrid, incluyendo depósitos, cocheras, así como tunelillos de enlace entre 
líneas. 

Control de la seguridad ferroviaria, el adjudicatario deberá comunicar según 
procedimiento de Metro de Madrid PRMM_05 “procedimiento de comprobación y 
comunicación de puesta en servicio de vía”, las condiciones de entrega de vía a la 
finalización de los trabajos, el cual ha de estar firmado por el jefe de obra y el 
responsable de trabajos delegado. 
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La asignación de las líneas y zonas de trabajo prefijadas se comunicará una vez firmado 
el Contrato, siendo la prioridad de actuación la marcada por la Dirección Facultativa. 

2.1 DIVISIÓN EN LOTES 

El contrato se encuentra dividido en dos lotes, cuyos alcances y zonas de trabajos se 
detallan a continuación: 

2.1.1 LOTE 1 

Comprende los siguientes tramos de vía general y secundaria de zonas 1 y 4:  

• Línea 1 de Pinar de Chamartín a Alto del Arenal, estación incluida.  

• Línea 2 de La Elipa a Depósito 1.  

• Ramal completo.  

• Línea 3 completa.  

• Línea 5 de El Carmen a Urgel, estación incluida.  

• Línea 7 de Barrio de la Concepción a Pitis.  

• Línea de Metro Ligero ML1 completa.  

• Depósitos/Cocheras de Cuatro Caminos, Plaza Castilla, Hortaleza 1, Hortaleza 
ML1 y Villaverde.  

• Túneles de enlace: L2-L3; L2-L5; L3-L5; D9-L1; D3-L1; D1-L1/L2; D13-L3 y D9- ML1.  

• Línea 4 completa.  

• Línea 6 de Plaza Elíptica a Príncipe Pío, estación incluida.  

• Línea 8 de Nuevos Ministerios a Pinar del Rey, estación incluida.  

• Línea 9 de La Estrella a Paco de Lucía.  

• Línea 10 de Hospital Infanta Sofía – Plaza España, estación incluida.  

• Depósitos/Cocheras de Fuencarral, Saceral, Hortaleza 4, Argüelles, Arganzuela y 
Ciudad Universitaria.  

• Túneles de enlace: L2-L4; L6-L7; L6-L9; L7-L10; L8-L9; L8-L10; L9-L10; D6- L10; D7-
L9 y D9-L4  

2.1.2 LOTE 2 

Comprende los siguientes tramos de vía general y secundaria de zona 2 y 3: 

• Línea 1 Alto del Arenal a Valdecarros.  

• Línea 2 de Las Rosas a La Elipa, estación incluida.  

• Línea 5 de Alameda de Osuna a El Carmen, estación incluida.  

• Línea 7 de Hospital de Henares a Barrio de la Concepción, estación incluida.  
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• Línea 8 de Pinar del Rey a Aeropuerto T4.  

• Línea 9 de Arganda del Rey a La Estrella, estación incluida.  

• Depósitos/Cocheras de Ventas, Canillejas, Valdecarros y Puerta de Arganda.  

• Túneles de enlace: L4-L8; D2-L2; D12-L1; D4-L5 y D4-L7.  

• Línea 5 de Urgel a Casa de Campo.  

• Línea 6 de Príncipe Pío a Plaza Elíptica, estación incluida.  

• Línea 10 de Plaza España – Puerta del Sur.  

• Línea 11 completa.  

• Línea 12 completa.  

• Depósitos/Cocheras de Aluche, Laguna, Cuatro Vientos, Loranca y El Bercial.  

• Túneles de enlace: L6-L11; L10-L12; D8-L6; D10-L10 y D11-L12. 

3 LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena 
observancia y cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y 
futuras, que afecten a los trabajos descritos en el presente Pliego, ya se trate de normas, 
reglamentaciones, ordenanzas, Instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan 
carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. Entre tales disposiciones, y a 
título de relación no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar cumplimiento a todas 
las normas jurídicas vigentes relativas a las siguientes actividades: Estructuras 
(edificación, acero, fábrica y hormigón), Instalaciones (agua, electricidad… y protección 
contra incendios), Seguridad y Salud en las obras de construcción (genéricas y 
específicas para amianto), Medio ambiente, barreras arquitectónicas, Instrucciones y 
Pliegos de recepción, andamios. 

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y 
salud en el trabajo le resulte de aplicación. De forma específica y en materia de 
coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de 
construcción, deberá atender las obligaciones que para él y, según la naturaleza, se 
deriven de la aplicación del proceso PRL.PO-04 “Coordinación de actividades 
empresariales” integrado en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 
de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta materia, 
previenen la legislación y reglamentación vigentes. 

4 ÁMBITO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos consistirán en la renovación de los carriles con el objeto de la eliminación 
de los defectos y desgastes generados en la pisa y el borde activo del carril, detectados 
mediante inspección visual, por ultrasonidos y por el Vehículo Auscultador de 
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Instalaciones (VAi), como consecuencia de la degradación del mismo por finalización de 
su vida útil. 

El ámbito de los trabajos abarca toda la red de Metro de Madrid, incluyendo depósitos, 
cocheras, así como tunelillos de enlace entre líneas. 

5 MEDIOS HUMANOS ADSCRITOS 

La empresa adjudicataria deberá disponer de unos medios técnicos y una organización 
adaptada a la naturaleza del servicio contratado, a fin de conseguir una óptima 
ejecución, para lo que habrá de contar con los medios necesarios para atender cada 
trabajo de manera individual y pudiendo responder a los tiempos establecidos en el 
presente Pliego. 

En todo caso se cumplirá con lo estipulado dentro del PCP de acuerdo a la adscripción 
de medios personales. 

Será responsabilidad del Contratista disponer del número de recursos para la realización 
del servicio con el cumplimiento los periodos de ejecución y horarios establecidos en el 
presente pliego, sin repercusión económica para Metro.  

Metro se reserva el derecho de solicitar acreditación documental para verificar que la 
cualificación y experiencia del personal asignado al servicio se corresponde con el rol 
que desempeñará. Esta solicitud se podrá realizar en cualquier momento, durante la 
prestación del servicio. 

 

6 MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS  

El adjudicatario dispondrá de la maquinaria, vehículos, medios auxiliares y útiles y 
herramientas, necesarios para el desarrollo del contrato. Los recursos materiales 
aportados al servicio como mínimo, serán los siguientes: 

• 1 dresina con grúa o camión bivial con grúa. 
• 1 dresina o camión bivial con/sin grúa para equipo de soldadura 

aluminotérmica. 
• 1 Vagón compatible con alguno de los vehículos tractores presentados 

anteriormente. 
• 1 Portacarriles para barras de 18 m de carril compatible con alguno de los 

vehículos tractores presentados anteriormente. 
• 1 Retroexcavadora bivial. 

 
Solo se podrán presentar vehículos auxiliares que cumplan los requisitos dimensionales 
máximos indicados en los documentos “Gálibo estático en alineación recta” para líneas 
de gálibo estrecho.  
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Documentación acreditativa de la disponibilidad de los medios materiales:  

La documentación se presentará en dos bloques documentales: 

1. Documentación técnica de los vehículos auxiliares presentados (propios o 
subcontratados) para acometer los trabajos objeto del Contrato, incluyendo, al 
menos, el certificado de homologación en Metro de Madrid o la información 
siguiente: 
 

- Gálibo estático. 
- Ficha técnica que deberá contener información mínima sobre el tipo de 

vehículo, longitud total, altura y anchura máxima, número de ejes y 
distancia entre los mismos. 

- Plan de mantenimiento según especificaciones del fabricante 
 

Si los vehículos auxiliares propuestos están o han estado autorizados 
previamente para circular por la red de Metro de Madrid en los últimos cinco 
años, la documentación técnica anterior puede ser sustituida por una lista de las 
referencias que les asignó Metro. 
Cada vehículo auxiliar propuesto debe de estar inequívocamente identificado 
por el número de serie que le asignó su constructor o algún código equivalente. 
No se admitirá en ningún caso un compromiso de puesta a disposición de los 
trabajos de los vehículos necesarios si no se incluye la identificación inequívoca 
de los mismos. 
No se considerarán los vehículos de los que no se incluya toda la documentación 
solicitada. 
 

2. Declaración Responsable de que los vehículos y los conductores estarán 
autorizados a circular por la red de Metro de Madrid según la Norma Técnica Nº 
927 “Condiciones de autorización para la circulación por la Red de Metro de 
Madrid de los vehículos auxiliares propiedad de empresas contratistas” y 
documentación asociada a esta norma, en la fecha anterior a la firma del 
contrato. 
Esta información estará a disposición de los licitadores que lo requieran o se 
podrá consultar a través de la página web de Metro: 
 
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/preguntas-mas-
frecuentes 

 

En la documentación administrativa SÓLO podrán presentar vehículos auxiliares 
que cumplan los requisitos dimensionales máximos indicados en el documento 
“Gálibo estático en alineación recta” para líneas de gálibo estrecho. 

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/preguntas-mas-frecuentes
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/preguntas-mas-frecuentes
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La autorización de circulación de vehículos auxiliares en la red de Metro de 
Madrid será emitida por Metro de Madrid bajo solicitud expresa y con los plazos 
establecidos, según la normativa interna de Metro de Madrid. 
De manera orientativa, se informa del procedimiento y los plazos que se 
requieren para la obtención de la autorización de circulación de vehículos en la 
red de Metro de Madrid: 
La solicitud de autorización de circulación por la red de Metro de Madrid se 
cursará mediante carta al departamento licitante, indicándose en la misma: 
 
a. Numeración del vehículo (tanto del propietario como el correspondiente a 

Metro de Madrid si hubiera estado homologado con anterioridad) 
b. Obra o Servicio para el que se solicita su autorización. No será necesario 

disponer de contrato, únicamente deberá existir un proceso de licitación 
publicado. 

c. Líneas o tramos de red en las que se solicita su autorización, que siempre 
deberán estar asociadas a lo indicado en el punto anterior. 

d. Fechas en las que se solicita su autorización, siempre asociadas a lo indicado 
en el punto “b”. 
 

Transcurridos cinco (5) días desde la recepción de dicha solicitud de autorización, 
se recibirá respuesta de si dicha solicitud es aceptada o rechazada, 
especificándose en su caso, el/los motivo/s de su posible rechazo. En esta misma 
comunicación, se solicitará toda aquella documentación precisa para continuar 
con el proceso de autorización. 

Una vez recibida la aceptación de la solicitud de inicio del proceso de 
autorización, se dispondrá de un máximo de diez (10) días laborables para el 
envío de la documentación solicitada. En el caso de no recibirse la totalidad de 
la documentación solicitada en el plazo indicado, se entenderá que se desiste, 
finalizándose el proceso de autorización. 

En caso de querer tramitar la autorización del vehículo solicitado habiendo 
transcurrido el plazo anterior, se deberá comenzar un nuevo proceso de solicitud 
de homologación. 

Una vez recibida la documentación, se procederá a su análisis, obteniéndose 
respuesta a la misma en un plazo de CINCO (5) días. 

Dicha respuesta podrá ser: FAVORABLE, FAVORABLE con defectos leves 
(subsanables) o DESFAVORABLE. 

a. En el caso de resultar FAVORABLE o FAVORABLE con defectos leves, el 
proceso de autorización podrá continuar, siendo el plazo máximo para la 
obtención de la autorización de un (1) mes, siempre y cuando el vehículo se 
encuentra a disposición de Metro de Madrid y no deban realizarse 
adecuaciones en el mismo, ya que dichos tiempos correrán a cargo del 
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Contratista y serán adicionales a los requeridos por Metro de Madrid para 
cursar la autorización 

b. En el caso de resultar DESFAVORABLE, dicho vehículo deberá abandonar las 
instalaciones de Metro de Madrid, no pudiendo solicitarse de nuevo la 
autorización de circulación hasta haber transcurrido el plazo mínimo de 1 
mes, y siempre tras aportar evidencias de subsanación de las circunstancias 
que provocaron la calificación DESFAVORABLE. 

 

7 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1 Consideraciones comunes a todas las unidades definidas 

o Antes del inicio de los trabajos, se entregarán al Contratista en la reunión de 
Coordinación de Actividades Empresariales, todos los documentos y normativas 
vigentes en materia de seguridad que sean de obligado cumplimiento.  

o Todas las partidas se deben interpretar como trabajos completos totalmente 
terminados, siendo estos, entre otros: 

o La señalización de la zona de trabajo según normativa vigente durante la 
ejecución de los mismos. 

o El apretado de la totalidad de las sujeciones con el par de apriete 
establecido según normativa. 

o La soldadura de juntas embridadas en un plazo no superior a un mes 
desde la renovación del elemento. 

o La retirada de escombro y restos de materiales a vertedero autorizado, y 
validado por la Dirección Facultativa, así como la limpieza final del 
entorno de trabajo, en un plazo no superior a un mes. 

o La entrega de informes y partes oficializados exigidos por la Dirección 
Facultativa. 

o Cada jornada, el Contratista será responsable de: 

o La comprobación de los parámetros geométricos de la vía y verificación 
de que dichos parámetros se encuentran dentro de las tolerancias 
establecidas por la Dirección Facultativa. 

o La entrega de la vía (liberación de la zona de trabajo) y de su 
comunicación a las personas responsables que les sean indicados. 

o Que, de forma previa a la apertura del servicio, la vía quede apta para la 
circulación de trenes sin restricciones. Asimismo, en caso de no poder dar 
la vía útil sin restricciones tras los trabajos, el Contratista deberá aportar 
los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que la circulación de 
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trenes se realice con seguridad durante todo el horario de servicio de 
viajeros, hasta que pueda darse la vía útil sin restricciones. 

o A excepción de indicación expresa en la unidad de obra, el transporte de 
personal, materiales, maquinaria y medios auxiliares, será por cuenta del 
Contratista. 

o La medición de las unidades indicadas en cada partida de obra es orientativa y 
aproximada, pudiendo existir desviaciones propuestas por la Dirección 
Facultativa. 

o Todo el material fungible y/o pequeño material estará incluido en el precio 
unitario, salvo que se especifique lo contrario. 

o Todos los trabajos descritos se realizarán conforme a las directrices de la 
Dirección facultativa. 

o En particular, los suministros incluidos en las unidades de obra deberán ser 
aprobados por la Dirección Facultativa, previamente a la compra. 

o Los cortes de tracción, si son necesarios, serán comprobados por el Contratista 
con recursos propios o subcontratados, con personal que haya sido previamente 
autorizado por Metro de Madrid para tal fin. Los costes materiales y de personal 
para comprobar dichos cortes de tracción, se consideran incluidos en aquellas 
unidades en las que sea necesario el mismo. 

o Los materiales, herramientas y maquinaria que permanezcan en la zona de 
trabajo deberán mantener las distancias de seguridad a la vía según normativa. 

o Antes de comenzar los trabajos, y con antelación suficiente, se informará a la 
Dirección Facultativa de las posibles afecciones a instalaciones, con el fin de 
coordinar los trabajos de desmontaje y montaje de las mismas. 

o En el caso de hacer uso, como medio auxiliar, de “mesas de transporte de 
materiales” se exigirá que estas lleven un dispositivo de freno de 
estacionamiento y de marcha, siguiendo las especificaciones de Metro de 
Madrid. 

o Al finalizar la jornada, el Contratista entregará el informe (parte de trabajo) de 
los trabajos realizados según el formato establecido por la Dirección Facultativa. 

o Los trabajos auxiliares previos de carga y descarga de materiales en depósito 
deberán realizarse obligatoriamente en horario diurno. 

o Para la valoración de las unidades de obra descritas a continuación se considera 
la jornada en horario nocturno, a excepción de las indicadas expresamente. 
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8 GRUPO C001. TRABAJOS EN CARRIL 

Como norma general, el carril será aportado por Metro de Madrid, salvo en casos 
puntuales en los que el contratista deberá suministrarlo, previa comunicación por parte 
de la Dirección Facultativa. 

En las unidades que incluyen el suministro de carril el contratista deberá informar 
previamente a la Dirección Facultativa, de la procedencia del carril, fabricante, 
suministrador, características, etc. 

En aquellas unidades que se proceda a la renovación o permuta de carril, podrán ser 
sustituidas las sujeciones, sin coste adicional en la mano de obra. 

En aquellos casos en que el carril quede embridado, se montarán las bridas con sus 
cuatros tornillos correspondientes. Excepcionalmente podrán admitirse bridas con un 
mínimo de tres tornillos, según lo apruebe la Dirección Facultativa. Queda prohibida la 
ejecución de taladros mediante soplete. 

Serán de uso obligatorio bridas del tipo definido en la referencia interna 150.16 de 
Metro de Madrid, o equivalente, para garantizar la distancia mínima exigida entre 
taladro y extremo de carril. 

En todas las unidades se incluye el suministro y renovación de la goma de asiento o pad 
de apoyo. 

En la valoración de las unidades, se certificará la medición real sobre vía, del carril 
implantado de metro lineal. 

Cuando la renovación de carril (no de cupón) se realice en túnel de vía única o en curvas 
de radio inferior a 100 metros, y el carril sea aportado por Metro de Madrid la medición 
de la mano de obra será incrementada en un 20%. Cuando el carril sea aportado por el 
contratista, se incrementará un 5% la medición de la unidad de renovación de carril 
correspondiente. Todo ello sin que suponga un incremento del importe de adjudicación. 

En las renovaciones y permutas de carril, será obligatoria la implantación diaria de un 
cupón de transición en el avance con desgaste progresivo, de longitud mínima 6 m, para 
su correcta adaptación a ambos perfiles (carril nuevo a implantar con carril desgastado). 
La instalación y desinstalación de este cupón está incluida en la unidad, por lo que no se 
valorará en la certificación correspondiente. 

Salvo indicación en contrario por parte de la Dirección Facultativa, no se admitirá que 
quede el carril embridado por un plazo superior a 1 mes desde su renovación sin que se 
haya procedido a su soldadura. En el caso de que dicho plazo se supere, se considerarán 
no finalizados los trabajos derivados de las unidades de trabajo relacionadas y por tanto 
se procederá a su penalización en la certificación correspondiente y, en todo caso, en la 
certificación final del contrato. 

El Contratista deberá poner a disposición del contrato el número de soldadores 
necesarios para que se cumpla la especificación del anterior párrafo para que no se 
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supere el plazo máximo establecido (un mes) desde la renovación de carril hasta su 
correspondiente soldadura. 

A la finalización del contrato no quedará carril renovado que esté pendiente de soldar. 

8.1 Renovación de carril 

El tipo de carril, salvo excepción expresa, será tipo 54E1 de dureza R260 HB, en barra 
simple de 18 metros de longitud, sin taladros. 

La unión entre barras, cupones o juntas, podrá ser realizada embridando de forma 
provisional preferiblemente con cala de soldadura normalizada. No se admitirán juntas 
a una distancia menor de 20 cm de la cara externa del apoyo. 

En la operación de renovación de carril, tanto para cupones como para barra, una vez 
sustituido el carril se comprobará el ancho de vía, el apretado de la sujeción y del 
tornillaje y se corregirán los defectos existentes. 

Al ejecutar los trabajos no deben dañarse los carriles, las traviesas, tacos, puntos de 
apoyos, sujeción, etc.  

En las operaciones de renovación de carril debe atenderse a las siguientes 
prescripciones: 

• Para reducir el ancho de las calas es necesario, bien sustituir un carril o cupón 
por otro de mayor longitud, o bien realizar un corte a la distancia adecuada 
y desplazar longitudinalmente el carril la distancia necesaria, generando una 
nueva junta a embridar o soldar. 

• Para abrir el ancho de las calas se pueden sustituir carriles largos por cortos 
o dar un corte a un carril a la distancia adecuada y desplazar 
longitudinalmente el carril la distancia necesaria, generando una nueva junta 
a embridar o soldar. 

En ambos casos, el desplazamiento longitudinal de los carriles para regular las calas se 
considera incluido en la unidad. 

La sustitución de carril debe efectuarse con una temperatura en el mismo comprendida 
entre +15 °C y -5 °C, realizando las siguientes operaciones según el orden en que se 
anuncian: 

• Marcar en el borde no activo de la cabeza del carril, para fijar la situación de 
cada corte con objeto de medir con exactitud la longitud, L1, del carril a 
sustituir. 

• Determinar la longitud, L2, del cupón a intercalar, que ha de ser igual a L1 
menos el valor de las dos calas de soldeo, según el procedimiento elegido 
(Ver NAV 3-3-2.5.). 

• Ejecutar los dos cortes y las soldaduras aluminotérmicas correspondientes. 
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• Homogeneizar las tensiones en 50 m a cada lado de la segunda soldadura 
(Ver NAV 7-1-4.1.) en el caso de que hubiera habido variaciones importantes 
de la temperatura durante el transcurso de la operación. 

Una vez terminada la implantación del carril, se procederá a la comprobación del par de 
apriete de las sujeciones y se corregirá éste, con máquinas taradas, en el caso que sea 
preciso hasta alcanzar el valor del par correspondiente. 

 Conexionado del carril: 

A fin de dar continuidad eléctrica a los carriles embridados, se procederá al conexionado 
de los mismos mediante uno de los dos tipos: 

• Conexionado permanente: cable de cobre de 150 mm² de sección, 
encasquillado con cuña y contracuña de latón en taladro de 30 mm de 
diámetro.  

• Conexionado temporal (no superior a un mes): cable de aluminio de 150 mm² 
de sección, encasquillado con kit tipo CEMBRE, equivalente o definido por la 
Dirección Facultativa, en taladro de 19 mm de diámetro, no pudiendo estar 
embridado por un tiempo superior a un mes. El no cumplimiento de este 
requisito temporal, supondrá la sustitución del sistema de conexión o la 
ejecución de la soldadura correspondiente con cargo al Contratista. 

Los taladros para dichas conexiones se efectuarán a una distancia mayor de 100 mm del 
taladro exterior de la brida. Las conexiones permanentes en aparatos se ajustarán a las 
que se representan en los planos correspondientes. 

Como precaución antes de introducir la conexión en el taladro del carril habrá que 
asegurarse que el interior del taladro practicado se encuentra limpio de óxido y rebabas, 
en cuyo caso se pasará por la misma una lima adecuada o papel lija. 

Ud. Renovación de cupón 

Esta unidad incluye la mano de obra, el suministro e implantación de cupón embridado, 
incluso el conexionado del carril, la carga, descarga y recogida posterior, la aplicación y 
comprobación del par de apriete según la sujeción. 

Esta unidad incluye la renovación de cupones (carril de longitud entre 6 y 12 metros) en 
vía con o sin contracarril, no estando incluidas las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a unidad de cupón. En horario nocturno. 

Ud. Mano de obra de renovación de cupón: 

En esta unidad son aplicables las consideraciones descritas en “Ud. Renovación de 
cupón” excluyendo el cupón de carril de longitud inferior a 12 metros, que será aportado 
por Metro de Madrid. 

La unidad viene referenciada a unidad de cupón. En horario nocturno. 

m. Renovación de carril sin contracarril 
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Esta unidad incluye la mano de obra, el suministro e implantación de carril embridado, 
incluso el conexionado del carril, la carga, descarga y recogida posterior, la aplicación y 
comprobación del par de apriete según la sujeción. 

Esta unidad incluye la renovación de carril en vía sin contracarril, no estando incluidas 
las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de renovación de carril sin contracarril 

En esta unidad son aplicables las consideraciones descritas en “m. Renovación de carril 
sin contracarril”. No se incluye en la valoración del precio el carril de longitud entre 12 
y 18 metros, que será aportado por Metro de Madrid. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

m. Renovación de carril con contracarril 

Esta unidad incluye la mano de obra, el suministro e implantación de carril embridado, 
incluso el conexionado del carril, la carga, descarga y recogida posterior, la aplicación y 
comprobación del par de apriete según la sujeción, además del montaje y desmontaje 
del contracarril en vía. 

Esta unidad incluye la renovación de carril en vía con contracarril, no estando incluidas 
las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de renovación de carril con contracarril 

En esta unidad son aplicables las consideraciones descritas en “Ud. Renovación de carril 
con contracarril”. No se incluye en la valoración del precio el carril de longitud entre 12 
y 18 metros, que será aportado por Metro de Madrid. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

Ud. Replanteo de carril 

Esta unidad de trabajo se refiere al replanteo de carril en jornada nocturna, en horario 
nocturno. 

Deberá tenerse en cuenta las distancias a soldaduras, juntas aislantes, así como tener 
en cuenta que las soldaduras queden montadas entre apoyos. 

Se detallará las medidas de los cupones a relevar, así como los puntos kilométricos, de 
tal forma que se disponga de toda la información necesaria para poder ser 
relevado/corrido el carril. 

8.2 Renovación de juntas aislantes  

Las juntas aislantes serán prefabricadas, encoladas en taller, de 6 m de longitud, tipo 
IVG con inclinación de 30°, carril UIC de 45/54/60 kg/m. 
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Las juntas aislantes irán situadas en los puntos que delimitan los circuitos de vía y, en 
dicha operación, se renovarán juntas existentes que requieran su sustitución. 

Ud. Renovación de junta aislante 

Esta unidad incluye la mano de obra, el suministro y la implantación de las juntas 
aislantes definidas anteriormente, el transporte, la retirada y los medios auxiliares 
precisos, incluso el conexionado de continuidad del carril en caso necesario. 

En este precio se incluye tanto el caso de renovación de la junta en zona con contracarril 
como sin él, no estando incluidas las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a unidad de junta aislante. En horario nocturno. 

Ud. Mano de obra de renovación de junta aislante 

En esta unidad son aplicables todas las consideraciones anteriores, excluyendo la junta 
aislante que será aportada por Metro de Madrid. 

La unidad viene referenciada a unidad de junta aislante. En horario nocturno. 

Ud. Conexionado de junta aislante para señales 

La valoración de los trabajos de conexionado de la junta con instalaciones de 
señalización en vía, independiente al conexionado de continuidad eléctrica descrito 
anteriormente, incluye el desmontaje de cable de conexión de la junta a renovar, los 
cuatro taladros correspondientes en la junta nueva, el suministro y montaje del casquillo 
correspondiente y el conexionado del cableado en la junta renovada. 

El conexionado de juntas se llevará a cabo cuando sea necesario y así lo indique la 
Dirección Facultativa. 

Esta unidad incluye la mano de obra, todos los materiales y medios auxiliares necesarios 
para realizar dicho conexionado. 

La unidad viene referenciada a unidad de junta aislante (1 ud por junta aislante). En 
horario nocturno. 

8.3 Permuta de carril  

Cuando en una zona se tenga prevista la renovación del carril por desgaste lateral y el 
perfil de carril posibilite el intercambio del mismo, se realizarán los trabajos de permuta 
de los carriles entre aros. 

Se tendrán en cuenta todas las consideraciones y premisas descritas en el apartado 
anterior sobre la renovación de carril. 

Una vez permutado el carril, la distancia de las soldaduras al borde del punto de apoyo 
no ha de ser inferior a 20 cm, tal como se indica en la normativa. De lo contrario, se 
realizará un desplazamiento longitudinal de los carriles para regular la ubicación de las 
soldaduras, sin coste adicional. 
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En el caso de que, sin haberse producido discontinuidad en los trabajos, sea precisa la 
implantación de uno o varios cupones de la longitud necesaria por falta de material en 
la finalización de la permuta, se valorarán como la unidad de mano de obra de 
renovación de carril (metro lineal). 

m. Permuta de carril sin contracarril 

Esta unidad incluye la valoración de costes de personal, los materiales y medios 
necesarios para realizar los trabajos de permuta de carriles en vía sin contracarril, no 
estando incluidas las soldaduras correspondientes. 

Viene referida a la permuta por metro lineal de carril. En horario nocturno. 

m. Permuta de carril con contracarril 

Esta unidad incluye la valoración de costes de personal, los materiales y medios 
necesarios para realizar los trabajos de permuta de carriles en vía con contracarril, no 
estando incluidas las soldaduras correspondientes. 

Viene referida a la permuta por metro lineal de carril. En horario nocturno. 

8.4 Corrido de carril  

Con objeto de sanear el carril de defectos puntuales internos o externos, y a solicitud de 
la Dirección Facultativa, se procederá al corte mediante tronzadora de aquellas 
soldaduras y carril defectuosos, de forma que el mismo quede provisionalmente 
embridado y preparado para soldar. Se procederá a correr el carril sano en una longitud 
a definir por la Dirección Facultativa, para colocar por último un cupón/barra para dar 
continuidad con el carril antiguo. 

Las unidades relacionadas con esta actividad son las siguientes:  

m. Corrido longitudinal de carril 

Incluye el corte de carril mediante tronzadora, retirada de carril defectuoso y corrido 
longitudinal del carril saneado. En horario nocturno. 

En esta unidad no está incluido el afloje de sujeciones previo ni el suministro e 
instalación de cupón/barra necesaria para dar continuidad al carril. 

Viene referida a metro lineal de carril. 

m. Desmontaje de carril y juntas para corrido de carril 

Desmontaje de cualquier tipo de carril (con y sin contracarril) y sus fijaciones, así como 
de las juntas encoladas o acopio en tajo para su posterior montaje. 

Incluye el afloje de sujeciones de carril previo al corrido longitudinal del mismo. En 
horario nocturno. 

Esta unidad únicamente aplica a la actividad de corrido de carril. En el resto de unidades 
de trabajo relacionadas con la renovación de carril (renovaciones de carril, cuponajes, 
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renovaciones de juntas aislantes, liberación de tensiones, etc.) esta unidad se encuentra 
contemplada en la valoración de la unidad de trabajo correspondiente. 

Viene referida a metro lineal de carril. 

m. Montaje y engrapado de carril para corrido de carril 

Montaje y engrapado de carril (con o sin contracarril) sobre traviesas, tacos o placas de 
fijación directa, incluso cortes, taladros y conexiones de continuidad. Incluye el avance 
con el cupón mixto en caso de transición entre dos tipos de carril. 

Incluye el reapriete de sujeciones de carril posterior al corrido longitudinal del mismo. 
En horario nocturno. 

Esta unidad únicamente aplica a la actividad de corrido de carril. En el resto de unidades 
de trabajo relacionadas con la renovación de carril (renovaciones de carril, cuponajes, 
renovaciones de juntas aislantes, liberación de tensiones, etc.) esta unidad se encuentra 
contemplada en la valoración de la unidad de trabajo correspondiente.  

Viene referida a metro lineal de carril. 

8.5 Traslado de materiales  

A solicitud de la Dirección Facultativa, podrán realizarse traslados de material de vía 
entre las distintas dependencias de Metro de Madrid, mediante vehículo/s autorizado/s 
al efecto. 

Ud. Traslado de material entre depósitos mediante camión grúa 

Esta unidad incluye la valoración de los costes derivados de la carga, traslado y descarga 
de material(es) entre los depósitos de Metro de Madrid que así sean indicados por la 
Dirección Facultativa. Dichos trabajos se realizarán con camión grúa por carretera en 
horario diurno o nocturno. 

Además del transporte, en la valoración de esta unidad se consideran incluidos los 
costes de personal (maquinista) y vehículos (camión grúa) que fueran necesarios para la 
carga/descarga del material en los depósitos. 

Ud. Traslado de material entre depósitos mediante góndola 

Esta unidad es idéntica a la anterior, con la salvedad de que el transporte se realiza 
mediante camión góndola por motivos de dimensiones y/o peso de la carga a 
transportar. En horario diurno o nocturno. 

Ud. Trabajos en depósito para preparación de material 

Esta unidad se refiere a pequeños trabajos realizados en horario diurno que puedan 
derivarse de las necesidades surgidas en los trabajos nocturnos, tales como el corte de 
pestañas de cruzamientos, pequeñas reparaciones con equipo de soldadura eléctrica, 
etc. 
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Estará incluido todo el pequeño material auxiliar necesario para realizar los trabajos, 
tales como maquinaria de corte, pequeño equipo de soldadura eléctrica, consumibles, 
etc. 

La unidad viene referida a unidad de actuación. 

9 GRUPO C002. SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

9.1 Soldadura aluminotérmica 

Las soldaduras ejecutadas en Metro de Madrid deberán cumplir la normativa NAV 3-3-
2.5 y ser ejecutadas según el procedimiento de precalentamiento corto con aire 
inducido propano de la firma Railtech-Sufetra o similar. 

Esta operación consiste en el desembridado, corte de carril si es necesario (tronzadora 
de carriles) dejando la cala reglamentaria, instalación del crisol desechable, colocación 
de mordazas para mantener la cala, desabrochado, calzado y acodalado de la vía en una 
longitud suficiente a cada lado de la soldadura, para garantizar la alineación, nivelación, 
inclinación de carril y ancho de vía, así como la calidad geométrica de la soldadura, 
colocación de aparato de precalentamiento y crisol, colada, levante de moldes, aparatos 
de precalentamiento y crisol, desbaste de soldadura con cortamazarotas, retirada de las 
mordazas y reconstrucción de perfil con esmeriladora y abrochado de la vía con el par 
de apriete nominal. 

No se deberá soldar en el caso de encontrarse extremos con diferencias de desgaste 
superiores a 3 mm, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice expresamente. 

 Marcaje de la soldadura: 

Las soldaduras realizadas deberán ser señaladas en el lado exterior de la cabeza de carril 
a 10 cm del eje de la soldadura. Este marcaje, mediante acuñación de cifras de 8 o 10 
mm de altura, deberá contener obligatoriamente: 

• El mes y año de fabricación. 

• La referencia del soldador y Contratista. 

Todas las sujeciones que se hayan intervenido han de volverse a montar con su apriete, 
las traviesas manipuladas deberán quedar en posición correcta. 

 Condicionantes de certificación de los trabajos: 

La soldadura deberá estar: 

• Terminada. 

• Identificada. 

• Libre de restos de los moldes y material de desecho. 

• Asegurada en su posición final. 

• En las condiciones de puesta en servicio definitivas. 
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Las comprobaciones obligatorias a realizar sobre la totalidad de las soldaduras son: la 
verificación de aspecto visual y la verificación geométrica. 

 Verificación geométrica: 

Se realizarán las siguientes comprobaciones geométricas en todas las soldaduras, 
conforme a la norma prEN 13674-2.2 Aplicaciones ferroviarias-vía y EN UNE 14730 
Soldeo aluminotérmico de los carriles parte 1 y parte 2. 

Soldaduras de carriles, con regla de 1 m: 

• Geometría en planta: se considerará eliminatoria cualquier flecha que origine 
una reducción del ancho de vía. Las flechas que aumenten dicho ancho, alcanzarán un 
valor máximo de 0,3 mm. 

• Geometría en alzado: será rechazada toda unión rehundida, cualquiera que sea 
la magnitud del rehundimiento. La flecha medida alcanzará un valor máximo de 0,3 mm. 

 Tolerancias admitidas: 

Las tolerancias dimensionales, así como las especificaciones de los ensayos que se 
realicen para verificar la calidad de las soldaduras, se basarán en las pautas marcadas en 
la normativa prEN 13674-2.2 Aplicaciones ferroviarias-vía y EN UNE 14730 Soldeo 
aluminotérmico de los carriles parte 1 y parte 2. 

En la zona esmerilada no deben existir cambios bruscos. La tolerancia del escalón 
vertical en la cabeza, se medirá mediante regla biselada de 1 m y galgas, rechazándose 
la soldadura en caso de superar los 0,15 mm. 

 Principios de la recepción: 

• El Contratista es el responsable de las soldaduras rechazadas. 

• La comprobación será solicitada por la Dirección Facultativa. 

• La operación de recepción se realizará en presencia del Contratista. 

La comprobación sólo podrá realizarse sobre soldaduras acabadas, amolado, limpieza y 
marcaje ejecutados. 

Colocados los carriles sobre los tacos, placas o traviesas y realizado el apriete suficiente 
de las sujeciones, alineaciones y nivelaciones precisas, se procede a soldar las barras 
entre si aluminotérmicamente. 

Una vez terminada la implantación de la vía, se procederá a la comprobación del par de 
apriete de las sujeciones y se corregirá este, con máquinas taradas, en el caso que sea 
preciso hasta alcanzar el valor del par correspondiente. 

Las soldaduras serán inspeccionadas visualmente pudiendo exigir en aquellas que 
existieran dudas sobre su idoneidad una auscultación por ultrasonidos o líquidos 
penetrantes. 
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La longitud mínima de los cupones de carril entre dos soldaduras es de 6 m, por lo que 
en caso de resultar distancias menores como consecuencia de la existencia de juntas 
aislantes, desvíos, etc., se procederá según indicaciones de la Dirección Facultativa.  

 Corte de la mazarota: 

El corte se realizará obligatoriamente con la ayuda de una rebarbadora hidráulica 
(cortamazarota). Este método garantiza una mejor geometría de la soldadura, se ha de 
posicionar sobre el carril de manera que se obtenga un juego de 1 a 2 mm entre el carril 
y la parte inferior de las cuchillas. 

Si se presentan discontinuidades en el perfil resultado del uso de la cortamazarota 
deben cambiarse las cuchillas por otras afiladas. 

 Desmoldeo: 

Se deben eliminar los restos de la soldadura (pasta, molde) sobre todo los que queden 
en la cabeza del carril ya que podrán dañar la superficie de rodadura cuando sean 
aplastados por la circulación. 

Se limpiará el cordón de la soldadura utilizando útiles que no dañen la superficie del 
cordón ni el carril, en todo el perfil. 

El esmerilado de desbaste de la cabeza del carril no sobrepasará la longitud de 

30 cm a cada lado del eje de la soldadura. 

 Acabado de la soldadura: 

Es función del Contratista rematar la soldadura mediante esmerilado de limpieza y de 
acabado y retirar las rebabas de las partes visibles del patín. El esmerilado de limpieza 
debe realizarse de manera que no queden sobreespesores de metal de dimensiones 
superiores a 0,5 mm sobre el cordón de soldadura y en la cara activa del carril. 

El esmerilado de acabado consiste en restablecer de la manera más perfecta posible la 
continuidad del perfil del cordón. 

En caso de ser defectuosa la soldadura ejecutada, la reposición del carril, en el caso que 
sea preciso, y la nueva soldadura necesaria, serán por cuenta del Contratista. 

 Incidencias en la ejecución: 

El equipo de soldadura deberá estar dotados de los elementos necesarios (motor de 
taladrar, bridas, conexiones, tornillos, juego de faroles precautorios, etc…) para cubrir 
cualquier incidencia que pueda presentarse durante la ejecución de los trabajos, de 
forma que la reparación inmediata posterior no retrase la hora prevista para abandonar 
plataforma de vía a la finalización de la jornada correspondiente. En caso de que, como 
consecuencia de no disponer de dichos elementos, no pueda darse la vía útil en el 
horario previsto, será de aplicación la penalización recogida en el apartado 
correspondiente del Pliego de Condiciones Particulares. 

Ud. Soldadura aluminotérmica 
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Esta unidad incluye la mano de obra, los kits completos de las soldaduras 
aluminotérmicas con crisol desechable o reutilizable de bajas emisiones y los medios 
auxiliares necesarios para realizar la soldadura en vía sin contracarril. 

La soldadura ha de quedar totalmente terminada, incluyendo el troquelado normalizado 
y la retirada de restos. Es imprescindible para su abono que se aporte el parte de 
soldador en formato establecido por Metro de Madrid. 

Para realizar la soldadura será imprescindible que el equipo de trabajo disponga de una 
dresina para llegar al lugar de trabajo con el material que sea necesario. 

Quedará totalmente prohibido el uso de escaleras mecánicas y ascensores 
pertenecientes a las instalaciones de Metro de Madrid para transportar materiales de 
trabajo. 

La unidad viene referenciada a unidad de soldadura. En horario nocturno. 

Ud. Soldadura aluminotérmica en talones y/o contracarril 

Esta unidad incluye las mismas consideraciones anteriores para realizar la soldadura 
para vía con contracarril o en talones. 

La unidad viene referenciada a unidad de soldadura. En horario nocturno. 

9.2 Soldadura eléctrica a tope por chisporroteo 

La maquinaria, el cabezal y los vehículos auxiliares necesarios para cometer los trabajos 
deberán disponer de un sistema de alimentación autónomo.  

Asimismo, los vehículos auxiliares deberán cumplir lo especificado en la Norma Técnica 
Nº 927 “Condiciones de autorización para la circulación por la Red de Metro de Madrid 
de los vehículos auxiliares propiedad de empresas contratistas”, así como los requisitos 
dimensionales máximos indicados en los documentos “Gálibo estático en alineación 
recta” para líneas de gálibo ancho. 

La ejecución de la soldadura eléctrica se llevará a cabo con maquinaria móvil para barras 
de carril de 18 o 36 metros de longitud, según el procedimiento de trabajo descrito 
anteriormente.  

La longitud mínima de carril entre dos soldaduras deberá ser de 6 m. En caso de 
distancias menores se procederá según indicaciones de la Dirección Facultativa.  

No se deberá soldar en el caso de encontrarse extremos con diferencias de desgaste 
superiores a 3 mm, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice expresamente. 

 Posicionamiento del carril: 

Se deberá cepillar la superficie necesaria en los extremos de las barras de carril antes de 
la ejecución de la soldadura. 

Durante el procedimiento de soldeo, los extremos de las barras deberán posicionarse 
de forma automática mediante un sistema de mordazas, de forma que la alineación 
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horizontal y vertical se realice mediante la presión ejercida sobre el carril, no siendo 
válido el amarre mediante electrodos. 

La capacidad de arrastre deberá ser superior a 2 t (36 metros de carril UIC-54). 

 Marcaje de la soldadura: 

Las soldaduras realizadas deberán ser señaladas en el lado exterior de la cabeza de carril 
a 10 cm del eje de la soldadura. Este marcaje, mediante acuñación de cifras de 8 o 10 
mm de altura, deberá contener obligatoriamente: 

• El mes y año de fabricación. 

• La referencia del soldador y Contratista. 

 Condicionantes de certificación de los trabajos: 

La soldadura deberá estar: 

• Terminada. 

• Desbarbada. 

• Amolada.  

• Identificada. 

• Verificada. 

 

 Principios de la recepción: 

• El Contratista es el responsable de las soldaduras rechazadas. 

• La comprobación será solicitada por la Dirección Facultativa. 

• La operación de recepción se realizará en presencia del Contratista. 

La comprobación sólo podrá realizarse sobre soldaduras acabadas, amolado, limpieza y 
marcaje ejecutados. 

 Acabado de la soldadura: 

Se deben eliminar los restos de la soldadura sobre todo los que queden en la cabeza del 
carril (desbarbado) ya que podrán dañar la superficie de rodadura cuando sean 
aplastados por la circulación. 

Es función del Contratista rematar la soldadura mediante esmerilado de limpieza y de 
acabado. El esmerilado de limpieza debe realizarse de manera que no queden 
sobreespesores de metal de dimensiones superiores a 0,5 mm sobre el cordón de 
soldadura y en la cara activa del carril. 

El esmerilado de acabado consiste en restablecer de la manera más perfecta posible la 
continuidad del perfil del cordón. 
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En caso de ser defectuosa la soldadura ejecutada, la reposición del carril, en el caso que 
sea preciso, y la nueva soldadura necesaria, serán por cuenta del Contratista. 

 Verificación de los trabajos de soldadura 

Será preciso la realización del control de todas las soldaduras ejecutadas en la sección 
recta del carril (incluyendo patines en toda su sección), pudiendo la Dirección Facultativa 
exigir la realización de dicho control un mes después de la realización de la misma, y tras 
la puesta en explotación de la misma. 

Las comprobaciones obligatorias a realizar sobre la totalidad de las soldaduras son: la 
verificación de aspecto visual, la verificación geométrica y ultrasonidos. 

Las comprobaciones geométricas se realizarán conforme a la norma prEN 13674-2.2 y 
EN UNE 14730 Soldeo aluminotérmico de los carriles parte 1 y parte 2: 

• Geometría en planta: se considerará eliminatoria cualquier flecha que origine 
una reducción del ancho de vía. Las flechas que aumenten dicho ancho, 
alcanzarán un valor máximo de 0,3 mm. 

• Geometría en alzado: será rechazada toda unión rehundida, cualquiera que 
sea la magnitud del rehundimiento. La flecha medida alcanzará un valor 
máximo de 0,3 mm. 

Las tolerancias dimensionales, así como las especificaciones de los ensayos que se 
realicen para verificar la calidad de las soldaduras, se basarán en las pautas marcadas en 
la normativa prEN 13674-2.2 Aplicaciones ferroviarias-vía y EN UNE 14730 Soldeo 
aluminotérmico de los carriles parte 1 y parte 2:. 

En la zona esmerilada no deben existir cambios bruscos. La tolerancia del escalón 
vertical en la cabeza, se medirá mediante regla biselada de 1 m y galgas, rechazándose 
la soldadura en caso de superar los 0,15 mm. 

Ud. Soldadura eléctrica (diurno) 

Este procedimiento de trabajo, se llevará a cabo en horario diurno, pudiendo ser jornada 
completa o media jornada, según lo especifique la Dirección Facultativa. 

Las barras de carril a soldar serán de 18 metros de longitud y estarán dispuestas y 
cargadas en las Plataformas de Carriles (PC) en los depósitos de la red de Metro de 
Madrid, en las que se deberá llevar a cabo la soldadura. 

Esta unidad incluye la mano de obra, el material, la maquinaria y los medios auxiliares 
necesarios para realizar la soldadura en depósito, en horario diurno. 

La soldadura ha de quedar totalmente terminada, incluyendo el troquelado 
normalizado, desbarbado y esmerilado, así como la verificación geométrica y por 
ultrasonidos. Será imprescindible para su certificación que se aporte el parte de 
soldadura en el formato establecido por Metro de Madrid. 

Ud. Soldadura eléctrica (nocturno) 
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Este procedimiento de trabajo, se llevará a cabo en horario nocturno 

Las barras de carril a soldar serán de 18 o 36 metros de longitud y estarán dispuestas en 
el interior del túnel de gálibo ancho, en la entrevía, donde se llevará a cabo la soldadura. 

Esta unidad incluye la mano de obra, el material, la maquinaria y los medios auxiliares 
necesarios para realizar la soldadura en túnel de gálibo ancho, en horario nocturno. 

La soldadura ha de quedar totalmente terminada, incluyendo el troquelado 
normalizado, desbarbado y esmerilado, así como la verificación geométrica y por 
ultrasonidos. Será imprescindible para su certificación que se aporte el parte de 
soldadura en el formato establecido por Metro de Madrid. 

10 GRUPO C003. IMPLANTACIÓN DE CONTRACARRIL EXENTO 

10.1 Montaje o desmontaje de suplemento de contracarril 

Para reducir o ampliar la calle del carril-contracarril, se procederá a la colocación o 
retirada de suplementos, comprendiendo los siguientes trabajos: 

• Medición inicial de la calle existente. 

• Desaflojado del tornillo de contracarril. 

• Colocación o retirada de suplementos necesarios para alcanzar la medida 
solicitada. 

• Reapretado de la sujeción. 

• Toma de datos final. 

Ud. Montaje o desmontaje de suplemento de contracarril 

Esta unidad incluye el montaje o desmontaje, suministro, material y medios auxiliares 
necesarios para llevar a cabo dichos trabajos. 

La valoración de dicha unidad se realiza por unidad de placa. En horario nocturno. 

10.2 Desmontaje y montaje de contracarril existente 

m. Desmontaje y montaje de contracarril existente 

Esta unidad incluye el desmontaje y posterior montaje del contracarril para la restitución 
a su estado inicial, para la realización de trabajos complementarios. En horario nocturno. 

No será de aplicación en aquellas unidades donde esta operación se encuentre incluida 
en la valoración de su correspondiente precio unitario.  

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

10.3 Implantación de contracarril en vía en placa 

El Contracarril será del tipo UIC-33, en barras de 12 metros (ver anexo II). 
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La implantación de contracarril se realizará, embridado y fijado a las placas soporte, en 
los tramos definidos por la Dirección Facultativa como elemento pasivo de seguridad 
frente a defectos de geometría de vía.   

Se entenderán incluidos en la valoración de las unidades de este apartado el replanteo 
inicial, suministro y vertido de mortero de alta resistencia autonivelante bajo placa, 
aplicación de puente de unión, suministro de la placa de contracarril (tipo PGL o 
equivalente),  los anclajes (tipo Hilti o equivalente), la resina, la plancha elástica bajo 
placa, la parte proporcional de contracarril, bridas y medios auxiliares, limpieza final del 
tramo de actuación, carga y transporte a vertedero o a lugar indicado por la Dirección 
Facultativa, en horario nocturno. 

En la colocación del contracarril, se establecerá una separación horizontal al borde 
activo del carril (garganta) de 70 mm, salvo indicación diferente de la Dirección 
Facultativa. 

Se deberá realizar una medición inicial (mediante regla de peralte o medios 
equivalentes, previa a la instalación) del peralte para la localización de los defectos de 
alabeo in-situ y definición de la zona de colocación de contracarril, que deberá ser 
aprobados previamente por la Dirección Facultativa. Los datos correspondientes a las 
mediciones deberán ser entregados en el formato establecido a la Dirección Facultativa, 
según indique ésta y, en cualquier caso, previamente a la certificación correspondiente. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. 

m. Implantación de contracarril en vía en placa incluso picado de solera 

Esta unidad incluye el suministro e implantación de contracarril exento con placa tipo 
PGL, sobre solera de hormigón, incluso picado de la solera para la implantación de la 
placa hasta 25 cm de profundidad, montaje de la placa con los 5 pernos Hilti de 250 mm 
y 22 mm de diámetro y resina y placa de elastómero bajo placa. 

También se incluye la retirada de escombro o restos materiales a vertedero autorizado, 
y la limpieza final del entorno de trabajo. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Implantación de contracarril en vía en placa incluso recrecido de solera 

Esta unidad incluye el suministro e implantación de contracarril exento con placa tipo 
PGL, sobre solera de hormigón incluso recrecido de la solera para la implantación a cota 
(encofrado y montero autonivelante), montaje de la placa con los 5 pernos de 300-500 
mm y 27 mm de diámetro y resina y placa de elastómero bajo placa.  

También se incluye la retirada de escombro o restos materiales a vertedero autorizado, 
y la limpieza final del entorno de trabajo. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Implantación de contracarril en plataforma con carril embebido 
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Esta unidad incluye el suministro e implantación de contracarril exento con placa tipo 
PG, sobre solera de hormigón, incluso picado de la solera para la implantación de la placa 
hasta 10 cm de profundidad, montaje de la placa con los 4 pernos Hilti de 250 mm y 22 
mm de diámetro y resina y placa de elastómero bajo placa. 

También se incluye la retirada de escombro o restos materiales a vertedero autorizado, 
y la limpieza final del entorno de trabajo. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de Implantación de contracarril en vía en placa incluso picado de solera 

Esta unidad es coincidente con “m. Implantación de contracarril en vía en placa incluso 
picado de solera”, salvo que no se encuentra incluido el suministro de contracarril. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de Implantación de contracarril en vía en placa con recrecido de 
plataforma 

Esta unidad es coincidente con “m. Implantación de contracarril en vía en placa incluso 
recrecido de solera”, salvo que no se encuentra incluido el suministro de contracarril. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de implantación de contracarril en plataforma con carril embebido 

Esta unidad es coincidente con “m. Implantación de contracarril en plataforma con carril 
embebido”, salvo que no se encuentra incluido el suministro de contracarril. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

10.4 Implantación de contracarril en vía sobre balasto 

La implantación de contracarril se realizará en tramos a definir por la Dirección 
Facultativa como elemento pasivo de seguridad frente a la existencia de defectos de 
geometría de vía. 

En la colocación del contracarril, se establecerá una separación horizontal al borde 
activo del carril (garganta) de 70 mm, salvo indicación diferente de la Dirección 
Facultativa. 

Se deberá realizar una medición inicial (mediante regla de peralte o medios 
equivalentes, previa a la instalación) del peralte para la localización de los defectos de 
alabeo in-situ y definición de la zona de colocación de contracarril, que deberá ser 
aprobados previamente por la Dirección Facultativa. Los datos correspondientes a las 
mediciones deberán ser entregados en el formato establecido a la Dirección Facultativa, 
según indique ésta y, en cualquier caso, previamente a la certificación correspondiente. 

Después de realizar esta operación y antes de dar paso a una circulación, deben estar 
dentro de tolerancia todos los parámetros geométricos de vía que sean marcados por la 
Dirección Facultativa. 
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m. Implantación de contracarril en traviesa de madera sobre balasto 

Esta unidad incluye el suministro y montaje de contracarril sobre traviesa de madera en 
plataforma de balasto. Se incluye la toma de datos inicial de replanteo, la retirada de la 
placa existente, cajeos si son precisos por medios manuales y la implantación del placón 
de contracarril aportado por Metro, el suministro e implantación de la parte 
proporcional de contracarril, bridas y medios auxiliares, limpieza final de la zona, carga 
y transporte a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa en horario 
nocturno. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril.  

m. Implantación de contracarril en traviesa de hormigón sobre balasto 

Esta unidad incluye el suministro e implantación de contracarril sobre traviesa de 
hormigón en plataforma de balasto. Se incluye, la toma de datos inicial de replanteo, 
retirada de traviesa existente, suministro y colocación de traviesa monobloque 
SM54/CC, suministro e implantación de contracarril y correcciones geométricas finales 
necesarias; bateo, nivelación etc., bridas, medios auxiliares y limpieza final de la zona, 
carga y transporte a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa, en horario 
nocturno. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. 

m. Mano de obra de Implantación de contracarril en traviesa de madera sobre balasto 

Esta unidad es coincidente con la unidad de trabajo “m. Implantación de contracarril en 
traviesa de madera sobre balasto”, no estando el suministro de contracarril incluido. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

m. Mano de obra de Implantación de contracarril en traviesa de hormigón sobre balasto 

Esta unidad es coincidente con la unidad de trabajo “m. Implantación de contracarril en 
traviesa de hormigón sobre balasto”, no estando el suministro de contracarril incluido. 

La unidad viene referida por metro lineal de contracarril. En horario nocturno. 

Ud. Suministro de placa de contracarril u33 tipo pandrol para traviesa de madera para 
carril uic54 

Esta unidad incluye el suministro de placa de contracarril U33 tipo pandrol para traviesa 
de madera con carril tipo UIC54. 

La unidad viene referida a unidad de placa. En horario diurno o nocturno. 

11 GRUPO C004. LIBERACION DE TENSIONES 

11.1 Liberación de tensiones mediante calentamiento solar 

El procedimiento se realizará permitiendo la libre dilatación del carril, de forma que 
comprenda las siguientes operaciones: 
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• Constitución de los puntos fijos. Se aflojará la fijación en el apoyo designado 
como punto fijo. Se aprieta correctamente la fijación de los 30 
tacos/traviesas anteriores y de las 10 posteriores al punto fijo, como mínimo. 

• Cala central. Se realizará un corte a una barra provisional con sierra o disco 
abrasivo en el centro del tramo a neutralizar. No se autorizará el empleo de 
soplete para el corte. 

• Aflojado de la sujeción. Para evitar el pandeo del carril desclavado, se 
comenzará esta operación en la cala central hacia los puntos fijos, aflojando 
la clavazón hasta la mitad del roscado de los tirafondos o tornillos. 

• Dilatación libre del carril. Se colocarán rodillos entre carril y apoyo, 
golpeándolo posteriormente con mazos de madera o plástico duro en 
sentido de cala central a puntos fijos y regreso. Se deben emplear un mínimo 
de 8 mazos (dos por hilo). 

• Dimensionado de la cala central. Tan pronto se alcance la temperatura de 
neutralización o unos grados antes, se procede a cortar la punta de una de 
las semibarras en la cantidad precisa para que quede una cala idónea con el 
procedimiento de soldadura a emplear. 

Será obligación anotar y transmitir convenientemente a la Dirección Facultativa la 
dimensión de la apertura de cala cada vez que se realice un corte al carril. 

• Apretado de la sujeción. Sin esperar a dimensionar la cala central, se 
comienza a apretar las sujeciones en los cuatro hilos de la vía. 

• Soldeo de las semibarras. Conseguido el alargamiento de las semibarras 
esperado se procede al soldeo de las juntas conforme a la norma NAV 3-3-
2.5. 

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista se asegurará de restablecer la vía a su 
estado original, de forma que la misma quede útil para la circulación antes de abandonar 
la plataforma de vía.  

m. Liberación de tensiones por calentamiento solar: 

Esta unidad incluye la mano de obra, materiales y medios auxiliares necesarios para 
llevar a cabo los trabajos reflejados en la misma. 

Las unidades definidas para la liberación de tensiones mediante calentamiento solar en 
vía dependerán de la existencia de contracarril y el tipo de sujeción, no estando incluidas 
las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

11.2 Liberación de tensiones mediante tensores hidráulicos 

El procedimiento se realizará mediante tensores hidráulicos, de forma que comprenda 
las siguientes operaciones: 
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• Constitución de los puntos fijos. Se aflojará la fijación en el apoyo 
denominado como punto fijo. Se aprieta correctamente la fijación de los 20 
tacos/traviesas exteriores y de las 40 interiores más próximas al punto fijo, 
como mínimo. 

• Corte del carril. Se realizará un corte a una barra provisional con sierra o disco 
abrasivo en el centro del tramo a neutralizar. No se autorizará el empleo de 
soplete para el corte. 

• Puntos de aplicación de los tensores. Se situarán en los extremos de las dos 
semibarras a liberar que forman la cala central. Deberán quedar centrados, 
por lo que ambas semibarras deben tener igual longitud, aproximadamente. 

• Aflojado de la sujeción. Para evitar el pandeo del carril desclavado, se 
comenzará esta operación en la cala central hacia los puntos fijos, aflojando 
la clavazón hasta la mitad del roscado de los tirafondos o tornillos. 

• Dilatación libre del carril. Se colocarán rodillos entre carril y apoyo, 
golpeándolo posteriormente, con mazos de madera o plástico duro, en 
sentido de cala central a puntos fijos y regreso. Se deben emplear un mínimo 
de 8 mazos (dos por hilo). 

• Dimensionado de la cala central. Al finalizar el maceado, se tomará la 
temperatura del carril, definiendo la cala en función de la temperatura de 
neutralización.  

Será obligación anotar y transmitir convenientemente a la Dirección Facultativa la 
dimensión de la apertura de cala cada vez que se realice un corte al carril. 

• Marcas de carril y apoyos. Se procederá a señalar el patín y en las traviesas/ 
tacos en las 4 semibarras, empezando por el punto fijo cada 50 m hasta la 
cala central. Se señalará una marca con la letra “A” en la sexta traviesa/taco 
a partir de la cala central. 

• Tensado de carril. Terminado el marcaje y dimensionado de la cala central se 
procederá a someter a las semibarras a un esfuerzo de tracción tal que éstas 
alcancen una longitud que tendrían a la temperatura de neutralización. Para 
ello se utilizarán tensores hidráulicos definidos en la norma NAV 4-4-2.1. 

• Soldeo de las semibarras. Conseguido el alargamiento de las semibarras 
esperado se procede al soldeo de las juntas conforme a la norma NAV 3-3-
2.0. los tensores de carril no deben retirarse hasta pasada media hora de la 
soldadura (mínimo 20 minutos) y una vez que esté apretada la sujeción. 

• Apretado de la sujeción. Una vez terminado el tensado del carril, se comienza 
a apretar las sujeciones. La operación es simultánea con el soldeo de la cala 
central. Hasta que no esté apretada la sujeción en una de cada tres apoyos 
no se podrá autorizar el paso de ninguna circulación, incluso máquinas y 
trenes de trabajo. 
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• Seguimiento y control del procedimiento. El Contratista seguirá las 
instrucciones indicadas en el punto 4.11 de la norma NAV 7-1-4.1. 

El Contratista, en cualquier caso, seguirá lo dispuesto en la norma NAV 7-1-4.1 sobre 
“Liberación de tensiones en la vía sin juntas”. 

m. Liberación de tensiones mediante tensores hidráulicos 

Esta unidad incluye la mano de obra, materiales y medios auxiliares necesarios para 
llevar a cabo los trabajos reflejados en la misma. 

Las unidades definidas para la liberación de tensiones por tensores hidráulicos serán 
válidas para la liberación de tensiones cuando se requiera el tensado del carril para la 
neutralización del mismo, dependiendo de la existencia de contracarril y el tipo de 
sujeción, no estando incluidas las soldaduras correspondientes. 

La unidad viene referenciada a metro lineal de carril. En horario nocturno. 

12 GRUPO C005. CORRECCIÓN DEL ANCHO DE VÍA 

12.1 Corrección de ancho de vía en vía en placa 

En esta unidad se recogen los trabajos de renovación de pequeño material en sistemas 
con taco sobre vía en placa, que permite la regulación del ancho de vía. 

El procedimiento y las operaciones necesarias habituales para dicha mejora del ancho 
de vía son: 

• Medición del ancho de vía real en cada sección de apoyo. 

• Análisis de la magnitud de variación del ancho de vía para conseguir el valor 
estándar. 

• Restitución –dentro de lo posible- del ancho de vía mediante la sustitución 
de las placas acodadas o aisladores existentes actuales por otros que 
permitan ripar los carriles en la magnitud precisa para lograr el ancho de vía 
deseado. 

• Medición del ancho de vía final. 

• En su caso, aplicación y comprobación del par de apriete correspondiente. 

Una vez terminada la operación, se procederá a la verificación geométrica, debiendo 
quedar tolerancias dentro de las definidas por la Dirección Facultativa. 

Ud. Corrección de ancho con placas acodadas o aisladores 

Esta unidad incluye la mano de obra, el suministro de materiales y los medios auxiliares 
necesarios. En el precio se incluye el suministro y colocación de una unidad de placa 
acodada o aislador para sistema Pandrol o Vossloh, respectivamente. 

La unidad viene referenciada a unidad de placa acodada o aislador. En horario nocturno. 
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12.2 Corrección de ancho en vía sobre balasto 

Para la corrección del ancho de vía en vía sobre balasto, se realizan las siguientes 
operaciones sobre la traviesa de madera: 

• Toma de datos inicial. 

• Corrección de cajeo en cabeza de traviesa y desclavado de traviesa. 

• Corrido de placa y estaquillado de taladros existentes. 

• Barrenado de traviesa en nueva ubicación de placa. 

• Clavado de la placa en su nueva ubicación. 

• Toma de datos final. 

Ud. Corrección de ancho de vía en traviesa de madera 

Esta unidad incluye la mano de obra, material y todos los medios necesarios. 

La valoración de la unidad incluye la corrección de ancho por unidad de traviesa. En 
horario nocturno. 

13 GRUPO C006. TRABAJOS EN PEQUEÑO MATERIAL DE VÍA 

13.1 Renovación de apoyo y sujeciones 

Es una operación habitual de mantenimiento, la renovación del pad de apoyo y de las 
sujeciones que han perdido sus prestaciones elásticas de apriete sobre el carril.  

Una vez terminada la operación, se procederá a la comprobación del par de apriete de 
las sujeciones y se corregirá éste, con máquinas taradas si es preciso hasta alcanzar el 
valor del par correspondiente. 

Ud. Renovación de sujeciones, asiento y pequeño material de vía 

Esta unidad incluye la mano de obra y los medios auxiliares. Las sujeciones, tornillos y 
pads serán aportados por Metro. 

En el precio se incluye el cambio de los mismos por unidad de apoyo. En horario 
nocturno. 

Ud. Suministro de pequeño material de vía 

Esta unidad consiste en el suministro de sujeciones y tornillería habituales en Metro de 
Madrid: SKL-1, SKL-3 y SKL-12, incluyendo la valoración de dicha unidad el conjunto 
completo: clip con tornillo, arandela y tuerca. En horario nocturno. 

14 GRUPO C007. CONTROL TOPOGRÁFICO 

Previamente a ciertas intervenciones en vía se hace necesario realizar una toma de 
datos previa del estado geométrico de la misma, para la localización de posibles defectos 
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de los distintos parámetros geométricos (ancho, peralte, alabeo….) y cuantificación de 
los mismos, de cara a su corrección. 

Las unidades descritas este apartado (grupo 11) implican la presencia de técnico con la 
formación adecuada (topógrafo) que realice la medición conforme a los procedimientos 
topográficos adecuados, y mediante los equipos y útiles especializados (nivel, estación 
total, etc.). 

No procederá pues su cómputo a efectos de certificación a través de estas unidades de 
trabajo, en aquellos casos en que se requiera una comprobación previa y/o posterior del 
estado de la geometría de vía mediante el uso de otro utillaje (regla de peralte, 
flexómetro, etc…) que implique una medición no topográfica y que por tanto se 
encuentre ya incluida en la valoración de la unidad de trabajo correspondiente. 

14.1 Toma de datos topográficos por medios manuales 

Los trabajos se realizarán siguiendo las siguientes especificaciones: 

• Auscultación geométrica de vía por metro de vía sencilla mediante topografía 
clásica, con piquetes distanciados 1 metro, analizando los parámetros de 
nivelación, alineación, ancho de vía, alabeo y peralte, incluyendo mano de 
obra y medios auxiliares, en horario nocturno, fuera de las horas de 
explotación (aprox. 2:30 horas a 5:00 horas). 

• Obtención de registros cada 1 metro de ambos aros y almacenamiento en 
formato digital. 

La medición se ejecutará considerando los siguientes parámetros: 

1. Alineación: se obtendrá el valor de flecha medida sobre cuerda de 10 m (para 
cada hilo), expresado en mm. 

2. Peralte: valor diferencia de nivelación entre ambos hilos, expresado en mm. 
Se obtendrá igualmente los valores derivados de alabeo en base 3 y 11 
metros, expresados en mm/m. 

3. Nivelación: cota relativa del carril, expresada en m (para cada hilo). Se 
obtendrá adicionalmente el perfil longitudinal de vía, obteniendo los 
parámetros principales de rampas, pendientes, parámetro Kv de acuerdos 
verticales, Pk’s de tangencia y puntos singulares.  

4. Ancho de vía: distancia entre bordes activos de carril, expresado en mm. 

El Contratista se asegurará de restablecer la vía a su estado original, de forma que la 
misma quede útil para la circulación antes de abandonar la plataforma de vía, una vez 
finalizados los trabajos en cada jornada. A este respecto, tendrá especial cuidado en no 
modificar las condiciones de engrase del carril, evitando el levante de grasa del borde 
activo de rodadura. En caso de producirse, el contratista deberá disponer in situ de los 
medios humanos y materiales necesarios para restituir la vía a su estado original, siendo 
por cuenta del mismo los costes originados. 
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Según procedimiento de Metro de Madrid PRMM_05 “procedimiento de comprobación 
y comunicación de puesta en servicio de vía”, las condiciones de entrega de vía a la 
finalización de los trabajos, el cual ha de estar firmado por el jefe de obra y el 
responsable de trabajos delegado. 

Esta unidad incluye la mano de obra, materiales y medios auxiliares necesarios para 
llevar a cabo los trabajos reflejados en la misma. 

m. Toma de datos topográficos por medios manuales 

Auscultación geométrica de vía por metro lineal de vía sencilla mediante topografía 
clásica, con piquetes distanciados 1 metro, analizando los parámetros de nivelación, 
alineación, ancho de vía, alabeo y peralte, incluyendo mano de obra y medios auxiliares, 
en horario nocturno, fuera de las horas de explotación (aprox. 2:30 horas a 5:00 horas). 

14.2 Toma de datos topográficos con carro tipo Leica o equivalente 

Los trabajos se realizarán siguiendo las siguientes especificaciones: 

• Auscultación geométrica de vía por metro lineal de vía sencilla mediante 
carro topográfico tipo Leica o equivalente, con piquetes distanciados 1 
metro, con obtención de los parámetros de nivelación, alineación, ancho de 
vía, alabeo y peralte, incluyendo mano de obra y medios auxiliares, en 
horario nocturno, fuera de las horas de explotación (aprox. 2:30 horas a 5:00 
horas). 

• Obtención de registros cada 1 metro de ambos aros y almacenamiento en 
formato digital. 

La medición se ejecutará considerando los siguientes parámetros: 

1. Alineación: se obtendrá el valor de flecha medida sobre cuerda de 10 m (para 
cada hilo), expresado en mm. 

2. Peralte: valor diferencia de nivelación entre ambos hilos, expresado en mm. 
Se obtendrá igualmente los valores derivados de alabeo en base 3 y 11 
metros, expresados en mm/m. 

3. Nivelación: cota relativa del carril, expresada en m (para cada hilo). Se 
obtendrá adicionalmente el perfil longitudinal de vía, obteniendo los 
parámetros principales de rampas, pendientes, parámetro Kv de acuerdos 
verticales, pp.kk. de tangencia y puntos singulares.  

4. Ancho de vía: distancia entre bordes activos de carril, expresado en mm. 

El Contratista se asegurará de restablecer la vía a su estado original, de forma que la 
misma quede útil para la circulación antes de abandonar la plataforma de vía, una vez 
finalizados los trabajos en cada jornada. A este respecto, tendrá especial cuidado en no 
modificar las condiciones de engrase del carril, evitando el levante de grasa del borde 
activo a la rodadura. En caso de producirse, el contratista deberá disponer in situ de los 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE CARRIL POR DEFECTOS Y DESGASTES EN 
ZONAS DE GUIADO Y RODADURA ASÍ COMO POR FISURAS DETECTADAS 

MEDIANTE INSPECCIÓN DE ULTRASONIDOS 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

ÁREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD 

 

 
 

Servicio de Vía  Página: 35 de 44 

 

 

medios humanos y materiales necesarios para restituir la vía a su estado original, siendo 
por cuenta del mismo los costes originados. 

El Contratista remitirá a METRO, diariamente, el parte correspondiente a los trabajos 
realizados en la noche inmediatamente anterior. 

Esta unidad incluye la mano de obra, materiales y medios auxiliares necesarios para 
llevar a cabo los trabajos reflejados en la misma. 

m. Toma de datos topográficos con carro geométrico de vía tipo Leica o equivalente 

Toma de datos topográfica con carro geométrico de vía tipo Leica o equivalente, por 
metro lineal de vía doble, con piquetes distanciados 1 metro, obteniendo los parámetros 
de nivelación, alineación, ancho de vía, alabeo y peralte, incluyendo mano de obra y 
medios auxiliares, en horario nocturno, fuera de las horas de explotación (aprox. 2:30 
horas a 5:00 horas). 

14.3 Tratamiento de datos topográficos en gabinete 

Esta unidad consiste en el postprocesado de los datos generados en la auscultación de 
vía. A este respecto, se tendrán en consideración las siguientes necesidades: 

• Representación en gráficos con indicación de tolerancias, de cada uno de los 
parámetros obtenidos.  

• Elaboración de tabla de defectos geométricos registrados.  

• Tratamiento de datos, análisis e interpretación de resultados. 

• Propuesta de corrección geométrica de vía. 

A tal efecto, el contratista elaborará un informe final, que incluya la información 
descrita, así como un resumen de las conclusiones obtenidas. 

m. Tratamiento de datos topográficos en gabinete 

Esta unidad incluye la obtención de registros cada 1 metro y almacenamiento en soporte 
digital, representación en gráficos con indicación de tolerancias, elaboración de tabla de 
defectos geométricos registrados, y tratamiento de datos, análisis e interpretación de 
resultados. Se incluye en el precio la propuesta de corrección geométrica del trazado de 
vía. 

El precio incluye los medios auxiliares necesarios para la elaboración completa de dicha 
documentación. 

La valoración de dicha unidad se realiza por metro lineal de vía sencilla. En horario 
diurno o nocturno. 
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15 DISPOSICIONES ESPECIALES 

15.1 Plan de seguimiento de trabajo 

Para realizar el seguimiento de los trabajos, se exigirá al Contratista que sea entregado 
un Plan de control de los trabajos a realizar mes a mes, en el que se planificará en función 
del rendimiento esperado los días de trabajo en cada operación y la desviación de la 
previsión en el caso de que se produzca.  

En el caso de ser preciso la programación de cualquier tipo de vehículo auxiliar, se exigirá 
el cumplimiento de las Normas establecidas a este respecto, solicitando al Director 
Facultativo con al menos dos días (48 horas) de antelación la solicitud de la 
programación de los vehículos o brigadas necesarias. En caso de no cumplirse esta 
premisa, Metro de Madrid podrá reservarse el derecho a la anulación o no de la 
programación de los trabajos. 

Durante la ejecución de los trabajos, en caso de afectar a otras instalaciones (señales, 
línea aérea, etc.), el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección Facultativa con 
suficiente antelación, para gestionar su intervención. 

De no ser aceptada la solicitud de la brigada en vía, no poder disponer de un vehículo 
auxiliar o no poder contar con la colaboración de agentes de otros Servicios requeridos, 
no será admitida ninguna reclamación económica por paralización, pudiendo cambiar 
dicho trabajo por otro de los previstos. 

En casos extremos o excepcionales en los que no sea posible trabajar en ningún punto 
de la Red, no se aceptará reclamación económica por paralización. 

15.2 Reuniones periódicas de seguimiento de los trabajos contratados 

El responsable de los trabajos podrá ser requerido a solicitud de la Dirección Facultativa 
a presentarse en las oficinas del Servicio de Vía con el fin de mantener reuniones 
periódicas para comentar el avance, para modificar procedimientos de trabajo en caso 
de ser preciso, etc. 

La periodicidad de estas reuniones se fijará según el avance, siendo como mínimo una 
reunión mensual coincidiendo con las certificaciones parciales.  

15.3 Uso de Aplicaciones y Control de Gestión 

El Contratista se comprometerá a hacer uso de las aplicaciones informáticas y de gestión 
que el Servicio considere oportunas, por ejemplo, el uso de TPLs para el control de la 
actividad diaria o comunicación, seguimiento del servicio, peticiones de brigadas y/o 
vehículos y control de trabajos diario vía e-mail, siendo los medios por cuenta del 
adjudicatario. 
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15.4 Datos geométricos y fotografías 

Siempre que así lo indique la Dirección Facultativa, a lo largo de la ejecución de ciertas 
operaciones, el Contratista deberá presentar registros de toma de datos previos y 
posteriores a la ejecución del trabajo realizado. 

Como complemento de los diagramas de marcha de los trabajos exigidos en el PCG, el 
Contratista presentará, durante el transcurso de cada trimestre una serie de fotografías. 
Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas. Las 
personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a sus tareas 
respectivas. Se indicará localización y fecha de la fotografía. 

La presentación de estos documentos será condición para la tramitación de las 
certificaciones parciales del contrato. 

16 PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA PARTIDAS NO PREVISTAS EN EL 
PRESUPUESTO 

Las obras contratadas se pagarán aplicando los precios unitarios a las unidades de obra 
realmente ejecutadas.  

Por tanto, todas las unidades de obra contenidas en el fichero Excel referenciado en el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares, se abonarán a los precios ofertados por 
el contratista en dicho fichero que forma parte de la documentación que rige la 
licitación. 

No tendrán la consideración de modificaciones y se recogerá en el certificado final de la 
obra: 

I. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato inicial.  

II. La inclusión de precios distintos a los precios ofertados por el contratista en el 
fichero Excel “Oferta económica”, siempre que se fijen por el procedimiento que se 
define en el párrafo siguiente, y que no supongan incremento del precio global del 
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
precio del contrato.  

Procedimiento para la fijación de los precios distintos a los precios ofertados por el 
contratista en el fichero Excel “Oferta económica”: 

Los precios serán fijados por el Director facultativo de la obra de Metro de Madrid 
siguiendo el siguiente procedimiento: 

I. Se describirá detalladamente la partida no definida en el Proyecto. 
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II. El precio se fijará basándose en las siguientes Bases de Precios: 

• Base de precios de Metro de Madrid  

• Base de precios tipo general para los proyectos de plataforma de ADIF. Ed junio 2011. 
Versión 2: Base de precios ADIF/Plataforma 

 
Solo se aceptarán materiales de fabricantes que cumplan estrictamente con lo 
establecido en el Reglamento General de Baja Tensión y se requerirá aprobación expresa 
por parte de la Dirección Facultativa de METRO. 

17 PERIODO DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE LOS TRABAJOS 

17.1 Fecha de inicio de los trabajos 

El Contratista deberá de estar en disposición de iniciar los trabajos a partir de la firma 
del contrato. 

17.2 Horarios de los trabajos a ejecutar 

Los trabajos se ejecutarán en dos franjas horarias según las unidades de obras descritas 
anteriormente: 

• Horario nocturno o de corte: el de mantenimiento de Metro de Madrid, es decir, 
comienzo aproximado a las 2:30 h y retirada de la vía a las 5:00 h., pudiendo ser 
ampliada hasta las 5:20 h cuando las circunstancias lo permitan. 

• Horario diurno: trabajos en depósitos, comienzo aproximado de 8:00 h a 23:30 
h. 

17.3 Días de trabajo semanal 

Los días de trabajo serán coincidentes con los días laborables establecidos para el 
personal de la plantilla del Servicio de Vía, es decir, la noche de domingo a noche de 
jueves, quedando por tanto establecidos así los 5 (cinco) días laborables semanales. 

El Contratista deberá estar dispuesto a trabajar todos los días de la semana, incluidos 
fines de semana o festivos, si la situación lo requiere y así se lo solicita la Dirección 
Facultativa. Siendo esta una medida excepcional, los precios unitarios por los trabajos 
ejecutados en dichas jornadas, no sufrirán ningún incremento por ejecutarse en 
jornadas no laborables. 

Del mismo modo, la planificación semanal de los trabajos podrá verse alterada a petición 
de la Dirección Facultativa, sin que ello suponga un incremento en la certificación de los 
trabajos realizados. 

  

http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/ADA154B20DC8DF76C1258170002C4193?OpenDocument&tDoc=F
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ANEXO I. Perfil contracarril 33C1 
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ANEXO II. Placas acodadas Vossloh 
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ANEXO III. Aisladores Pandrol 
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