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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE “OBRAS DE 
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EL 
MÓDULO B DE LA RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE 
VITORIA, EN ALCALÁ DE HENARES” 
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CAPITULO I 
Objeto de este documento 

 
1.1. El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a 

seguir para la realización de las obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el 

artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, forma el proyecto que servirá de base para la contratación de las obras 
de: 

 

 NOMBRE PROYECTO: “OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE 
AGUA FRÍA Y CALIENTE EN EL MÓDULO B DE LA RESIDENCIA DE 
MAYORES FRANCISCO DE VITORIA, EN ALCALÁ DE HENARES” 
 

 UBICACIÓN: C/ Villamalea, 1, 28805 - Alcalá de Henares (Madrid) 

 
1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el 

Contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las 
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las 
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 

 
 

CAPITULO II 
Descripción de las obras 

 
2.1. Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 

documentos del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de 
Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo componen. 

 
 
 

CAPITULO III 
Características que deben tener los materiales a emplear 

 
3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica 
prevista en el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 
3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación 

o conversión de obra, se someterán a los controles previo ensayo, 
experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las 
disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que 
le son de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios para 
acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro 
que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado 
por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
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3.3. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios, reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 

 
3.4. Pruebas para la recepción.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades 

de obra los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección 
Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener 
dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección 
rechazara dentro de un plazo de treinta días. 

 
3.5. El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a 

la aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para 
efectuar en su día la comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 

 
3.6. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por 

cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las 
condiciones de los materiales a emplear. 

 
3.7. Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el 

equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 
 

CAPITULO IV 
Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra. 

 
4.1. Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección 

de la misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose 
acta del resultado, que será firmado por ambas partes interesadas, remitiéndose 
un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia Madrileña de 
Atención Social de la Comunidad de Madrid. 
 
 Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio 
del Director de las Obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a 
las mismas a contar, a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo el plazo de ejecución de las obras. 

 
4.2. Condiciones generales de ejecución.- Todos los trabajos incluidos en el 

presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al Contratista la baja de subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de la obra proyectada en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
4.3. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular 

referentes a determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, 
tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, el CÓDIGO 
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TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN y demás legislación vigente de aplicación ya 
sea complementaria o no de la ya citada y que se refiera a la construcción. 

 
4.4. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal 

ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar 
cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha 
Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 
la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir 
en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 
4.5. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 
 

 4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de desarrollo 
de la obra, previsto en el apartado e) del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Contratista deberá tener 
siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los 
trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 

 
4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas 
especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente 
con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en 
ventaja de la buena ejecución de la construcción, ajustándose en la medida 
de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 

 
4.6. El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo 

estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir 
instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le 
dirijan. 

 
4.7. Una Oficina Técnica, que se adscribirá a la ejecución del contrato, emitirá 

cuantos informes sean requeridos durante la ejecución de las obras por el 
personal técnico de la Subdirección General de Infraestructuras y Equipamiento, 
desarrollará funciones de asistencia a la Dirección Facultativa y a la Empresa 
Constructora en la concreción de la puesta en obra de lo definido en el proyecto, 
interpretando las cuestiones técnicas que se susciten durante la obra. 

 
 El ingeniero, arquitecto, arquitecto/técnico responsable de la Oficina Técnica, 

debe estar disponible para su acceso al lugar de los trabajos en un plazo no 
superior a 1 hora. 

 
4.8. Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en 

todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y 
Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas 
realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y con carácter 
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la 
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización de las obras proyectadas. 

 
4.8.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro 
en el Servicio que corresponda de la Agencia Madrileña de Atención Social 
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de la Comunidad de Madrid, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del 
comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en donde 
estará a disposición de la Dirección Facultativa y excepcionalmente, de la 
autoridades que debidamente lo requieran. 
 
4.8.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demás 
facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando 
constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones 
y, así mismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, 
especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así 
como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución 
de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 
 
4.8.3. Este Libro de Órdenes, con carácter extraordinario, estará a disposición 
de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que 
realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 
 
4.8.4. Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán 
fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 
contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá 
elegir en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura 
aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para 
que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la 
misma también por oficio. 
4.8.5. Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que 
presuponga la realización de distinto número de aquéllas en más o en menos, 
de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, 
deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el 
Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes, 
tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución.  
 
En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, 
en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado 
de más con relación a las que figuren en el proyecto. 

 
4.9. Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos 

del proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán 
por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia 
de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho 
Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus 
instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena 
construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones 
facultativas y económicas de este pliego ni a las generales de la Comunidad de 
Madrid o del Estado. 

 
 

CAPITULO V 
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 

 
5.1. La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las 

instalaciones auxiliares, que a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias 
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para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos 
establecidos, y que básicamente serán: todos los medios auxiliares necesarios 
para el buen funcionamiento de la obra, así como los medios de seguridad para 
prevención de accidentes tanto individuales como colectivos.  

 
 Dado que los trabajos se ejecutan en un Centro que contiene una Residencia en 

funcionamiento, se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar ruidos, polvo, etc., tanto a los residentes como al personal. 

 
5.2. Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 
Ministerial de 9-3-71, así como a los del Estudio de Seguridad y Salud o, en su 
caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud conforme al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 

 
 

CAPITULO VI 
Forma de medición y valoración de las distintas unidades 

de obra y abono de las partidas alzadas 
 

6.1. Mediciones.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la 
obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra de medida que le 
sea más apropiada, y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en 
el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros 
cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

 
6.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se 

realizarán conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes 
actas, que serán firmadas por ambas partes. 

 
6.3. Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de 
ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que 
se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del proyecto, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que 
figuren en los estados de valoración. 

 
6.4. Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el 

presente proyecto se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de 
las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

 
6.5. En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los 

gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de 
hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que 
graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o 
Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas 
sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás 
impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra. 

  
 El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las 

causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos 
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todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
terminada y en disposición de recibirse. 

 
6.6. Valoración de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas 

se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando 
por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras 
incompletas, se aplicará el cuadro de precios descompuesto conforme a lo 
realmente ejecutado, aplicando la posible baja del presupuesto que hubiera 
realizado el adjudicatario en su oferta. 

 
6.7. Precios contradictorios.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en 

el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la 
Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 158, del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
6.8. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulará mensualmente una 

relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con 
sujeción a los precios del presupuesto. 

 
6.9. El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, para 

extender esta relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en 
dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones 
que considere conveniente. 

 
6.10. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena 

cuenta y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se 
formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios 
correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad 
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 

 
6.11. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.- Se abonará 

al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirve 
de base, o a las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a 
las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito, el 
Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los 
preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los 
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que figuran 
en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

 
6.12. Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificación final, se 

abonarán las hechas por el Contratista a los precios de ejecución material que 
figuran en el presupuesto para cada unidad de obra. 

 
6.13. Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado 

exactamente en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea 
admisible a juicio del Director de la Obra, se dará conocimiento de ello al Órgano 
de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si 
aquél resolviese aceptar la obra, quedará el Contratista obligado a conformarse 
con la rebaja acordada. 
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6.14. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no 
figuren en el proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras 
obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre 
el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por 
parte del Órgano contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro 
procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el párrafo 
6.12.del presente capítulo. 

 
6.15. Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto 

por ciento adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se 
obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, 
en el caso de que ésta exista. 

 
6.16. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la Obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado 
en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado 
un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no 
tendrá  derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a lo proyecto o contratado. 

 
6.17. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 

alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, 
según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ello se 
formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 

 
6.18. Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecución material de las partidas 

alzadas figuradas en el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicación, 
deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes 
de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle 
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá 
ejecutarse. 

 
 De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o 
presupuesto figuran, serán a justificar las que en los mismos se indican, siendo 
las restantes de abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas 
al Contratista en el precio aprobado a que hace referencia el párrafo 6.17. 

 
 
 

CAPITULO VII 
Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción 

 
 

7.1. Recepción.- Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las 
condiciones exigidas, se procederá a su recepción dentro del mes siguiente al 
de su finalización. 

 
7.2. Al acto de recepción concurrirán un facultativo designado por la Administración, 

representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, levantándose el acta 
correspondiente. 
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7.3. En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuará 

conforme a lo dispuesto en el artículo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

 
7.4. El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción 

de la obra. 
 
7.5. Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el contratista, las 

pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el 
uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se 
efectuará esa recepción de las obras, si no se cumple ese requisito. 

 
7.6. Plazo de garantía.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan 

en el pliego de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general 
todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su 
buena manipulación.  

 
 

 
CAPITULO VIII 

Cláusulas finales 
 
 
8.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 
modificaciones o estado definitivo en que ha estado. 

 
8.2. El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio 

correspondiente de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad 
de Madrid, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir los 
servicios de dicha entidad y las autoridades locales para la puesta en servicio de 
las referidas instalaciones que no hubieran podido ser entregadas en el momento 
de la recepción. 

 
8.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los 

arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen 
las obras hasta su total terminación. 

 
8.4. El Contratista, durante el PLAZO DE GARANTÍA, será el conservador del 

edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado 
o utilizado por la propiedad antes de la recepción. 

 
8.5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en 

especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen 
en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su 
medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura de 1973. 
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8.6. El libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 
462/71, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez 
finalizada la obra y en unión del Certificado Final de Obra, se remitirá al Servicio 
correspondiente de la Agencia Madrileña de Atención Social -Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid-, para su archivo. 

 
8.7. Será de obligado cumplimiento el Código Técnico de la Edificación. 
 
8.8. Se cumplirán todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y 

Ministerio de Fomento, y demás Ministerios, así como Organismos de la 
Comunidad de Madrid, vigentes en materia de edificación y obras públicas, la 
normativa Municipal, y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las 
obras. 
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ANEXO 
 

 El contratista adjudicatario de la obra deberá aportar al Servicio correspondiente 
de la Agencia Madrileña de Atención Social tres reportajes fotográficos en 
formato DIN A-4 de la zona de actuación y del entorno inmediato en los 
momentos siguientes: 

 
 1.- Antes de comenzar las obras. 
 2.- Durante la realización de las obras. Fotos de las obras. 
 3.- Después de terminar las obras. 
 

Durante la ejecución de la obra el contratista recogerá toda la documentación 
necesaria para hacer entrega, antes de la finalización de la misma, una 
presentación POWER POINT de máximo 40 diapositivas y mínimo 20. 
 
La presentación se referirá al proceso de ejecución de la obra. Mostrará 
fotografías y documentos que en cada momento del proceso hagan referencia 
a: 
 
1.- Las medidas tomadas para evitar la siniestralidad y garantizar la puesta en 
marcha del plan de seguridad y salud de la obra.  
2.- El protocolo de la gestión de residuos. 
3.- La utilización de medios auxiliares para la construcción, instalaciones de obra 
y elementos de seguridad de la obra reciclables o reutilizables.  

 
 
 

Madrid, a 21 de marzo 2019, 
 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 
 
 

Fdo.: Celia Vinuesa Cerrato 
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