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Agencia Madrileña de Atención Social 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 

FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL CONTRATO DE 
“SUMINISTRO DE GAS PROPANO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES EN 11CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA 
DE ATENCIÓN SOCIAL” 
________________________________________________________________ 
 

 

 

 

CENTROS 

• NUEVE RESIDENCIAS DE MAYORES. 

• DOS CENTROS OCUPACIONALES. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1 Objeto 
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El objeto del contrato es el suministro de gas propano a los depósitos de cada centro, para 
uso en cocinas y el mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento de G.L.P., de las 
redes y acometidas hasta las instalaciones receptoras, y de las instalaciones interiores hasta 
los aparatos de consumo (excluidos éstos). 

1.2 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del contrato abarcará el suministro de gas propano a los depósitos 
para uso en cocinas y las tareas de mantenimiento de las instalaciones de GLP, desde los 
depósitos (incluidos éstos) hasta los puntos de consumo de gas (excluyendo los aparatos de 
gas). 

Los Centros objeto del suministro son los recogidos en el Anexo I del presente PPT. En dicho 
Anexo se indica la localización de cada uno de ellos, el número de depósitos de que 
disponen, con su respectiva placa identificativa, la antigüedad, y en el Anexo III la fecha de 
timbrado, la capacidad, si es aéreo o enterrado, así como las fechas de las últimas pruebas 
de presión y revisión periódica, incluyendo las próximas a realizar. 

Los respectivos Centros pondrán a disposición del adjudicatario las instalaciones reseñadas 
para realización de las operaciones, de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
presente Pliego. 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

Está incluido en el contrato todos los materiales, equipos y mano de obra que se necesite 
para realizar las operaciones de suministro de gas propano y mantenimiento de los depósitos 
e instalaciones receptoras en cada uno de los centros indicados en el Anexo I del presente 
PPT (comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al idóneo 
funcionamiento del sistema después de los trabajos realizados, en caso necesario). 

La cantidad de gas propano a suministrar anualmente para cada centro viene recogida en el 
Anexo II, de manera indicativa y aproximada. La composición del gas: 20% butano y 80% 
propano, deberá ajustarse, en cada momento, a las especificaciones oficiales fijadas por la 
Administración para gases licuados del petróleo por canalización (apartado 2º y 3º de la 
Orden de 16 de julio de 1998, modificada parcialmente por la Orden ITC/3292/2008, de 14 de 
noviembre) y actualizaciones que pudieran producirse durante la ejecución del contrato. 
Cualquier cambio en la composición del tipo de gas, por razones de tecnología, mercado, 
etc., debe ser comunicado previamente al usuario (A.M.A.S.), el cual estudiará y decidirá 
sobre la posible conformidad o no, por escrito. 

Las tareas de mantenimiento a realizar en cada centro son las recogidas en el punto 4.3.2 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. La empresa adjudicataria, como 
contraprestación de la cuota de mantenimiento fijada en las condiciones particulares del 
presente contrato, se compromete y obliga a realizar, desde la fecha de firma del contrato de 
adjudicación, las siguientes actividades: puesta en marcha de la instalación en caso de 
parada, conservación y mantenimiento conforme al R.D. 919/2006 e ITC-ICG01 a ICG11 y 
norma UNE 60250:2008 al menos con carácter anual, así como comunicar y asistir en la 
realización de las pruebas de presión reglamentarias de los depósitos cuando fueran 
necesarias (cada 15 años realizados por organismo de control habilitado- OCA.) y igualmente 
comunicar y asistir a las revisiones periódicas de las instalaciones receptoras (cada 5 años 
realizadas por organismo de control habilitado-OCA)  

Deberán realizarse anualmente certificados de revisión, por una empresa instaladora 
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autorizada, además de la asistencia técnica y asesoramiento, tanto referente a los depósitos 
de gas propano como de las instalaciones receptoras (desde la llave de salida de los 
depósitos hasta los aparatos de consumo, excluidos éstos). La empresa adjudicataria puede 
realizar las obligaciones especificadas antes reseñadas, bien directamente, bien mediante la 
contratación de servicios con terceros habilitados adecuadamente para ello. En este último 
caso, deberá notificarlo por escrito a la Agencia Madrileña de Atención Social, Subdirección 
General de Infraestructuras y Equipamiento, y deberá cumplirse la legislación vigente en lo 
referente a contratación de servicios con terceros. 

La empresa adjudicataria informará anualmente por escrito a la Subdirección General de 
Infraestructuras y Equipamiento de la A.M.A.S., del estado de las instalaciones objeto del 
contrato; y notificará por escrito en un plazo menor de 24 horas cuando surjan anomalías, 
tanto en el  suministro como en el funcionamiento de las instalaciones.  

La empresa adjudicataria enviará anualmente, sendos resúmenes de las instalaciones de  
G.L.P., en los cuales indicará, para cada uno de los Centros, los siguientes datos: 

 - Número de depósitos (aéreos-enterrados) con identificación codificada de cada depósito 
y con inclusión de una fotografía de cada depósito. 

 - Capacidad, y características técnicas de los mismos. 

 - Características técnicas de las instalaciones interiores de G.L.P. y situación de las 
mismas. 

 - Número de registro industrial de los depósitos, debiendo realizar si fuera necesario, la 
gestión ante los Organismos competentes para su total identificación de dicho registro. 

 - Fecha de la última y próxima prueba de presión. 

 - Fecha de la última revisión, resultado de la revisión, observaciones, etc. 

En todo lo no regulado expresamente en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el suministro de gas y mantenimiento de las 
instalaciones, será de aplicación el R.D. 919/2006 y las ITC-ICG correspondientes, así como 
demás normativa actual y futura que se vaya originando durante la vigencia del contrato, 
además de otras normativas referentes a las relaciones y obligaciones entre la empresa 
suministradora y usuario final en depósitos fijos e instalaciones de G.L.P. 

Las revisiones periódicas y pruebas de presión (cada 15 años) de los depósitos, según el 
R.D. 919/2006 en su ITC-ICG 03 y  la norma UNE 60250:2008, de junio de 2008, así como 
las revisiones periódicas de las instalaciones receptoras (cada 5 años) , según la ITC-ICG 07, 
se realizarán por organismo de control habilitado y no son objeto de este contrato.  

3. NORMATIVA APLICABLE. 

La empresa adjudicataria queda obligada a ejecutar las medidas derivadas de la Ley 31/1995 
8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y el RD 39/1997 de 17 de enero por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales y su 
desarrollo normativo en todo aquello que le sea de aplicación. 

A continuación se relaciona la normativa de referencia, de obligado cumplimiento, para 
realizar las actividades del presente contrato. 
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- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11, incluyendo las normas UNE de referencia y 
especialmente la UNE 60250:2008. 

- Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, modificado por Real Decreto 
197/2010, de 26 de febrero. 

- Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización 
del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo y se liberalizan determinados suministros, 
modificada por la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre. 

- Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización, mensualmente. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.  

La prestación del servicio y operaciones a ejecutar se realizarán con arreglo a los 
requerimientos y condiciones que se estipulan en las normativas de aplicación vigentes, así 
como en futuras actualizaciones o modificaciones de las mismas que afecten al periodo de 
vigencia del contrato. 

4. FRECUENCIA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

4.1 Frecuencia de los trabajos. 

4.1.1 Suministro del gas propano: 

Se realizará previa petición de cada centro, con los plazos que a continuación se expresan: 

• Pedidos normales: 48 horas 

• Pedidos urgentes: 24 horas 

Los plazos de entrega se contarán a partir de la petición del suministro realizada por el centro 
mediante teléfono, correo electrónico o fax. 

4.1.2 Operaciones de mantenimiento: 

Al menos una revisión anual, incluyendo las operaciones indicadas en el R.D. 919/2006 de 26 
de julio e ITC-ICG01 a ICG11 y norma UNE 60250:2008, así como un servicio de atención de 
urgencias permanente 24 horas. 

4.2 Medios personales 

Los operarios de la empresa estarán perfectamente identificados y uniformados para realizar 
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los trabajos en el Centro. Deberán llevar un control de las horas trabajadas, las tareas 
realizadas y deberán coordinarse con el personal del Centro. 

Se atenderá en todo momento al cuidado de las instalaciones, mobiliario y elementos objeto 
del contrato, realizando los trabajos con la limpieza aconsejable: evitando vertidos y manchas 
de aceite, no almacenando en las instalaciones herramientas, embalajes u otros objetos 
consumibles que no formen parte de las instalaciones. 

Se respetarán durante el desarrollo de los trabajos todas las medidas de seguridad que 
eviten daños personales o materiales a las personas o instalaciones. 

4.3 Desarrollo de los trabajos 

4.3.1 Suministro del gas propano: 

- La empresa adjudicataria se obliga a suministrar el gas propano a los centros adscritos 
a la Agencia Madrileña de Atención Social (que se relacionan en el Anexo I), en los 
términos y condiciones que se estipulan en el apartado 2. 

- Se realizará previa petición de cada centro, con los plazos indicados en el apartado 
4.1.1 anterior. Dichos plazos de entrega se contarán a partir de la petición del 
suministro realizada por el centro mediante teléfono, correo electrónico o fax. 

- Cada centro tendrá “una identificación” a efectos de organización del suministro y 
facturación por parte de la empresa adjudicataria. 

- El suministro de gas propano a granel, se realizará mediante cisternas adecuadas 
dotadas con equipo de trasvase y medición en los Centros indicados en Anexo I. 

- Las operaciones de descarga serán efectuadas por la empresa adjudicataria y 
supervisadas por un responsable asignado por el centro, así como la supervisión de las 
medidas del gas entregado por contador, también será supervisado por dicho 
representante asignado por el centro. 

- Cada entrega de gas será formalizada con su correspondiente documento, donde 
conste: lugar, centro, conductor que hace la entrega, fecha y hora de entrega, cantidad 
de gas suministrado. Dicho documento será firmado por el responsable del suministro 
asignado por el Centro y el conductor del camión cisterna, quedando dos ejemplares en 
poder del centro. 

- El acceso para la descarga estará libre y en las condiciones necesarias, de manera que 
pueda hacerse dicha descarga de forma segura. 

4.3.2 Operaciones de mantenimiento: 

- Se deberá realizar el mantenimiento de la totalidad de los depósitos existentes en los 
centros que se relacionan en Anexo I, conforme al R.D. 919/2006, de 28 de julio, ITC-
ICG 03 y norma UNE 60250:2008, así como demás normativa de aplicación, 
excluyéndose los trabajos necesarios para adecuar los depósitos enterrados, en caso 
de encontrarse corrosión, así como los trabajos de pintura de depósitos.  

- En el Anexo III también se desglosan las instalaciones de G.L.P. de la totalidad de los 
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centros, si bien dicha relación pudiera no estar referenciada o especificada en su 
totalidad, siendo la responsabilidad de las empresas licitadoras conocerlas previamente 
a la presentación de la oferta, para lo cual les facilitaremos desde la A.M.A.S. el acceso 
a los centros.  

- Se deberá realizar el mantenimiento de las instalaciones receptoras de G.L.P. (desde la 
llave de salida de los depósitos hasta los aparatos de consumo, excluidos éstos), 
conforme a lo indicado en el R.D. 919/2006, de 28 de julio, ITC-ICG 07 apartado 4 o 
modificaciones de normativa que pudieran surgir a lo largo del periodo de duración del 
contrato. La empresa adjudicataria enviará con la frecuencia establecida en dicho R.D. 
919/2006, los partes de las operaciones de mantenimiento a la A.M.A.S., con las 
operaciones realizadas según ITC-ICG 07 antes mencionada, y una copia de los 
mismos al centro. Los partes de mantenimiento deberán estar firmados por el Jefe de 
mantenimiento del centro o en su caso por el Director, referenciándose la fecha y 
tiempo de duración en efectuar dichas tareas de mantenimiento. 

- La empresa adjudicataria realizará anualmente, aparte de las actuaciones de 
mantenimiento establecidas en R.D. 919/2006 y en la norma UNE 60250:2008, las 
pruebas técnicas de comprobación de la estanqueidad y resistencia mecánica tanto de 
los depósitos de propano como de las instalaciones receptoras, conforme a la forma 
establecida por la normativa vigente para la realización de estas pruebas y emitirá 
asimismo anualmente certificados de revisión de cada centro de almacenamiento de 
G.L.P (referenciado  en Anexo a este Pliego), debiendo ser  firmados por un 
instalador/empresa autorizada, remitiéndose los mencionados certificados en un plazo 
máximo de diez  días desde su realización a la Subdirección General de 
Infraestructuras y Equipamiento de la A.M.A.S., asumiendo dicha empresa adjudicataria 
el coste de las actuaciones anteriormente mencionadas. 

- En cada instalación deberá existir un LIBRO DE MANTENIMIENTO, y en aquellas que 
no existiese, la empresa adjudicataria realizará las gestiones necesarias ante los 
Organismos competentes para adquirir dicho Libro de Mantenimiento, 
proporcionándose desde la A.M.A.S. la información y documentación que se dispusiera 
sobre dichas instalaciones para apoyo a la gestión mencionada. En el libro de 
mantenimiento la empresa adjudicataria, dejará constancia de cada visita y anotará el 
estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas 
y las lecturas de potencial de protección, así como fechas de revisiones y pruebas de 
presión de los O.C. 

- La empresa instaladora encargada del mantenimiento dispone de acreditación de un 
sistema de gestión de calidad implantado, realizará un archivo documental con copia 
de las actas de todas las operaciones realizadas, que deberá poder ser consultado por 
el Órgano competente de la Comunidad de Madrid, cuando éste lo considere 
conveniente.  

- El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento, así como del certificado de 
la última revisión periódica, según indica el R.D. 919/2006, de 28 de julio y las ITC-ICG 
01 a 11 correspondientes. 

4.3.3 Revisiones periódicas y pruebas de presión: 

 Las revisiones periódicas y pruebas de presión (cada 15 años por Organismo de Control) 
de los depósitos, se realizarán según el R.D. 919/2006 en su ITC-ICG 03 y  la norma 
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UNE 60250:2008, de junio de 2008. Igualmente las revisiones periódicas de las 
instalaciones receptoras (cada 5 años por Organismo de Control Habilitado) se realizarán 
según la ITC-ICG 07. 

La empresa adjudicataria deberá comunicar las fechas de vencimiento de estas 
revisiones periódicas, según tabla en ANEXO III de este pliego, así como asistir al 
Organismo de Control Habilitado durante la realización de las mismas.  

4.4 Examen de los trabajos antes de quedar ocultos. 

Los trabajos de especial importancia que se realicen y hayan de quedar ocultos, lo serán una 
vez que se dé su aprobación el Director del centro o la persona en quien delegue. El 
Contratista dará información con antelación suficiente cuando los trabajos estén terminados y 
para su inspección. 

La aprobación no eximirá al Contratista de sus responsabilidades contractuales. En ningún 
caso quedará liberado de responsabilidad u obligación que pueda ser exigible conforme a las 
condiciones del contrato.  

En caso necesario, cuando el Director del centro y el contratista no estén de acuerdo en la 
terminación e inspección de los trabajos, el Responsable del contrato acudirá a comprobar y 
dar o no la aprobación. 

4.5 Observaciones medioambientales 

El adjudicatario deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en el desarrollo de los 
trabajos: 

4.5.1 Vertidos. 

Se evitará el vertido de productos y residuos no permitidos a la red de saneamiento, llevando 
material absorbente para recoger cualquier tipo de derrame o vertido accidental, con el fin de 
evitar cualquier riesgo medioambiental.  

4.5.2 Gestión de los residuos. 

Todos los residuos generados deberán ser gestionados por la empresa adjudicataria, debiendo 
gestionarse, dependiendo del tipo de residuo, de la siguiente forma: 

• Los envases de los productos utilizados, una vez finalizado el servicio, se llevarán al 
almacén de la empresa adjudicataria para ser depositados en el lugar especificado para 
ellos hasta su gestión por un gestor autorizado. 

• Los guantes y trapos contaminados con los productos utilizados deberán ser introducidos 
en recipientes herméticos y llevados al almacén de la empresa adjudicataria, donde se 
almacenarán en depósitos también herméticos, hasta su gestión por un gestor autorizado. 

• Las mascarillas, en caso de ser utilizadas y debieran ser gestionadas, se trasladarán al 
almacén de la empresa adjudicataria. En caso de mascarillas de varios usos, únicamente 
se gestionará el filtro. 

• Los residuos y líquidos de limpieza, se llevarán al almacén de la empresa adjudicataria para 
ser depositados en el lugar especificado para ellos hasta su gestión por un gestor 
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autorizado. 

4.6 Responsabilidad ejecución de los trabajos. 

Respecto a los posibles daños causados en los locales, mobiliario, instalaciones o a usuarios 
de los distintos Centros, el adjudicatario será responsable de los que ocasione su personal, 
ya sea por negligencia, desconocimiento o dolo, o simplemente como consecuencia de la 
mera prestación del servicio. Será por cuenta de la empresa adjudicataria la indemnización 
que en cada caso se establezca. 

4.7 Comprobación de los trabajos 

La Agencia Madrileña de Atención Social podrá, bien con sus equipos de profesionales o 
bien a través de empresas especializadas, realizar, sin necesidad de previo aviso, la 
supervisión, inspección y comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas en el 
presente pliego y, en general, el funcionamiento del servicio. 

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

El adjudicatario pondrá en conocimiento de todos sus trabajadores la normativa interna de 
seguridad y salud existente, así como las consignas de emergencia establecidas, quedando 
obligado a prestar los servicios que se le pidan en caso de activación de planes de 
autoprotección, ya sea el general o los propios de cada edificio. 

El adjudicatario avisará al Responsable del contrato o a la Subdirección General de 
infraestructuras y Equipamiento, así como al Director del Centro, de las deficiencias 
estructurales, de instalación o de fabricación que se detecten en cualquier parte del sistema 
de evacuación de humos, así como la existencia o no de registros, y de forma específica 
aquellos que permiten que el conducto sea practicable, tanto para nuevas limpiezas, como 
para que el propio personal del Centro pueda acceder a revisar su estado. 

La empresa adjudicataria asesorará al titular recomendando mejoras o modificaciones de la 
instalación, así como en el uso y funcionamiento que redunde en un mejor funcionamiento del 
sistema. 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. 

6.1 Al inicio del contrato 

En la primera semana de vigencia del contrato el adjudicatario entregará al Responsable del 
contrato o persona a quien delegue la siguiente documentación: 

• El Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
desarrollado e implantado por la empresa. El adjudicatario deberá presentar un 
resumen explicativo de la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales 
y la modalidad preventiva adoptada (empresario, trabajador designado, servicio de 
prevención propio, servicio de prevención ajeno) y acreditar documentalmente la 
evaluación de riesgos y la formación e información de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

• La empresa adjudicataria deberá presentar una relación de medios personales y 
auxiliares, maquinaria, materiales, productos consumibles que cumplan con criterios 
ecológicos, herramientas, útiles y los elementos necesarios para los trabajos a realizar. 
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Todos los equipos, productos y los trabajos, estarán sujetos a la aprobación del 
Responsable del contrato o persona en quien delegue. 

• La empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito el nombre del Responsable 
Técnico del contrato, así como teléfono de contacto, fax y dirección de correo 
electrónico. Deberá tener suficiente representatividad dentro del organigrama del 
adjudicatario para poder hablar, en las cuestiones relacionadas con el contrato, en 
nombre y representación de la empresa. 

6.2 Durante la ejecución del contrato 

La empresa adjudicataria deberá emitir los correspondientes partes de trabajo de las 
actuaciones llevadas a cabo en cada centro, así como un informe descriptivo de la situación y 
estado de las instalaciones, indicando las deficiencias observadas y mejoras propuestas. 

6.2.1 Partes de trabajo. 

El parte de cada ejecución, en la que figurará el nombre del centro y número de registro 
correspondiente, recogerá las tareas efectuadas y las horas trabajadas, así como la firma de 
los técnicos que han procedido a la misma. Se presentará a la firma del Director del centro o  
de la persona en quien delegue.  

6.2.2 Informe de Mantenimiento 

A la finalización de cada una de las operaciones se emitirá un informe en el que se detallarán 
las puntos inspeccionados y su estado, defectos existentes, mejoras, etc. Se incluirá un 
reportaje fotográfico en el que quedará claramente reflejado el estado de conservación. 

6.2.3 Ficha descriptiva 

Se levantará una ficha completa de cada instalación, incluyendo un croquis del sistema y las 
características técnicas de los equipos, fabricante, modelo, tipo, etc. así como los datos más 
relevantes del conjunto del sistema. 

La empresa adjudicataria entregará, actualizará y completará la documentación referenciada, 
en el plazo de 15 días naturales posteriores a la realización de los trabajos. 

Toda esta documentación se generará en soporte informático (pdf) y se enviará al 
Responsable del contrato o persona en quien delegue. Así mismo se entregarán dos copias 
en formato papel, una quedará en el Centro y la otra se entregará al Responsable del 
contrato o persona en quien delegue. 

 

7. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1 Responsable del contrato 

El Responsable del contrato será el Subdirector General de Infraestructuras y Equipamiento o 
persona en quien delegue. Esta función de dirección se debe hacer valer única y 
exclusivamente con el Responsable Técnico de la empresa adjudicataria designado a tal 
efecto, siendo obligatorio cumplir los requerimientos que el Responsable del contrato le dirija 
en virtud del poder de dirección y supervisión que ostenta.  
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Las instrucciones dadas por el Responsable del contrato serán genéricas, puesto que las 
específicas de la prestación del servicio corresponden a la empresa adjudicataria, y serán 
atendidas siempre que no supongan modificaciones de las prestaciones ni se opongan a las 
disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente Pliego y demás documentos 
contractuales. 

El Director de cada Centro asumirá las tareas de verificación de las actuaciones realizadas 
por la empresa adjudicataria conforme al Pliego de Prescripciones. 

Será el Responsable del contrato el interlocutor entre la empresa y los Centros de la A.M.A.S. 
La empresa adjudicataria se comunicará simultáneamente con los Centros para coordinar las 
fechas, horarios y trabajos a realizar. 

7.2 Responsable Técnico adjudicatario 

Tal como se indica en el clausula 6.1. de este pliego, su nombramiento se comunicará  por 
escrito al Responsable del Contrato, al inicio del contrato (primera semana de vigencia del 
mismo), así como su  teléfono de contacto, fax y dirección de correo electrónico. 

Dispondrá de teléfono móvil para su localización inmediata, a efectos de la coordinación y 
seguimiento de la ejecución del contrato. 

El Responsable Técnico tendrá como funciones principales las enumeradas a continuación: 

Coordinar los trabajos relacionados con las instalaciones objeto del contrato. 

De interlocutor único del adjudicatario para la resolución de las cuestiones que le sean 
planteadas en relación con la ejecución de los trabajos y el seguimiento del contrato por la 
persona designada por la Subdirección General de Infraestructuras y Equipamiento de la 
A.M.A.S. Las cuestiones podrán ser formuladas verbalmente, sin perjuicio de que 
posteriormente sea solicitada la confirmación por escrito de las mismas. 

Redactar los informes y fichas, en tiempo y forma, establecidos por este Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

De responsable directo de la buena ejecución de los trabajos realizados conforme a lo 
dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

8. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

El Responsable Técnico de la empresa adjudicataria deberá informar por escrito al 
Responsable del contrato y a la Subdirección General de Infraestructuras y Equipamiento de 
cualquier incidencia que surja en la prestación del servicio, tanto en el suministro del gas 
propano como en el mantenimiento de las instalaciones, en un plazo inferior a tres días. 

La Subdirección General de Infraestructuras y Equipamiento actuará como coordinador de las 
tareas técnicas del contrato. 

El Responsable Técnico de la empresa adjudicataria y el Responsable del Contrato por parte 
de la A.M.A.S celebrarán las siguientes reuniones para el seguimiento de la ejecución del 
contrato: 

• Una primera reunión en la semana posterior a la formalización del contrato. 
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• Si se ha producido un cambio en la empresa que realiza el servicio se celebrará una 
reunión transcurrido un mes desde la formalización del contrato para comprobar el 
proceso de cambio de comercializadora. 

Así mismo, el Responsable Técnico deberá asistir a cualquier otra reunión a la que sea 
convocado por el Responsable del contrato y que sea necesario celebrar por incidencias 
surgidas durante la ejecución del contrato. 

 

De todas las reuniones se levantará acta, con la relación de las incidencias que alteren el 
correcto desarrollo del contrato. 

Madrid, a fecha de firma 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

Fdo. José Manuel Sánchez Garzón 
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ANEXO  I 

RELACION DE CENTROS OBJETO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO. DESCRIPCIÓN DE TANQUES Y DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

Centros A.M.A.S.  Dirección Número Municipio 
Nº 

Tanque 
Nº Placa 

Año 
Instalación 

R M.DR. GZLEZ. BUENO Colmenar, km. 13 s/n Madrid 1 61.589 1.970 
R.M. COLMENAR VIEJO De los Remedios 28 Colmenar Viejo 1 139.702 1.983 
R.M. REINA SOFIA De la Coruña, km. 21,5 s/n Las Rozas 1 A286500 1.999 
R.M. S.MARTIN 
VALDEIGLESIAS San Martín s/n 

San Martín de 
Valdeiglesias 1 201.846 1.975 

RM. V. DE ODON 
Crta.San Martín de Valdeiglesias, 
km. 11,2 s/n Villaviciosa de Odón 1 166.868 S/I 

R M. GRAN RESIDENCIA General Ricardos 177 Madrid 1 66.058 1.970 
R M. MANOTERAS Oña 3 Madrid 1 704.400 1.974 
R M. GASTON BAQUERO Francisco Chico Méndez s/n Alcobendas 1 A60064 1.992 
R.M. MIXTA ALCORCON Pablo Iglesias s/n Alcorcón 1 A65626 1.992 
C.O. BARAJAS Barcelona, km. 14 s/n Madrid 1 362.672 S/I 
C.O. CIUDAD LINEAL Josefa Valcarcel 1 Madrid 1 501.905 1.983 
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ANEXO  II 

KG DE PROPANO DE CONSUMO ANUAL PREVISTOS Y TIEMPOS ESTIMADOS DE MANTENIMIENTO ANUAL.  

CENTRO kg previstos suministro propano 
anualmente (12 meses) 

Horas de operario estimadas para 
realización mantenimiento anual 
según operaciones incluidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

Horas de Técnico estimadas para 
realización coordinación mantenimiento 

anual y realización informes según 
operaciones incluidas en Pliego de 

Prescripciones Técnicas 
R M.DR. GZLEZ. BUENO 32.000,00 24 12 

R.M. COLMENAR VIEJO 
24.000,00 

21 10 

R.M. REINA SOFIA 
30.000,00 

21 10 

R.M. S.MARTIN VALDEIGLESIAS 
8.000,00 

21 10 

RM. V. DE ODON 
20.500,00 

21 10 

R M. GRAN RESIDENCIA 
46.000,00 

21 10 

R M. MANOTERAS 
18.000,00 

21 10 

R M. GASTON BAQUERO 
12.000,00 

26 14 

R.M. MIXTA ALCORCON 
12.000,00 

16 10 

TOTAL 231H 
202.500,00 

192,00 96,00 

  
  

    

C.O. BARAJAS 
6.000,00 

21 10 

C.O. CIUDAD LINEAL 
4.000,00 

21 10 

TOTAL 231J 
10.000,00 

42,00 20,00 

TOTALES 
212.500,00 

234,00 116,00 
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ANEXO  III  

FECHAS Y PERIODICIDAD DE INSPECCIONES Y RETIMBRADOS PREVISTOS 

Centros A.M.A.S.  
Nº 

Tanque 
Nº Placa 

Año 
Inst. 

Fecha 
Timbre 

Vol. 
(litros) 

Aereo / 
Ent. 

Nº fab. 
Prox. 

revisión 
Prox. 

Retimb. 

R M.DR. GZLEZ. BUENO 1 
61.589 1.970 29/11/1994 

7.740 A 1276 
26.10.2021 21.04.2034 

R.M. COLMENAR VIEJO 1 139.702 1.983 28/01/1994 4.000 A 2348 27.04.2021 09.03.2034 
R.M. REINA SOFIA 1 A286500 1.999 03/12/1999 4.660 A 990274 24.09.2023 27.07.2029 
R.M. S.MARTIN VALDEIGLESIAS 1 201.846 1.975 26/10/1995 4.762 E 4402 24.01.2022 22.06.2025 
RM. V. DE ODON 1 166.868 S/I 22/08/1995 4.000 E 4331 20.05.2021 22.08.2025 
R M. GRAN RESIDENCIA 1 66.058 1.970 29/06/1992 4.000 A DS-1560 26.12.2023 23.12.2033 
R M. MANOTERAS 1 704.400 1.974 07/05/1996 2.670 A 16171 22.05.2021 21.05.2021 
R M. GASTON BAQUERO 1 A60064 1.992 24/08/1992 10.000 E 649-LP-92 20.12.2023 17.12.2033 
R.M. MIXTA ALCORCON 1 A65626 1.992 21/09/1992 4.000 A LP922635 30.05.2021 29.07.2034 

TOTAL 231H                   
C.O. BARAJAS 1 362.672 S/I 28/08/1998 4.000 E 10069560 08.02.2022 13.03.2029 
C.O. CIUDAD LINEAL 1 501.905 1.983 14/06/1993 4.960 E S/N 30.11.2021 09.11.2033 

TOTAL 231J                   
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