

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. NECESIDAD, IDONEIDAD Y OBJETO DEL ACUERDO MARCO

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer mediante el acuerdo de referencia.

La Orden de 27 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se determinan los suministros y servicios de gestión centralizada y los procedimientos para su contratación (BOCM de 10 de agosto de 2020), declara de gestión centralizada el suministro de energía eléctrica debiendo tramitarse los expedientes para su contratación por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (RGCCPM), aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, y en la citada Orden de 27 de julio de 2020.

En virtud de esa centralización, su contratación se ha de llevar a cabo mediante el sistema de adquisición de productos no homologados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 35 del RGCCPM y 3 y 7 de la Orden de 27 de julio de 2020.

Por tratarse de un suministro de carácter básico para el funcionamiento de los centros, las necesidades de suministro de energía eléctrica afectan a centros de todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid: Oficinas y sedes de las Consejerías, centros sanitarios, asistenciales, educativos, de emergencias y otros, siendo el ámbito subjetivo de centralización los puntos de suministro que se recogerán en el anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La utilización de sistemas de racionalización de la contratación pública como el acuerdo marco van dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos, reduce los costes administrativos en la tramitación de los expedientes de contratación y se fundamenta en la búsqueda de eficiencia para aprovechar las economías de escala generadas, y persigue conseguir una mayor homogenización de los niveles de calidad del suministro demandado.

El recurso al acuerdo marco no se efectúa de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. La utilización del procedimiento abierto y la corta duración prevista, 12 meses, reduce las posibles barreras de entrada al mercado.

La división en lotes del acuerdo marco permite reducir la dimensión del mismo y aumentar la competencia al posibilitar la participación de un número mayor de empresas, en particular, de las pequeñas y medianas.

El acuerdo marco está totalmente avalado por la normativa española y también por las directivas de contratación de la Unión Europea máxima garante de la promoción de la competencia en la contratación pública europea. Encuentra su motivación en la conveniencia de facilitar la tramitación de contratos de características homogéneas que se repiten en el tiempo,

siendo esta facilidad algo que beneficia tanto a organismos compradores como a empresas, promoviendo particularmente la competencia al incitar a los licitadores a hacer ofertas atractivas puesto que el negocio potencial que se les plantea es mayor que el de un contrato individual, y ayudándoles mediante el empleo de este mecanismo de racionalización de la contratación a planificar su estrategia y funcionar de una manera más competitiva.

Este acuerdo marco tiene por objeto la determinación de las condiciones de suministro de energía eléctrica, procedente de fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia, así como establecer el procedimiento para su adquisición por las unidades y centros de la Comunidad de Madrid comprendidos en su ámbito subjetivo de centralización.

En el artículo 3.1.c) de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, se establece como objetivo mínimo nacional para el año 2030 al objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio de las competencias autonómicas: alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.

Para facilitar la inclusión de requisitos ecológicos en la compra pública la Comisión Europea ha ofrecido desde hace años un asesoramiento y al efecto elaboró unos criterios para facilitar la compra pública de electricidad “verde” y unas estipulaciones técnicas a incorporar en las licitaciones públicas cuyo contenido se ha tenido en cuenta para este acuerdo marco.

La condición de tipo medioambiental de que el suministro de energía sea procedente de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia persigue la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del acuerdo marco y fomentar el uso de las energías renovables.

Considerando que el sistema eléctrico actual cuenta con fuentes de producción de potencia suficiente para asegurar el suministro, sin tener que acudir necesariamente a los combustibles fósiles ni a la energía nuclear, y que además, son fuentes plenamente accesibles a los operadores económicos que intervienen en el mercado eléctrico, la no admisión de fuentes contaminantes en la contratación pública, no resulta discriminatoria, y por tanto no contradice los principios fundamentales del mercado interior del Tratado de la UE, tal y como defiende la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

2. DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO

De conformidad con lo que establece el artículo 219.2 de la LCSP, la vigencia del acuerdo marco se fija en 12 meses prorrogables por otros 6. El plazo comenzará a contarse desde el día de la entrada en vigor y podrá ser prorrogado, antes de finalizar su vigencia, sin que el plazo total, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 18 meses, salvo en casos excepcionales.

Se entiende que el plazo previsto es el adecuado para alcanzar la finalidad que se persigue con este acuerdo marco, el suministro de energía eléctrica a los centros de la Comunidad de Madrid, asegurando la calidad y la continuidad del suministro, y garantizando el equilibrio entre las prestaciones y contraprestaciones de las partes durante su vigencia. Es conveniente prever la posibilidad de prórroga sólo por 6 meses, con la finalidad de no cerrar la concurrencia por un periodo prolongado, prórroga que resulta aconsejable para garantizar la continuidad del servicio.

La prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización de la vigencia del acuerdo marco.

3. DIVISIÓN EN LOTES

El acuerdo marco se ha dividido en 8 lotes. Se considera un número de lotes razonable con unos niveles de consumo lo más homogéneos posible que permiten favorecer la concurrencia de comercializadoras.

Para la distribución de los puntos de suministros en 8 lotes, se han adoptado, como criterios de agrupación, el tipo de tarifa, las unidades de las que dependen dichos suministros, la homogeneidad en la curva de consumo y los consumos totales por lote.

Las empresas licitadoras podrán licitar a uno, a varios o a todos los lotes en que se divide el expediente, no estableciéndose un número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador. Cada lote será adjudicado a una única empresa, siendo la que haya ofertado el mejor precio de la energía.

Los lotes en que se divide el expediente son los siguientes:

Lote	Tarifa	Descripción	Nº Suministros	Consumo Estimado Anual (Kwh)
1	6.1 TD	Varias Consejerías	187	65.980.496
2	6.1 TD	Consejería de Sanidad y de Familia, Juventud y Política Social	172	61.215.825
3	6.1 TD	Varios Hospitales	14	64.484.096
4	6.1 TD	Varios Hospitales	11	64.788.854
5	6.1 TD	Varios Hospitales	10	63.646.130
6	6.1 TD	Varios Hospitales	12	62.140.464
7	6.1 TD	Varios Hospitales	11	60.972.730
8	6.2 TD	IMIDRA y Hospital Universitario de Getafe	2	11.011.228
TOTAL			419	454.239.823

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

El Área de Racionalización del Gasto, como unidad competente en materia de racionalización y gestión de suministros energéticos, con fecha 10 de febrero de 2022 ha elaborado la memoria justificativa del presupuesto del acuerdo marco.

De entre todos los conceptos que conforman la facturación de la energía eléctrica consumida para cada punto de suministro (término de potencia, término de energía, excesos de potencia, penalización por energía reactiva, alquiler del equipo de medida, impuesto sobre la electricidad, IVA), el objeto de la licitación es el precio de la energía a aplicar a todos los suministros de un mismo lote, expresado en céntimos de €/kWh con precisión de 4 decimales, para cada período tarifario.

El acuerdo marco no cuenta con un presupuesto máximo de licitación, ante la imposibilidad de anticipar, de forma fiable, un precio de referencia, debido a que la electricidad es una forma de energía no almacenable cuyo precio se ve sometido a fuertes oscilaciones por

factores de diversa índole. Las empresas comercializadoras de la electricidad acuden a la licitación con una oferta específica para cada tarifa, resultando adjudicataria en cada lote la empresa que oferta el precio más bajo, consiguiendo con ello una economía de escala que no se obtendría de otro modo.

No obstante, a los efectos de determinar el procedimiento de adjudicación y la publicidad de la contratación se ha calculado un presupuesto estimado aplicando los precios actualmente vigentes al consumo estimado para el nuevo acuerdo marco. Se incluye en el cálculo, únicamente, el precio de la energía, excluyendo los importes de los términos de potencia y de los impuestos especiales e IVA, resultando un presupuesto estimado de 80.651.985,50 euros.

La distribución del presupuesto entre los distintos lotes es la siguiente:

Lote	Tarifa	Nº Suministros	Consumo estimado KWh (12 meses)	Presupuesto estimado sin IVA (12 meses)
1	6.1 TD	187	65.980.496	12.380.184,39 €
2	6.1 TD	172	61.215.825	11.418.220,54 €
3	6.1 TD	14	64.484.096	11.301.676,12 €
4	6.1 TD	11	64.788.854	11.241.384,48 €
5	6.1 TD	10	63.646.130	11.204.010,14 €
6	6.1 TD	12	62.140.464	10.780.251,98 €
7	6.1 TD	11	60.972.730	10.625.595,71 €
8	6.2 TD	2	11.011.228	1.700.662,14 €
TOTAL		419	454.239.823	80.651.985,50 €

El valor estimado del acuerdo marco, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, asciende a 137.108.375,35 euros. La cifra indicada se ha calculado teniendo en cuenta el importe estimado (sin IVA) para los 12 meses de vigencia: 80.651.985,50 euros, añadiendo 16.130.397,10 euros dada la posibilidad de modificación en un 20 %, más 40.325.992,75 euros de la eventual prórroga del acuerdo marco por 6 meses.

La distribución del valor estimado entre los distintos lotes es la siguiente:

Lote	Tarifa	Nº Suministros	Presupuesto estimado sin IVA (12 meses)	Modificaciones (20% del presupuesto)	Prórroga (6 meses)	Valor estimado (Presupuesto + 20% + Prórroga)
1	6.1 TD	187	12.380.184,39 €	2.476.036,88 €	6.190.092,20 €	21.046.313,46 €
2	6.1 TD	172	11.418.220,54 €	2.283.644,11 €	5.709.110,27 €	19.410.974,92 €
3	6.1 TD	14	11.301.676,12 €	2.260.335,22 €	5.650.838,06 €	19.212.849,40 €
4	6.1 TD	11	11.241.384,48 €	2.248.276,90 €	5.620.692,24 €	19.110.353,62 €
5	6.1 TD	10	11.204.010,14 €	2.240.802,03 €	5.602.005,07 €	19.046.817,24 €
6	6.1 TD	12	10.780.251,98 €	2.156.050,40 €	5.390.125,99 €	18.326.428,37 €
7	6.1 TD	11	10.625.595,71 €	2.125.119,14 €	5.312.797,86 €	18.063.512,71 €
8	6.2 TD	2	1.700.662,14 €	340.132,43 €	850.331,07 €	2.891.125,64 €
TOTAL		419	80.651.985,50 €	16.130.397,10 €	40.325.992,75 €	137.108.375,35 €

El presupuesto estimado y el valor estimado tienen carácter orientativo y no vinculante, constituyen una estimación del gasto que pueden suponer los contratos basados en el acuerdo marco.

5. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

El acuerdo marco se adjudicará mediante procedimiento abierto con subasta electrónica, y tramitación de urgencia.

El procedimiento abierto, que debe utilizarse ordinariamente como establece el artículo 131.2 de la LCSP, garantiza una mayor concurrencia y es el que menos limita la participación de los empresarios y, junto con la división en lotes, permite aumentar la competencia al posibilitar la participación de un número mayor de empresas, en particular de las pequeñas y medianas, sin obstaculizar, restringir ni falsear la competencia.

El acuerdo marco en vigor se encuentra prorrogado, finalizando la prórroga el 28 de febrero de 2022, no siendo posible una nueva prórroga.

Por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 22 de octubre de 2021, se inició el expediente AM-SUM-EE-3-2021, dividido en 12 lotes, siendo adjudicados 4 de estos lotes y otros 8 declarados desiertos mediante Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 18 de enero de 2022, por lo que ha sido necesario el inicio de un nuevo expediente para adjudicar esos 8 lotes. El acuerdo marco requiere una tramitación urgente y prioritaria, dado que no es posible una nueva prórroga del acuerdo marco en ejecución que finaliza el 28 de febrero de 2022.

Una vez finalizado el vigente acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica (expediente A-SUM-EE-1/2019), se producirá un incremento del gasto en electricidad, al tener que contratar los suministros correspondientes a los ocho lotes que han quedado desiertos del AM-SUM-EE-3-2021, con comercializadoras de referencia, a los precios PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor) con penalización, ya que, para los que tienen contratadas potencias superiores a 10 kW (en total 419), se tiene la obligación de contratar con comercializadoras del mercado libre.

Por tanto y en base a las razones de interés público citadas, es necesario declarar la tramitación urgente y prioritaria del expediente.

6. SOLVENCIA REQUERIDA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera, según lo establecido en el artículo 87.1.a) de la LCSP.

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará según lo establecido en el artículo 87.2 de la LCSP, mediante una declaración del representante legal de la empresa sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el acuerdo marco, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 120.977.978,25 euros.

El importe del volumen de negocios mínimo anual exigido se ha calculado tomando una vez y media el valor estimado anual medio del acuerdo marco (1,5 x 80.651.985,50 euros), conforme establece el artículo 87.3 a) LCSP.

Asimismo, acreditarán la solvencia técnica, según lo establecido el artículo 89.1 de la LCSP, mediante una relación de los principales suministros realizados en el curso de los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco, indicando el importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 56.456.389,85 euros, que se corresponde con el 70% de la anualidad media del valor estimado del acuerdo marco (70 % de 80.651.985,50 euros), conforme a lo establecido en el artículo 89.3 de la LCSP.

Las cuantías mínimas señaladas para la acreditación de las solvencias se entienden para la totalidad de los lotes. En caso de concurrir a uno o a varios lotes, dichas cuantías serán la suma de las solvencias exigidas para cada lote a los que se licite, relacionadas en la siguiente tabla:

LOTE	Tarifa	Valor estimado anual medio (€)	Solvencia económica(€)	Solvencia técnica(€)
1	6.1 TD	12.380.184,39 €	18.570.276,59 €	8.666.129,07 €
2	6.1 TD	11.418.220,54 €	17.127.330,81 €	7.992.754,38 €
3	6.1 TD	11.301.676,12 €	16.952.514,18 €	7.911.173,28 €
4	6.1 TD	11.241.384,48 €	16.862.076,72 €	7.868.969,14 €
5	6.1 TD	11.204.010,14 €	16.806.015,21 €	7.842.807,10 €
6	6.1 TD	10.780.251,98 €	16.170.377,97 €	7.546.176,39 €
7	6.1 TD	10.625.595,71 €	15.938.393,57 €	7.437.917,00 €
8	6.2 TD	1.700.662,14 €	2.550.993,21 €	1.190.463,50 €
TOTAL		80.651.985,50 €	120.977.978,25 €	56.456.389,85 €

La utilización del volumen anual de negocio como forma de acreditar la solvencia económica y financiera está amparado por la normativa en vigor y se considera que en este caso es un indicativo adecuado para valorar la capacidad de los licitadores en la ejecución del acuerdo marco.

En cuanto a la solvencia técnica, se ha optado por una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del acuerdo marco haciendo referencia a la capacidad de la empresa para realizar el suministro de energía eléctrica objeto del acuerdo marco que se licita.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del acuerdo marco se realizará atendiendo al precio, por tratarse de un suministro totalmente definido y normalizado en atención a la naturaleza del producto a suministrar, siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación, conforme a lo establecido en el artículo 145.3 f) de la LCSP. Cada lote se adjudicará a la empresa que haya ofertado el mejor precio de la energía.

Dado que se adjudicará cada lote a una única empresa y que el acuerdo marco fija todos los términos del suministro, no es necesaria una nueva licitación.

8. GARANTÍAS EXIGIBLES

No es necesaria la constitución de garantía provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse del suministro de un bien consumible cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del precio, se eximirá a los adjudicatarios de la obligación de constituir garantía definitiva.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Se establece como condición especial de ejecución del acuerdo marco de tipo medioambiental que las empresas comercializadoras deberán acreditar que, durante la vigencia del acuerdo marco, el 100 % del suministro eléctrico de toda la agrupación de puntos incluidos en los lotes que se les adjudiquen proviene de fuentes de energía renovable o de cogeneración de alta eficiencia.

La acreditación del cumplimiento de esta obligación se realizará en un plazo no superior a dos meses, tras la emisión del informe anual del sistema de garantías de origen y etiquetado de la electricidad por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el caso de que, en dicho informe, la comercializadora tenga acreditado el 100 %, no será preciso que aporte más documentación.

En caso contrario, la empresa adjudicataria podrá acreditar el cumplimiento de la condición mediante la redención de garantías de origen para los puntos de suministro incluidos en los lotes adjudicados. A tal fin, la empresa contratista deberá presentar copia justificativa, obtenida de la página web de la CNMC, de la redención de garantías de origen en cada punto de suministro, correspondiente al último año natural según se vaya ejecutando el contrato.

Es también condición especial de ejecución el pago en plazo a los subcontratistas.

10. ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON EXCEDENTES Y COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA

Algunos de los suministros que forman del Acuerdo Marco disponen de paneles fotovoltaicos, y podrían acogerse a la modalidad de vertido de excedentes con compensación simplificada. En estos casos, las unidades de las que dependan los suministros serán las que tramiten y formalicen, con la comercializadora adjudicataria, el contrato de compensación de excedentes, sin que se deban alterar los términos del acuerdo marco, en lo que se refiere a precios de la energía suministrada.

La energía vertida y la compensación constarán en la factura del período al que correspondan, según se establezca en la cláusula relativa a la facturación del suministro del pliego de prescripciones técnicas.

11. SUBCONTRATACIÓN

Los adjudicatarios del acuerdo marco podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.

12. MODIFICACIONES

Durante la vigencia del acuerdo marco podrán incluirse nuevos suministros, bien por la apertura de nuevos centros, por la incorporación de suministros adicionales o por modificaciones en la tarifa de acceso. La incorporación de puntos de suministro se efectuará en el lote que determine la Comunidad de Madrid, atendiendo a criterios de precio o de facilidad de gestión (un suministro podrá incluirse en el lote que tenga mejor precio ponderado en el momento de la inclusión o bien, en el lote que contenga suministros similares o dependientes de la misma unidad). El precio a aplicar a esos nuevos suministros, en cada período tarifario, será el que corresponda al lote, en el momento de la inclusión.

El consumo estimado anual agregado en cada lote, como consecuencia de las incorporaciones de puntos de suministro en la forma descrita en el párrafo anterior, no podrá exceder del 20 % del consumo anual estimado de los lotes de los que la empresa comercializadora haya resultado adjudicataria, según la plantilla de presentación de ofertas.

No obstante, si conforme a lo indicado en el siguiente punto, se excluyen puntos de suministro en los lotes adjudicados a esa comercializadora, los suministros que se incluyan en ellos, cuyo consumo estimado sea inferior o igual al de los excluidos, no se computarán para el cálculo del citado 20 % que opera como límite.

Asimismo, podrán excluirse puntos de suministro, en cualquier momento del período de ejecución del acuerdo marco, por baja en su actividad, por su supresión como consecuencia de reestructuraciones orgánicas, por cambio de titularidad, por la reubicación de inmuebles o instalaciones, por transferencias a otras Administraciones o por cambio del modelo de gestión.

En todos los casos anteriores, no procederá penalización ni indemnización alguna a favor de la empresa adjudicataria.

La adopción de las modificaciones citadas únicamente requerirá la audiencia al contratista y el posterior acuerdo del órgano de contratación.

Ocasionalmente, por modificaciones en la estructura organizativa o por otras causas, pueden producirse cambios en la titularidad de los suministros, pasando a otras Unidades de la Comunidad de Madrid. En este caso, bastará un escrito de la Dirección General de Patrimonio y Contratación o del Órgano Competente, para que se actualice la titularidad. Se comunicarán los nuevos CIF y los códigos de facturación electrónica que correspondan.

13. PENALIDADES

Se impondrán las siguientes penalidades, de forma proporcional a la gravedad del incumplimiento, por acuerdo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo como órgano centralizador que será inmediatamente ejecutivo, previo expediente instruido al efecto a propuesta del órgano de contratación del centro destinatario del suministro o del Área de Racionalización del Gasto, con audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante

deducción de las cantidades a abonar al contratista en concepto de pago en la facturación del mes siguiente o, de no ser posible, deberán hacerse efectivas mediante su ingreso en una cuenta bancaria a nombre de la Comunidad de Madrid que se indique en el escrito que se remita al efecto:

- Por ejecución defectuosa del contrato:

De acuerdo con la cláusula relativa a los “servicios adicionales incluidos” del pliego de prescripciones técnicas particulares, la empresa adjudicataria debe enviar mensualmente, dentro del mes siguiente a la finalización de cada mes natural, el detalle de la facturación emitida para cada punto de suministro (CUPS), en un fichero con formato *Excel*, incorporando una fila por cada factura emitida para cada suministro, y una columna para cada uno de los datos requeridos para la facturación, según se detalla en el anexo I de dicho pliego. Su incumplimiento, por la falta de datos completos o actualizados en el fichero de facturación, dará lugar a la imposición como penalidad del pago de la cantidad de 100 euros por cada CUPS afectado y mes.

- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:

1. Por incumplimiento de los pagos en plazo a los subcontratistas:

Se impondrá una penalidad del 10 % del importe adeudado al subcontratista (IVA excluido).

2. Por incumplimiento de la condición especial de ejecución de tipo medioambiental:

Por incumplimiento de la condición especial de ejecución de que el 100 % del suministro eléctrico provenga de fuentes de energía renovable o de cogeneración de alta eficiencia, se impondrá una penalidad por el importe que resulte de aplicar al 10 % del presupuesto estimado del conjunto de los lotes adjudicados a la comercializadora, el porcentaje resultante de la diferencia entre el % exigido y el que se acredite que proviene de ese tipo de fuentes.

14. CAUSAS DE RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 306 de la LCSP, así como las siguientes:

- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley.

En Madrid,
EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,
PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

Firmado digitalmente por: JIMÉNEZ DE CISNEROS BAILLY-BAILLIÈRE JORGE
Fecha: 2022.02.11 11:39

Anexo a la memoria económica de los expedientes de contratación: comparación de la nueva licitación con la licitación y adjudicación previa

Identificación del expediente de contratación:											
Número de Expediente		AM-SUM-EE-1-2022									
Denominación		ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN OCHO LOTES									
Tipo contrato		CONTRATO DE SUMINISTROS									
Duración		12 MESES									
Sección		CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO									
Centro Gestor		DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN - JUNTA CENTRAL DE COMPRAS									
Posición presupuestaria		PARTIDA 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA									
Importe total		97.588.902,46 € (IVA incl)									
Anualidades (A)		2022	56.926.859,77	2023	40.662.042,69						
Importe anual		97.588.902,46 (IVA incl)									
Concepto de gasto (A)	Importe licitación previa	Licitación Previa			Concepto de gasto	Importe de la nueva licitación	Nueva licitación				Importe del coste de los nuevos servicios (D)
		Valor adjudicación del contrato		Variación sobre el importe de la licitación previa			Variación sobre la adjudicación del contrato de la licitación previa				
		Importe (C)	Diferencia con licitación previa				en euros	en %			
			en euros								
			en %								
Gastos de personal											
Licencias, absentismo y vacaciones											
Gastos generales (12%BI)											
Beneficio industrial (7%BI)											
Subtotal	33.635.833,00					80.651.985,50					
IVA	7.063.525,00					16.936.916,96					
Total gastos	40.699.358,00	36.400.199,00	4.299.159,00	90,00%		97.588.902,46	56.889.544,46	139,78%	61.188.703,46	168,10%	
Fórmulas a emplear		(1)	(2)	(3)-(1) €	(2)/(1) %	(3)	(3)-(1) €	(3)/(1) %	(3)-(3) €	(3)/(2) %	

Todos los importes deben incluir el IVA

En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, los valores reflejados deben referirse exclusivamente a un periodo de 12 meses.

(A) Usar los cuadros sombreados para los años y los no sombreados para los importes.

(B) Deben recogerse de forma desagregada todos aquellos conceptos de gasto reflejados en la memoria económica. De forma individualizada se recogen los gastos de personal distinguiendo del resto de gastos (gastos corrientes, materiales suministrados, etc.)

(C) En el caso de que la duración del contrato sea superior al año, el importe de adjudicación del contrato debe referirse al periodo de los 12 últimos meses del contrato, con todas las actualizaciones del contrato que se hayan aplicado.

(D) En caso de que existieran en el nuevo contrato. Si no existieran nuevos servicios la casilla deberá dejarse en blanco.