

Datos

Asunto: Aprobación de pliegos - Autorización de anuncios.

A: Consejero Delegado

De: Subdirector de Contratación

Información

1. Resumen ejecutivo del procedimiento nº 162/2020 de "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES".

- **Valor Estimado del contrato:** 20.372.623,21 Euros, IVA excluido dividido en los siguientes lotes:
 - Lote 1: 8.641.893,73 Euros, IVA excluido.
 - Lote 2: 4.279.291,67 Euros, IVA excluido.
 - Lote 3: 7.451.437,81 Euros, IVA excluido.

Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha considerado la evolución del importe de la facturación del contrato actualmente vigente, los importes unitarios obtenidos a partir de precios habituales en el mercado, ofertas anteriores, y considerando actualizaciones de precios necesarias en base al incremento del precio de la mano de obra y de los materiales así como las previsiones de actuaciones de trabajos de mantenimiento a realizar por las áreas de depuración.

- **Razón del plazo de duración establecido:** cuatro (4) años, con posibilidad de prorrogar el contrato por tres (3) meses. Los tres lotes del procedimiento comprenden un gran volumen y número de actuaciones, considerándose que se requiere un mínimo de 4 años para abordar todos los trabajos necesarios desde el suministro hasta la finalización y puesta en uso.
- **Razón de los criterios de valoración establecidos:** 70% valoración económica y 30% valoración técnica: Criterios técnicos comunes a todos los lotes: (i) aumento de los equipos asignados a la ejecución de trabajos de conservación, reparación, mantenimiento y mejoras por encima del mínimo exigido en el apartado 3.8 del PPT (15 puntos); (ii) aumento de los equipos asignados a la atención de urgencias por encima del mínimo exigido en el apartado 3.8 del PPT (5 puntos); (iii) formación adicional en materia de Prevención de Riesgos Laborales de los medios humanos ofertados (5 puntos); (iv) dependiendo del lote:
 - Lotes I y II: mejora de condiciones ambientales: clasificación ambiental de dos vehículos (5 puntos)
 - Lote III: empleo de horarios nocturnos y festivos para extendido de firmes en viales (5 puntos).
- **Tipo de procedimiento:** abierto con pluralidad de criterios.

2. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento.

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES” se acompañan para su firma, si se estima conveniente, los siguientes documentos:

- 1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato.
- 2) Pliego de Prescripciones Técnicas.
- 3) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:

- **Valor estimado:** 20.372.623,21 Euros, IVA excluido dividido en los siguientes lotes:
 - Lote 1: 8.641.893,73 Euros, IVA excluido.
 - Lote 2: 4.279.291,67 Euros, IVA excluido.
 - Lote 3: 7.451.437,81 Euros, IVA excluido.
- **Importe máximo de licitación:** 19.822.977,44 Euros, IVA excluido dividido en los siguientes lotes:
 - Lote 1: 8.528.733,10 Euros, IVA excluido.
 - Lote 2: 4.154.930,81 Euros, IVA excluido.
 - Lote 3: 7.139.313,53 Euros, IVA excluido.
- **Plazos:** cuatro (4) años, con posibilidad de prorrogar el contrato por tres (3) meses.
- **Procedimiento de contratación:** abierto con pluralidad de criterios.
- **Servicio que promueve el contrato:** Subdirección de Depuración y Medio Ambiente.

Firmado por MIGUEL ÁNGEL CASANUEVA RODRÍGUEZ (R:
A86488087) el día 07/03/2022

El Subdirector de Contratación

*Firmado por M^a Carmen
Tejera Gimeno el día
9/3/22 13:42*

Firmado electrónicamente por
PASCUAL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
el día 09-03-2022 19:22:23

Conforme:
Secretaría General Técnica

Conforme:
Consejero Delegado