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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES
PENUELAS, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Clausule 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracién de confrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 det Rea! Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico {en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al que se refiere el presente piiego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas Y,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., aplicdndose con caracter supletorio las restantes normas
de derecho adminisirativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia enfre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

tr: cuanto o sus efectos y extincion, el contrato se regird por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos confractudles, sin perjuicio
de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de g
Edificacion, a excepcion de lo dispueste sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucién de fos
trabajos descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo v definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades o safisfacer
mediante el confrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Todos los documentos que integren el proyecto (memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto) revisten cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por &l
adjudicatario, en el mismo acto de formailizacién del contrato.

E centrato podra dividirse en lotes si su objeto lo admite v se justifica
adecuadamente en el expedienfe. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo.,
en el apartado 4 del Anexo I.




Socledad Unipersonal. Inscrita en ei Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Saciedades. Folio 186. Hoja N.2M-11350. Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932827

Alcala, 21, 4. planta

28014 Madrid

Teléfonos 215 240 438 /436
Fax 915 240 439 / 437

== 0BRAS
== [IF MADRID

Cingtidn de {x_& #infrasgtrusiuras

Cuando asi se preveda expresamente en el Anexo | Y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los férminos que se indican en el apartado
13 del Anexo I.

Clausula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacion del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo l.

El presente confrato no se encuentra sujeto a regulacidon  armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo 1.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precic a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segun procedal] el expresado en el citado Anexo 1. Su cdiculo incluye
fodos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los documentos confractuales
y la legistacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, gue figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del conirato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en ef apartado 4 del Anexo I.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de gue el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado el contrato el importe maximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta [a totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. Bl precio del confrato serd aquél al que ascienda Ia
adjudicacion, que en ningdn caso superard el presupuesto base de licitacién e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido {LV.AL).
La baja que pueda obtenerse como resultado de | adjudicacion, dard lugar, en su

CGs0, a una baja proporcional de los importes de cada una de fas anualidades
previstas.

Si el sistema de retribuciéon estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 20 del anexo I, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de [as
obras establecido en la cldusula 31 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerarén incluides los demds tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos




Sociedad Unipersenal. Inserita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 885 del Libro de Sociadades. Folic 186, Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-CLF. A-78932927

Aleala, 21, 4. planta

. 28014 Madrid
Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 915 24G 439 /437

== DF MADRID

Gesfion da obias @ infrassiruchuras

que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de Ias
obligaciones contempladas en el presente pliego vy en el de Prescripciones
Técnicas.

En el apartado 8 del Anexo |, se sefictardn los supuestos en los que se considera que
una oferta es anormalmente baja en relacién con el objeto del contrato al que se
refiere el presente pliego.

El precio del contrato podrd ser objeto de revisién cuando asi se indique en el
apartado 23 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con e presupuesto base de licitacién, se hard
constar fal circunstancia en el apartado 4 del Anexo I, motivdndolo
adecuadamente.

La ejecucidn de la obra estd omporddo por los créditos existentes en funcién del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 22 de noviembore de 2014.

Si el contratc se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
dei Tratado de la Unién Europed vy a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarroflo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidén social, asi como Ia igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento {CE)
n°® 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julic de 2006, por el
que se establecen disposiciones generciss relafivas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo v al Fondo de Cohesian,

Clausula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrén de regir en los
encargos que medianfe mandato realice I Comunidod de Madrid a Ia empresq
pUblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en
relacion con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., actUa, por otro
lado, en su propio nombre vy por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Socidles.

Bl drgano de confratacidon de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OEZRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
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Dicho érgano de contrataciéon dard o los licitadores un tfratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacién al principio de transparencia. igualmente, no

divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que estos hayan designado
como confidencial.

Cldusula é. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de confratacion se efectuard a fravés
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web

institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospdblicos.

Clausula 7. Duracidn del contrato.,

El plazo méximo de duracién del contrato, asi como las recepciones parciales, en
sU caso, serdn fijados en el apartado 18 del Anexo | Y en el Pliego de Prescripciones

Técnicas. Estos plazos comenzardn a contar g parfir del dia siguiente al de Ia
formaiizacién del contrato.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusulg 43 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Clausula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las emjpresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o}
juridicas, espafiolas o extranjeras, a ftitulo individual o en unidn femporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
arficuio 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho artfculo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en lg Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de Ig Hacienda de g
Comunidad de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su Caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Anexo I. E cumplimiento de

dichos criterios se acreditard por los rnedios que se indican en ef apartado 10 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 11 del Anexo I.

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de sstar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad gue, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, fes sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierfo y mediante pluralidad de
criterios.

Cldusula 10. Criterios objefivos de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién, en el apartado 8 del Anexo |.

Cléusula 11. Garantia provisional.

Para tomar porte en la licitacién, fos licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicidon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
uria garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 12 del Anexo l.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se aléance la cuantia exigida

en el apartado 12 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o

norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a o previsto en dicha
Ley.

La constitucidn de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos gue se
indican en los en los Anexos Ili, IV Y V dl presente pliego, v en el caso de

inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Pdblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con Ias mismas, Y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando se
trate de cerfificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
certificados de seguro de caucidn. §i la garantia se constituye en efectivo en Ig
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por &l
acceso de los érganos de confratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo

dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesorerig.
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La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acordéndose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicién antes de Ig adjudicacién, siendo de

aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de Ias
proposiciones presentadas por los licitadores hasta I adjudicacion, para el que

resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 18.

Clausula 12. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en g farma, plazo v lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecide en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el fututo los sustituyan.

En el Portal de Contratacion Poblica de Ia Comunidad de Madrid [http://www.
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la convocatorig
de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdm en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
confratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
felegrama, que consigne el titulo completo del contrato y. nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacion, el envio de Ia proposicién el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admifida la proposicidn si es recibida con posterioridad a lg fecha de
ferminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. No obstante,

franscurridos diez {10} dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en Case aiguno.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con ofros empresarios si o ha
hecho individualmente o figurar en mdés de una unidn temporal. La contravencién

de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él
suscritas.

presario, la aceptacion

y del de Prescripciones Técnicas Que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.
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No podran concurir a la licitocién las empresas que hayan participado en - la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar resticciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto df resto de empresas licitadoras.

Cldusula 13. Licitacion elecirénica

Se¢ admitird la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informdaticos y
telemdticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
notificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., v los interesados si asi se indica en el apartado 14 del
Anexo l.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas v la informacién necesaria para licitar por medios
electréricos.

Cldusulz 14. Forma y confenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador
D personda que o represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de elios el
nomero de referencia y la denominacién del contrato al que licifan, el nombre y
apellidos del licitador o razdn social de la empresa v su correspondiente NIF o CIF.
En su inferior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constifuciéon o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercanti, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil gue le sed
apiicable. Si no lo fuere, la escritura © documento de constitucidon, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las gue se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el comrespondiente Registro oficial, asf
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que fenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o
fotocopia compulsada por funcionaric  habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicidn.

1.2.- §i se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de
cutéentica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.
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1.3.- Cuando se frate de empresarios no espafoles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que
se indican en el Anexo | def RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para
los contfratos de obras.

Tendrdn capacidad para confratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exijo una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacidon de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras ho comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilic de la empresa en el gue se haga
constar, previa acreditacion por ia empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial ¢ andlogo, o en su defecto, que actian
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las gue
se extiende el objeto del contrato.

iguclmente  deberdn acompafiar informe de la Misién Diplomdatica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Crganizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de confratos sujetos
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
gue se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP. -

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados o representantes para sus opergciones v
que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentiacion acreditativa de la  habilitacién  empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 11 del Anexo |, salvo que se aporte cerfificacion
de claosificacion en el que conste dicha habilitacidn.

1.6.- Las empresas exfranjeras presentardn su documentacién traducida de
forma oficial al castellano.




Sociedad Unipersonal. Inscrita en ef Registro Mercantii de Madrid. Tome 865 del Libro de Sociedades. Folio 186, Hoja N.*M-11350. tnscripc’dn 1 2-C.LF. A-79932027

Alcalé, 21, 47 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 913 240 439 / 437

== I MADRID

Chastion do ::ﬁm% 8 infraasirochuss

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompariar también poder
acreditative de su representaciéon declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compuisada. Iguaimente deberdn presentar fotocopia compuisada  del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se oforgd el apoderamiento o
representacion. Si el documenio acreditativo de g representacién
contfuviese delegacion permanentfe de facultades, deberd figurar inscrito en
&l Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en I Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texfo Refundido aprocbado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la soficitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompadtibilidades para confratar con la Administracién, de estar dl
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no exister deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad
de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o Ia
empresq, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicidn, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
arficulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de Ia Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Estq
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse o
corriente del cumplimiento de las obligaciones fributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con g
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII d
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo seficlado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas gque estén obligadas a tener en su piantila trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
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contraio, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de ia
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o Mds frabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el arficulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Infegracién Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacién de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de g obligacién anteriormente
referida,

5.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica.

En el apartado 10 del Anexo | se especificardn fos términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmicq,
financiera y técnica o profesional.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras eniidades, independientemente de la naturalera juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, pard la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En caso de que resulte exigible la clasificacién, se deberd aportar certificado
acreditativo o copia compulsada o autentificada de poseer fa clasificacion
exigida en el apartado 10 del Anexo |,

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, deberd aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo acreditar estar en posesion de |a clasificacion exigida en
el plazo establecido para la subsanacion de defectos U omisiones en la
documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que
ser redlizada por emprasas  especializadas gue cuenten con und
determinada habilitaciéon o autorizacion profesional, la_clasificacion en el
subgrupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida,
podrd suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la
sjecucion de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de
lo parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del conirato Se deberd aportar compromiso, junto con el certificado
dacreditativo o copia compulsada o autentificada de poseer la clasificacion.

No obstante lo indicado en el pérafo anterior, solamente podrdn suplirse Ias

cClosificaciones o habilitaciones que se establezcan expresamente en el
apartado 8 del Anexo 1.
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Los empresarios no espafioles 'de Estados miembros de la Unidn Europeaq,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucidn
de la clasificacién, la documentacién acreditafiva de su  solvencia
econdmica y financiera y técnica que se exija por el organo de contratacién
en el apartado 10 del Anexo |, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion. -

6.-  Adscripcidon de medios.

Cuando asi se haga constar en el apartado 10 del Anexo J, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., podrd exigir a los
licitadores, que ademds de acreditar su solvencia, o en su caso clasificacidn,
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, o que especifique los nombres y
la cudlificacion  profesional del  personal responsable de ejecutar la
prestacion.

7. Uniones temporales de empresatios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz Ia unién femporal
frente o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presenfe cldusula, ademds de un escrito de Compromiso
solidario en el gue se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de efios: la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designaciéon de un representante o apoderado
Unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir fas obligaciones gue del contrato se deriven. El citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de |as empresas
que componen la unidn. '

Respecio o la deferminacién de la solvencia econdmica y financiera vy
técnica de la unidn temporal vy a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada une de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd
ei establecido en los articulos 51 v 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no  comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdan acreditar su clasificacién como
confratistas de obras y los Gitimos, su solvencia econdmica y financiera vy
técnica.

Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantii de Madrid. Tomo 865 dal Libro de Sociedades. Folic 185. Hoja N." M-11350. Inscripcion 1.2-C.LF. A-79532027
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CIF asignado a dicha unidén antes de la formalizacién del contrato. Lg
duracion de la unién serd coincidente con la del confrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccidén de empresas extranjeras.

Las empresas exfranjeras deberdn presenfar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero que
pudiera corresponderies.

9.- Registro de licitadores.

El certificado de inscripcidn en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contrataciéon de la documentacion
refativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no enconfrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de hallarse @l corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y. en su caso, de la
cerlificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir v de la declaracién relativa al
compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad v la
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscrifos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacidn
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure
en el citado ceriificado, enfre la que se encuentra la especificamente
exigiaa por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerfificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos v mesas de
confratacion al mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en los
articutos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
HMacienda, sobre la presentacidn felematica de solicifudes en  los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, ia
consulfa en Internet de los datos registrados v el acceso por medios
electronicos a los certificados de inscripcion.

El empresario deberd presentar en Ia licitacion una declaracién responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, seguin
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el modelo que figura como Anexe VIN dl presente pliego. Los licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estdn igualmente obligados a presentar la citada declaracidn
responsable. Si se hubiese producido alteracidn de los datos registrales se
hard mencidén expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la
cldusula 18 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre g siguiente
documentacion:

- Confratos de trabajo y documentos de cofizaciéon a lg Seguridad Social de
los frabaojadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefialado en el apartado 12 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esfa circunstancia en la documeniacién
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
confratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a io previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del arficulo 42.1 del Cdédigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para  concurrir
inclvidudimente a la adjudicacion, deberdn presentar deciaracion en ia que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 9 del Anexo I, en orden a la aplicacién de los criferios objetivos de
adjudicacion del contrato especificados en el apartado 8 del Anexo I, sin que
pueda figurar en el mismo ninguna documentacién relativa al precio.
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Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
y criterios evaluables de forma automdtica por aplicacién de férmulas, en este
sobre se incluirdn dos sobres: (2-A 'y 2-B):

¢ En el sobre 2-A se incluird la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados
en el apartado 9 del Anexo I, asi como toda aquélia gue, con cardcter
general, el licitador estime conveniente aportar.

e En el sobre 2-B se incivird la documentacién relativa o los criterios de
adjudicacion valorables de forma automdatica por aplicacién de férmulas.
(Ver Olfimo pdrrafo del apartado $ del Anexo 1.

Si el sistema de retribucidn del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados
elementos o unidades de obras, los ficitadores deberdn presentar un proyecto
bdsico con el contenido que se sefiala en el apartado 13 del Anexo !.

C) SOBKE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicidon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
sl Anexo Il ol presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidaon conocer claramente lo que el organo de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacién examinada vy admifida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo egtablecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, 6 existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que le hagan inviable, serd desechada, sin aue sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su
senfido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apariado 21 del Anexo |, se incluird en el sobre
nomero 3 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas o los que
vayan a encomendar su redlizacion.

Clausula 15. Mesa de contratacion.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., constituird una Mesa de Confratacion cuya composicion
y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de
Conftratacion.
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Clausula 16. Cdlificacién de la documentacion presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacién y aperfura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacidén de o
documentacion, si observase defectfos u  omisiones subsanables en g
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrdnico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el inferesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corfjan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion v redlizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar Ias empresas que
cumplen los criferios de seleccidn que se establecen en el apartado 10 del Anexo |
del presente pliego. con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposicioneas
econdmicas.

Ssguidamente, la Mesa abrird el sobre n° 2. “Documentacidn técnica”, evaluando
en primer lugar la documentacion contfenida en el Sobre 2-A y, a confinuacién, la
del Sobre 2-B y levantando acta de todo o actuado.

Posteriormente, en acto pUblico, en el lugar, dia y hora sefidlados en el anuncio de
ficitacion, la Mesa de Contratacién abrird el sobre n° 3 “Proposicién econdmica”,
de las empresas admitidas, dando lectura a las ofertas v levantdndose acta de
cuantc en él suceda.

St se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada
© anormal, de acuerdo, en su caso con lo dispuesto en el aparfado 8 del Anexo 1,
se realizard o tramitacion prevista en las Instrucciones Internas de Contratacién de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..

A continuacidn, junte con los informes emitidos, en su caso, ias elevard con el acty
y la propuesta que estime pertinente al Consejo de Adminisfracién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.. gue incluird en todo caso
un informe de vdaloracion con la ponderacién de los criterios indicados en el
apartado 8 del Anexo I

Cldusula 17. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacidon no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mientras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacién el érgano de contratacion renunciase a la celebracion
del confrato o desistiese def procedimiento, en la noftificacion a los licitadores de la
resolucién motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud vy con la debida justificacion de su valoracion
economica.

CAPITULO Il )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cidusula 18. Adjudicacion del contrafo.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su cenjunto, presente la oferta econdémicamente mds ventagjosa, mediante Ia
aplicacion de los criterios objefivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta ia licifacion cuando no  existq ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean iregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. v se noiificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1
de las Instrucciones Internas de Confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aguellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 38 del
presente pliego "Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla frabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su soivencia fécnica, tengan en su plantita un ndmero de frabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de esta
circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes confratos de trabajo v documentos de cotizacién a la Seguridad
Social,

Si varias emprescs licitadoras que hayan empatado en cuanto alg proposiciéon mds
ventajosa acreditan tener relacién iaboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del

conirato el licitador que disponga del mayor porcentaje de frabajadores fijos con
discapacidad en su plantilia.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventaiosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
pard la regulacidon del régimen de las empresas de insercidn, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa pard tener esta consideracion.
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Si se produce empate entre dos o mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacidn mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventgjosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., hallarse al corrienfe en el cumplimiento de Ias
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plozo de diez dias naturales. ‘

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones fributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe comrespondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con ias que
venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de ne haberse dado de baoja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
veclaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en adlguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados e} y f} de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presenfar asimismo resolucién expresa de la concesidn de lg
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acrediiar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b} Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracidn
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP. '

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el artficulo 29.5 de Ig Ley
?/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredife la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.




Socieded Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercant] de Madrid. Tomo 855 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N." M-1135¢. Inscripcion 1.2-C:LF, A-79932027

Alcald, 21, 4.7 plauta p— i

28014 Madrid - BRAS
Tei¢fonos 915 240 438 / 436 g

Fax 915 240439 / 437 w ﬂE MADR"]

i cie obras o infrasstrasiuras

Cbligaciones con la Seguridad Sociai:

Certificacion posifiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Socidl, en Ia
que se confenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma gue en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiiados y en dalta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1994 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidén General
de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de Ig Seguridad Sociatl del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
d la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimoquinta v en fa Disposicion fransitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una cerlificaciéon de o respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucidn. La presentacién de
dicha cerfificacién no exonera ai interesado de justificar las restantes obligaciones
que se seficdlan en el presente pliego cuando tenga trabdjodores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o matericies para la ejecucion del contrato deberd aportar o
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Sino se presenta la documentacién requerida en el plazo sefalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar ia misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 19. Garantia definitiva.

Bl adjudicatario estard obligado o constituir, o disposicién  del organo de
contrafacién una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe
de adjudicacion del conirato, .V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 15
del Anexo |. La consfitucion de esta garantic deberd efectuarse por ei
adjudicatario en el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que se le notifique la adjudicacion del confrato. En todo caso, Ia garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E} de o
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 26 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga alo
previsto en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos Ill, IV, y V al presente pliego, debiendo
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consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismaos
Autonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones PUblicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en Ia
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su presentacién por el
acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios electronicos, segin lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Poiitica
Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario apficar su importe a la garantic
definifiva o proceder a la nueva constitucién de esta GlHma.

En el caso de amortizacion o sustitucidon de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la meodificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 digs
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
confrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en cgso conirario, en causa de resolucidn. '

En casos especidles, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 16 del Anexo 1, feniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.

Cldusula 20. Seguros.

B contratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de coniratacién, las palizas de seguros que
se indican en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 21. Perfeccién v formalizacién del contrato.

Et contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado deniro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de o
notificacidon de la adjudicaciéon del mismo, debiendo e adjudicatario acreditar
ante el drgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18y, en su caso, la suscripcion-de las pdlizas que se indican
en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego.
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El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el confrafista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., una copia legifimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., v se nofificara al resto de
i0s licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas
de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 22, Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contraio se realizard o riesgo y veniura del contratisia, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Cldusula 23. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contrafista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consuttadas las compadias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, efc,

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del confrato, y en todo
caso, denfro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratista a la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta gue deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formolizocién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., optar por lg
resolucion del mismo o por la imposicién de pendlidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacidn del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra Yy sin
reserva por parte del confratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
auterizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contrafista, sin formular
reservas sobre |a viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran aofectar a la efecucién de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de Ia misma, Justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando noftificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contrato o el director de g obrag,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
susoendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, que resolverd lo que proceda.

En fanto sea dictada la resolucién, auedard suspendida la iniciacién de las obras
desde i dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU., dictard Ia
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente o I recepcion de
i notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si g juicio de la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzea fa iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del
plazo para su gjecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacién urgente, por
agplicacion de lo dispuesto en el articuio 112 del TRLCSP, ei organo de confrafacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de Ia adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del
replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 24. Fian de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos
En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,

segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 162771997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
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salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad vy
salud en el tfrabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sisterma de ejecucion de ta obra.

Et plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado por el Representante Legal de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes del inicio
de la obra, con el comespondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad vy salud en las obras dé consfruccién
se estard alo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabdjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla &l
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arficuto 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el conirafista
deberad comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontfratacién
¢l coordinador de seguridad vy salud en la fase de gjecucion de la obra asi como
cuatquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
gjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en ef articulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contratista deberéd comunicar cada subcontratacién
anotada en e! Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad v salud,

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en ef arficule 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y
gestion de los residuos de consfruccién y demolicién. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construceién y demolicion que se
vayan a producir en la obra.

I pian de gestidn de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de Iqg obra.

£

En fodo caso, respecto del plan de gestidn de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cldausula 25. Programa de frabgjo v proyecto de consfruccion de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de ireinta dics, contados desde la formalizacidn
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de g Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU., el programa
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para su redlizacion, que previamente deberd haber sido conformado por la
Direccion Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contfractuales, el
contratista queda obligado a la actudlizacién y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.,

El Director de la obra podrd acordar no dar curse a las certificaciones hasta que ef
centrafista haya presentado en debida forma el programa de frabajo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

La  Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer all programa de tfrabgjo presentado
la infroduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra vy el sistema de retribucién dei contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 13 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningun caso el precic o el
plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de Iq
aprobacion de este proyecto.

Clédusula 26. Inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto vy la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de aiguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente d su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.,

Cldusula 27. Direccién de las obras.
Et érgano de contratacion, a través de la direccién de las obras Y. en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién vy vigilancia para

la correcta realizacién de la obra ejecutada.

El responsable del contrato v el director de las cbras, estardn representados, en sus
ausencias, a fodos los efectos, por el quxiliar técnico por ellos designados.
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Deberd el confratista tener siempre, a partir def comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de esfas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del confrato;
su extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de gue las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semandles de obra, que se adjuntardn con fa misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El tibro de Ordenes se airird con la comprobacion del replanteo v se cerrard en la
recepcion definifiva. Durante este fiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, auterizdndoias con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por s o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, ei oportuno acuse de recibo, sin perjvicio de
la necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccidn
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard g poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en
fodo momento por el contratfista.

Et contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su case, al responsable del confrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el confratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben o buena marcha del contrato, I
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., podrd exigir la adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la gjecucién de lo pactado.

Durante el curso de la ¢bra se redlizardn los replanteos parciales que la direccion
de fa misma esfime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejempiar con los planos corespondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jomada de frabagjo.
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Ei director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del confratista los gasfos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccién certificard la' indemnizacién que corrgsponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. '

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizaciéon de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra v que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista Ios gastos
que por esfas operaciones se originen, en los 1érminos expuesto en la Clausula 37
del presente pliego.

La direccion podré ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en- los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
rnayor.

El contrafista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la framitacién administrativa correspondiente.

Durante la gjecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidon de los frabajos v al control y vigilancia de materiales vy
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obfigado cumplimiento, dadas
por la direccién e inspeccion de la obra.

Cldusula 28. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo fos plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacion del programa de trabajo.

SerG obligacién del contratista disponer de acometida eléctica provisional o grupo

electrégeno de potencia suficiente para I gjecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde |a firma del acta de comprobacién de replanteo.

Bl computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fiien en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdan infegrantes del
contrato afos efectos legales pertinentes.
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Ef contratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Clausula 29. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijade para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
gjecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la  Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS S.A.U., un plazo que serd, por o menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Consejera Delegada de ORRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., podrd optar,
indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un mulfiplo del 5 por 100 del
precio del confrafo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., estcird facultado para proceder a la resclucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penadlidades. En este UOltimo supuesto, la Consejera Delegada de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., concederd Ia ampiliccion
del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., acordard la resolucién del contrato cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente Ia
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que
yd se hubiesen impuesto ai confraiisia.

La  Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, en caso de incumplimiento de Ia ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el confrato por parte del confratista y en caso de
cumplimiento  defectuoso de la ejecucidn de las obras, o, en su Caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la gjecucidn del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato, podrd optar por la resolucién del confratoe o por las
penalidades que se determinan en el aparfado 19 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacién y el pago de las pendalidades no excluyen la indemnizacién a gue lg
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.. pueda tener
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derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
ceniratista.

La constitucién en mora del contratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

Clausuia 30. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
gjecucion del contfrato. Silos dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., ésta serd responsable dentro de los limites senalados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.U., responsable de los dafios que se causen a terceros cormo consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacién
lo preceptuado en el articuio 214 del TRLCSP.

Cldusula 31. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd infroducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Lcs citadas modificaciones se ojustardn a lo previsto en el Titulo V det Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del confrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego v se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clarg, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
adlcance y limites. No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato a que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 20
del Anexo | ol presentie pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgane de confratacién serdn obligatorias
para los coniratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
i56 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contrafista no tendrd derecho ¢
reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no

previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de Ias fiiadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., vy se framitard conforme ol siguiente
procedimiento:

» Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a realizar.

* Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles. :

» Elevacion al érgano de confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., o persona en quien este delegue para
que resuelva [o que estime procedenfe.

¢ Comunicaciéon al adjudicatario de la decisién adoptada por la Consejera
Deleguda o por persona en quien este delegue, decision que serd
vinculante,

¢ Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redacciéon de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticién de modificacion y/o variacién, la Consejera Delegada
cde OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.AU., podré
suspender la gjecucidn de la unidad de obra, hasta que exista resolucidn del
drgano de contratacion o persona en quien este delegue.

Cldusula 32. Suspensién del contrato.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al confrafista, que confinuard  con todas  los
respensabilidades en este confrato y, en particuiar, con ei mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de la OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., solamente los gastos
gue se ocasionen por dichos trabajos de manitenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por razones de
inferés publico podrd acordar la suspension de I gjecucidn del conirato.
lgualmente, procederd la suspension del conirato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con un mes de anfelacién, o los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension,
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En estos supuestos, se levantard acta en la que se cohsignardn las circunstancias
que le han motivado v la situacidén de hecho en la ejecucién del contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U, el coniratista y el director de las obras v,
recogerd la parte o parfes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada vy los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en Ias mismas.

Acordada l'q suspension  OBRAS  DE  MADRID. GESTION DE  OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., abonard al confrafista los  dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Cléusula 33. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicafario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos v los
requisitos establecidos en el arficulo 226 del TRLCSP.

Cldausula 34. Subconfratacion.

El adjudicatario del confrato para poder concerfar con terceros I redlizacion
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacion por escrito de lg
Consejera  Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS S.A.U, cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
articulo 227 del TRLCSP, vy quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis de TRLCSP.

En todo caso, el confratista asumird la total responsabilidad de Ia ejecucion del
confrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

El confratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., su intencién de subcontratar, Ias pdrtes del contrato a
que afectard y la idenfidad del subconirafista, asi como justificar Ia apfitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subconiratista fuviera ia clasificacion adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., del subcontrato a
celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhablilitado  para  contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del arficulo 60.1 del TRLCSP. Dichg
acreditacion podrd hacerse efectiva mediante declaracién responsable del
subcontratista.

En el apartado 21 del Anexo I del presente pliego se establece, en su caso, el
porcenfaje maximo que el contratista estd auforizado a subcontratar, sin que a
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estos efectos se tengan en cuenta los subconiratos con empresas vinculadas af
contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
ferceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del
contrato susceptibles de ejecucién separada.

La infraccion de los condiciones establecidas para proceder a Ia subcontratacion
podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subconiratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subconiratacion en el Sector de la Construccién (LRSSC), vy lo dispuesfo en el Reql
Detcreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia Ig Ley 32/2006, de 18
de octubre, Reguladora de [a Subcontratacién en el Sector de la Construccion
(R.D. 1129/2007).

El contratista deberd remitr o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subconiratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
nago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos
aguéllos, una vez teminada ia prestaciéon, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contfra la morosidad en fe3
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. E incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las penalidades que a fal efecto se
especifiquen en ol apartado19 del Anexo | del presente pliego.

Clausula 35. Abonos, mediciones y valoracién.

Sblo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecio.

Todos los trabgjos, medios auxiliares v materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y accbado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcién de los precios.

La medicion de los frabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para lds obras
o partes de obra cuyas dimensiones v caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definifivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda redlizar Ias corresponclientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuyQ
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conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al cop’rro’ris‘rot queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida Ig senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando o cada unidad el precio unitario cofrespondiente  del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
afzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.,

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la gue se expedird en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias devengard a
favor del confratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen al confratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacion vy recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerfificacion final de lgs obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

E! precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacién de la
certificacion de obra por parie de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

1as partidas seficladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas parficuiares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcidn que la obra ejecutada en el mes o que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijaodos por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El contratista deberd pagar o asegurar el page de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DF MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el pago de las certificaciones de
obra o de la correspondiente liquidacion.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., tuviera
constarcia fehaciente de que el coniratista no cumple esta obligacidn de pago a
subcontrafista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS podrd redlizar directamente el pagoe ¢ [os mismaos,
2N cuyo caso, el importe serd descontando del precio del confrato, bien en Ia
préxima certificacion bien en la oportuna liquidacién del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el imporfe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dios a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontrafistas quedaran obligados solo ante el contrafista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de i ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y Q los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningdn caso accién directa frente g OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrafo principal y de los subcontratos,

Cldusula 36. Revision de pracios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 37. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

El conir&ﬁs’ro deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacién de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.
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El contrafista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccion facultativa no se realizasen las obras con la debida
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias a foda buena construccidn, se
haran al contratista las observaciones correspondientes Yy si no fueran atendidas
serdn motivo suficiente para rescindir el contrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacién de dafios vy perjuicios.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, yd sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
confrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y ofros, ademds de
cuantos visados y gastos sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones {confratos de mantenimiento, gastos por Ia gestidn de las
acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y
demads servicios necesarios para la puesta en marcha de Ias instalaciones, v sU
correcto uso).

Asimisrio, vendrd obligado a safisfacer todos |os gostos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generdles, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personai a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de Ia ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del confrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en otros medios de difusién, se encuentra especificado en el
apartado 24 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligade o la suscripeién, a su cargo, de las polizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de enifrega se contienen en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas parg
indicar el acceso a la obra, las de circulacidon en la zona que ocupan los frabajos,
asi come las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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Iguaimente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexién a infernet,
correo electrénico, material de oficina y equipamiento informdtico {ordenadores,
impresora y pléfer). Asi mismo, deberd facilitarse o OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., v a la Direccién Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de g
misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrencs, asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista fendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
persondl de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto
denvcdo de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., y/o la Direccién
de Obra podrdn solicitar la rediizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdan solicitar la emision de
informes cuando se giren los visitas de control de ejecucién de la obra y la
redlizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del confrafista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por cients del presupuesto base de licitacion de este contrato.

El confratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino fambién a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Iguaimente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asl
como de los bienes que haya en |os mismos.

Asimismo, y en relacidon con la gestidn de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Consejeria de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el
confratista responderd de la correcta gestidén de los mismos, y serdn por cuenta del
contrafista fos gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse
al misrno, mds de un dos por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto
base de licitacidn. Serd de cuenta del coniratista el depésito de la fianza u ofra
garantia financiera equivalente que sea necesaria para responder de la correcta
gestion de los residuos.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 del
Anexo | del presente pliego, el cardcter confidencial de Ia informacidn @ gue tenga
acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartade, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 38. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Ef confratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de ta Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume enire sus obligaciones la de
tener frabaojadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores v el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Infegracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariomente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante o declararion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa™, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas o tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”.

El confrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el organo de
confratacion cuando fuese requerido, en cuaiguier momento de g vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de I
referida obligacidén se efectuard mediante la presentaciéon anfe el organo de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de Ia empresa en el que
conste el numero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Cldusula 39. Obligaciones laborales y sociales.

El confratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolia el aiiiculo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamenio de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccidn LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucién del confrato.

Cldusula 40. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y proteccién del
medio ambiente. '

Los licitadores podrdn obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las

condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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instituto Regional de Seguridad v Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 27y 67, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 75.

Podrdn obtener informacion sobre las obligaciones relafivas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de
Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portdl
de Confratacién  Pdblica de la Comunidad de Madrid (http://
www.madrid.org/coniratospublicos).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
fales obligaciones.

Cldusula 41. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de Ia Ley
8/1993, de 22 de juniv, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arguitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas,
cprobado por Decrefo 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones. .
CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusuia 42. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcion de las mismas.

Ei coniraiista, con una antfeiacion de cuarenta vy cinco dias hdbiles, comunicard por
escrito a la direccién de la obra ia fecha prevista para la terminacién o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 43. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de ia obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.
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i las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o e representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de sllos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, guedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista fiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si pOor causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., le remitir@ un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las adlegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando ias obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asl en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el confrafista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contrafista
enfregard al director de obra una copia del libro de Subconiratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el coniratista deberd enfregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizacionss, ete.

Siempre que, por razones excepcionales de interés pubiico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde I ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra, Se deberd proceder a levantar acta de g ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldausula 44. Medicién general y certificacion final.
Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un

mes desde la recepcidn, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion finai.
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La certificacion final deberd ser aprobada dentro del plazo de tres meses contados
a partir de la recepcion y que seré abonada, en su caso, al contratista dentro del
plazo de treinta dics a partir de su aprobacién, para lo cual serd necesario que el
contratista presente documento que acredite que ha procedido a pagar o
asegurar el pago de los importes debidos a los subcontratistas o suminisfradores que
han intervenido en la ejecucidn del contrato.

La certificacion final serd a cuenta de la liquidacién del contrato.
Clausula 45. Plazo de garantia v liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de Ig recepcion y serd el
indicado en et apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plozo "de garanfia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de I conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
parficuiares del proyecto vy a las instrucciones que dicfe la direccion de la obra. $i,
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
descuidase la conservacion y diere lugar o que peligre la obra, se ejecutardn por
eila misma y a costa del contrafista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anferiores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratfista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelaciéon
de la garantia, a la liquidacién del contato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectes observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, duranie el piazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de g obra, sin derecho a percibir
cantidad dlguna por ampliacion dei piazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
Caso conirario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de Ig
obra y en el plazo de un mes Ia propuesta de liquidacién de las reaimente
ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, confados a partir de la contestacion del confratista o del transcurso del
plozo establecido para tal fin, el organc de confratacion deberd aprobar o
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de |q misma.
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Cldausula 48. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la gqranﬁo definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en ei apartado 26 del Anexo | presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucidn de aguélla o de cancelacidn del aval.

Cldusula 47. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 48. Resolucidon del contrato.
Son causas de resolucidn del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del confratfista individual o la
exfincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. la declaracion de concurso o de insolvencia en cudlquier otro
procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo enfre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y el contratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses.

6. Lademord en la comprobacién del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior ¢ seis meses por

parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

8. El desisiimiento o la suspension de las obras por un piazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subconfratacidn, sin
perjuicio de las penalidades, gue en su caso, se puedan imponer, conforme
¢ lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccién de OBRRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por la Consejera Delegada.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave ol interés
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publico de confinuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el titulo V del
Libro Iy en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. H incumplimiento culpable por por’fe del contrafista de lo establecido en I
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidon y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidon muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17.1la falta de presentacion del programa de trabaje o su actualizacién, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones confractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cuadlquier ofra obligacidon prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre g
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de |as causas de resolucion:

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacidn de oficic o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Audiencia al confratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

* La declaracidon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacidén, dard siempre lugar a la
resolucidn del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION
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DE OBRAS E INFRAZSTRUCTURAS, S.A.U. podrd acordar la continuacién del
contrato con sus herederos o sucesores.

* Laresolucion de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sea imputable al confratista, y siempre que
iazones de interés publico hagan innecesariac o inconveniente I
permanencia del contrato.

e En caso de declaracién de concurso v mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd continuar con el contfrato s e contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélia para su gjecucion, en
caso contrario podrd resolver el conirato.

* En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del confratista, si las
pendlidades a que diere lugar ia demora en el cumplimiento del plazo

~alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, g
Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd optar por la resolucién del contraio o
acordar su continuidad con imposicidn de nuevas penalidades.

Efectos de |d resolucion:

* Cuando la resolucién se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
parfes se acomodaran a lo validamente estipulado entre ellas.

e E incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del confrato determinara para
aquella, con cardcter general, el pago de los dafios y pefjuicios gque por tal
causa se irroguen al contratista,

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU. [os dafos Y pefjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de o
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

* Entodo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de I perdida, devolucidon o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

* La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién vy
liguidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

e Sise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucién
del contrato, el confratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

* En el supuesio de suspensidn de la iniciacién de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por
tiempo superior a seis meses el coniratista tendrd derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnizacién del 3 por ciento del precio de
adjudicacion.
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¢ En coso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contrafista tendrd derecho o percibir los dafos y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

* Acordada la resolucion del contrato, el contratista deberd abandonar g
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucidn
de la misma, en &i plazo que al efecto se fije por la Direccidén de tas Obras.

Clausula 49. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido. en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

El orden jurisdicciondl civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan enfre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimientc vy extincidn de este contrato.

En Madrid, a 14 de febrero de 2017
LA CONSEJERA DELEGADA

S

Susana Magro Andrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicién del objeto del contrato.
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE HABITABILIDAD EN LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA PARA PERSONAS
MAYORES PENUELAS.

Expediente: 02/2017
CPV: 45.21.52.12-6

2.- Situacién:
C/ Arganda, n® 11 (MADRID)

3.- Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, Gestion de Obras e Infraestructuras, SAU

4.- Presupuesto base de licitacién.
Tipo de presupuesto: Por precios unitarios »

Base imponible: 475.456,36 euros
Importe del LV.A.: 99.845,84 euros
Importe total: 575.302,20 evros
Anudlidad Importe

2017 575.302,20 euros

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

6.- Contrato sujeto aregulacién armonizada: [Si]/INOJ
NO

7.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
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8.- Criterios objetivos de adjudicacidn del contrato.

8.1.- Oferta Econémica (70)

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manerar:

Con un m&ximo de sefenta puntos (70} correspondientes a la oferta mds
economica. La baja que supone la media de las bajas de las ofertas presentadas
se vailora con el 75 % de la puntuacion mdaxima. La oferta que coincidiese con el
presupuasto de licitacion serfia valorada con 0 puntos. El resto de las ofertas recibe
el valor que corresponderia al de las rectas definidas porlos 3 puntos mencionados.

Se considerard que las ofertas son desproporcionadas o temerarias cuando sean
inferiores en mdas de 5 unidades porcertuales a la media aritmética de las ofertas
presentados. Las ofertas desproporcionadas o temerarias deberdn ser fustificadas
para obtener la méxima puntuacidén, en ausencia de justificacidn del presupuesto
ofertado obtendrdn cero puntos {0).

8.2.- Cdlidad Técnica de la Oferta (30)

Se valorard con un mdximo de 30 puntos, que se distibuirdn de Ia siguiente forma:

a)  Plan de construccion de las obras acorde con el plazo (8)
b)  Memoria descriptiva (8)
- Conocimiento del Proyecto (4)
- Resolucién de pioblemas constructivos y propuesta {4)
de mejoras técnicas
c)  Propuesta logistica de la organizacion de la obra (8)
- Desarrollo de la Propuesta logistica de la obra (4)
- Logistica respecto al edificio (4)
g}  Estudio detaliado de Seguridad y Saiud en Obrg (3)
e] Control de calidad y asistencias Técnicas (3)

?.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

9.1. Plan de construccién de las obras

Plan de obra que asegure la ejecucién de las obras en el plazo de ejecucién
indicado en el Anexo ! del Pliego, describiendo Ias previsiones de tiempo y costes
en un diagrama de barras, que incorpore las actividades relativas ol Control de
Calidad vy las gestiones a redlizar para la obtencidn de acometidas definitivas, con
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prevision de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segin presupuesto
de licitacion indicado en el Anexo | del Pliego.

Deberd completarse con documentacién que justifique dicho programa de trabajo
en funcidon de los medios humanos, maquinaria y rendimiento adecuados a las
caracteristicas de la obra.

Se hard especial mencion a un calendario real y a los posibles horarios de trabagjo
para los distinfos capitulos de fa obra, ademds de hacer un andlisis de los puntos
criticos de la obra en relacién al programa de trabajo y al funcionamiento del
Centro. Se reflejard la disponibilidad para adaptarse a las necesidades de [o
Residencia, indicando expresamente la asignacién de medios humanos vy
materiales a cada fase de la obra y en su caso, Ia utilizacidn de varios furnos de
tfrabdjo o la ejecucidn de trabdjos en horario no faboral.

Relacion de medios humanos, organizada por capitulos, con las cudlificaciones
necesarias para la ejecucion de la obra, con indicaciéon de los que se dedicardn
total y/o parcicimente a la ejecucidn de la obra y del personal que serd
subcontratado.

Incicacion del nimero total de personas que intervendran en la ejecucion de la
obray el nimero méximo que intervendrdn en un momento dado. Lo anteriormente
dicho se plasmard en un grafico personal (propio-subcontratado)/plozos de obra.

Relacion de maguinaria v medios auxiliares organizada por capitulos que se
destinard a la obra con mencidon expresa de la maguinaria propia y de la que serd
alquilada.

Indicacion, si las hubiere, de las empresas que serdn subcontratadas para Ia
gjecucion de los distintos capftulos. Compromisos de subcontratacion.

La extension mdxima de esta descripcion es de 10 hojas tamainio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica que se quiera acompaniar.

Memoria descriptiva que refleje el conocimiento y comprension de la ejecucién de
la obra, explicando expresamente su cardcter de viabilidad con andlisis critico de
las soluciones adoptadas, resolucién de problemas constructivos y propuesta de
mejoras fécnicas con respecto ala ejecucion proyectada.

Deberd complementarse esta memoria con Ig descripciéon de la actuaciéon con
indicacién expresa del orden de intervencién de las unidades gue concurren en el
proyecto y de las interferencias, si las hubiera, entre siy con el entorno de ubicacion
de la obra,
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La extension maxima de esta descripcién es de 10 hojas tamaino A4 escritas a una
sola cara. Las fotografias o la documentacion grdfica que se quiera acompanar o
este apartada no se incluyen dentro de la mencionada limitacién de hojas.

9.3. Propuesta logistica de la organizacién de la obra

Memoria justificativa de la propuesta logistica de Ia organizacion de la obra en
cuanto a la organizacién de la obra de edificacién propiamente dicha y en cuanto
a la relacién con el entormno, en la que se relacionen los equipos de tfrabgjo,
movimiento del personal y de los materiales, organizacion de accesos, zonas de
acopio, sectorizacion e instalaciones del personal. Se valorard el Plan de gesfion de

residuos ajustado al objeto de esta obra.

Se incorporard en la memoria justificativa las actuaciones de gestidén previas a la
puesta en marcha de la obra, indicando los posibles problemas que pudieran surgir
y las actuaciones previsias para solucionarlos, haciendo especial mencidn a las
actuaciones a llevar a cabo durante el proceso de la obra, con el fin de garantizar
la obtencidn de cerificados de las acometfidas e instalaciones que fuesen
necesarios en funcién del objeto de la obra, con suficiente antelacion a la puesta
en funcionamiento del edificio,

Se andlizard la interferencia de las obras con el funcionamiento del Ceniro,
detallando dreas de especial proteccién, sectorizaciones de Zonas, procedimiento
para el movimiento y acopio de enseres, detalle de la puesta a punto de las zonas
una vez ejecutada la obra para entregas parciales al usuario.  Asf mismo, se
detallaran propuestas de mejora para Ia organizacién de los trabajos atendiendo g
las necesidades especificas del uso del edificio.

Se aportard una descripcion de la implantacién de un sistema que permita a la
Direccion Facultativa y al Organo de Contratacidn el seguimiento continuo de las
obras en los aspectos técnicos, econdmicos y al plazo de ejecucién; para ello se
describird el protocolo a implantar que ponga de manifiesto la periodicidad de las
reuniones, sus intervinientes, los soportes administrativos, la rutina de informacién y
toma de decisiones, etc.

La extension méxima de esta descripcion es de 10 hojas tamafio A4 escritas a una
sola cara. No se limita la documentacion grafica que se quiera acompadar. 5

9.4. Seguridad v Salud

Aportacion de estudio detallado sobre |a disponibilidad de medios que
garanticen las medidas de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra,
mediante propuestas de mejora y planificacion general de dichos medios en
relacion a las diferentes unidades de obra.

La extensidon mdéxima de esta descripcidon es de 5_hojas tamaiio A4 escritas o una
sola cara. No se limita la documentacion gréfica o documentacion del propio plan,
que se quiera acompanar.
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9.5. Control de Calidad vy Asistehciqs Técnicas

Garantia técnica de la construccidn que deberd describir las medidas o aplicar
en obra para su corecta ejecucion atendiendo a los aspectos de proyecto,
control de materiales, control de ejecucion, pruebas de instalaciones e informes
especificos, y que incluird, ademds de lo especificado en la cldusula 37 del
presente pliego, al menos los siguientes:

- Informe de revisidon del proyecto a ejecutar.

- Informes de visitas realizadas para el control de ejecucion de las obras, que
se deberdn remitir a la Direccidn Facultativa v al Organo de Contratacion,
al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las
posibles deficiencias durante la ejecucién de las obras. '

- Andlisis de la documentacién técnica que se genere durante la ejecucién
de las obras, relativas af control de calidad de las mismas [ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante Ia
ejecucién de las obras.

Se valorard los Planes de Control de Calidad gjustados al objeto de esta obra.

El 6rgano contratante designard la empresa o empresas que redlizardn los labores
de Control de Calidad. B licitador podrd, en su caso, presenfar una serie de
empresas homologadas y no vinculadas a la empresa para ta redlizacion de
dichos trabajos.

Relacion de las asistencias técnicas, externas o internas de Ia empresa, como
ayuda al cdlculo de instalaciones, estructuras, delineacion, y ofros trabajos que
pudieran complementar el buen desarrollo de la obra.

La extension maxima de esta descripcion es de 5 hojas tamafio A4 escritas o una
sola cara. No se limita la documentacién gréfica o documentacién del propio pian
que se quiera acompafiar.

9.6. Ofra Documentacioén

- Cerlificados acreditativos de la experiencia del licitador en Ia ejecucidn de
obras similares.

S& considerardn como obras similares o de naturaleza andloga a la que es objeto
del presente concurso, aquellas gue tengan uso e importe similar.
- Relacién del equipo técnico que el licitador pondrd « disposicion para la

ejecuciéon de la obra.
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Se adjuntard la relacion de medios humanos que el licitador pondrd a disposicién
de la obra, ademds de los exigidos en el apartado 10.3 del Anexo |,

10.-

No procede la presentacién de sobre 2-B.

Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

10.1 - Empresas espanolas y exiranjeras no comunitarias:
Claosificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
C 4-8-%9 3
K 4 2

No se podrd suplir clasificacién alguna _mediante  compromisos de

subcontratacion.

10.2- Empresas no espariolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica v financiera:

Artfculz 75 del TRLCSP, apartado ¢} Declaracidn sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades corespondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Uliimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacidn o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 700.000 euros en el Ultimo
gjercicio.

Acreditacién de ia solvencia técnicaq:

Arficulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos cerificados indicarén el importe, las
fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se redlizaron segin
las reglas por las que se rige la profesidn v se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucidn de al menos cinco obras de
presupuesto igual = superior al presupuesto base de licitacidn de este contrato.
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Articulo 76 de la LCSP, dpartado b} Declaracién indicando los técnicos o las
unidades tecnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucidn de las obras, especicimente los responsables del
confrol de cdlidad, acompaiados de los documentos acreditativos
corespondientes,

10.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucion del contraio:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a}  Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con fitulacidn de
grado medio o superior, y minimo 5 afios de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total v presencia
permanente en obra. A plena disposicién de la Direccidn Facultafiva y
de los técnicos de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b} Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 7 afos
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
dedicacién fotal y presencia permanente en obra.

Habllitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO
Tipo:

Garantia provisionai.
Procede: Si
Importe: 11.506,04 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precisién de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas;

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construcciéon de

ias variantes:

Licitacion electrénica.
Se admite: NO
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15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

16.- Garantia complementdaria.
Procede: NO
Porcentaje:

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: S

17.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
H adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo

d< ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas v limites
que se describen a confinuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 600.000 € -
Cruzada t -
Subsidiaria 3 -
Paironal " 150,000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos N -

Debera constar en el predmbulo de desciipcién del nesgo del seguro de
responsabilidad civil que estén amparados los trabajos de demolicion y si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin fimitacién alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicién.
Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiatia de Subcontratistas

» Dafios causados a conducciones aéreas y subterdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademdas del contratista principal, fendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, Gestidn de Obras e
Infraestructuras, S.A.U.
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17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién
El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccion con una
duracion igual al periodo de ejecucién de Ia obra Yy con un capital asegurado igual
alimporte de gjecucion material de la misma, {aunque si durante la gjecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn gue nofificarse al
Asegurador para  actudlizar la  pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:
) Todo riesge dafios materiales con robo.
® Quedard csegurado el conjunto de los trabdjos permanentes vy
temporales ha redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
mafierictes, aprovisionamientos v acopios.
° Maquinaria de la obra
. Equipo de coristruccidn
» Pérdidas consecuenciales.
J Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.
° Gastos de remocidn y demolicidn.
e Huelga, motin y conmocidn civil,
° Errores de disefio.
® Periodo de mantenimiento amplio (12 meses)
Cldusula de cesion de derechos a favor de OBRAS DE MADRID, Gestién de Obras e
Infraestructuras, S.A.U. y Consejeria de Polificas Sociales y Familia.
Momento de entrega de las pdlizas: En el momento de Ia firma del contrato

18.- Plazo de ejecucién.
Total: OCHO (8) Meses.
Recepciones parciales: NO
Las recenciones parciales NO dardn derecho al confratista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Pendiidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de frabajo: 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por el incumplimiento de la obligacidn requerimiento de documentacién
referente a fos subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe
subcontratado.
Por incumplimiento del pago en piazo a subcontrafistas o suministradores: Un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.
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Modificacién.
Procede: NO

Subcontratacion.
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 40 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacién de subcontratar:
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones prepdaratorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Revisidén de precios.
Procede: No procede
Formula/s polindmica/s:

Importe méximo de los gastos de publicidad de Ia licitacién:
2.800 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
conkratista;

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de Ia gjecucion del
contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

Plazo de garantia: Un afio.
Responsable del contrato:

Funciones:
- Supervisar la correcia ejecucién del contrato.
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- Adopiar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren Ig
comecta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar en obra a la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Coordinar los frabajos de los agerites infervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD ettt et . con DNI numero
.................................... en nombre {propio} o actuando en representacion de {empresa
a gue TEDIESENTA) ettt e con
CIF/NIF et con domicilio en
ettt a e b e e RE bt st et eeeeneeen et s e st ersese e st calle
........................................................................ , ndmero.............. consultado el anuncio de
lictacion del contrato de: ... e . publicado en
el [BOCM, BOE, DOUE)............. del dia................. de..... de.... y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescricciones técnicas particulares, cuyo confenido declara conocer vy acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo-que sea de aplicacion al
presente contraio, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones v
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aguellas otras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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_ ANEXOHII
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
{CON INSCRIPCION)

Don [nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio g efectos de
nofificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, coédigo postal, localidad

FIGNORA a favor de: (drgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta; de los cudles es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NOmero | Emisidn (entidad Codigo | Referencia Valor Valor de redlizacion
valores emisorq), clase de valor del Registro | nominal de los valores a la
valor y fecha de unitario fecha de
emision inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s v articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
confrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
promogas previstas en el contrato), contraidas por {contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este conirato se otorga de conformidad y con plena sujecidon o lo dispuesto en Ia
legislacion de coniratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de Ig Cdja General de Depdsitos.

(Nomiore o razdn social dei pignoranfej (firmay/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

DON.ciiieeci e, » con DNI .., en representacién de ... (enfidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcidn de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
La enfidad....coooeeini, {razdén social de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciproca), CIF....ouovuvviieeeeniii » con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) BN , en la
calle/plaza/avenidd...........cooveeeceeeiieeeeeeein, ; CPoiiriinn ., Y en su nombre
(hombre y apellidos de los apoderados).....cceuveninennn. ,

................................................................... con poderes suficienies para obligarle en
este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

AVALA

A {(nombre y apellidos 0 razén social del
aVOIAdO). i o NIF/CIF e, . en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y arficulos/s que impone/n la constitfucion de esta
Garantial.......cccceveeiieivnvennnnn, para  responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el confrato)............... . ante
(Organo adminisfrativo, Organismo Auténomo, o Enfe PUDKCO) oveiiiiiiiie e,
.................. por importe de (en letra y en
CIfFQ) e e euros

La entidad avdlista declara bdjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de g Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso de pago ol primer
requerimiento de la Comunidad de Madirid, con sujecién a ios términos previstos en
la legistacion de coniratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrolio y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

H presente aval estard en vigor hasta gue (indicacién del organo de coniratacion)
............ O quien en su nombre sea habilitado legaimente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en e Registro Especial de
Avales con nUmero.....oceveiun e,
............................... (Lugar y fecha)
................ {Razén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEC Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, -
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerfificado ndmero................. e areenn

La enfidad aseguradora [1)......ooeeeeeeeeee oo, en adelante asegurador, con domicilic (a
efectos de notificaciones vy requerimientos) en ..o calle. i, %
CIF. e, debidamente representado por D. (2)...cceveen...... e CON poOderas

suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de la verificacion de la representacidn de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) i, PSPPI s NIF/CIF en conceplo de tomador de
SEQUIO,  ONTE  {4).uiiiiiici e . an adelante
asegurado, hasta el imporfe  de (Sl {en cifra vy
letrd),o, Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrolio y pliego de cldusulas administrativas parficulares
por la que se rige el conirato {6)...eevoeeneeenii. . en concepto de garantic (7)...c.ccooeeevieii,

para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme o
lus normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsebiidad, que cumple los requisitos exigidos en el art, 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falfa de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al aseguradior a
resolver el conirato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva Ia garanfia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan comesponderle contra el
tomador del seguro.

Bl asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de g
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en &! Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por ef que dprueba el Texto Refundido de la Ley de Contrates del Sector PUblico y normas
de desarrolfo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que 1) P , O quien en su hombre seq
habilitado legatmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
cernplementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instruccianes para la cumplimentacién del modelo:

{1) Se expresard ka razdn socicl compieta de ia enfidad aseguradora,

{2} Nombre y apellidos del apoderadofs

(3} Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

{5) Imparte por el gue se constifuye el seguro.

(6} !denfificar individucimenie de manera suficiente {naturaleza, clase......) el contrato en virud del cual se presta la caucién, con
indicacion de ias posibles prérogas previsias en el condrato.

{7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, efc. Caucion.

{8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.
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ANEXC VI

DECLARACION RESPONSAELE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

D/DAQ i, con DNI/NIE .......oveeeininns en
nombre propio © en representacion de 1A EMPIeSO ...e.uuvee oo .
conCIFN .o, ;N Calidad d@ i
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibiidades para contratar seficladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia
Ley de Contratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Alfos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de ta Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de Ias obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social impuestas por ias disposiciones vigentes y no
fiene deudas en petiodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drganc de direccion o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico.
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' ANEXO Vil
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DDA, » €N nombre propio o en representacion de la empresa
............ “con C.LF. ne en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del confrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menocs, de la plantiia de la empresa, si ésta alcanza un nUmero de 50 & Mds
frabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de gbril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el drgano de confratacidon cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en fodo caso, antes de la devolucidn
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS
DEL SECTOR PUBLICO T

D/D.T s preereseees en cdlidad de 2
.......................................... con DNI / NIE N.% v, €N
nombre propio o} en representacion de la empresa
S PR ccon ClhFiiiiiiiiiee, . Inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al
objeto de participar en lci contratacion denominadda
................................................. convocada por
B ettt et e enre e nres . bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:#

D A} Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se corresponden con el cerificado del Registro.

[]B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Regisfro de
Licitadores han sufrido variacién los que a continuacion se indican, segin
se acredifa mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demds datfos sin ninguna alteracion respectfo del contenido del
Ceriificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Fdo:

1 Esta declaracidn es de presentacién obligatoria en cada licitacién.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B] son incompatibles entre s, sefiale solamente la que corresponda.
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