

Expediente: LOTE 1: CA/0811.083.12/02/S – LOTE 2: CA/0811.083.12/03/S

CONTRATO SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA (LOTE 1) Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (LOTE 2) DE LAS OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO II: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEXANDRE Y TRAVESÍA FUENTE DEL CURA" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

REQUERIMIENTO: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Dña. Eva Mª Campos Ramírez, en calidad de Secretaria de la Mesa de la Contratación de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., para la licitación del expediente de referencia

DECLARA,

1. Que en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el 27 de mayo de 2019, se levantó acta en la que, se pone de manifiesto que el licitador que resulta mejor clasificado tanto para el Lote 1, como el Lote 2, presenta defectos y/o errores subsanables en la documentación administrativa presentada, por no cumplir con los requisitos establecidos en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento, en concreto en cuanto a los siguientes requisitos:

LOTE 1: DIRECCIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO II: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEXANDRE Y TRAVESÍA FUENTE DEL CURA.	
LICITADOR	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.	El Anexo II presentado no se ajusta al modelo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La Declaración de Adscripción de Medios personales y materiales presentada, no se

LOTE 1: DIRECCIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO II: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEXANDRE Y TRAVESÍA FUENTE DEL CURA.	
LICITADOR	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
	ajusta a lo requerido en el apartado 8.3 de la cláusula 1.

LOTE 2: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VIARIO II: ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE ALEXANDRE Y TRAVESÍA FUENTE DEL CURA.	
LICITADOR	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.	<p>No Presenta el Anexo V de Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial, tal y como se exige en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.</p> <p>La Declaración de Adscripción de Medios personales y materiales presentada, no se ajusta a lo requerido en el apartado 8.3 de la cláusula 1.</p>

- Que, en atención a lo establecido en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se acordó requerir a **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.**, para que subsane los defectos apreciados en la documentación, conforme a la calificación realizada por la Mesa de Contratación, y realizar la debida notificación en la forma prevista en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por todo ello,

De conformidad con el contenido de la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, **se procede a través de este escrito a requerir** al licitador **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GOA, S.L.**, para que proceda a subsanar la documentación aportada de acuerdo con la calificación realizada a tal efecto por la Mesa de Contratación, concediéndole para ello un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES* a contar desde el siguiente a esta publicación.

Las subsanaciones deberán presentarse en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, Calle Alcalá nº 21, 1ª Planta, publicándose dicha circunstancia en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid, advirtiéndole de que, en el caso de que en el plazo otorgado no subsane los defectos observados o, del examen de la documentación aportada, se comprueba que no cumple con los requisitos establecidos en el PCAP, será excluido del procedimiento.



Fdo. D. Eva María Campos Ramírez
Secretaría de la Mesa de Contratación

() Si dicho plazo finalizase en sábado o inhábil, se admitirá la documentación presentada en el lugar anteriormente indicado, en el inmediato día hábil posterior.*