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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA DE “AMPLIACION POLIDEPORTIVO”, EN EL
BOALO (MADRID), QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE
CRITERIO PRECIO

EXPEDIENTE: CA/0811.023.08/03/0
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CAPITUI ™ * NISPOSICIONES GENER/ "5,

Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consic  acién de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicaciéon del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contrataciéon aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicGndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste ditimo.

En cuanto a sus efectos y extincidon, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon serd de aplicacién, con
carécter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidén de la
Edificacién, a excepcidén de lo dispuesto sobre garantias de suscripcidn obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo I, segun el proyecto aportado por la
Administracién que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoriq, planocs, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidn de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabagjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificaran, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MAI 5 ONDE
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El precio del contrato podrd ser objeto de revisidn cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del articulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacidn, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo adecuadamente.

La ejecucidn de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del Plan
Econdémico Financiero aprobado en fecha 24 de diciemr ¢ 2017, asi como el
acuerdo de encargos de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 12 de septiembre 2017.

Clausula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
que mediante mandato readlice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacién con las obras de interés publico.

El drgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacién
serd el Consejo de Administracidon o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de trans;  encia. Iguaimente, no
divulgard la informacidn facilitada por los licitadores, que éstos ha, 1 designado
como confidencial.

Cléausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a fravés
del Portal de la Contrataciéon Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http.//www.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracién del contrato.

El plazo méximo de duracidn ¢ contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.
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La constitucion de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomaos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
tfrate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Sila garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de confratacién al
mismo por medios electrénicos, segdn lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acorddandose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidn o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracién de retirada injustificada de la proposicién.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En fodo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario >onder@ también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la formaq, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacidn Pdblica de la Comunidad de Madrid (hitp://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberdn remitirse a la direccidn
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposicion del
envio en la oficina de correos y anunciar al drgano de contratacién la remisién de la
oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso,
su titulo completo y la denominacién juridica o razén social del licitador.
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sustituird a la aportacién inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracién Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracidn Responsable,
la siguiente documentacion:

¢ Bastanteo de poderes, conforme al apartado 2.- 6 9.- de esta cldusula.

o Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabagjadores con discapacidad, conforme al apartado 4.- de
esta cldusula.

e En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario, conforme al apartado 7.- de esta
cldusula.

e Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién,
conforme al apartado 10.- de esta cldusula.

e Garantia provisional, conforme al apartado 11.- de esta cldusula.

e Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial, conforme al
apartado 12.- de esta cldausula.

e Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados, en su caso, en el apartado 8.3 del
Anexo |.

o Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucidn de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID,
conforme al apartado 14.- de esta cldusula.

e Designacion de fax y correo electronico a efectos de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicaciéon deberd acreditar ante
el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacidn del contrato, la posesién
y validez del resto de documentacién administrativa q se relaciona en esta
cléusula. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia ex _ dos para contratar serd el de finalizacién del plazo para
la presentacién de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
reauisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil aue le sea
¢ ¢ Hle.Sinolo fuere, la escritura o documento de constit tatutos o
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clasificacién, el régimen de acumulacidn de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, exiranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidn como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econémic vy financ avy
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura puablica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. Lc uracién
de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccidon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contrataciéon de la documentacién
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional
o empresarial, solvencia econdémica y financiera y clasificacién, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacién una
declaracidn responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segun el modelo que figura como Anexo VIIl. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidén expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacién
corr  one 3nte.
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de la posesidn de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacién.

14.- Cerlificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecugién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria allugarde eject. 1de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contrataciédn Publica de la
Comunidad de Madrid, se informard de la fecha fijada, direccién y persona
de contacto para la readlizacidén de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacidén de esta visita en la fecha senalada y por tanto, Ia no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
No subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicidon econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacién estime fundamental para considerar ia oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialimente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechadaq, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidén de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable.

En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacion.
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2. Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las que venga
redlizando a la fecha de presentacién de su proposicién, referida al ejercicio
coriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto ¢ >erdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucién expresa de
la concesidn de la exencién de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empre: _ _ integrantes
de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El cel icado
gue acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3. Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucién de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccidn General de Ordenacién
Juridica y —atidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Minis® io ¢ Trabgjo
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacién de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicidn adicional
decimoquinta y en la Disposicidon transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados, aquéllos deberdn
aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de Previsidn Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la missna de acuerdo
con la citc 1 Resolucién. La presentacién de dicha certificacién no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que se senalan en ¢ te liego
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucidn correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard susg  dida la iniciacién
de las obras ni, en consecuenciq, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cédmputo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tframitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacién
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacién, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a 1os
efectos de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el tfrabgjo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién de su propio sistema
de ejecucién de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
qu pt dJa star gprobado por OBLK 5 DE MADRID ante  del inicio ¢  la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
Corre diente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.
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El Director de la obra podrd acordar no dg- ~ 2 a las cert**~~~'~1es hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin ¢ ho
a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas cerificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su pre: tacién, pudiendo imponer al
programa de trabgjo presentado la introduccidn de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actuadlizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra y el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las
variantes o mejoras oferfadas a que se refiere la cldusula 14 del presente pliego, para
su preceptiva supervisidén y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 11
del Anexo | del presente pliego, sin que en ningldn caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variaciéon como consecuencia de la aprobacidn de este
proyecto.

Clausula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el @Gmbito de sus respectivas competencias, la
interpretaciéon técnica del proyecto y la facultad de dictar las drdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicidn del proyecto. Si a sujuicio,
adoleciese de alguna indefinicidn debera solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicidn con la antelacidn suficiente a su redlizacién, quien
debera contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 26. Direccién de las obras.

El drgano de contratacién, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacidn y vigilancia para
la correcta realizacién de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por elios designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccidn General de
Cooperacién con la Administracidon Local, en su caso, serd misidn exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la realizacién de las obras segun el
proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucidn y aprobar la calidad de las
mismas.
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del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccidn certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y
reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacioén.,

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
gue en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

| direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabagjos
necesarios en los casos de peligro inminente © de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabagjos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucidn del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccidén e inspeccidn de la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacién del programa de trabagjo.

Serd obligacidn del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucidn de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cdmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacidén se determinen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los frabgjos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se realizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a toda buena construcciédn, se hardn al contratista las
observ iones correspondientes y si no fueran atendidas seradn r o} iente para
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Acordada la suspensidon OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., abonard al contratista los danos y ¢ juicios efectivamente sufridos por éste.

Clausula 32. Cesion del conftrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligacior 3 que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningdn
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
¢ echo de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Clausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacién parcial
del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacidn por escrito de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En todo caso, el confratista asumird la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAEL, « JJCTURAS, S.A., su intencidén de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experienciaq,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditaciéon podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contfratista
principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con terceros no
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sehalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materic  acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentgjes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacién y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificaciéon
mensual, la que se pre __ntard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el cardcter de pagos parcic  con el cardcter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacidn y recepcidén de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacidn final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacién de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GL...ON DE OBRAS E
INFRAE., RUCTURAS, S.A.

1 aprobacidn de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificacion en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacidn de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en yecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ¥CiOS
de icién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GE IRAS
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El contratista propondrd a la Direccién Facultativa una terna de  npresas
autorizadas para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacidn sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el
PAC o el PPl. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccidn
aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacidn expresa para alguno de los
ensayos. La Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algldn
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucién de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior al 2% del Presupuesto de Ejecucién Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, 1 su caso, de dicho ensayo correrd a
cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacién con la gestidn de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la correcta gestidn de los mismos, y serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestidn de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mdas de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion Material de
este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestidn de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestidon de los mismos, éstos
serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacién de la obra.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso
con ocasién de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabgjado ;s con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
tfrabagjadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresq, si esta alcanza un nimero de 50 o mas frabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
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En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrd, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 41. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacidn de treinta dias hdbiles, comunicara por escrito ala
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato,
a efectos de que se pueda redalizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidn de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencidn de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccién General de Administraciéon Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los responsables del
contrato.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de la obra fijara la
fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el tfranscurso de las mismas que deberan figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, ¢ la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa
compatible.

Clausula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidén y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes rec idas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacidn y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado ¢ la conservacién de la obraq, sin ¢ >ho a percibir
cantidad algur  por ampliac 1 del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidén de las realmente ejecutadas,
notificGndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
els »>re: rante dela misma.
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7. Eldesistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién

El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin

perjuicio de las penalidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme

a lo establecido en la cldausula 29,

10. La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccidon de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

11. La manifiesta incompetencia en la ejecucidn de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

12. La imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos iniciaimente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidn grave al in
publico de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
| y en este Pliego.

13. El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puldblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasién del mismo.

14. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

15. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

16. La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacién, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

17. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el
presente Pliego.

0 @

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a < 3RAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la garantia,
sin peruicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las cc =~ Al manalaifay

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el ¢ _ liente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

a) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretfrasos en la constitucién
de la garantia o en la ejecucidn del servicio.

b) Propuesta del érgano de contratacion.

¢) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, « el caso de
propuesta de oficio.
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e La resolucidén del contrato dard lugar a la comprobacién, medicidn y
liquidacién de las obras readlizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

¢ Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resoluciéon
del contrato, el contratista sbélo tendrd derecho a una indemnizacidn
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacién de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GES  ON DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

e En caso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los danos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.

e Acordada laresolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la sjecucién de la
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccién de las Obras.

Clausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El &rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacidén, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos senalados enla Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a la preparacién, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincidn de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualquier otro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucidn de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

EnMadrid, 6de: > ode2018

LA CONSEJERA DELEGADA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO. FECHAY FIRMA
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1. Clasificacién del contratista

Grupo C Subgrupo 2 Categoria 4

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracién de vigencia de la misma.

2. Sistemna de Aseguramiento de la Calidad segin la norma 1ISO 9001 y
Sistemna de Gestion Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditar&n mediante la presentacidon de las Certificaciones ISO 9001 e I1SO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas cerlificaciones, la empresa
que tenga una parlicipacién minima en la unién temporal del 50 por 100.

8.2- Empresas extranjeras no comunitarias sin clasificacion y empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 75 del ™' 7™ gpartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato en el Gltimo ejercicio.

Acreditacidn ¢~ '~ -~*-~ncia técnica:

1. Ariculo 76 ¢ TRLCSP, " 7 " Relacidén de las obras ejecutadas en el

curso de los cinco Ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucidn
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segln
las reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron normamente a buen

término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos tres obras de

presupuesto igual o superior al presupuesto base de "~*~~'6n 2 este
contrato.
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

Laenfidad.........ccoceviiiviniiiiinnn, (razén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), CIF...........occoiviiiin con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) BN e en la
calle/plaza/avenida............ocovvciiiinnninonn CP.oviiiiiiiiiinn y en su nombre
(nombre y apellidos de [0s apoderados)..........ciii o, con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)............coccvviiiiinciciini
NIF/CIF ..o en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garanti@)..............ccooceeieiienn, para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por
el garantizado, con indicacion de Ilas posibles prorogas previstas en el
contrato)..............., ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y en

La entidad avalista declara bagjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAE....JCTURAS, S.A.., con sujecidn a los términos previstos en la legislaciéon de
contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de ¢ arrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CONNUMETO....ivvivverieriinneinnin,

............................... (Lugary fecha)

................ (Razén social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)



Alc: 21 —H]
28014 Madrid C T
Teléfonos: 915 240 436 ===
Fax: 915 240 437

Wraestructuras

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO J| COEN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA _ DMUNIDAD DE N JRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este docum o es ¢ presentacidn obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacidon Administrativa®, como garantia provisional.
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NAMEro........coocovevviiviiiinnininn,

La entidad aseguradora (1).........ccovvviiiinnin o en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ...................
calle......cc..ovvviiiiiinnnnn y ClF debidamente representado por D
... e CON poderes suficientes para obligarle en este
cuc'ro segun resuh‘cn de Icn venﬂcooon de la representacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A i, NIF/CIF ., en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. :STION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el importe de
(B) i (encifrayletra)................. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6).........c.oovvvvininn, , en concepto de
garantia (7)....cccovieviiiiiiiii para responder de las obligaciones, penalidades y
demds gastos que se puedan derivar conforme alas nor s y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Pdblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en v~ r hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nhombre sea habilitado legalmente
para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador
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ANEXO Vill
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

)
DD encaidadde (2) ...,
CONDNI/NIE NS i , en nombre propio © en representacién de la
EMPTESA 1iviiviieriiresirre s s con ClFi.nn, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico al objeto de
participar en la confratacidn denominada ...
conVOCAdA POT (3) .vviveeieniiaiesnnneniniin e bagjo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a continuacién se indican, s _ In se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacidn justificativa que se adjunta:

Fdo:

| ksta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiguese érgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, senale solamente la que corresponda.
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