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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UE-141 DE ARGANDA
DEL REY (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
Seccion primera. Del contrato en general.
Clausula 1°.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por el Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, en aplicacion de las
Instrucciones Internas  de Contratacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. publicadas en el Perfil de Contratante al que se refiere la Clausula 4° de este
Pliego, conforme a los términos y requisitos establecidos en dichas Instrucciones.

Clausula 2°.- Régimen Juridico.
El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza privada.

En todo lo no previsto en el presente Pliego, los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y demas
documentos contractuales, se estara en cuanto a su preparacion y adjudicacion a lo dispuesto en las
Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicandose con caracter supletorio la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de
marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/20083, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias; o, en su caso, las normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extincion, este contrato se regira por el derecho privado.

Clausula 3°.- Criterios para la adjudicacion del contrato.

Los criterios que han de servir para la adjudicacion de la licitacion son los establecidos, por orden decreciente de
importancia y su correspondiente ponderacion constan en el apartado 19 del Anexo | de este Pliego (articulo
150.1 de la TRLCSP).

Igualmente se sefalaran, en su caso, en el citado apartado 19 del Anexo | los pardmetros objetivos en funcién

de los cuales se apreciara que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales o desproporcionados.



Clausula 4°.- Perfil de Contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos

Clausula 5°.- Capacidad para contratar

El Organo competente para la presente contratacion por parte de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. es el mencionado en el apartado 2 del Anexo | de este Pliego.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el Sector Publico establecidas
en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, de
conformidad con lo establecido en los apartados 12 del Anexo | de este Pliego, en los que se indican los
criterios que se aplican para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del
RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo 55
del TRLCSP.

Clausula 6°.-Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los trabajos descritos en el apartado
1 del Anexo | al mismo y definidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares en que se especifican
las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con todos sus Anexos reviste cardcter contractual,
por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se
establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del
Anexo | de este Pliego.

Clausula 7°.- Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo | de este Pliego,
distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo el célculo del importe estimado teniendo en cuenta
los precios habituales en el mercado, e incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, asi como el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente.

En el desglose de partidas del presupuesto se entienden incluidos todos los trabajos objeto del presente
contrato. Aunque en alguna partida no estén explicitados todos los trabajos que se exigen para su completa y
correcta realizacion se presuponen contemplados y consecuentemente no seran facturados separadamente,



considerandose incluidos en el precio de la oferta. Si surgiera alguna duda a este respecto se estara a la
decision del Director del Contrato.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente en el
apartado 3 del Anexo |.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran desechadas.

El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ninglin caso superara el presupuesto
base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades si estuvieran previstas.

Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito para el pago de los trabajos
referidos.

Seccion segunda. De la tramitacion de la licitacion por procedimiento abierto.

Clausula 8°.- Convocatoria de la Licitacion y Presentacion de Proposiciones.

La licitacion sera convocada mediante anuncio que se publicaré en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid
y en el Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
OBRAS DE MADRID. El costo de dichos anuncios, y cuantos otros sean precisos para la tramitacion de la
Licitacion, sera abonado por el adjudicatario.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (http:// madrid.org/contratospublicos) se
ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos y
documentacién complementaria, en su caso.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

La presentacidon de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptacién incondicional del
clausulado de este pliego y del resto de documentacion que rige esta enajenacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 23 del RGLCAP, toda la documentacién se presentara en castellano o
en otro idioma, siempre que se acompafie escrito de traduccidn oficial por intérprete jurado al castellano.

Cada empresario sdlo podra presentar una proposicion. En el caso de uniones temporales de empresas,
tampoco se podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal si lo hubiese hecho también individualmente o
figurase en mas de una union temporal.

La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.
En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo | de este Pliego.
Clausula 9°.- Licitacion electronica.

Se admitira la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de

proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y
los interesados si asi se indica en el apartado 6 del Anexo | de este Pliego.



En el mismo apartado se indicara el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la
informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Clausula 10 ®.- Contenido y forma de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de TRES (3) sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, haciendo constar en la parte exterior visible de cada uno de ellos: El titulo del contrato; asi como el
nimero de sobre y denominacion del mismo; el nombre y apellidos o la razén social del licitador y su
correspondiente NIF o CIF. En su interior contendra un Indice de los documentos que contiene. Los sobres se
dividiran de la siguiente forma:

SOBRE N° 1 (Documentacién Administrativa)

Contenido:

En el presente sobre n° 1, incluird la siguiente documentacion:
Se incluira, preceptivamente, una Declaracion Responsable del licitador segtn el modelo fijado en el
Anexo [X, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Sector
Publico y los requisitos previos necesarios conforme a la "Relacién de documentos exigibles” que sustituira

la aportacién inicial de la documentacién establecida en los apartados 1., 3., 4.,7., 8., 9. y 12,, de dicha
relacion.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable debera presentarse firmada por cada una de las empresas
integrantes de la UTE.

Sin_perjuicio de lo anterior, y con independencia de la preceptiva presentacion de la Declaracion
Responsable del Anexo IX, el licitador deberd presentar en todo caso en el sobre n® 1 “Documentacion
administrativa”, la documentacion siguiente:

2. Bastanteo de poderes o bien 8. Declaracion responsable sobre la vigencia de los datos en el

Registro de Licitadores, conforme al Anexo VI.

- 5. Solvencia econdmica, financiera y técnica: De conformidad con lo establecido en el apartado 12.2
del Anexo | de este pliego.

- 10. Garantia provisional, en su caso.

- 11. Declaracion de pertenencia o no a grupo empresarial.

En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano
de contratacion, previamente, a la adjudicacién del contrato, la posesién y validez del resto de
documentacion administrativa relacionada en esta clausula.

Ademas, el organo de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.
“Relacién de documentos exigibles”:
1.- Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso,

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0o documento de constitucidn, estatutos o acto



fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro oficial, asi como el Cddigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en
original o copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado al efecto. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se frata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado al efecto.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard
mediante su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican en el Anexo |
del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar del domicilio de la empresa en
el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompanar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o de la
Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la
condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en caso contrario, el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién
del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 12 del anexo | al presente pliego,
salvo que se aporte certificacion de clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acompanar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado
de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada.
Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.. de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese



delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Los empresarios
que concurran agrupados quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven de los Pliegos y de la adjudicacion en el caso de resultar adjudicatarios.

Si durante la tramitacion del procedimiento de licitacién y antes de la adjudicacién se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusion, escisién o por la
transmision de su patrimonio empresarial, le sucedera en su posicion en el procedimiento las
sociedades absorbentes, las resultantes de la fusion, las beneficiarias de la escision o las adquirentes
del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que retna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas
en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con el Sector Publico, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid ni con el Ayuntamiento correspondiente al objeto del contrato.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Il de este Pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se
tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley estatal Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado y en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracion
comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de
no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de
Madrid ni con el Ayuntamiento correspondiente al objeto del contrato.

Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VII al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza
un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el
articulo 42.1, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de la personas con discapacidad y de su inclusién social, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar
ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo
caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Los Empresarios deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera, conforme a lo establecido en
los articulos 74 y siguientes del TRLCSP, aportando, en concreto, la documentacion acreditativa que
exige el 6rgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo | de este Pliego.



Los Empresarios deberan acreditar la solvencia técnica y profesional, aportando la documentacion
acreditativa que exige el érgano de contratacion en el apartado 12 del Anexo | de este Pliego.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos facilitados por los
empresarios.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademés de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union temporal y a
sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, salvo para las certificaciones ISO exigidas, en su caso, en la convocatoria, que necesariamente
debera poseer la empresa o empresas que tenga al menos una participacion en la UTE del 50 por
ciento. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido
en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los Lltimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha union antes de la formalizacion
del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias
de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado.
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10.-

11.-

12.-

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios telematicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
deberan presentar en la licitacion una declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados
en el mismo, segln el modelo que figura como Anexo VI. Si se hubiese producido variacion en las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hard mencién expresa en la citada
declaracion, uniendo la documentacién correspondiente.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 13* del presente pliego,
“Adjudicacion del contrato”, a requerimiento de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., previo a la propuesta de adjudicacién en caso de empate entre dos o mas
ofertas:

- contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

Garantia Provisional.

Justificante de haber constituido la garantia , en su caso, por el importe sefialado en el apartado 7 del
Anexo | de este Pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 15°
de este Pliego.

Declaracion relativa a la pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas deberan presentar una declaracién de pertenencia o no a un grupo de empresas, segin
el modelo que figura en el Anexo VIII

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién, indicando el nombre de las concurrentes.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del
Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Documentacion administrativa relativa a los subcontratistas a emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art 63 del TRLCSP, se
requerira carta de compromiso de la entidad empresarial que preste su solvencia profesional o técnica y
la documentacion acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.
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SOBRE N° 2 (Documentacion Técnica)

Contenido:

En el sobre n° 2, incluiré la documentacion técnica que se relaciona en el apartado 20 del Anexo | de este
Pliego, para la aplicacion de los criterios objetivos de seleccion del Contratista especificados en el apartado 19
del Anexo |, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 del Anexo |, se incluird en el sobre nimero 2 la indicacion de la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion.

Se Incluiran en este sobre los cuadros donde se detallan las mejoras de plazo por hitos y total para el Plan
Parcial y para el Plan Especial.

SOBRE N° 3 (Proposicion Economica)
Contenido:
En el sobre n° 3, incluir4 la siguiente documentacion:

La proposicién econdmica se presentara redactada conforme al modelo que consta en el Anexo Il de este
Pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente el contenido de la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
Contratacién mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecera la cantidad que
se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposicién se desprenda otra cosa.

Clausula 11°.- Calificacion de la documentacion presentada, apertura de proposiciones, admision de
licitadores, y valoracion de los criterios de adjudicacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. constituird una Mesa de
Contratacion cuya composicion y funcionamiento se regiran por lo dispuesto en las Instrucciones Internas de
Contratacion.

La Mesa de Contratacion estara asistida para la calificacion de la documentacion, administrativa presentada por
los licitadores, por la Asesoria Juridica de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.; A estos efectos, con caracter previo, dicha Asesoria procedera a la apertura del
sobre que contiene la documentacion administrativa para analizar y comprobar que la documentacion
presentada por los licitadores se ajusta a lo requerido en este Pliego.

Una vez analizada dicha documentacion, la Asesoria Juridica informara del resultado de dicho anélisis a la Mesa

de Contratacion y ésta lo confirmara o rectificara y, en caso de constatarse defectos u omisiones subsanables en
la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo electrénico, o cualquier
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otro medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa procedera a determinar las empresas licitadoras que se
ajustan a los criterios de seleccion de la misma fijados en el apartado 12 del Anexo | de este Pliego, con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y las causas de su rechazo.

A continuacién, la Mesa de Contratacion procederd a la apertura y examen del sobre n° 2, relativo a la
“Documentacion Técnica” de las proposiciones de los licitadores admitidos. A fin de proceder a la evaluacion de
las ofertas presentadas la Mesa de Contratacion podra solicitar la emision de cuantos informes técnicos
considere precisos para el estudio pormenorizado de las distintas propuestas conforme a los criterios de
baremacion cuyos contenidos precisan juicios de valor establecidos en el presente pliego, y atribuird la
puntuacion que les corresponda segun lo previsto en ellos.

La Mesa de Contratacion procedera a celebrar el acto publico de apertura y examen del sobre n° 3, relativo a la
“Proposicion Econdémica” presentada por los licitadores admitidos, dandose lectura a las proposiciones y
levantadndose acta de dicha apertura.

La Mesa de Contratacion en ese momento, no se hard cargo de documentacion que no hubiese sido entregada
durante el plazo de admision de las ofertas o, en su caso, en el de subsanacién de defectos. Cuando el anuncio
de la licitacion establezca que el acto de apertura de las proposiciones econdmicas se realice en sesidn publica,
durante el mismo no se admitiran observaciones que interrumpan dicho acto, comunicara a los asistentes el
resultado de la calificacion de la Documentacion Administrativa y de la Documentacion Técnica, en concreto de
las proposiciones presentadas; de las admitidas; de las rechazadas, y causa de su inadmision. Excluyendo las
proposiciones rechazadas del procedimiento de adjudicacion del contrato sin proceder a abrir los sobre de las
mismas.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, conforme a los
criterios contemplados en la Cléausula 8 F) de las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., se realizara la tramitacion prevista en dicha
clausula.

Clausula 12°. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Una vez que la Mesa de Contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso, tenga
conocimiento de la oferta econémicamente mas ventajosa requerira al licitador que la haya presentado para que,
en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de
los documentos que se indican a continuacion:

1. El resto de documentacién administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable
(Anexo IX) presentada por el licitador en el Sobre n° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 10*
de este Pliego.

2. Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con
las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el tltimo
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recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable indicando la
causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago
con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

3. Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucién de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de
la Direccion General de Ordenacion Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las previsiones en
materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional decimoquinta y en la Disposicién transitoria
quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervisién de los seguros privados, aquéllos
deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion
de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en el
presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaracién responsable.

4, Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva,
conforme a lo establecido en la Clausula 15.2 de este Pliego.

5. Si el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa se comprometio a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

La Mesa de contratacién calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través de telefax, correo electronico o cualquier otro
medio que permita tener constancia de su recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador
los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o si del
examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entendera
que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso,
en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la
Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el
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orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mediante la presentacién de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con el acta y la
propuesta de adjudicacion al licitador que haya sido propuesto, al érgano de contratacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el rgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato o desistiese del
procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa
solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econdmica.

Clausula 13°.- Adjudicacion del contrato.

El Organo de Contratacion adjudicara motivadamente el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 19 del Anexo |, o de forma motivada, declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas sean irregulares,
inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificara al adjudicatario y al resto de los licitadores, en los
términos previstos en la Clausula 8.| de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En el caso de producirse un empate, tendra prioridad en la adjudicacién de acuerdo con lo previsto en la
disposicion adicional 4* de la TRLCSP aquel licitador que acredite tener relacién laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100. En el caso de continuar en igualdad, tendra prioridad en la
adjudicacion aquel licitador que haya obtenido mayor puntuacion en la “Documentacion Técnica". En Cltimo caso,
el empate serd resuelto mediante sorteo entre las empresas que se dé la condicién de igualdad absoluta en los
términos pertinentes sefialados anteriormente.

Clausula 14°.- Perfeccion y formalizacion de la adjudicacion.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, en documento privado, que tendra lugar dentro del plazo
de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el
adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas
que se indican en el apartado 16 del Anexo |, asi como, en su caso, la constitucién de la UTE. El contrato podra
formalizarse en escritura publica a peticion de cualquiera de las partes, que serd intervenido por el notario que
designe OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de
otorgamiento de la escritura, en su caso, seran de cuenta del Contratista, estando obligado a entregar copia
autorizada de la escritura a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su
oportuno archivo.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el plazo previsto, OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podra adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacion de los criterios de
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adjudicacion. Asimismo, incurrird en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
méaximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificara al resto de los licitadores, en los términos previstos en la
Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, deberan éstas acreditar la
constitucion de la misma en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la formalizacién del contrato, asi
como el CIF asignado a la Unién, quedando obligados solidariamente ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., los empresarios que componen dicha Unién, quienes deberan nombrar
un representante o apoderado Unico, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Seccion tercera. De las garantias y seguros
Clausula 15%.- Garantias.
15.1 Garantia Provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicién del 6rgano
de contratacion, una garantia de mantenimiento de la oferta por el importe sefialado en el apartado 7 del
Anexo | del presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la garantia
de mantenimiento de la oferta podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 7 del Anexo | y garantice solidariamente
a todos los integrantes de la union.

En cuanto a los requisitos y forma de constitucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, ésta sera
constituida mediante aval o seguro de caucidn, y con arreglo al modelo que se acompaiia a este Pliego
como Anexo IV y V, estandose, en todo caso, a lo previsto en la Seccion 22 del Capitulo | del Titulo IV del
Libro | del TRLCSP asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion definitiva del contrato, acorddndose su
devolucién en dicha adjudicacion. Sera incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores.

15.2 Garantia definitiva.
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El adjudicatario estara obligado a constituir, a disposicidn del érgano de contratacién, una garantia
definitiva, con arreglo al modelo que se acompafia a este Pliego como Anexo IV y V a lo previsto en la
Seccion 22 del Capitulo | del Titulo IV del Libro | del TRLCSP asi como a lo dispuesto en los articulos 55,
56, 57 y 58 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley. Su cuantia serd igual al 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 8 del
Anexo | de este Pliego. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de
10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la Instrucciones Internas de
Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., asi como de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

15.3 Modificacion de la garantia.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

15.4 Garantia Complementaria.
En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso a
lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo | de este Pliego, teniendo, a todos los efectos, la consideracion
de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato.

Clausula 16%.- Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir las pélizas de seguros que se indican en el apartado 16 del Anexo | de
este Pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 17°.- Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia que, en su caso, se determina en el
apartado 5 del Anexo | de este Pliego, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al Contratista, se procederd a la devolucién o cancelacion de la
garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 95 del TRLCSP y
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 Euros, o cuando las empresas licitadoras retinan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) N.° 800/2008,
de la Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles
con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.
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CAPITULO SEGUNDO. EJECUCION DEL CONTRATO
Seccion primera. Del cumplimiento del contrato.
Clausula 18°.- Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, salvo supuestos de fuerza mayor, tales
como incendios causados por electricidad atmosférica, fenémenos naturales de efectos catastréficos, como
terremotos, movimientos del terreno, inundaciones y otros semejantes, y por destrozos ocasionados
violentamente, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

Clausula 19°.- Programa de trabajo y Direccion de los Trabajos.

En cuanto a la obligacién de presentacion del programa de trabajo, se estara a lo que determina el apartado 15
del Anexo | de este Pliego.

El Contratista, si procede, en el plazo que se indica en el apartado 15 del Anexo |, contado desde la
formalizacién del contrato, habrd de someter a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el
contenido del trabajo proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos
efectos, se utilizaran como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicacion en contrario del pliego de
prescripciones técnicas.

El programa de trabajo respetara todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendra todos
los datos exigidos en aquel pliego, o, de no especificarse en el mismo, los previstos en la clausula 24 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos aprobados por
Orden de 8 de marzo de 1972.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
introduccion de modificaciones, ampliaciones y el grado de definicion que estime necesario para el cumplimiento
del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién y
puesta al dia de este programa.

En cuanto a la Direccién de los Trabajos su regulacion se haya reflejada en el Pliego de prescripciones técnicas.
Clausula 20°.- Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 211 del mismo texto legal. En todo caso, el Contratista
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El Contratista debera comunicar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
su intencion de subcontratar, las partes del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. del subcontrato a celebrar, el Contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 10 del anexo | de este Pliego, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya
a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podréan
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las
justificaciones referidas en el pérrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o situacién de emergencia justificada, excepto
si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., notifica en ese plazo su
oposicion.

En el apartado 10 del anexo I. de este Pliego, se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
Contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al Contratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion
separada. Esta obligacion tendra la consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato.

Clausula 21°.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de los servicios
contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia
de que el responsable del contrato o los representantes de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del compromiso
de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra imponer al Contratista las penalidades indicadas en el apartado 17 del
Anexo | de este Pliego, y en la clausula 25%, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al Contratista.

Clausula 22°.- Responsabilidad del Contratista por dafios y perjuicios.

El Contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., éste sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.
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Igualmente, el Contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios
realizados asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros por errores u
omisiones 0 métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

Seccion segunda. Del plazo de ejecucion.
Clausula 23°.- Plazo de ejecucion.

El plazo total de ejecucion de los trabajos sera el fijado en la Proposicion que resulte adjudicataria, o, en todo
caso, los que consten en el apartado 4 del Anexo |.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

Su cémputo comenzara a contar desde el dia siguiente a aquél en que tuvo lugar la firma del contrato.
Clausula 24°.- Prorroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, el contrato podra prorrogarse de forma expresa y por mutuo
acuerdo de las partes antes de su finalizacién, sin que las prérrogas, consideradas aislada o conjuntamente,
puedan exceder del plazo fijado originariamente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prérroga sin que sea necesario
reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la modificacion del contrato, de conformidad con
lo establecido en el articulo 23 del RGCPCM.

Clausula 25°.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora y ejecucion defectuosa.

El Contratista esté obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al Contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo que se estara al apartado 4 del
Anexo | de este Pliego, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra
optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el drgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera
la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. tendrd las mismas

prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del Contratista, podrd optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | de este Pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluye la indemnizacion a que OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al Contratista.

Seccion tercera. De la modificacion y suspension del contrato.
Clausula 26°.- Modificacion del contrato.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el mismo cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas imprevistas,
justificandolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

Clausula 27°.- Suspension del contrato.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de interés publico,
podré acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del
cumplimiento del contrato por el Contratista si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A se demorase en el pago de las certificaciones debidas y aprobadas por la
propiedad en mas de cuatro meses, previa comunicacion a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. con al menos quince dias de antelacién.

CAPITULO TERCERO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccion primera. De los abonos al Contratista.

Clausula 28°.- Abonos y relaciones valoradas.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente
ejecute con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., siendo la forma de pago y su
periodicidad las especificadas en el apartado 13 del Anexo | de este Pliego.

La demora en el pago por plazo superior a sesenta dias devengara a favor del Contratista los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

El responsable del contrato o el representante del érgano de contratacion, a la vista de los trabajos realmente
ejecutados y de los precios contratados, redactara las correspondientes valoraciones. Las valoraciones se
efectuaran siempre al origen, concretdndose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate,
observandose, en cuanto a la audiencia del Contratista, lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran tomando como base la valoracion
correspondiente y se tramitardn por el representante del érgano de contratacién dentro de los diez dias
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siguientes al periodo de tiempo a que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccion de la valoracion por el
hecho de que, en algun periodo, la prestacion realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos
que se hubiese acordado la suspension del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El Contratista, en la forma indicada en el apartado 13 del Anexo | de este Pliego, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir a la iniciacion del contrato abonos a cuenta para la financiacién de las operaciones
preparatorias para la ejecucion del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios auxiliares.

Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en el apartado 13
del Anexo | de este Pliego. Los criterios y la forma de valoracion de las operaciones preparatorias, asi como el
plan de amortizacion de los abonos a cuenta se encuentran recogidos en el mencionado apartado.

En el supuesto de valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de
los mismos, a que se refiere el articulo 200 del RGLCAP, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo |
de este Pliego.

Clausula 29°.- Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 11 del Anexo | de este Pliego.

Seccion segunda. De las exigencias al Contratista.
Clausula 30°.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al Contratista.

Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a
ejecutar y entregar correctamente los trabajos objeto del contrato. Asimismo vendra obligado a satisfacer todos
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si fuera exigible, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime convenientes el
organo de contratacion, segun lo establecido en el apartado 16 del Anexo de este Pliego.

El Contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 21 del Anexo | de este pliego, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales.
Clausula 31°.- Obligaciones laborales y sociales.
El Contratista esté obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de

integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por
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el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de
las que se promulguen durante la ejecucién del contrato, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion LRSSC y R.D. 1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

Seccion cuarta. De la Resolucion del contrato y de las obligaciones y responsabilidades del Contratista
en el supuesto de elaboracion del proyecto.

Clausula 32°.- Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

e La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la personalidad juridica de
la sociedad Contratista.

e Ladeclaracion de concurso o insolvencia en cualquier otro procedimiento.

e El mutuo acuerdo entre OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el
Contratista.
La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista.
El abandono de los trabajos objeto del contrato y prestaciones inherentes o la falta de diligencia debida en la
ejecucion de los mismos.

e El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los
pliegos o en el contrato.
Las establecidas expresamente en el contrato.
La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la Clausula 24° de este
Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del Contratista, éste debera indemnizar a OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
Contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara supletoriamente a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 309 de la TRLCSP.

Clausula 33".- Obligaciones y responsabilidades del Contratista en el supuesto de elaboracion de
proyectos.

A los efectos de subsanacion de errores y correccion de deficiencias, indemnizaciones y responsabilidades por
defectos o errores de los proyectos de obras, se estara a lo dispuesto en el TRLCSP al respecto.

CAPITULO CUARTO.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de los trabajos.
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Clausula 34°.- Forma de presentacion.

El Contratista, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo objeto del contrato
que se determinan en el PPT, con el formato y dimensién de los documentos y planos, en su caso, que se
especifiquen en dicho pliego.

En los contratos cuyo objeto consista en la elaboracion de proyectos técnicos, el adjudicatario estara obligado a
presentar aquéllos en el formato que se indique en el PPT y en soporte de disco compacto, edicion digital
(CD/DVD).

Clausula 35°.- Entrega de los trabajos y realizacion de los servicios.

El Contratista debera entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuandose por el representante del
organo de contratacion, en su caso, un examen de la documentacion presentada y si estimase cumplidas las
prescripciones técnicas propondré que se lleve a cabo la recepcion.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dara por escrito al Contratista
las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar
en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del Contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante
del 6rgano de contratacion, éste la elevara, con su informe, al drgano de contratacion, que resolvera sobre el
particular.

Si el Contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del érgano de
contratacion se entendera que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los
defectos observados.

La forma de constatacion de la correcta ejecucion de la prestacion por parte de la Administracion se especifica,
en su caso, en el apartado 22 del Anexo I.

A la extincion del contrato, no podra producirse en ningtin caso la consolidacion de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo contratante, de conformidad con lo
dispuesto en el TRLCSP.

Clausula 36°.- Cumplimiento del contrato y recepcion.

El contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando, transcurtido el plazo de vigencia total del contrato,
aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los tramites sefialados en la clausula anterior, si se considera que la prestacion objeto del
contrato redne las condiciones debidas, se procedera mediante acto formal a su recepcion, que tendra lugar
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, levantandose al
efecto el acta correspondiente.

La forma de recepcion del contrato se determina, en su caso, en el apartado 23 del Anexo | de este Pliego.
Hasta que tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de la prestacion objeto

del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la
circunstancia de que el responsable del contrato o los representantes de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestacion del Contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se dictaran
por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en
el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas, levantandose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin
motivo justificado sera causa de resolucion, con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al Contratista, el 6rgano de contratacién podra rechazar la misma, quedando exento de la obligacién
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Clausula 37°.- Liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepcion del contrato OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. debera acordar y notificar al Contratista la liquidacion
correspondiente del contrato y abonarsele, en su caso, el saldo resultante.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacion, el Contratista tendré derecho a percibir los intereses
de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Clausula 38°.- Propiedad de los trabajos y proteccion de datos de caracter personal.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucion del contrato serdn propiedad de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. quien podra reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podré hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y documentos elaborados con motivo
de la ejecucion de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa
del drgano de contratacion.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial, éste serd cedido por el contratista a OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El Contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del articulo 3 de ley Orgénica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, queda obligado al cumplimiento de
lo dispuesto en la citada Ley y especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12 y adoptara las medidas de
seguridad que le correspondan segun el Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, asi como lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Proteccién de Datos de
Caréacter Personal en la Comunidad de Madrid.

Seccion segunda. Del plazo de garantia.
Clausula 39°.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 5 del
Anexo | de este Pliego.
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Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el
drgano de contratacion tendra derecho a reclamar al Contratista la subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el
Contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la prestacién efectuada, sin perjuicio de lo
establecido en los articulo 236 del TRLCSP.

El Contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién con el

cumplimiento de la prestacion contratada.

Clausula 40°. Revision de decisiones y Tribunales competentes.

De conformidad con la Cléusula 2 del presente Pliego este contrato tiene naturaleza privada. El Organo de
Contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo, con
sujecion a las Instrucciones Internas de Contratacion y, en su caso, a la Ley.

Los litigios derivados del contrato se entenderan siempre sometidos a la jurisdiccion de los Juzgados y

Tribunales competentes con sede en Madrid, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera
corresponderles.

Madrid, 06 de Febrero de 2018 T 1 VA
b s ~
/ ﬂg\//( //

Susana Magro Andrade /
Consejera Delegada
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ANEXOS:

ANEXO I.
ANEXO L.

ANEXO Il

ANEXO IV.
ANEXO V.

ANEXO VL.

ANEXO VII.

ANEXO VIl

ANEXO IX.

ANEXO X.

Caracteristicas del contrato.
Modelo de proposicién econdmica.

Modelo de declaracion responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento en el que se localiza el
contrato a ejecutar.

Modelo de aval.
Modelo de certificado de seguro de caucion

Modelo de autorizacion de acceso y declaracion responsable de vigencia de los datos
anotados en el registro de licitadores

Modelo de declaracion responsable relativa al compromiso de tener contratados trabajadores
con discapacidad

Modelo de declaracion de pertenencia o no a un grupo empresarial

Modelo de declaracion responsable relativa al cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el sector pblico y de los requisitos previos necesarios para
participar en el procedimiento convocado.

Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, que ha de regir el contrato de servicios para
la realizacion de los trabajos consistentes en: “Redaccién de la Modificacion del Plan Parcial y
de la Modificacion del Plan Especial de Infraestructuras del Sector UE-141 en Arganda del Rey,
Madrid.”
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Definicion del objeto del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UE-141 DE
ARGANDA DEL REY (MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Caodigo CPV: 71240000-2. Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacion.

Categoria del contrato (Anexo Il del TRLCSP): 12

Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

érgano contratante.

El Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Presupuesto base de licitacion: 191.300,00 €

- PLAN PARCIAL UE-141: 113.500,00 €
- PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS: ~ 77.800,00 €

Base imponible: 191.300,00 €

Importe del I.V.A.: 40.173,00 €

Importe total: 231.473,00 €
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 191.300,00 €
Plazo de ejecucion:

Los plazos de VEINTE y DIECISEIS SEMANAS establecidos son considerados como méximos, y podran ser
mejorados en la Oferta Técnica.

PLANEAMIENTO A MODIFICAR PLAZOS TIPO
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS UE-141 VEINTE SEMANAS
HITOS PARCIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

HITO 1:DOCUMENTO APROBACION INICIAL DOCE SEMANAS (")
HTO 2:DOCUMENTO RESOLUCION DE ALEGACIONES Y SECTORIALES CUATRO SEMANAS (**)
HITO 3:DOCUMENTO APROBACION DEFINITVA CUATRO SEMANAS (**)
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5.~

PLAN PARCIAL UE-141 DIECISEIS SEMANAS

HITOS PARCIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

HITO 1: DOCUMENTO APROBACION INICIAL OCHO SEMANAS (%)
HITO 2: DOCUMENTO RESOLUCION DE ALEGACIONES Y SECTORIALES CUATRO SEMANAS (**)
HITO 3: DOCUMENTO APROBACION DEFINITVA CUATRO SEMANAS (**)

(*) El plazo de ejecucién de doce semanas//ocho semanas se computa desde la firma del Contrato hasta la entrega
del Documento de Planeamiento para su aprobacion inicial por el Ayuntamiento.

(**) El plazo de ejecucion de cuatro se computa desde la entrega del dltimo informe sectorial o de alegaciones hasta
la entrega de la modificacion del Documento Planeamiento para su remisién a tramitacion ambiental.

(***) El plazo de ejecucion de cuatro se computa desde la entrega del informe medioambiental de la Consejeria de
Medio Ambiente hasta la entrega del Documento de Planeamiento modificado para su aprobacion definitiva.

Nota: El plazo de ejecucién de DIECISEIS SEMANAS // VEINTE SEMANAS es de trabajo efectivo
redactando/modificando los Documentos del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras,
quedando interrumpido los mismos por los distintos plazos de informacién publica y las tramitaciones de
alegaciones e Informes Sectoriales

Procede la prorroga del contrato: NO.
Duracién maxima del contrato: 24 MESES (incluidos los plazos de tramitacién)

Plazo de garantia.
El plazo de garantia de este contrato se establece en un afio.
Procedimiento, forma de adjudicacion y licitacion electronica.

Tramitacion: Ordinaria: Sl
Anticipada: ____

Procedimiento: Abierto. Pluralidad de criterios de adjudicacion.
Licitacion Electrénica: NO.

Perfil de Contratante: El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacion se efectuara a través
del sitio web: http://www.madrid.org/contratospublicos

Garantia de Provisional.
Procede: No procede
Garantia definitiva.

Procede: Si.
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10.-

11.-

12.-

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (I.V.A. no incluido).
Constitucion mediante retencion en el precio: No se admite.
Garantia complementaria

Procede: Unicamente en el caso de adjudicar a una oferta calificada como “desproporcionada o anormal”,
segun lo previsto en el apartado 19.2. “Ofertas desproporcionadas o anormales”.

En este caso, el adjudicatario del contrato prestara una Garantia Complementaria del 5% del importe de
adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la Garantia definitiva un total del 10% del precio del contrato.
Esta Garantia complementaria sera de aplicacion en el presente procedimiento solamente cuando la
oferta sea considerada desproporcionada o anormal.

Subcontratacion: Si.

Porcentaje maximo que el Contratista esta autorizado a subcontratar: 50 %.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S

Revision de precios.

Procede: NO.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, o Clasificacion.

El licitador podra acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos especificos:

12.1) Clasificacion requerida: NO PROCEDE

12.2) Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera: se acreditara por los licitadores mediante:

Articulo 75 del TRLCSP. Apartado a):

Criterio de seleccion: Volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, en cada uno de los dltimos tres ejercicios, por importe igual o superior a 200.000,00 euros
mediante la presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil de los
Gltimos 3 ejercicios, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro y, en caso contrario, por las
depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito; o bien presentar el Impuesto de Sociedades
y una Declaracion del Empresario.

Articulo 75 del TRLCSP. Apartado b):

Criterio de seleccidn: justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales
por importe igual o superior a 200.000,00 euros mediante la presentacion de certificacion emitida por la
Compania Aseguradora de tener suscrita y en vigor una péliza de Seguro de Responsabilidad Civil por
riesgos profesionales.
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12.3) Acreditacion de la solvencia técnica o profesional: se acreditara por los licitadores mediante:

Articulo 78 del TRLCSP. Apartado a):

Criterio de seleccion: Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los Ultimos cinco
afos que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Seran admitidas a la
licitacion aquellas empresas que hayan realizado en los Ultimos cinco afios, al menos, dos (2) contratos
de Consultoria de caracteristicas similares en redaccion de trabajos de planeamiento de importe cada uno
de ellos superior a 100.000,00€ (IVA no incluido), que se acreditaran mediante certificados de buena
ejecucion emitidos por la entidad contratante de los trabajos objeto del certificado.

Articulo 78 del TRLCSP. Apartado e):

Criterio de seleccidn: las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecucién del contrato, que debera cumplir
lo siguiente:

Composicion minima del equipo a adscribir al contrato, titulaciones y experiencia del equipo

TITULACION ESPECIALIDAD EXPERIENCIA

15 ANOS, ACREDITANDO LA PARTICIPACION EN AL MENOS (2)TRABAJOS DE

ARQUITECTCV INGENEIRO DE CAMINOS |UREANISMO PLANEAMIENTO DE HONORARIOS SUPERIORES A 10000000€ EN LOS

ULTIMOS DIEZ ANOS

ANOS, AC A A A AL M ABA
EsTUDIOS  DE  TRaFico  y|® ANOS. ACREDITANDO LA PARTICIPACION EN AL MENOS (2)TRABAIOS DE

INGENIERO DE CAMINOS ESTUDIOS DE TRAFICO Y ORDENACICN DE ACCESOS DE HONORARIOS

ORI EEAQORES SUPERIORES A 50 000,00€ EN LOS ULTIMOS SIETE ANOS

AN q A A PA AC ; {7 A,
REDES DE  SERVICIOS Y 10 ANOS, ACREDITANDO LA PARTICIPACION EN AL MENOS{2TRABAJOS DE

INGENIERO DE CAMINOS REDACCION DE PROYECTOS DE UREANIZACIONES Y REDES DE SERVICIOS DE

R o HONORARIOS SUPERIORES A 75.000,00€ EN LOS ULTIMOS SIETE ANOS

LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, [EVALUACION DE IMPACTO
MEDIOAMBIENTALES O SIMILAR AMBIENTAL

10 ANOS, ACREDITANDO LA PARTICIPACION EN (2)TRABAJOS DE EVALUACION
AMBIENTAL DE HONORARIOS SUPERIORES A 50,000,006 EN LOS ULTIMOS
SIETE ANOS

NOTA 1: La Experiencia de los integrantes del Equipo propuesto se acreditara mediante Memoria
detallando la experiencia profesional y con certificados autentificados de la experiencia minima solicitada
formando parte de equipos redactores de contratos de caracteristicas similares.

NOTA 2: El listado nominal de Técnicos de la propuesta que resulte adjudicataria del contrato serd
vinculante, requiriéndose la expresa autorizacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para cualquier variacion de este. El incumplimiento de este precepto podra
dar lugar a la rescision del contrato
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13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

Régimen de pagos.

Expedicion de facturas mensuales por el importe correspondiente a los servicios realizados de acuerdo con
los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Concurso.

El Contratista debera cumplir con la obligacion de presentar la factura ante el Registro de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias
desde la fecha de prestacion efectiva del servicio.

La aprobacion de las facturas no podra exceder de 30 dias a partir de la fecha de las mismas.

El pago de las facturas se realizard mediante pagaré con vencimiento a 30 dias desde la fecha de
aprobacion de las mismas por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

S.A., siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura en el Registro de OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Admisibilidad de variantes.
Procede: [NO]

Programa de trabajo.

Obligacién de presentar un programa de trabajo: Si
Plazo de presentacion: 10 dias a contar desde la fecha de la adjudicacion.

Pdlizas de seguros.

Procede: Si

Tipo de pdlizas: El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de ejecucion de los
trabajos y el del plazo de garantia, el siguiente contrato de seguro: Responsabilidad Civil por la ejecucion
del contrato, en la que se incluyan como asegurados al Contratista, y a OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. como asegurado adicional, para cualquier siniestro derivado
de la ejecucion del presente contrato.

Importe: 200.000 €.

Penalidades.

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.
Por ejecucion defectuosa del contrato: Las especificadas en el articulo 212 del TRLCSP.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Las especificadas en el articulo
212 del TRLCSP.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Las especificadas en el articulo 227.3
del TRLCSP.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: Las especificadas en el articulo 228
bis del TRLCSP
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18.-

19.-

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

4,000,00 € (CUATRO MIL EUROS).

Criterios objetivos para la valoracion de las ofertas y Fases de su evaluacion, en su caso.
19.1 Fases de evaluacion de las ofertas y criterios para su valoracion.

A.) Fase de Evaluacion de los criterios que precisan juicios de valor. (10 puntos)

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura y examen del sobre n° 2), relativo a la “Documentacion
Técnica” de las proposiciones de los licitadores admitidos:

1°.) Criterios evaluables mediante juicios de valor.

En esta Fase se evaluaran los criterios que precisan juicios de valor, es decir los que no son evaluables
mediante formulas, con una puntuacién maxima de 10 puntos.

Estos criterios se refieren a la documentacion técnica presentada por los licitadores, y su ponderacién
relativa se desglosa en los siguientes apartados:

Mejora de Plazo en la Modificacion del Plan Parcial. Se valorara con un méaximo de 5 puntos

Se incluira en la Documentacion Técnica el siguiente cuadro, donde se rellenaran por el Consultor todas
las casillas de la columna PLAZO OFERTA//MEJORAS.

SEMANAS
PLAN PARCIAL PLAZOS CONCURSO PLAZO OFERTA
TIPO | MINIMO sin MEJORA MEJORAS MEJORAS
TOTAL 16 12 4
HITO 1 8 6 2
HITO2 4 3
HITO3 4 3 1

Mejora de Plazo en la Modificacion del Plan Especial de Infraestructuras. Se valorara con un maximo
de 5 puntos

Se incluird en la Documentacion Técnica el siguiente cuadro, donde se rellenaran por el Consultor todas
las casillas de la columna PLAZO OFERTA//MEJORAS:
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SEMANAS

PLAN ESPECIAL PLAZOS CONCURSO PLAZO OFERTA
TIPO | MINIMO sin MEJORA MEJORAS MEJORAS
TOTAL 20 16 4
HITO 1 12 10 2
HITO 2 4 3 1
HITO3 4 3 1

Criterios de puntuacion de las Mejoras de Plazo:

Plan parcial: Se ofertardan como maximo cuatro semanas de mejora sobre las dieciséis totales, con las

limitaciones de semanas e hitos de la tabla siguiente:

PLAN PARCIAL SFMANAS PUNTOS
TIPO  [MINIMO sin MEJORA MEJORAS TOTAL MEJORA [MEJORA POR SEMANA
TOTAL 16 12 4 5
HITO1 8 6 2 3 15
HITO2 4 3 1 1
HITO3 4 3 1 i 1

Ejemplo: 1 semanas al hito 1 +1 semana al hito 2 = 1.5 + 1 =2.5 puntos al Plan Parcial.

Plan Especial: Se ofertaran como maximo cuatro semanas de mejora sobre las veinte totales, con las

limitaciones de semanas e hitos de la tabla siguiente:

PLAN ESPECIAL SEMANAS PUNTOS
TIPO | MINIMO sin MEJORA MEJORAS TOTAL MEJORA |MEJORA POR SEMANA
TOTAL 20 16 4 5
HITO1 12 10 2 3 15
HITO2 4 1 1 1
HITO3 4 3 1 1 1

Ejemplo: 2 semanas al hito 1 +1 semana al hito 3 = 3 + 1 =4 puntos al Plan Especial
La puntacion final obtenida por la Oferta Técnica seria de 2.5 + 4 =6.5 puntos

Se justificara la mejora de plazo ofertada partiendo del equipo minimo propuesto en el apartado de
Solvencia Técnica de este Pliego y detallando los medios humanos y técnicos puestos a disposicion del
Contrato para evaluar la viabilidad de estas mejoras de plazo propuestas.

2°.) Procedimiento de la evaluacion.
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20.-

Las ofertas que no oferten mejora de plazo obtendran 0 puntos hasta un maximo de 10 puntos las que
oferten el total de plazo objeto de mejora, una vez analizadas y puntuadas las Ofertas Técnicas
presentadas.

B) Fase de Evaluacion de la oferta econdmica. (90 puntos)

La Mesa de Contratacion procedera a celebrar el acto de apertura y examen del sobre n° 3, relativo a la
“Proposicion Econdmica” presentada por los licitadores admitidos.

Procedimiento de la evaluacion de las ofertas econdmicas.

Una vez resuelto el estudio de las ofertas desproporcionadas a que se refiere el punto siguiente
19.2, se procedera a la asignacion de la puntuacion de las Oferta Econdmica La proposicién econémica
se valorard con un méximo de 90 puntos de modo que la més baja no incursa en presuncién de
temeridad recibira 90 puntos. La puntuacion de las restantes proposiciones se redondeara al primer
decimal.

La valoracion se efectuara aplicando la siguiente formula:

PO(X) — Pmin
PUNTOS (X) =90 X (1 — T

Las puntuaciones se redondearan al primer decimal

Siendo:

PUNTOS(X): Puntos obtenidos por la empresa X

PO(X): Presupuesto ofertado por la empresa X

Pmim: Presupuesto de la oferta minima no incursa en presuncion de temeridad.
Pt: Presupuesto Tipo de la licitacion.

19.2 Ofertas desproporcionadas o anormales.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, conforme
a los criterios contemplados en la Clausula 8 F) de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., se realizara la tramitacion prevista
en dicha clausula.

19.3 Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por cada licitador, resultard de la suma de sus puntuaciones obtenidas en la
Documentacion Técnica (sobre n° 2) y en la Oferta Econdmica (sobre n° 3).

Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion del adjudicatario.

Se presentara toda la documentacion que se considere precisa convenientemente ordenada conforme a
los criterios de valoracion de acuerdo al Apartado 19 del Anexo | del presente Pliego. Dicha
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21.-

22.-

23.-

documentacion debe aportarse tanto para los trabajos de Modificacion del Plan Parcial como para la

Modificacion del Plan Especial de Infraestructuras.

Metodologia y programa de desarrollo de los trabajos: Descripcidon de la metodologia para el
desarrollo de los trabajos y actividades a ejecutar para la acreditar la mejora de plazo propuesta en
las Modificaciones de Planeamiento.

Estructura organizativa: Descripcion de la organizacion de los equipos propuestos, mejorando el
establecido en el apartado de Solvencia Técnica de este Pliego, con sus caracteristicas profesionales
para los distintos trabajos objeto del contrato. La propuesta de estructura y organizacién de los
equipos de trabajo con los medios materiales que se pongan a su disposicion para el desarrollo de
los trabajos, y las funciones y contenido de las actividades a realizar por sus componentes y su
disponibilidad para los trabajos objeto del presente contrato. Diagrama-programa de los distintos
trabajos / actividades / tiempos a realizar en cumplimiento de los plazos objetivo previstos y personal
responsable de cada actividad requerida en el objeto del contrato, incluyendo las relaciones, con el
organigrama jerarquico y funcional, y el cronograma de dedicacion.

Medios materiales de la empresa a disposicidon del contrato: Se valoraran los medios materiales
(equipos técnicos, informéticos, oficinas y medios en general) disponibles de la empresa, asi como su
organizacion que justifiquen las mejoras de plazo ofertadas.

Aseqguramiento de la calidad de trabajo: justificacion de la adecuacion y racionalidad del programa de
trabajo propuesto y de los métodos y procedimientos que aseguren las mejoras de plazo propuestas.

Se debera indicar, asi mismo, la persona que actie como Delegado del Consultor o Jefe de proyecto en
las relaciones con la Direccion del Proyecto.

Cualquier sustitucion del personal que se precise realizar posteriormente debera ser propuesta por el
adjudicatario y aceptada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., que exigira la presentacion del historial profesional de los técnicos de nueva designacion antes de
su aceptacion.

Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el Contratista:

Se atendera a lo establecido en el TRLCSP.

Forma de constatacion por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. de la correcta ejecucion del contrato:

Se atenderd a lo establecido en el cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones Técnicas de este
Concurso.

Forma de recepcion del contrato: Suscribiendo el acta correspondiente a la finalizacién del contrato.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 17) o LIS PR RS P 3 D [ , €ON DNI NUMETO ..ovvvusrrrersesesnissersssanes en nombre
(propio) o actuando en representacion de (EMPresa qUE FEPIESENTA).........cwureerrerssmmmressssmmsssssmmessssmssssssessssssssssssssssssssssess
(o7e ) J | || HOE————— CON AOMIBIIG BN ricmmimsmvinimmiies e s As s s eaas
GElE 5.ss coimsssasssmmsmsssssmmsssssmssesinsssmsrsissresssamssssssnsanississ , NUME0....vvurrresnns consultado el anuncio de licitacion del
o111 (6T - R , publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, periil de
contratante)............. deldia. s O s [ TR y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones

establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

PLANEAMIENTO A MODIFICAR PRESUPUESTO OFERTADO

PLAN PARCIAL UE-141

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

TOTAL OFERTA CONCURSO

IVA

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
A
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ANEXO Ill

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO, DE ESTAR AL CORRIENTE EN
EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID NI CON EL
AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE LOCALIZA EL CONTRATO A EJECUTAR

D./D.2 con D.NI n%
en nombre propio 0 en representacion de la empresa

DECLARA:

Primero.- Que la Empresa, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se hallan
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60
del TRLCSP, en los términos y condiciones previstos en la misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Segundo.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento en el que se localiza el contrato a ejecutar, y si las tiene, estan
garantizadas.

(Lugar, fecha y firma)

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el drgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 del TRLCSP.
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL
La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su nombre
(nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, avala a (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF
, en virtud de lo dispuesto por el articulo 104 del TRLCSP para responder de las obligaciones
siguientes: Contrato de servicios, a adjudicar por el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para
la realizacion de los trabajos consistentes en: “REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UE-141 DE ARGANDA
DEL REY (MADRID)", ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por
importe de (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso
de pago al primer requerimiento de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Pblicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.
El presente aval estarda en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion
o devolucion de acuerdo con lo establecido en el TRLCAP y legislacién complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del Banco de Espafia con el
ndmero

(Lugar y fecha)

(Razon social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACI()N POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA'Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Provincia: Fecha: Numero o Cédigo:
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEN0........cevvvvecrivinrireecnnns

La entidad aseguradora (1)......ccccevevveriieemmmmvmnessieneinn en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ...........ccuu... o7 || [- SERITIL 3 O O o . (L6 R DR ——
debidamente representado por D. (2).........ceeuue ., con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segun resulta de la venflcamon dela representacnon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA

BB csiiimvoninsoiininsadthsfesbsbisosraryaingeiriiss o NIETCIE i fiansvivopdinsdipssitiins , en concepto de tomador de seguro,
ante (4) OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en adelante asegurado,
hasta el importe de (5).......ccocernriemimnniriiiinineninnnnennennesiinnnns , (en cifra y letra)........ccouun. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)..........ccccvvireenns , en concepto de
garantia (7).....ccovverininirerineennns , para responder de las obligaciones, penalidades y deméas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion

o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1)  Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2)  Nombre y apellidos del apoderado/s.

(3)  Nombre y apellidos/razdn social del tomador del seguro.

(4)  Organo de contratacion.

(5)  Importe por el que se constituye el seguro.
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Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se
presta la caucion, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.
Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

DD i bvmmsnstsesinsenishiosshosdossossimmmssostrissmissmioss en calidad de 2...smssessisvnssisminions con DNI/ NIE n.°:
........................................... , en nombre propio ©0 en representacion de la empresa
................................................................. , con C.lFi....coiinn, inscrita en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptiblico, al objeto de participar en la contratacién denominada

................................................. convocada POr 3......cevimieeseeneennns,  D3j0 SU - personal
responsabilidad,

DECLARA:#

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion los que
a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/DRB. couviiererresnnssrisesssssssssessssssssssssssssssssssnsssssunesnsssssesssanseesenennneeenes. €N NOMDrE propio o en representacion
A0 18 BIMPIBSA, . cumsniivinmmmnirosssivaossvimprbosssnss omeesoms SEmius s s sowe FRkaRRH Fo TR can: CLE: 0° canammime , en
calidad de .......ccveeerirrmrineene e

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo42.1, del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de la
personas con discapacidad y de su inclusién social, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de
la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO Vlil

MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D/ DB weonsssessrssonsinsibesnnvisiesm en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CILF. n° i, en calidad  de

DECLARA:

.- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas (RGLCAP) y para el contrato de
servicios, a adjudicar por el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para la realizacién de los
trabajos consistentes en: “REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UE-141 DE ARGANDA
DEL REY (MADRID)", la empresa que representa (2):

[:l A) No pertenece a ningun grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de los supuestos definidos en
el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

|:| B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cadigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar por presentar
ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicacion del contrato, presentandose a la presente
licitacidn las siguientes empresas del Grupo | I

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se relacionan a
continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | i

1 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

2 Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que corresponda.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS
PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO

DAORG, i assmisis imissinsammnmumiianions oo avsnee Shiiia sait oo , con DNINIE ........coeveenennn en nombre propio 0 en
representacion de la empresa .........coovevveiiievinninenieeneanniinnns [ 6| SN | ————— , en calidad de
DECLARA:

I.- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Sector Piiblico y
de los requisitos previos necesarios para participar en el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para la adjudicacion del contrato de servicios, a adjudicar
por el procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para la realizacion de los trabajos consistentes en:
‘REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DE LA
MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UE-141 DE ARGANDA DEL REY (MADRID), establecidos
en la Clausula 10 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

II.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportacion inicial de la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios indicada en la Cléausula 10 del Pliego de
Cléusulas Administrativas Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el o6rgano de contratacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. previamente a la adjudicacion, la posesion y validez de la referida documentacion,
en el plazo y forma establecidos en la Clausula 12 del citado Pliego.

lIL.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento
de las condiciones y requisitos previos necesarios indicada en la Clausula 10 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion,
previo requerimiento del drgano de contratacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

45



ANEXO X

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS PARA LA REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
UE-141 DE ARGANDA DEL REY, MADRID.

OBJETO Y AMBITO

Modificacion del Plan Parcial de la Unidad de Ejecucion 141, de acuerdo con el Plan Parcial del
sector aprobado definitivamente en julio de 2010 que promueve OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos a realizar estd basado en el contenido minimo sefialado en los
articulos 47 a 49, sobre funcién y contenido sustantivo y documentacion de Planes Parciales y
en lo relativo a Modificaciones y Revisiones de Planeamiento, de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
de Suelo de la Comunidad de Madrid.

Se modificara el informe de sostenibilidad ambiental redactado para el Sector en cumplimiento
de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacién de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Adaptandolo y tramitandolo de acuerdo con de la ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. Estos trabajos se realizaran coordinados
con la Modificacién del Plan Especial de Infraestructuras.

En base a estas determinaciones el contenido concreto de la Modificacion del Plan Parcial
seria el siguiente:

1. Ordenacion pormenorizada:

Se estableceran alternativas de ordenacion de acuerdo con el uso predominante logistico y
seran compatibles con la topografia, la geotecnia y la propuesta de saneamiento sostenible del
Estudio de viabilidad a disposicion del Consultor.

2. Estudios Sectoriales:

Estudio de Tréfico y Transporte Publico: Se complementara con el Estudio de Trafico a
redactar con la Modificacion del Plan Especial de Infraestructuras del Sector.

Estudio acustico para cumplimiento del Decreto 78/99. Constara de un andlisis preoperacional
y postopereacional con la nueva ordenacion propuesta y el andlisis final introduciendo medidas
correctoras.

Estudio Hidroldgico: Incluira todo lo relativo a los vertidos de aguas pluviales del sector, y en
particular, delimitara el dominio publico hidraulico y los cauces afectados por la actuacion.
Estudio de contaminacién atmosférica: Se valoraran las emisiones contaminantes principales
tanto en la situacion actual como una vez desarrollado el suelo.

Estudio de infraestructuras de saneamiento: A efectos de cumplimentar lo exigido por el
Decreto 170/98.

Estudios de viabilidad de los suministros de servicios: Abastecimiento de agua, Energia
Eléctrica, gas, telefonia. Todos estos estudios estaran coordinados con la Modificacion del Plan
Especial de Infraestructuras.
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Estudio Plan de alarma, evacuacion y sequridad civil:

Estudio de suelos contaminados:

Y los Estudios Sectoriales adicionales necesarios para cumplir con la legislacion vigente.

De acuerdo con el contenido de los informes sectoriales y de la Modificacion del plan Especial

de Infraestructuras la valoracion econdémica de la ordenacion propuesta para el Plan Parcial
tendra el grado de detalle de un Proyecto Basico de Urbanizacion.

Para la elaboracion de la Oferta, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. pondra a disposicion de las Empresas Ofertantes la siguiente
Documentacion:
- Plan Especial de Infraestructuras del afio 2010.

Plan Parcial del Sector del afio 2010.

Propuesta de nueva Ordenacion del Sector UE-141

Para la redaccion de la Modificacion del Plan Parcial, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. aportara al consultor la siguiente documentacion:

- Plan Especial de Infraestructuras del afio 2010.

- Plan Parcial del Sector del afio 2010.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental.

- Estudio de viabilidad y directrices para la Modificacion del planeamiento del sector UE-141
de Arganda del Rey del afio 2016.

- Estudio de viabilidad del saneamiento de pluviales y movimiento de tierras de la nueva
Ordenacion del afio 2016.

- Levantamiento topografico del Sector.

- Estudios Geotécnico y de caracterizacion del suelo desarrollados hasta la fecha.

El Consultor debera integrar en el Plan Parcial las conclusiones sintéticas o determinaciones
que se deriven de los diferentes estudios sectoriales, acompafandose estos como Anejos.

PLAZOS DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

Se establece como plazo de ejecucion para la realizacion de los trabajos de la Modificacion del
Plan Parcial en DIECISEIS SEMANAS, con los siguientes plazos parciales de obligado
cumplimiento:

- Redaccion de informes basicos, medioambientales para el inicio del Procedimiento
Ambiental, propuestas de ordenacion, estudios sectoriales de la Modificacion del
Plan Parcial. Redaccion de la Modificacion del Plan Parcial para la aprobacion inicial
de la Administracién competente (FORMA DE PAGO: 50% del presupuesto).

- Resolucién de Informes de alegaciones, sectoriales y medioambientales para la
aprobacion del Procedimiento Ambiental y los ajustes de la Modificacion del Plan
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Parcial para su aprobacion definitiva de la Administracién Competente. (FORMA DE
PAGO: 40% del presupuesto).

- Aprobacion definitiva por la Administracién Competente. (FORMA DE PAGO: 10% del
presupuesto)

Nota: El plazo de realizacion de DIECISEIS SEMANAS es de trabajo efectivo
redactando/modificando el Documento del Plan Parcial y los documentos medioambientales,
quedando interrumpido el mismo por los distintos plazos de informacién publica y las
tramitaciones de alegaciones, Informes Sectoriales y medioambientales.

PRESUPUESTO

El presupuesto para la realizacién de la Modificacién del Plan Parcial del Sector UE-141 de
Arganda del Rey se establece en 113.500€ (IVA no incluido)

Madrid, 06 de Febrero de 2018

Susana Magro Andrade
Consejera Delegada
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS DE REDACCION DE LA MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL SECTOR UE-141 DE ARGANDA DEL REY, MADRID.

OBJETO Y AMBITO

Modificacion del Plan Especial de Infraestructuras de la Unidad de Ejecucion UE-141, de
acuerdo a la Modificacion del Plan Parcial del sector que promueve OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos a realizar estd basado en el contenido minimo sefalado en los
articulos 50 a 52, sobre funcién y contenido sustantivo y documentacion de Planes Especiales,
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.

Se modificara el informe de sostenibilidad ambiental redactado para el Sector en cumplimiento
de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacién de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Adaptandolo y tramitdndolo de acuerdo con de la ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. Estos trabajos se realizaran coordinados
con la Modificacién del Plan Parcial.

En base a estas determinaciones el contenido concreto de la Modificacion del Plan Especial de
Infraestructuras seria el siguiente:

1 Estudio de Trafico y redisefio de accesos al Sector:

Se actualizard el Estudio de Tréfico del Plan Especial de Infraestructuras, ajustandolo a las
nuevas demandas y usos generados por la modificacién del Plan Parcial en tramitacién y a los
datos de traficos actuales y futuros de la autovia A3 y de la antigua NIII.

Y en concreto las Conexiones con la Autovia A-3 y la antigua Carretera N-lll, asi como la
ejecucion de los posibles enlaces o inserciones derivadas de las mismas. Se disefiaran,
medirdn y presupuestaran estas conexiones//enlaces con el grado de detalle de un Proyecto
Bésico.

Las conclusiones del Estudio de Tréfico junto con los informes del Ministerio de Fomento y del
Ayuntamiento de Arganda serviran de base para la redaccion de los Proyectos de Conexiones
Exteriores Viarias del Sector.

2, Estudio y definicion de la viabilidad de suministros y conexiones exteriores de
los diferentes servicios e infraestructuras:

Se determinaran las conexiones exteriores de las infraestructuras necesarias: Abastecimiento
de agua potable, red de saneamiento pluvial y residual, red eléctrica de alta y media tensién,
red de telecomunicaciones y red de gas, actualizando las previsiones de suministros
contenidas en el anterior PEI y de acuerdo con la nueva ordenacién de la modificacion del Plan
Parcial.
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Se determinard, la necesidad de la implantacién de una subestacion eléctrica y la construccion
de una nueva estacion depuradora o ampliacién de las ya existentes como se preveia en el PEI
vigente a modificar.

Se definira el pasillo eléctrico de la Red de Alta que atraviesa el Sector.

Se disefiaran, medirdn y presupuestardn estas conexiones exteriores de servicios con el grado
de detalle de un Proyecto Basico.

Para la elaboracion de la Oferta, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. pondrd a disposicion de las Empresas Ofertantes la siguiente
Documentacion:

- Plan Especial de Infraestructuras del afio 2010.
Plan Parcial del Sector del afio 2010.
- Propuesta de nueva Ordenacion del Sector UE-141

Para la redaccion de la Modificacion del Plan Especial, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. aportara al consultor la siguiente documentacion:

- Plan Especial de Infraestructuras del afio 2010.

- Plan Parcial del Sector del afio 2010.

- Informe de Sostenibilidad Ambiental y Memoria Ambiental

- Estudio de viabilidad y directrices para la Modificacién del planeamiento del sector UE-141
de Arganda del Rey del afio 2016.

- Estudio de viabilidad del saneamiento de pluviales y movimiento de tierras de la nueva
Ordenacion propuesta en 2016.

- Levantamiento topografico del Sector.

- Estudios Geotécnico y de caracterizacion del suelo desarrollados hasta la fecha.

El Consultor debera integrar en el Plan Especial las conclusiones sintéticas o determinaciones
que se deriven de los diferentes estudios sectoriales, acompafiandose estos como Anejos.

PLAZOS DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

Se establece como plazo de ejecucion para la realizacion de los trabajos de la Modificacion del
Plan Especial de Infraestructuras en VEINTE SEMANAS, con los siguientes plazos parciales
de obligado cumplimiento:

- Redaccion de informes basicos, medioambientales para el inicio del Procedimiento
Ambiental e informes previos y sectoriales de la Modificacion del Plan Especial.
Redaccion de la Modificacion del Plan Especial para la aprobacion inicial de la
Administracién competente. (FORMA DE PAGO: 60% del presupuesto).

- Resolucion de Informes de alegaciones, sectoriales y medioambientales para la
aprobacion del Procedimiento Ambiental y ajustes de la Modificacion del Plan
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Iv.

Especial para su aprobacion definitiva de la Administracion Competente. (FORMA DE
PAGO: 30% del presupuesto).

- Aprobacion definitiva de la Administracion Competente. (FORMA DE PAGO: 10% del
Presupuesto)

Nota: El plazo de realizacion de VEINTE SEMANAS es de trabajo efectivo
redactando/modificando el Documento del Plan Especial de Infraestructuras, quedando
interrumpido el mismo por los distintos plazos de informacién publica y las tramitaciones de
alegaciones, Informes Sectoriales y medioambientales.

PRESUPUESTO

El presupuesto para la realizacion de la Modificacién del Plan Especial de Infraestructuras del
Sector UE-141 de Arganda del Rey se establece en 77.800,00€ (IVA no incluido)

Madrid, 06 de Febrero de 2018

Susana Magro Andrade
Consejera Delegada
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