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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA DE
EMPLEO DE USERA (MADRID), QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE CRITERIO PRECIO,

CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracién de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el arficulo 20.1 del Redal Decreto Legisiativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de! Sector PUblico [en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicaciéon del contrato ai que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Piego de Prescripciones Técnicas Y,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Coniratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, fas normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Condiciones, prevalecerd este Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regirG por el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demds documentos coniraciuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.,

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacidn serd de aplicacién, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objefo del contrato.

El obieto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los
trabajos descritos en el apartado 1 del Anexo | al mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta,

Todos los documenios que integren el proyecto (memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto), ast como el Pliego de
Prescripciones Técnicas como el Piiego de Condiciones, revisten cardcter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad, por el
adjudicataric, en el mismo acto de formalizacién del contrato.
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El contrato podra dividirse en lofes s su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo,
en el apartado 4 del Anexo |.

Cuando asi se preveg expresamente en el Anexo |y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del confrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd fomar en consideracion Ias variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el aparfado1?
del Anexo l. -

Clausula 3. Naturaleza del confrato.

La fipologia v codificacién del presenfe confrato se encuenira recogida en el
apoartado 1 del Anexo 1.

El presente contraio no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Cldusula 4. Presupuesto base de ficitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la canfidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo ef sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de sjecucion o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de
las anteriores, segin proceda] el expresado en el citado Anexo 1. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documenios contractuales
y la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cuadlquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente,

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo .

En el coso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posibiidad de que el contrato seq modificado, se considerara valor
estimado del contrato el importe méaximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de ias modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de ficitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacién e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido (LV.A).
La baja gue pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su
Caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anudlidades
previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurade a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo l, el precio ofertado por el
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adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y
cdanones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego v en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revisién cuando asi se indigue en el
apartado 21 del Anexo I, g cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
arficulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard
constar tfal circunstancia en el apartado 4 del Anexo I, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del
Plan Econémico Financiero aprobado en fecha 31 de octubre de 2016.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a fas disposiciones
del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en proe de un

- desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover e
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asf como Ia igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n° 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn.

Cléusula 5. Organo de coniratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base df Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habréan de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa
publica, en relacion con las obras de interés publico.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia, por ofro
lado, en su propio nombre y por cuenta propia como entidad mercantil que
pretende cumplir sus objetivos sociales y en conformidad con sus Estatutos Sociales.

El drgano de confratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracion.

Dicho drgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igudlitaric vy no
discriminatorio y ajustard su actuacion ai principio de transparencio. igualmente no
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divulgard la informacion facilitada por ios licitadores, que éstos hayan designado
cOmo confidencial,

Cldusula é. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de coniratante del organo de contratacion se efectuard a fravés
del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
h’r’rD://www.modrid.orcr/con’rro’rosoﬁblicos.

Cidusula 7. Duracién del contrato.

El plazo méximo de duracién del confrato, asi como las recepciones parciales, en
SU caso. serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser-profrogado a los efectos previstos en la cldusulg 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.

Clausula 8. Capacidad para confratary criterios de seleccién de las empresas.

Pcdrdn optar a la adjudicacién del presente confrato ias personas naturales o
juridicas, esparfiolas o extranjeras, o titulo individual o en unidn temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con ef Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 delf TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho arficulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, v en el ariiculo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de Ia
Comunidad de Madrid; v (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacién, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo |. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios gque se indican en ¢l apartado 8 dei

Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con Ig habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en e apartado? del Anexo I.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas denfro de los fines, objeto © dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas exfranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademdas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.
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Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard Por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en ia licitacién, los liciiqdores deberdn constituir previamente, g
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,
una garantia provisional por el importe sefidlado en el apartado 10 del Anexo |,

Cuande el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional Podrd censtituirse por una o varias de las
empresas parficipantes, siempre que en su conjunto se dlcance la cuanfia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariaomente a todos los integrantes de
la unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de Ia garantfa, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los en los Anexos M, IV y V al presente pliego, y en el caso de
inmovilizacién de deuda publica, al certificado que corresponda conforme a su
normativa especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en Ig
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de oiras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con ias mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trafe de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
cerfificados de seguro de caucién. $i la garantia se constituye en efectivo en Iqg
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los érganos de contratacidn al mismo por medios electrénicos, segin lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreriq.,

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
acordandose su devolucion en dicha adjudicacién, Serd incautada a Ias empresas
gue retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacion o establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo
sustituya.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, Por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.
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En todo caso, la garantia provisional responderd dei mantenimientc de Ias
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio

de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan,

En el Portal de Contratacion PUblica de Iqg Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa o la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicién el
mismo dia de su remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serG admifida la proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. No obstante,
franscuridos diez (10} dias nafurales desde esta fecha sin haberse recibido Ig
proposicidn, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con ofros empresarios si lo ha
hecho individuatmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencién
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por &l
suscritas,

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas que
rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de g presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldausula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la ufiizacién de medios y soportes electronicos, informdticos vy
telemdticos en la presentaciéon de proposiciones y documentos, gsf como en las
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexe
L

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su CQaso, se puede
acceder a los programas vy la informacion necesaria para licitar por medios
electronicos.

Cldusulz 13. Forma v contenide de Ias proposiciones.

Las proposiciones constardn de DOS(2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador
© persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nimero de referencia y la denominacién del contrato af que licitan, el nombre %
apellidos del licitador o razén social de 1 empresa y su correspondiente NIF o CIF.
£n su interior se hard constar una relacion numerica de los documentos que
contienen, Los sobres se dividen de I siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, precepfivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en e Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantii que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por s que se regule su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi
como el Codigo de Identificacion Fiscal (CiF), todo ello en originat o copia
que fenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para  ello.  Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicién.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
<as0, le sustituya reglamentariomente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. i

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados miembros de
la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su inscripcion en un
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la
legisiacion del Estado respectivo, o la presentacion de las certificaciones que
se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el fuiuro lo sustituya, para
los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados



Sociedad Unipersonal. Inscrita 2n el Registro Mercantil de Madrid. Tome 865 del Libre de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° I-11350. Inscripcion 1.2-C.LF. A-76932927

Alcald, 21, 47 planta
28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436

Fax 915 240 439 /437

miembros de la Unién Europea que, con arregio o lg legislacién dei Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar Ia prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder redilizar la prestacion de gue se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en e
pdarrafo anterior, informe de la Misién Diplomdatica Permanente u Oficing
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacién por Ia empresa, que figuran inscritas en el
Registro locai profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actuan
con habitualidad en el frdfico local en el ambito de ias actividades o as gue
se extiende el objeto del conirato.

Igualmente deberdn acompanar informe de o  Misidn Diplomdtica
Permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signataric del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos a
regulacién armonizada o, en caso confrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia,
con desighacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de Ig habilitacién  empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme g
lo requerido en el apartade 9 del Anexo |, salvo que se aporte certfificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacian.

1.6.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante por un Lefrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo elio en original o copia
compulsada. Iguaimente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion.  Si. el documento acreditativo de g representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Piblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autofiquidarse por el interesado en e
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos  en prohibiciones e
incompatibilidades  para contratar con Ia Administracién, de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad

- de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fiodo en el Anexo VI o
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores v representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de ia Proposicién, no estd@n incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de Iq Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de I Comunidad de Madrid. Esig
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de haillarse ql
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con I Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo gue estuvieran garantizadas, con Ig
Comunidad de Madrid.

4,- Declarucion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl g
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
lo sefalado en la cldusula 38 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad"”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantila de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o mas trabajodores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Infegracién Social de Minusvalidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarroliadas reglamentariomente por &l
R:D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracidn se hard constar, ademdas,
que asume igualmente la obligacidn de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese reguerido
durante fa vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de Ia devolucidn de
la garantia definitiva, el cumplimiento de |a obligacién anteriormente
referida.



Soctedad Unipersonal. Inscrita an el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades, £alio 186. Hoja N.> M-11350. Inscripeisn 1.2-CLF. A-79932077

Algald, 21, 4.7 planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 2401438 / 436
Fax 915 240 439 7 437

e
:

o

-

== (BRAS
== O MADRID

do obres o infrasstnichuras

5.- Solvencia econdémica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos vy los medios
mediante ios que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica. En el mismo aparfado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditaciéon de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia %
medios de otfras entidades, indecendientemente de la naturaleza jurfdica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del confrato, dispone efectivamente de esos medios.

.- Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometian a dedicar o adscribir g
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cuadlificacién profesional det personal
responsable de ejecutar la prestacién, conforme se haga constar en el
apartado 8 del Anexo .

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a g adjudicacién sea eficaz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, [os documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifto de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
consfifuyan: la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resulfar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir los obligaciones que del contrato se deriven. H citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de Ias empresas
que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica vy financiera vy
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd
el estcizlecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya. '

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios  nacionales, extranjeros no  comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
conifratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera vy
técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de Ia formalizacién del contrato. La
duracion de la union serd coincidente con Ig del contrato, hasta su extincién.

8.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse g g
jurisdiccion de fos Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidencias gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del
confrato, con renuncia, en su caso, dl fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro de lLicitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con certfificado en vigor de Ig
presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de Ias declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de hailarse al corriente en el cumplimiento
de obligaciones fributarias v con lg Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de Ig
cerfificucién acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurir y de la declaracién relativa al
compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad y lg
declaracion de someterse o Ig jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualquier orden por parte de las empresas extranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcidn en el Registro Oficia! de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con cetfificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contrataciéon de la documentacién
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure
en el citado ceriificado, entre ia que se encuentra la especfficamente
exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustiftuyéndose su presentacidn por el acceso de los drganos Yy mesas de
contratacién al mismo por medios electronicos, segun lo dispuesto en los
arficulos 4 v 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la presentacidn telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de | Comunidad de Madrid, Ia
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electrénicos a los certificados de inscripcion.
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El empresario deberd presentar en Ia licitacién una declaracién responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun
el modelo que figura como Anexo Vill gl presente pliego. Los. licitadores
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado estdn igualmente obligados a presentar declaracién responsable. Si
se hubiese producido alteracion de los datos registrales se hard mencién
expresc en la  citada declaracidn,  uniendo o documentacion
correspondiente.

10.-  Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion,

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en g
ctdusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de tfrabaojo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los frabajadores con discapacidad.,

il.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido 1o garantia provisional por e
imporie seficlado en el apartado 10 del Anexo I, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de Ig Comunidad de
Madiid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en lg
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por taies las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio v que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaraciédn en g que
hagan constar esta condicion.

También deberdan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
fa integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”".

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fiiado en
el Anexo It al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
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errores o tachaduras que impidan conocer claramente o que el érgano de
contfratacion estime fundamental para considerar Ia oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y admifida,
excediese de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de o proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de clgunas palabras del modelo si ello no altera su
senfido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismio, si asi se requiere el apartado 19 del Anexe I, se incluird en el sobre nimero
2 la indicacién de la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, seRalando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subconfratistas g los que
vayan a encomendar su realizacion.

Cldusula 14, Mesa de coniratacion.

Bl Consejo de Administracidn constituird una Mesa de Confratacion cuya
composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las instrucciones
Internas de Contratacién.

Cldusula 15. Cadlificaciéon de la documentacion presentada, valoracién de los
criferios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacién a los efecios de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos U omisiones subsanables en g
documeniacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electronico, o cudlquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrfjan o subsanen o para que presenten aclargciones o
documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacién y redlizadas, si asf procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacién,
los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto pUblico de apertura de las proposiciones
economicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicién Econémica,” de las
empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las elevard con el acta y
la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio més bajo. Los criterios
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para  apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran
contemplados en la Cldusula 8 F) de ias Instrucciones Internas de contratacién
aprobadas por el Consejo_de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Clausula 14. Efectos de Ia propuesta de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho
aiguno en favor del empresario propuesto, gue no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato, '

Si antes de g adjudicacion el organo de contrataciéon renunciase a la celebraciéon
del contrato o desistiese del procedimiento, en Ig nofificacién a los licitadores de I
resolucion motivada indicard Ia compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacidén previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica.

Cf\PfTULO ll
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Consejo de Administracién adjudicard motivadamente ei contrato al licitador
que, en su conjunto, presente la oferta econdmicamente mds ventajosa, mediante
la aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo I, o
de forma motivada, declarard desierta g licitacién cuando no exista ninguna
pioposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cléusulg 8.
de las Instrucciones Internas de Confratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds baio, tendrd preferencia en la adjudicacion fa proposicién presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “Medidas de contraracion con empresas que estén obligadas a
fener en su plantila frabajadores con discapacidad”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantila un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes coniratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social,
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Sivarias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la propaosicién mdas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
conirato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendran preferencia en Ig adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de Ias empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 6 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird Iq propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

- Eliicitador que haya presentado ia oferta econdmicamente mds ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU., hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones fributarias y con Ia Seguridad Social, a cuyo efecto se le oforgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias;

a} Original o copia compulsada del alta en e Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objefo del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga redlizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
ejercicio comiente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula dei citado

impuesto.

Los sujefos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
“encontfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e} y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legistativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria,

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de Ia tributacién gue corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
?/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de ia Comunidad de
Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. E
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE ORRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligdciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de Ig Seguridad Sccial, en la
que se conitenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el arficulo 14 del RGLCAP o, normg que en el futuro lo
sustituya.

En el coso de profesionales colegiados que nho estén dfiiados y en alta en el
regimen correspondiente de Ia Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General
de Ordenacién Juridica y Enfidades Colaboradoras de Iq Seguridad Social del
Ministerio de Trabdjo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
G ia aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en ia
Disposicién adicional decimoquinta y en la Disposicion fransitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995. de 8 de noviembre, de Ordenacidn y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificacién de Ia respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La presentacién de
dicha certificacidon no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefalan en el presente pliego cuando tenga frabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Si el adjudicatario se comprometid a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o matericles para o ejecucion del contrato deberd aportar lo
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha refirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definifiva.
El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del drgano de contratacion

una garanfia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del confrato, 1.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del

16
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Anexo I. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dios naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacién del contfrato. En todo caso, la garantia definitiva
responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la instrucciones
Internas de Contrafacion,

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, djustdndose, de acuerdo con Ig forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos Ill, IV, y V ql presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, o en los establecimientos eaquivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en Ig
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constifucion, sustituyéndose su presentacion por el
accesc de los érganos de contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo
dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta Ultima.,

En el caso de amortizacién o susfitucion de los valores gue integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios o tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustard Ia garantia en el plazo de 15 digs
naturales, contados desde fa fecha en que se notifiqgue al empresario el acuerdo
de modificacién, a efecios de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde Ia fecha
en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
€n caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria v se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, Ia
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del confrato.

Cldusula 19. Seguros.

El contrafista, estard obligado o suscribir, con compafiias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgans de contratacién, las pdlizas de seguros que
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se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Cldausula 20. Perfeccion y formalizacién del confrato.

Fl confrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
nofificacion de la adjudicacién del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos
seficlados en la clausula 18y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican
en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

El contrato podrd formalizarse en escrifura publica si asi fo solicita el contratista,
corriendo @ su carge los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
-contratfisia deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdximo de un mes desde su formalizacién.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfit del contratante de OBRAS DE
NADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificara al resto de los
licitadores, en los terminos previstos en la Cléusula 8.1 de ias Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C’API'TULO v
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusuia 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo vy ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arliculo

231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 22, Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas  [as companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportgje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboies, etc.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aguél, el
director de la cobra procederd en presencia del contfrafista a la comprobacion del
replanteo hecho previomente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser

firmada por todos los infervinientes.
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No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacién del replanteoc a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, ol acto de comprobacidon del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por ia imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobdadcion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resuttado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de Ia obrg y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél ia
autorizacion para su inicio, empezdndose a coitar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho ofras observaciones que
pudieran ofectar a la ejecucidn de la obra, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender ef comienzo de la misma, justificandolo
an la propia acta. La auterizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando noftificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias g las que se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del contrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, guedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la Consejera Delegada
dictard la resolucién correspondiente, que se nofificard fehacientemente al
contratista. £l plazo de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcién de la nofificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesio anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formuiase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la
Consejera Delegada fales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida
la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gue se produzca la iniciacién de las mismas y se modifigue el cémputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgenie, por
aplicacion de lo dispuesto en el arficulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de.la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
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perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién - del
replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por & que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad v
salud en el rabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio
de la obra, con el corespondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan dé seguridad vy salud en las obras de construccién
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en gque concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el gue se desarrolla el
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratisia
deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subconiratacion
al coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualguier cambio de coordinador de seguridad v salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a} de
dicho Real Decreto, el contrafista deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subconiratacién al coordinador de seguridad v salud.

El contrafista deberd cumpiir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccidn y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejord como llevard a cabo los obligaciones que le incumban en
relacion con la gestién de los residuos de la construccion y demolicidn que se
vayan a producir en la obra.

20
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El plan de gestion de residuos, una vez dprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidn de residuos se estard a lo dispuesto
sobre &i mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cldusula 24. Programa de frabajo v proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

Ei contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacién
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa parag
sU redlizacion, que previomente deberd haber sido conformado por la Direcciéon
Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del
RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion y puesta af dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado
la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no confravengan las cldusulas del conirato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractudles, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si s& han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos © unidades
de obra y el sistema de retribucién del confrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién
de las variantes o mejoras oferfadas a que se refiere la cldusuta 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningun caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacidn como consecuencia de la

aprobaciéon de este proyecto.
Cldusula 25. inferpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbifo de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las érdenes para su

desarrolto.
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El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de
la obra la corespondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién,
quien deberd contestar en el plazo de un mes a ia citada solicitud.

Clausula 26. Direccién de las obras.

Ei drgano de contratacion, a fravés de la direccion de las obras y, en su caso, del
- responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacidn y vigilancia para
la correcta realizacién de la obra ejecutada.

Ei responsable del contrato v el director de Ias obras, estarén representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxilior 1&cnico por ellos designados.

Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de Ig obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccion Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucidn del contrato;
sU extravio o desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en
€l comprendidas no han sido cumplidas,

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de los reuniones
semanales de obra, que se adjuntaran con la misma consideracién o este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con Ia comprobacion del replanteo v se cerrard en I
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El confratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si © por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccién
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el confratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas af personal de
la direccidn de las obras y, en su caso, al responsable del contfrato, que tendrén
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.
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La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subconfratacidén,
conforme alo dispuesto en el articulo 8.1 de o LRSSC.,

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del confrato, Ia
Consejera  Delegada de OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir Ia adopcién de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en ig ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizaran los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del confratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo vy durante toda la jornada de trabgjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del coniratista [os gastos
gue por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldusula 37
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, |a ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de gue la direccidn de o
obra promueva con posterioridad la tframitacidn administrativa correspondiente,

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los frabajos y al control v vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccién de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este
hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijien como tales
en la aprobacion del programa de frabagjo.
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Serd obligacién del contratista dispdner de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El codmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se filen en la aprobacién del programa de frabgjo, con los
efectos que en la aprobacién se deferminen, se entenderdn infegrantes del
contrato alos efectos legaies pertinentes.

El contratista podrd desarroliar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidén
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Cldusvla 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
ta redlizacidén del mismo, asi como de los plazos parcicles sefialados para su
ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, v siempre que &l mismo no fuere
imputable al contrafista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE .OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plaze que serd, por io menos, igual al tiempaoerdido, o
no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo fotal o de los plazos recogidos en el
programa de trabajo aprobado, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato ¢ por la imposicidn de penalidades.

Cada vez gue las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU estard facultada para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, la Consejera Delegaoda de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la ampliacion
del plazo que esfime necesaria para la terminaciéon del contrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., acordard la resolucion del contrate cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos del programa de trabdjo haga presumir
razonablemente |la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de
las pendaiidades que ya se hubiesen impuesto al contratista.

24




Sociedad Unipersonal, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 de! Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.LF. A-79932027

Alcald, 21, 47 pianta

28014 Madrid

Teléforios 915 240 438 / 436
Fax 915 240439/ 437

== BRAS
=2 DE MADRID

n g obiras o infrasstructurme

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de ias
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento  defectuoso de la efjecucion de las obras, o, en su Caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de
sjecucion del contrato, podrd optar por la resoluciéon del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo 1 del presente pliego.

La aplicacién y el pago de ias penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que Ig
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del refrase imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no precisarG de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cldusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y pefjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios Y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecuciéon del contrato. Si los dafios Y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE ORRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de fos
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 30, Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el digano de confratacidn $0lo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi o haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacién o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se djustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacién del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asf se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego vy se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
ineguivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance vy limites, No obstante, el porcentaje maximo del precio del contrato ol que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el aparfado 18
del Anexo | al presente pliego.
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Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdin obligatorias
para los contratistas y deberan formalizarse conforme g lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccidn de uhidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de Jas fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., vy se framitard conforme df siguiente
procedimiento:

» Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con Ig
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacién, asi como la descripcidn bdsica de las obras a realizar.

* Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres

~dias hdbiles.

* Elevacién ol érgano de confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

* Comunicacion al adjudicatario de la decisibn adoptada por la Consejera
Delegada o por persona en quien este delegue, decisién gue serd
vinculante,

e Ji el Director de la obra lo estimase necesario propondra ol érgano de
contratacion la redaccion de la modificacion del proyecio.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variacién, la Consejera Delegada
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd
suspender la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucién del
organo de confratacién o persona en quien este delegue.

Cldusuta 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable af contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, Jque continuard con todas los
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés pdblico podrd acordar la suspension de la ejecucién del contrato.
lgualmente, procederd la suspensién del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el PAgo en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, con un mes de antelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspensidn.

En.estos supuestos, se levantard acta en Ia que se consignardn las circunstancias
que le han motivado y la situacion de hecho en g ejecucién del contratista, que
deberd ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd
la parte o partes suspendidas, la medicién de Ia obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra ufilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension  OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos vy los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 33. Subcontratacidn.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion
parcial del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
Consejera  Delegada de OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el
articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al cumplimiento de los requisitos Y
obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el confratista asumird la total responsabilidad de la ejecuciéon del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contrafista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su infencion de subcontratar, ias partes dei contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para reglizar la parte del
contrato objeto de o subcontratacién.
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Asimismo, junto con el escrifo mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contrafista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracién responscble del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el confratista estd autorizado o subconftratar, sin que a
esfos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
confratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacidn de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del
contrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccidn’ de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién
podra dar lugar a la imposicién al confratista de una pendlidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subconfrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subconfrataciéon establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Consfruccion [LRSSC), vy lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/20064, de 18
de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de la Construccidn
(R.D. 1109/2007).

El confratista deberd remifir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste o solicite, relacion detallada de aguellos
subcontratistas o suministradores  que parficipen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directy con &l plazo de
Pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquélios, una vez terminada la prestaciéon, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en ef arficulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra Iq morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. El incumplimiento de
estas obligaciones pemitird la imposicidn de las penalidades que a fal efecto se
especifiquen en ol apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al confratista ia obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de Ia obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas Y no previstas en el proyecto.

Todos los trabgjos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la

correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
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incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicidn o descripcién de los precios.

La medicion de los frabdjos efectuados se llevard a cabo por la direcciéon de Ia
obra, pudiendo el contratista presenciar Ia reclizacion de las mismas. Para Ias obras
0 partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda readlizar ias correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista, A falla de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratfista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS
DFE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida [a sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada g
medicion, por el director de la obrg se procederd a la valoraciéon de la obrg
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuentq lo prevenido en
fos pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anferior, se le aumentardn los porcentajes adeptados para formar el presupuesto
base de licitacidon y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi a relacién valorada mensual, que dard lugar a la
cerfificacion mensuadl, la que se expedird en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los férminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en Ias operaciones comerciales.

En todo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen al contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, gue no supondrén en forma dlguna aprobacién y recepcién de
las obras que comprenden, v a resultas de la cerfificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de |a liquidacién del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificacion de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a fanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en ia misma
proporcidn que la obra ejecutada en el mes g que corresponda guarde con &l
total de ia unidad o elemento de obra de gue se trate.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn filados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del confratista por
plazo minimo de tres dias hdabiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Bl contratfista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU e pago de las certificaciones de obra
o de la correspondiente liquidacién.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple esta obligacion de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd realizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, &l importe serd descontando del precio del conirato, bien
en la proxima certificacién bien en la oportuna liquidacion def contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, anfes de
efectuar el pago directamente al subconftratista o suministrador, deberd comunicar
a! coniratista el importe y concepto que pretende abonar al subconiratista o
suminisirador, para que aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratfistas quedaran obligados solo ante el contfratista principal que
asumir@, por tanto, la total responsabilidad de Ia gjecucién del contrato frente g
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
esirictc o los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
conirato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningun caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contrafista como consecuencia de la ejecuciéon del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.
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Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

Ef contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacién de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el
contrato y af proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones gue
en interpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn
de obligado cumplimiento para aquel.

El confrafista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
los penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccién facultativa no se realizasen fas obras con o debida
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias o toda buena construccion, se
hardn al contratista las observaciones comespondientes y si no fueran atendidas
seran motivo suficiente para rescindir el conirato con perdida de la garantia con
indeperidencia de exigir la indemnizacién de dafos y perjuicios.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de |a obra, un libro de
QOrdenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que creda oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas gue como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato;
POr su parte, su extravio o desaparicion serdn considerados como prueba de que
las ordenes en el comprendidas no han sido cumplidas.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya seq en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidn a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
O apertura y otros, adermds de cuantos visados vy gastos sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestién de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas vy
agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su corecto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer tcdos ios gastos que la empresa deba
redlizor para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Consfrucciones, Instalaciones y Obras si este fuerg
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrafo durante la vigencia del mismo.
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El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin
Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra especificado en el
apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las polizas de seguros
que estime convenientes el drgano de contratacion. Su determinacion y momento
de enfrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego. '

El contrafista tendrd la obligacidn de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Ef confratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntas de posible peligro debido a la marcha de aqgueflos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra a la Direccién
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexién a intemet,
correo electronico, material de oficina y equipamiento informdfico {ordenadores,
impresora y ploter). Asi mismo, deberd facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v a la Direccién Facultativa la indumentaria
necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento d& la
misma.

lguaimente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de las
obras, el contratista tendrd la obligacidn de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra v la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por ciento del presupuesto base de licitacion de este contrato.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino tombién a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.
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Asimismo, y en relacién con la gesfidn de los residuos generados en la obra
reguicda en la Orden 2690/2006, de 28 de jUlio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Teritorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la corecta gestién de los mismos, y serén por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mds de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el presupuesto base de
licitacion. En caso de no acreditarse una adecuada gestién de los residuos y el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, ius actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos,
éstos serdn de cuenta del contratista y deducidos de I liguidacién de la obra.

El contratista deberd respetar, durante el plozo indicado en el apartado 23 del
Anexo i del presente pliego, el cardcter confidencial de g informacién a que tenga
accesc con ocasién de la ejecucion del contrato, la cudl se especifica, en su caso,
eh ef mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad.

El confratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad vy calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones |la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de Iq plantilia de la
empresq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el arficulo 38.1 de Ia Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

Lo asuncion de la citada obligacidn se redlizard mediante la declaracién
responsable que se cita en la cldusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion administrativa®, aparfado 4
"Declaracion relativa o las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
frabajadores con discapacidad”,

El contratista queda obligado igualimente o acreditar ante el érgano de
confrataciéon cuando fuese requerido, en cualguier momento de la vigencia del
confrato, o en todo case antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacidn del cumplimiento de la
referida obligacién se efectuard mediante la presentacién ante el organo de
confratfacién de los siguientes documentos: un cerfificado de Ia empresa en el que
conste el numero de frabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.
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Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El confratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
iaboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencién
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de hoviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 17172004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguiladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion LRSSC vy R. D.1109/2007, asi como
las gue se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cidusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y profeccion del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabgjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 2%y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relafivas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecfo Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion Publica de o Comunidad de Madrid [http.//

www. madrid.org/contratospublicos),

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en fa Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartade de Informacién
General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid {htip.//
www.madrid.org/contratospublicos}.

En el modelo de proposicidn econdmica que figura como anexo del presente
pliego se hard manifestacidn expresa gue se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

Cldusula 40. Barreras arquitectdnicas.

Si el objefo del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el confratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrolio en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitecténicas,
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aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacién de la efecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
confratista, a su situacion inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda redlizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo vy a satisfaccidén de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de ia misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantdndose la cofrespondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a Ia recepcidn, entfregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
confratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en &l plazc de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las cbras no se halien en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el conftratfista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resvelto el conirato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el confratfista
enfregard al director de obra una copia del Llibro de Subconiratacidn
debidamente cumplimentado, para que o incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcier previo a la recepciéon de obra, el confrafista deberd entregar al
Director de obra la documentaciéon que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.,

Siempre que, por razones excepcionales de inferés publico debidamente
mofivadas en el expediente, el drgano de contratacion acuerde 1a oCUpaCion
efecfiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el
cumplirniento del acto formal de recepcidon, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos v consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de |a ocupacién
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 43. Medicién general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de 1a obra, en el plazo de un
mes desde la recepcidn, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, vy a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por el érgano de contratacidn dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en
su caso, al contratista dentfro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

Fl plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo 1 del presente pliego. En el supuesto de gue
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de fas partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante diche plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. i, a
juicic de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por
ella misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriorss al cumplimienfo del plazo de garantia, el

director facultative de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el confratista quedard
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relevado de toda responsabilidad, procediéndose g la devolucién o cancelacién
de la garantia, a la liquidacion del confrato Y en su caso, al pago de-las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable vy los defectos observados se debieran o deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de o construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En fodo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
case contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra vy en el plazo de un mes ia propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, nofificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, confados a partir de la contestacidn del contrafista o del franscurso del
pazo establecido para tal fin, el drgano de contratacion deberd aprobar Ia
fiquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Cldusula 45, Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada [a liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucidon de aquélla o de cancelacion del aval.

Clausula 4é. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a Ia expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido o incumplimiento del contrato por parte
del confrafista, responderd éste de los dafios v perjuicios durante el término de
quince aios a contar desde Ia recepcion.

Trchscurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 47. Resolucién del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

I. La muerte o incapacidad sobrevenida del confratista individual o Ia
extincién de la personalidad juridica de la sociedad confratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracién de concurso o de insolvencia en cudlquier otro
procedimiento.

3. B mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contrafista.
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La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contrafista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacién del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

8. E desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Adminisiracion

10. Bt incumplimiento de las limifaciones en materia de subcontratacion, sin
pefjuvicio de las pendlidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a io establecido en lg cldusula 29.

1. La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccién de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucién de las obras apreciada de
forma motivada por el Gerente.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccidn de una lesién grave dl interés
puUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el fiulo V del
Libro |y en este Pliego.

14. Bl incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigifo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo puUblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. E incumplimiento culpable por parte del coniratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objefo de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley. '

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo totall.

17.La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contfractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién prevista en el

presente Pliego.

oo~

o

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y petjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre Ia
garantia, sin pefjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicaciéon de las causas de resolucion:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:
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a) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacién de la garantia.

* La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, dard siempre lugar a la
resolucidn del conirato.

En los restantes casos, la resolucién podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resclucién en los supuestos de modificaciones gue excedan ej
10% del precio inicial del contrato.

o Cuando la causa de resolucidn se la muerte o incapacidad sobrevenida del
confratista individual, el Gerente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la confinuacion del contrato con sus
‘herederos o sucesores,

e Laresolucidn de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucién que sea imputable al contratista, y siempre que
rozones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente g
permanencia del contrato.

¢ En coso de declaracién de conrcurso y mientras no se hay producido Ia
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd contfinuar con el contrato si el contrafista
prestare las garantias suficientes o juicio de aqguélla para su gjecucion, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

* En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
pendiidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo de!l 5 por ciento del importe del contrato, el Gerente
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd
optar por la resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicién
de nuevas penalidades.

Efectos de la resolucidn:

* Cuando la resolucion se produzea de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

» El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara parq
aquélla, con cardcter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
cavsa se iroguen al contratista.

» Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafios vy perjuicios ocasionados. La
indemnizacidn se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia gue, en
sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de ig
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responsabilidad del contratista en lo que se refiere al imporfe que exceda
del de la garantia incautada.

* En todo caso, el acuerdo de resolucidn contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

* La resolucion del confrato dard lugar a la comprobacion, medicion vy
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

* 3ise demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucidn
del contrato, el contrafista sélo tendrd derecho o una indemnizacién
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion. -

* En el supuesto de suspensién de la iniciacion de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

¢ En coso de desistimiento o suspensidn de las obras iniciadas por plazo
supetior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafos y
perjuicios que se justifiquen debidamente.

* Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar Ia
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se file por la Direccién de las Obras.

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

Ef orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas [as controversias

que surjan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacién, efectos,
cumplimiento y extincidn de estecontrato.

En Madrid, a 14 de noviembre de 2014
LA CONSEJERA DELEGADA
Susd ndrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULG:

1.-

5.-

é.-

Definicién del objefo del contrato.

EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LA
OFICINA DE EMPLEO DE USERA {MADRID).

Expediente: 13/2016
CPV: 45.21.48.00-8

Situacién:
Caile de Anionio Lépez n° 101, {Madrid).

rd

Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacidn:

Base imponible: 588.257,77 evros
Importe del LV.A.: 123.534,13 euros
importe total; 711.791,90 evuros
Anudlidad 2017: 711.791,90 euros

Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

Contrato sujeto a regulacién armonizada: [Si]/[NOJ
NO

Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio precio
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Solvencia econdémicaq, financiera y técnica.
8.1 - Empresas espanolas y exiranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista
Grupo Subgrupo Categoria

J 2 3

No se podrd suplir  clasificacidn _alguna  mediante compromiscs de

subcontratacion.

8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de lc solvencia econémica v financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracion sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades comrespondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 700.000 euros en el dlfimo
gjercicio.

Acreditacidon de la solvencia técnica:

Arficulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relccién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos cerfificados indicaran el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la bueng ejecucién de al menos cinco obrgs de
presupuesto igual o supetior al presupuesto base de licitacién de este confrato.
Articulo 76 de la LCSP, apartado b} Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de calidad, acompafiados de los documentos acreditativos
correspondientes.
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8.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios persondles:

a} Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacidon de
grado medio o superior, y minimo 5 afos de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, dedicacién total y presencia
peimanente en obra. A plena disposicién de la Direccidn Facultafiva y
de los técnicos de OBRAS DE MADRID. Gestidn de Cbras E Infraestructuras,
S.AU.

bl Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 7 afos
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
dedicacion total y presencia permanente en obra.

Habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO '
Tipo:

Garantia provisional.
Procede: S
Importe: 14.235,84 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

Licitacion electrénica.
Se admife: NO

Gurantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, |LV.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).

Procede: NO
Porcentdje:
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15.- Pélizas de seguros.
Procede: S

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 400.000 £ -
Cruzada “ -
| subsidiaria : . -
Patronal " 150.000 £€.- por victima
Trabaios terminados/ Productos " -

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estan amparados los qubojos de demolicién v si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
frabajo en dicho predmbulo, sinlimitacion alguna en mts/radio del lugar del usc de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién de obras de demolicion.

Denfro de Ia cobertura de Responsabilidad Civii de Explotacién quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones agreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, tendrdn condicidn de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccién

B adjudicatario deberd suscribir un seguro ’rodo riesgo construccidon con una
duracién igual al periodo de ejecucidon de la obra y con un capital asegurado
igual al importe de ejecucion material de la misma, {aungue si durante la ejecucion
de la obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse
al Aségurodor para actualizar la pdliza correspondiente), con las siguienies
caracteristicas:

» Todo riesgo dafios materiales con robo.
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. Quedard asegurado el conjunto de los trabgjos permanentes vy
femporales a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los

~materiales, aprovisionamientos y acopios.

. Maquinaria de la obra

. Equipo de construccion

. Pérdidas consecuenciales.

. Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

® Gastos de remocion y demolicion.

® Huelga, motin y conmocidn civil.

® Errores de disefio.

e Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

e  Clausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y Consejeria de Economia, Empleo, y
Hacienda.

Momento de entrega de |as polizos: En el momento de la firma del contrato

Plazo de ejecucién.
Total: Cinco [{5) meses.
Recepciones parciales: NO

fenadlidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligaciéon requerimiento de documentacion referente
a los subconiratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subconfratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al sulbcontrafisia o suministrador.

18.- Modificacién.

Procede: NO

19.- Subcontratacion.

20.-

Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentdje que el contratista tendré la obligacion de subcontratar:

Indicacidn en la oferta de la parte de! contrafo que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
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Abongs g cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede -
Condiciones: No procede

Revisién de precios.
Procede: No procede.
Férmula/s polindmica/s:

Importe mdaximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
1.200 euros

Informacidn sobre el confrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aguellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afios.

Plazo de garantia: Un aio.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades gue se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los frabajos de los agentes intervinientes en fa obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DDt et , con DNI nimero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
a que FERIESENTAL ittt con
CIF/NIF. .o, con ~ domicilio en
et beeeeertiiEEeE eI IR e ee e eSS brR e e eeeseReaRt e an R e A e AR e R e R n e S shseesmrentaersesenerenssanene caile
........................................................................ , himero.................. consultado el anuncio de
ficitacion del contrato de: ..o . publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............ del dia............... s SN de....... y enterado de los

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones fecnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la’ ejecucion del confrato, en los siguientes

condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier ofro tributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Consfrucciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otergamiento de Licencia de Obras, v aquellas otras
licencias urbanisticas hecesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha v firma del licitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.-
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_ ANEXO il
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION])

Don {nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrative, organismo auténomo o entidad de
derecho puUblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ndmer | Emisidn (entidad | Codigo | Referenci Valor Valor de
o) emisora), clase de valor a del nominal | realizacion de los
valores | valory fecha de Registro unifarico | valores a la fecha
emisidn de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: {detallar el objetd del
contrato u obligacidon asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
profrrogas previstas en el confrato), contraidas por {contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la canfidad de: {en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en o
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normaiiva reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firmd/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

DON. et ., con DNI .., en representacién de ... {enfidad
adherida encargada del registro contable), certifica [a inscripcidon de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL
Laentidad....coooviiiiiiiiiiienn frazén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), CIF......ccccoiviininiinn, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..........ccceee.n., €N 1a calle/plaza/avenidd. ... eeer e
CPuviiieieeene . ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)......cvvvvevvnnnnn. ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarie en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este

documento,

AVALA
A (nombre y apeilidos o razdn social del avalado)......cccoviiiiiiiiiii e
NIF/CIF e, . en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucidn de esta garantia)....ccccevevvveveeiinnnenn.. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del confrato u obligacion asumida por el
garanfizado, con - indicacién de laos posibles prorogas  previsfas  en el

confrato)............o. ante {drgano administrativo, Organismo Auténomo, o Enfe PUblico)
.............................................. por importe de (en letfro y en
GO et L EUTOS,

La enlidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el arl. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Coniraios de [as Adminisiraciones
PUblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusidon y con compromiso de pago dl primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecidn a los términos previstos en la legislacidn de
contratos de las Administraciones PuUblicas, en sus normas de desarrollo v en fa
normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU o quien en su nombre sea habilitado legaimente para ello
auvtorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico vy legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CON NUMENO..cviviieneeeeneennannn.

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdn social de la enfidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICAC.:ION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXC V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUmero.......coooeeeccee v

La entidad aseguradora {1)......oooveeveeeevin e en adelante asegurador, con domicilio {a
efectos de nofificaciones vy requerimientcs) en  .......cooeeeiiin. ,ocale . v
ClIFiieiiiri, debidamente representado por D, (2) e, coh poderes

suficientes para obligare en este acto, segiUn resulta de la verificacion de la representacion de g
parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3] e, S NIF/CIF e, . en concepto de tomadoer de
SEQUIO,  ANTE (4] . en adelante
asegurado, hasta el importe  de {5} . len cifra vy
letra) o, Euros, en los términos y condiciones estabiecidos en ei Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo Y pliego de cldusulas administrativas particuiares
por la gue se rige el contrato (&)..eeeevieeeeeinn » en concepto de garantia (7).........ccoooii .

pard responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente ol asegurado.

El asegurador declarg, bdjo su responsabiidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de lg Ley de Contratos de las Administraciones POblicas.

La falta de pago de fa prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho dal asegurador g
resciver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podrd oponer al aseguradeo las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro. :

El asegurador asume e compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de ia
Comunidad de Madrid, en los téminos establecidos en el Redl Decreto Legislafivo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundida de I Ley de Contratos del Sector PUblico y normas
de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU , o gquien en su nombre sea habilitado legaimente para ello, autorice su
cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecide en Texto Refundido de Ia Ley de Contrates
del Sector PUblice vy legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
| EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. )
PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para [a cumplimentacién del modelo;

(1) Se exprescrd la razén socic! completa de la entidad aseguradora,

{2) Nombre v apeliidos def apoderado/s -

(3) Nombre y apelidos/razén social del fomador def seguro.

14) Grgano de confratacién,

{5) Importe por el que se constifuye el seguro,

{6] Identificar individuaimente de manera suficiente [naluraleza, clase......} el contrato en virtud det cual se prestala caucion, con
indicacién de las posibles prérogas previstas en el contrato.

17} Expresar la moddlidod de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucian.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA i » con DNINIE ..., en
nombre propio o en representacion de 10 emMpPresa .........oooceeeoee oo
conCHFN® i, en Calidad de ..o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firnante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seficladas en el arficulo 60.1 del Redl Decreto
Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia
Ley de Confratos del Sector PUblico, en los términos y condiciones previstos en Ig
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de Ia Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

~ ll- Que la citada entidad se halla al coriente del cumplimiento de las obligaciones
trioutarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
fiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y. si las
fiene, estdn garantizadas.

Fdo.;

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drgano de direcciéon o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por
otro de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de Ia Ley de Conftratos dei
Sector Publico.
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ANEXO Vi
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA Al COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAC. .o . N nombre propio © en representacién de Iqg empresa
............ con C.LF. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resuttar adjudicatario del contrato, Yy durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantiia de la empresa, si ésta alcanza un nomero de 50 6 Mds
trabajodores, de acuerdo con el articulo 38.1 de Iqg Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integracion Social de Minusvdlidos, o Ia de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn
ante el érgano de coniratacion cuando seq requerido para elfo, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definifiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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i ANEXO VI
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES 1

Do/D. e en calidad de 2
.......................................... con DNI / NIE n.°: .., @0 IOMbDTE
propio o en representacion de a EMPIEST oo .
con  CllFiiiiieaann, . inscrita en el Registro  de Licitadores de
R SRR .coneln? ... . al objeto de participar en

la confratacién denominada

e, R TR TR CONYOCAAA POT 4 Lo
de acuerdo con lo establecido en el articulo 72 del Reglamento General de
Contfratacidn  Piblica de la Comunidad de Madrid, bajo su  personal
responsabilidad,

’

DECLARA:S

A} Que los datos de estg empresa que constan en el Registro de Licitadores ro
han sido aiterados en ninguna de sus circunstancias Yy que se corresponden
con el cerfificado del Registro.

[: B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido. variacion los que a continuacién se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

I Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese la Administracion cofrespondiente

4 Indiquese érgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A) y B} son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

53



		2016-11-30T11:04:14+0100
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




