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CAPITULO |. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clavsula 1. Caracteristicas del contrato.

TIRILO: “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOLOGIA LED" EN EL
MUNICIPIO DE VELILLA DE SAN ANTONIO {MADRID)

1.-  Definlcién del objeto del contrato:
El objeto de este contrato es la ejecucidn de las obras de SUSTITUCION DE
ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOLOGIA LED EN EL MUNICIPIO DE VELILLA DE
SAN ANTONIQ {MADRID), conforme al proyecto redactada por D. Lorenzo
Cercadillo Ruiz y aprobade por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 29 de octubre de 2018.

N° Expediente: CA/0811.1462.10/01/0
Cédigo CPV: 452.599.00-6

Division en lotes:

No se establece la divisidn en lotes, debido a que la estruciura dei Proyecto
en tomos separativos Unicamente se ha realizado g efectos de legalizacion
de los distintos Organismos Publicos con competencias y no para su licitacion
en lotes independienies, dade que ia realizacién independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, dificuliaria la
correcta y eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En I
documentacidn preparatoria del presente contrato se justifican los fines
institucionales, la naturaleza y extension de ias necesidades administrativas a
safisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y confenide para
satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.- Situacion;
Casco urbano de Velilla de San Antonio.,

3.- Organo de contratacién y Centro Directivo Promator del Contrafe.
ORGANO GESTOR: ORGANG DE CONTRATACION

Consejo de Administracion y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Aleald n°21, 28.014 Madrid

El 6rgano de contratacién es el Consejo de Administracion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., (en adelante OBRAS
DE MADRID), que es una entidad del Secior PUblico y tiene la consideraciéon
de poder adjudicador, no redne la condicién de Administracion Publica,
conforme se recoge en sus Estatutos, en el arficulo 3.1.h). 3.2. y 3.3.d) de Ia
Ley de Contratos del Sector Piblico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre [en
adelante LCSP), 4
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Del mismo modo, el érgano de contrafacidn tomard las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude, el faventismo v la comupcidon vy prevenir,
detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgir en los procedimientos de licitacion con el fin de evitar
cualquier distorsidn de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de traio a todos los candidatos y ficitadores.

Dicho 6rgano de contratacion se aqjustard a los principios de bertad de
acceso d los licitaciones, publicidad v fransparencia de los procedimientos v
no discriminacién e igualdad de fralo enire los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y Portavocia del Gobierno
DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.,

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio
suscrifo entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundide en fecha
23 de mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir
en los encargos que mediante mandato redlice lao Comunidad de Madrid o
la Empresa  POblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relacidn con las obras de inferés poiblico v &l
encargo del Consejo de Gobilerno de la Comunidad de Madrid de fecha 12
de septiembre de 2017, que incluye la obra de SUSTITUCION DE ALUMBRADG
EXTERIOR POR TECNOLOGIA LED" EN EL MUNICIPIO DE VELILLA DE SAN
ANTONIO}

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias confenidas en el art. 100 LCSP, el presupuesio bose
supone el limite maximo de gasto que en vitud del contrate puede
comprometer el organc de contratacidn, incluido el impuesto sobre el Valor
Ahadido y por tanto las posibles prérogas que pudieran producine.

Crédito en el que se ampara: Las obligaciones econdmicas del contrato se
abonarén con carge a g partida del Plan Econdmice Financiero aprobado
por Consejo de Gobiermno de la Comunidad de Madrid en sesion del 29 de
diciembre de 2017 porun importe de 1.010.380,45 euros

Tipo de presupuesio: Maximo determinado.
Presupuesto base: 983.134,44 euros VA incluido
Base Imponible: 812.507.80 euros
Importe del LV.A {21%):  170.626.64 euros
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Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 812.507,80 euros
Anualidad Importe
2019 983.134,44 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

6.- Conhrato no sujeto a regulaclén armonlzado.
Ei contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 20 de la LCSP,

7.- Habllitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato:
Procede: NO.

8.- Solvencla econdmicq, financlera y técnica
8.1 Empresas espaiolas y exfranjeras no comunitarias

En atencién a lo esfipulado en el articulo 77.1 a), si el contrate de obra tiene un
valor estimado superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el
empresano se encuentre debidamente clasificado como coniratisia de obras de
los poderes adjudicadores. Para diches contratos, la clasificacion del empresario
en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del confrato comesponda,
con categoria igual o superior a la exigida para el conirato, acreditard sus
condiciones de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesiondl, se
acreditaran por los licitadores mediante los siguientes criterios:

*» La clasificacién del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
I ] 3

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacién empresarial expedido por
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico del
Ministerio de Hacienda y Funcidén PUblica.

Si el contfrato de obra tiene un vdlor estimado inferior o 500.000 euros, Ias
empresas que se presenten a la licitacion podrén ocreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, indistintamente, mediante la presentacién de
la clasificacién exigida para el presente conirafo o bien, mediante los medios
que se definen a confinuacion en el aparado 8.2. para las Empresas no

espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea. ‘
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8.2 Empresas no espaioias de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado seaq inferior a 500.000 euros:

En aplicacion de lo estipulado en el arficulo 78 LCSP, en el caso de que o3
licitadores sean empresas no espoficlos de Estados miembros de o Unidn
Europeq, acreditardn la solvencia econdmica v financiera, técnica o profesional
por fos sigutenies criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:

» Requisitos especificos de solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional;

A) Solvencia econdémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente
conirato, referido ol mejor ejercicio denfro de los tres Ulimos disponibles en
funcidn de la fecha de constitucion o de inicio de oclividades del empresario v
de presentacidn de las cofertas por importe igual o superior ol exigido en €
anuncio de licifacién o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los
pliegos del confrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
{art.87.1 q))

Criterio de seleccion: £l volumen de negocios minimo anual exigide para
determinar el mejor ejercicio dentro de los tres Uitimos disponible, no excederd
de una vez y media el valor estimado del conirato, por tanto dicho minimo se
establece en la cantidad de 1.218.761,7 eurocs.

Se acreditard, medionte la presentacidn por el licitador de fos cuenias
anuales de los tres Gllimos ejercicios, aprobadas v depositadas en el Registro
Mercantil, si estuviera inscrito en dicho regisiro, y en caso contrario por los
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrifo. Los empresarios
individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarnios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

*$i por una razén justificada, la anfigledad de la empresa es inferior o fres
anos, o, en su caso, & empresario no esfa en condiciones de presenior la
solvencia anteriormente solicifada por falta de actividad en alguno de los fres
ultimos ejercicios, podrd sustituirla por la contemplada en el articulo 87.).¢) de
la LCSP:

Medio de acreditacién: Paotrimonio neto al ciere del Ulfimo ejercicio
gcondmico para el que esté vencida lo obligacién de aprobacién de cuentas
anuaies por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en
la invitacidn a participar en e procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, ol establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccidn: El licitador deberd aportar declaracion responsable

que acredite el patimonio neto del Oltimo ejercicio econdmico por importe
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igual o superior al importe de ficitacidon, acompaiado de la documentacion
que acredite ia misma.

2.- lustificante de la existencia de un Seguro de Responsabiiidad Civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
ficitacion o en la invifacidn a parficipar en el procedimiento y en los pliegos
del confrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente,

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacién por el licitador
de certificado expedido por el la Compofia Aseguradorg, en ef que consten
los importes y riesgos asegurados, que no podrd ser inferior a 500.000 € v la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso
vinculante de suscripcion, préroga o renovacion del seguro, en los casos en
los que el periodo de vigencia de dicho seguro, no cubra la totalidad del
tiempo de ejecucion del conirato.

B) Solvencia técnica o profesional. [art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejeculadas en ef curso de los cinco Ultimos afos,
avalada por cetfificados de buena ejecucidn, en los que se indique el imporfe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras v se precisard st se realizaron
segun las reglas por las que se rige 1a profesidn v si se llevaron a buen término; en
su caso, dichos cerfificados serdn comunicados directamente al érgano de
confratacion por la autoridad competente. {art 88.1.a) LCSP)

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacion por el licitador
de una declaracion responsable con la relacidn de las principales obras
gjecutadas durante los cinco Oltimos afios, indicando su importe, fechas vy
destino publico o privado,

Ademas de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar al menos
tres {3) cerlificados de buena ejecucidn, de confratos de caracteristicas
similares e Igual importe o superior al de las obras a ejecutar en el contrato
que se licita, que incluyan o expuesto en el pdrrafo anterior. £n su caso, estos
certificados serdn comunicados directamente al érgane de contratacion por
la autoridad competfente. Cuando el destingtario sea privado, a falia de
certificado expedido por éste, se podrd acreditar mediante una declaracién
del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratisia de obras
tendradn la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el
propio coniratisia, siempre que este Gitimo ostente directa o indireciamente el
control de aguella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cadigo de
Comercio. Cuando se trate de abras ejecutadas por una sociedad exiranjera
pardicipada por el confratista sin que se cumpla dicha condicidn, solo se
reconocerd comao experiencia afribuible of contratista la obra ejecutada por

la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el
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capilal social de esta.

*Si por una razdn justificada, la anfigiedad de la empresa es inferior a cinco
anos, o, en su caso, el empresario no estd en condiciones de presenfar la
solvencia antericrmente soficitada por falta de actividad en alguno de los cinco
ultimos ejercicios, podra sustifuirla por lo contemplada en el arficulo 88.1.b} vy )
dela LCSP:

» Art.B88.1. b): Declaracién indicando el personal técnico u organismos fecnicaos,
estén o no infegrados en lo empresa, de los que esta disponga para o
giecucion de las obras acompoiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requeridoe por los servicios dependienies del
érgano de coniratacion.

Criterio de seleccidn: Decloraciéon del representante legal de la empresa en o
que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, infegrodas o no
enla empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando
la documentacion cuando le sea requerida.

» Art.88.1. f): Declaracidn indicando fa maquinaria, material y equipe técnico del
que se dispondrd para la gjecucion de las obras, a {os gue se adjuntard o
documentacion acredifaliva pertinente cuando le seq reguerido por (os
servicios dependientes del organo de confratacion,

Criterio de seleccion; El licitador deberd prasentar una declaracidn responsable
enla que se desglose la maguinaria, el moteridl y el equipo técnico que pondrd
a disposicion para la ejecucidn del contfrato, presentando o documentacion
cuando le searequerida.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del confrato
Procede: NO

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdmica, financiero
y técnica o profesional se considerard como causa de exclusidn de g
convocatoria.

9.- Procedimienio de adjudicacion.
Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierio Simplificado.
Publicacién: Perfil de Coniratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE QBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A,
b occeso al perfil de conirotanie del drgano de confratacion se efectuard a
traves del sitfio web: hitp://www.madrid.org/confratospublicos.org/
Subasta electrdonica: NO
Seleccion del Contratista: Se atiende g una plurdlidad de criferios.

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato. {arf, 145 LCSP)

La adjudicacion del confrato se realizard ulilizandoe una pluraiidad de’
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criterios de adjudicacién en base a la mejor refacién calidad-precio, que se
evaluard con arreglo a criterios econdmicos y cudaiitativos.

Total puntuacién de los criterios objetivos de adjudicacién del contrato: 100
Punitos

Distribuidos en la forma siguiente:
12} Criterios economicos. Procedimiento de la evaluacién de las ofertas
gconomicas, (80 Puntos),

Las ofertas econdmicas se punfuardn de ia siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las ofertas desproporcionadas, sobre la base
imponible sin LV.A., se procederd a la asignacién de la puntuacién de las
Oferta Econdmica interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a
la que se asignard 80 puntos vy el presupuesto tipo ol gue se asignardn 0
puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberdn ser justificadas para obtener la
maxima puntuacion, en ausencia de justificacian o de que ésta sea inconrecia
o inadecuada de! presupuesto ofertado quedardn excluidas.

2°.}) Criterios cualitalivos. Criferios evalvables de forma automdtica por
aplicacion de férmutas. (10 puntos)

Se valorard con un mdaximo de 10 puntos, que se distibuirdn de la sigulente
forma:
Ampliacién en meses del plazo de garantic 10 puntos

Puntuacién licitador = _Ampliacion del plazo de garantia dellicitader x 10
Mayor ampiiacion del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas

Se valorardr con la maxima puntuaciéon de este apartado la oferta de los
licitadores que proponga mds meses de plazo de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de esta contratacién,

Solo se valoraran la ampliacidn del plazo de garantia hasta un mdaximo de 18
meses {es dechr, el plazo inicial de 6 meses mds 18 meses)

Se valorara con cero punfos en este apartado, las ofertas de los licitadores
que no propongan ningn mes adicional del plazo de garantio, asi como Ias
que excedan del mdximo afadido de 18 meses.

La vaioracion de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacion
de forma proporcional.

10
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3°.) Criterios cualitativos. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor {10 punios)

Programa de actuacion medioambiental 10 puntos

Se valoraoré:
- andlisis correcto de la relacion de la obra con el medio ambiente

- andlisis correcto de las posibles afecciones ambientales

- descripcion ajustada de las medidas de control y correccion previstas

- adecuacion de las medidas de reciclaje de residuos solides v liquidos

- justificacidn de fa cerificacion ambiental de los materiales a emplear

- gjuste de las medidas de ahorro energético a adoptar

- gjuste de las medidas de recuperacion vy regeneracién ambientales a
adoptar al final de la obra

- ajuste de ofras medidas destinadas o minorar el impacto ambiental de los
frabajos a realizar

- descripcidn adecuada de os vertederos y centros de gestion de residucs

- qjuste de los medios humanos asignados o la gesticn ambiental, en la
empresay en la obra.

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas  que presenten un  programa de | Hasta el 100%
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL que presentan una
definicion completa con  total o suficiente
adaptacion a la ocbra

Oferias que presenten una actuacion | Hasta el 65 %
medioambiental que presentan una definicidén
completa con insuficiente adaptacion a ia obra
Oferias que presenten una actuacion | Haosta el 30%
mediocambiental que presentan una  definicidn
parcial con suficiente adaptacion ala obra

Ofertas que presenten una actuacion | 0%
medioambiental que presentan una  definicidn
parcial con insuficiente o nulag adaptacion a la
obra

4°) Ofertas anormalmente bajas. H
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Gastian de Ohras e Infraestruciuras

Criterios para apreciar las oferfas desproporcionadas o temerarias en las
subastas. Se considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concuriendo un solo licitador, sea inferor ol presupuesto
base de licitacion en mdés de 25 unidades porcentuales,

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20
unidades porcentuales a la ofra oferta.

3. Cuando concurron fres licitadores, las que sean inferiores en mds de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media I oferta de
cuantia mds elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales o dicha media. En cudlquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitaderes, (as gue sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentudles a la media animéfica de las oferias
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mdas de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlcule de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en
el supuesto indicado. En todo caso, st el nimero de las restantes oferias es
inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las fres ofertas de menor
cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podran resuliar,
finalmente, excluidas de la lictacién en caso de que la Mesa de
Contratacion desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador
requernido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de ias ofertas se
tendrd en cuenta lo dispuesto en el arficulo 86 del Reglamento General de a
Ley de Contratos de las Administraciones POblicas, respecto a las DIoOPosiCioNas
formuiadas por distinfas empresas perfenecientes a un mismo grupo, fomando
en cuenta dnicomente la oferta més baja

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormaimente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el b&j
nivel del precio o costes de la misma. para lo que deberdn presentar fa
documentacion detallada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones  fécnicas adoptadas, condiciones laboraies v condicionss
excepcionaimente favorables de que disponga el ficitador para ejecutar €l
confrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos i siguiente
documentacion:

a. Justificacion del cosle drecio de la obrore 12
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Se deberd aportar una justificacion detalioda del coste directo
de ia obra. bien sea ejecutada g presiacion por el propio
icitador o por empresas subconiratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador. ol menos, deberd
aportar justificacion del coste de materales, maguinaria v
personal bien sea propio o subconfratados,

Se deberd aportar justificacion detallada de fodos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacion de
la descomposicion del precio, tanio por los precios simples v
auxiiares como el criterio de aplicacidon de rendimientos y
porcentaies de medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda o documentacidén necesaria
para justificar la determinacion del coste directo. En el caso de la
subcontratacidn ademds se deberd aportar compromiso expreso
de subcontratacion y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirecios, qostos genergles v beneficio
industrial;
Se deberd aportar una justificacidn detallada de los costes
indirectos, gastos generales v beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaie considerado sobre el coste direcio
de la obra. Ademds de justificar los conceptos que conforman
cada uno de estos costes.

£l ficitador deberd aporfar foda la documentacion necesaria
para justificar la  defterminacion de estos  costes, con
determinacién expresa, en el caso del personal, del tiempo
adscrio a g ejecucion del contrato.

Se deberd aporiar, en el caso de los medios personales, adscrifos
a la ejecucidn del conlrato, bien seq por cbligaciones del pliego
que rige el contraio o como resultado de la oferta técnica
presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar &
coste del personal.

c. Justificacion del cumplimienio de obligaciones gue resulten
aplicables en materia medioombiental, social ¢ laboral v _de
subgcontratacidon, no siendo justificables precios por debdjo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de o
LCSP,

d. Lgposible ohiencion de una avuda del Estado.

En fodo coso, el organc de contratacidn, previo informe de los serviciosm
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técnicos v a propuesta de la Mesa de Confratacion, rechazard las ofertas si
comprueba gue son anormalmente baojas porque vulneran la nomativa sobre
subconfratacién o no cumplen las obligaciones apficables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectives sectoriales vigentes.

Asimismo, se entenderd en todo caso que lo justificacidon no exptica
safisfactoriamente el bojo nivel de los precios o costes propuestos oor el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipdtesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

Si transcurmido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. no hublera recibide diches justificaciones, considerard
que la propasicion no podrd ser cumplida y por lo fanto la empresa o empresas
que lo hayan reclizado quedardn excluidas del proceso de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibleran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que
estime oporfunos v el asesoramiento técnico de! Servicio correspondiente,
resclverd sobre la aceptacion o ne de lo oferta.

5°}  Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores, resuliard de la suma de las
punfuaciones obtenidas en los criterios cudiitativos y la puniuacién obtenida en
los criterios econdmicos.

El empate enfre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adiudicacion
del contralo, se resolverd mediantfe la aplicacién de lo establecido en el Art
147 LCSP.

11.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los “Criterios cualitatives
evaluables de forma automdtica por aplicacién de férmulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterios cualitatives cuya cuantificacién dependa
de un juicio de valor” previstos en el apartado 10.3° de la presente Cldusula;

Frocede: §i

- Criterios cualitativos evaluables de forma automdtica por aplicacién
de formulas” previstos en el apartado 10.2°: propuesta de ampliacién
del plazo de garantia

Propuesta de ampliacién del plazo de garantia en meses

La documemc&cgén relativa o estos criteriqs se Elnciuérd ern e SOBRE N° 2,
"OFERTA ECONQOMICA Y DQCUMENTACEON TECNICA RELATEVA,A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICAM

~ POR APLICACION DE FORMULAS”,
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- Criterios cualitativos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor” previsios en el apartade 10.3%

Programa de actuacién medicambiental

Medidas especificas de proteccidn ambiental que se aplicaran en la
gjecucion de obra y en especial:

- Reciclgle, reutilizacion y recuperacion de materiales,

- Regeneracion de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentss de demolicidén o
derribos.

- Compromiso de aporiar, en su momento, la documentacion que
acredite que los residuos de construccion y demolicion reaimente
producidos en la obra han sido gestionadoes, segun lo dispuesto en
el art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por
fa que se reguia la gestidn de los residuos de consfruccién y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

- Medidas de ahoro energetico.

La doecumentacion anterior ira acompaiada de:

- Plano de dreas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenacion de [os contenedores

- Plano de situacion de vertederos y punios impios o utilizar durante
la abra

- Diagrama de la estructura tecnico-administrativa responsable de
la actuacién ambientad

- Copias de los cerfificados de gestion ambiental de que disponga
la empresa

- Copias de los ceriificados de adecuacién ambiental de los
materiales a emplear en la cbra

- Compromise de las empresas externas colaboraderas en materia
ambientdl, en su caso

Lo extension maxima de esta descripcién es de 20 hojas tamafio A4
escrifas a una sola cara, y 6 hojas tamaio A3, de informacidn grdfica.
No se limitan los planos que fueran necesarios aportar para justificar
este apartado,

Lo documentacion relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 1.
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN
JUICIO DE VALOR",

12.- Garantia provisional, '
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Procede: No procede de acuerdo alo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de varantes o mejoras,
Procede: NO

14.- Medios elecironicos.
Licitacion electronica. Exigencia de presenfacion de ofertas por medios
electrénicos: NO, enbase a DA, 15°3 a) y ¢) LCSP.

15.- Garantia definitiva.
Procede: 5!
Importe: cinco (5) por ciento del imporie de adjudicacion del confrato (LV.A. no
incluido)
Constitucién mediante retencidn en el precio: No se Admite
Constitucidn; Mediante Aval o Seguro de Caucidn

16.- Garantia complementaria (arficulo 107.2 del LCSP).
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicaiario resultara
inicialmente incusa en presuncién de anormalidad, segun io previsto en ef
Apartado 10. 4°) de la Clausula 1 del presente Pliego.
£l porcentoje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha
garantia complementaria serd del 5% del precic final oferfado por el
adjudicatario, IVA exclulde.

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: Sf

17.1. Responsabilidad Civil Profesionail:

Poliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional que garantice los dafios
causados a ferceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y
durante su redlizacion. Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explofacion  (que incluya dafios causados o conducciones aéreas y
subterrdneas), pofronal cruzada  (doRos  personales),  subsidiaria  de
subcontratfistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdéliza serd de 500.000 euros por siniestro.
Con un sublimite para fa cobertura patronal por dafios personales de 150.000
euros por victima.

Con anterioridad o la formaolizacion del confrato, el Confratista deberd
presentar copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Cerfificado de la enfidad aseguradora que los frabaios
a contratar estan cubierfos por dicha pdliza, v su cuantia y duracidén debe
clcanzar a toda la vigencia del contrato, En el mismo deberd figurar OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado
adicionagl. 6

PLEGD DE CLAUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR FL CONTRATSO ABERTO SIMPLRICADD DF
EIECUCION DE LAS OBRAS "SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNGLOGIA LED EN EL MUNICIPIO DE VELILIA DEF
SAN ANTONIO [MADRID} EXPEDIENTE N° CASO811.162.10/01/0



OBRAS DE
MADRI

Gestion de Chras e Infraesiruciuras

Deberd constar en el predmbuic de descripcion del riesgo del seguro de
responsabllidad civil que estdn amparados los frabajos de demolicion y si se
fueran a utilizar en los mismaos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este lipo de frabajo en dicho predmbulo, sin imitacion alguna en mis/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion gque
incluyan obras de demolicion.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de
danos a la obra durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado
igual al importe de ejecucidon material de la obra, {aunque si durante la
ejecucion de la obra se observasen desviaciones respecto al mismeo, tendrdn
qgue nofificarse of Asegurador para actuglizar la pdliza corespondiente} e
incluird ademas, un periodo de mantenimiento minimo igual al periodo de
garaniia del conirato v una coberfura adicional de dofios a bienes
preexistenties.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesidn de derechos a favor
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la
COMUNIDAD DE MADRID.

Momenio de enirega de las pdlizas: previamenie a la formalizacion de!
contrato, deblendo ser acepiadas por el érgano de contratacién.

17.3.- Seguro decenal en obras de edificacién

Poliza de seguro de dafios materiales o seguro de caucidn, por importe det 100
por 100 del coste final de o ejecucion de la obra, a presentar en el acto de
recepcion de ia obra.

El adjudicalario deberd constituir, con o COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una pdliza decenal con las sigulentes caracteristicas:

- Durante los tres primeros anos, el resarcimiento de los danos materiales
gue puedan acontecer en relacidn a vicios oculfos o defectos de los
elementos constructivos o de las instalociones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridad vy estangueidad en el
ambiente interior del edificio, segin el apariado 1 letra ¢) del arliculo
3 de lg Ley de Ordenacion de la Edificacion.

- Durante quince afios el resarcimiento de los dafics materiales
causados en el edificio por vicios o defecios gue tengan su origen o
fecten a la cimentacidn, os soportes, tos vigas, los forjados, 10s muros
de carga u olros elemenios estructurales, y que comprometan
directamente o resistencia mecdnica v estabilidad del edificio, asi
como los debidos a vicios oculios, de acuerdo con el arficuio 244 dew

~laley de Contratos del Sector Poblico.
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En caopital asegurado deberd ser el resuitado de i suma de las partidas que
a continuacion se detailan:

Costo de ejecucidn material de la obra.

Gastos generales.

Honorarios de técnicos

Licencias.

LV.A

s k-

18.- Plazo de ejecucion.
CINCO (5) MESES contados partir de fa firma del acta inicio y comprobacion
del replanteo.
Procede la prérroga del conirato: NO
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al confrafista para solicitar la
cancelacion de la parte proporcional de fa garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucién de! contrato

- Las establecidas en o cldusula 30 del presente pliego relotivas a o
subcontratacion.

£ adjudicatario deberd fener en cuenia todos los requisifos legales de
aplicacion en el desarollo de la actividad referidos a sostenibiidad
medicambiental, fratamiento de residuocs y gestidn energética, basado en la
Noma 1SO-14001 o Reglamenio Comunitario de Ecogesfion y Ecoauditoria
[EMAS), o similar, en concreto:

Se fendra especial cuidado durante ia ejecucion de ias obras en la

- prevencion de la contaminacién, ya sea acUstica, visual o quimica, del
medic ambiente, evitando o reduciendo en la medida de 1o posible todo
tipo de vestigios.
Deberd informar o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidenfes con repercusion
ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.
Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado ambiental durante o identificacion de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que redlicen el fralamiento de los mismos, mds alid
de su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.,

- Atdles fines, deberd informar mensuaimente de las medidas adoptadasy
enfregar los cerfificados emitidos por la empresa gQestora de los residuos.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 v 193 de la LCSP, ORRAS DE

MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a tavés del

responsable del contrato realizard el seguimiento de la calidad del servicia ' ©
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prestado, evaluando su evolucion y calculando el coeficiente de penalizacion
correspondiente, de conformidad con lo especificado en ia clidusuia 27 del
orasente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contfrato se gradian de la siguiente
forma:

« Por demora: 0.50 euros por cada 1.000 euros de precio, of dig, IVA excluido.

« Por incumplimiente de la ejecucion parcial de ias prestaciones definidas en el
contrato: NO

« Por ejecucion defectuosa del conhtrato: Haosta el 10 % del precic de
adjudicacidén del contrato, IVA excluido. de conformidad con lo establecido
en el arficulo 192. 1 de la LCSP. La graduacidén de la cuantia de dicha
pendlizacion serd propuesta por el Responsable del contrato, vdlorada y
acordada por e drgano de contratacién atendiendo a los siguientes criterios:

oPor ejecucion defectuosa leve: hasta el 18 % del importe de los partidas
afectadas que, ademds, se repararan a cargo del adjudicatario,

oPor ejecucidn defectuosa grave: hasta el 256 % del importe de las
partidas  ofectada  que, ademds, se reparardn @ cargo  del
adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas  afectada que, ademds, se reporardn a cargoe  del
adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A}  Leves:

sincumplimiento de requerimientos del drgono de confratacién o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de
defectos relativos a la colidad de la ejecucion de los prestaciones
objefo del conirato, a lo vista de las condiciones establecidas en el
proyecto, que consie en las actas de obra y/o en el libro de drdenes.

oCualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B} Graves:

ola refleracidn del incumplimiento de requermientos del érganc de
confratacidn o sus representantes, por parte del contralisia en orden o
la subsanacion de defectos relativos a la calidad de la ejecucidn de las
prestaciones objeto del contraio, a la vista de las condiciones
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el
iibro de drdenes.

ofalia de confratacion por el contratista de seguros requeridos por el
presente contrato, o enconfrarse en situacidn de impago de primas de}9
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los mismos.

oResistencia, excusa o negativa o los fareas inspectoras del drgano de
confratacion o de sus representantes.

off Incumplimiento por el conirafista de las condiciones de seguridad y
salud, asf como de prevencion de riesgos iaborales,

ofcdlta de control de calidad por el contratista en los t#érminos exigidos por
el proyecto de ejecucion de obras.

C)  Muy graves:
oCarencia de los medios personales y materiales minimos y necesarnos
para garantizar la correcia gjecucion de las obras.
oExistencia de riesgos para ferceros como consecuencia de la gjecucién
defeciuosa,
oReiteracion de los incumplimientos calificados como graves,

Bl importe tfotal acumulado por ejecucién defectuosa podrd sumar, como
maximo, el 10 % de! precio de adjudicacién del contrato.

* Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del conirato.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: supondrd la imposicidn de una pendlidad de hasta ef 10% del
importe del contrato y en su caso, resclucién del contrato.

« Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: Lo
infraccion de las condiciones de subconfratacion, ia falta de acreditacion de
ia aptitud del subcontroatfisto o de las de las circunstancias determinantes de ia
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subconiratacién,
podra dar lugar, en fodo caso, a la imposicion al contrafisia de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del conirato:
Procede: No

22.- Subcontratacion.
Procede: S mediante autorizacion previa v expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A [Arficulo 215 de la LCSPY.
Porcentaje maximo que el confrafista estd autorizado a subconiratar 50 por
100, considerandose obligacién esencial del conirato.
Indicacion en la oferfa de la parte del contrato que se pretenda subcontrator: St
Esta documentacidn se incluird en el sobre N° 2 “PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de cerfificaciones por la Direccidn Facultativa; Periodicidad mensual
de conformidad con los frabajos realizados.

Cada cerfificacién se presentard en ef Registro de OBRAS DE MADRID. GESTIONZD
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1BREZRERE

DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primercs diez dias del mes
siguiente al que coresponda la certificacion.

La aprobacion de las ceriificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas.

Et contrafista deberd cumplir fa obligacion de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo
y forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente ala fecha de la cerfificacion.

H pago de las facturas se realizard por fransferencia bancaria o la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobacion de la cerfificacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., siempre que previomente se haya presentado por &l
confratista la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. de impulso
de la factura electrdnica v creacidn del registro contable de faciuras en el
Sector Publico, en &l Punto Generdl de enfrada de faciuras de la Administracidn
General del Estado con los siguientes codigos DIR3 {cdédigos de drganocs
administrativos):

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
coDIGO DENOMINACION coDIGO DENOMINACION cOpIGO DENOMINACION
OBRAS  DE  MADRID. OBRAS  DE  MADRD. OBRAS DE MADRID,
AYI021781 | GESTION DE OBRAS E|A12021781 |GESTION DE  OBRAS  E|A13021781 | GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Datos de Facturacion:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia vy
Portavocia del Gobierno

DIRECCION POSTAL: Calie Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en
su importe, asi como haber preseniade el modelo 01C [Certificade de
Contratistas y Subconiratistas] de la Agencia Tributario a nombre de o
Comunidad de Madrid v con el CIF S-7800001-E. La fallo de exactitud en &l
importe de la factura o la folta de vigencia del cerfificado 01C una vez
presenfado {12 meses), equivaldrd a la no presentacion de las facturas e
impedird su pago. En cualquiera de estos casos, los plazos de page indicadoes,
no comenzardn o coniar sino desde la comeccidn de la factura o de
presentacion det modelo 01C en vigor.

Abonos ¢ cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156y 157 del RGLCAP. 21
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24.- Revisidn de precios,
Procede: NO

25.- Importte maximo de los gastos de Accidn Divulgativa.
Tres mil {3.000} Euros

26.- informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: {ART.133 LCSP)
& contratista deberd respetar ef cardcter confidencial de aquelio informacién a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hublese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como fal por un periodo de § afios desde e
conocimiento de esa informacion,

27.- Piazo de garantia:
SEIS (6} MESES contados a partir de fa firma del Acla de Recepcion o el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario,

28.- Plazo de vigencla de las ofertas:
El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de g
presentacion de aquella.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Vease la Clausula 33 del presente pliego.

CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

B presente confrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en e
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector
Publico, por la que se fransponen al ordenamierto juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UF v 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 {en adelante LCSP).

Las parfes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego vy en su
comrespondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacion y adjudicacion de este confrato se regird por lo sefalado en el
Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Coniratos del
Sector PUblico, concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la gjecucidn, efectos v exiincién del contrato, éstos se regirdn por o
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el
Derecho privado, por aguelias normas a las que expresamente se refiere el?2
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arficulo 319 de la LCSP vy supletoriamente se aplicardn las restantes normas de
derecho administrativo vy, en poarficular, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas [RGLCAP), aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre,

El desconocimiento del presenie pliego, del contrato, o de sus documentos anexos,
que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo paciado, no eximird a la
persona o empresa contratisia de ia obligacién de su cumplimiento.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacidn, a excepcion de lo dispuesto sobre garantios de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del confrate al que se refiere el presente pliego, es ia ejecucidn de las
obras descritas en el apartado 1 de la cldusvla 1 del presente pliego, segin el
proyecto aprobado por lo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., gue recoge las necesidades a satlisfacer medianie el
confrato y los factores de iodo orden a fener en cuenta. Dicho proyecto, segin
resulta de la resolucion de su aprobacidn, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de o LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion
lo preceptuado en el libro segundo, fitulo primero, capiiulo 1, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planocs, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones iécnicas
del proyecto del proyecto v el pliego de cldusulas administrativas particulares,
revestiran cardcter contfractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrate.

Si el contfrato estd dividido en lotes, los licitadores podrén optar a un iote, a varos ©
a todos elios, salvo que se establezea un ntmero mdximo de lofes por licitador,
para lo que se estard ¢ lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En esie
apartadeo se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar o
cada licitador y las normas a apficar en el supuesio de que el licitador pueda
resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de ficitacidn consignado en el proyecto asciende a o
canfidad expresada en el apartado 4 de o clausula 1, distribuido en las
anualidades previstas en &l mismo. Su cdiculo incluye tedos los factores de
valoracién y gastos gue, segun los documentos contractuales y la legisiacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los fributos de cudalguier indole,
incluido e Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como parlida

independiente en el apartado 4 de ia cldusula 1. 0
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Los proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en
parfida independiente. Aquellas cuyo imporie sin VA supere la base imponible del
presupuesto base de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquéi
al que ascienda ia adjudicaciéon, que en ningun caso superard el presupuesto base
de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de Ia adjudicacién,
dard lugar, en su caso, a una bgja proporcional de (os impores de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del confrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos (os gastos
que se onginen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones coniempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Tecnicas.

Si el sistema de retfribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado § de la cldusula 1, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al regimen de modificacién
de las obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la cldusula 1.

Si el confrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Furopea y a los acios fjados en virtud del mismo vy ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambienie, debiendo promover el
crecimiento, la competifividad, el empleo vy la inclusidn social, asl como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y dei Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europec de
Desarolio Regional, al Fondo Social Europeo, al fonde de Cohesidén, al Fondo
Europeo Agricola de Desamolio Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de Ia Pesca, v
por el gue se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desanolio Regional, al Fondo Social Europeo, of Fondo de Cohesién y al Fondo
Europec Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/200¢ del
Consejo.

Cldusula §. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacion, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el
perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratanie del érganc de contratacion se efectuard a traves
del Porfal de la Confratacion Publica de fa Comunidad de Madrid, en la siguiente
direccién de Intemet (URL): hitp://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO 1. LICITACION 24
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Clausula é. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran opfar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o exiranjeras, a fitulo individugl o en unidn temporal de
empresarios, gque fengan plena capacidad de obrar, gue no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibiidades para contratar con o
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, enlo Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibiidades de Alfos Corgos de la Comunidad de Madrid, v en &l
arficulo 29.5 de ta Ley 2/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de {a Hacienda de la
Comunidad de Madrd, y que acrediten su solvencia econdmica, finonciera vy
tecnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la comespondiente clasificacion
en los casos en (o5 que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el aparfade 8 de la cldusuia 1, en el que se
incican asimismo los criterios que se aplicardn parg la seleccién de las empresas, de
conformidad con o previsio en el articulo 11 del RGLCAP, Bl cumplimiento de
dichos criterios se acreditard porlos medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aguélles para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contfar, asimismo, con la habilifacidén empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clidusuia 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglos fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacidn.

El confrato se adjudicard por procedimiento abilerte simplificado mediante
pluralidad de criterios, en aplicacion de los ariculos 131.2, 156 v 159 de la LCSP,
conforme a fos términos v requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado ¢ de ia cldusula 1 de este pliego, para la
adjudicacion del contrato se celebrard ung subasta elecirénica, conforme a los
requisitos establecidas en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la ¢ldusula
1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion,

Cldusula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
son los esfablecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por25

orden decreciente de importancio, en el apartado 10 de la cldusula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cléausula se
especifican, en su caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minime, en cada uno de ellos la puntuacidn que, asimismo, se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. lgualmente, se
seficlardn, en su caso, en este apartade los pardmetros objelivos que deberdn
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el aparado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,
previomente se llevard a cabo una evaluacidon comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de
lotes cumpliia mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas preseniadas para los lotes
separados de que se frate, considerados aisiadamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, los proposiciones deberdn presentarse necesaria
y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacidn.,

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licilacion, que se  publicard en el Perfi  del contratante
{http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, entre otra, ia
informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este confrato, inciuyendo los
pliegos de cldusuias adminisirativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. Bl plazo de presentacidn empezard a contar desde el
dia siguiente a lo publicacion del anuncic en el Perfil de! confratanie de la
Comunidad de Madrid.

Los licitadores podran solicitar informacidn adicional sobre 10s pliegos y sobre o
documeniacion complementaria con una antfelacién de 12 dias a la fecha limite
fiiada pora la recepcidn de ofertas en el anuncio de licitacion. Estd informacion se
facilitara 6 dias antes del fin del plaze de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion, sin perjyicio de g
admisibilidad de variontes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion
en unidn temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individuaimente o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar o
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondiciondl del clausulado de este pliego v del de prescripciones técnicas que
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10, Medios elecirénicos. 0
PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISIRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONIRATO ABERTO SIMPLFCADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS “SUSTIFUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOLOGIA LED" EN EL MUNICIFIO B VELILLA DE
SAR ANTONIO {MADRID} EXPERIENTE N° CA/C811 162.10/01/0



Lo ulilizacidn de medios y soportes electronicos, infformaticos v telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indigue en el
apartado 14 de la ¢ldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a ios programas y la informacidn necesaria para licitor por medios
electrénicos.

Si se exige la presentacion elecirénica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electrdnico, autenticados mediante firma electrdnica
utilizando uno de los cerlificados reconocidos incluidos en la “Lsta de confianza de
prestadores de servicios de cerlificacion” establecidos en Espania, publicada en ia
sede electrdnica del Ministeric de Energia, Tursmo vy Agenda Digitdl, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formato porque fueron emilidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados o procedimienio de
confratacion fendrdn eficacia, exclusivamente en el dmbito de la actividad
contractual de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionaimente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento o
exija o existon dudos dervadas de o calidad de la copia, el érgano de
contratacion podrd solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para lo que podrd requerir la exhibicion del documento o de la
informacion original.

Incurrr en falsedad of facilitar cualquier dato relative a fa capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contfratar conforme alf arficulo 71.1 e} de la LCSP.

La Mesa de Confratacidn o el drgano de coniratacién, recabard de ofros drganos
y registros de las Administraciones y entidades puUblicas la consulta v fronsmision
electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad v
solvencia de las empresas, saivo que conste su oposicidn expresa, en [os iérminos
detl modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones felemadticas.

Aun en los casos en que no resulle exigible que presenten ia oferta por medios
elecirdnicos, para los restantes comunicaciones, nofificaciones y  envios
documentaies, [os inferesados podrdn relacionarse con la Mesa de Contratacidon

por medios elecironicos.

Tablon de anuncios elecirdnico

Se comunicardn a los interesados los defectos v omisiones subsanables de g
documentacion presentada por los licitadoeres, los empresarios admitidos v los
excluidos de lg licitacion, v las ofertas con valores anormales mediante su
publicacion en el tabldn de anuncios elecirénico, del Portal de la Contratacion

PUblica -Perfil de contratante- [hitp//www.madrid.org/confratospublicos). 07
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Clausula 11. Forma vy contenido de Ias proposiciones.

De conformidod con el arficulo 159.4.d} LCSP, la oferta se presentard en un Unico
sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario,
la oferta se presentard en dos sobres.

Por tanfo, las proposiciones se presentardn redactadas en lengua casteliang, o
fraducidas oficiaimente a esta lengua, firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exierior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre v apelidos del
licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard
constar una relacion numérica de los documentos que contienen, e indicando
expresamente a que lotes se presenta proposicion, en su caso y constardn de UNO
(1) O DOS {2) SOBRES cerrados, en funcidn del supuesio A o B, segin se indica a
continuacion.

Los licifadores podrdn indicar la documentacion o informacién aportada a la
licitacion que tenga caracter confidencial, por afector a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferfa, vy a cudlesquiera ofras
informaciones cuyo contenide pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licitacidén o en ofros posteriores.  E cardcter
confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la proposicién, pudiendo
afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusién restringida vy, en
ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartade 10 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
las  proposiciones se  presentardn en un dnico (1) sobre, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del liciador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacién.

Declaracion responsable, conforme of modelo fijado en el Anexo H a
presente pliego. La presentacidén de la oferia exigrd la declaracion
responsable del fimante respecio o ostentar lo representacidon de Ia
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso, o clasificacion
correspondiente; a confar con las autorizaciones necesarias para ejercer o
actividad; a no estar incurso en prohibicién de coniratar alguna v que, de
recurrir a las capacidades de ofras enfidades, va a disponer de los recursos
necesarios, comprometiéndose a que, de ser el ficitador que presente la
mejor coferfa, aportard el compromiso por escrito de dichas entidades
cuando le sea requerido,

Asimismo, ta declaracidn inclulrd el compromise relafive a las empresas queQB
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estén obligadas a tener en su plantilia trabajadeores con discapacidad, por &l
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sendlado en g
cldusula 34 del presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con discapacidad”, ta
obligacion de fener empleados, durante la vigencia del conirato,
frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de g plantiia de
la empresa, st esta alcanza un nimero de 50 o mds hrabajadores y el
contrafista estd sujelo a tol obligacidon, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundide de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legisiative
1/2013, de 29 de noviembre, © la de gdoptar fas medidas olternativas
desarrolladas reglamentariomente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracién se hard constar, ademads, que asume igualmente la obligacién
de acreditar ante el drgano de contraiacidon cuando le fuese requeride
durante la vigencia del confrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de
la garanfia definifiva, el cumplimiento de la obligaciéon anteriormente
referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mds de 250 frabagjadores, en la citada
declaracion se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme alo
dispuestio en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para
lo igualdad de mujeres y hombres.

E licitador, antes de firmar ia declaracion responsable, deberd cerciorarse
de que relne los requisitos de copacidad, solvencia y ausencic de
prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6 del presente pliego,
en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momenio de perfeccion del contrato.

La mesa de coniratacion requerird al icitador que haya presentado la mejor
oferta para que presente la documentacién justificativa del cumplimiento de
las condiciones para confratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el organo o lo mesa de confratacion consideran que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la decloracién y lo estiman
conveniente, en orden o garantizar el buen desarrolio del procedimiento,
podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de lo
propuesta de adjudicacidn y, en todo caso, antes de adjudicar e contrato,
que los licitadores aporten la fotalidad o una parte de la documentacion
acreditativa del cumplimienio de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato,

2.- Uniones temporales de empresarios.

Fara gue en lo fase previo ¢ la adjudicacion sea eficaz ia union temporal
frente a OBRAS DF MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
deberan presentar, fodos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromisong
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solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; o participacion de cada uno de ellos: la asuncidn del
compromiso de constituirse formalmente en unién femporal en caso de
resultar adjudicoiarios y la designacién de un representante o apoderado
unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos vy
cumplir tas obligaciones que del confrato se deriven. Ei citado documento
deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unidn.

Respecto a la determinacidn de la solvencia econémica y financiera vy
técnica de la unidn temporal v a sus efectos, se acumularén las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de fa misma.
En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de ias mismas
serd el establecido en los arficulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en fa unién
empresarios  nacionales, extranjeros no  comunifarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacidn como
contratistas de cbras vy los Ultimos su solvencia econémica y financiera y
técnica,

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unidn temporal de
empresarios, esta acreditard su constitucion en escritura plblica, asf como el
NIF asignado a dicha unidn antes de la formaiizacion del contrato. La
duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincién,

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas perfenecientes o un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en aiguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercic y que presenten distintas proposiciones  para  concurrir
individualmenie a o adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion,

Tambien deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en aiguno de los supuestos alternativos establecidos en el arficulo
42.1 del Codigo de Comercio,

Se adjunta modelo de declaracién responsable en el Anexo V.

4.- Jurisdiccion de empresas exiranjeras.

Las empresas extranferos deberdn presentar declaracion de someterse a la

jurisdiccion de los Juzgados y Tribundles espafioles de cualquier orden, para

todas las incidencios que de modo directo o indirecto pudieran surgir de

confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como

Anexo Vil de este pliego. 30
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5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasia elecirénica, los ficitadares deben indicar
una direccidn de comreo electronico donde enviar la invitacion a pariicipar y
los datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave que
le permitird acceder ala Plataforma de Subasias Electrénicas.

4.- Documeniacidn técnica.

Se incluird la documentacion iécnica gue se exijo, en su caso, en &l
apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la aplicacidn de los criterios
obietivos de adjudicacion del contrato valorables de forma automdtica por
aplicaciéon de férmulas especificados en el apardado 10 de o citada
cldusula, ast como loda aquella gque, con cardcier general, el licitador
estime conveniente aportar,

7.- Proposicién econdémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fjado en el Anexo | d
presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, erores
o tachaduras que impidan conocer claramente 1o que la Administracion
estime fundamenial para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustanciaimente el
modelo establecido, comporiase eror manifiesto en el importe de la
proposicion, o exstiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de eror o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por
la Mesa de confratacion, sin que sea causa basiante para el rechazo el
cambio v omision de algunas palabras del modelo si elio no altera su senfido.

En fo proposicion deberd indicarse, como parfida independiente, el importe
del Impuesio sobre el Valor Ahadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluird o
indicacion de la parte del contrato gue tengan previsto subcontratar,
sefaiando su importe, v el nombre o el perdit empresarial, definido por
referencia o las condiciones de solvencia profesional o fécnica, de [os
subcontratistas a fos que vayan a encomendar sy redlizacion,

En la presentacion electrénica de las oferdas v en el supuesto de subasia
electronica, respeciivamente, se tendrd en cuenta lo dispussio en la
cldusula 10 v en el apartado denominado “"Medios elecidnicos” de g
cldusuia 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

B.- PRESENTACION DE DOS (2} SOBRES:

Cuando, seguin lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1. enire los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicios!
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de valor, las proposiciones se presentardn en DOS (2) SOERES, que incluirdn los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTEICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluirg preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluirdn los documentos indicados en Ios ndmeros 1 a & para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre, si bien como documentaclén téenlca (ndmero &)
se incluira unicamente la documentacion relativa a los crierios de adjudicacién
cuya cuantificacién dependa de un juicie de valor, indicados en el apartado 10.3°
de la cldusula 1, conforme con los solicitados en el apardfado 11 de la referida
Cldausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA FPOR
APLICACION DE FORMULAS.", que Incluiréd preceplivamente los siguientes
documentos:

1.- Proposicion econdmica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nomero 7 del supuesto de
presentacion de un Unico sobre.

2- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la cldusula 1, en orden a ia aplicaciéon de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato valorables de forma automdtica por aplicacién de formulas, especificados
en el apartado 10.2° de la citada cldusula, asi como toda aquélla que, con
caracter general, el licitador estime conveniente aportar,

3.- Subcontratacion

Siasi se especifica en el apartado 22 de la Cldusula 1 del presente pliego,
Indicacion en la oferta de la porte del confrato que se pretenda subcontratar.

Ademdas, en obras con sistema de retribucidn a tanto alzado con precio cerrado, s
procede, segln lo dispuesio en el apartado 5 de la clausula 1, se inciuira el
Proyecto bdsico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Aperiura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apariado 10 de la cldusula 1, enire los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juiclo de valor,
finalizado el plaze de admisidn de proposiciones, se constituird la Mesa de32
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contratacion, con objeto de proceder, en acto piblice, a la aperiura del dnico
sobre que conifiene la documentacidn administrativa, técnica y la oferia
econdmica.

Cuande, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird o Mesa de
contratacicn, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién
cuya cuanfificacidn dependa de un juicio de valor. SI observase defecios u
omisiones subsanables en la documentacidn administrativa  presenfada, o
comunicard a los interesados, concediéndose un plazo no superior a fres dios
naturales para que los ficitadores los comrijan o subsanen 0 para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada lo documeniacion aporfada, la Mesa determinard las
empresas admitidas a licitacién, las rechazadas vy las causas de su rechazo, segin
proceda. Estas circunstancios se publicardn en el tabldn de anunciocs elecirdnico.

La valoracion de la documentacion técnica relativa o los criterios de adjudicacidn
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por [os servicios técnicos
del érgano de contratacion con g asistencia técnica exierna que se precise en su
caso, en un plazo no superior a siete dias hébiles, debiendo ser suscritas por el
técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la vdloracion, se procederd, en acio publico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adiudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valory o ia apertura del sobre que contiene la proposicion econdmica y o
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automdtica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la mismo sesidn, ia mesa procederd,
previa exclusion, en su caso, de las oferfas que no cumplon los requerimientos del
pliego, a evaluor y clasificar las ofertas, a realizar lo propuesta de adjudicacion a
favor del candidato con mejor puntuacidn, vy a comprobar vy requerir la
documentacién prevista en la clausula 14, salvo en el supuesio en el gue se
identificase glgung proposicidn gue pueda ser considerada anormalmente bajg.

Si se identificase alguna proposicidn que puedda ser considerada anormaimente
baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicade en el apartado 10 de la cldusula 1,
se realizard o framitacién prevista en el articulo 149 de lo LCSP v en el apartado 10,
4° de dicha cidusula 1 del presente pliego. En caso de subasta elechdnica esta
tramitacion se llevord a cabo tros o findlizacion de o subasia, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los
de la lhma puja de cada licitador.

Si, tras ta aplicacion de los criterios de adjudicacidn, se produce empate entre dos

o mas oferfas, se soficitard de los licitadores afectados la documentacion’
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acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cléusula 15

Sise celebra subasta elecirdnica, fras ia apertura de estos sobres v g realizociéon de
una primera  evaluacion  completa  de  las proposiciones, se invitard
simultaneamente por medios electrénicos, informdaticos o telemdaiicos a todos los
licitadores gue hayan presentado ofertas admisibles a panticipar en la subasta.

Clausula 13. Garantia definitiva,

El licitador que haya presentado fa mejor oferta de conformidad con o dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano
de confratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apariado 15 de la
clausula 1. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
confrafo, LV.A. excluido, segin lo previsio en el apartado 15 de la cldusula 1. La
constitucion de esta garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias habiles,
contados desde el siguiente o aquél en que hubiera recibido e requerimiento de
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme
arficulo 150.2 LCSP. En tfodo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceplos a que se refiere el arficulo 110 de Ia LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con o preceptuado en los
arficulos 108, 109 v 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga alo previsto en la LCSP, qjustandose, de acuerdo con la forma escogida, a
los modelos que se establecen en los Anexos | y IV dl presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podrd consfitulrse mediante retencién en el precio,
si asi se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.

En el caso de amortizacidn o sustitucion de los valores gue infegran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a sy
costa el oforgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacidn del contrato, expearimente
variacion el precio del mismo, se regjustard a garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique ol empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. £n el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que comresponda, incurriendo,
€n caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto o lo garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estarda, en su caso, a lo dispuesto en el aparado 16 de la cldusula 1, teniendo, o
todos los efecios, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podré
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del conirato.

Clausula 14. Acreditacién de la capacidad para conkatar y propuesia de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento. 34
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La mesa de conifralacidon recabard de ofros organos vy regishos de los
Adminisiraciones v enfidades publicos la consulta v fransmisidén elecirdnica de
datos y documentos referentes a la capacidad vy scivencia del licitador que haya
resuitfado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su accese de
forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en gqué
momento y ante qué organo administrativo presentd los citados documentos, salvo
que conste su oposicion expresa, en los éminos del modelo que figura como
Anexo VI de este pliego. Si, excepcionaimente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard dl interesado su aportacion.
Asimismo, requerird, en su caso, b licitador, la presentacion por medios
electronicos, en el plazo de siete dias hdabiles, a contar desde &l envio de la
comunicacion, de los documentos que se indican o continuacion:

1.~ Capacidad de obrar.

1.1.- §i la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercanti, cuande este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantii que le sea
aplicable. Si no lo fuere, a escritura © documento de constitucidn, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por fas que se regula su
acfividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en e
momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de coniratacion utllizard medios elecirénicos para recabar ios
datos del nimero de identificacion fiscal [N.LF) de la empresa, salvo que
excepcionaimente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicidn
expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- §i se frata de empresano individual, el érgano de contratacion utilizard
medios elecironicos para recabar los datos de su DNI, salvo que
excepcionaimenie, no se pudieran recaobar dichos dalos © conste su
oposicion expresa, en cuye case deberd presentar dicho documento, o en
sU caso, el que e sustituya reglamentariomente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de
lx Unidn Europea o signalarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de confratar
se podrd reclizar, mediante la aportacion de la documentacion acreditativa
de los citados exiremos, En copia compuisada.

Tendran capacidad para confratar con €l sector publico las empresas no
espafolas de Estados miembros de la Unidn Europeda que, con arreglo a la
legistacion del Estado en que esten establecidas, se encuentren habilitadas
para redlizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado

en gue se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaciéon®
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especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se frate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

14.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficing
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que aclian
con habitualidad en el frdfico local en el dmbito de las actividades a ias que
se exfiende el objeto del confrato. Iguaimente deberdn acompafiar el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que fienen abieria sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estan inscritas en el Regisiro Mercantit.

1.5.- Documentacidn acreditativa de la  habilifacion ampresarict o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme o
lo requerido en el aparfado 7 de la cidusula 1.

2.- Apoderamiento,

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de oto o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar también poder
acreditative de su representacion declarado bastante, para concurir y
contfratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid. SI el documento acreditativo de |a representacion contuviese
delegacion permanente de faculiades, deberd figurar inscrifo en el Registro
Mercantil.

B drgano de contratacion utiizard medios electrénicos para recabar los
datos del DNI de la persona o cuyo favor se ctorgd el apoderamiento o
representacion, salvo que excepcionalmente, o se pudieran recabar dichas
datos o conste oposicidn expresa del interesado, en Cuyo Ccaso deberd
prasentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Piblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuenifra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion
administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de
la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestidn,
liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse af corriente del cumplimiento de

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las36
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disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con
la Comunidad de Madrid.

El drgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador
se halio al comrente en el cumplimiento de las cobligaciones tfributarias y con
la Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar
dichos datos 0 conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar
la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a} Alta en el Impuesto sobre Aclividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente ol objefo del contrate, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizande ¢ o
fecha de preseniacion de su propaosicion, referida al ejercicio cormiente, ¢ e}
Ultimo recibo, completade con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricuia del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que esién exenfos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando o causa de exencidn. En el supuesto de
enconirarse en clguna de las exenciones establecidos en el arliculo 82.1
apartados €] y f} de ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucidon expresa de la concesidn de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupacionss y uniones temporales de empresas deberdn acrediiar ef
cita en el impuesto, sin perjuicio de la fributacion que corresponda a las
empresas infegrantes de la misma,

b} Cerfificacidn positiva  expedida por la Agencia Estatal de o
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumpiimiento de los requisitos establecidoes en &l articulo 13 del RGLCAP.

Ademads, el licitador que haya preseniado la mejor oferta, de acuerdo conlo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley $/1990, de 8 de noviembre, Reguiadora
de ia Haclenda de la Comunidad de Madrid, no deberd fener deudas en
periodo ejeculive de pago con la Comunidad de Madrid, salve que fas
mismas estuviesen debidamente garantizadas, B cerlificads que acredite o
inexistencia de deudas se aportard de oficio por la Administracion
Autondmica,

Obligaciones con la Seguridad Sociak

Cerfificacion positiva expedida por la Tesoreria de o Seguridad Social, en o

que se confenga genéricamente el cumplimienic de los requisitos

establecidos en el arficulo 14 del RGLCAP, 37
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4.-  Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igudl o superior a 500.000 euros, o3
licitadores deberdn estar clasificados en elflos grupos/s, subgrupo/s vy
categoria/s exigidos en el apartado 8 de la cidusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objetfo del contrato tenga que
ser realizada por empresas  especializadas que cuenten con unag
determinada habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacién en el
grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podrd
suplirse por el compromiso del empresario de subconiratar Ia giecucion de
esta porcidn con otros empresarios que dispongan de la habilitacién v, en su
caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe
ser glecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precic del contrato.

Los empresarios no espafioles de Esfados miembros de la Unién Europeaq,
case de no hallarse clasificados en Espaia, deberdn presentar, en sustifucién
de la clasificacion, o documentacidn acreditativa  de su - solvencio
econdmica y financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratacion
el drgano de contratacién en ef aparfado B de la cldusula 1, todo elio sin
perjuicio de lo dispuesto en &l articulo 97 de lo LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, ios licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financierg y fecnica en los
términos y por los medios que se especifiqguen en el anuncio de licitacion vy
que se relacionan en el apartado 8 de la cidusula 1. En e mismo apartado se
especifican los criferios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia,

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del
requisifto de acreditacion de g solvencia econémica y financierg o de la
solvencia técnica, si en el presente pliege no aparecen concretados los
criterios y requisitos minimos para su acreditacion, os licitadores 0 candidatos
que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, coresponda al
contrato, acreditarén su solvencia econémica y financiera y técnica por los
criterios, requisitos minimos v medios de acreditacién establecidos en los
articulos 87 vy 88 de Ia LCSP.

S el licitador ha recunido a ofras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrifo de las entidades, que
demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion def contrato de la
solvencia y medios declarados.

5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

be conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la LCSP, el certificado®®
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de inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico eximird a los licitadores inscritos con cerificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de lo documentiacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concrelamente, y salvo
prueba en confraro, de las condiciones de aptifud del empresario en cuanio
a su persondlidad y copacidad de obrar, representacion, habiifacion
oprofesional o empresarial, solvencia econdmica vy financiera, ast como
concurrencia ¢ no concurrencia de las prohibiciones de condratar que
deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aporiar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el cltado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustifuyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contratacidon al mismo por medios electrénicos.

Los drganos de contratacidon podran en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términoes
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
requia el funcionamienic del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

tn aguellos casos en os que no se haya complelade el procedimienio ds
inscripcion en el ROLECE, el licitador deberd aportar una declaracién
responsable en la que se indique tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcion, {a cual deberd ser de fecha anterior a la publicacion del
expedienie de contratacion en el perfil de conlratante.

6.~ Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de ia constitucion de
la garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes ol pago de
los anunclos de licitacion v, en su caso, la documentacion acreditativa de la
efectiva disposicién de los medios que se hublese comprometido a dedicar
o adscribir o la gjecucidon del contrato conforme a lo dispuesto en el arficulo
76.2 de la LCSP.

7.- Sise hublera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar
ratificacion por escrito de la oferta resulfante de su Uitima puja, suscrifa por el
empresario o su representante, conforme al modelo que figura como IX de
este pliego.

8.- St el iciiador que haya preseniado la oferfa mas venigjosa se comprometid
a la contratacidn de personas en situacion de exclusion social, deberd
presentar  informes de  los  servicios sociales puUblicos compelentes
acreditativos de dicha situacidn, contratos de trabajo v documentos de
cotizacion ¢ la Seguridad Social,

En fos casos en que o la icitacion se presenten empresarios extranjeros de un?
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Estado miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo,
la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd
realizar bien mediante consulta en la comespondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante Ia aportacion de ia
documentacién acreditativa de los citados exiremos.

Si eliicitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalade, sino la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba gue no cumple
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha refirado su oferta y
que ha imposibilitado la adjudicacidn del contrato a su favor, incuriendo, en su
caso, en la causa de prohibicidn de contratar establecida en el articulo 71.2 Q) de
ta LCSP; asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacién,
IVA excluido, en concepito de penalidad. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondrd al érgano de contratacion la adjudicacién a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con EL Consarcio, mediante la
presentacion de la documentacion comespondiente en el plazo esfablecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contraiacidon elevard al organo de confratacién las
ofertas, junto con los informes emitides, en su caso, el acla y la propuesta que
estime perfinente, que incluird en todo caso Ia ponderacion de los criterios
indicados en el apartado 10 de la cléusula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contralacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquinra, respecto al
Consorcio, mientras no se haya formalizado el contrate,

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El organo de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos
esiablecidos en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacidn
cuande no exista ninguna proposicién admisivle de acuerdo con los cnterios
objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las propaosiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere ia cldusula 34 del
presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila trebajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
SU sclvencia técnica, tengan en su plontila un nomero de trabgjadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus terminos a las mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de 651040
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circunstancia los licliadores deberdn ocreditarla, en su caso, medionte los
cerrespondientes confrates de frabgijo y documentos de coflizacion a la Seguridad
Social,

St varias empresas licitadoras gue hayan empatado en cuanto ala proposicién mas
venigjosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en lo adjudicacion del
conirato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantiia.

lgudmente, tendrdn preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mdas venigjosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del réegimen de as empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en iguaidad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimienio del plazo de presentacidon de
ofertas, incluyan medidas de cardcter social v laboral que favorezcan la iguaidad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de
la enfidad que reuna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segin el orden de pricridad establecido tenga
mejor punfuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

Lo documentacion acreditaliva de los distintos criterios de desempale serd
aportada por los liciadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de
empresas, estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, osi como
el NIF asignado a dicha unidn. En todo coso, la duracion de la unidn serd
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausuia 14. Seguros.

Bl confratista estard obligado a suscribir con compafios aseguradoras, las pdlizas
de seguros que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones gue se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente ¢ la formalizacion del contrato, por OBRAS
DE MADRID S.A, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A .

St el contfrato se modificase en sus ferminos originales, sobre el precio o el plazo, ias
pélizas  confratadas  deberdn  adaptase a dicha modificacion,  siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie infimacién de OBRAS DF MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A,

41
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Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion en documento privado,
que se efectuara dentro del plozo de quince dias habiles a contar desde el
siguiente al de la nofificacidn de la adjudicacién, debiendo el adjudicataric
acreditar ante el érgano de contratacion previamenie Y, €n su Caso, ja suscripcion
de las polizas gue se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y fa constitucion de
la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase e contrato, se le
exigira el importe dei 3 por cienfe del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constifuido, e incurird en la cousa de prohibicién de
confratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica st asi lo solicita el contratista,
coriendo a su cargoe los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confrafista deberd enfregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdximo de un mes desde su formalizacién.,

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o
celebrar el confrato o desistiese de!l procedimiento, lo notificara a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud
y con la debida justificacién de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo v ventura.

De acuerdo con lo que estabiece el articulo 197 de la LCESP, la ejecucion del
confrato se realizord o resgo y ventura del contrafista, sin perdicio de o
establecido en el arficulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcia realizacion de los frabajos confratados v
de los defectos que en ellos hublera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado  © reconocido  durante sy elaboracion, o aceptade  en
comprobaciones, valoraciones o cerfificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a lo comprobacidon del replanteo, el contralista deberd
presentar un informe sobre el estado de los acometidas de la obra, ung vez
consultadas las compafias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotografico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, ete. 2
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En el plazo que se sefiale en el documenio de formalizacion del contrato, y en todo
caso, deniro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, e
Director de la obra en presencia del responsable del contraio designado por
OBRAS DE MADRID, procederagn ¢ la comprobaocion del replanteo hecho
previamente o Ia licilacién, en el que intervendrdn el confrafisia o su
representacion legal, el directer de la obra v el responsable del Cenirato designado
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
extendiéndose acta que deberd ser firmada por fodos los intervinientes. Bl acfa
deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP,

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrd
ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion
del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la abra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto v la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aguél la gutorizacion parg su inicio, empezdndose a contar el
plazo de gjecucion desde ef dia siguiente ol de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecte, hubiera hecho
ofras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, Ia direccidn,
misma, justificéndolo en o propia acta. La aulorzacidn de inicic constard
explicitamente en la misma, guedando notificado el coniratista por el hecho de
suscribira.

En las obras de infraestructuras hidrdulicos, de transporte vy de carreleras, vy en 1o
concerniente a la disponibilidad de los temenocs. se estard a lo dispuesto en los
articulos 236 de la LCSP v 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de o obra, considere necesaria la
modificacidn de las obras proyeciadas, queadard suspendida ia iniciacidn de las
mismas, haciéndolo constar en el octa, quedandoe obligado o comunicar
inmedictamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., esfas circunsiancias, para que el CQrgano de
Coniratacion resuelva lo que proceda. A estos efecios, el Direclor de g obra
deberd redactar en un pericdo de quince dias, una estimacion razonada del
importe de dichas medificaciones. §i el drgano de contratacidn decide la
modificacion del proyecto, se podrd acordar por o Direccidn facultativa, la
suspension tempordl, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de la obra en lo gue no afecte a dicha modificacion. E regimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada ia resolucion, quedard suspendida la iniciacidn de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia e articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo g falta de inicio, el representante del érgano43
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de contralacién dictard la resolucion  corespondiente, que se nolficard
fehacientemenie ol coniratista. Bl plazo de ejecucion empezard a contarse desde
el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de aulorizacién de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard iguaimente cuando el contratista formulase
reservas en el aclo de comprobacion del replaniec. No obsiante, si a juicio del
drgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard
suspendida la iniciacidn de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nueveo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas vy se modifique &
computo del plazo para su ejecucién.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el arficulo 119 de la LCSP, e plazo de inicio de la
ejecucion del confrato no podrd ser superior @ un mes, confados desde la
formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replantec. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resueifo, salvo que el retraso se deblera a causas djenas a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A v of coniratista y asi se hiciera constar
en resolucion motivada,

£l acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibiidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad vy Salud y Plan de Gestidn de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdasico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en ias obras de construccion, el coniratista slaborard un plan de seguridad y
salud en el frabaje en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudic o estudio bdsico. en funcidn de su pPropio
sistema de gjecucion de la obra.

El plan de seguridad v salud deberd ser aprobado por ORRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el
comespondiente informe del coordinador en materia de seguridad v salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1427/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concuran actividades empresariales en

un mismo centro de frabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional
primera del Real Decrefo 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla &l
arficulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales, a4
PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIHCABO DE
BIECUCION DE LAS OBRAS “SUSTIFUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOILOGIA LED” EN EL MUNICIPIO DE VELILLA [E
SAN ANTONIO (MADRID} EXPEDIENTE N° CA/OB11.142.10/01/0



i3
ool
oy
i
BX
=
4t
™

Conforme a lo establecido en ef articulo 15.3 del Redl Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subconiratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la perscna responsable de la coordinacidon de
seguridad y salud en g fase de ejecucion de la obra, asi como cualguier cambio
de coordinador de seguridad vy salud que se produjera durante o ejecucion de ia
obra. Asimismo, en virfud de o dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Readl
Decretfo, el confratista deberd comunicar cada subcontfraiacion anotada en el
libro de Subconiratacion al coordinador de seguridad y salud.

Ei contfratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se reguia la produccidn vy
gestion de los residuos de construccion y demolicion y la Orden 2724/2009, de 16 de
julio, por la que se regula la gestidn de los residuos de construccidn y demolicion en
la Comunidad de Madrid. El contratista elaborard un plan que reflejard como
levard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con la gestién de o3
residucs de la construccidn y demolicidn que se vayan a producir en ia obra.,

Bl plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccion Faculiativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS £ INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En fodo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldausuia 21. Programa de trabagjo.

El contratisia, en el plazo maxime de treinta dias, contados desde la formalizacién
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su redizacion, gue previaomenie
deberd haber sido conformado por o Direccidn Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de confrafacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacidn, pudiendo imponer al programa de frabajo presentado
fa infroduccidn de meodificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no confravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el conbratista queda
obligado aia actudlizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacidn y puesta al dia
serd causa de resolucion del confrato,

&l Director de la obra podra acordar no dar curso a las cerfificaciones hasta que el*d
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contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho
a infereses de demora, en su caso, por refrasc en ef pago de estas certificaciones.

St el sistema de refribucion del contrato estd configurado o tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de
obra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccién de las varianies
ofertadas a que se refiere la cldusula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula
1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir
variacion como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Cldusula 22, Interpretacion del proyecto.

Cornesponde a la direccidn faculiativa, en el dmbifo de sus respectivas
competencias, la interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las
drdenes para su desarroiio.

El contfratfista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de
la obra la corespondiente dafinicion con la antelacién suficiente o su reqlizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Ciausula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en lo cldusula 3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Confratacién de Obros del Estado, estardn
adscritas ol drgano que se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El érgano de confratacion, a través de la direccidn focultativa de las obras y, en sy
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento v ejecucion dsi
mismo, efectuord la inspeccién, comprobacidn v vigilancia para la corecia
realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Controtacién de Obras
del Estado.

Sin perjuicio de fo dispuesto en el arliculo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control gjercido por la Intervencidn General, serd
mision exclusiva del director la comprobacion de ia realizacién de las obras sequn
el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de as mismas.

El responsable det contrato v el director de tas obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el coniratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccion Faculiativa anote, cuando lo estime necesario, ias
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estos, como justificante de las medidas qQue como

consecuengia de lo anterior sean neceasario tomar, incluso resolucién del conircto;46
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su extravio o desaparicidn serédn considerados como prueba de gue las ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplicias.

Este Libro de Ordenes. se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adiuntardn con ia misma consideracidon a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replantec y se cerrard en la
recepcidn definiliva, Durante esie Hempo estard a disposicidon de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que
astime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratisia estard obligado también a transcribir en dicho libro, por st o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentss, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el fibro indicado.

Efectuada la recepcidn, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DF MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consulfado en todo
momento por el contratista,

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdan
libre acceso a todos fos puntos de trabaje y almacenes de materiales destinados a
{as obras para su previo reconocimiento.

La direccidn de las obras tendrd acceso iguaimente ol Libro de Subconiratacion,
conforme @ lo dispuesio en el arficulo 8.1 de lo Ley 32/2004, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn {LRSSC).

Cuando el confratisia, o personas de él dependientes, incuran en actos u
omisiones que comprometfan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano
de confratacién podrd exigr la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en (g ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replantecs parciales que la direccidn
de o misma estime convenientes. De ifodos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejempiar con los plancs corespondientes. Los gastos de material vy
personal que ocasionen los replanfecs seran de cuenta del contratfisto. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo vy durante foda la jornada de trabagjo,

El director de la obra podrd ordenar la aperiura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocuttos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenita
del confratista los gostos derivados del reconocimiento v subsanacidn. En caso
controrio, la direccidn cerlificard g indemnizaciéon que corresponde a la

gjecucidn vy reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios dei?’
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presupuesto de adjudicacion. En cuanto @ la demolicion v reconstruccion de las
obras defeciuosas o mal ejecutadas vy sus gastos, se estard a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para ia Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar o realizacién de ensayos y andlisis
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten perfinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por
esias operaciones se originen, salvo que se determine ofra cosa en la cldusula 1.

La direccidn podrd ordenar, con cardcter de urgencia. la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El

conirafista deberd ejecutar tales frabgjos sin perjuicio de gue la direccion de o
obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa corespondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerzo mayor del articulo 239 de o LCSP,
sera el establecido en el arficulo 146 del RGLCAP.

La resolucidn de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se framitard,
mediante expediente contfradictorio, de acuerdo con io establecido en el articulo
97 del RGLCAP.

Burante la gjecucion del confrafo, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigiancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de g
clausula 1 o el que se determine en lo adiudicacidn del contrato, siendo los plazos
parciates los que se fijlen como tales en la aprobacién del progroma de frabajo.

Sera obligacidn del contratista disponer de acometida eléchica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la sjecucidn de las obras en el piazo
maximo de 10 dics desde la firma del acta de comprobacion de replanteo,

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente a! de la fecha del acta de
comprobacion del replantec, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A guioriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijlen en o aprobacién del programa de frabajo, con los
efectos que en lo aprobacion se determinen, se enienderdn infegrantes del
contrato alos efectos legales perinentes.

Bl confratfista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado pora

la realizacion del mismo, ast como de los plazos parciales sefiaiados PArG sud
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gjecucion sucesiva.

El contratisia podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad gue la necesara
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimario inconveniente. No obstante, se estard
a lo dispuesto en el arficulo 96 del RGLCAP v en la clausula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldusula 2é. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contfractudles.

Si los obras sufrieren un retraso en su gjecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable af confratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
el drgane de coniratacion un plazo que serd, por lo menos, iguatl al tiempo perdido.,
a no ser que el confratista pidiese otro menor, reguldndose su pelicidn por o
establecido en el articulo 100 def RGLCAP,

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incumrido en
demora respecto ol cumplimiento del plazo tolal o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso,
por ia resolucion del confrato o por la impoesicion de penalidades, de acuerdo con
fo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penaidades por demorg alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del confrato, el érgano de confratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penoiidades. En este dltimo supuesto, el Srgono de conbratacidn
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendra
las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo iotal

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en coso de
incumplimiento de o ejecucion parcial de las prestaciones v obligaciones definidas
en el contrato por parte del coniratista, podrd optar por la resolucion del contrato
0 por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del conirafo o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato en materia medicambiental, de innovacién, social o labordl,
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrda imponer ol
contratista las penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 192.1 de i LCSP. 49
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El acverdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo v se
hardn efectivas mediante deduccidén de las contidades gue. en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse ol contratista o sobre la garantia que, en su
Caso, s& hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las cerfificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener
derecho por dofios y perjuicios ocasionados con motive del refraso imputable al
contratista.

La infraccién de los condiciones para la subcontrataciéon establecidas en el articulo
215.3 de 1o LCSP podrd dar tugar a la imposicion al confratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subconirato o ia resolucién del confrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdrrafo de
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de fa LCSP, Asimismo, el incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las pendlidades que a tal
efecto se especifican en el apartado 20 de la cldusula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contrafista serd responsable de todos los darios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros comoe consecuencia de los operaciones que requiera la
gjecucién dsl contrato.

Si los doftos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A, ésta serd responsable denfro de los limites sefialados en las leyes, sin perjuicio
de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la
direccion facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

Tambien serd OBRAS DE MADRID, GESTION DF OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de os
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion io
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la
misma no cubriera los dafos causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DF OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigird al contratista la indemnizacién por dafos y
perjuicios, conforme alo establecido en el 194.1 de g LCSP.

Cldusula 27. Madificacién de las obras.

&l drgano de confratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato v por
razones de interes publico, modificaciones en el proyecto en los casos v en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece &) articulo 319

de dicho fexfo legal. B procedimiento para su framitacion se ojustara o 1030
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dispuesto en el articulo 191, con las particularidades previstas en el articule 207.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a o dispuesto en el arficulo 242
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 142 del RGLCAP vy 59 v 62
del Pliego de Cldusulas Adminisfrativas Generdles para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanio no se opongan o la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, &l
alcance, los imites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previsias en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podrdn
efeciuorse cuando se justifique suficientermente o concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el arliculo 205 de o LCSP. Estas modificaciones no
podrdn alterar las condiciones esencicles de la licitacion y adjudicacién vy deberdn
imitarse a infroducir las variaciones estrictamente indispensables para responder ¢
i causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contralo que se produzcan durante su ejecucion se
publicarédn en el Portal de la Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid -
Perfiil de contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A vy deberdn formdlizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP,

Si el confrato estd configurado como de precio cerrado, no se gbonardn ias
modificaciones que sean necesaras para coregir errores U omisiones del proyecio.

En caso de supresidon o reduccion de obras, e contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando fas modificaciones supongan la infroduccidn de unidades de obra no
previstas en el proyecio o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fiados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., vy se framifard conforme ol siguiente
procedimiento:

» Propuesta tecnica motivada efectuada por el Director de la obra, con ia
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcion basica de las obras o realizar.

« Audiencia ol confratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de fres
dias habiles.

o Elevacion ol drgano de confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en guien este delegue para gque
resuelva fo que estime procedente.

« Comunicacion al adiudicatario de lo decision cdoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante. 51

PLEGD DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GQUE HA [F REGIR EL CONIRATO ABIERTO SIMPLFICADD DF
EIECUCION DE LAS OBRAS "SUSTHUCION DE ALUMBRADG EXTERIOR POR TECHNOLOGIA LED" EN EL MUNICIFIO DE VELLLA DE
SAN ANTORNIC {(MADRID] EXPEDIENTE N° CA/OBY 1.162.10/01/0



OBRAS DE

CGestidn de Obras e infraesiructuras

« Si e| Director de lo obra lo estimase necesario propondra of érgano de
contratacion la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podran infroducirse variaciones sin necesidad de previa gprobacion
cuando éstas consistan en la alterocion en el nimero de unidades redimente
ejecutadas sobre ias previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior ol 10% del precio de! contrato inicial.

En el supuesto de peticion de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd suspender fa ejecucidn de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacién o persona
en quien este delegue.

Clausula 28. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporaimente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
comespondiente  orden ol contratista, que continuard con  todas  las
responsabiidades en este confrato vy, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos frabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico, podrd acordar la suspension de la gjecucion del contrato,
lguaimente, podrG proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
confrotista si se diese la circunstoncia sefiaiada en el arliculo 198.5 de la LOSP.,

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que lo han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién del contrafista, que
deberd ser fimada por OBRAS DE  MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contrafisia v el director de las obras y, recogerd la parte
0 partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada v fos materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Sera de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo
242 de la LCSP.

Cldausula 29. Cesion del confrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un fercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Eb cesionario quedard subrogado en todos los derechos vy obligaciones que
corespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningun
pacto, clausula o compromise intermnos concertados entre cedente y cesionario,
que exonere, limite o medifique las responsabiidades pactadas entre OBRAS DEsa
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MADRID v el cedente.
Clausula 30. Subcontratacidn.

Ei adjudicatario det confrate pedrd concertar con terceros la realizaciéon parcial def
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la
LCSP, guedando obligado al cumplimiento de los requisifos v obligaciones
establecidos en los articulos 216 vy 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratisias quedaran obligados solo ante el contratista, que asumird la ool
responsabiiidad de la ejecucion del contrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medicambiental, social o laboral,

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencion
de subcontratar, indicando las partes del contrate a que afectard v la identidad.
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos vy humanos de que dispone
y @ su experiencia, salvo si ef subcontratista fuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeio de la subcontratacion, vy acreditando que no se
encuenira incurso en prohibicidn de contratar.

Asimismo, junto con el escrifo mediante el gque se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A del subconirato g celebrar, e
contratista deberd acreditar que el subconiratisia no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podrd
hacerse efectiva mediante declaracion responsabile del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de ia cldusula 1, [os licitadores deberdn indicar
en svu oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seftalando su
importe, v el nombre o e perfil empresaral, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subconiratistas a los que
vayan a encomendar su realizacion. En este caso, s los subconirates difieren de (o
ndicado en la oferia por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a
las sefcladas en ella, no podrén celebrarse hasta que franscurran veinte dias
desde gue efeciben la notificacidn y aportacion de los justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salve autorizacion expresa con anterioridad por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacidn de emergencia
justificada, excepto st OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A noiifica en ese plazo su oposicion.

Cuaiguier modificacion que sufra esta informacion durante o ejecucion del
conirato deberd ser notfificada por escrito ol drgano de confratacidn, asi como
toda la informacion precisa sobre los nuevos subconfratistas.

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsobiéidod53
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exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subconfratacién deberdn cumplise las normas generales sobre
subconiratacion establecidas en la LRSSC, v lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A ial
efecto el contrafista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Regisiro
de Empresas Acreditadas corespondiente. Bl contratista deberd obitener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién
General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con amreglo a o dispuesto en los articulos 8 de ia referida
Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decrefo. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con areglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Sociol, texto refundido aprobado por Real Decrefo
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Bl contratista deberd remitir ol drgano de contrataciéon, cuando éste lo soliciie,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que parficipen en
el contrato cuando se perfeccione su participacidn, junto con aquellas condiciones
de subconfratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a soficitud del érgano de
confratacion, justificanie de cumplimiento de los pagos o aquélios, una vez
terminada la prestacién, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 217 de la LCSP v en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada Dor
Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha conira ia
morosidad en las operaciones comerciales, en o que le sea de aplicacidn. Estas
obligaciones tendrén la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del
confrato vy su incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por et
ordenamiento juridico, permitira la imposicidn de las penalidades que a tal efecto
se especifiquen en el aparfado 20 de la cldusula 1, respondiendo de la garantia
definitiva de los penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subconiratistas que participen en su ejecucion.

Los subconfrafistas no podran renunciar vélidamente, anfes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién
con los pagos a subconfratistas y suminisiradores, sin que sea de aplicacién a este
respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subconiratistas no fendrdn, en ningUn caso, accidn directa frente a la
Administracion confratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
confratista como consecuencio de la ejecucion del contrato principal y de los
subconiratos, sin perjuicio de o establecido en la  disposicién  adiciona
guincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO Vi. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion. 54
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Solo se abonard al contrafista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningin género el
numero de unidades de obra redlizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabaqjos, medios auxiliares y maternales que sean necesarios para la
comecta ejecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardan
incividos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcién de los precios.

La medicion de los trabgjos efectuados se llevard a cabo por la direccidn de la
obra, pudiendo el coniratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente oculias, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidon pueda redlizar las comespondientes
mediciones y foma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el coniratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
comesponde al coniratista, queda éste obligodo a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

FPara cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en &l
eplgrafe comespondiente de los estudios de mediciones del proyecte. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicande a cada unidad el precic unitardo correspondiente del
presupueste o el confradicterio que proceda, feniendo en cuenta o prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, matenales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultade de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parafo
anferior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se mulltiplicard por el coeficiente de
odjudicacion, obteniendo asl la relacién valorada mensual, que dard lugar a la
cerfificacion mensual, la que se expedird por la direccidn de la obra en los diez dias
siguientes al mes que comesponda. Lo aprobacion de las certificacionss por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podrd exceder de 30
dias a parlir de ia fecha de las mismas. Serd de aplicacién lo dispuesto en el
aparlado 23 de la Cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la
aprobacién de la certificacidon de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE GBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,

La demora en el page por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la cerfificacion, devengard a favor del contfratista los intereses de
demcra y la indemnizacién por los costes de cobro en los terminos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha conira
la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo es’rc:lr:ﬂecidc;55

en el articulo 198.4 de la LCSP,
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Para gue haya lugar of inicic del cdmpuio de plazo para el devengo de infereses,
el contratista debera haber cumplido 1o obligacion de preseniar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo vy forma, y haber presentado el modelo
ONC {Cerfificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria g
nombre de la Comunidad de Madrid y con ef CiF S-7800001-E.

En fodo caso, las cerfificaciones parciales que se expidan vy las cantidades gue se
aboenen ol confratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacidn y recepcion de
las obras que comprenden, v a resuitas de la cerfificacién final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de ires meses contados a parfir de la
recepcidn y a cuenta de la liguidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a fanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cemado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que coresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Bl contrafista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa
peficién escrita, fendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorios redlizadas, como instalaciones y acopio de maoteriales o equipos de
maguinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los arficulos 155 o 157 del RGLCAP. La cuaniia y condiciones se encuenfran
senaladas en el apartado 23 de la clusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados
medionte la prestacion de la garantio que se especifica en dicho apartado.

St fuera necesaric emplear matericles o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del conhratista por
plazo minimo de fres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo 242.2 de fa LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, v en los férminos establecidos
en el mismo, los contrafistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente
ala Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego v en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento de esta obligacién por el

Contrafista, deberan aportar en cudlquier momento a requerimiento de ORRAS DE?
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MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos o aquelios, dentro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de gue el contratista no
cumple la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de
aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podrd redlizar directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd
descotando del precio del contrato, bien en lo proxima certificacion bien en la
oporiuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID, GESTHON DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar
el pago directamente al subcontralista o suministrador, deberd comunicar o
confratisia el importe vy concepto que prefende abonar o subcontratista o
suminisirador, para que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en & plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacién,

Los subcontratisias quedaran obligados solo ante el coniratista principdl que
asumird, por tanio, la folal responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares v a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningdn caso accion directa frente o OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por las obligaciones
coniraidas con ellos por el contratisia como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subconiratos.

Cldausula 32. Revision de precios.

En ta revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula
1. todo ello de conformidad con {os arficulos 103 a 105 de o LCSP, 104 o 106 del
RGLCAP enio que no se opongan a fa LCSP, Redl Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrclla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de ociubre, por el gue se
aprueba la relacidn de materiales bdsicos v las formuias-tipo generales de revision
de precios de los coniratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamenio y equipamiento de las Adminisiraciones PUblicas.

Cldausula 33. Cbligaciones, gastos e impuestos exigibles of contralista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusuias estipuladas en el
contrato vy ai proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en
interpretacion de éste diera al contratista la Direccidn de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento parc aquel.

Son de cuenta del confratisia los gostos e impuestos, los de formalizaciéon del
confrato en el supuesto de elevacion g escrifura publica, asi como de cuantas

licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre®’
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Construccionss, Instalaciones y Obras, o tasa por prestacién de  servicios
urbanisticos, por el concepio de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, lao
licencia de actividad o aperfura o funcionamiento, vy otros, ademds de cuanios
visados sean preceptivos para o enfrega debidamente legalizada de las
instalaciones {contratos de mantenimiento, gastos por la gestidn de las acometidas,
gustos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicacionss, y demds servicios
necesarios para ta puesta en marcha de las instalaciones, y su corecio uso).

Asimismo, vendra obligado o satisfacer fodos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrafo, como son los generales, financiercs, de
seguros, fransportes y desplazomientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas v toda clase de tibutos, el
WA vy cudlesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante {a vigencia del mismo.

El confrofista fendrd la obligacién de presentar o facture o facturas
correspondientes a la ejecucion del abjeto del contrato ante el regisiro del drgano
de coniratacion. En la factura deberd constar la identificacion del érgano gestor
[érgano de contfratacién), de la unidad tramitadora {centro directivo promotor del
confrato) v de la oficing contable {(drgano que fene afribuida la funcidon de
contabilidad), con indicacion de los comespondientes cddigos de acuerdo con el
“Directorioc Comin de Unidades y Oficinas DIR3" gastionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones PUblicas, conforme se recoge en el apartado de 23 de
la cldusula 1.

Asimismao, vendrd obligado o lo suscripcidn, a su cargo, de las pélizas de seguros
que estime convenienies el drgano de confratacidon. Su determinacidn y momento
de enirego se confienen en el apariado 17 de la cidusula 1.

El contratista fendrd la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, sigulendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gaostos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carleles durante la ejecucion de la obra vy refirada del cartel
a la fiquidacion del conirato, serdn por cuenta del contratista. Fl cartel deberd ser
mantenido en buen estado hasta (a quidacidn del confrato.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contralista deberd colocar en la obra carteles informativos de o
participacion del FEDER, al menos en igual ndmero que ios que hagan publicidad
de la empresa contratista,

El contratista queda obligado a redlizar, a su costa, st asi o solicita la direccidn de la
obra, un reporfaje fologrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante ia ejecucion de aquelias.

tl contratisia esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacidn en la zona que ocupan ios ?rc:bc;jos,sa

PUEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONIRATO ABHERTO SIMPLSICADG DE
EIECUCION DE LAS OBRAS "SUSHIUCION DE ALUMBRADO EXTERICR POR TECNOLOGIA LED" EN EL MUNICIFIO DE VELILLA DE
SAN ANTONIO (MADRID} EXPEGIENTE N° CALB1E 162.10/01/0



| OBRASDE &
 MADRID _z22

| Gestdn de Obras o Infrasstructuras

asi como las de ios puntos de posible peligro debido a la marcha de aquelios, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las drdenes
a que se refiere la cldusula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
parg la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta {a recepcidon y durante el plazo de garantia de las
mismas, lguaimente, el adjudicatario responderd de o vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de o
cldusula 33 del Pliego de Clausulas Adminisirativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. Si asi fuera requetrido por la direccion de la obra, el contratista
tendrd la obligacion de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda
en las obros hasia la recepcion de as mismas.

lgualimente, el coniralista estd obligado ¢ poner a disposicidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente
para e corecio desarollo de los frabgjos, hasta lo terminacion de las obras.
Asimismo, deberd faciitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v a la Direccidn Facultativa la indumentaria necesaria a
especificar, para levar a caboe los visitas a obra v seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccidn
de Obra podran solicitar la realizacidén de andlisis v ensayos de materidles,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn soliciiar o emision de
informes cuando se giren las visttas de control de ejecucion de la obra vy la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gasios
que se orginen serdn de cuenta del contratisia, no pudiendo repercutirse al mismo
més de un dos por ciento del Presupuesto de Elecucion Material de este contrato,
sin afectacion de la bdja ofertada en su caso. En dicho porcentgje, no se
considerardn incluidos aguelios ensayos exiraordinarios y contradiciorios derivados
de la deteccion de anomalias y/o unidades de obra ejecutadas defeciuosamente
duronie el conifrol normal de la obra, por lo gue dicho coste adicional serd de
cuenta y cargo del contratista.

La Direccidn Facultativa hard entfrega ol contratisia de un Plan de Control de
Calidad, comunicdndolo a su vez a la Propiedad para ia obtencidon de su visto
bueno. Dicho Plan de Conirol de Cdlidod deberd coniener suficientemente
especificados los fipos, aicances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar,
indicando el numero total de lotes vy ensayos, asi como el volumen porcentual que
representan sobre cada una de los unidades de ejecucion de las obras.

Ademds de lo anterlormente expuesto, en relaciéon al control documental de o
obra vy las visitas de control, el Plan de Conirot de Calidad propuesto incluird af
menos lo siguiente:

- Informe de revision en la fase de redaccion de proyscto. 5
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- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucién de ias
obras, gue se deberdn remitir a la Direccion Faculfativa y OBRAS DE
MADRID, ol dia siguienfe de la visita, con el fin de detectar y poder corregir
las posibles deficiencias durante la ejecucion de fas obras.

- Andlisis de la documentocion técnica que se genere durante la ejecucion
de las obras, relafivas al confrol de calidad de las mismas [ensayos de
materiales, fichas técnicas, DI, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante ta
gjecucion de los obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
st forman parte de elementos estructurales como si de ios mismos pudieran derivarse
defectos de Importancia a nivel estéfico o de durabiidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de fos zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccion Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte det Confratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiaies
se vayan a emplear, para su reconocimiento v aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso conlrario,
lo ejecutado con elies.

El conirafista propondrd o la Direccidn Facultativa una tema de empresas
autorizadas para o realizacién de Confrol de Colidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el Plan de Confrol de Calidad. Quedardn automdticamente excluidos
del procese de seleccidn aquelios laboralorios que no tuvieren autorizazion
expresa para alguno de los ensayos. La Direccidn Faculfativa y la Propiedad
elegirGn a uno de los laboratorios de control de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidn Facultativa observase defectos de forma o alguna
cireunstancia que pudiera dlertaria de la folta de colidad exigible en algdn
elemento, podrd instar af contratfista a la ejecucién de un ensayo de conhrol sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesfo del Plan de Conirol de Calidad, indicado anteriormente o ef mayor
ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo
del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, coriendo a cargo
de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apardado 24 de la
clausula 1, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la gjecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cldusula 34. Medidas de coniratacion con empresas que estén obligadas a tener

en su planfilla frabajadores con discapacidad. 60
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Bl contratisia, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en o coniratacidn
administrativa de ia Comunidad de Madrid para apoyar la establlidad v calidad
del empleo, durante la vigencia def confrato, asume enfre sus obligaciones la de
tener tfrabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantiia de la
empresq, si esta alcanza un numero de 50 o mds trabajadores vy el coniratista estd
sujeto a fal obligacidn, de acuerde con el articuio 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad vy su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legisiative 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adopiar 1as medidas clternativas desarolladas reglamentariomente por e RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncidn de la ciicda obligacidn se redlizard medionte la declaracién
responsable que se cifa en la ¢ldusulia 12 “Forma y contenido de las proposicionas”
de este pliego.

El confratista queda obligado iguaimente a acreditar el cumplimiento de la referidao
obligacién ante el érgano de confratacion cuando fuese requerido, en cualqguier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la goarantia definifiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard
mediante 1o preseniacion ante el drgano de contratacion de los siguientes
documentos: un certificade de la empresa en el gue conste el nimero de
trabajadores de plantila v copia compulsada de los contratos celebrados con
frabajadores con discapacidad,

Clausula 35, Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contrafisia estd obligado al cumplimiento de la normativa vigenie en materia
laboral, de sequridad social, de integracion social de personas con discapacidad vy
de prevencién de riesgos laborales, conforme a o dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Redl Decreto 171/2004, de
30 enero, por & que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, v o normativa
reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccidén: LRSSC vy R.
D.1109/2007, asi como las que se promuiguen durante lo ejecucion del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacidn sobre [as obligaciones relativas a ias
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de frabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instifuto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7
plantas 2%y 69, 28008 - Madrid, teléfonos 90071 31 23y 91 420 58 15, fax 21 420 57 79.

Podrén obtener asimismo informacidon general sobre las obligaciones relotivas o la
proteccion del medic ambiente vigenies en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecios Ambienfales publicada en el gparfado de Informacion®!
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General del Portal de Contratacién Péblica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | ol presente
pliego se hard manifestacidn expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Iguaimente, se compromete a acreditar e
cumplimiento de la referida obligacion anfe el drgano de contratacién, si es
requerido para elio, en cuaiquier momento duranfe la vigencia del contrato.

Clausula 34. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articuio 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contrafista estard obligado a cumplir 1o
preceptuado en la misma, asi comoe en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, de! Consejo de Gobiemo, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos tos ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

Clausula 37. Tratamiento de datos de cardcter personal

En virtud de la aplicacidn del Reglamento General de Proteccidn de Datos de la
Union Europea, los datos de cardcter personal que el contratista haya faciifado
con motive de su participacién en la presente licitacién asi como los que nos
pudiera facilitar posteriormente, serdn incividos en una base automatizada de
datos, titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.y seran custodiados y mantenidos bajo nuestra responsabliidad. La informacion
contenida en la refeldda base serd usada exclusivamente en nuesiras
comunicaciones dirigidas o contratista o objeto de informarie de cuantas
gestiones tengan relacion con la presente licitacion.

Le informamos que en cualquier momenio podrd acceder a sus datos de cardcter
personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, imitacidn, cancelacion vy oposicion respecto de los mismos, mediante
comunicacion escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESHON DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. Calie de Alcald, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo, el contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos de
cardcier personal, deberd respetar en su integridad las obligaciones recogidas en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europec vy del Consejo de 27 de abril
de Z016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en o que respecta df
fratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que

se deroga la Directiva 95/46/CE [Reglamento general de proteccidn de datos) y
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fa normativa nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposicién Adicional vigésima quinta de ia LCSP,

CAPITULO Vil. EXTINCION DEL CONTRATO
Cldausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. Recepcidn.

Bl contratista, con una antelacidn de ireinta dics hdbiles, comunicard por escrito o
la direccion de fa obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos
de que se pueda redlizar su recepcion. El procedimiento vy plazos para la
tramitacidon de esta comunicacion y la designacion de representante por la
Intervencion se regulardn por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la
legisiacion propia de la Comunidad de Madrid.,

El contraio se enfenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya redlizado,
de acuerdo con los {érminos del mismo, y o sotisfaccion OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, ala recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulle preceplivo, a la Intervencion
General, g efectos de su asistencia potestativa al mismo.

St tas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su case, o el representante designodo por
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dard por
recibidas, levantandose la comrespondiente acla, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, enfregdndose un ejemplar a cada uno de los
intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion
el direclior de la cbra fjard la fecha para el inicio de o medicion general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista fiene obligacion de asistir a la recepcidon de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o &l
reprasentante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acla para gue, en el plaze de diez dias, formule las
alegaciones que considere oporfunas, sobre las que resolverd el drgano de
coniratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en ef
acta, y el director de las mismas sefalard los defectos observados vy detallard las
instruccioneas precisas fijondo un plazo para remediar aguelios. St franscurrido dicho
plazo el confralisia no lo hublese efectuado, podrd concedeérnsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelio el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,

de Ordenocidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, &l contratista®?
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enfregard al director de obra una copia del Libro de Subconiratacién
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con o dispuesto en el arficulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con caréceter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd enfregar ol
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manudies, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Slempre que. por razones excepcionales de inferés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el
cumplimiente del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de lo obra. Se deberd proceder a levantar acia de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Clausula 39. Medicion general y cerfificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamenie a su medicidn general con
asistencia def contrafista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde a recepcidn, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto y a redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por OBRAS
DE MADRID dentro del plazo de fres meses contados a partir de la recepcion y que
serd abonada, en su caso, ol contratista dentro del plazo de freinta dias o partir de
su aprobacion, a cuenta de lo liquidacidon del contrato, de conformidad con o
previsto en el articvlo 198.4 de al LCSP,

Simultaneamente o lo Certfificacidn Final v si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contfrafista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de fas Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos vy Presupuestos,
debiendo fener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los ontecedentes de los obras v las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

tos planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacion se enfregardn en soporte informatico, de la siguiente
manera:

Memoria en formato Microsoft WORD.

Pianos: AUTOCAD.

Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualguier ofro programa
compatibie,

oo o

Clausula 40. Plazo de garantio y liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion v serd el
indicado en el apartado 27 de la ciGusula 1 o el mayor ofertado por el confratista®?
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adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion vy vigilancia durante el plazo
de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de g conservacion vy
policia de ias obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones fécnicas
del provecto del proyecio y a las instfrucciones que dicte la direccidon de la obra. §i,
a juicio de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,
descuidase la conservacion vy diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratisia los frabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesio de que hubiere recepciones parciales, el plazo de gorantia de las
partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Confratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores ol cumplimiento del plazo de garantia, el
director faculiativo de la obra, de oficio o a instancia del controtista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable v los defectos
observados se debleran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar los
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo consiruido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual confinuard encargado de g
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plozo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
casQ conirario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de fquidacidén de las reaimente
gjecutadas, nofificandose af contratista para gue en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partr de la confestacion del contratista o del tfranscurso del
plazo establecido para ial fin, e drgano de contratacidn deberd aprobar o
iquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En este caso, &
contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en e
arficuio 244 de g LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés plblico debidamente
mofivadas en el expediente, el érgano de coniratacion acuerde o ocupacidn
efectiva de la obra © su puesta en servicio para e uso publico, ain sin &l
cumplimiento del ocio formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto des
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articuio 168 del RGLCAP.

Cldusula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada ia liquidacion del contrato, st no resulfasen responsabllidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y tfranscurrido el plazo de gorantia de las

obras determinade en el contrato, se dictard acuerde de devolucidn de aquélia o8?
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de cancelacion del aval, conforme ol procedimiento establecido en el arliculo 24
del RGCPCM.

Transcumide un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal v ia fiquidacién hublesen fenido lugar por causas no imputables al
confratista, se procederd a la devolucidon o cancelacién de la garantia, siempre
que no se hayan producido las responsabllidades a que se refiere el articulo 110 de
la LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el arficulo 65.3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazoe de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del confratisia,
respondera este de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcidn.

Asimismo, el coniralista responderd duranie dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estruciurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdnica v lo establlidad de la
construccion, contfados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o
desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabifidad por los
indicados dafios prescribirdn en el plozo de dos afios desde que se produzcan ¢ se
manifiesten los dahos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual,

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio,
gquedard fotalmente extinguida la responsabilidad del contratisia.

Clausula 43. Resclucidn del contrato.

Son causas de resoiucion del contrato fos recogidas en los articulos 98, 211 vy 245 de
la LCSP, asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o H incumplimiento de los limitaciones establecidas en matera de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 27.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. , sin perjuicio
de los penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la cldusula 27.

o

o El incumplimiento de la obligacion del confratista de guardar sig%io‘f‘6
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respecto de los dafos o anfecedenies gque, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato v de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

o El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido
en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidn y Fomento del
Arbolado Urbane de lo Comunidad de Madrid, siempre v cuando su
conducta haya sido objelo de sancion muy grave, conforme a lo
dispuesio en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o Eb incumplimiento por porie del contratisia de los condicionss
gsenciales de gjecucidn del conirato indicadas en el apartado 19 de
la cldusula 1.

La resclucion del contrato se acordard por el érgano de contratacidn de oficio o a
instancia del conirafista, en su caso, mediante procedimiento framitado en la
forma regliomentariomente establecida por el arficulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion det contrato por incumplimiento culpable del contratfista,
le serd incautada la garantia y deberd, ademds, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESHON DE OBRAS B INFRAESTRUCTURAS, S.A os dafios y perjuicios ocasionados, en
lo que excedan del importe de la garaniia incautada.

Para la aplicacion de los causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en tos
articulos 213 y 249 de ta LCSP.

Clausula 44. Recursos vy Jurisdiccion competente

De acuerdo con io establecido en lo cldusula segunda del pliego, este contrato
tiene cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualguier otro fuero especial que pudiera
comresponderies, se someten expresamente para la resolucion de  cuantas
cuestiones o confroversias pudieran suscitarse en o ejecucidon del conifrate a lo
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicaciéon del
conirato, asi como las modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de o establecido en los articulos 204 y
205 de la presente Ley, cuando se entienda gue dicha modificacion debid ser
objetc de una nueva adjudicacion, podran ser objeto de recurso especial de
conformidad con o dispuestc en el orficulo 44.1 de la Ley 9/2017. de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en su caso, o en la Ley 3%/2015, de |
de ociubre, del Procedimiento administrative Comon de los Administraciones
PUblicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de jullo, Reguladora de la Jursdiccion

Confenciosp Administrativa, de conformidad con o establecido en el arliculo 44.667
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de la LCSP.

Tratandose de recursos interpuestos conira actos de los poderes adjudicadores gue
no tengan ia consideracion de Administraciones PUblicas, fa competencia estard
atribuida al drgano independiente que la ostente respecto de la Administracion a
que esté vinculada lo entidad autera del acto recurrido, de conformidad con lo
establecido en el arficulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Coniratos de!
Sector Poblico, y siendo esta Administracion o Comunidad de Madrid, le
comesponde ol Tribunal Administrativo de Contratacién Poblica de la Comunidad
de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacién a los efectos, cumplimiento y extincién de
aste conirato.

Ert Madrid, a 5 de noviembre de 2018

POR EL ADJUDICATARIO, LA CONSEJERA DELEGADA
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ANEXO | '
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Heliicitadarn:
<{icitador> )

Localidad: <Murnici »
tado e oruncio de fic
| <Expediente>

 <Descripcion extendida>

. <Fecha perfi:

Enterado de las condiciones, requisitos v obligaciones establecidos en fos pliegos de cldusulas
administralivas y de prescripciones técnicas parficulares, cuyo contenido declara conocer v acepta
plenamente, vy de las obligaciones sobre proteccion del medio aombienfe v las relativas o las
condiciones sobre profeccion del empieo, condiciones de hrabejo v prevencidn de riesgos laboraies
vigentes en la Comunidad de Madifd, conlenidas en fa normativa en materia loboral, de seguridad
social, de integracidn social de personas con discapacidad vy de prevencion de riesgos labordies, asi
como s obligaciones contenidas en el convenio colectivo que e seq de aplicacion, sin que la oferia
realizade pueda justificar una cousa econdmica, organizativa, técnica o de produccidn para
modificar fas clladas obligociones, compremetiéndose a acreditar el cumptimienio de la referida
cbiigucidn ante el drgane de contratacidn, cuandp sea requernido para effo, en cuaiguier momento
durante g vigencia del confrato, se compromele a tomar a su cargo la sjecucion det conbrato, en las
cordiciones siguientes:

Fechay fima dellicitador (1.

DIRIGIDG AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

{1}. En coso de gque ef icitador seq una unidn femporal de empresarios, o proposicion econdmica
deberd ser firmada por los reprasentantes de cada una de las empresas que compongarn i unién,
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ANEXGC 1l

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONIRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

D/DBRG e con BNI/NIE ..., en
nombre propio © en representacion de (G emDresa . .ove e e eeeeseeeee
conNIFn® . ... encalidad de ..o e
DECLARA:

L~ Que el firmanie de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la
sociedad que presenta la oferfa para o licitacién de las obras: {tiulo
de la obra y municipio).

- Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente, vy con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del conirato: que no se
encuenira incursa en ninguna prohibicion de confratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante. se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibiidades para contratar sefialadas en
la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibiidades de Alios Cargos de la
Comunidad de Madrid, v sin deudas en periodo ejecutive de pago con la
Comunidad de Madrid v, si las tiene, estadn garantizadas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 da noviembre, Reguladora de la Haclenda
de la Comunidad de Madrd; y que, si recune o las capacidades de otras
enfidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacién del compromiso por escrito de dichas enfidades a requerimiento del
organo de contratacion.

- Que, de resultar adjudicatario del conirato, v duranie la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, ol menoes, de la plontiia de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 o
mas frabajadores, de acuerde con el arficulo 42 del Texio Fefundido de ia Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legisiativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adopiar las medidas oifernativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abrii. Asimisme, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el drgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en
cualguier momento durante la vigencia del contrato o, en todo case, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

lguaimente, si se frata de una empresa de mds de 250 trabajadores, asume ia’®
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obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en &
articulo 45 de ia Ley orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, parg la igualdad de mujeres
y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimienio de la referida obligacion
ante el érgano de conirataciéon cuando sea requerido para ello.

V.~ Que designa como direccion de correc elecirdnico "habilitada™ para efectuar
las notificaciones, de conformidod con lo dispuesto en la Disposicién adiciongl
decimoguintade la LCSP: ..o,

Fdo.:

AL ORGANO DE CONIRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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ANEXO 11l

MODELO DE AVAL
La entidad........c.ccoomviviiiciin, [razon social de la entidad de crédito o
sociedad de garantio reciproca), NIF....ccccovvivieeieii o, con domicilio {a efecios de
nofificaciones y requerimientos) EN e, en lo
calle/plaza/avenida.........ccooooeeee e, CPuviiiii, y en su nombre
{(nombre y apeliidos de los ApoOderados).......covvevienvnnn

S e CONC POderes suficientes para obligare en
este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

A e (nombre y apellidos o razdn social del
avalado), NIF ..., en virtud de lo dispuesto por el arficulo 114 del
LCSP para responder de las obligaciones siguientes: Confrato de Obras, a adjudicar
por el procedimienio abierto simplificado mediante pluralidad de criterios para ia
realizacion de los frabajos consistentes en: ™.
ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A | por importe
AE i (enlefra y en cifrg).

La entfidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el arficulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Adminisiraciones PUblicas,

Este aval se otorga solidariamente respecto al cbligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer
requerimiento de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecidon a los términos previstos en la
legislacion de confratos del sector pUblico, en sus normas de desarolio y en la
nomativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estaré en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS £
INFRAESTRUCTURAS, S.A, 0 guien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en ia Ley de
Confratos del Sector Pdblico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Regisiro Especial de Avales del
Banco de Espafnia con el nimero.........

............................ (Lugar y fechal)

.................. [Razan social de la entidad)

.................... (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJER|A DE ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerfificadn nimero.

ta enlidad cseguradoro (13 ............................................. en adelante asegurador, con domiciiio (o elecios de
notificaciones y requedmientos) en o CallElL o n y ONIFL... e debidamenlte
reprasentado por D {2; I . L con poderes suficientes parg obligare en este acto, sequn

resuifa de ta verficacién dc iu represemomn de sc pcrio inferior de este dogumenio

ASEGURA
A ] e i s NIF s en conceplo de lomaodor de
seguro, ante [4JOBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E {NFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante
asegurado, hasta el Inporte  de {8 fenn cifra vy
etra) Euros, en ios términos v condicionas establecidos en io Ley de Coniralos del Sector
Publico, normativa de desanrolio vy pliego de cldgusuias administrativas porticuiares por ia que se rige !
contrato {8)., . en concepto de garanbian [7) .. . para responder de

s obfigaciones, penaiidades vy demas gastos que se puedan derivar conforme o 1as normas v demds
condiciones adminiskrativas precitados frente ol asegurado.

Bl asegurador deciara, bajo su responsabiidad. que cumple los requisitos exigidos en el art, 57,1 del
Reglamento General de ia Ley de Conbratos de fas Administraciones Publicas.

ta foifa de pago de o prima, seq Unica, primera o sigulentes no dord derecho of asegurador a
resolver ef contralo, ni éste guedord extinguido. ni la cobertura del ssegurador suspendida ni éste
berado de su obligacion, caso de que ef asegurador deba hacer efectiva ta garantia.

Ei asegurador no podrd oponer af asegurade los excepcionass que puedan comaspondernie contra el
tomador del segura.

Bl wsegurador asume el compromiso de indemnizar of asegurado af primer requermiento de 1o
Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., enlos
términgos establecidos en la Ley de Condratos del Sector PUblico v nommas de desarrollo.

B presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. o guisn en su riombre seg habiitodo legamente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion, de aouerdo con o establecido en o Ley de Confratos del Sector Pdblico v
legisiacidn complementaria,

Firmcy:
Asaguradar

VERIFCACION DE LA REPRESEMIACION POR EL SERVICIC JURIDICO EN LA CONSEIERIA DE ECONCMIA, EMPLEO v
HACIENDIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucclones para la cumplimentacian det modelo:

{1} Se expresard la razdn social compieta de la enlidod aseguradora.

{2} Nombre v apelides del apoderada/s

{3} Nombre y opelidos/razin secial del tomador del seguro.

{4} Organg de confratacion.

{5} importe por el que se canstituye el segurc.

(6} identificor individugimente de manera suficiente {naturaleza, ciase,.. .} el confrato en virtud del cual se presta
la caucidn, conindicacidn de las posibles promogas previstas en el confrato.

{7} Expresar la modalidad de seguro de que se ralq: provisional, definifiva, ete, Caucidn,

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye e garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
DDA i en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CIF. n®° ..., en cdidad de
.......................................... (1)
DECLARA:

f- Que en cumplimiento del arficulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de ociubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de iq Ley de Contratos de Igs
Administraciones PUblicas (RGLCAP) v para ef contrato de obra de ejecucion del
Proyecto"............... ", lo empresa que representa (2)

A} No perfenece a ningUn grupo empresarial, al no enconirarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Coédigo de Comercio,

B} Perfenece al GRUPQ | 1. alenconirase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la nomativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurr, de forma individual, a la adjudicacién del
confrato, presenténdose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo |

I:

En cumplimienio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido arficulo 86, se

relacionan a confinuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | 1.
EN e o [T de .. de 200
Fdo:

Nota: Este documento es de presenfacién obligatoria en el sobre n°
“Documentacion Administrativa®,

(1} Indiquese ia representacién que ostenta el declarante en ia empresa.
{2} Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcién que
corasponda.
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:  Cestion de Obras e Infrasstuciuras

ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION DE OP(?SIC%@N EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA
DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS,

DU/DRO i con DNI/NIE ................ en nombre propio o
en representacion de 10 @MPreEsh .o con NifF n®
.................... en calidad de ..., €0 relacion con el contrato
o - PO U U OO O S SRR
DECLARA que:

NO AUTORIZA of OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
en este procedimiento, a vlllizar medios elecirdnicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes ¢ o capacidad v
solvencia de las empresas, asi como a que redlice la consulia de que la empresa se
halla al coriente en el cumplimiento de las oblfigaciones fibutarias v con la
Seguridad Social.

B oo e T8 s de ...

Firmacdo:

75

PLEGS DE CLAUSULAS ADMINISTIRATIVAS PARNCULARES QUE HA DE REGIR EL CONIRATC ABRFRTO SIMPLIFICADC DE
EJECUCION DE LAS CBRAS “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOLOGEA LED® EN EL MUNICIPIO DE VEHLLA DE

SAN ANTONIO [MADRID] EXPEDIENTE N° CA/0BTL.162.10/51/0



CGestion de Obras e Infrasstructuras

ANEXO Vil

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD e e e
o con DNI/NIE N e, €0 Omibre propio o en representacion de la
EIMPIAST oo e et e e e i aeanana s en calidad  de!

. al objeto de nuestra participacion en el
preseme controfo de Ec: Comumdod de Madrid, DECLARA bgjo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tibunales espadioles de cuaiquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surqir
de los confratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su case, al fuero jurisdiccional
exifranjero que le pudiera corresponder,

Y para gque conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

' Nota: Esta declaracidn responsable deberd ser suscrifa por persona con capacidad
para otorgarta. Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXOQ VIii

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD et st henenaes con DN} numero
.................................... [en nombre propio] [octuando en representacién de
(BMDIEST) e, CON NIF i, dOMmiicilio en

calle/plaza
et e st e s s erassatnasessseasrnesssnesasrnesesenasssenesy NUMETOLvivirienn.y, Participante en la
subasta glectrénica pora [ie adjudicacidn del contrato de;
..................................... , de acverdo con o previsio en el pliego de clausulas
administrativas particulares. RATFICA su Olfima puja en la subasta electronica
celebrada el ... . cuyo importe iotal se indica a confinuaciéon, vy se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en los términos
expresados en dicha puja.

Lote Base imponible VA Totdl

Importe total

Fechay firma del licitador.
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ANEXOQO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADQ DE EJECUCION DE LAS | OBRAS_’_{JEL_PROYECTO DE "susnmooN_'
;DE LUMBRADO ';EXTERIOR.POR ECNOLOGTA’-;’LED_‘ JEN E'_'_MUNfcspio DE VELILLA DE}
SAN ANTONIO (MADRID) EXPEDIENTE N° CA/0811. 162.10/01/0

En Madrid, a ___de de

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D° LUCIA MOLARES PEREZ, mayor de edad, con D.NI ndmero
36070250V, con domicilio o efectos de este contrato en Madrid, Calie de Alcald, 21
- 4% Planta, C.P. 28014

DE OTRA PARTE: D./D° , mayor de edad, con D.NIL nimero
. .. con domicilic a efectos de nofificaciones en o
:C-P. et

INTERVIENEN

DE UNA PARTE: DNA. LUCIA MOLARES PEREZ, en nombre y representacion de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con C.LF. A-79932927 en
su condicion de Consgjera Delegada de la Sociedad, segin escritura de
nombramiento de cargo y delegacion de facultades autorizada en fecha 13 de
julio de 2018, por D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, del ustre Colegio de Notarios de
Madrid, con el n® 6.057 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

DE OTRA PARTE: D./D° . en nombrre y representacion, en calidad
de de en adelante el CONTRATISTA, con C.ILF

. segun escrifura publica otorgada el dia , ante el
Notario de , B./D° L con el nimerc _ de su

protocolo, inscrifa en el Registro Mercantil de

Ambas partes, se reconocen muluamente o capacidad fegal en Derecho
necesaria para el otorgamiento del presente Condrato, v al efecto

EXPONEN

L~ Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., &5 una,
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Empresa Publica de o Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejena de Medio
Ambienie y Ordenacién del Temitorio cuyo objeto social comprende entre otros:

b} La promocidn, financiacion y gestion de la consfruccion de toda clase de
infraesfructuras y los servicios que en elflas se puedan prestar.

fl La proyeccion, el desarrolio v la consfruccidn, asi como la conservacion y la
explotacion, en su caso, por si 0 por terceras personas, hasta su cesion a los enfes
competentes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta
de la Comunidad de Madhd, de cbras y edificios piblicos, infraestruciuras,
instalaciones y servicios cuya gjecucion se estime adecuada para el interés publico
en el ambito de la Comunidad de Madrd. Esta actividad comprendera la
formulacion y ejecucion de proyectos de urbanizacion y plantaciones, proyectos
de edificacion, de conslruccion de instalaciones y prestacidn de servicios, asi como
la financiacidn, gestion y explofacidn de las obras, instalaciones y servicios
resulfantes, tanto mediante recursos correspondientes a los presupuestos de
inversiones de las promociones urbanisticas de la Sociedad, como mediante
aportaciones de la Comunidad de Madrid o de otras instifuciones, en su caso.

.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. actua en
calidad de mandataria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha de 31 de julic de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002,

.- Que en fecha . e} Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordd encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.. las Obras de [Madrid). Posteriormente, el

, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordd gprobar el Plan Econdmico Financiero que regula el encargo.

V.- Que en fecha @ , 5 acord¢ el inicio y tramitacidon del expediente de
confratacidon n® C-18, denominado aprobando
el expediente el @ de 2018 y siendo adjudicado el contraio por el Consegjo de
Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
en fecha a

V.- El régimen juridico parficular del conirato es el previsto en el pliego de
clausulas administrativas particuiares.

En cugenio a la ejecucion, efectos y extincidon del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacidn coniractual, en el
Derecho privade y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el’?
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arficulo 319 de la LCSP. Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de
derecho administrafivo y, en su defecto, las de derecho privado.

Vi-  Que el CONIRATISTA deciora que conoce y acepta las condiciones
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para la ejecucion de las obras, y que ha examinado toda la documentacion de las
Mmismas.

For todo ello, ambas partes acuerdan formailizar el presente Contrato de OBRAS
que se rige por las siguientes,

ESTIPULACIONES

1.-  OBJETIO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A encarga vy el
CONTRATISTA se compromete a redlizar a riesgo y ventura o ejecucion de los

OBRAS denominadas * " en el Municipio de
(Madrid) de acuerdo con el Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID, GESHON
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha . en las condiciones

estipuladas en el Pliego de Clausulas Administrativas  Particulares y en las
ESTIPULACIONES de este contrato,

2.- ALCANCE DEL CONTIRATO

2.1. bl Conlrato incluye la total reqlizacidn de las obras definidas en los
documenios del mismo, incluyendo por fanto la prestacion de mano
de obra; suminisiro de todos los materiales, medios auxliares,
instalaciones provisionales, estudios técnicos complementarios, v de
una manera general fodo o necesario para o realizacion de las
mismas, segun se define en los documentos del Contrato, o se deduce
razonablemente de ellos,

2.2.  Todas {as obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
en os documentos que lo integran, estdn incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parcicles del
proyecto.

3.-  DOCUMENTOS DEL CONIRATO

3.1. Sondocumentos que forman parte del Contrato y que servirdn para ia

interpretacion y ejecucion del mismo, unidos al presente documento:
80

PUEGO DE CLAUSHLAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE MA DE REGR FL CONTRATC ABIERTO SIMPLIRICADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNCLOGIA LED™ EN BL MUMNICIFIO DE VELHLA DE
SAN ANTONHD IMADRID] EXPEDIENTE N° CA/D8T1.182.10/01/0)



ANEXQ I El Pliego de Cldusdlas Administrativas Particulares del

Concurse, Documentos anexos y complemeniarics del mismo.

ANEXO 2; El Proyecto de Construccion de

(Madrid) al revestir
cardcter confractual, es debidamente sellado por ambas partes en
prueba de conformidad, en el mismo actoe de formalizacion del
presente conirato.

ANEXO 3: Lo oferta de! CONTRATISTA, que servird de base para la
aplicacion de la baja a los precios del proyecto de las obras objeto
del presente Conirato, con un coeficiente reductor de 0, .
ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato IVA excluido.

ANEXO 5: El Cerfificado emilide por la enfidad aseguradora que
acredite la contratacion de las pdlizas v el pago de sus primas, de los
seguros de todo riesgo de la construccidn, y de ta responsabilidad civil
por danos a terceros por el importe establecido en el Contrato, asi
como la copia de las precitadas polizas.

ANEXO é: El Programa de trabajo, que se entregard en el plazo de
quince dias, coniados desde la fecha de formalizacion del confrate
para su aprobacion por la Direccidn Facultativa de la obra.

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a
traves de la Direccion Facultativa, tendra la facultad de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas oclaratorias, especificaciones de delalle,
planos de detalle, o cualguier otra instruccidon necesaria para el
comecto desarrcllo de las obras, sin oponerse a los términos del
Contrato, y todas esias instrucciones escritas seran consideradas parie
de los documentos del Conirato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de suministrar planos o
insfrucciones de detalle, no exime al CONTRATISTA de realizor por su
cuenta todos los demds planos o estudios complementarios que sean
precisos parda la correcta ejecucion de las obras, y que no estuviesen
incluidos en los documentos det Confrato. En caso de que estos planos
del CONTRATISTA necesitasen la aprobacion de la Direccion
Facultativa, seran presentados por el CONTRATISTA con la debida
antelacion para no retrasar el programa de obra ni los plazos
aprobados, teniendo en cuenta la demora razonable para esta
aprobacion. Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccidon Facultativa suminisiraran al
CONTRATISTA los datos antes citados con la antelacion suficiente para
avitar retrasos en las obros y plazos establecidos.
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4.- EL PROYECTO

4.1. kI CONTRATISTA flevard a cabo la tofal redlizacidon de io obra
deblendo entregar la misma en pleno funcionamiente a safisfaccién
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
comprendiendo este Conirato la ejecucion de todas las obras, hasta
su completa terminacion, que sean necesarias para la realizacion total
de las construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de
servicios, segun el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la
Direccion Faculfativa juzgar cuande havan sido corectamente
ejecutadas y probado el buen funcionamiento de las partidas que
comprenden las obras amparadas en este Contrato. Lo prueba
definitva de funcionamiento de instdlaciones se hard con as
acometidas definitivas,

4.2. tf CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento v la zona de
obras para conocer a fondo los lugares inmediatos y adyacentes, asi
como las peculiaridodes y caracteristicas del terrenc en que se
desarrollaran los frabajos. En virtud de todo ello v de que encuentra ios
datos vy documentacion técnica suficientes para desarroliar su
programacion y obtener las caracteristicas que se fijan, acepta la
responsabifidad de ia ejecucion y buen funcionamiento de las obras,
asi comoe la elaboracion del Plan de Seguridad vy Salud, gue deberd
ser aprobado por el Coordinador de Seguridad v Salud, y que deberd
ser presenfado a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su aprobacidn antes del inicio de la
obra. Este Plan de Seguridad y Salud, deberd ser modificado y
aprobado segun el procedimiento establecido anteriormente, tantas
veces como exijan las modificaciones infroducidas para la buena
mdarcha de jas obros,

4.3. El Proyecto es completo y recoge todas partes para reglizar g
construccion, con arreglo o las buenas practicas de la construccién v
respondiendo ¢ toda la normafiva de obligado cumplimiento en el
momentc de presentacidn  de ias ofertas. Se  considerardn
complementaros reciprocamente los Planos, Memoria, Pliego de
Prescripciones Técnicas y normativa de obligade cumplimiento, de
forma que cudiquier fraboje que aparezca o se disponga o se
deduzca de los planos y no se mencione en ohros documenios o
viceversa serd redfizade como si apareciese en  toda o
documentacion.
tn el desglose de partidas del presupuesto se enfiende que se
incluyen fodos los trabajos a realizar segin el proyecio. Aunque en82

PLUEGO DE CLAUSULAS ADMINISIRANIVAS PARBCULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERIO SIMPLFICABD DE
EJECUCION DE LAS UBRAS "SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR POR TECNOLOGIA LED™ EN EL MUNICIPIO BE VELILLA DE
SAN ANTONID MADRID] EXPEDIENTE N° CASDBT1.162.H/01/O



ERREREEE

alguna partida no estén explicitados todos los frabajos que se exigen
para su completa y correcta reqlizacion se presuponen contemplados
y consecuentemenie no serdn certificados, considerandose incluidos
en el precio de la oferta.

Si surgiese diguna duda a este respecto se estard a la decision de la
Direccién Faculiativa para que la obra se haga con arreglo a ias
buenas praclicas de la construccion.

Si supuesto lo anterior y o que se dice en la Estipulacién 4.2, se
advirtiese alguna omision en el proyecto, se estard o lo que se dice en
la Estipulacion 20 del presente conirato, sobre modificaciones del
contrato.

5,- CESIONES Y SUBCONTRATOQS

5.1. Enlo concerniente a la cesidon del contrato y sus derechos a terceros,
se estard a lo estipulado en | Pliego del Clausulas Administrativas
Farticulares del contraio.

5.2, [l CONIRATISTA no podrd subcontratar un porcentaje de frabajos
superior al | . de conformidad con la Declaracion de intencion
de subconirafar presentada en su oferfa. Lo que exceda de este
porcentaje, hasta el porceniaie mdaximo del 50% autorizado en sl
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, deberd ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A..

5.3. Entodo caso, ef CONIRATISTA deberd comunicar anficipadamente vy

por escrito a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., la infencidn de celebrar los subcontratos
conforme @ lo establecido en e Pliego de Clausulas Administrativas
Parficulares,
Todas las subcontrataciones deberdn contar con la aulorizacion
expresa  de OBRAS DE  MADRID. GESTION DE  OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que g su vez podrd rehusaria con motivo
justificado dentro de los quince dias siguientes ¢ lg comunicacion por
el CONTRATISTA, Esta autorizacidn no eximird ol CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones contractuaies.

5.4. B CONIRATISTA serd responsable de todas las acciones, deficlencias o
negligencias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados v
obreros v obra redlizada, asi como del cumplimiento por ios
subcontratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Seguri-
dad Social y Seguridad y Salud en el Trabojo, en la misma medida gue
para su propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido en83
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este Conirato se entenderd gue establece un vinculo o relacion entre
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los
subconiratistas,

5.5. En todo caso serd de aplicacion io estipulado en la Cldusula 32 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.~ GCONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

8.1. Previomente a la formalizacidn del Confrato, ef CONTRATISTA ha
visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus
alrededores, vy se ha asegurado que las caracteristicas del lugar, su
climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion, instalaciones
existentes, efc..., no afectardn el cumplimiento de sus obligaciones
contraciuales.

6.2. Todas las operaciones necesarias para ia ejecucion de las obras por el
CONIRATISTA, vy también la circulacién por las vias vecinas que éste
precise, seran realizadas de forma que no produzean danos, molestias,
o interferencias no rozonables a los propietarios vecinos, o a posibles
terceras personas o propietarios afectadaos.

6.3. Kl CONTRATISTA fomard a su cargo la prestacién de personal para la
regliizaciéon inicial y el mantenimiento de todas los instalaciones
necesarias para la profeccidn, luminacidn v vigilancia continua del
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o
buena realizacion de las obras segin la reglamentacién oficial vigente
o los instrucciones de la Direccidn Faculiativa.

6.4. El CONTRATISTA instalard todos los servicios que sean precisos para e
personal que intervenga en los obras, de conformidad con la
Normativa Laboral y con el Pian de Seguridad y Salud del Proyecto
presentado por el CONTRATISTA v aprobado por el Coordinador de
Seguridad vy Salud. Iguaimente, facilitard agua potable para el
consumo normal del personal.

6.5.  Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepcién de s
mismas, el CONTRATISTA realizard una limpieza total de emplaza-
miento, refirando escombros, basuras v fodas las  instalaciones
provisionales uliizadas durante las obras, dejando el emplazamiento
en condiciones safisfactorias, a juicio de la Direccién Facultativa,
lguaimente repondrd las aceras o elementos de o urbanizacién
adyacentes que hublesen sido dafados para la realizacién de las
obras.

6.6. Todos los objetos de vdlor enconfrados en las excavaciones del
emplazamiento, tales como fdsiles, monedas, ofros restos arqueoic’)—84
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gicos © elementos de valor geoldgico, seréGn considerados como
pertenecientes a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perivicio de que ésta revierta los mismos o
titular de! terreno ¢ a la administracidn comespondiente. A estos
efectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los
mismos, lo notificard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y fomoard fodas las medidas y precauciones
necesarias, segun le indique la Direccion Facultativa, para impedir el
deteriorc o desiruccién. En el coso de gue estas instrucciones
comportasen dificuitad para el cumplimiento del Contrato, el
CONTRATISTA {o comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su solucion equitativa,

7.- REPLANTEQ, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1.  EI CONTRATISTA serd responsable del replantec correcto de las obras.
Sera iguaimente responsable de que los niveles, alineaciones vy
dimensiones de las obras ejecutadas sean comecios, y de
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para
conseguir este fin.

Como acto inicial de los frabgjos. la Direccion de Obra y el
CONTRATISTA comprobardan e inventariaran las bases que han servido
de soporte para la realizacion de la topografia del proyecto y para el
replantec previc de las obras definidas en el mismo. Solamente se
considerardn como inicialmente validas aquellas marcas sobre sefiales
permanentes que no muestren sefiales de alteracion.

Mediante un Acta, el CONTRATISTA dard por recibidas las bases de
replanteoc que haya enconirado en condiclones satisfactorias de
conservacion, A partir de este momento serd responsabilidad del
CONTRATISTA la conservacidon y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas, y su reposicion con los comespondientes
levantamienios complemeniarics.

El CONTRATISTA, basandose en la informacion del Proyecto e hitos de
replantec conservados, elaborard un Plan de Replantec que incluya
la comprobacion de las coordenadas de los hitos existentes v su cota
de elevacién a las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelacion de puntos de dlineaciones principales, secundarias y obras
de fabrica.

Ese programa serd enfregado o la Direccidn de Obra para su
aprobacion e inspeccidon y comprobacién de los trabgjos de

replanteo.
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£l CONIRATISTA procederd al replanteo y estaguillado de puntos
caracteristicos de los alineaciones principales, partiendo de ias bases
de replanteo comprobadas vy aprobadas por la Direccion de Obras
como validas para fa ejecucion de los trabajos.

Asimismo, ejecutard los frabajos de nivelacion necesarios para asignar
la correspondiente cota de elevacion alos puntos caracteristicos.

Lo ubicacidn de los puntos caracteristicos se redlizard de forma que
pueda conservarse dentro de lo posible en situacién segura durante el
desarrolio de los trabajos.

El CONIRATISTA situard y constituird los puntos fijos o auxiliares
necesarios para {os sucesivos replaniecs de detlalle de los restantes
gjes y obras de f&brica.

La situacion y cola quedard debidamente referenciada respecto a las
bases principaies de replanteo,

Deniro def plazo de treinta dias desde la firma del confrato, se
efectuard la comprobaciéon det replanteo hecho previomente a la
ficitacion, en el que intervendrdn OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el CONTRATISTA © su representante
legal y la Direccidn Facultativa de lo obra, extendiéndose Acta que
deberd ser firmada por todos los infervinientes, No obstante, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra acordar
el inicio de las obras inmediatamente después de la constitucion de la
garantia definitiva. Del resultado de la comprobacidn se extenderd la
corespondientie Acta de Comprobacion del Replanieo.

Cuando el resuitado de la comprobacion del replanteo demuestre 1o
disposicion real de los terrenos, su idoneidad vy viabilidad a los efectos
del proyecto. a juicio de la Direccidn Facultaliva, se dard por ésta la
autorizacidn para iniclar ias comespondientes obras, haciéndose
constar este exiremo en el Acta de Comprobacion de Replanteo.

En cuanto forman parte de las labores de comprobacion de repianteo
previo, serd responsabllidad del CONTRATISTA o redlizacidn de los
trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, ademds de todos los
frabajos de itopografia precisos para la posterior ejecuciéon de las
obras, ast como la conservacion y reposicidon de los hitos recibidos de
OBRAS DE MADRID.

Durante el curso de la obra se realizardn ios replanteos parciales que
la direccidn de la misma estime convenientes, De todos efios se
levantard acta por cuaduplicado  ejemplar con  los  planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasioner [0s
replanteos serdn de cuenta del confratista, Este permanecerd en la

obra desde su comienzo y durante toda la jormnada de frabagjo, "
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Los  frobojos  responsabilidad  del  CONIRATISTA  anteriormente
mencionados, serdn «a su costa y por o tonto se considerardn
repercutidos  en  los  comespondientes  precios  unitardos  de
adjudicacion.

Si el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases
del replanteo previo, deberd poneric en conocimiento de Ia Direccidn
Facultativa, adn después de haberse efectuado dicho replanteo
previo, en fal caso, el CONTRATISTA podré exigir que se levante Acta
Complementaria, en lo que conste [as deficiencias observadas y ia
forma de subsanarias.

7.2.  En el caso de discrepancia, se suspenderd la iniciacidn de la obra,

hasta que por el Organo de Contratacién se dicte la resolucién que se
estime oportuna.
En fanfo sea dictada la resolucion, las obras se considerardn
suspendidas. Desaparecida la causa que motivé el no inicio, el
Organo de Contratacién dictard la Resolucion comespondiente, que
se notificard fehacientemente al CONTRATISTA. Bl plaze de ejecucidon
empezarg a contarse desde el dia siguiente ¢ la notificacion de la
iniciacion de la obra.

7.3. i durante la reclizacidn de las obras se apreciase un eror en los
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras, el CONTRATISTA procederd o su rectificacion a su costa. La
verficacion de replanteos, dalineaciones o dimensiones por o
Direccidn Facultativa, no eximird al CONTRATISTA de sus responsa-
bilidades en cuanto ¢ su exactitud.

7.4, E CONTRATISTA deberd cuidadosamente proteger todos ios mojones,
estacas y sefiaies que conlribuyan al replanteo de las obros.

7.5. Entodo caso, serd de aplicacion lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares,

8.- FUNCIONES DE 1A DIRECCION FACULTATIVA

8.1. Lo redlizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se levard ¢
cabo sequn las instrucciones de la Direccidn Facultativa,

8.2. Lo direccién de las obras comresponderd a la persona o personas que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
designe, que podrdn ser objeto de confratacion con terceros. En todo
cas0, ¥ con independencia de esta Direccion OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. designara de entre su
personal tecnico, un Coordinador de la obra, con las funciones

atribuidas en el Pliego de Cldusuias Administrativas Particulares. 87
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8.3. Las funciones de la Direccion Facultativa, segin se definen en los
documentos del Conirato, serdn las de inspeccionar, comprobar v
vigilar las obras, dar instrucciones dirigidas a su correcta ejecucién
segun el Proyecto, aprobar finaimente su calidad v autorizar el inicio
del proceso establecido por OBRAS DE MADRID para el pogo df
CONTRATISTA, Estas funciones no relevordn en ningin momenio al
CONTRATISTA de sus obligaciones segin ef Conirato,

Las aprobaciones de la Direccidon Facullativa no eximirdn  af
CONTRATISTA de sus responsabllidades ante vicios ocultos no
observados en el momento de la aprobacion.

8.4. Se establece expresamenfe que las instrucciones de o Direccidn
Facultaliva, tendrdn caréeter ejecutivo v serdn cumplidas por el
CONTIRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
inferesadas y de las responsabiidades a que hubiere lugar.

9.-  LIBRO DE ORDENES

Se Hevard un "libro de Ordenes” que serd diligenciado previamente por la
Direccion Facultaliva vy se abrird en la fecha del Acta de Replantec v se
cerrard en la de Recepcidn Definitiva, el cudl estard en todo momento o
disposicién de la Direccidn Facultativa.

En él se anotaran por la Direccidn Facultativa las érdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oporfunas autorizdndolas con su firma. Y &l
CONTRATISTA anotard el "enterade” de las mismas.

Asl mismo la Direccidn Facultativa consignard en el Libro de Ordenes la
enfrega de indicaciones, sugerencias y reclomaciones que efectle el
CONIRATISTA en documento aparte, quedando dicha documentacion, asi
como las respuestas efectuadas por OBRAS DF MADRID. GESTION DF OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., como anejo del Libro de Ordenes.

No seran de obligacién para el CONTRATISTA mas instrucciones u drdenes
que las que se den par escrito o se consignen en el "Libro de Ordenes”.
También se llevard en la obra el preceplivo Libro de incidencias sobre el Plan
de Seguridad y Salud, segin lo establecido en la legislacidn vigenie
aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizard de hacer flegar las anotaciones
a los destinatarios previstos en [a legislacién vigente aplicable, entregando
también una fotocopia de cada anotocidn al reprasentante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,

10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

&8s
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10.1. El CONIRATISTA tendrd la responsabilidad de aportar todo el persondl
que resulte necesario para el coreclio cumplimiente de los
obligaciones conifractucles v tendrd o consideracidn de paifrono
absoluto respecio al personal aportado. Cualguier sustifucian del
personal que se precise reaqlizar, deberd ser comunicada por el
CONTIRATISTA o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta exigir en cualquier momento
la presentocion de la solvencia profesional de los técnicos de nueva
designacion. Asi mismo queda cobiligado el CONTRATISTA ol cumpli-
miento de todas las disposiciones legales vigenies, fanto en cuanto dl
personal propio como al subcontratado, exonerando a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualquier
responsabilidad en materia laboral, Seguridad Social v Seguridad v
Salud en el Trabajo.

10.2. El CONIRATISTA mantendrd en la obra, al personal designado por el
mismo en su oferta, de conformidad con los medios personales
soficitados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

10.3. En el caso de que la Direccidn Facultativa observase defectos en el
comporiomienio  de  este representante  del  CONTRATISTA, o
comunicard o OBRAS DF MADRID. GESTION DE OBRAS F
INFRAESTRUCTURAS, S.A. la cudal podré retirarie su aprobacidn y soficitar
un nuevo representante que serd designado por el CONTRATISTA
dentro de las cuarenia y ocho horgs siguientes,

10.4. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
tendrd autoridad para rechazar o exigir io retirada inmediata de todo
¢ porie del personal del CONIRATISTA que o su juicio tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o reaglice imprudencias
temerarias, 0 seq incompelienie para ia realizocion de los frabajos del
Confirato.

10.5. El CONTRATISTA facilitard a sus expensas e fransporte, alojamiento ©
aiimentacion para el personal, caso de que sean hecesarios.

10.6. El CONTRATISTA d:aberc’:, en todas sus relaciones con sy personal y con
el personal subconiratado, asi como por sus consecuencias para el
cumplimienio de sus obligaciones confractuales, tener presente ias
flestas y dias no habiles segun el Calendario Laboral vigente en la
focalidad.

10.7. El CONIRATISTA deberd permanentemente tomar los medidas
razonables para prevenir cualquier accion gue pueda alterar el orden
en la obra, o perjudicar a los personas ¢ bienes situados en las
proximidadaes.

10.8. El CONTRATISTA se compromete g emplear personal Gnicamenie en
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conformidad con la reglamentacion laboral vigente, vy serd el
responsable fotal en caso de que este requisito no se cumpla.

10.9. Todos los requisitos indicados en el Confroto para el personal de
CONTRATISTA, se aplicardn igualmenie al de sus subconiratistas, v e
CONIRATISTA serd el responsable total de que sean cumplidos.
Especialmente, el CONTRATISTA seré el responsable del cumplimiento
de todas los obligaciones laborales, de Seguridad Social y de
Seguridad y Salud en el Traboje de sus subcontrafistas, de
conformidad con la normativa vigente.

10.10. El CONIRATISTA gueda obligado a peticidon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., « presentar mensuaime-
ente copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la comrecia afiia-
cion del personal a su servicio a lo Seguridad Social, v el pago af dia
de las cuotas.

11.- ACCESO A LAS OBRAS

11.1. &l CONTRATISTA permitird g OBRAS DF MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. el acceso a cuadlquier parte de las obras que
este redlizando, y pondrd fodos los medios auxiliares necesarios para
que éstos sean accesibles a sus representantes.

11.2. Ninguna parfe de la obra que vaya a quedar posteriormente como
inaccesible, podrd ser recublerta o tapada por ef CONTRATISTA sin la
auvtorizacion escrita de lo Direccion Facultativa. En particular, el
CONIRATISTA deberd nofificar con anfelacidon a la Direceidn
Faculiativa el momento de la redlizacion de los cimentaciones, a
efectos de las comprobaciones oporfunas del terreno.

11.3  EH CONTRATISTA y todos sus subconifratistas permitiran el libre acceso
de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y
de la Direccidn Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o centros
de fabricacidn, aunqgue sean exteriores a la obra, v donde se realicen
trabajos relacionados con la obra objeto de este Contrato.

12.- MATERIALES

12.1.  Los materiales que se vayan a colocar deberdn ser auterizados por fa
Direccidn Facultativa.

12.2. Los materidles y la forma de su empleo estardn de acuerdo con ios
documenios del Contratfo, las reglas usuales de buena practica v ias
instrucciones de la Direccidn Facultativa, la cual podrd solicitar al
CONIRATISTA que le presenfe muesiras de todos los materiaies c:{ues)D
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piensa vlitizar, con la anticipacion suficiente a su ulilizocidn, para
permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

12.3. E! CONITRATISTA garantizard el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrados vy se responsabilizard ante todas las
reclamaciones gue pudieran surgir por la infraccidn de estas patentes
o procedimientos registrados.

12.4. Todos los materiales que se comprueben que son defectuosos serdin
refirados inmediatamente del lugar de las obras vy sustituvidos por ofros
satisfactorios,

12.5. EI CONTRATISTA serd responsable del fransporie, descarga,
aimacenaje y manipulacion de todos sus materiales, incluso en &l
case de que ulilice locales de dmacendgje, © medios auxiliares de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o de
otros constructores.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar ia calidad de ias obras durante su ejecucion, el contratista
viene obligado a abservar el control de calidad de las mismas.

Serd de aplicacion o estipulado en la Cldusula 35 del Pliego de Cldusulas
Adminisirativas Particulores del concurso.

A estos efectos, se deducird o cuenta de cada certificacidn un 2% del valor
de Ejecucion por Conbrata en concepio de conirol de calidad, pruebas v
ensayos. Ung vez finalizadas las obras se abonard en lo correspondiente
iquidacidn, en caso que exista, la diferencia enfre el importe de lo realmente
ejecuiado y el 2% deducido.

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. Ei CONIRATISTA se compromete a colocar y reqlizar o su carge todas
las  insiclaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares,
cerramientos, efc., que sean necesarios para la ejecucion de las
obras, v deberdn someterse a la aprobacidn de la Direccidn
Facultativa,

14.2. El agua necesaria para fa reclizacion de la obra serd por cuenta del
CONTRATISTA, que se ocupard de las framitaciones y permisos
oportunocs, construccidn de condlizaciones, pago de canones y
acomelidas v pago del consumo, de agcuerdo con la normativa

vigente,
A
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143. Lo eleclicidad necesaria para la redlizacién de las obras serd por
cuenta del CONIRATISTA, que se ocupard de ios framites y permisos
oportunes, tendido de lineas, centros de transformacion, red interior,
pago de cdnones vy acomefidas vy pago del consumo. Toda
instalacion interior de electricidod se hard segun los Reglamentos v
Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendrdn un marcado
"C.E.”, e irdn convenientemente con toma de tierra.

Bl CONTRATISTA instalard igualmente por su cuenta durante las obras,
una itluminacidn provisional suficiente para el desarrolic de sus frabajos,
ast como para permitir la circulacion por la obra.

14.4. El CONTRATISTA se ocupord de todos los frdmites que sean precisos
pora conseguir ios permisos oficiales necesarios para las instalaciones
provisionales de obras, fales como grias, servicios higiénicos, valias,
efc.

14.5. Todas estos instalaciones provisionales de obra deberdan ser retiradaos
dentro del plazo de 15 dias hdbiles desde que asi le fuere requerido
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 0
la Direccidn Facultaliva,

156.- PUBLICIDADR Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicacion lo estipulado en la Cldusula 35 del Pliego de Clausuias
Administrativas Parficulares sobre carleles informativos de g obra v salas de
trabajo a disposicion del Coordinador def Proyecio v del Direcior de la Cbra.

16.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS

16.1. Bl CONIRATISTA tomard todas las precauciones necesarias para
gorantizar la seguridad de los trabgjadores en o obra, asi como la de
terceros, mediante [os elementos necesarios: carteles, valkas,
barandilias, redes, etc.

16.2. Ef CONIRATISTA nombrard a una persona de su organizacién o ¢ un
equipo de personas, que permaneniemente recorrerdn las obras vigi-
lando que se toman las precauciones de seguridad necesarias.

16.3. Asi mismo, el CONTRATISTA estd obligado a vigilar y proteger las obras
de cuadiquier dafio o riesgo de dafio hasta la recepcidn tofal v
conforme de las mismas, y deberd poner los medios necesarios para
eflo.

6.4, EI CONTRATISTA estard encargado de la retrada de escombros,
basuras y residuos relacionados con su obra. Esta refirada de es~92
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combros se hard como minimo una vez ¢ la semana de forma que la
obra esté permanentemente en estado satisfactorio de impieza. Se
ertiende como condicion para considerar la ferminacion jotal de las
obras que e CONTRATISTA haya refirado de la cbra todos los enseres,
materales y maquinaria ufiizada, asf como los escombros, fieras, etfc.,
hasta dejar completamente impia la obra y despejado el terreno.

16.5. El CONTRATISTA serd responsable de la seguridad de su personal, v de
su riesgo de accidenie, y de los dafios que este personal o maguinaria
puedan producir frabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DFE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 0 para ofros consiructores.

17.- PLAZO DE EJECUCION

Bl plazo total de ejecucion de las obras se establece en MESES (__) @
contar desde el dia siguiente al de la fecha de lo firma del Acta de
comprobacion del replanteo por las partes competentes,

Denfro del piazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de
la firma del contrato se extenderd, conjuniamente por ambas paries, &
correspondienie Acta de inicio y comprobacion del Replanteo, en fa que se
hard constar que las obras pueden ser inicladas y que no existe obstacuio
alguno para elio.

18.- PROGRAMA DE TRABAJOS

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicidn del
programa de frabgjo, se regirdn por igs instrucciones definidas en la
Clausuia 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por o
expresamente regulado en la presente Estipulacion.

18.2. El programa de trabajos habrd de estar ampliomente razonado vy
justificodo, feniéndose en cuenta los plazos de enfrega a obra de
matericles vy medios auxiliares y o interdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia que sobre su desarrolio hayan de
tener las circunstancias climatoldgicas estaciondales, de movimiento
de personal v cudntas otras de cardcter general sean estimables,
segun cdlculos estadisticos de probabllidades, siendo obligado su
gjusie con el plazo fiado en la licitacidn o con el menor ofertado por
el CONTRATISTA,

El programa se reflejard en dos diagramas. Uno serd de barras, donde
se ordenardn las diferentes partes de obra del proyecto, estimado en
dia-calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indic:c:m:ic’:n93
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de la vdloracién mensual v acumulada. El ofre serd un PERT,
relacionado con aquél, con el estudio de cominos v actividades
criticas para la obra.
Stia maquinaria y medios auxiiares de toda clase, que figuran en e
programa de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen
suficientes para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o
para la coreccion de los desajustes que pudieran producirse respecio
a las previsiones de plazo, el CONTRATISTA estard obligado a mantener
en [a obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del plazo, sin derecho o compensacion econdmica
adicional.

18.3. Los plazos parcicles del programa  aprobado obligardn ol
CONTRATISTA de la misma forma y con idéntica fuerza que el piazo
final de ejecucion,

19.-  CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total
y plazos parciales definidos en el programa de frabajos aprobado, se regiran
por lo estipulado en las Clausulas 26 vy 27 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

20.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera
de los documentos del Contrato, serd obligacion ejecutarios peor el
CONTRATISTA, sin derecho a modificacion del precio contratado.

202 H Organo de Confratacion podré acordar modificaciones en el
proyecto, conforme a lo establecido en lo Clausula 29 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, cuyo integro contenido se da
agui por reproducido.

21.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacion del Confrato por lo dispuesto en la Clausula
30 del Pliego de Clausulas Administrativas Particutares.

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA

Sia juicio de fa Direccidn Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal
ejecutada, tendrd obligacidn el CONTRATISTA de demolera v volverla c:%
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ejecutar, hasta que quede g salisfaccion de la Direccion Facultativa vy en el
plaze que ésta fije, sin que estos aumenios de irabagjo le confieran o
CONTRATISTA el derecho a pedir cantidad o compensacion alguna por aste
concepto, ni a justificar retrosos, ni a paradlizar parcial o totaimente los
frabojos de obra. OBRAS DE  MADRID. GESTION DE  OBRAS
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd incluso retener al CONTRATISTA, total o
parciaimente, cualquier pago pendiente en la cuantia necesaria, hasta que
la obra defectuosa haya quedado tolalmente corregida a satisfaccion de la

Direccion Faculiativa.

23.- PRECIO

23.1. H precio de ejecucidon de las obras en ejecucidn por contrata
asciende a la cantidad de EUROS | €), af
que corresponde un VA al tipo del 21 por ciento vigente sobre ese
importe de EUROS |  €), lo que
supone un importe total de los obras objeto de este Contrato de

EUROS [ €}, en gjecucion por contrata &

WA incluido.
23.2. No procederd la revisidn de precios segin lo especificado en el
opartado 24 de la Cldusula 1 del Pliego de Cldusulas Administrativas

Farficuiores.

24.- ABONOS, MEDICIONES Y VALORACGION

Ef precio del contrato se abonard segin lo estipulado en la Clausula 33 de!
Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares v el apartado 23 de o
Clausula 1 del mismo.

26.-  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GASTOS E IMPUESTOS

Ademds de las obligaciones, gastos e impuestos contenidos en la Cldusula
35 del Pliego de Clausuias Administrativas Particulares, el CONTRATISTA
acepla expresamente mantenerse duranfe foda la vida del condrato ai
comente de pago de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social,
Asi el CONTRATISTA se obliga a faciliiar g OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., &l certificado especifico de enconirarse al
comente de sus obligaciones tributarias emifide por la Administracion
Tributaria durante los doce meses anterores ol pago de las facturas,
renovandose por ofros doce st la ejecucidon de la obro superase dicho%
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pericdo, a cuyo efecto OBRAS DE MADRID, S.A. podrd exigir en cualquier
momento de la vida del contrato, o certificacidon acreditativa de que el
CONTRATISTA se halla af corriente de pago.

lgudimente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de ia
Comunidad de Madrid, en su redaccion dada por la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no deberd tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Administracién Autondmica vy se obliga a facilitar o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. el
cerfificado de enconfrarse al comente de sus obligaciones tributarias, de
fecha del mes coriente o su solicitud.

27.- GARANTIA

Para responder del cumplimiento de este confrato y de acuerdo con lo
establecido en la Clausvla 14 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, el CONTRATISTA aporta en este acto, e documen?o acreditative
de la constitucion de la garantia definitiva por un importe de |
La Garantia definitiva constituida responderd de los conceptos defzmdos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

28.- SEGUROS

28.1. Se regird el contenido de la presente Estipulacién por lo preceptuado
en el apartado 17 de la Clausula 1 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares del concurso.

28.2. Bl CONIRATISTA serd responsable de todos los dafos v perivicios
directos e indirectos que se causen a terceros como consecusncia de
las operaciones gue requiera la ejecucion del confrato, sin perjuicio
de la responsabilidad que le pueda ser imputable ol redactor del
proyecto o la direccion faculiativa.

28.3. EI CONTRATISTA ha presentado las Polizas suscritas bajo las condiciones
mencionadas con anteriondad suficiente al aclo de lg firma del
presente Confrato, a excepcidn de la descrita en el apaorfado 17.3 de
la Clausula 1 del Pllego de Clausulas Administrativas Particulares del
Contrate, que se presentard en la forma v plazo afli seRalado.

Dichas polizas deberdn estar vigentes durante todo el tiempo que
duren las obras y durante el plazo de garantia de ias mismas.

29.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

24
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Serd de aplicacién el contenidoe integro de lo preceptuade en las Clausulas
40, 41, 42 y 43 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

30.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Serd de aplicacidn el contenido integro de lo preceptuado en ta Cldusula 44
del Pliego de Cldusuias Administrativas Particulares.

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en ta Cldusula 45
del Pliego de Clausutas Administrativas Partficulares.

32.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

32.1. Serd de aplicacién el contenido integro de lo preceptuado en la
Clausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particuiares,

32.2. [ presente Confrato podrd ser elevado o escrdtura publica a re-

querimiento de cuaiquiera de las partes, que o comunicard con ol
menos diez dias de antelacion a la otra parte. Los gastos derivados del
olorgamiento de la escrifura publica serdn a cargo de la parte que la
hubiese soliciiado.
En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relacién
con el presente Conirato, los gastos derivados del oforgamiento de la
gscritura publica serdn a carge de la parte que resulte condenada en
sentencia firme.

33.- JURISDICCION

Este contrato tiene cordeter privado vy, ambas partes quedan sometidas
expresaments, a lo estipulado en la Cldusuia 46 del Pllego de Cldusulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa af fuero que pudiera corresponderles, ambas partes
se someten a o jurisdiccion de los Juzgados vy Tribunales de o Villa de
Madrid.

Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, v ha guedado expuesto
y estipulado, ambas partes firman el presente Contfrato por duplicado vy o un sdlo

efeclo, enlugar y fecha arriba indicados. 57
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POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lucia Molares Pérez
Consejera Delegada
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