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OBJETO A CONTRATAR: ACUERDO MARCO PARA LA
ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LOS PROCESOS DE
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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de un acuerdo marco de
asistencia técnica, DeBo o NoBo y AsBo, para el acompanamiento en los proyectos y
procesos a llevar a cabo en los préoximos cuatro anos en el ambito del material rodante
auxiliar con imputacién como gasto. El ambito de aplicacién se considera tanto
vehiculos propios como vehiculos de contratas autorizados a circular o en proceso de
autorizacion en la red de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto

Contratacion consistente en la AT para necesidades asociadas al material movil

auxiliar en los planes estratégicos de los préximos cuatro anos. Se contemplan

las siguientes acciones basicas:

Estudios relativos a normativa de aplicacion o referencia de material
rodante auxiliar. Tanto analisis de normativa en estandares europeos (ETI/
ETH) como de aplicacién en Metro de Madrid.

Estudios de mercado técnicos o tecnoldgicos de posicionamiento de Metro
de Madrid respecto otras administraciones ferroviarias, en relacion con
normativa de aplicacion o recomendable, asi como buenas practicas en
ausencia de normativas de obligado cumplimiento.

Desarrollo de especificaciones técnicas para la reforma o modificacion de
vehiculos auxiliares y documentos técnicos econémicos asociados a los
procesos de licitaciéon con base a ley de contratos publicos.

Peritaciones y estudios técnicos sobre material movil auxiliar.

Control de proveedores y suministradores. Estudios de alternativas de
diseno y de obsolescencias de elementos. Asistencia técnica sobre la
reingenieria.

Inspeccién y control en material rodante auxiliar.

Trabajos asociados a la NT-927, su aplicacion, resolucion técnica de dudas y
mejoras de la misma.



Responsable de la ejecucién del contrato

Area de Ingenieria de Material Mévil

Valor estimado del contrato (articulo 101)

Valor estimado: 180.000,00 € (IVA no incluido)

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

Indicar el método que proceda:
En funcién de los precios habituales en el mercado.

[ En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas
y otras formas de remuneracién.

L1 En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneracion.

] En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las
comisiones, los intereses y otras formas de remuneracion.

Presupuesto base de Licitacion (Art. 100)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos. La
determinacion del presupuesto base de licitacion se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.

Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos.

Modificacion del contrato
No procede

] Procede

Division en lotes:
O Si se divide en lotes (Art. 99.4)

NO se divide en lotes (Art. 99.3)



= Justificar los motivos de la no division en lotes:

La determinacién de la licitacién por lotes, se analizard de forma
independiente en cada uno de los procesos de licitacién que surjan
del Acuerdo Marco en funcién de lo determinado en el articulo 99.3
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico
y de la casuistica de la obra a realizar.

En las peticiones de oferta de los contratos derivados se incluira la division en
lotes, salvo excepciones motivadas por la singularidad de los trabajos a realizar.

» Duracion del contrato
- Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: 4 aios.
= Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a |la formalizacién del contrato

[J A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo
[ A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos
- Prérrogas:
NO

olsi

» (Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
0 Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

# Naturaleza del contrato

Servicios

- Justificar Se requiere una asistencia técnica especializada y con
experiencia en redes como la de ADIF y aprobada por la ASF
(Agencia de Seguridad Ferroviaria) capaz de acompafar en los
procesos de mejora de procesos, fabricacién, seguimiento y control
de la fabricacion de nuevos vehiculos, dictAmenes técnicos...todo
ello en el ambito del material moévil auxiliar. Por tanto, se requieren
organismos designados y/o notificados.

O Suministros



O Obras

O Mixto (servicios/suministros/obras)

=  Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

O Procedimiento Abierto Simplificado

[0 Procedimiento Abierto Super-Simplificado

O Procedimiento con negociacién y concurrencia
L]

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista

» (Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de
adjudicacion:

Al tratarse de un proceso de Acuerdo Marco, la seleccion de empresas se
realizard segun el criterio especificado en el articulo 145.1 2° referente a
organizacién, cualificacion y experiencia del personal que las empresas se
comprometen a adscribir al Acuerdo Marco.

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizard en funciéon de los criterios
cualitativos establecidos en el apartado especifico del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP). Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas
que superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado
especifico del PCP.

Los trabajos objeto del presente Acuerdo Marco tienen la consideracion de
trabajos de caracter intelectual (trabajos de ingenieria), a los criterios de
valoracion relacionados con la calidad se le han asignado un peso del 51% de
acuerdo con el punto 4 del articulo 145 de |la LCSP.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco se adjudicaran en base a la mejor
relacién calidad-precio teniendo en cuenta la siguiente proporcion:

e (Criterios cualitativos: 51 puntos.*

0 El equipo de trabajo, que incluirA como minimo un Director de
Proyecto con titulacion (ingenieria superior, preferible industrial), asi
como los anos profesionales de experiencia en el sector ferroviario
que debera ser certificada mediante la relacion de los proyectos
realizados en la materia y que seran proporcionados en el curriculum
correspondiente (10 puntos)



0 Respecto al Director de Proyecto se debera presentar listado de los
proyectos en los que ha trabajado como personal de empresa
DeBo/NoBo (5 puntos)

0 La memoria técnica presentada deberd incluir como minimo los
epigrafes siguientes: metodologia de trabajo y relacion con al AESF

(http://www.seguridadferroviaria.es/) o] AESF
(https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/era_es) (5
puntos)

*La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas
adjudicatarias del Acuerdo Marco se tendra en cuenta obligatoriamente
para adjudicar los contratos derivados del mismo, en concreto, se
sumara a la puntuacion obtenida en los criterios econémicos en cada
solicitud de oferta que se realice, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

l. El Acuerdo Marco se adjudicara utilizando criterios cualitativos
con un maximo de 20 puntos.

Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que
superen el limite de suficiencia técnica establecido en 10 puntos.

Il. En la adjudicacion de los contratos derivados se podra incluir una
valoracion técnica con un maximo de 31 puntos (limite de suficiencia
técnica en 16 puntos). Los puntos obtenidos en esta fase de valoracion
técnica junto con los puntos obtenidos en los criterios econémicos de la
solicitud de oferta correspondiente mas los puntos obtenidos en los
criterios cualitativos para la adjudicacion del Acuerdo Marco
determinara la adjudicacién de cada uno de los contratos derivados.

Criterios econémicos: 49 puntos.

Subcontratacion

En los

contratos derivados del acuerdo marco se indicarda lo relativo a la

subcontratacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO
O Sl

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER



= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
O sl

= Cesion de datos

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

N

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
3.1. Justificacion de la necesidad.

Durante los uUltimos afos se han generado diversos contratos desde el Servicio de
Ingenieria de Material Mévil en el ambito de las asistencias técnicas del material
rodante auxiliar. Este acuerdo marco pretende definir el entorno contractual para este
tipo de licitaciones con objeto de agilizar los procesos de homologacién y
cumplimiento normativo de vehiculos existentes y velar por la maxima transparencia
en linea con la nueva ley de contratos.

Dentro de los procesos llevados a cabo por parte de ingenieria de material rodante
auxiliar, esta el alineamiento con los procedimientos de asesoramiento y experiencia
de la RFIG, ADIF y la AESF. En este contexto se licitan 2 acuerdos marco con
caracteristicas y objetivos distintos.

3.2. Comparacion con contratos precedentes.

Hasta la fecha no se han realizado acuerdos marcos de esta indole para trabajos de
apoyo de ingenieria, por lo que no es posible la comparativa econémica directa con
contratos precedentes.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2022 2023 2024 2025
IMPORTE
45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €
PERMITIDO
CECO 7901 7901 7901 7901

CUENTA 623610 623610 623610 623610
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