Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidn

OBJETO A CONTRATAR: CONTRATACION DE UN
ACUERDO MARCO PARA UN SERVICIO DE APOYO A
INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INSTALACIONES DE
ENERGIA

NUMERO DE LA S.C: 2800000016

Direccion  Explotacion Metro de Madrid, S.A. Area: Ingenieria

/Gerencia:

Division: Ingenieria y Mantenimiento Servicio: Ingenieria de
Senalizacion
y Energia

Aprobado por: Carlos Cuadrado

Memoria Justificativa y Solicitud de Contratacién
Pag. 1



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién de un acuerdo marco para
un servicio de apoyo a la ingenieria para proyectos de energia.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Metro de Madrid estd inmerso en numerosos proyectos estratégicos de

reforma, ampliacion, normalizacion y/o modernizacion de sus instalaciones,
con objeto de ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Estas actuaciones llevan
asociada la adecuacion de las instalaciones de energia (alta y baja tension),
tanto en las estaciones como en los tuneles y distintos recintos de la red. Por
ello, se requiere la actualizacion y reforma de las instalaciones eléctricas, asi
como la realizacion de los tramites correspondientes de regularizacion
administrativa. El paso previo a estas actuaciones seria la elaboracién de los
correspondientes estudios y proyectos técnicos detallados.

El objeto de este acuerdo marco es la seleccion de empresas de servicios
profesionales de ingenieria externos, como apoyo para la realizacion de estos
trabajos de ingenieria en las instalaciones de energia y lograr asi prestar un
servicio de calidad de ingenieria en los plazos exigidos.

Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Sefnalizacion y Energia.

Valor estimado del contrato (articulo 101)

De conformidad a lo determinado en el articulo 101 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, el valor estimado del Acuerdo
Marco asciende a la cantidad de es de 1.500.000,00 € (IVA no incluido).

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

En funcion de los precios habituales en el mercado
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=  Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos. La
determinacién del presupuesto base de licitacion se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.

» Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos.
» Modificacién del contrato
No procede

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

La determinacion de la licitacion por lotes, se analizara de forma
independiente en cada uno de los procesos de licitacion que surjan
del Acuerdo Marco en funcién de lo determinado en el articulo 99.3
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico
y de la casuistica de la obra a realizar.

En las peticiones de oferta de los contratos derivados se incluira la
division en lotes, salvo excepciones motivadas por la singularidad de
los trabajos a realizar.

= Duracién del contrato

- Plazo de duracion/ejecucion inicial: 48 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
- Prorrogas:
NO

#= (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)
= Naturaleza del contrato

Servicios
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- Justificar la insuficiencia de medios:

Metro de Madrid estd inmerso en un ambicioso plan de renovaciéon y
modernizacién de sus instalaciones. Entre otras actuaciones se
encuentra el plan de modernizacion de estaciones, el plan de
accesibilidad, la reforma de sus recintos de trabajos, modernizacion de
depdsitos, renovacion de sistemas de ventilacion, puesta en
conformidad, plan de mejora de capacidad del transporte, renovaciéon
de centros de transformacion de traccion (CTR), renovacion de redes de
alta tensién, nuevo material moévil, etc. Todos estos proyectos influyen
en mayor o menor medida en las instalaciones de energia. Estos
trabajos requieren continuamente el diseno y elaboracién de
numerosos proyectos simultaneos en el &mbito de la energia.

A estas actuaciones deben sumarse los trabajos de seguimiento vy
direccion facultativa de obras en curso. Ademads, ciertos estudios
requieren conocimientos/herramientas (software) muy especificas. El
volumen de actuaciones simultaneas y los plazos exigidos hacen inviable
hacer frente a los mismos con los técnicos titulados especializados
disponibles en el servicio proponente.

# Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

= (Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:

Al tratarse de un proceso de Acuerdo Marco, la selecciébn de empresas se
realizard seguin el criterio especificado en el articulo 145.1 2° referente a
organizacion, cualificacion y experiencia del personal que las empresas se
comprometen a adscribir al Acuerdo Marco.

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizard en funciéon de los criterios
cualitativos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). Seran
adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que superen el limite de
suficiencia técnica establecido en dicho PCP.
Los contratos derivados del Acuerdo Marco se adjudicaran en base a la mejor
relacion calidad-precio teniendo en cuenta la siguiente proporcion:

e Criterios cualitativos: Equipo de trabajo y Metodologia, 20 puntos.*
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e (Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.
*La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas
adjudicatarias del Acuerdo Marco se tendra en cuenta obligatoriamente para
adjudicar los contratos derivados del mismo, en concreto, se sumara a la
puntuacion obtenida en los criterios econémicos en cada solicitud de oferta
que se realice.

= Subcontratacion

En los contratos derivados del acuerdo marco se indicara lo relativo a la
subcontratacion.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas

NO
= Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

=  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Metro de Madrid esta inmerso en numerosos proyectos estratégicos de reforma, ampliacion,
normalizacién y/o modernizacion de sus instalaciones, con objeto de ofrecer un mejor servicio
a los usuarios. Estas actuaciones llevan asociada la adecuaciéon de las instalaciones de energia
(alta y baja tension), tanto en las estaciones como en los tineles y distintos recintos de la red.
Por ello, se requiere la actualizacion y reforma de las instalaciones eléctricas, asi como la
realizacion de los tramites correspondientes de regularizacién administrativa. El paso previo a
estas actuaciones seria la elaboracién de los correspondientes estudios y proyectos técnicos
detallados.

Por este motivo se hace necesario la contratacidén de un servicio de apoyo a la ingenieria para
la toma de datos en las instalaciones, realizaciéon de estudios de viabilidad, redaccion de
proyectos técnicos, elaboracién de calculos, gestion documental, apoyo en la elaboracion de
pliegos, planos y presupuestos asociados a dichos trabajos de adecuacién de las instalaciones
eléctricas de los recintos de Metro de Madrid. El objeto de esta licitacion es la contratacion de
servicios profesionales de ingenieria externos, de apoyo para la realizacién de estos trabajos y
lograr asi prestar un servicio de calidad de ingenieria en los plazos exigidos.

Las principales tareas a realizar al amparo de este acuerdo marco son las siguientes:
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e Realizacion de toma de datos en campo (toma de mediciones, documentacion grafica,
toma de datos para realizacion de unifilares, mediciones eléctricas, mediciones
luminicas, mediciones de red de tierras, ...) e inventariado de instalaciones.

e Realizacién de estudios técnicos en el ambito de energia y puestas a tierra.

* Apoyo en la realizacion de proyectos y pliegos técnicos en el ambito de instalaciones
de energia (alta y baja tension), incluyendo el disefio de la instalacion y la realizacion
de célculos eléctricos (en el caso de proyectos de baja tension, mediante el programa
dmELECT). Se incluyen en este ambito también los sistemas de control y telemando de
las instalaciones eléctricas.

¢ Estudios de ciclo de vida (LCC). Modelo de eficiencia econdmica de las instalaciones
proyectadas.

e Realizacion de presupuestos (mediante el programa Presto).

® Realizacion y actualizacién de base de preciarios.

e Actualizacion de documentacion técnica (planos, unifilares, fichas técnicas, etc.).

* Apoyo en el seguimiento de obras, revision, redacciéon de notas o informes de obras
en curso y recepcion de instalaciones.

e Asesoramiento y valoracion técnica/econémica de actuaciones.

e Analisis y evaluaciones de eficiencia energética.

® Elaboraciéon de estudios de viabilidad de nuevos disefos en las instalaciones
eléctricas.

e Revision de documentacién, memorias técnicas o proyectos.

e Elaboracion de proyecto/documentacion para legalizacion de instalaciones vy
realizacion de tramites administrativos (incluyendo posibles inspecciones por parte de
organismos de control autorizados).

* Elaboracion de estudios mediambientales, aclsticos y térmicos.

e Elaboracidn de guias técnicas de disefio, normas técnicas, protocolos de aceptacién
de instalaciones y documentacion asociada a procesos de homologacion de
materiales.

e Modelado y desarrollo de proyectos con metodologia BIM.

e Elaboracién de disefios en realidad virtual o realidad aumentada. Videos 3D e
infografias.

® Elaboraciéon de diagramas espacio temporales para programas de energia complejos.

® Realizacion de simulaciones eléctricas y térmicas.

e Estudios de red de tierras y de sistemas de proteccion frente a contactos indirectos.

3.1 Comparacién con contratos precedentes:

Hasta la fecha no se han realizado acuerdos marcos de esta indole para trabajos de apoyo de
ingenieria, por lo que no es posible la comparativa econémica directa con contratos
precedentes.
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4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION (Sin IVA)

ANO 2020 2021 2022 2023
IMPORTE
400.000 € 400.000 € 400.000 € 300.000 €
PERMITIDO
CENTRO.ACCIO 18.126 18.126 18.126 18.126
N
EXPEDIENTE
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