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1. OBIJETO

El presente documento tiene por objeto servir de base para la contratacién de los
mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria perteneciente al Servicio de
Logistica de Metro de Madrid (en adelante Metro).

2. DEFINICION Y ALCANCE TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

La prestacién del servicio consistira en realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos, durante el periodo de vigencia del mismo (3 afos), de las siguientes
maquinas:

6 Carretillas frontales eléctricas marca LINDE

4 Carretillas frontales eléctricas marca BT

1 Carretilla frontal eléctrica marca STILL

1 Carretilla frontal eléctrica marca HYSTER

1 Carretilla frontal térmica marca LINDE

3 Carretillas recogepedidos marca BT

2 Carretillas recogepedidos marca CROWN

1 Carretilla retractil eléctrica marca ATLET

1 Carretilla trilateral eléctrica marca JUNGHEINRICH
1 Carretilla retractil eléctrica marca BT

1 Carro / tractor eléctrico marca LINDE

2 Apiladores eléctricos marca BT

2 Carretillas frontales eléctricas marca JUNGHEINRICH
1 Apilador eléctrico marca CROWN

AN NN N N N O N N TN

Se detallan a continuacidn las caracteristicas técnicas de las maquinas:
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Numero TIPO DENOMINACION MARCA MODELO N2 CHASIS Ao Ubicacion
MAQUINA HORQUILLA E-
CEA-1 Frontal Elect. 30+CARGADOR LINDE E-30 G1X336K00021 | 1999 CANILLEJAS
. RECOGEPEDIDOS OPW1200HS2/3 OPW 1200
CEA-3 Recogepedidos + CARGADOR BT HS2/3 434871AA 2002 CANILLEJAS
. RECOGEPEDIDOS OPW1200HS2/3 OPW 1200
CEA-9 Recogepedidos + CARGADOR BT Hs2/4 368140AA 2000 CANILLEJAS
P MAQUINA RETRACTIL
CEA-11 Retractil HORQUILLAS BTFE + CARGADOR ATLET UF-200 415UF4237 1984 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 +
CEA-20 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E-EZ15 324J11123615 | 1998 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLAS E-20 + CUATRO
CEA-26 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E-20 E209004820 1990 CAMINOS
CEA-27 | Frontal Térmica MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 H207036020 | 1990 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador APILADOR BT S12 + CARGADOR BT S-12 566452AA 2002 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA EP-20 +
CEA-32 Frontal Elect. CARGADOR HOPPECKE-PLUS LINDE EP-20 H2X335P06051 | 2003 CANILLEJAS
CARRO /TRACTOR W-20 LARGO +
CEA-33 | Tractor Arrast. CARGADOR TUDOR 80 T 50 N2 LINDE W20L G1X127200182 | 2004 CANILLEJAS
219698
MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F CUATRO
CEA-34 Frontal Elect. AC + CARGADOR N2 3066-D48-S- BT CBE 20 CE251229 2004 VIENTOS
125 HAWER.
MAQUINA TRILATERAL Mod.
CEA-35 Retractil ETUQ-25 + CARGADOR STL100 | JUNGHEINRICH | ETVQ 25 91027860 2005 CANILLEJAS
JUNGHEINRICH
’ APILADOR BT SWE120 + CUATRO
CEA 36 Apilador CARGADOR BT SWE 120 923324 2005 CAMINOS
MAQUINA HORQUILLA C3E +
CEA 37 Frontal Elect. CARGADOR BT C3E CE310551 2009 HORTALEZA
MAQUINA HORQUILLA C3E +
CEA 38 Frontal Elect. CARGADOR BT C3E CE318171 2008 SACEDAL
- MAQUINA RETRACTIL RR B5 +
CEA 39 Retractil CARGADOR BT RR B5 6012153 2007 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA C4E200 +
CEA 40 Frontal Elect. CARGADOR BT C4E200 CE339249 2009 ALUCHE
) RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + WAVS50-
CEA 41 | Recogepedidos CARGADOR CROWN 118 9A161936 2009 CANILLEJAS
) RECOGEPEDIDOS OPW 1200 OPW 1200
CEA 42 | Recogepedidos HSE/3 + CARGADOR BT HS 6100209 2009 CANILLEJAS
CEA-43 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 STILL RX20-15 516210A00586 | 2010 CANILLEJAS
+ CARGADOR
MAQUINA HORQUILLAE 16 P +
CEA-45 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E16P H2X386U07740 | 2011 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLAE 16 C +
CEA-46 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E16C H2X386B07741 | 2011 CANILLEJAS
CEA-82 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLA|-2.0 XN + HYSTER J-2.0 XN A935B04404N 2015 | VALDECARROS
CARGADOR
) RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + WAVS50-
CDI Recogepedidos CARGADOR CROWN 118 9A158831 2009 CANILLEJAS
CEA-84 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLA EFG3 16K JUNGHEINRICH | EFG316K FN533407 2017 CANILLEJAS
+ CARGADOR
CEA-85 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLA EFG320 + JUNGHEINRICH | EFG320 FN533674 2017 CANILLEJAS
CARGADOR
CEA-86 Apilador APILADOR ES400 + CARGADOR CROWN ES400 5A161594 2017 CANILLEJAS
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Tratandose este del parque actual de la maquinaria, Metro de Madrid se reserva el
derecho a variar en caso de necesidad, pudiendo ser estas dadas de bajas de su flota de
maquinaria y/o dadas de alta nueva maquinaria durante la ejecucion del contrato; lo
gue repercutiria en eliminar de los mantenimientos la maquinaria dada de baja o dar de
alta en los mismos la nueva maquinaria incorporada a la flota. Lo anterior no implicar3,
en ningun caso, variacién del precio del contrato.

Los recintos de METRO donde estan ubicadas las maquinas anteriormente descritas
son los siguientes:

Depdsito Direccion Cddigo Postal
VALDECARROS Avda. Cerro Milano 28051
ALUCHE Avenida Poblados s/n. 28024
CANILLEJAS Calle Néctar, 44. 28022
CUATRO CAMINOS Calle Virgen de Nieva s/n. 28003
CUATRO VIENTOS Camino de la Canaleja s/n 28044
HOTALEZA 9.1 Calle Roquetas del Mar s/n. 28033
SACEDAL Avenida del Ventisquero de la Condesa s/n. 28035

Se trata esta de la ubicacidon actual, reservdndose Metro de Madrid el derecho de
realizar traslado de maquinaria entre sus depdsitos en caso de necesidad, pudiendo ser
estas cambiadas de ubicacion durante la ejecucion del contrato.

La prestacidon del servicio consistira en realizar los mantenimientos preventivos
recomendados por el fabricante y/o legales cuando sea de aplicacién y los correctivos
gue surjan durante el periodo correspondiente a los 3 afios siguientes a la formalizaciéon
del contrato para los equipos listados en el epigrafe anterior.

Se describen a continuacidn de manera detallada los servicios objeto de este pliego.

2.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Con el fin de garantizar la gama de mantenimiento a realizar, se distinguen dos tipos:
A y B. El tipo A agrupa las revisiones trimestrales y semestrales a realizar segun las
recomendaciones establecidas por el fabricante. El tipo B comprende la revisidon anual
obligatoria que, segun la normativa vigente, las maquinas y equipos de manutencién
han de superar.

El nimero vy tipo de revisiones a efectuar en las maquinas en cada ejercicio, sera el
relacionado en las siguientes tablas:
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MAQUINARIA REVISIONES 2020
Revision Revision Revision N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion Trimestral | Semestral Anual Legal de
( Tipo A) (Tipo A) (Tipo B) revisiones
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 2 1 1 4
OPW
CEA-3 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/3
OPW
CEA-9 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/4
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-26 | Frontal Elect. LINDE E-20 CAMINOS 2 1 1 4
CEA-27 Front.al LINDE H-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-32 | Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 2 1 1 4
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 2 1 1 4
. CUATRO
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CAMINOS 2 1 1 4
CEA 37 | Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 2 1 1 4
CEA 38 | Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 2 1 1 4
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 2 1 1 4
CEA 41 | Recogepedidos CROWN Wi‘\llgo_ CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA 42 | Recogepedidos BT OPW CANILLEJAS 2 1 1 4
gep 1200 HS
CEA-43 | Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-45 | Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-46 | Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VALDECARROS 2 1 1 4
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 0 0 1 1
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 0 0 1 1
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 0 0 1 1
CDI Recogepedidos CROWN W,:\1/850— CANILLEJAS 0 0 1 1
5 www.metromadrid.es
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MAQUINARIA REVISIONES 2021
Revision Revision Revision N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion Trimestral | Semestral Anual Legal de
( Tipo A) (Tipo A) (Tipo B) revisiones
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 2 1 1 4
OPW
CEA-3 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/3
OPW
CEA-9 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/4
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-20 | Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-26 | Frontal Elect. LINDE E-20 CAMINOS 2 1 1 4
CEA-27 Front.al LINDE H-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 2 1 1 4
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 2 1 1 4
. CUATRO
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CAMINOS 2 1 1 4
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 2 1 1 4
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 2 1 1 4
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA 40 | Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 2 1 1 4
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W?\I/SSO_ CANILLEJAS 2 1 1 4
. OPW
CEA 42 | Recogepedidos BT 1200 HS CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-46 | Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-82 | Frontal Elect. HYSTER J-2.0XN | VALDECARROS 2 1 1 4
CEA-84 | Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 2 1 1 4
CDI Recogepedidos CROWN Wi‘\llgo_ CANILLEJAS 0 0 1 1
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MAQUINARIA REVISIONES 2022
Revision Revision Revision N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion Trimestral | Semestral Anual Legal de
( Tipo A) (Tipo A) (Tipo B) revisiones
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 2 1 1 4
OPW
CEA-3 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/3
OPW
CEA-9 | Recogepedidos BT 1200 CANILLEJAS 2 1 1 4
HS2/4
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-20 | Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-26 | Frontal Elect. LINDE E-20 CAMINOS 2 1 1 4
CEA-27 Front.al LINDE H-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 2 1 1 4
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 2 1 1 4
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 2 1 1 4
. CUATRO
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CAMINOS 2 1 1 4
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 2 1 1 4
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 2 1 1 4
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA 40 | Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 2 1 1 4
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W?\I/SSO_ CANILLEJAS 2 1 1 4
. OPW
CEA 42 | Recogepedidos BT 1200 HS CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-46 | Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-82 | Frontal Elect. HYSTER J-2.0XN | VALDECARROS 2 1 1 4
CEA-84 | Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 2 1 1 4
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 2 1 1 4
CDI Recogepedidos CROWN Wi‘\llgo_ CANILLEJAS 0 0 1 1
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Las revisiones presupuestadas, y efectivamente realizadas, han de cefiirse a las
recomendadas por el fabricante.

El Servicio de Logistica, dispone de las documentaciones de los equipos necesarias,
para acometer las revisiones segln establece el fabricante y que facilitara siempre que
sea requerida por el mantenedor contratado.

Los mantenimientos realizados deberan estar certificados segun establezca la
normativa vigente.

Las revisiones efectuadas deberdn certificarse mediante su correspondiente
registro, donde se indiquen las verificaciones efectuadas, consumibles cambiados y
estado de la maquina; entregandose el mismo dia en que se efectla la revision.

Debera estar incluido en el precio presupuestado la mano de obra, el
desplazamiento al lugar donde esté ubicada la maquina, los consumibles necesarios
para la revisidn (grasa, tornillos, fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al
mantenimiento preventivo, tales como impuestos especiales (SIGAUS), etc.

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo,
debiendo incluir, si los hubiera, los correspondientes descuentos.

No se abonara, en consecuencia, ningun gasto originado en el mantenimiento
preventivo no presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacién
del mantenimiento algun imprevisto, la empresa prestataria del mantenimiento emitira
una valoracién previa conforme a los precios aportados en la oferta, que ha de ser
autorizada por el responsable del contrato de METRO.

Las revisiones se realizardn acordando previamente entre ambas partes la fecha y
hora en que se llevaran a cabo, teniendo en cuenta el siguiente cuadro de realizacion de
mantenimientos preventivos:

www.metromadrid.es
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MAQUINA PLANNING 2020
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION Marzo Junio Septiembre | Noviembre
ALM. . .
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. . .
CEA-3 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. ) )
CEA-9 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA RETRACTIL ALM. ) )
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. . )
CEA-20 £715 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS E-20 ALM. C . .
CEA-26 + CARGADOR LINDE CAMINOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
ALM. . .
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-31 APILADOR BT S12 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CARRO /TRACTOR W-20 ALM ) )
CEA-33 LARGO LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA CBE ALM. C. . .
CEA-34 2 0F AC BT VIENTOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA TRILATERAL Mod. ALM. . .
CEA-35 ETUQ-25 JUNGHEINRICH CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT ALM. € Trimestral | S tral | Trimestral Anual
CAMINOS rimestral | Semestra rimestra nua
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
HORTALEZA
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
SACEDAL
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA 40 MAQUIEZA‘E;'E;SQU'LLA BT ALM. ALUCHE | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. . .
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM.
RECOGEPEDIDOS OPW 1200 ALM. . .
CEA 42 HSE/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS ALM. ) )
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 ALM. . .
CEA-82 XN HYSTER VALDECARROS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS Anual
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS Anual
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS Anual
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MAQUINA PLANNING 2021
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION Marzo Junio Septiembre | Noviembre
ALM. . .
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. . .
CEA-3 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. ) )
CEA-9 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA RETRACTIL ALM. ) )
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. . )
CEA-20 £715 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS E-20 ALM. C . .
CEA-26 + CARGADOR LINDE CAMINOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
ALM. . .
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-31 APILADOR BT S12 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE ALM Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
.CANILLEJAS
CARRO /TRACTOR W-20 ALM ) )
CEA-33 LARGO LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA CBE ALM. C. . .
CEA-34 2 0F AC BT VIENTOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA TRILATERAL Mod. ALM. . .
CEA-35 ETUQ-25 JUNGHEINRICH CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT ALM. € Trimestral | S tral | Trimestral Anual
CAMINOS rimestral | Semestra rimestra nua
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
HORTALEZA
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
SACEDAL
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA 40 MAQU”(\‘:ZA‘EZEJSQU“LA BT ALM. ALUCHE | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. . .
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM.
RECOGEPEDIDOS OPW 1200 ALM. . .
CEA 42 HSE/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS ALM. ) )
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 ALM. . .
CEA-82 XN HYSTER VALDECARROS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
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MAQUINA PLANNING 2022
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION Marzo Junio Septiembre | Noviembre
ALM. . .
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. . .
CEA-3 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS ALM. . .
CEA-9 OPW1200HS2/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA RETRACTIL ALM. ) .
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. ) .
CEA-20 £715 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS E-20 ALM. C . .
CEA-26 + CARGADOR LINDE CAMINOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
ALM. . .
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-31 APILADOR BT S12 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE ALM Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
.CANILLEJAS
CARRO /TRACTOR W-20 ALM ) .
CEA-33 LARGO LINDE CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLA CBE ALM. C. ) .
CEA-34 2 0F AC BT VIENTOS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA TRILATERAL Mod. ALM. . .
CEA-35 ETUQ-25 JUNGHEINRICH CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT ALM. € Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CAMINOS
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
HORTALEZA
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
SACEDAL
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
CEA 40 MAQU”(\‘:ZA‘EZEJSQU“LA BT ALM. ALUCHE | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. . .
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM.
RECOGEPEDIDOS OPW 1200 ALM. . .
CEA 42 HSE/3 BT CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
MAQUINA HORQUILLAS ALM. . .
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE ALM. Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 ALM. . .
CEA-82 XN HYSTER VALDECARROS Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS | Trimestral | Semestral | Trimestral Anual
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2.2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Esta actividad, no planificada e indeterminada, debe ser realizada a requerimiento

del Responsable del Contrato definido por METRO, en las siguientes maquinas:

MAQUINARIA MANT. CORRECTIVOS 2020,2021 Y 2022
Ne DE TIPO MARCA MODELO Ubicacién
INVENTARIO

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS
CEA-3 Recogepedidos BT OPW 1200 HS2/3 CANILLEJAS
CEA-9 Recogepedidos BT OPW 1200 HS2/4 CANILLEJAS
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS
CEA-26 Frontal Elect. LINDE E-20 CUATRO CAMINOS
CEA-27 Frontal Térmica LINDE H-20 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador BT S-12 CANILLEJAS
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS
CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS
CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 CUATRO VIENTOS
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CUATRO CAMINOS
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE
CEA 41 Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS
CEA 42 Recogepedidos BT OPW 1200 HS CANILLEJAS
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS
CEA-46 Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0XN VALDECARROS

CDI Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS
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En cuanto al mantenimiento correctivo se solicita en la oferta econdmica, la
valoracion de los conceptos de mano de obra y desplazamientos, tanto para
intervenciones que deberdn ser atendidas en un plazo no superior a 24 horas, como en
intervenciones de caracter urgente, a realizar en seis horas, contadas desde la fecha y
hora del aviso que se efectuara mediante correo electrénico a la direccidon que el
contratista facilite para ese fin.

Estas intervenciones consisten en la personificacidon en el lugar de la averia en un
plazo no superior a 24 horas o 6 horas en el caso de que sea urgente, con el fin de
determinar el alcance de la misma y llevar a cabo, si procede, la retirada de la maquina
al lugar indicado por el personal de Metro.

En el caso del desplazamiento, se ofertara un Unico precio general, no por kildmetro
efectuado, independientemente del lugar donde se encuentre la mdquina averiada
(cualquiera de los recintos anteriormente listados) y de acuerdo al Excel incluido en el
Anexo 1 del presente documento. En caso que la tarificacidon se compute por unidad de
kilbmetro debera traducirse a unidad de desplazamiento mediante la correspondiente
conversion desde las instalaciones del contratista a las instalaciones de Metro de Madrid
donde estén ubicadas la maquina, para efectuar un importe medio Unico para el
desplazamiento por ejercicio.

Una vez efectuada por parte del adjudicatario la valoracion previa de los trabajos a
realizar, se dispone de un plazo de 24 horas para presentar un presupuesto en el que se
detallen los citados trabajos, el plazo de ejecucion de los mismos y el coste de la
reparacion, que incluira todos los conceptos: desplazamiento, mano de obra, repuestos
(acorde a los precios incluidos en los catalogos oficiales de cada fabricante), asi como
maquinaria y medios auxiliares que fueran necesarios para la realizacion de la
intervencion. Dicho presupuesto deberd ser aceptado por parte del Responsable de
METRO, o persona delegada, antes de acometerse cualquier actuacién.

Adicionalmente, se incluye también en el ambito del presente contrato la realizacién
de un conjunto de actividades de mantenimiento correctivo que en la actualidad estan
pendientes. Estas son:

Numero Denominacion Marca Modelo Ubicacion Trabajo Correctivo a Presupuestar
SUSTITUCION DE RUEDAS TRASERAS Y
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 CANILLEJAS DELANTERAS
CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LARGO LINDE W20L CANILLEJAS SUSTITUCION DE RUEDAS DELANTERAS
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE EP-20 CANILLEJAS SUSTITUCION DE RUEDAS DELANTERAS.
CEA-34 | MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F AC BT CBE 20 C. VIENTOS SUSTITUCION DE INVERSOR DE MARCHAS
SUSTITUCION DE RUEDA DE
CEA-36 APILADOR BT SWE120 BT SWE 120 C. CAMINOS TRACCION,ESTABILIZADORA Y RODILLOS DE
PALA
SUSTITUCION INDICADOR DE
CEA-9 RECOGEPEDIDOS OPW1200HS2/3 BT OPW 1200 HS2/4 CANILLEJAS BATERIA+HOROMETRO
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE E16C CANILLEJAS SUSTITUCION DE RUEDAS TRASERAS
SUSTITUCION CENTRALITA EQUIPO
CEA-35 MAQUINA TRILATERAL ETUQ-25 JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS HIDRAULICO Y SU PROGRAMACION
13 www.metromadrid.es
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CEA-20 MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 LINDE E-EZ15 CANILLEJAS MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 CANILLEJAS MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA-34 | MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F AC BT CBE 20 C. VIENTOS MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E HORTALEZA MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E SACEDAL MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA 40 MAQUINA HORQUILLA C4E200 BT CAE200 ALUCHE MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO
CEA-43 MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 STILL RX20-15 CANILLEJAS MONTAR CINTURON DE SEGURIDAD+MICRO

Todos los repuestos montados deberdn ser nuevos y originales.

El servicio de mantenimiento correctivo solicitado por Metro debe ser presupuestado
tomando como referencia los preciarios especificos que se oferta en el Anexo | de este
documento, para la mano de obra y el desplazamiento, y el resultante de aplicar el
descuento ofertado sobre el precio de catalogo oficial de fabricante, en el caso de los
repuestos.

3. PRESENTACION DE OFERTAS

3.1. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA

A efectos de comparacion de las distintas ofertas que se reciban, se presentard la
oferta econdmica de acuerdo a la tabla del fichero Excel que se facilitara junto con el
resto de la documentacién objeto de esta licitacién. Este ha sido elaborado de acuerdo
a la tipologia de servicios definidos en el epigrafe anterior, teniendo en consideracién
las particularidades de cada uno de ellos, y de acuerdo a los valores de contratacién
estimada que se indican en el fichero Excel mencionado. Estos datos deben ser tomados
unicamente como una estimacion utilizada como referencia para realizar la oferta, no
suponiendo ningun vinculo contractual.

Los importes, y descuentos incluidos en los importes, indicados en la oferta seran de
aplicacion durante la duracién del contrato (3 aiios).

Los conceptos que forman parte de la oferta, y que serviran para determinar la
propuesta de menor importe, son los siguientes:

e Importe total de las revisiones preventivas.

e |Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las
intervenciones correctivas atendidas en un plazo maximo de 24 horas, por
ejercicio. Se estiman 25 desplazamientos y 50 horas por afo.

e |Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las
intervenciones correctivas atendidas en un plazo maximo de 6 horas, por
ejercicio. Se estiman 5 desplazamientos y 10 horas por ejercicio.
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e Tanto por ciento (%) de descuento para repuestos.

e Importe de las actividades correctivas pendientes de realizar.

Asi, de acuerdo a los anteriores conceptos, el importe de la oferta sera:

- Precio Mantenimiento preventivo (V1): Importe revisiones preventivas 2020 +
Importe revisiones preventivas 2021 + Importe revisiones preventivas 2022.

- Precio mano de obra + repuestos Mantenimiento correctivo (V2): (Importe
medio desplazamientos no urgentes 2020 x 25) + (Importe medio hora mano
obra no urgente 2020 x 50) + (Importe medio desplazamientos urgentes 2020 x
5) + (Importe medio hora mano de obra urgente 2020 x 10) + (Importe medio
desplazamientos no urgentes 2021 x 25) + (Importe medio hora mano obra no
urgente 2021 x 50) + (Importe medio desplazamientos urgentes 2021 x 5) +
(Importe medio hora mano de obra urgente 2021 x 10) + (Importe medio
desplazamientos no urgentes 2022 x 25) + (Importe medio hora mano obra no
urgente 2022 x 50) + (Importe medio desplazamientos urgentes 2022 x 5) +
(Importe medio hora mano de obra urgente 2022 x 10)+ (36.000 € x % descuento)

- Precio actividad correctiva pendiente de realizar (V3)

Importe ofertado =V1+V2+V3

El importe ofertado por el adjudicatario correspondera con el importe del
contrato.

4. HORARIOS

Los trabajos se podran desarrollar en los turnos de mafiana y tarde: mafiana (de 7:00
a 14:30), tarde (de 15:00 a 22:30).

5. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Para el desarrollo de estos servicios, se definird por parte del Servicio de Logistica de
METRO, un Responsable del Contrato que actuara como interlocutor ante el
adjudicatario en las fases del desarrollo de los trabajos que asi lo requieran. Asimismo,
el Adjudicatario definird a su Responsable que actuara como interlocutor ante METRO.

METRO entregard al Adjudicatario un planning de los trabajos a realizar, mencionado
ya en un apartado anterior.

De forma mensual, el adjudicatario entregara a METRO un informe del estado de los
trabajos realizados durante dicho periodo, indicando cuales han sido realizados y el
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resultado de los trabajos, cudles estdn pendientes de finalizacion, incidencias
detectadas y corregidas, qué desviaciones (si las hubiere) existen sobre el plan de
revisiones, las razones que las han originado y las medidas adoptadas para recuperar los
plazos de ejecucion establecidos.

Asi mismo, para cada intervencién realizada ya sea preventiva o correctiva el
Adjudicatario debera informar al Responsable del Contrato de Metro a través de un
albaran o informe en ese mismo momento de como queda la mdaquina (util o no) y las
observaciones que vengan a aclarar la intervencion.

6. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena
observancia y cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y
futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de leyes, normas, reglamentaciones,
ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan cardcter o ambito
europeo, nacional, autondmico o local.

7. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS

METRO, a través del Responsable del Contrato o la persona en quien éste delegue,
tendra en todo momento libre acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el
adjudicatario, para inspeccionar la marcha de los mismos, asi como para recoger datos
con vistas al cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que
se refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevencion
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacidén Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el
adjudicatario en el control y vigilancia de los trabajos, éste deberd, en todo momento,
observar las indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podran
modificar, retrasar o paralizar cuantas actuaciones crea conveniente.

8. PERIODO DE GARANTIA

El contratista garantizard los trabajos realizados durante un periodo de 6 meses. Este
periodo comenzarad a contarse desde la recepcién de cada una de las revisiones y/o
trabajos correspondientes.
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ANEXO 1

o

Oferta economica
Mto Maq_V6.xIsx
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