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1-  DEFINICION DE LAS ACTUACIONES

1.1- OBJETO DEL PLIEGO Y AMBITO DE APLICACION

1.1.1- Objeto del Pliego

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la descripcién de las condiciones técnicas
requeridas para realizar el mantenimiento y reparaciéon de las Columnas Secas de la Red del
Metro de Madrid, cuyo ambito de aplicacién y caracteristicas a cumplir se describen a

continuacion.

La instalacion de columna seca permite a los bomberos, en caso de incendio, conectar el
depdsito y el grupo de presién de su vehiculo bomba / cisterna a una toma de tuberia exterior
de la estacion. Por esta tuberia se canaliza el agua hasta las bocas interiores donde se pueden
conectar mangueras y poder acceder a focos de incendio de dificil acceso para su unidad movil.
La columna seca se compone de una tuberia de acero que parte de una toma exterior y finaliza
en una, dos o mas salidas (bocas) en el interior de la estacién y/o en la interestacion

(principalmente tanel).

La toma suele estar situada en una zona libre al trafico rodado y alojada en una arqueta circular
de tapa de fundicién con logotipo de Metro de Madrid y leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS".

La boca o salida se situa habitualmente en los andenes de la estacidn y/o en el pozo / sala de
ventilacién del tunel y en las salidas de emergencia y se encuentra dentro de una hornacina de
dimensiones normalizadas, fabricada en chapa de acero pintada de color rojo con tapa en blanco
y leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”, con abatimiento sobre su eje horizontal. En las
estaciones la hornacina se ha sustituido por un cerco y tapa en acero inoxidable con la leyenda
serigrafiada. Dispone de 1 6 2 cerraduras de cuadradillo macho de 8 mm.

La tuberia, de 3” de didmetro, es de acero al carbono, galvanizada o pintada en rojo, segun el
caso, unida mediante uniones roscadas o juntas elasticas. El tipo de conexidn, tanto de la toma
como de las salidas, es “racor tipo Barcelona”. La toma, de 70 mm y la salida, llave siamesa de

45 mm.
Todas las tomas de estacidn y todas las salidas o bocas de estacién, pozos / salas de ventilacion

y salidas de emergencia estan sefializadas con su correspondiente seiial fotoluminiscente de

medio de proteccidn contra incendio.

—
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Las instalaciones de columna seca se agrupan en los siguientes tipos:

1.
2.
3.

Instalacidn por estacion.
Instalacién por pozo / sala de ventilacion.

Instalacidn por salida de emergencia.

Nota: La instalacion de columna seca se considera un sistema indivisible, al tener todos sus

elementos unidos entre si (toma, tuberia y bocas). Aunque las tomas se encuentran en el

exterior y aunque dispone de bocas en andenes (fuera de la interestacion), en general las

instalaciones de columna seca también disponen de bocas en el interior de la misma,

debiéndose realizar su mantenimiento por via, por lo que se incluye en este lote todo el sistema

completo de columna seca.

El nimero aproximado de columnas secas es de:

1

Circuitos: 690 aprox.

Tomas: 690 aprox.

Bocas (salidas) en andén: 560 aprox.
Bocas (salidas) en pozos: 285 aprox.

Bocas (salidas) en salidas de emergencia: 90 aprox.

Por estacién

La tuberia discurre por el interior de la estacién, bien sea vista u oculta, por el bajo andén o tras
los paneles VITREX.

La instalacion basica consta de los siguientes elementos:

1 toma de 70 mm roscada. (IPF 41), situada en uno de los accesos de la estacion, junto
a las puertas de cancela.
2 bocas de 45 mm (IPF 39) situadas una en cada andén, normalmente en los extremos

(pifiones) alternos del mismo o cercanas a ellos.

Elementos adicionales que se encuentran en algunas estaciones:

1 boca de 45 mm (IPF 39) en el vestibulo.

2 bocas de 45 mm (IPF 39) en el caifidn de acceso a cada andén.

1 boca de 45 mm con llave de seccionamiento (IPF 40) en el vestibulo.

Llaves de seccionamiento independientes en el recorrido de la tuberia (generalmente

en las bifurcaciones).
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2

Por pozo de ventilacion

La toma exterior se encuentra en una arqueta exterior, en la via publica, junto a la rejilla del

pozo de ventilacidn, por el que discurre la tuberia hasta el nivel del tinel y/o andén de la

estacion.

La instalacion basica consta de los siguientes elementos:

Si el pozo esta en la estacion (o muy cercano a la misma).
1 toma de 70 mm dentro de una arqueta exterior.

1 boca de 45 mm (IPF 39) en andén.

Si el pozo esta en la interestacion.

1 toma de 70 mm dentro de una arqueta exterior.

1 boca de 45 mm (IPF 39) en sala ventilacién a nivel de tunel.

Elementos adicionales que se encuentran en algunos casos:

3

1 boca de 45 mm (IPF 39) en sala de ventilacién a nivel de tunel (en pozo de estacion /
interestacion).
Llaves de seccionamiento independientes en las bifurcaciones de la tuberia.

1 extintor de CO2 (que se revisara junto con la instalacion de columna seca).

Por salida de emergencia

La toma exterior se encuentra en una arqueta exterior junto a la salida de emergencia y la

tuberia discurre por el interior de la misma hasta el vestibulo de independencia a nivel de tunel.

La instalacion consta de:

1 toma de 70 mm dentro de una arqueta exterior.

1 boca de 45 mm (IPF 39) en vestibulo de independencia a nivel de tunel.

Elementos adicionales que se encuentran en algunos casos:

1 boca de 45 mm (IPF 39) a nivel de intermedio.

1.1.2- Ambito de aplicacién

Los trabajos se desarrollardan en todas las Columnas Secas que se encuentran en las

instalaciones, que conforman la red del Metro de Madrid, cuya explotacidn realiza Metro de

Madrid, S.A., y que abarca los distintos términos municipales por los que discurre.

La Localizacion y situacion de cada uno de los circuitos de Columna Seca, susceptible de ser
mantenido se encuentra en el ANEXO 7.3: LOCALIZACION DE COLUMNAS SECAS.
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Dado el caracter de servicio publico que posee la actividad de transporte que realiza Metro
de Madrid, S.A., todos los trabajos de mantenimiento a desarrollar deberan ejecutarse con la
minima afeccidn posible al mismo y en condiciones de completa seguridad, respetando, en

todo caso, el marco normativo que resulte de aplicacion.

Debido a la especialidad de la instalacidn, el mantenedor debe cumplir el nuevo reglamento
de Instalaciones de Proteccion Contraincendios, el Real Decreto 513/2017, publicado el 22 de

mayo.

1.2- -DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1.2.1- Trabajos que comprende el presente pliego

La totalidad de los trabajos que se van a acometer de acuerdo con este pliego son Trabajos de

Inspeccidén y reparacion de Columnas Secas.

Esto implica la ejecucidon de multitud de TRABAJOS INDIVIDUALES de pequefia entidad y con

poca medicion en cada uno de ellos.

Esta premisa es fundamental a la hora de la elaboraciéon de la oferta por parte de las empresas
licitadoras, ya que el precio ofertado para cada partida, debe ajustarse a esta realidad y tener

en cuenta los desplazamientos del personal y la maquinaria para este tipo de actuaciones.
1.2.2- Tipologia de los trabajos.

Segun el sistema con el que se realiza la Inspeccién y Reparacion de las Columnas Secas de Metro
de Madrid, los trabajos a los que se refieren este pliego, son los correspondientes a trabajos de
inspeccién y reparacién de todos los elementos que componen la Columna Seca, asi como todas
las piezas y soportes auxiliares que son necesarios para su correcto funcionamiento. Asi como
todos aquellos trabajos auxiliares, necesarios para la realizacién de los principales, carpinteria o
cualesquiera otros, que requiera la correcta prestacion del servicio publico de transportes que
presta Metro de Madrid, S.A.

En un principio, si se considera necesaria una prueba de presién hidrostatica para la
localizacidn de la reparacién de una columnas secas, se establecera un equipo de reparacion
nocturno junto con la programacion de un corte. En dichos trabajos se incluye la utilizacion

del correspondiente equipo de depdsito y equipamiento correspondiente.

—
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1.2.3-

Es decir, seran aquellos TRABAJOS INDIVIDUALES, generalmente de pequefia entidad, pero

numerosos, que seran gestionados por el departamento responsable del Mantenimiento

Técnico de Metro de Madrid, S.A., a través de la persona que designe como Direccidn de

Servicio de cada contrato que se realice en base a este pliego (en adelante, Direccién de

Servicio).

En los siguientes capitulos se relatan de forma general, la tipologia de los trabajos, segun los

capitulos a los que pertenecen.

Consideraciones comunes a todas las unidades definidas

El transporte del material, maquinas y herramientas, desde Depdsito o lugar de
almacenamiento, hasta el lugar de los trabajos correra a cargo de la Empresa Adjudicataria.
Las unidades incluyen todo el material necesario para su ejecucion incluido el material fungible
y/o pequefio material, estando todo el material incluido en el precio unitario.

Se cumplird estrictamente el procedimiento establecido por Metro de Madrid, S.A. para la
realizacion de los trabajos en via.

Cada jornada, la Empresa Adjudicataria serad responsable de la entrega de la via y de su
comunicacién a la/s personas responsables que se le indiquen.

Todos los trabajos descritos se realizaran conforme a las directrices de la Direccion de Obra.
Para cada caso particular, los suministros deberan ser aprobados por el Servicio de Obras,
previamente a la compra.

Los cortes de traccidn, si son necesarios, seran realizados bien por personal cualificado de
Metro de Madrid, S.A. o bien por personal cualificado de la Empresa Adjudicataria del
concurso (previa autorizacion por Metro de Madrid, S.A.) segun decida Metro de Madrid, S.A.,
por lo que sera objeto de oferta, el valor de la jornada del personal cualificado y debidamente
autorizado por Metro para la realizacion de cortes de traccidn en caso necesario.

Para realizar trabajos en Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformacién, es necesario
contar con presencia de personal cualificado, bien de Metro de Madrid, S.A. o con presencia
de personal cualificado de la Empresa Adjudicataria autorizado por Metro de Madrid, S.A.
Los materiales, las herramientas y la maquinaria que permanezcan en el tajo de trabajo deben
mantener las distancias de seguridad a la via, segun la normativa de obligado cumplimiento
del apartado 3. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS.

Antes de realizar los trabajos y con suficiente antelacidn, se informara al Servicio de Obras de
las posibles afecciones a instalaciones, con el fin de coordinar los trabajos de desmontaje y
montaje de las mismas. En el caso de hacer uso como medio auxiliar de “mesas de transporte
de materiales” se exigird que estas lleven un dispositivo de freno de estacionamiento y en

marcha, debiendo cumplir las especificaciones que al respecto exija de Metro de Madrid, S.A.

—
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= En el caso de medios auxiliares que rueden por la via (diploris, andamios rodantes sobre el
carril etc...) se deberan utilizar con las precaucién de comprobar antes de abandonar la
plataforma de la via que no se ha subido grasa a la pisa del carril y si es asi, se limpiara esta

antes de dar la via libre.

1.2.4- Otros trabajos a los que sera de aplicacion el presente pliego

1.4-

Se aplicard el presente Pliego a otros trabajos propios del objeto del contrato no reflejados en
el pliego que, por sus caracteristicas no se hayan incluido y que durante el curso de los trabajos
se consideren necesarias para la mejor y mds completa ejecucion de las proyectadas y que

obligan a la Empresa Adjudicataria.

Por lo tanto, cualquier trabajo distinto a las unidades definidas en el presente Pliego , serd
tratado como una unidad nueva, con precio a acordar por ambas partes antes de ser iniciada
la operacién y siempre que asi lo decida la Direccién de Obra. Para la determinacién del precio
de estos trabajos se tomaran como referencia los precios establecidos en el contrato para

trabajos de andlogo o equivalente alcance o nivel de dificultad o complejidad.

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose el cumplimiento de Reglamento de
Instalaciones de Proteccidn de Incendios, asi como a las reglas de la buena construccion y con
materiales de primera calidad, con sujecién a las especificaciones del presente Pliego. En
aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la
ejecucién de las obras, se atendera a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena

construccion.

Al final de cada una de las actuaciones en cada columna, atendiendo a RIPCI, se debera emitir el

correspondiente certificado de instalacién.

DURACION DEL CONTRATO

La duracidn total del contrato sera de 24 meses, no comenzara antes del 01/01/2019.

PRECIO DEL SERVICIO

La Base Imponible anual del presente pliego de condiciones asciende a la cantidad de
SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

—
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1.5-

DE EURO (620.383,28 €). Este precio incluye los correspondientes porcentajes de “GASTOS
GENERALES” (6%) y “BENEFICIO INDUSTRIAL” (13%).

La Base Imponible Total de este pliego de condiciones para el periodo total de DOS ANOS,
asciende a UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL, SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS, CON
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS DE EUROS (1.240.766,56 €).

El importe correspondiente al IVA para esta licitacion corresponde a DOSCIENTOS SESENTA MIL,
QUINIENTO SESENTA EUROS, CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS DE EUROS (260.560,98 €).

El Presupuesto Base de Licitacién, incluyendo el IVA, es de UN MILLON QUINIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS CON VEINTISIETE EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS
(1.501.327,54 €).

DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia 'y
cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de leyes, reglamentos, ordenanzas, Instrucciones o normas de
cualquier otro rango que resulten obligatorias, ya sean de caracter comunitario, nacional,

autonomico o local.

Entre tales disposiciones, y a titulo de relacién no exhaustiva, se destaca la necesidad de dar
cumplimiento a todas las normas juridicas vigentes relativas a las siguientes actividades:
Estructuras (edificacidn, acero, fabrica y hormigdn), Instalaciones (agua, electricidad ... y
proteccion contra incendios), Seguridad y Salud en las obras de construcciéon (genéricas y
especificas para amianto), Medio ambiente, barreras arquitectdnicas, Instrucciones y Pliegos de

recepcién, andamios.

Especialmente, el Contratista estara obligado a cumplir los procedimientos que Metro de
Madrid, S.A., tiene establecidos, o pueda establecer en el futuro, para los trabajos que se
realicen en sus instalaciones, de los que sera cumplidamente informado antes del inicio de los
mismos, con objeto de que pueda trasladar dicha informacién a sus trabajadores quienes

deberan cumplirla debidamente. En todo caso, se obliga a observar:
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Se debera cumplir todo lo relacionado con el Nuevo Reglamento de Instalaciones de
Proteccién Contra Incendios, aprobado el 22 de mayo en el Real Decreto 513/2017; asi como

la norma técnica UNE 23580 y todas aquellas que tengan que ver con este sistema.

Instrucciones generales:

= Procedimiento a seguir para la comunicacidn de incidencias y emergencias.

= Norma UNE-EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestion Ambiental. Requisitos con
orientacién para su uso”

= Manual de Via de Metro de Madrid, S.A. Divisién de Programacion, Proyectos, Via y Obras.
Servicio de Via. Octubre de 1985.

= Norma Técnica n? 927 de Metro de Madrid, S.A. de condiciones de autorizacién para la
circulacidn por la red de Metro de Madrid, S.A. de los vehiculos auxiliares propiedad de las
empresas contratistas.

= Normativa para la seguridad de las personas en relacidn con la circulacion.
= Maniobras de Corte y Reposicidn de Tensidn para trabajos en instalaciones eléctricas.

= Normas y Procedimientos operativos para la realizacién de maniobras de corte y reposicion
de tension para trabajos en la Red de cables de alimentacion e interconexidn y celdas de
alta tension.

= Reglamento de circulaciéon de Metro Pesado.

= Politica ambiental de Medio Ambiente (MANUAL DE BUENAS PRACTICAS Y REQUISITOS
AMBIENTALES PARA LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN METRO DE MADRID, S.A.)

Instrucciones de Metro de Madrid, S.A. en relacién con la Seguridad y Salud:
Las instrucciones internas de obligado cumplimiento tanto por los agentes de la Compaiiia,
como por el personal ajeno a ella que realice actividades en cualquier dependencia de Metro de

Madrid, S.A., son las siguientes y se aportaran al inicio del Contrato:

= Evaluacién general de riesgos de lugares de trabajo (rev. Dic 2009)
= Folleto metro ok trz (normas circulacién 2008)

= Homologacidn de conductores de empresas externas- rev. 5

Manual de estilo comunicacion
= Normas para la seguridad de los agentes en relacién con la circulacion 2008

= Normativa acerca de corte y reposicion de tensiéon

Nt927 homologacidn vehiculos empresas contratistas
= Plan de emergencia de metro
= Politica de seguridad y salud de Metro de Madrid, S.A.

= Reglamento de circulacién Metro Ligero

—
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= Evaluacion inicial de riesgos Metro Ligero de Madrid
= Manual plan de autoproteccidn Hortaleza L4-ML1

= Normas para la seguridad de las personas en relacién con la circulacidn - Metro Ligero

2- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2.1- PREMISAS GENERALES
2.1.1- Documentos de aplicacion

Los trabajos de mantenimiento y conservacidn a contratar de conformidad con lo establecido
en el presente pliego, son de unas caracteristicas peculiares, ya que la mayor parte de ellos son

de pequena entidad.

Por lo tanto, cada uno de los trabajos que surjan seran tratados de forma individual y, a tal fin
el Servicio de Obras de Metro de Madrid, S.A., a través de la persona que designe como Direccidn
de Obra de cada contrato que se realice en base a este pliego, sera el encargado de encomendar
a la Empresa Adjudicataria de dicho contrato la realizacion de cada TRABAJO INDIVIDUAL,

efectuando el seguimiento y control del mismo.

El Director de Obra designard un representante encargado de la zona de mantenimiento que él
determine, teniendo esta persona plenas facultades para desempenar las funciones de Director

de Obra anteriormente descritas.

Esto implica que para cada trabajo de mantenimiento que haya que realizar con cargo a este
contrato, la Direccién de Obra o bien su representante en cada caso procedera a redactar, si lo
considera necesario, una DOCUMENTACION TECNICA de mayor o menor entidad, dependiendo

del tipo y alcance del trabajo a realizar.

De esta manera, y aunque formen parte del mismo contrato, se gestionaran, a nivel técnico,
como TRABAJOS INDIVIDUALES, debiendo cumplir todos ellos las condiciones generales y

particulares de ejecucién de los trabajos definidas en este Pliego.

En el caso de que para un TRABAJO INDIVIDUAL haya sido necesario realizar una Documentacion
Técnica, ésta deberd ser entregada a la Empresa Adjudicataria para que pueda realizar la

valoracion individual éptima de cada trabajo y posteriormente su correcta ejecucioén.
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No es propdsito, sin embargo, del Pliego de Prescripciones Técnicas el definir todos y cada uno
de los detalles o particularidades constructivas que pueden requerir la ejecucién de las obras o
trabajos que hayan de realizarse, ni se derivard responsabilidad alguna para Metro de Madrid,

S.A. de la ausencia de tales detalles.

2.1.2- Horario de los trabajos

La Empresa Adjudicataria debera estar en disposicion de iniciar los trabajos contratados, a partir

del momento en que se realice la firma del contrato.

La disponibilidad horaria para la realizacién de trabajos debe ser total, se podra desarrollar en
cualquier periodo de las 24 horas del dia y de los 365 dias del afio, considerandose el turno
nocturno, cuando fuera necesario, coincidente con el horario fuera de servicio (de 2:00h a

5:00h), sabiendo que dicho horario puede variar segun indique el Inspector Jefe en cada caso.

La Empresa Adjudicataria debera estar dispuesta a trabajar todos los dias de la semana, incluidos
fines de semana o festivos, si la situacion lo requiere y asi se lo solicita el Servicio de Obras.
Siendo ésta una medida excepcional, los precios unitarios por los trabajos ejecutados en dichas

jornadas, no sufrirdn ninglin incremento por ejecutarse en jornadas no laborables.

2.2- MEDIOS ADSCRITOS

2.2.1- Medios técnicos y personal

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion adaptada
a la naturaleza del trabajo contratado, a fin de conseguir una dptima ejecucidn de las labores de
conservacioén, para lo que habra de contar con los medios necesarios para atender cada trabajo

de manera individual y pudiendo responder a los tiempos establecidos en el presente Pliego.

Los medios humanos adscritos minimos son los indicados en el apartado 24 del cuadro resumen

del Pliego de Condiciones Particulares.

El personal de la empresa adjudicataria en ningln supuesto podra considerarse con relacion
laboral o contractual respecto a Metro de Madrid S.A., debiendo dicha empresa tener
debidamente informado a su personal de dicho extremo, haciendo constar en los contratos de

personal que realice con posterioridad a la adjudicacidn, expresamente esta circunstancia.
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2.2.2- Maquinaria y Medios Auxiliares

El adjudicatario dispondra de la maquinaria, vehiculos, medios auxiliares y utiles y herramientas,
necesarios para el desarrollo del contrato. Deberd aportar los datos técnicos de los vehiculos y,

en caso de subcontratacién, el compromiso de la empresa subcontratista.

Como minimo dispondra de lo siguiente:

= Radio-transmisores: para la realizacion de los trabajos de mantenimiento la empresa
mantenedora adquirird radio-transmisores en la cantidad adecuada (al menos, 2 por equipo
de trabajo) para comunicarse entre el propio personal técnico. Los radiotransmisores deberan
ser compatibles con las caracteristicas y la infraestructura de comunicaciones de Metro.

= Movil: igualmente, el equipo de trabajo dispondra de terminal mévil (Smartphone o similar)
para comunicar con el personal de mantenimiento y para poder recibir en tiempo real
cualquier aviso de incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo y/o al servicio de
guardia. El coste del servicio asociado del operador telefénico también sera asumido por el
contratista. Cada trabajador estard dotado de un (1) terminal.

= Camara de fotos: en el caso de que el terminal mévil no dispusiera de cdmara de fotos, cada
equipo de trabajo deberd estar dotado de esta para la toma de imagenes.

= PC: se dispondra de un PC portétil con las aplicaciones especificas del fabricante para resolver
las incidencias relacionadas con el software del mismo.

= Vehiculo: si fuese necesario para la prestacién del servicio uno o varios vehiculos seran
proporcionados por el contratista y dispondran de todos los medios necesarios para la
realizacion de las labores de mantenimiento. El coste, incluido todos los gastos periddicos, y
los derivados de infracciones de trafico o/y aparcamiento, averias, etc. seran asumidos por la
empresa contratista. El contratista estara obligado a disponer de vehiculo de sustitucion
cuando el vehiculo habitual se encuentre fuera de servicio por mantenimiento, averia, u otras
incidencias sobre el mismo.

= Vehiculo auxiliar, dresina o similar (propio o subcontratado) para poder acometer los trabajos
objeto del contrato. Se presentardn los certificados que avalen la capacidad de disposicidon en
las condiciones que se especifican en el apartado 24 del PCP.

= Este vehiculo dispondra del siguiente equipamiento para la realizacion de las pruebas de
presion hidrostatica:

- Deposito de almacenamiento de agua 1000I.

- Conexién de depdsito mediante colector de aspiracion.

- Dos motobombas para la realizacién el llenado y presurizacion del circuito completo de
columna seca, una de llenado (caudal: entre 40 y 170l/min) y otra de presién minima 60
bares.

- Vdlvulas de aislamiento y anti retorno.

- Indicadores de presion calibrados.

- Valvulas de seguridad independientes, todas, por circuito.

—
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- Cuadro de Control independiente para cada una de las bombas, con seta de parada de
emergencia, diferencial y magneto-térmico de proteccion.

- Grupo electrégeno independiente del motor del vehiculo para suministro eléctrico en
caso de averia del generador del vehiculo.

- Armario de equipamiento con tramos de manguera y accesorios para su conexion a
bocas siamesas, indicador de presion de calibrado de 0-25Bar.

Todos los costes de los vehiculos (mantenimiento, averias, combustible, gastos de financiacion
si los hubiere, etc.) seran asumidos por el contratista.

2.3- INICIO DE LOS TRABAJOS

2.3.1- Planificacidn de los trabajos

La Direccion de Obra de Metro de Madrid, S.A o su representante encargara a la Empresa que
resulte Adjudicataria del concurso, una PLANIFICACION SEMANAL de aquellos TRABAJOS
INDIVIDUALES encargados

En actuaciones de Nivel 1, por la urgencia de las mismas, se realizaran de forma inmediata. La
Empresa Adjudicataria, como se indica en los niveles de mantenimiento correctivo en el caso de
nivel 2, deberd entregar en el plazo de cinco dias habiles desde la recepcion del aviso, una
descripcioén del trabajo a realizar, fotografias, un presupuesto en base a los precios suscritos y
reflejados en sus ofertas y un plan de trabajos, que debe contener también, una estimacién de
personal operario, materiales y medios auxiliares a emplear. El plazo para la realizacién de los
trabajos no superard 10 dias habiles, siempre que la planificacién de Metro de Madrid S.A. lo

permita.

Metro de Madrid, S.A. se reserva el derecho de aceptar dicho presupuesto y/o plan de obra.

2.3.2- Ocupacidn y vallado provisional de la via publica o privada

La Empresa Adjudicataria notificara a la Direccidon de Obra, para cada TRABAJO INDIVIDUAL, su

intencion de iniciar los trabajos.

La Empresa Adjudicataria archivara la informacién y documentacion sobre las fechas de entrada
y salida de cada propiedad, publica o privada, asi como los datos sobre las fechas de montaje y
desmontaje de vallas. La Empresa Adjudicataria suministrara copias de estos documentos a la

Direccién de Obra cuando sea requerido.
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La Empresa Adjudicataria archivara la informacidn y documentacién sobre cartas o restriccion

del trafico rodado por motivos de las obras.

La Empresa Adjudicataria confinard sus trabajos al terreno disponible y prohibird a sus

empleados el uso de otros terrenos.

Tan pronto como la Empresa Adjudicataria tome posesién de los terrenos, procedera a su
vallado, si asi estuviese previsto en el proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o asi

lo requiriesen las ordenanzas o reglamentacion de aplicacion, o lo exigiese la Direccidén de Obra.

Antes de cortar el acceso a una propiedad, la Empresa Adjudicataria, previa aprobacion de la
Direccién de Obra, informara con quince dias de anticipacién a los afectados, y proveera un

acceso alternativo.

El vallado de zanjas y pozos se realizard mediante barreras metdlicas portatiles enganchables o
equivalente, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por la Empresa Contratista
Adjudicataria y aprobado por la Direccién de Obra. Su costo serd a cuenta de dicha Empresa

Adjudicataria.

La Empresa Adjudicataria inspeccionara y mantendrd el estado del vallado y corregira los
defectos y deterioros a su costa y con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos
hasta que sea sustituido por el cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la

zona afectada.

2.3.3- Ocupaciones de via y vehiculos auxiliares

Cuando por la naturaleza de los trabajos sea necesario ocupar una/s via/s, se realizara en horas
fuera de servicio. La Empresa Adjudicataria comunicara esta incidencia a la Direccion de la Obra
con una antelacién de 48 horas, no pudiendo realizar esta ocupacion si no es con la expresa
autorizacién de Metro de Madrid S.A., a través del conducto establecido al efecto y el

conocimiento y autorizacidon en el momento preciso del Inspector Jefe.

En el caso de ser preciso la programacion de algin vehiculo, bien sea de la Empresa
Adjudicataria, bien de Metro de Madrid, S.A., se exigird el cumplimiento del procedimiento
establecido a este respecto, debiendo efectuar, con al menos dos dias de antelacidn a la fecha
en que la Empresa Adjudicataria pretenda realizar el trabajo, la solicitud de la programacion de

los vehiculos o brigadas necesarias.

—
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En caso de afectar a otras instalaciones del ferrocarril metropolitano; sefiales, linea aérea etc.,
se tendra que comunicar a la Direccién de Obra con suficiente antelacién, para gestionar su

intervencion.

Corresponde a Metro de Madrid, S.A. la organizacidn de cuantos trabajos de mantenimiento

hayan de realizarse en la red del ferrocarril metropolitano y en sus instalaciones y dependencias.

Dicha organizacién se llevara a efecto por Metro de Madrid, S.A. teniendo en cuenta, para su
programacion, las necesidades del servicio publico de transportes que tiene encomendado.

Por lo tanto, la Empresa Adjudicataria no tendrd derecho a percibir indemnizaciéon o
compensacién alguna si no es posible aceptar la propuesta de ejecucion de trabajos que haya

realizado, o si la inicialmente aceptada ha de sufrir paralizaciones o modificaciones.

Metro de Madrid, S. A, procurard, siempre que las necesidades del servicio publico que esta
obligada a prestar lo permitan, sustituir los trabajos que hayan de paralizarse o retrasarse por
otros que se hallen pendientes de ejecucion, sin que la imposibilidad de materializar dicha
sustitucidon, confiera derecho a la Empresa Adjudicataria a percibir indemnizacion o

compensacion alguna por tal eventualidad.

2.4- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

2.4.1- Seguimiento de los trabajos

El designado como responsable por parte de la Empresa Adjudicataria podra ser requerido a
solicitud de la Direccidn de Obra a presentarse en las oficinas de Metro de Madrid, S.A. con el
fin de mantener reuniones para comentar el avance, para modificar procedimientos de trabajo

en caso de ser preciso, etc.

La Empresa Adjudicataria se compromete a hacer uso de las aplicaciones informaticas y de
gestién que el Servicio de Obras considere oportunas, y a facilitar periddicamente, por correo
electrénico, informacién suficiente para que Metro de Madrid, S.A. pueda controlar

debidamente la marcha de los trabajos efectuados.
A lo largo de la ejecucion de todas las actuaciones, la Empresa Adjudicataria debera presentar

los registros de toma de datos previos y posteriores a la ejecucién del trabajo realizado y

fotografias del estado inicial y final del trabajo ejecutado.

—
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Las fotografias deberan ser representativas de las actividades desarrolladas. Las personas que
aparezcan en las fotografias serdn, en lo posible, las dedicadas a sus tareas respectivas. Se

indicara localizacion y fecha de la fotografia.

La presentacion de estos documentos, sera condicion imprescindible para la tramitacién de las

certificaciones del contrato.

2.4.2- Equipos, maquinarias y métodos constructivos

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecucidon de todas las
unidades de obra, deberan ser justificados previamente al inicio de los trabajos por la Empresa
Adjudicataria, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las

obras, y presentados a la Direccién de Obra para su aprobacién.

Si durante la ejecucion de las obras, la Direccion de Obra estimara que, por cambio en las
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idéneo al fin

propuesto, podra exigir su refuerzo o sustitucion por otro mas adecuado.

Dicha aprobacion cautelar de la Direccion de Obra no eximird en absoluto a la Empresa

Adjudicataria de ser la Unica responsable de la calidad y del plazo de ejecucidon de las obras.

El equipo habra de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y
exclusivamente dedicado a las obras de Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorizacion
escrita de la Direccién de Obra, previa justificacion de que se han terminado las unidades de

obra para cuya ejecucién se habia previsto.

Todos los equipos de maquinaria que lo requieran, deberan mantener en obra a disposicién de
la Direccién de Obra, las fichas de inspeccién y mantenimiento, de conformidad con lo
especificado por los fabricantes. Dichas fichas deberan entregarse a la Direccion de Obra

previamente a la utilizacidon de la maquinaria en la obra.

Previo al inicio de las obras, toda la maquinaria que requiera un montaje o adaptacion, una grua
o pantalladoras, pasaran una inspeccion técnica a cargo de las casas especializadas vy

autorizadas.
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2.4.3- Evaluacion de Riesgos Laborales

La Empresa Adjudicataria debera elaborar una Evaluacién de Riesgos Laborales, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de obra, las medidas preventivas a adoptar para realizar los trabajos definidos en las unidades

de obras del presente pliego.

En cualquier caso, la ejecucidn de las obras se ajustara a las siguientes normas de buena practica:
= La Empresa Adjudicataria, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Direccién de
Obra, sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.
= La Empresa Adjudicataria estara ademas obligada a lo que sobre el particular establezcan las
Normas de los Organismos Publicos afectados por las obras, siendo por cuenta de la Empresa
Adjudicataria, ademas de los gastos de sefializacion, los de los organismos citados en ejercicio

de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

2.4.4- Gestion de residuos

La Empresa Adjudicataria estard obligado a realizar los trabajos correspondientes para la
recogida, separacion y transporte de todos los residuos procedentes de la totalidad de las
prestaciones contenidas en el presente pliego que deben ser retirados de las instalaciones de
Metro de Madrid S.A., asi como de los trabajos no previstos en este pliego que pudieran surgir
durante el desarrollo del contrato.

Todos estos productos o residuos serdn primeramente identificados para que, en el marco de
buenas practicas medioambientales y la normativa que en cada momento esté en vigor durante
la duracién del contrato, se realice su recuperacion o reutilizacién siendo esta actividad

prioritaria, mediante la valorizacién de los mismos.

2.5- FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

2.5.1- Recepcion y Liquidacion de los trabajos

Con caracter previo a la recepcion de las obras por la Direccidn de Obra, la Empresa Adjudicataria
entregard toda la documentacidn técnica, prescripciones de los suministradores y fabricantes
de equipos montados y certificados de garantia de todas las instalaciones que se hayan

requerido para el buen funcionamiento y puesta en marcha de los trabajos ejecutados.
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Los costes que se deriven por el no cumplimiento de esta medida correran a cargo de la Empresa
Adjudicataria.

Al término de la ejecucidn de cada contrato de mantenimiento y conservacién de las
instalaciones objeto de este pliego se hara la recepcidon de las obras. Si se encuentran las obras
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion de Obra las dara por
recibidas, comenzando entonces el PLAZO DE GARANTIA.

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos, se hara constar y la Direccién de la
Obra sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para

subsanar aquellas.

2.5.2- Documentacion “As Built”

Una vez finalizados los trabajos se debera entregar, junto a la certificacién de los mismos, la
documentacion requerida por la Direccién de Obra (certificados, informes, fotografias, etc.), asi
como toda la documentacion exigida por el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra

Incendios.

Durante la vigencia del Contrato deberdn mantener actualizada y en regla toda la
documentacién exigida en la Coordinacién de Actividades Empresariales con el servicio de
Prevencion y Medicina Laboral de Metro de Madrid, S.A., y Coordinacién de Actividades
Ambientales con el Servicio de Limpieza y Medio Ambiente, quedando suspendido el contrato

en aquel momento en que esto no se cumpla.

En el caso de que sea preceptivo, la Empresa Adjudicataria debera presentar la redaccion de un
proyecto de liquidacidn, incluyendo una coleccidn completa de planos de la obra realmente

construida o planos AS BUILT.

Asimismo y dada la tipologia de los trabajos, la Empresa Adjudicataria debera presentar un
Informe Resumen donde quedard reflejado el total de los trabajos realizados, con los
documentos minimos imprescindibles para su identificacidn, el presupuesto de cada uno y el

presupuesto total del contrato.
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2.6- GARANTIA Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

Todas las reparaciones tendran una garantia minima de 2 afios, tanto de mano de obra como de
materiales, o superior, en el caso de que el elemento repuesto dispusiera segun el fabricante,
de un plazo de garantia mayor. Queda fuera de la garantia las anomalias causadas por el

desgaste o uso indebido.

El contratista estara obligado a atender, durante el periodo de garantia, cuantas incidencias se

produzcan sobre las reparaciones efectuadas por él mismo que se encuentren en este supuesto.

La empresa licitadora debera justificar que puede realizar reparaciones de averias que impliquen
acciones de otras especialidades como por ejemplo medios de elevacidn, servicios de
albaiileria, mecanica, cerrajeria, etc., bien de forma auténoma o mediante la subcontratacién

de estos servicios.

Todas las reparaciones seran susceptibles de que su realizacién sea presenciada y supervisada
por personal técnico de Metro de Madrid. La empresa contratista colaborara adecuadamente

en este sentido.

3-  CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1- UNIDADES DE OBRA

3.1.1.- TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA
¢ Definicion

Suministro y Colocacidn de toma de alimentacidn de columna seca formada por racor tipo Barcelona
de 70mm con caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
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Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria

3.1.2.- REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA
¢ Definicion

Suministro y reparacidon de cualquier elemento de toma de alimentacion de columna seca formada por
racor tipo Barcelona de 70mm con caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria

3.1.3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO DE FUNDICION PARA ARQUETA EXTERIOR
¢ Definicion

Suministro y colocacién de tapa y cerco de fundicion tipo Metro con caracteristicas descritas en la
unidad de obra.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.
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3.1.4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3” PROTEGIDA

. Definicion
) Ejecucion.

Suministro y Colocacion de tuberia para columna seca de acero galvanizado UNE-EN 10255 de 3” con
caracteristicas descritas en la unidad de obra.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria

3.1.5.- TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3” DESPROTEGIDA
¢ Definicion

Suministro y Colocacidn de tuberia para columna seca en acero galvanizado UNE-EN 10255 de 3” ...
con caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria
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3.1.6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE 70MM
¢ Definicion

Suministro y Colocacion de toma de alimentacion de columna seca formada por racor tipo Barcelona
de 70mm con caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2 %”
¢ Definicion

Suministro y Colocacién de toma de salida de columna seca provista de conexidén siamesa... con

caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se

estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.
Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

—
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3.1.8.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECAEN ARMARIO DE 2 %”
¢ Definicion

Suministro y Colocacién de toma de salida de columna seca provista de conexién siamesa... con

caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VACIADO DE 1”

¢ Definicion

Suministro y Colocacion de vélvula de vaciado de 1... con caracteristicas descritas en la unidad de obra.
e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.
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3.1.10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3”
¢ Definicion

Suministro y Colocacién de valvula de seccionamiento de 3”... con caracteristicas descritas en la unidad
de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.11.- REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3” PROTEGIDA
¢ Definicion

Reparacidn de tuberia para columna seca en acero galvanizado... con caracteristicas descritas en la

unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.12.- REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3” DESPROTEGIDA.

—
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¢ Definicion

Reparacidn de tuberia para columna seca en acero galvanizado con caracteristicas descritas en la
unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.13.- REPARACION DE CODO, T, O ELEMENTO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3”.
¢ Definicion

Reparacidon de codo, T, o elemento de tuberia para columna seca en acero galvanizado con

caracteristicas descritas en la unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.14.- REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE 70MM

¢ Definicion
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Reparacidn de cualquier elemento de la toma de alimentacidn... con caracteristicas descritas en la
unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.15.- REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2 %”
¢ Definicion

Reparacidn de cualquier elemento de salida de columna seca... caracteristicas descritas en la unidad
de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.16.- REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2 %”

¢ Definicion
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Reparacidon de cualquier elemento de la boca de salida de columna seca... con caracteristicas descritas
en la unidad de obra.

e Ejecucion.
Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.

Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.17.- VARIOS. EMPLEO DE ANDAMIOS Y APEOS.

¢ Descripcion

Preparacion de estructuras auxiliares para llevar a cabo la demolicién (o ejecucion) de cualquier
elemento constructivo (andamios, plataformas de trabajo, etc.), asi como trabajos previos,
recuperables o no (apeos, apuntalamientos, etc.) que, por su singularidad, no queden incluidas
como parte proporcional en la valoracién del trabajo considerado.

En el marco de la demolicion de elementos especificos, estas estructuras se utilizaran en
demoliciones manuales, elemento a elemento.

¢ Condiciones previas

Se comprobara previamente que las secciones y estado fisico de los elementos de apeo, de los
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfeccion la misién
gue se les va a exigir una vez montados. Se estudiard, en cada caso, la situacién, la forma, el acceso
del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio
y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner,
viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan reducir
situaciones que den lugar a accidentes, para asi poderlos evitar.

Cuando existan lineas eléctricas desnudas se aislaran con el dieléctrico apropiado, se desviaran, al
menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortara la tension eléctrica
mientras duren los trabajos.

—
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Esta comprobacidén se extendera a todos los medios disponibles constantemente en la obra,
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

e Ejecucion

Se tendran en cuenta las siguientes premisas:

-El tipo de andamiaje a instalar dependera del uso a que se destine:

1) Andamios de Servicios: Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso

del personal de obra. Hay variedad de tipos:

e Andamios de borriquetas o de caballetes: Estan compuestos por un tablero horizontal
de tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertida que forman una horquilla
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberan contar
siempre con barandilla y rodapié.

e Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos
medios, por maderas que sobresalen de una obra de fabrica, teniendo en el extremo una
plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo.

e Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas,
preferentemente, sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza
madera, estara sana y no tendrd nudos o defectos que puedan alterar su resistencia,
debiendo tener la escuadria correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no
sea nunca inferior a 1/5 de la carga de rotura.

e Andamios de palomillas: Estan compuestos de plataformas apoyadas en armazones de
tres piezas, en forma de tridngulo rectangulo, que sirve a manera de ménsula.

e Andamios de pie con maderas escuadradas (o rollizos): Son plataformas de trabajo
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o
arriostramientos y que estdn empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer
barandillas horizontales a 90 centimetros de altura y rodapié para evitar caidas.

e Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones
horizontales unida a un bastidor mévil. Deberdn contar con barandilla y rodapié.

e Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal

—
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fija que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de
madera sin nudos. Deberan tener barandilla y rodapié.

e Andamios colgados méviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas
por medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite
desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer
descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa
en la que se sefiale la capacidad y contardn con libretas de matriculacion con sus
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga
de rotura entre 120-160 Kg. /mm?, con un coeficiente de seguridad de 10.

e Andamios metdlicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptacién y uso debido
a su rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duraciéon, adaptabilidad a cualquier
tipo de obra, exactitud en el cdlculo de cargas por conocer las caracteristicas de los aceros
empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequefios andamios o
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por médulos
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metalicas sujetas
entre si por grapas ortogonales.

En su colocacién se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

-Los elementos metdlicos que formen los pies derechos o soportes estardn en un plano
vertical.

-La separacidén entre los largueros o puentes no sera superior a 2,50 metros.

-El empalme de los largueros se hard a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea

minimo.

-En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlard el esfuerzo de apriete
para no sobrepasar el limite elastico de los frenos de las tuercas.

-Los arriostramientos o anclajes deberan estar formados siempre por sistemas indeformables
en el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o cruces de San
Andrés; se anclaran, ademas, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o no de
inmediato, requisito imprescindible si el andamio no estad anclado en sus extremos,
debiendo preverse como minimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m?2.

-No se superara la carga maxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a un
andamio o castillete.

-Los tableros de altura mayor a 2 metros estaran provistos de barandillas normales con tablas

y rodapiés.

2) Andamios de Carga: Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una

—
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obra durante su construccidn en tanto no se puedan sostener por si mismos, empledandose como
armaduras provisionales para la ejecucién de bdvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos,
etc. Estaran proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme
progresivos. Debido a su uso, se calcularan para aguantar esfuerzos de importancia, asi como
fuerzas dindmicas.

Para la ejecucidn de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptara las precauciones

necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se

estén efectuando los trabajos.

e Control

Se llevara a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos,

un control cada vez que el andamio cambia de lugar o posicién.

¢ Medicién
Los criterios a seguir para la medicion de los trabajos sefialados arriba seran los que aparecen en
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad

geométrica del elemento o partida considerada, las caracteristicas y peculiaridades del mismo, la

especificacién de los medios empleados, las inclusiones o exclusiones.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.18.- ASISTENCIA TECNICA
¢ Definicion

Presentacién de informe técnico de inspeccion, valoracion técnica y Normativa, de instalaciones
técnica de columna seca. Esta unidad incluird visita de valoraciéon en cualquier horario, asi como
resolucidn, conclusion técnica y presentacion de informe técnico con documentos en dwg, fotografico,

valoracién econdmica, etc.
e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.

—
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Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se
estén efectuando los trabajos.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.

3.1.19.- PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA CON Y SIN DRESINA
¢ Definicion

Realizacion de prueba de presion hidrostatica de columna seca con caracteristicas descritas en la
unidad de obra.

e Ejecucion.

Se realizard segun el CTE y en cumplimiento de la toda la normativa vigente que afecte a la unidad.
Para la ejecucién de esta unidad de obra, la Empresa Adjudicataria adoptard las precauciones
necesarias para que no se puedan ocasionar accidentes a quienes se hallen en la zona en la que se

estén efectuando los trabajos.

Condiciones de la prueba:

. Presién de la prueba: mayor o igual a 15kg/cm2

o Tiempo estimado de la prueba: 45 minutos

. Horario de ejecucién: nocturno restringido

. Vehiculo especifico para circular por via (Dresina o similar ) con equipamiento
. Ejecucion: por via

. Corte de tensién del hilo de trabajo

. Vehiculo exterior con depdsito de agua

El equipamiento para la realizacidn de la prueba de presidn hidrostatica con el que debera estar dotado
el vehiculo para circular por via sera al menos, el siguiente:

o Depdsito de almacenamiento de agua 1000l.

. Conexion de depédsito mediante colector de aspiracion.

—
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Dos motobombas para la realizacidn el llenado y presurizacidon del circuito completo de
columna seca, una de llenado (caudal: entre 40 y 170l/min ) y otra de presién minima 60 bares.
Valvulas de aislamiento y antirretorno

Indicadores de presidn calibrados

Valvulas de seguridad independientes, todas, por circuito

Cuadro de Control independiente para cada una de las bombas, con seta de parada de
emergencia, diferencial y magneto-térmico de proteccion.

Grupo electrégeno independiente del motor del vehiculo para suministro eléctrico en caso de
averia del generador del vehiculo.

Armario de equipamiento con tramos de manguera y accesorios para su conexion a bocas
siamesas, indicador de presion de calibrado de 0-25Bar.

El oferente incluird en la documentacion el detalle de la descripcién de la prueba de presion

hidrostatica.

¢ Informe Técnico.

Una vez realizada la prueba el mantenedor emitird un informe se emitira un informe técnico, firmado

por un técnico titulado, en el deben de constar como minimo los siguientes datos:

Localizaciéon de la columna seca

Fecha de la prueba

Datos técnicos que han realizado la prueba

Hora de inicio de la prueba

Presidn de la columna seca al inicio de la prueba (Foto )

Hora final de la prueba

Presién de la columna seca al finalizar la prueba (Foto)

Certificado de estar reparada la columna seca y que cumple con la normativa vigente

Informe técnico de la instalacion: Se emitirda un informe técnico donde se recogera toda la

documentacién de la columna seca susceptible de interés con relacién a PROTECCION CIVIL: recorrido

de la instalacidn, tipologia del material, etc. También se incluird un plano en “dwg” donde se recoja el

trazado de la columna seca.

¢ Medicién y abono.

Se abonara al precio ofertado por la Empresa Adjudicataria.
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3.2- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El adjudicatario dispondra de la maquinaria, vehiculos, medios auxiliares y herramientas, necesarios
para el desarrollo del contrato. Durante la realizacion de los trabajos, la maquinaria y medios auxiliares
que haya definido en su oferta y si necesitara de algun equipo que no estuviera especificado, debera
contar con la aprobacion de la Direccién de Obra para su utilizacion.

Si necesitara alguno de los vehiculos de Metro de Madrid, S.A., tales como tractores, dresinas, vagones,
etc., podra solicitar que le sean cedidos temporalmente para su utilizacién en los trabajos que se le
hayan encomendado. La cesidn de los vehiculos solicitados para su uso por la Empresa Adjudicataria
en la realizacién de los trabajos encomendados llevard aparejada la aplicacion de los precios vigentes
en el momento de la peticidon, que seran comunicados por Metro de Madrid S.A. a la Empresa
Adjudicataria y satisfechos por ésta.

Las solicitudes de cualquiera de estos vehiculos han de realizarse al menos con 48 horas de antelacién

y por el procedimiento habilitado al efecto.

Si durante la realizacidn del trabajo alglin elemento fijo dificultara la ejecucién del mismo, deber3, la
Empresa Adjudicataria, consultar con la Direccién de Obra para que ésta dé el consentimiento o no al
desmontaje del elemento tratado, corriendo la Empresa Adjudicataria con los gastos del desmontaje
y montaje posterior, si éste no estuviera previamente valorado y medido.

La Empresa Adjudicataria queda obligada a asumir los gastos que deriven de la instalacion de casetas
de obra y cerramiento o vallado exterior e interior de la misma.

3.3- CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Definicidn

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacién de que la calidad de todas las
estructuras, componentes e instalaciones de los trabajos, se construyen de acuerdo con el contrato,
cddigos, normas y especificaciones de disefio. El Control de Calidad comprende los aspectos
siguientes:

CONTROL DE RECEPCION

e Control de materias primas.
o Calidad de equipos o materiales suministrados a los trabajos, incluyendo su proceso de
fabricacion.
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CONTROL DE EJECUCION
e Calidad de ejecucidn de los trabajos (construccién y montaje).

e (Calidad de la obra terminada (inspeccidn y pruebas).

La Empresa Adjudicataria es responsable de la calidad de los trabajos que ejecuta.
3.3.1- Plan de Control de la Calidad

Antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, la Empresa Adjudicataria enviara a
la Direccién de Obra un Plan de Control de Calidad. La Direccidon de Obra evaluara el Plan y
comunicard por escrito a la Empresa Adjudicataria su aprobacion o prescripciones en un plazo
de dos semanas, corrigiéndose el Plan por dicha Empresa Adjudicataria, si es preciso, en un plazo
de una semana. El Plan de Control de Calidad comprenderd, como minimo, la descripcién de los

siguientes conceptos:

Organizacion
Se incluird en este apartado un organigrama funcional y nominal especifico para el contrato, con
especificacion detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar

durante el desarrollo de la obra en este aspecto.

El organigrama incluird la organizacidon especifica de Control de Calidad acorde con las
necesidades y exigencias del Plan de Mantenimiento. Los medios, ya sean propios o ajenos,
estaran adecuadamente homologados. El responsable del Control de Calidad de la Empresa

Adjudicataria tendra una dedicacion exclusiva a su funcion.

Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad

Todas las actividades relacionadas con la construccidn, inspeccién y ensayo, deben ejecutarse
de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, segun lo establecido al respecto por
el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE.

El Plan contendrda una relacién de tales procedimientos, instrucciones y planos que,
posteriormente, seran sometidos a la aprobacién de la Direccién de Obra, con la suficiente

antelacion al comienzo de los trabajos.

Estos procedimientos e instrucciones adoptaran la férmula de Plan Especifico de Aseguramiento
de la Calidad o "Plan de Calidad" en determinadas actividades o unidades de obra de particular

importancia.

—
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3.3.2- Control de materiales y servicios comprados

Materiales suministrados por la Empresa Adjudicataria
Los materiales necesarios para la ejecucidn de las obras serdn suministrados por la Empresa
Adjudicataria, excepto aquellos que de manera explicita se indique en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas que han de ser suministrados por Metro de Madrid, S.A.

Los materiales procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos
por la Empresa Adjudicataria y que previamente hayan sido aprobados por la Direccion de Obra.
Para ello dicha Empresa Adjudicataria presentara a la Direccidon de Obra, para cada material o
equipo, una relacién de tres posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de

que la Direccion de Obra elija el que estime mas adecuado.

Materiales suministrados por Metro de Madrid, S.A.

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga Metro de Madrid,
S.A,, el Unico responsable del manejo, conservacién y buen empleo de los mismos, sera el propio de la

Empresa Adjudicataria.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en las obras deberdan cumplir las condiciones que se establecen en el
presente Pliego y ser aprobados por la Direccién de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no
ensayados, o sin estar aprobados por la Direccidon de Obra podra ser considerado como defectuoso, o incluso,
rechazable.

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en
relacion con su empleo en las Obras Publicas y de Edificacién, deberdan cumplir las que estén vigentes en el
momento de realizar cada TRABAJO INDIVIDUAL, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente
Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo, por causas debidamente justificadas y que no supongan una
variacion sustancial de lo contratado.

No se procedera al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y forma
que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Direccién de Obra o persona en quien delegue.

Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevardn a cabo sin la notificacién previa a la Direccién de Obra.

La Empresa Adjudicataria debera, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, una
cantidad suficiente de material a ensayar.

La Empresa Adjudicataria tiene la obligacién de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los

—
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materiales, con la suficiente capacidad y disposicidn conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad
de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo
en obra y de tal modo protegidos que se asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para su

empleo en obra.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no tuvieran la preparacién exigida,
o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su utilizacién, la Direccién de Obra dara orden a la Empresa Adjudicataria para que, a su costa, los reemplace

por otros que satisfagan las condiciones o sean idéneos para el uso proyectado.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra a cargo de la Empresa Adjudicataria,
o vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra, sin que por este motivo sean abonados mas que por
el valor del material al que puedan sustituir.

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizadas fuera del
ambito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, segun se especifica, se realizara en los talleres o lugares
de preparacion.

El Plan de Control definira el alcance en cuanto a controles de plantas y suministros, asi como el tipo e intensidad
de los ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello.

La Empresa Adjudicataria realizara la inspeccion de recepcién en la que se compruebe que el material o equipo
esta de acuerdo con los requisitos solicitados por la Direccién de Obra, emitiendo el correspondiente informe de

inspeccion.

Manejo, almacenamiento y transporte

El Plan de Control de Calidad a desarrollar por la Empresa Adjudicataria deberd tener en cuenta los
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte,

manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.

Procesos especiales

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serdn realizados y controlados
por personal cualificado de la Empresa Adjudicataria utilizando procedimientos homologados de
acuerdo con los Cddigos, Normas y especificaciones sefialados en este Pliego. El Plan definira los

medios para asegurar y documentar tales requisitos.

Procesos especiales y obligaciones

Durante la ejecucion de los trabajos asociados a este Proyecto, en el caso de la aparicién de algun

—
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material sospechoso de contener amianto, este Pliego incluye la obligatoriedad de cumplir las

siguientes consideraciones:

Los trabajos se llevaran a efecto mediante la plena observancia y cumplimiento de todas las
disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de
normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan caracter

0 ambito europeo, nacional, autonédmico o local. A continuacidn, se indican algunas:

* Reglamento de Instalaciones de proteccidn contra Incendios (R.D. 513/2017).
e Ley31/1995
e Real Decreto 396/2006

e Guia Técnica del INSHT “Para la evaluacién y prevencién de los riesgos relacionados con

la exposicion al amianto”
e NTP1021

e Guia divulgativa del INSHT “Formacién y entrenamiento de los trabajadores con riesgo

de exposiciéon a amiento”

Este Pliego incluye la obligatoriedad de realizar en tiempo y forma todas las gestiones necesarias para
la correcta realizaciéon de los trabajos, haciendo énfasis en aquellas, en caso de ser preceptivo,
relacionadas con la preparacion del Plan de Desamiantado, su presentacién ante la Autoridad Laboral
con antelacién suficiente y el seguimiento de la aprobacién del mismo. En las condiciones que define
la Normativa aplicable, no se podrdn realizar los trabajos sin la aprobacién oficial de esta

documentacion.
De manera especifica, se citan las siguientes caracteristicas de los trabajos a realizar:

Por las caracteristicas de este material, es obligado que la manipulacién del mismo vy el traslado y
gestién del material a vertedero se efectien con arreglo a la Normativa relativa a la Seguridad en los
trabajos con Riesgo de Amianto, estableciendo a la vez las condiciones de seguridad requeridas en la

Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Por lo tanto, la empresa que realice los trabajos asociados a materiales con amianto deberd, siempre
que asi lo indique la normativa vigente, estar inscrita en el registro de empresas con riesgo de amianto

(R.E.R.A) y disponer de personal especialmente formado para la ejecucion de dichos trabajos.

—
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La empresa que realice los trabajos redactara, siempre que asi lo indique la normativa vigente, un Plan
gue analice, estudie y desarrolle las condiciones de seguridad para la retirada de los materiales con
amianto. Este Plan de Trabajo, Seguridad y Salud tendra por objeto determinar los posibles riesgos en
la ejecucion de los trabajos, en general y el particular de manipulacidn de fibras de amianto; estudiara

en consecuencia, que medidas de prevencién y seguridad se deben adoptar, precisando:
Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas

necesarias.

Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas a

tomar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su

eficacia, en especial cuando se propongan otras medidas alternativas.

Previsiones e informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y

salud, los previsibles trabajos posteriores.

Se deberd garantizar la salud e integridad de los trabajadores, identificando las situaciones de peligro,
detectando a tiempo los riesgos especificos en cada fase de trabajo, para definir y adoptar las medidas

de seguridad y de proteccion, teniendo como objetivo reducir los riesgos en el trabajo.

Su aplicacion sera vinculante para todo el personal propio de la empresa contratada para la ejecucion
de los trabajos y el dependiente de otras empresas subcontratadas por ésta, si las hubiese, para
realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones

contractuales que regulen su intervencién en la misma.

Este Plan de Seguridad y Salud para trabajos con riesgo de amianto deberd ser presentado al Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Consejeria de Economia y empleo de la Comunidad

de Madrid, para posterior aprobacion de la correspondiente Inspeccion de Trabajo.

En relacidn con los trabajos a ejecutar con materiales sospechosos de contener amianto, se debera
informar sistematicamente, con agilidad y por escrito, a la Direccion de Obra de todos los avances

relacionadas con estas gestiones.

—
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Inspeccion de obra por parte de la Empresa Adjudicataria

La Empresa Adjudicataria es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas
requeridos en el presente Pliego. Los resultados de los ensayos seran puestos en conocimiento de la
Direccién de Obra, inmediatamente después de su obtencidn en impresos normalizados que deberan
ser propuestos por la Empresa Adjudicataria en el Plan de Calidad. Estos informes deberan estar
firmados por el personal responsable del Control de Calidad. El Plan debera definir la sistematica a

desarrollar por la Empresa Adjudicataria para cumplir este apartado.

Gestion de la documentacion

Se asegurara la adecuada gestidn de la documentacion relativa a la calidad de todos los TRABAJOS
realizados durante la duracion del contrato, de forma que se consiga una evidencia final documentada
de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el Plan de Control de Calidad. La Empresa
Adjudicataria definira los medios para asegurarse de que toda la documentacidn relativa a la calidad
de la construccién es archivada y controlada hasta su entrega a los responsables de Metro de Madrid,

S.A., en relacion con el Mantenimiento.

3.3.3-Planes especificos de aseguramiento de la calidad. Planes de Calidad
La Empresa Adjudicataria presentara a la DF un Plan de Calidad para cada actividad o fase de
obra de particular importancia, con antelacién a la fecha programada de inicio de la actividad o
fase. El plazo se acordara con la DF dependiendo del tipo de actuacidn. La DF evaluara el Plan de

Calidad y comunicara por escrito a la Empresa Adjudicataria su aprobacidn o prescripciones.

El Plan de Calidad, incluird como minimo, la descripcién de los siguientes conceptos cuando sean

aplicables:

e Descripcién y objeto del Plan.

e (Cddigos y normas aplicables.

e Materiales a utilizar.

e Planos de construccion.

* Procedimientos de construccién.

e Procedimientos de inspeccién, ensayo y pruebas.
e Proveedores y subcontratistas.

e Embalaje, transporte y almacenamiento.

e Marcado e identificacion.

—
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¢ Documentacién a generar referente a la construccidn, inspeccion, y ensayos y pruebas.

e Lista de verificacion.

Para cada operacion se indicard, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos
a utilizar, asi como la participacidn de las organizaciones de la Empresa Adjudicataria en los controles
a realizar. Se dejard un espacio en blanco para que la DF pueda marcar sus propios puntos de

inspeccion.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existira una evidencia (mediante protocolos o registros)
de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas

organizaciones implicadas.

Abono de los costos del sistema de control de calidad
Los costos ocasionados a la Empresa Adjudicataria como consecuencia de las obligaciones que contrae
en cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Pliego de Prescripciones Técnicas, seran de su

cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto.

Por consiguiente, seran también por cuenta de la Empresa Adjudicataria, tanto los ensayos y pruebas
gue éste realice como parte de su propio control de calidad (control de produccion, control interno o
autocontrol), como los establecidos por Metro de Madrid, S.A. para el control de calidad de
"recepcion” y que estan definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas o en la normativa
general que sea de aplicacion al presente Pliego. Tal es el caso, por ejemplo, del hormigén armado y
en masa. Por ser de aplicacién la Instruccidon EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido,
y, de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epigrafe, su costo es por cuenta de la Empresa

Adjudicataria y se entiende incluido en el precio del hormigén.

Nivel de control de calidad

En los articulos correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas, se especifican el tipo y nimero
de ensayos a realizar de forma sistematica durante la ejecucion de los trabajos para controlar la calidad
de los mismos. Se entiende que el nimero fijado de ensayos es minimo y que, en el caso de indicarse

varios criterios para determinar su frecuencia, se tomara aquél que exija una frecuencia mayor.

La DF podra modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado
control de calidad de los trabajos, o recabar de la Empresa Adjudicataria la realizacidon de controles de

calidad no previstos en el proyecto.

—
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En caso de que, como consecuencia de estos ensayos adicionales, el suministro material o unidad de
obra no cumpliera las exigencias de calidad, seran por cuenta de la Empresa Adjudicataria los

mencionados ensayos.

Inspeccidn y control de calidad por parte de la Direccion de los Trabajos
Los responsables del Mantenimiento de Metro de Madrid, S.A., por su cuenta, e independientemente
de los equipos de la Empresa Adjudicataria, dispondran durante todo el contrato de una Organizacion

dotada de medios humanos y materiales para desarrollar actividades propias del Control de Calidad.

La Direccién de Obra, con programas y procedimientos propios, tendra acceso en cualquier momento
a todos los tajos de la obra, fuente de suministro, fabricas y procesos de produccién, laboratorios y

archivos de Control de Calidad de la Empresa Adjudicataria y subcontratistas de la misma.

La Empresa Adjudicataria suministrara a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y
dard todas las facilidades necesarias para ello. El coste de la ejecucion de estos ensayos sera por cuenta
de Metro de Madrid, S.A. y seran abonados con cargo a un proyecto especifico adicional de Control de
Calidad.
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4- CUADRO DE PRESUPUESTO Y MEDICIONES

La cantidad de cada una de las partidas, estd reflejada como consumo anual.
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
CODIG0 RESUMEN DS LONGITUD ANCHURA ALTURA CAKTIDAD  PRECID MPOATE
0

. UD SUMNETRO ¥ COLOCACHON DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE

COLUMMA SECA DE T DE @ HORARND DIURKO
Suministro y colocacion de toma de alimentacion de columna saca
formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra con tapdn
da 70 mm, ¥ vilwula de despresurizacitn v cadana. Construido en
algacion figara astampado y fabricado segdn normativa vigante, in-
cluso p.p. de accesonos de sujecion y soportacion, incluso mano da
obra y medios auxiliares, ¥ montaje y dosmoniage y puasta an sarvi-
cio, totalmente instalada v funcionando. Se incluye sellado de fala-
dro da arqueta, para estanqueidad de la misma. an horanio diummo,

B 138,72 1.909,78
L0z UD  SUMMETRO ¥ COLOCACHS DE TOEA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUNMA SECA DE T DE @ HORARID NOCTURNO
Suministro y colocacién de foma de alimentacion de columna saca
formada por racor fipo Barcelona 70 mm rogca hembra con tapdn
da 70 mm, y valwula de despresurizacion y cadana. Construido en
aleacion Bpera estampado v fabricado segin normativa vigenta, in-
cluso p.p. de accesonics de sujacion y soportacian, incluse mano de
obra ¥y medios auxiliares, V montaje y desmoniaje y puasta an sand-
cio, fotalmente instalada y funcionando. Se incluye sellado de tala-
dro do arqueta, para estanqueidad de la misma. an Horario Moctur-
no.

] 125 T TE
04.03 UD REPARACION DE TOMA EXTERIOR O AUMENTACION DE COLUMNA SECA DE

Timm O @ HORARNS DIIRKD
Suministro y reparacion de cualguier elamenio de toma de alimanta-
cidn de columna seca formada por racor tipo Barcelona 70 mm ros-
ca hambra con tapén de 70 mm, y valvula de daspresurizacion y ca-
dena. Construido an aleacidn igera estampado y fabricado segdn
normativa vigente, incluso p.p. de accasorios da sujecion vy soporia-
cidn, incluso mano da obra y medios auxiliares, V montaje y des-
montaja ¥ puasta en senvicio, tofalmants instalada y funcionando.
3a incluye seilado de taladro de argueta, para estangueidad de la
misma. an horario divrma.

10,0 w= 950
04.04 U0 REPARACION DE TOMA EXTERSOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE
Timm DE 8 HORARID NOCTURND
Suministro y reparacicn de cuakuier elamento de toma de alimenta-
cidn de columna seca formada por racor tipo Barcelona 70 mm ros-
ca hambra con tapén de 70 mm, y vahvula de cespresurizacion y ca-
dana. Construido en aleacidn igera estampadno v fabricado sagin
narmativa viganke, incluso pop. de accasorios da sujecion v soporta-
cidn, incluso mano de obra y medios auxiliares, i montaie v des-
martage ¥ puasta en sawvicio, tofalmente instalada v funcionando.
3a incluye sellado de taladro de argueta, para estangueidad de la
misma. en horara noctumo.

00 LR 7920
0405 UD SUMMETRO ¥ COLOCACION DE TAPA ¥ CERCD DE FURDICION PARA ARQUETA
EXTERR
Suministro de tapay carco de fundicién tipo Metro, para alojamianto
en arguata extarior da columna seca, con ka serigrafia "COLLMNA
SECA" "METRC DE MADRID". con calidad minima D-400

12,00 240,34 258408
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
CODIG0 RESUMEN DS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECID IMFORTE
B.06 ML SUMNESTRO Y COLOCACHN DE TUSERIA DE ACERO GALVANZADO DE 3°

PROTEGIDA RORARSD DWRKO

Suministro y colocacion de tuberia para columna seca en acero gal-
vanezaco UNE-EN 10255 do 3" en montaje suparficial, incluso acce-
sofios o8 fijacidn y soporiacién y p.p. de imprimacion, cinta basa de
prodeccion aisiante y autosoldabie da elastomero de 0,3 mm dae as-

pasor prevulcanizado y cinta de acabado da 025 mm de espasor, V
parie proporcional de elomates auxiliaros de sujpccidn de acarc ino-
¥idabla, I' medios auxiliates i'calos pasos, cualquier elemeanto nece-
sario para su instalacion, iotalmende instalada y funcionando an ho-
rana Diurno

51,00 525 2EERED
07 ML SUMNETRDY COLOCACKM DE TUSERIA DE ACERD CALVANTADD DE 3°
PROTEGIDA HORARSD NOCTURND

Suministro y colocacidn da tuberia para columna soca en acero gal-
vanizado UNE-EN 10255 da 3" en montaje supericial, incluso acca-
sorios de fijacidn y soporiacidn y p.p. da imprimacion, cinta basa do
profeccion aistante y autosoldabie de elastomero de 0,3 mm da as-
pasor prevulcanizado y cinfa de acabado de 0,25 mm de espasor, V
parie proporcional do elemates auxiliarms de sujeccidn de acare ino-
xidable, i medios auxdiliares i'calos pasos, cualguier elemento nece-
sario para su instalacion, totalments instalada y funcionando en ho-
rario Nocturmo.

40,00 b ] 271550
108 ML SUMMETRDY COLOCACKN DE TUSERIA DE ACERD GALVANZADO DE I
DESPROTEGIDA HORARND DIURKD

Suministro y colocacitn de tubsria para columna seca en acaro gal-
vanzado UNE-EN 10255 de 3" en montaje superficial, incluso acce-
sorios de fijacién y soportacid, ¥ parte proporcional de elematos au-
xiliares da sujeccion de acero inaxidable, ¥ madios auxiliarms Vcaks
pasos, cualguier slemanto nocasario para su instalacién, totatmen-
te instalada y funcionanda an horario diurno.

2,0 = 23536

N ML TUBERIA DE ACERD GALVANEADO DE 3 DESPROTEGIDA HORARID NOCTURND
Suministro y colocacion de tuberia para columna seca en acaro gal-
vanzado UME-EN 10255 de 37 an montaje suparicial, incluso acoa-
sorios de fijacidn y soporiacid, ¥ parle proparcional de alemeios au-
xilkiares da sujeccidn de acero inoxidable, i madios auxiliams Vcalos
pasos, cualguier elemento necesario para su instalacion, totaiman-
te instalada y funcionando en horario Noclumo.

22,00 a5 I5HE
.40 U0 SUMNIETRD Y COLOCACON DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUMMA SECA DE luns DE DIAMETRO HORARID DAURRO

Suminismo y colocacién de foma de alimantackin da columna seca
formada por racor fipo Barcalona 70 mm rosca hambra con tapdn
da 70 mm, y vavula do despresurizacion y cadena. Construido en
aleacion ligara estampado y fabricado sagin normativ a vigenta, in-
cluso p.p. de accesorios de sujeciin y soportacion, incluse mano do
oora y medios auxiliares, I moniaje y dosmontaje v puestaan sarvi-
cio, totalmenie instalada y funcionando. S8 incluye sellado da tala-
dro de arqueia, para @stanqueidad de |la misma. en Horario Diurno.

18,00 138,72 249656



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
COmED RESUMEN UDS LOMNGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECID MPOATE
IR UD SUMNETROY COLOCACHON DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE

COLUNMA SECA DE Timm DE DSAMETRO HORARID NOCTURNG

Suministro y COMOCACION de foma de alimentacion de columna soca
formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra con tapdn
de 70 mm, y valula de despresurizaciin v cadana. Construido an
alsacion fgara estampado v fabricado segdn normaliva vigente, in-
cluso p.p. de accesorios de sujecion y =oportacion, incluso mano de
obra y medios awiliares, ' montaje v desmoniaie y puasta en sarvi-
cio, totalmente instalada y funcicnando. Sa incluye =ellado do tala-
dro da arqueta, para esiangueidad de la misma. an Horario Moctur-
.

15,00 152 229440
B1.42 UD  SUMBETRO Y COLOCACON DE S0CA DE COLUMMA SECA EN HORMACINA DE 2
117" DIAMETRO HORARKD DSUAND
Suministro y colocacidn de marco de 6040 mm construido en
chapa de acero incxidablke AlS1-304 da 1.5 mm de aspasor, farmina-
cion pulido, tapa construida en acers inoxidabla de 4 mm de aspa-
sor tarminacion pulido o esmerilado, con ciarme da simpla resbaldn
con dos carraduras de cuadradilio de 8 x B mm, macho profundo
con muelle e inscripcidn serigrafiada con secado al homo "US0 EX-
CLUSIVO BOMBEROS™ an color nojo RAL 3002 y logotipo de Ma-
tro. Instaladas fomando como referencia el coniro de fas bocas, a
una distancia de 90 cm del suelo ¥ medics v makeraks auxiliares
para la colocacion, Vparte proporcional de obra civil, /i desmentaje y
mantaje de elemantos auxilares o estropaados, Ymontale ¥ des-
montaje de Vitrex tofalmante terminado y funcichando en horario
Diurno

mm 24 EIeman
(URE] UD SUMMETRO ¥ COLOCACKN DE 30CA DE COLUNNA SECA, SIFULCACION EN
HORRACINA DE 2 472°@ HORARID DIUAND

8,00 167, 133632
oA UD SUMNETRO Y COLOCACKN DE BOCA DE COLUMNA SECAMARCO EN
HORKACINA DE 2 42"8 HORARIO DIUAND

0 2247 13470
0145 UD SUMBESTRO Y COLOCACHKON DE B0CA DE COLUMMA SECA EN HORNACHA DE2
1128 HORARIO NCCTURNG

Sumiristro y colocacion de salida de columna saca provista de co-
nexcian siamasa PN-20 da 2 172", con valvulas da esfera incorpora-
das do 45 mm, juntas de tefidn, adaptadores fipo BARCELOMA con
tapa, valvula da despresurizacidn y cadena, fabricados sagin nor-
mativa vigente, incluso marco de 60400 mm construido en chapa
de acerg inoxidable AlS1-304 da 1,5 mm de espasor, lerminacian
pulido, tapa construida en acaro inoidable de 4 mm de espesor Br-
minacion pulido o asmerilado, con ciemra de simple resbaldn con
dos caraduras de cuadradillo de & x 8 mm, macho profundo con
muelle & inscripcion sorigrafiada con secado al hormo “US0 EXCLU-
SO BOMEBEROS" en color rojo RAL 3002 v logotipo-da Metro, Ins-
taladas tomando como referancia el cantro de fas bocas, a una dis-
tancia de 90 cm dal suelo V medios y materiales auxiliares para la
colocacion, ifparte proporcional de obra civil, /i desmoniaje y monta-
e da elementos awdliares o esiropeados, 'montaje ¥ desmontaja
de Vitrex totalments terminado y funcicnando en horario Moctumno.

=T 520,24 28.040,72

.16 UD SUMMNETROY COLOCACS0N DE B0CA DE COLUMNA SECA, BIFULCACION, EN
HORMACINA DE 2 472°@ HORARIO NOCTURKD

8,00 126,51 140208

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGD RESUMEN UDS LONGIUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECID MPORTE

HAT U0 SUMNSTROY COLOCACKM OE BOCA DE COLUNNA SECA, WARCD, EN
HORRACINA DE 2 17278 HORARID ROCTURKD

000 H273 3427 30
.48 U0 SUMNISTROY COLOCACHK DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARID DE 21/2°
8 BORARD DUURND
Suministro y Colocacién de boca de salida de columna seca provis-
ta deo conaxidn siamasa PN-20 de 2 1/2° construida an aleaciin lige-
ra, lerminacion plasificada, con valvulas de esfara incorporadas de
45 mm construidas en latdn, lerminacion cromado durg, juntas de
teflon, adaptadoras fipo BARCELONA con lapa, valvula da daspra-
surizacion ¥ cadena, construidos en aleaciin ligera estampados, ler-
minacin anodizados, fabricados sagln normativa vigente, incluso
armano construido en chapa de acar inoxidable AISI-304 da 15
mm do espasor, tarminacion pulfido, tapa construida an acaro inoki-
dabla da 4 mm de espesor terminacion pulido o esmerilada, con bi-
sagras fipo piano, cierma do simple resbaldn con dos cermaduras de
cuadradillo de 8 x 8 mm, macho profundo con muelle e inscrpcion
senigrafiada con secado al homno "US0 EXCLUSN O BOMBEROS"
an color rojo BAL 3002 v logotipo de Metro. Se situarén tormando co-
ma refarancia el cantro de las bocas, a una distancia da 80 cm dal
suglo. ijpara proporcional de medios auxiliares, Fremales y ayudas
de obra civil, totalmente instalads y funcicnande. Horatio Diurne.

80 2 50 4 ETE 0
LKL U0 SUMNSTROY COLOCACKON DE S0CA DE COLUMNA SECA (BSFULCACION) EN
ARMARID DE 2 42" @ HORARIO DIUFNO
Suministro ¥ Colocacion da boca de salida de columna seca provis-
ta do concxion siamasa PN-20 do 2 1/2" construida an aleacidin lige-
ra, ferminacion plasificada, con valvulas de esfara incofporadas de
45 mm construidas en latdn, ferminacion cromado duro, juntas da
tefldn, adaptadores tipo BARCELONA con tapa, valvula de daspra-
surizacién y cadana, construidos en alackn ligera estampados, fer-
minaciin anodizados, fabricados saglin normativa vigente. Vparte
proporcional de madios awxiliares, iramates y aywdas de cbra civil,
totaimanta instalada y funcionando. Horatio Diurno.

B, 157,04 133632
o120 UD  SUMNSTROY COLOCACKON DE SOCA DE COLUMNA SECA ARMARID) EN
ARMARID DE 242" @ HORARIO DRRNO
Suministro ¥ Colocacion da armario construido en chapa de acaro
inox idabie AES1-304 da 1,5 mm de espesor, tarminacion pulido, tapa
consiruida en acero inmidable de 4 mm de espasor ferminacion pu-
lide o esmeriade, con bisagras tipe piana, cierra de simpla rasbalén
con dos carmaduras de cuadradilo de 8 x 8 mm, macho profundo
con muelie a inscripcitn sarigrafiada con secado al homo “USD EX-
CLUSIVO BOMBERCS™ an color rojo RAL 3002 v logotipo de Me-
tro. Sa situaran tomando como referancia el cantro de las bocas, a
una distancia da 90 cm dal suelo. Vparte proporcional de medios au-
xifiaras, Yremales y ayudas de obra civil, totalmenta instalada y fun-
cionando. Horatio Diurno,

5,00 arg 375723



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES
CODIGD REZUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECID MPOATE
HH UD  SUMMESTROY COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARID DE 2 172

B HORARSD NOCTURNG

Suministro y Colocacidn de boca de salida de columna seca provis-
ta da conexion siamasa PM-20 da 2 1/2" consiruida en aleacion lige-
ra, rminacion plastificada, con valvulas de esfera incorporadas do
45 mm construidas en latdn, terminacidn cromado dure, juntas de
tefhdn, adaptadores tipe BARCELONA con tapa, valvula da despra-
SUTZ acion y cadana, construidos en algacion ligera estampados, tar-
minacidn anodizados, fabricados sagin normativa vigenta, incluso
armario construido en chapa de acero inoxidabke AISI-304 da 1.5
mm de espasar, terminacidn pulido, tapa construida en acero incegi-
dable do 4 mm da esposor terminacion pulido o esmarilade, con bi-
sagras lipo piano, cieme de simple resbalin con dos camraduras da
cuadradillo da 8 x 8 mm, macho profundo con mualle e inscripcian
serigrafiada con secade al horno *USO EXCLUSN O BOMBEROS™
an color rojo BAL 3002 y logotipo de Metro. Sa situardn fomando co-
mao refarancia al centro de ias bocas, a una disfancia de @0 cm dal
suelo. iparie proporcional de medios auxiliares, Fremalas y ayudas
da obra civil, totalmente instalada v funcicnande. Horafio Mocturno.

0 BI3 45 72830
"o U SUMBESTRO ¥ COLOCACHON DE BOCA DE COLUNNA SECA (BEFULCACION) ER
BAMARIO DE 2 112" @ HORARID ROCTURKD

Zuministro y Colocacidn de boca de salida de columna seca provis-

ta do corexion siamesa PN-20 de 2 1/2" construida en aleacion lige-

ra, ierminacion plastificada, con vakulas de esfora incorporadas da

45 mm construidas en latdn, terminacidn cromado durc, juntas da

teflén, adaptadores tipo BARCELONA con tapa, valvula da despra-

surizacion y cadena, construidos @n aleacian ligera estampados, tar-

minacidn anodizados, fabricados segin nomativa vigenta. ¥parte

proporcional do medios auxiliares, iromates v ayudas de obra civil,
totaiments instalada y funcionando. Horatio Mociumo.

6,0 186,51 1.11008
.23 UD  SUMBETRO ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMMA SECA (ARMARID)DE 21278
HORARID NOC TURND

Suministro y Colocacidn de amario construido en chapa de acaro
inoxidable AISI-304 da 1,5 mm de aspasor, lerminacion pulido, tapa
construida en acero inccidable de 4 mm de aspasor iBrminacién pu-
lide o esmariado, con bisagras tipe piano, cierre da simpla resbalin
con dos camaduras de cuadradifio de & x 8 mm, macho profundo
con muelie e inscripcién sanigrafiada con sacado al oo "US0 EX-
CLUSIVG BOMBEROS® an color rojo RAL 3002 y logotipo da Ma-
tro. S8 situardn tomando como refarancia of cantro de las bocas, a
una distancia de 90 cm del suelo. Vparte proporcional de madios au-
xiliaras, ¥remates y ayudas de obra civil, totalmenta instataday fun-
ciorando. Horatio Nocturmo.

540 558 218470
H24 UD VALWULA DE VACIADO DE 1" DE 8 CON CORDUCCION A DESAGUE HORARKD
DRUIRNG

Suministro v colocacidn de valvula da vaciado de 17 de didmetra, in-

cluso p.p. de tuberia ¥ accesonos para su total instalacion. Se inclu-

ve la conduccion hasta desagie mas proximo, para vaciado de la

instalacion imadios s diares y ayudas de albafitaria, totalment

terminado y funcicnande. Horario Divmo.

f00 IE 226,52



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO ¥ MEDICIOMES
CODIGO RESUMEN UD% LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECHD MFOATE
125 UD VALYULA DE VACIADD DE ° DE 8 CON COWDUCCION & DESAGIE HORARIO

KOCTURNG

Suministro ¥ colocacion de vatvula de vaciado de 1" de diametro, in-
cluso p.p. de tuberiay accesonics para su total instalacidn. Se inclu-
ye la conduccidn hasia desaglie mas prixime, para vaciado de la
instatacion i'medios auxiliares v ayudas de albafileriz, totalments
terminado y funcicnando. Horario Mociumo,

04.26 UD  VALVULA DE SECCIORAMIENTD DE 3" DE @ HORASID DURNOD
Suministro y colocacion de valvula do seccionamienio da 3" de dia-
mefro, inciuso p.p. da accasonos para su tofal instalacian, itolal-
menta tormiando v funcionando. Horario Diurma.

1208 B 106336
Har UD VALWULA DE SECCIOHAMIENTO DE 3" DE 8 RORARID MOCTURND

Suministro v colocacion de valvula de ssccionamiento de 3° de dia-

meiro, incluso pop. de accasonos para su total instalacian, Vtolal-

menta termiando v funcicnando. Horario Nocturmo

8,00 32,18 AT
.25 ML REPARACION DE TUBERIA DE ACERD GALVANIZADD DE 3" PROTEGIA HORARID
[RUAND

Reparacion do tubaria para columna seca an acero galvanizado
UME-EN 10255 da 3" en montaje suparficial, incluso reparacicén da
fijacidn ¥ scporiacion ¥ pp. de imprimacicn, cinta base da protec-
cidn aiskante vy autoscldable do elastomero de 0,3 mm de espasor
prevulcanizado y cinta de acabado de 0,25 mm de aspesor, i parta
proporcional de elemeios awdliares de sujeccion de acero inoxida-
ble, i medios auxiliarms i'calos pasos, cualguier alamenio necasario
para su reparacion, totalments instalada y funcionando en horario
Dliarno.

5,00 % 10540
0.2 ML REPARACION DE TUBERIA DE ACERD GALVANIZADD DE 3" PROTECEDA HORARID
NOCTURKD

Raparacion de tubaria para columna seca en acero galvanizado
UME-EN 10255 da 3" an moniaje superficial, incluso reparacidn da
fijacidn v soporiacicn ¥ pp. de imprimacicn, cinta base de protec-
cidn aislante y autosoldable do elastomero de 0,3 mm da aspesor
prevulcanizade y cinta da acabado de 0,2h mm da espasor, i parta
proporcional de elemelos auxiliares de sujpccion de acero inoxida-
ble, ¥ medics auxilams calos pasos, coalquier elamenio necasario
para su reparacion, totalmante instalada y funcionando en Horario
Mocturno.

8,00 el 1| 172
01.30 ML FREPARACION DE TUBERIA DE ACERQ GALVANIZADD DE 3" DESPROTEZEA
HORARM) TUIRNO

Reparacion de tubaria para columna seca an acem galvanizado

UME-EN 10255 da 37 en moniaje superficial, incluso reparacion da

accasonos de fijacion v soportacid, ¥ parte proporcional de alemea-

tos auxiiares de sujaccion de acero inoxidable, ¥ medios awiliares

i'calos pasos, cualquier elemanio necesano para su instalacion, fo-

tatmanée instalada y funcicnande en Horario Divrmo.

10,00 mE 050



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECI MPORTE
"

a3

]

ML REPARACION DE TUBERIA DE ACERD GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGEA
HORARID HOCTURND

Reparacion do fuberia para columna seca en acaro galanizado
LIME-EM 10255 da 3" en montaje superficial, incluso reparacion da
accesonios de fijacion vy soporiacid, V paria proporcional da elema-
tos auxiliares de sulaccién de acero incxidable, ¥ medios auxiliares
calos pasos, cualquier olemanio nocosanio para su instatacion, fo-
talmanie instalada y funcicnando en Horario Nocturno.

1400 3 473,76
UD REPARACION DE CODO, T, & ELEMENTO DE TUBERIA DE ACERD GALVAREZADD

DE 3" RORARID NOCTURND
Reparacidn do tuberia en codo, conexicn en T, tramo manor da 1
m, para columna sacaen acera galvanizado UNE-EM 10255 da
an montaje suparficial, incluso reparacion de fijacidn y soportacion y
p.p. de imprimackin, cinta base de proteccidn aislanie y autosolda-
bla da alastomero da 0,3 mm de espasor prvulcanzado y cinta da
acabado de 0,25 mm de espesor, ¥ parte propercional de elematos
awxiliares de sujecciin de acaro inoxidable, i medios auxiliares i'ca-
los pasos, cualquier alemento necesario para su reparacion, tofal-
menta instalada y funciorando en Horano Nocturno. s considera
dos actuaciones, una de foma de medidas v preparacion da zona
afectada, y la sagunda para aciuacian.

28,00 124.2% 347028
UD REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE AUMENTACION DE COLUMNA SECA DE
Timm DE DIAMETRO HORARID DURKD

Reparacion da cualguiero elemento de la toma de alimentackin e co-
lumna seca formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra
con tapdn da 70 mm, ¥ valvula de dospresurizacion vy cadena. Cons-
trsido en aleacion ligera estampado y fabricade saglin normativa vi-
genta, incduso p.p. de accesorios de sujecitn y soporacicn, incluso
mano da obra ¥y medios auxifaras, I montaje y desmontaje y puesia
an sanvicio, tofalmente instalada y funcionando. Se incluye sallado
ga taladro de arqueta, para estanqueidad de la misma. en Horana

Irne.

UD REPARACION DE TOMA EXTERIOR OE AUMENTACION DE COLUMNA SECA DE
Thmm DE DIAME TR HORARID NOCTURKD

Feparacion da cualquiero elemento de la toma de alimentaciin e co-
lymna seca tormada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra
con tapén da 70 mm, v valvula de despresurizacion y cadena. Cons-
truido en aleackin ligera estampado y fabricado sagln normativa vi-
genta, incluso p.p. de accasorios de sujecion ¥ soporiacicn, incluso
mana de obra y madics auxiliaras, ¥ montaje y desmaontaje ¥ puasta
an sarvicio, tofalmenta instatada y funcionando. Se incluye sellado
de taladro de arqueta, para estanqueidad da la misma. en Horario
Mocturno

8,00 29,80 23840
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGD RESUMEN UDS LOMGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECK IMFOATE
.35 UD REPARACION DE BOCA DE COLUMMA SECA EN HORNACINA DE 2 1278 HORARKD

DEURND

Reparacion de cualquiar elemento da salida de columna seca pro-
visia da conewion siamesa PN-20 de 2 v2°, con valvulas de esfara
incorporadas da 45 mm, juntas da tefldn, adapiadoms tipo BARGE-
LOMA con tapa, valvula de desprasurizacion y cadena, fabricados
sagln normaiiva vigenta, incluso marco do 60400 mm construido
an chapa da acero inoxidabke AISI-304 da 1,5 mm de aspasor, tar-
minaciin pulido, tapa construida en acero inouddablke da 4 mm da
aspasor tarminacion pulido o asmarilado, con ciarre de simpia res-
baldn con dos carraduras da cuadradilio de 8x & mm, macho pro-
fundo con mualle @ inscripcién sangrafiada con secado al hormo
USC EXCLUSIVO BOMBEROS® an color rojo RAL 3002 v logotipo
de Metro. Instaladas iomando como referencia al centro de las bo-
cas, a una distancia de 80 cm dal susk ¥ medics y maleriales auxi-
liares para la cotocacion, Vparte progorcional da obra civil, /1 des-
montaje y montaje de elementos auxiliares o estropeados, F'monta-
8 y desmontaje de Vitrex totalments tarminado y funcionando en
horano Diumo

(3] 58,4 288,24
.36 UD REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORMACINA DE 2 112°8 HORARID
WOCTURKD

Reparacion da cualguier elemanto de salida da columna seca pro-
visia de conexitn siamasa PMN-20 de 2 /27, con valvulas de asfera
incorporadas de 45 mm, juntas de teflén, adaptadores tipo BARCE-
LOMA con tapa, valvula de despresurizacion y cadena, fabricados
sagun normativa vigente, incluso marco da Glk400 mm construido
an chapa de acero inoxidable AlISI-304 de 1,5 mm de aspasor, ter-
minacion pulido, tapa construida en acero inowddable da 4 mm dea
oaspasor tarminacion pulido o asmarilado, con ciarre de simple ras-
baidn con dos carraduras da cuadradilio da 8 x & mm, macha pro-
fundo con mualle e inscripcién sangrafiada con secado al homao
USO EXCLUSIVO BOMBEROS® an color rojo RAL 3002 v logotipo
de Matro. Instaladas tomando como referencia el centro de las ba-
¢as, 4 una distancia de 90 cm dal susk ¥ medios y materiakes awi-
liaras para la colocacion, Vparte proporcional de obra civil, /i dos-
maontaje y montaje de elementos auxilizres o estropeados, fmaonta-
je y desmontaje de Vitrex lotalmenta terminado y funcionando en
Horano Mocturno.

B0 107,25 e



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIG0 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECHO IMPORTE
.37 UD REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARID DE 2 472" @ HORARID

DRIRND

Reparacian de cualguier elamenta de boca do salida da columna
seca provisia de conexion siamesa PM-20 de 2 12" cansitruida en
alpacion ligara, lrminacién plastificada, convavulas da asiora in-
corporadas de 45 mm consfruidas en laton, terminacion cromado
durg, juntas da teflén, adaptadoraes fipe BARCELONA con tapa, val-
vula do despresurizacion ¥ cadena, consiruidos an akacién ligera
estampadas, terminacion anodizados, iabricados segin normativa
vigante, inclusc ammario consinsido en chapa de acero inoxidable Al-
31-304 de 1,5 mm de espoasor, farminaciin pulido, fapa construida
en acero inoddable da 4 mm de espesor tarminacion pufido o esme-
rilado, con bisagras fipo piano, cieme de simple resbalon con dos
carraduras de cuadradillo da 8 x 8 mm, macho profundo con musiia
@ inscripcién sarnigrafiada con secado al hormo "USO EXCLUSIVO
BOMBERCS" an color rojo RAL 3002 v logotipo do Metro. Sa situa-
ran tomando como referancia of centro de las bocas, a una distan-
cia de 90 cm del suelo. Vparte proporcional de medios auxiliares,
iremasas y ayudas de obra civil, tofalmanta instalada y funcionan-
do. Horario Diurmo.

6,00 118,71 TH236
.38 UD REPARACION OE BOCA DE COLUMMA SECA EN ARMARID DE 24127 @ HORARID
ROCTURKD

Reparacion de cualguier alomaenta de boca do salida de columna
saca provisia de conedon siamesa PN-20 de 2 1/2” consiruida en
aleacion higara, lerminacién plastificada, con valvulas de aslera in-
corporadas da 45 mm consiruidas en laton, terminacion cromado
duro, junias do teflon, adaptadores fipo BARCELOMNA con tapa, val-
vula de despresurnzacion y cadena, consiruides en akeacion ligera
estampados, terminacidn anodizados, fabricados segln nomafiva
vigente, incluso armario consiruido an chapa do acero incxidabila Al-
S1-304 de 1,5 mm de espesor, leminacion pulido, fapa consiruida
en acero incxidable de 4 mm da espasor terminacion pulido o esma-
nilade, con bisagras tipo piano, cierre de simpla rasbalon con dos
cerraduras de cuadradillo de 3 x & mm, macho profundo con mualia
& inscripcitn serigrafiada con sacado al horno "US0 EXCLUSIVG
BOMBERGS™ an color rojo RAL 3002 y logotipo de Metro, So situa-
ran lomando como raferancia el centro de las bocas, a una distan-
cia da 90 cm del sualo. Vparte proporcicnal de medics auxiliaras,
irematas y ayudas da obra civil, totalmenta instalada y funcionan-
do. Horario Mocturno.

00 127,31 137210
] Ul EQUPODE REPARACION DIURKD
Equipc de reparacion de cuslgquier elemento de 2 columna Seca, en hora-

rio
diuma restingido & medios ¥ matsnakes suxiiares necesanos para su re-

paracion,

i ayudas de albafsleriz si fueran necesanas, ¥ montaje y desmaontaje

de cualguier slemento de |3 estacion necesano para la mparacidn de la
incidencia Voosis del matenal incluido a justificar por pans de la empresa
edjudicatara a peticidn dz la OF, i picado por medics manuales o mecani-

©oE,

trespone de escombros por medios manusles a veredero, iiodos los
medios auxiliares necesanos para la ejecucion de [a unidad, wehiculos,
Dresinaa,

aparaios especiales, ¥ hemamsentas sspeciales, roscadora, V gensradores
para la gensracion de su propia energia slecinca, permisos, tasas. .. etc.
Totakements fermiando y funconando,

1] 197 28 £31238

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
chmeo AECUMEN UDS LOMGITUD ANCHURA SLTURA  CANTIDAD SRECIO MROATE
0140 UT EQUPD DE REPARACION NOCTURNG

Equipo de reparacion de cuslquier eemento de la columna Seca, en homa-
rio

nochema restringide i medios y matenales auxiiaes necesanios Para su

i ayudes de albafileria si fueran necesanas, ¥ montage y desmaoniaje

de cualguisr elemento de la estacidn neceearnio para la mparacién da la
incidencia Vooste del matenal incuido a justificar por parie de la empresa
adjudicatana a peticion de |la OF, I picado por medios manuales o mecani-

CoE,

traspone de escombros por medics manuales a veredsro, itodos los
medios awxiliarss necesancs para |a ejecucsin de la unidad, wehiculos,
Diresinas,

aparatos especiaes, ¥ hermrameantas especiales, roscadora, V gensradores
para la gensracion de su propéa energia electrica, permiscs, tasas. .. stc.
Totelements =rmiando y funcionando.

4700 Eik 1418935

FGE ] UT WONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIC H=3M

Miontaje v desmontaje de andamio metilico tubular de acero de 3.25 mm

ds espesor de pared, galvanizado en calients, con doble barandilla quia-

misdo de segundsd, rodapes penmetral, plataformas de acero y escalera

de acoeso tipo barco, pars aliuras menores de 3 m, hasta 1 m de ancho,

incluido p.p. de amosiramienios y colocacion de mallss protecioras, ¥y pp

de medice awiliarss y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segdn

normativa GE, en cuabgquier dia ¥ hora.

L] ZEEE LI
.4z U WONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIC DE ALTURAGN

Moniae y desmontaje de andaméo metalico tubular de acero d= 3.25 mm

de espeaor de pared, galkanizado en calients, con doble berandilla quita-

miedo de segunidsd, rodapss permetral, plataformas de acero y sscalera

de acceso fipo barco, para aluras menores de B m, hasta 1 m de ancho,

incluido p.p. de arosiramientos ¥ colocacion de mallss protscioras, ¥ pp

oe medice awxiliares y trabajos previos de limpieza para spoyos. Segan

normativa CE, en cualquier dia y hore

7,00 530,00 4 060,00
[ k] UD WONTAIE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H HASTA 12M

Montag y desmontaje de andamss metalico tubular de acero de 3.26 mm

de sepesar de paed, galvanizado en calients, con doble barandila guita-

miedo de segundsd, rodapes penmstral, plataformas de acero y escalera

da aoceso fipo barco, para aliuras menores de 12 m, hasta 1 m de ancha,

incluido p.p. de arriosiramienios y colocacion de mallss protecioras, vy pp.

de medics awiliares y trabajos previos de limpieza para spoyos. Segln
normativa CE, en cualquier dia y hora

00 85,00 510,00
AL UD WONTAJE Y DESEONTAJSE DE ANDAMIO DE ALTURA DE MAT DE 12M

Montae y desmontaje de andamio metilico tubular de acero de 325 mm

de espesor de pared, galvamizado en caliente, con doble barandilla gusa-

meedo de segundad, rodapes perimetral, plataformas de acero y escalera

de acosso tipo barco, para afturas de mas de 12 m, hasta 1 m de ancho,

incluido p.p. de arfostramienios y colocacidon de mallas protecioras, v pop.

de medics awiliarss y trabajos previos de limpisza para apoyos. Segln

normatva CE, en cuabguwer dia y hora. Inchedo certificado de montsje.

B00 1.530,00 218000



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIE0 AESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECID MFORTE
BH.a5 d  AGENTE DE CORTE DE TRACCION EN ESTACION O TUNEL [NOCTURKO)

Jomada de agpents homologado por Metro de Madnid S5 A para la compro-
bacitn de ausencia de t=nsion en catenaria, inclieo desplazamiento nece-
sano a |a estacion o tinel comsspondisnts vy hermramisnlas de comproba-
cidn necesanas para electuar &l corte, @n horaro nochemo.

am 408,00 13.05600
B85 U0 ASISTENCIA TECNICA

UD de informe técnico de inspecccn, valoracan tecnica y normati-

va, de Instalaciones de columna seca. Esta unidad Incluira visita de

valoracion en cualquier horano, asi como resalucion, conclusion tec-

nica ¥ presentacion de informe técnico con documentos en dwg, fo-

tograficn, valoracian econdmica, ete.

36,m 90,5 325000
m.AT UD PFRUESA DE PRESION CON DRESINA

Prusba de presitn hidrostatics 8 todo el circuito foma, tuberiz, salids 2 ls
presion comeapondients, con las siguisntes condiciones de ka prusha: prs-
Eidn de prusba: mayor o igual a 15 kg'cm2, tiempo esimado de la prusba
45 mirutos, horarno de ejscucidn nochurmo, wehiculo sspecifico para circu-
lar por via, cone de EBnsidn del hilo de trabajo | Cetenania |, vehicuio sxte-
rior con deposito d= agua, ademas =l sgupamisnto para la ealzacidn de
la prusba da presidn hidrostdtica con el gue deberd estar dotado =l vehicu-
lo para circular por via seral como minimo el siguisnts: Depdsito de alma-
cenamssnto de 1000 litros, conexidn de depdsito medianes colector de as-
piracidn, dos moijobombas para la realizacidn de |as pruebas de lenado y
presuriz zciin del circusto complets de columna seca, una para e lienado (
caudal entre 40y 170 Fmin | y |2 olra de presion | min 60 Bares, vahulas
de zislamisnto y antirrstorno, indcadorss de presion cabbrados, valula de
eaguridad independientes, todas, por circuito, cuadro de control indepen-
dients para cada una de las bombas, con seia de parada de emergencia,
diferenciales y magneto-térmico de proteccion, grupo electrégeno indepen-
diente del motor del vehicule para suministro sE cinco en caso de avena
del generador del vehiculo, armano de sguipamiento con tramos ds man-
JUEra ¥ BCCESOMoS PaFa U Conexion ehoras siamsesas, indicador de pre-
eson calibrado de 0-25Bar, procedimiento de la descripeion de la prusba,
informe tecnico una vez realzada la prusba se emitind un informe firmado
por Ecnico compstents, en el consten como minimo las siguentss datos:
Localizacidn de la columna seca, fecha de la realizacidn de la prusba, da-
toz de los técnicos gue han realizado la prusba, hora de inicio de a prue-
ba, presidn de la columna esca al inicio de la presba | adjuntar foto |, hora
finzl de la prueba, presion de la columng seca al finslizar la pruska [ adjun-
tar fote |, Conclussones, ificha Bcnica por cada pruehba ss cumplimentard
in situ por pare del personal técnico, una ficha #cnica de campo con los
datos anterores y la posicidn respecto de la estaciéntunel. Incluird infor-
me zon los condicionanies de la columna seca, incluido trazado y plano
en dwg.

216,00 1848 311064428



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
i AESUMEN UDS LONGITUD ANGHURA ALTURA  CANTIDAD

CODKEa

PREGHD

IMFDRTE

.48

UD PRUEBA DE PRESION SIN DRESMA

Prusba de presion hidrostatica a todo el circuito 1oma, tubsriz, sslida a ks
presidn comespondiente, con las ssguisntes condicionss de ka prusha: pre-
gitn de prusha: mayor oigual a 156 kgy'cm?2, tiempo estimado de 12 prusba
45 mimros, horano de ejscucidn noctemo, vehiculo sspecifico para la
prueba, cone de tenaién def hilo de trabajo | Catenaria ), wehiculo exismor
con depdsito de agua, ademas el eguipamiento para la e akzacidn de la
prusba de presion hidrostatica con sl que debera estar dotado 2| vehiculo
coma minimo de zsigwentes elementos: Depdsito de slmacenamiento de
1000 fitros, conexidn de depdsito medianis colecior de aspiracidn, dos mo-
tobombas para la realzaciin de las prusbas de Benado v presunzacion del
circiiito completo de columna seca, una para &l lenado [ caudal entre 40 y
170 Fmin ) y I3 ofra de pressén { min 80 Bares, valhulas de aislamisnto y
antimetomo, indicadores de presion calivados, vahwula de segundad inde-
pendientss, todas, por circuito, cuadre de contrel indspendients para cads
una de izs bombas, con ssta de parada de emergenciz, difersnciales y
magneto-Emicao de proteccion, grupo & lectrigens indspendients del mo-
tor del vehiculo para suministro eléctrico en caso de averia del gensradar
dal vehiculo, armario de squipamients con ramMos 08 Manguera y access-
nos para su conexidn abocas siemesas, indicador de presion calibrads de
0-25Bar, procediméento de la descrpcion de la prueba, nforme t&cnico
una wez reslizada la prusba s= emitird un informs fimado por #cnico com-
petents, en el consten como minimo [as siguentss datos: Localizacidn de
la columna s=ca, cha de la realizacidn de la prueba, datos de los técni-
coa gue han realzado la prueba, hora de inicio de a prueba, presion de la
columna ssca al inicio de le prusba | adjuntar foto |, hora final da la prus-
ba, presian de la columna seca al fnalizar [z prusba | adjuntar fofo §, Con-
clesionss, Vicha tSonica por cada prusba 2 cumplimentars i situ por par-
te del pereonal técnica, una ficha Ecnica de campo con los datos anienio-
reg y fa posicion respecto de la estacidntuneLinciuing informe con los con-
dicionantss de |a columna seca, incluido trazado y plano en dwg.

TOTAL 01

54,00

e

S1AT3gE

521:330,49

TOTAL

521.330,49
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS @
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5- CUADRO DE PRECIOS 2

La cantidad de cada una de las partidas, esta reflejada como consumo anual.

56



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2
M CODIGO UD. RESUMEN IMFOATE
wot T T suministro y colocacion de toma de alimanta-

cidn de columna seca formada por racor tipo
Barcalona 70 mm rosca hembra con tapén da
70 mm, y valvula de desprasurizacidn y cada-
na. Construido en aleacion ligara estampado v
fabricado sagun normafiva vigante, incluso p.p.
da accesorios de sujecidn y soportacion, inclu-
30 mano da obray medios auxiliaras, i monta-
jey desmontaje y puesta an sarvicio, tofalmen-
te instalada y funcionando. Sa incluya sellado
da faladro de arguata, para astangueidad da la
misma. an horario diuma.

Manc de chm 5682
Restode obra ymalerles .. 8150

TOTAL PARTIDA 138,72

Wiz Tz W suministro v colocacian da toma de alimenta-
cidn de columna soca formada par racor tipo
Barcalona 70 mm rosca hembra con tapén da
70 mm, y valvula de desprasurizacién y cada-
na. Construido en aleacion ligara estampado v
fabricado sagun normativa vigante, incluso p.p.
da accesorios de sujacidn y soportacion, inclu-
s0 mano de obray medios auxiliaras, I monta-
ey desmontaje y puesta en servicio, totalmen-
te instalada y funcionando. Se incluya sellado
da taladro de argueta, para estangueidad da la
misma. an Horario Mocturnao.

Manc de chm &
Restode obra ymalerles .. 8150

TOTAL PARTIDA, 15296

w03 o3 T suministro v reparacion de cualguier elemanto
da foma de alimentacidn de columna seca for-
mada par racor tipo Barcelona 70 mm rosca
hambra con tapén de 70 mm, y valvula da dos-
prasurizacion y cadena. Construido en aleaciin
ligera estampado y fabricado segdn normaiiva
viganie, incluso p.p. de accosonios da sujacion
¥ soportacion, incluso mano de obra y medios
awxiliares, i' montaje y desmontaje v puastaen
savicio, totalmante instalada y funcionandao.
Sa incluye sallado de faladro do argueta, para
gstangueidad de la misma. en horario diurno.

Manc de chm 034
Rezio de obes y malerles oo 2045

TOTAL PARTIDA ngs

D004 0104 YD suministro y reparacion de cualguier elemanto

da foma da alimentacidn de columna seca for-

mada par racor tipo Barcelona 70 mm rosca

hambra con tapén de 70 mm, ¥ valvula da das-

prasurizacién y cadena. Construide en aleaciin

ligara estampado v fabricado sagln normativa

vigania, incluso p.p. de accesorios da sujacion

¥ sopariacién, incluso mane da obra y medios

awxiliares, i' montaje y desmoniaje y puastaen

sawvicio, iotaimante instalada v funcionando.

Sa incluye sallado de faladro do argueta, para

astangueidad de la misma. an horario nocturno.
WMarc de chra 1351
Fieshy dhe cbes y malesimbes 045

TOTAL PARTIDA EEL ]

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2
N CODIGD UD. RESUMEN MPOATE
0005 {105 v Suminisiro de tapa y carco de fundicidn tipo

Matro, para alojamienio en arqueta axlanor da

columna seca, con la sengrafia "COLUMNA

SECA™ "METRO DE MADRID", con calidad mi-

nima D-400
W= de chr Ba s
WMaquinaris 053
Reslode obemymakerales . 15548
TOTAL PARTIDA 034

W06 106 ML Suminisiro y colocacion da uberia para colum-
na saca an acem galvanizade UNE-EN 10255
de 3" en moniaje superficial, incluso accesorios
de fijacion y sopanacion v p.p. de imprimacion,
cinta baso de protecciin aislante y autosoida-
bla de alastomearo da 0.3 mm da espasor pra-
vulcanizado v cinta de acabado de 0,25 mm da
espasar, ¥ pare proporcional de elemetos auxi-
fiares de sujeccion da acen inoxidable, ¥ ma-
dics auxiiares ¥calos pascs, cuaiguer aleman-
0 necasano para =u instalacion, tolalmanta
instalada y funcionando an horario Diurmao

M=o de chm, 2218
Reslode gben ymalermles . | 30E2

TOTAL PARTIDA 5243

207 MI7 ML Suminisiro y colocacion de tuberia para colum-
na saca an acan galvanizado UNE-EN 10255
de 3" en moniaje superficial, incluso accesonos
de fijacian y soporacion ¥ p.p. de imprimacion,
cinta base de protecciin aislanta y autcsokda-
bla de alastomaro da 0,3 mm da espasor pra-
vulcanizado y cinta de acabado de 0,25 mm de
espasar, ¥ pare proporcional de elemetos auxi-
liares de sujeccion da acero inmxidable, ¥V ma-
dins auxiiares Feoalos pasos, cualguier eleman-
o necasano para su instalacion, tolalmenta
instalada y funcionando en horaric Moctumo.

s d= chem 2877
Resio 3= oten y makrales ... L J0gz

TOTAL PARTIDA 5538

W08 T1.08 ML Suminisiro y colocacion da tubsria para colum-
na seca an acaro galvanizade UNE-EN 10255
de 3" an monfaje superficial, incluso accesorios
de fijacion y soportacia, ¥ parie proporcicnal da
olematos audliares de sujeccion de acero noxi-
dable, ¥ madios auxiliares i'calos pasos, cuak
quier elemento necasario para su instalacion,
iotalmenia instalada y funcionando en horario
diurro.

M=o de chm 1931
Resio de gtes ymakesnles .. cliil; 1817

TOTAL PARTIDA s




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2

UD. RESUMEN

N CODIGO

IMPORTE

w008 0109

oo 010

ol o

ML

o

U

Suminisiro y colocacidn da tubaria para colum-
na saca an acero galvanizado UNE-EN 10255

de 3"an montaje superficial, incluso accasorios
de fijacion y soportacid, ¥ parie proporcional da

elematos auxiliares de sujaccién de acero inooi-

dabla, V' medios auxiliares i'calos pasos, cual-
quiar elements necasarno para su instalacion,
fotalmanie instalada y funcionando en horario
Mocturna.

Suministro v colocacion da toma de alimanta-
cidn de columna saca formada por racor tipo
Barcalona 70 mm rosca hambra con tapén da
70 mm, y valvula da despresurizacion y cade-
na. Construido en aleacion ligera estampado v
fabricado segln normativa vigenta, incluso p.p.
de accasorios de sujecion ¥ soportacidn, inclu-
30 mano de obray medics auxiliaras, ¥ monta-
je ¥ desmontaje y puesta an sarvicio, totalmen-
fe instalada y funcionando. Se incluye sallado
de taladro da arguata, para estangueidad de la
misma. en Horario Diurna.

Suministro y colocacion da foma da alimanta-
cidn da columna saca formada por racor tipo
Barcalona 70 mm rosca hambra con tapén da
70 mm, y valvula do despresurizacion y cade-
na. Construido en aleacidn ligera estampado v
fabricado segln normativa vigende, incluso p.p.
de accasorios de sujeciin y soportacidn, inclu-
30 mano de obray medics auxiliaras, ¥ monta-
je ¥y desmontaje y puesta an sarvicio, totalmen-
fo instalada y funcionando. Se incluye sallado
da taladro da argueta, para estangueidad da la
misma. en Horario Nociurna.

Mz de chra

Resio de obes y malernkes
TOTAL PARTIDA

Manc de chr

Resio de obes y malernkes

TOTAL PARTIDA

M=rc de chm,

Resio de obes y malerakes
TOTAL PARTIDA

2477
18,17

234

5652
810

13872

716
B0

15296
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2
N1 CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
02 012 U Suministro y colocacion de marco de 600x400

mm construido an chapa de acaro inoxidable
AlS1-304 de 1,5 mm de aspasor, larminacidn
pulido, tapa construida en acero inaxidable de
4 mm de aspasor tarminacién pulido o esmeri-
lado, con ciema de simple resbaldn con dos ca-
rraduras de cuadradillo de 8 x 8 mm, macho
profundo con muelle a inscripeicn sarigrafiada
con sacado al horno “US0 EXCLUSMO BOM-
BEROZ" an color rojo RAL 3002 y logotipo de
Meatro. Instaladas tomando como refarencia al
cantro de las bocas, a una distancia da 90 cm
del suelo if medios y materiales auxiliares para
la colocacion, ifparta proporcicnal de obra civil,
/i dasmicniaje y montaje de elamentos awxilia-
res o esiropaados, i'montaje y desmaontaje da
Vitrex totalmants tarminado y funcicnando en
horaric Diurno

W= d= chem 183
Fiesho dr obes ymatsmles oo, g
TOTAL PARTIDA 24T
o3 0113 o
Mz de ches 7183
Flesto de e ymatesales 8921
TOTAL PARTIDA 16704
0014 0114 o
M= de chm 183
Resto de e ymatesmles LT
TOTAL PARTIDA 4247
WAE s T Suminisiro ¥ colocacion de salida de columna
saca provista de conaxidn siamesa PN-20 de 2
1/2", con vélvulas da esfera incorporadas de
45 mm, juntas de tefldon, adaptadoras tipo BAR-
CELOMA con tapa, valvula de desprasuriza-
cidn y cadana, fabricados segun normativa vi-
genta, incluso marco da 600x400 mm construi-
doen chapa de acero incidable AlS1-304 da
1,5 mm da espesor, tarminacian pulido, tapa
construida en acero inoxidable da 4 mm de as-
pesor terminaciin pulido o esmarilado, con cie-
me de simple resbaldn con dos carmaduras de
cuadradillo de 8 x 8 mm, macho profundo con
muelle & inscripcicén sarngrafiada con secado al
horno "USO EXCLUSIVO BOMBEROS™ an co-
lor rojo RAL 3002 y logofipo de Metro. Instala-
das tomando como rafarencia el cantro de las
bocas, a una distancia da 90 cm dal suelo if
medios y materiales awxiliares para la coloca-
cidn, iparte proporcicnal de cbra civil, /i des-
montaje y montaje de alementos auwxiliares o
astropeados, Vmontaje y desmontaje da Vitrax
fotalmenta larminade v funcionando en horanio
Mocturno.
Ma=c de chr 184 50
Flesto de e ymatesmles 344
TOTAL PARTIDA 52934
006 0116 o
Ma=c de chrs 9730
Fiesho dr obes ymatsmles o, 89,21

—
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CUADRO DE PRECIOS 2
UD. RESUMEN

N CODIGO

IMPORTE

w7 A

e 0118

wie 0148

uo

U

uo

Sumimistro y Colocacidn de boca de salida de
columna seca provisia da conexidn siamesa
PM-20 da 2 1/2" construida en aleacion ligara,
tarminacidn plastificada, con valvulas de esfara
incorporadas de 45 mm consiruidas en latén,
terminacion cromado duro, juntas da teflan,
adaptadores tipo BARCELOMA con tapa, valvu-
la do desprasurizacién y cadena, construidos
en aleacion ligera estampados, larminacidn
anodizados, fabricados sagun normativa vigan-
ta, incluso armario construide en chapa de ace-
ro incxidable AIS1-304 da 1,5 mm da espasor,
torminacidn pulido, tapa construida en acaro
incxidable da 4 mm de espesor tarminacisn pu-
lido o esmerilado, con bisagras tipo piano, cie-
rre da simple resbaldn con dos carraduras de
cuadradilio da 8 x 8 mm, macho profundo con
musalle a inscripcicn sengrafiada con secado al
horno "USC EXCLUSIVO BOMBEROS™ an co-
lor rojo RAL 3002 y logotipo da Matro. Se situa-
rian tomando como referencia el centro de las
bocas, a una distancia de 90 cm del suslo.
¥parte proporcional de medios awdliaraes, ire-

matas y ayudas do obra civil, totalmenta instala-

day funcionando. Horatio Diurno.

Sumimistro y Colocacidn de boca de salida de
columna seca provista do conexidn siamasa
PM-20 da 2 1/2" construida en aleacion ligara,
tarminacidn plastificada, con valvulas de esfara
incorporadas da 45 mm consiruidas an latdn,
terminacion cromado duro, juntas da teflan,
adaptadores tipo BARCELOMA con tapa, valvu-
la da despmsurizacicn y cadena, construidos
en aleacion ligera estampados, larminacidn
anodizados, fabricados sagun normativa vigan-
fa. ¥parte proporcional de medics auxliaras,
irematns y ayudas do obra civil, totalmenta ins-
falada y funcionando. Horatic Diurno.

TOTAL PARTIDA

186,54

Marc de cbm

07,30

Resio de obes y mat=rales
TOTAL PARTIDA

............ M543

273

Marc de cbm

Resin d= obes y mat=rnles
TOTAL PARTIDA

15543

............ 42883

Marc de cbm

a3

Resio de obes y mat=rales
TOTAL PARTIDA

............ Boz1

16704
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CUADRO DE PRECIOS 2

UD. RESUMEN

N CODIGO

IMPORTE

L]y el

ek I ey

uo

[1s]

Suminisiro y Colocacidn de armario construido
an chapa da acero inoxidable AlS1-304 da 1.5
mim de espasor, tarminacian pulido, tapa cons-
fruida en acaro incxidable do 4 mm de espasor
terminacién pulido o esmarilado, con bisagras
fipo piano, ciarme da simpla resbaldn con dos
carraduras da cuadradille da 8 x 8 mm, macho
profundo con muella e inscripcién sangrafiada
con secado al hormo "US0 EXCLUSNG BOM-
BEROZ" en color rojo RAL 3002 v logotipo de
Mafro. Se situaran tomanda como referancia al
centro de las bocas, a una distancia de 90 cm
dal sualo. ¥parte proporcional de medics auxi-
liaras, rematas y ayudas da obra civil, tofal-
menta instalada y funcionando. Horatio Diurno.

Suminisiro y Colocacidn de boca de salida de
columna saca provista de conexidn siamesa
PN-20 de 2 1/2" construida an aleacion ligera,
terminacion plastificada, con valvulas de esfera
incorporadas de 45 mm consiruidas en latdn,
terminacion cromado duro, juntas de taflan,
adaptadores fipo BARCELOMA con tapa, vahlu-
la do desprsurizacion y cadena, construidos
an aleacion ligera estampados, ferminacion
anodizados, fabricados sagln normaliva vigen-
te, incluso armario construido an chapa de ace-
ro inoxidabla AIS-304 da 1,5 mm de espasaor,
terminacion pulido, tapa construida en acaro
incxidable da 4 mm de espasor tarminacian pu-
lido o esmerilado, con bisagras tipo piano, ce-
rre da simpke resbaldn con dos carraduras de
cuadradillo da 8 x & mm, macho profundo con
mivella @ inscripcién sengrafiada con secado al
horno USO EXCLUSIVO BOMBEROS" an co-
lor rojo RAL 3002 v logotipo de Meatro. Sa situa-
ran tomando como referancia al cantro da las
bocas, a una distancia de 90 cm dal suslo.
Vparte proporcional de medios auxiliars, re-
miales v ayudas de obra civil, totalmentes instala-
day funcionando. Horatio Mociurmo.

Msrc de chm
Re=in de obes y makrales oo

TOTAL PARTIDA

Marc de chm
Re=in de obes y makrales oo

TOTAL PARTIDA

T

35

HTAT

10450

478,35

2345
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CUADRO DE PRECIOS 2
N CODIGD UD. RESUMEN MPORTE
M2z m22 uz Suministro y Colocacion da boca de salida da

columna seca provista de conexidn siamesa
PH-20 da 2 1/2° construida en aleacion ligara,
tarminacion plastificada, con vélvulas de esfara
incorporadas do 45 mm construidas an latdn,
ferminaciin cremado duro, juntas da tefldn,
adaptadoras fipo BARCELONA con tapa, vahiu-
la da desprosurizacién vy cadana, construidos
an aleacion ligera estampados, ferminaciin
anodizados, fabricados sagdn normativa vigen-
fo. ¥parte proporcional de medios auxiliams,
Vremates y ayudas de obra civil, ictalmenta ins-
falada y funcionando. Horafio Noctumo.

Mz de chm, 9730
Resio de obes y malerales oo a1

TOTAL PARTIDA 186,34

w23 0123 uo  Sumimistro y Colocacion da armarnio construido
an chapa de acaro inmidable AIS1-304 da 1,5
mm de espasor, larminacion pulido, tapa cons-
fruida en acaro incxidable de 4 mm de espasor
farminacion pulido o esmerilado, con bisagras
fipe piano, cierre de simple rasbaldn con dos
camraduras de cuadradillo de & x 8 mm, macho
profundo con musalle @ inscripcion sanigrafiada
con sacado al horno "US0 EXCLUSNG BOM-
BERCOE=" en color rojo BAL 3002 y logotipo de
Matro. Se situardn tomando coma refarencia al
cantro da las bocas, a una distancia da 90 cm
del suale. ¥parte proporcional de madios auxi-
liaras, Fremates v ayudas de obra civil, total-
mente instalada y funcionando. Horatio Mochur-
nic.

Manc de chm 9730
Resiodepbem ymalesmles . 33854

TOTAL PARTIDA 43634

W oze W2 Suministro y colocacidn da valula de vaciado
de 1" da diamatro, incluso pp. da tubaria y ac-
casorios para su total instalacion. Sa incluye la
conduccidn hasta desagle mas préximo, para
vaciado do la instalacién medios auxiliaras v
ayudas da albafileria, totalmente tarminado v
funcionando. Horario Diurna.

M=ro d= cbhm i
Resio de obes y malerales oo o4

TOTAL PARTIDA 732

w5zl WG Sumimistro v colocacion da vavula de vaciado
de 17 da diagmetro, incluso p.p. de tubaria y ac-
casorios para su total instalacion. Sa incluye la
conduccidn hasta desagle mas préximo, para
vaciado da la instalacién Vmedios auxiliaras y
ayudas da albafileria, totalmante tarminado v
funcionando. Horario Mociurmo.

M de chm B4
Resin d= obes y malesales .o kL

TOTAL PARTIDA 3953

—
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CUADRO DE PRECIOS 2
N CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0026 0126 Uz Suministro ¥ colocacion da vahvula da sacciona-

mianic de 3" da diamatro, incluso p.p. da acce-
s0oros para su total instalacion, itolalmente ter-
miando ¥ funcionando. Horario Diume.

Wz de chrm 1415
Fimshy e obes y matesmles 745
TOTAL PARTIDW, BEE3
i -E ey ut Suminisiro ¥ colocacion da valvula de secciona-
mienio de 3° do diamatro, incluso p.p. de acce-
sorios para su total instalacidn, itotalmants tor-
miando y funcionando. Horario Mocturno
WMarc de chrm 17,1
Fisho e cbem ymabesimles 7445
TOTAL PARTIDW, 5243

0028 0128 ML Reoparacion de tubaria para columna saca an
acaro galvanizado UNE-EN 10255 de 3"en
montaje suparficial, incluso reparacion da fija-
cidn y soportaciény p.p. de imprimacian, cinfa
base da proteccion aislante y autosoldable de
elastomero da 0,3 mm de espasor prevulcani-
zado y cinta de acabado de 0,25 mm da espa-
sof,  pare proporcional de elemetos auxdliaras
do sujpccidn de acaro inoxidabla, i madios au-
¥iliaras i'calos pasos, cualguier akemeanto neca-
sano para su reparacion, iotalmanta instalada y
funcionando an horario Diurno.

Meno de chm T8
Reslodeobeaymalerales .. 1400
TOTAL PARTIDA Fall ]

Mze ize ML Reparaciin de tubaria para columna seca an
acerc galvanizado UNE-EN 10255 de 3" aen
montaje suparficial, incluso reparacion da fija-
cidn y soportacidn y p.p. da imprimacidn, cinta
base da proteccion aislante y autosoldable de
elastomero da 0,3 mm da espasor pravulcani-
zado y cinfa de acabado de 0,25 mm da aspa-
sor, V¥ pare proporcional de elemetos awdliaras
de sujacciin de acaro inoxidable, ¥ medios au-
xiliares i'calos pasos, cualguier elemento nece-
sano para su reparacion, iotalmeante instalada y
funcionando en Horario Moctumo.

Mano de cbm B34
Resio d= obes ymakesnles ... 1400
TOTAL PARTIDA 2234

030 .30 ML Reparacion de tuberia para columna seca an
acaro galvanizado UNE-EN 10255 de 3" an
montaje suparficial, incluso eparacion de acca-
sorios de fijacion y soportacid, i parte propor-
cional de elemeatos awdiliares de sujaccidn da
acaro incxidabla, V madios auxiliares Vcalos pa-
s08, cualguier elemanto necesano para su ins-
falacidn, totalmenta instalada y funcicnando
en Horario Diurno.

Maro de chra 708
Resin 4= obes ymakernles oL 2500
TOTAL PARTIDA 2m

—
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CUADRO DE PRECIDS 2
N CODIGO UD. RESUMEN MFORTE
D63t 913t ML Reparaciin de tuberfa para columna saca an

aceroc galvanz ado LUNE-EMN 10255 de 3"an
montaje suparficial, incluso reparacion de accs-
soros de fijaciin y soportacid, if parte propar-
cional de elematos auxiliares de sujpccion da
acero inoxidable, ¥ madios awifiares calos pa-
s0s, cualguier elemanto necasario para su ins-
talacion, fotalmenie instalada y furcionando
an Horario MNocturmo.

Meeo de chm B4
Resto de obes ymakereles 25,00

TOTAL PARTIDA 3354

W32 M3z Us Rsparaciin de fubaria en codo, conexicnen T,
iramo menor de 1 m, para columna sscaan
acero galvanizado UNE-EN 10255 da 3" en
micntaje suparicial, incluso reparacidin de fija-
cidn y soportacion y p.p. de Imprimacion, cinfa
basa do protecciin aislante y autescldable da
glastomero da 0,3 mm de espasor prevulcani-
zado y cinia de acabado de 0,25 mm da espe-
zor, i parie proporcional de elemetos auxiliams
da sujpccion de acero inoxidable, i medios au-
xifiares i'calos pasos, cualguier slemeanto neca-
=ario para su reparacion, iolalmente instalada y
funcionando en Horario Nociumo. 58 considera
dos actuacionas, una de toma de medidas y
praparacién de zona afectada, v la segunda pa-
ra actuacian.

Manc de chm 8408
Resio de obesymakesales . . 2520

TOTAL PARTIDA 12428

0633 Ma3 U peparacion O cualguiero elemanto de la toma
de alimentacion de columna saca formada por
racor fipo Barcalona 70 mm rosca hembra con
tapan de 70 mm, y valvula do desprasurzacion
y cadena. Ceonsfruido an aleacion ligara estam-
pado y fabricado segln normativa viganda, in-
cluso p.p. de accesorios de sujacion y soporta-
cidn, incluso mano de obra y medics aualians,
¥ montaje y dasmontaje y puesta en sanvicio,
iotalmanie insfalada y funcionande. Se incluye
sallado de taladro de argueta, para estanguai-
dad de la misma. en Horario Diwmao.

ldzno de chr 155
Fiezln de gbes y mateil 1200

TOTAL PARTIDA 2613
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CUADRO DE PRECIOS 2

UD. RESUMEN

N CODIGO

IMPORTE

w3s 034

Was 135

o

uo

Reparacian de cualquiero elemento da la toma
de alimentacién de columna saca formada por
racor ftipo Barcalona 70 mm rosca hambra con
fapan da 70 mm, y valula de desprsurzacian
¥ cadana. Consfruido en alkeacicn ligera astam-
pado y fabricado saguin normativa vigenta, in-
cluso p.p. de accasorios do sujacion ¥y soporta-
cidn, incluso mano de cbra ¥y medios auxiliams,
¥ montaje y desmontaje y puesta an sarvicio,
totalmante instalada y funcionando. Se incluya
sallado de taladro de argueta, para estangueai-
dad da la mizgma. en Horario Noctumo

Reparaciin de cualguier elemento de salida de
columna seca provista de conexidn siamesa
PN-20da 2 1/2", con valulas de esfera incor-
poradas de 45 mm, juntas de tefldn, adaptado-
ras fipo BARCELONA con tapa, valvula da des-
prasurizacién y cadena, fabricados segon nor-
mativa vigente, inclusc marco de 600x400 mm
construido en chapa de acaro inoxidable Al-
51-304 do 1,5 mm de espasor, tarminacién puli-
do, tapa construida en acero inoxidable de 4
mim da aspesor terminacion pulido o esmarila-
do, con cierre da simple resbaldn con dos ca-
rraduras de cuadradillo da 8 x 8 mm, macho
profundo con mualle & inscripcidn sarigrafiada
con secado al horno "US0 EXCLUSND BOM-
BEROS" an color rojo RAL 3002 v logotipo da
Matro. Instaladas tomando como rafarencia al
cantro da las bocas, a una distancia da 90 cm
del sualo i¥f medios y materiales awxiliares para
la colocacidn, ifparte proporcicnal de obra civil,
/i desmontaje y montaje de elemantos auxilia-
ras o esfropeados, montaje v dasmontaje da
Vitrax totalmanta terminado y funcionando an
horario Diurno

Mmoo de chm

Resio de obes y male=nles
TOTAL PARTIDA

Mmoo de chm

Resio de obes y male=nles
TOTAL PARTIDA

1780
12,00

2934

3T
6125
8.
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CUADRO DE PRECIOS 2

UD. RESUMEN

N CODIGO

IMPOATE

W3E 0136

war mar

uo

U

Reparacion do cualquiar elemento da salida do
columna saca provista de conexidn siamesa
PM-20 de 2 1/2", con valvulas de esfara incor-
poradas de 45 mm, junias de tefldn, adaptado-
res tipo BARCELOMA con tapa, valvula da des-
presurizacién y cadena, fabricados sagin nor-
mativa vigenta, incluso marco de 600400 mm
construido en chapa da acaro incxidable Al-
S1-304 da 1,5 mm da espasor, tarminacidén puli-
do, tapa construida en acero inoxidable da 4
mm da espasor lerminacidn pulido o esmarila-
do, con cierra de simple resbaldn con dos ca-
rraduras da cuadradillo de 8 x 8 mm, macho
profundo con muelle @ inscripcidn sarigrafiada
con sacado al harmo "USO EXCLUSNG BOM-
BEROS™ en color rojo RAL 3002 y logotipo da
Matro. Instaladas tomando coma refarancia al
cantro de las bocas, a una distancia de 90 cm
del sualo i¥ madios y materialas awxiliares para
la colocacion, iparte proporcional de obra civil,
/i desmontaje y montaje de elementos awxilia-
res o esiropeados, Vmontaje y desmontaje da
Vitrex totalmente terminado v funcionando an
Harario Mocturno.

Reparacion do cualquiar elemento da boca da
salida de columna saca provista da conexion
siamesa PN-20 da 2 1/2" construida en alea-
cion ligera, tarminacidn plastificada, con vélvu-
las deo asfera incorporadas da 45 mm consirui-
das en laién, terminacidén cromado duro, junias
de teflén, adapfadores tipo BARCELOMA con
fapa, vilvula do desprasurizacion y cadena,
construidos an aleacion ligera estampados, ter-
minacidn ancdizados, fabricados segln norma-
fiva vigente, incluso armario construido an cha-
pa da acero inoxidable AlSI-304 da 1,5 mm da
aspesor, tarminacidn pulico, tapa construida an
acero inoxidable de 4 mm da aspasor termina-
cidn pulide o esmerilado, con bisagras fipo pia-
no, ceme de simple rasbaldn con dos cerradu-
ras da cuadradillo de & x 8 mm, macho profun-
do con muelle @ inscripcidn sangrafiada con so-
cado al home "USO EXCLUSNG BOMBE-
ROS" an color rojo RAL 3002 y logotipo da Ma-
fro. Sa situaran tomando como refarencia al
cantro de las bocas, a una distancia de 90 cm
del sualn. ¥parte proporcional de madios auxi-
liaras, immates y ayudas de obra civil, total-
menta instalada y funcionando. Horario Diurno.

Mz de chm

Resio de obes y makernles
TOTAL PARTIDA

Mo de cbhm

Resio de obes y makernles
TOTAL PARTIDA

46,00
6125

10725

3336
8473

118,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
UD. RESUMEN

N CODIGD

IMPORTE

w3s 0138

w3s 0139

(L)

(L)

Raparacion do cualquiar alemento de boca da
zalida da columna saca provista da conaxidn
siamasza PN-20 da 2 1/2" construida an alea-
cion ligera, tarminacion plastificada, con valvu-
las da esfera incorporadas de 45 mm consirui-
das an latdn, tarminacidn cromado duro, juntas
da taflén, adaptadores tipo BARCELOMA con
fapa, valvula de desprasurizacion y cadena,
construidos en aleacion ligara estampados, tar-
minacion ancdizados, fabricades sagin norma-
fiva vigante, incluso armaric construido en cha-
pa da acero inoxidable AISI-304 da 1,5 mm da
espasor, tarminacidn pulido, tapa construida an
acarc inoxidable de 4 mm de espasor tarmina-
cidn pulide o esmerilado, con bisagras fipo pia-
o, cierma de simple resbaldn con dos cemradu-
ras de cuadradillo de 8x & mm, macho profun-
do con muealle e inscripeidn sargrafiada con se-
cado al home "USC EXCLUSNG BOMBE-
ROS™ an color rojo RAL 3002 v logotipo de Ma-
fro. Se sifuaran tomando como refarancia al
caniro da las bocas, a una distancia da 90 cm
del sualo. V¥parta proporcional da madios aux-
liares, immates y ayudas da obra civil, total-
mente instalada y funcionando. Horario Noctur-
no.

Equipo de eparaciin de cualquisr slemento de la
columna Seca, en horaric

diurno restringido i medios y materales auwiliarss
NeCesanos Para su rEparacion,

i ayudas de shanileria si fusran necesanias, ¥ mon-
taje y desmontaje

de cualquier eemento de la estacidn necesano pa-
ra la reparacion de la

inzidencia i'coste del matsnizl includo 2 justficar
por parte de la empresa

adjudicataria a peticion de la DF, ¥ picado par me-
digs manuales o mecanicos,

trasporte de escombros por medics manuakes & ver-
tedero, Vtodos los

medios auxiliarss necesarios para la ejpcucion ds la
unidad, vehiculos, Dresinas,

aparatos especiales, if herramisntas especiales, ros-
cadora, i generadorss

para la generacidn de su propia ensrgia electrica,
permisos, tasas... sto.

Totalemenie termiando y funcicnando.

Manc de chm

Rezin de obes y malzrnles
TOTAL PARTIDA

Marc de chr

M
Riesho 2 obes y matesisles
TOTAL PARTIDA

4345
B4 T

127

7238
2500
10000

19728
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N' CODIGD

U,

RESUMEN

IMPOATE

HE G

0at 041

o2 0142

W3 0143

U

i

13}

v}

Enquipo de reparaciin de cualquisr elamento de la
columna Seca, en horario

noctumo restringido i medics y matkenales auxilia-
FEE NSCESAN0s Para U = paracin,

i ayudas de albanileria si fueran necesarias, ¥ mon-
tzje y desmonmaje

de cualquisr elemento de la estacidn necesano pa-
ra la reparacidn de iz

incidencia i'coste del materal nchusdo a justdicar
por parte de lz empresa

adpdicatans a peticidn de la DF, ¥ picads por me-
dios manualkes o mecanicos,

trasporte de sscombros por medics manuakes aver-
tedero, itodos los

medios suxiliares necesarios pars la ejecucion de 1
unidad, vehiculos, Dresings,

aparsios especiales, © hermamientas sspeciales, ros-
cadora, ¥ gensradorse

para la generacidn de su propia ensrgia electrica,
permisoE, tasas. .. sic.

Totalements termizando v funcionando.

M=z de chrm,

Mg :
Resio de pbra ymalkermles ...

TOTAL FARTIDA

Maontsie y desmontaje de andamio metslico tubulzr
de acero de 3.25 mm de espesor de pared, galvani-
zado en caliens, con doble barandille quitamiedo
de seguridad, rodapi perimetral, platsformas de
aceroy escalers de acceso Bpo barco, para alburas
menoes de 3 m, hasta | mde ancho, incluids pop.
de amostramésntos y colocacidn de mallas profecto-
ras, y pp. de medios ausdliarss y trabajos previos
de limpieza para apoyos. Segin normativa CE, en
cualguier diay hora,

‘Ein descomposican

Resto de oben ymabewnles

TOTAL PARTIDA

Montsje y desmontaje de andamio metalico tubular
de acero dz 3.25 mm de espeeor de parsd, galvani-
zado en calients, con doble barandilla guitamisdo
de seguridad, redapké perimetral, plateformas de
acero y escalera de acceso Bpo barco, para alures
menoe=s de & m, hasta 1 mde ancho, incluido pop.
de amostramisntos y colocacion de mallas profecta-
raz, y pp. de medios audliares y irabajos previos
de limpieza para apoyos. Segln nomatva CE, en
cualquier diay homa

Zin descompaosidan

Resin gz pbes ymakersles ...

TOTAL PARTIDA

Montais v desmontaje de andamio metalico tubulzr
de acero de 325 mm de espesor de pared, galvani-
zado =n calients, con doble barandilla guitamisdo
de zepuridad, rodapié perimetral, platsformsas de
aceroy escalers de acceso fipo barco, para alburas
menoes de 12 m, hasta 1 m de ancho, incluido pop.
de ammcstramésntos y colocacion de mallas protecto-
ras, y p_p. de medios auxiliares y trabajos previos
de limpisza para apoyos. Segln normativa CE, en
cualquier dizy hora

Zin descomposisan

17630

25,00
100,00

E L

2564
5634

8000
=W/
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2

N CODIGO

UD. RESUMER

-

2085 0145

&6 0186

Reslo d= oten y

TOTAL PARTIDA

WD Montais y desmontaje de andamio metalico tubular

de acern de 3.26 mm de sspeeor de parsd, gabvani-
zado en caliens, con doble barandilla quitamisdo
de seguridad, rodapié perimetral, plataiormas de
acers y escalera de acceso Bpo barco, para aturse
de mas de 12 m, hasta 1 m de anchao, incliido pop.
de amostramsentos y colocacidn de mallas profects-
ras, y pop. e medios auxiliares y trabajos previos
de limpieza para apoyos. Segon normativa CE, en
cualguier diay hora. Incluido cerificado de montaje.

Ein descomposicion

Restode cten ymalernles ... =

TOTAL PARTIDA

Jomada de agente homologado por Metro de Ma-
drid 5.A. para [a comprobacidn de ausencia de f=n-
sidn &n catenana, incluso desplaramisnio necssa-
riz a la estacion o tnel corespondiante v berra-
miegntas de comprobacidn necesanas para efeciuar
el core, en horario nociumao.

B descomposigion

Flesko de ches ymabenles 408,00

TOTAL PARTIDA

UD de informe técnico de inspeccion, valora-
cian tecnica y normativa, de instalaciones de co-
lumna seca. Esta unidad incluird visita de valora-
cian en cualguier horario, asi como resolucon,
conclusion tecnica ¥ presentacion de informe
técrico con docusmentos en dwyg, fotografico,
valoracion econdmica, etc.

Ein descomposiaon

Resio gz oten y
TOTAL PARTIDA

8500
85,00

1.530,00
1.530.09

40839

00,00
5009
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2
N CODIGD U RESUMEN MFORTE
Y AT uD Prusba de peesion hidrostatica a todo el circuito fo-

ma, tuberia, sslida 2 la presidn comespondients,
con las siguientes condiciones de la prusba: pe-
sidn de prueba: mayor o igual a 15 ky/cm, tempo
estimado de 1a prueba 45 minutos, horanio de ejecu-
citin noctumo, vehiculo especifico para cincular por
wia, cone de tansidn del hilo de trabajo | Calenana
1, wehiculo sxterior con depbeilo de agua, adeamas
el equipamisnio para |z realzacién d= la preba de
pe=aidn hidrostdtica con | que debera estar dotada
&l vehiculs para carcukar por via seral como minimo
&l siguisnts; Deposile de almacenamsnto de 1000
litroe, conexion de depdsito mediante colecior de as-
piracidn, dos motobombas para la realizackin de las
prusbas de llenado y presurnizacion del circuito com-
pieio de columna seca, una para el lenado { caudal
entre 40y 170 Vmin } y ks otra de presidn { min 80
Bares, vahuias de aizlamésnto y antirstomo, indica-
dores de presidn calibrados, vahwula de segundad in-
dependizntes, todas, por circuito, cuadro d= control
independienis para cada una de las bombas, con
sela de parada de emergencia, dierenciales y mag-
nefo-Ermico de proteccion, grupo skecirdgeno nde-
pendisnts del motor del vehiculo para suministro
eictrico en cazo de averia del gene rador dal vehi-
culo, armario de equipamients con framos de man-
JUETa y BCCEE0N0S para sU coneXion abocas siame-
sas, indicador de presidn cafibrado de 0-25Bar, pro-
cedimiento de la descrpoion de fa prueba, informe
técnico una ver realzada ia prusba se emitira un in-
forme firmado por #cnico competente, en el cons-
ten como minimo 135 siguientss datos: Localizacidn
de la cofumna s=ca, fecha de la realzacon de la
prushz, datos de los tScnices que han realzado la
prushs, hora de inicio de a prueba, presion de la co-
lumina s=ca al inicio de la prusba | adjuntar fofo ),
hora final de 1z prusba, presidn de |a columna esca
al finalizar la prueba | adjuntar foto |, Conclusiones,
i'ficha t&cnica por cads prusba se cumplmentara in
ity por parte del personal Ecnico, una ficha técnica
de campo con los datos andedores ¥ la posicion me-
pecto de la estacidn’tunel. Inchera informe con los
condicionanies de [a columna s=ca, incluido trazado

¥ plano en dwg.
Manc de chm Wiz
Maquinzra &2 2
TOTAL PARTIDA 14443
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE PRECIOS 2
N CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
W8 0748 UZ Prusha de presidn hidrostabca a todo el cncuiio to-

ma, tuberiz, alida a la presidn comespondients,
con las siguientes condiciones de la prusba: pe-
sion de prueba: mayor o igual a 15 kg/cm2, tempa
estimado de |a prusba 45 minutos, horario de sjecu-
cion noctumao, vehiculo especifico para la prusba,
corte de tensidn del hile de trabaje [ Catenaria |, ve-
hicule exteror con deposito de agua, ademas el
equipamisnto para la realizacion de la prusba de
pe=sidn hidrostitica con el gue deberd estar dotado
&l wehiculo como minimo de siguientes elementos:
Depdsito de almacenamients de 1000 litros, cone-
xin de depdeio mediante colector de aspiracion,
dos mofobombas para la ealizacidn de las prushas
de llenado y presunzacion del circuito compleio de
columna seca, una para el llienado | caudal entre 40
y 170 ¥min | y la otra de presidn [ min 60 Bares, val-
vulas de sislamiento y antirrstomo, indicadorss de
pr=sidn calibrados, valula ds seguridad indepen-
dientes, todas, por circuito, cusdns de control inds-
pendients para cada una de las bombas, con seta
de parada de emergencia, dilersnciales y magne-
to-térmico de proteccion, grupo electrigenc inde-
pendisnte del motor del vehiculo para suministro
sléctrico en caso de averia del penerador delwehi-
culo, armario de equipamisnto con tramos de man-
JUET3 y ACCEEDNOE pars su conexion abocas siame-
sas, indicador de presian calibrado de 0-25Bar, pro-
cadimiento de la descrpoidn de la pneba, informe
t&cnico una vez realzada la prueba se emitird un in-
forme firmado por ©cnico competents, en &l cons-
t=n como minimo lzs siguientes datos: Localizacidn
de |z columna seca, fecha de |a realizacion de la
prusha, datos de los técnicos que han realzado la
prusba, hora de inicio de a prueba, presion de la co-
lumna seca al inicio de la prusba | adjuntar fota ),
hora Snal de la prusba, pesion de la columna seca
al finalizar la prueba { adjuntar fofo ), Conclusiones,
i'ficha técnica por cada prusba se cumplmentara in
situ por parte del pereonal #€cnico, una ficha técnica
de campo con los datos anteriores y la posicidn ea-
pecto de la estacidn/tunel. Incluird informe con los
condicionanies de |la columna seca, incluido trazado

¥ plano en dwg.
Marmc de chr iz
Waguiner 23130
TOTAL PARTIDA 30423
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS @
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EN LA RED DE METRO E MADRID.

6- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

La cantidad de cada una de las partidas, esta reflejada como consumo anual.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COmGa

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECID

SUSTOTAL MPOATE

RSOGO

EFFAHT

MLAACHGIGON

EFPI0T

WM DG
WEMIRROHG D20
]

MMAACHG 0N

&5

—

SUNSHISTRO ¥ COLOCACION DE TOMA EXTEROR DE ALMENTACKOM DE COLUNMA SECA  UD
OE T0mm DE B HORARID DRIRNO

Surninistroy colocacién da foma de alimentaciin da columna saca
formada por racor tipo Barcalona 70 mm rosca hembra con tapin

de 70 mm, y vilvula de dasprasurizacion y cadana. Construido en
aleacion ligera estampado y fabricado segan normativa vigenta, in-
cluso p.p. de accasorios de sujeciin ¥ sopartacion, incluse mano de
obra y medios auiiares, ¥V montaje v desmoniaie ¥ puestaan sand-
cio, totakmeniz instalada vy luncionando. Sa incluye selfads de iala-

dro do arquata, para estanquaidad de la misma. on horario diumao.

OFICAAL 19 DEORCID
AYUDANTE DE OFICD
TOMS DE AL MENTECION COMPLETA DE DOLUMNS SECH

2,000 H
2000 H
1,000 LD

TOTAL PARTIDA

1476
1370
5120

252
a0
5180

138,72

SUBINISTRO ¥ COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALMENTACKON DE COLUMNA SECA  UD
DE Timm DE B HORARID NOCTURND

Suministroy colocacion de foma de alimentaciin da columna saca
formada por racor tipo Barcalona 70 mm rosca hambra con tapdn
de 70 mm, ¥ vilvula de despresurizacién y cadena. Construido an
aleacion ligara estampado v fabricado segdan normaliv a vigenta, in-
cluso p.p. de accasorios de sujeciin vy soportacion, incluse mano da
cbra y medios awiliaras, ¥ moniaje y desmontaie v puasta an sarvi-
cio, totalmenie instalada v funcicnande. Sa incluye sellads da tala-
dro de arqueda, para estanquaidad da la misma. en Horario Noctur-
na.

AYUDANTE OE QOFICH0 (NOCTURMOG
(OFICIAL 1* DE OFICID [NOCTURMND)
TOMS DE AL MENTACION COMPLETA DE COLUMNS SECA

2000 H
2000 H
1,000 LD

TOTAL PARTIDA

1713
1545
61,20

M6

390
&1 80

152,96

AEPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALMENTACION DE COLUMNA SECA DE TommDE@  UD
HORARIO DILRKD

Suministro y reparacidn da cualquier elemeanto do toma de alimanta-
cidn da columna soca formada por racer fipo Barcelona 70 mm ros-
ca hembra con tapén de 70 mm, ¥ valvula de dasprasurizacion y ca-
dena. Construido an aleacion ligera estampado y fabricado sagan
normativa viganta, incluso p.p. de accasorios de sujacion ¥ soporta-
cidn, incluso mano de obra y medios auxiliares, ¥ montaje y dos-
montaje ¥ puosta an servicio, totalmente instalada v funcionanda.
Sa incluye sellado de taladro de arqueta, para estangueidad de la
misma. an horano divmo.

AYUD&NTE OE OFICD
OFICAAL 17 DEORCID
SUMBNIETRO DE MATERIAL O REPARATION. MATERIAL EEGUN
NORMATIVA VIGENTE

0,500 H
0,250 H
1,008

TOTAL PARTIDA

1370
1476
2045

£85
2045

30,99

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALUMENTACION DE COLUMNA SECA DE T0mm DE@  UD
HORARID NOCTURND

Suminisiroy reparacian do cualguiar elamento do toma do alimanta-
cidn da columna seca formada por racor fipo Barcelona 70 mm ros-
ca hembra con tapan da 70 mm, y valvula do despmsurizacion y ca-
dena. Construido an alaacion ligera estampado y fabricado sagan
normativa viganta, incluso p.p. de accasonios de-sWacion v soporta-
cion, incluso mano de obra y medios auxiliares, ¥ moniaja y des-
montaje y puasta an servicio, tolalmente instalada v funcionando.

Se incluys sellado de tafadro de arqueta, para estanqueidad da fa
misma. en harario nociumo.

OFICIAL 12 0E OFICKD NOCTURNGD)

EYUDANTE DE OFICED (NOCTURNO}

SUMENISTRO DF MATERIAL OF REPARACION METERIAL 2ERUN
NORMATIVA VIGENTE

500 H

0350 H
1,000

15,45
17,13
2045

223
428
a5
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIED RESUMEN CANTIDAD UD  PRECI)  GUSTOTAL  MPORTE
TOTAL PARTIDA 3395

.05 SUMMISTRO ¥ COLOCACIDN DE TAPA ¥ CERCO DE FUNDICION PARA ARQUETA EXTERIOR. UD

Suministro de tapa y cerco da fundicidn tipo Metro, para alojamiento
en argueta exterior de columna saca, con la serigrafia "COLUMMNA
SECA" "METRO DE MADRID". con calidad minima D-400

EFPB.2D TAPA ¥ CERCO DE FUNDICION DE Tha7licm TIPD METRO DE 1,000 15000 13000
MADRD £ 4. CON CALIDAD MINIMS, 0-400
BGO20 CIFICAAL 12 2192 h 1454 4185
BEMI6D PEON SUELTO 305 h 1373 4185
M0 FRORMIGON HWH20, CON CEMENTD IWA-E 42,2 3R AREMA DS WG4 3215 m3 A2 1179
THAN=2D
MBI6E0 MOSTERD DE CEMENTD CER H3-5 325 2R ARENA DERKD 3120 m3 5034 £04
COSIFICACHN 12
BED30 EXCAVACIIN ZANGAE Y FOZOE MMECT, 3260 m3 .55 186
WEI4E0 LADRAL O MACEG 25X 12 X7 T5 000 od o E75
TOTAL PARTIDA 240,34
B.06 SUNBISTRO ¥ COLOCACION DE TUSERIA DE ACERD GALVAMIZADO DE 3° PROTEGIDA ML
HORARID DIURKD

Suministro y colocacidn de tubaria para columna saca en acaro gal-
vanzado UME-EN 10255 de 3" en montaje superficial, incluso acca-
sodios de fijacién y soponacion y p.p. de imprimacién, cinta basa da
profeccian aislants y autosoldable de slasiomaro de 0,3 mm de es-

pesor pravulcanizado y cinta de acabado de 0,25 mm de esposor, i
parie proporcional de elemetos auxiliares de sujaccion da acero ino-
xidable, ¥ medios awifiares Vcakos pasos, cualquier elamento neca-
sario para su instalacion, lotalmente instalada y funcicnando en ho-

raro Diurno
WMMOGDIZ  OFICIEL 18 OE OFICIO 0,700 H 14,76 1033
MUMOGIISIN  PECN ESPECIALZADD [NOCTURND) 3,700 H 1653 1185
EPPRMEH KCCESORIOS Y FROTECCION FARA TUSERIA DE ACERD 1,000 U 1245 1245

GALVANEADO OF T.5EGUN NORMATIVA VIGENTE
EPPM53 TUSERIA OF ACERD GALVANIZADD OE 3° DE DIAMETR. SEGUN 1,000 ML 1517 18,47

NORMATIVE VIGENTE

TOTAL PARTIDA 5380

nw SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUSERIA DE ACERD GALVAMIZADO OE 37 PROTEGIDA ML

HORARID NOCTURND

Suministro y colocacidn de tuberia para columna seca en acero gal-
vangado UME-EN 10255 de 3" en monfaje suparficial, incluso acca-
s0fios do fijacidn y soporiacidn y p.p. de imprimacion, cinta base de
profeccion aistanta ¥ autosoldable da elasiomero de 0,8 mm de es-

pasor pravulcanizado y cinta de acabado de 0,25 mm de espesor,
parte proporcional do elematos auxiliars de sujaccion da acero ino-
xidable, ' medios awuxiliares i'calos pasos, cualquier slamanto neca-
safio para su instalacién, totalments instalada y funcicnando en ho-

rario Nocturma.
WMWOGDIION  OFICIAL 12 0E DFICID NOCTURND) 700 H 1845 1292
MMMOGISN  PEON ESPECIALIEADC [NCCTURND) ) 8,70 H 1653 11,85
EPPEIMTES ACCESORIOS Y PROTECCION PARA TUBERIA DE ACERC 1,08 LD 1245 1245

GALVANEADD DE 3" SECUN NORMATIVE VIGENTE
EPEMS3 TUEERA DE ACERC SALVANIZADD DE 3 OE CHAMETRO. SEGUN 1,000 ML 1817 1547

NORMATIVA VISENTE

TOTAL PARTIDA 55,38

04,08 SUMBMISTRO ¥ COLOCACION DE TUSERIA DE ACERD GALVANZADD DE 3 DESPROTESDS ML

HORATID DIRRG

Suministro y colocacién de tubaria para columna seca an acero gal-
vanzado UME-EN 10255 de 3" en montaje superficial, incluso acoa-
sofios de fijacidn y soporiacio, i parte proporcional de elemetos au-
wiliares de sujeccion de acaro inmxidable, ¥ madios awdliarms Vcalos
pasos, cualguier elemento necasario para su instalacitn, totalmean-
te instalada y funcionando an horano dismo.

MMBEOGD02Z0 OFICAL 1P DEORGID 700 H 1478 12,33
MMMOGSD0E:  PEON ESPECIALIFADD 0700 H 1334 548

—
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

EODGOo

RESUMEN CARNTIDAD LD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EPPTE31

MMLBOGDO0N
WINROGOOE0N
EPFIT531

TANRBO T

ERFIRET

WANRBOGNECN

ERPFPIAZDT

TUSERA DE ACERD GALNVANEZADD DE 37 DE DIAMETRO. SEGUM
RORMATIVA VIGENTE

1,000 ML

TOTAL PARTIDA

1817

1817

37,98

TUBERIA DE ACERD GALVANTADO DE 3° DESPROTEGIDA HORARID HOCTURKD ML

Sumindstro y colocacion de tubaria para columna seca en acero gal-
vanzado UNE-EM 10255 da 3"en moniaje superficial, incluso acca-
sorios 02 fijacidn y soporiacid, if parte proporcional de elemetos au-
xiliares de sujgcchn da acaro inoxidable, V medios auxliares i'calos
pasos, cualguier elemeanto necesario para su instalacién, totalman-
ta instalada y funcionando en horano Moclumo.

OFICIAL 1202 OFICHD {NOCTURND,

DEOM ESPECIALFADD (NOCTUSND)

TUSERA [ SCERD GALVANIZADD DE 3" OE DIAMETRO. SEGUM
KOSMATIVA VIEENTE

5700 H
0,700 H
1,000 ML

TOTAL PARTIDA

18,45
1593
1817

1282

1185
1817

4294

SUMBNISTRO ¥ COLOCACION DE TOMA EXTERS(R DE ALIMENTACKN DE COLUMMA SECA LD
DE T0mm DE MAMETRQ HORARID DIURND

Surninistro y COKCECICN de foma do alimantacion de columna saca
formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra con tapdn

de 70 mm, ¥ valvula do despresurizacién y cadena. Construido en
aleacion figara estampado y fabricado segin normativa viganta, in-
cluso p.p. de accasorics de sujacion y soportacion, inckiso mamo da
obra vy madios awxiliares, i’ moniaje y desmoniaja v puasta an senv-
cio, totalmente instalada y funcicnando. Se incluye sallado da tala-

dro da arqueta, para estanqueidad do la misma. en Horario Diurno.

DFICIAL 19D ORCK 2,000 H
ESYUDENTE DE OFICID 00T H

TOMA DE ALMENTACION COMPLETA DE COLUMNA 3ECA 1,000 LD
TOTAL PARTIDA

1476
13,70
B1.50

257
2T AL
1,80

138,72

SUNIMISTRO ¥ GOLOCACION OE TOMA EXTERIOR DE ALMENTACION DE COLUNNA SECA LD
DE T0mm DE DIAMETRO HORARIO NOCTURKO

Suministra y COlOCACiGn de loma de alimentacion de columna seca
formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra con tapdn
da 70 mm, y valula de despresurizacion vy cadena, Construido an
aleacion ligara astampado v fabricado seglin normativa vigenta, in-
cluse p.p. de accesorios de sujacion y soportacidn, incluse mano da
obra y madios awxiiams, ¥ montaje v dosmoniaje y puasta an sorvi-
cio, totalmente instalada v funcionando. Se incluye seflado de tala-
dro de arquaia, para estangueidad de la misma. en Horario Noctur-
no.

DFICIAL 1 DE OFCED [NOCTURND)
LYUDANTE DE OFICH0 (NOCTURND|
TOS DE ALMENTACION COMPLETA DE COLUMNS SECA

200 H
M0 H
1,003 LD

TOTAL PARTIDA

16,45
17,13
B8

=0
3476
E1.80

152,96
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CUADROD DE DESCOMPUESTOS
CODIED RESUMEN CANTIDAD UD  PRECID  SUSTOTAL  MPORTE
.12 SUMSNISTRO ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORMACINA DE 21727 uo

[HAMETR} HORARN DIURNO

Suministro y colocacidn de marco de 600400 mm construido en
chapa de acaro noxidable AISI-304 do 1,5 mm de aspasor, termina-
cidn pulico; tapa construida en acero inoxidable da 4 mm de espa-
507 terminacian pulido o esmerilado, con cierre da simple resbaldn
con dos cerraduras de cuadradilio da 8 x 8 mm, macho profundo
con muele e inscripcidn serigrafiada con secado al komno “USO EX-
CLUSIVO BOMBEROS" en color rojo RAL 3002 v logofipo de Ma-
tro. Instaladas fomando como refersncia el centro de las bocas, a
una distancia da 90 cm del susic ¥ medics vy maleriaks auxiliares
para la colocacidon, iparte proporcional da obra civil, /i desmontaje y
montaje de elemenios auxiliares o estropeados, Ymontaje y dos-
montaje e Vitrex tofaimente terminado v funcicnando en horario

Diurno
MMUOGHZE  OFICIAL 18 0E OFICIO 2750 H 14,76 4,59
MMUOGOSD  PEON ESPECILEADD 2750 H 13,54 3726
EPPIITS BOCA SMMESA COLUMNA SECA. ENTRADADE 2 127 Y DOS 3ALIDAS 1,000 UD 5o 8921
OF £5mm
ERBLAS METRO MARCD DE CHARA DE SCERD INCXDABLE DE $00xd00mm 1,000 ud 24543 M543
COM LOGOTIFG METRO
TOTAL PARTIDA 1247
.13 SUMSISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMMNA SECA. BIFULCACION EN HORKACHA UD
DE 2 112"8 HORARK DIURND
VMMOG002E OFICIAL 12 0E OFICIO 2750 H 4,76 4050
VMUOGHS)  PEON ESPECIALEADD ITE0H 1354 3724
EPEITTS BOCA SWMESA COLUMMA SECA_ ENTRADADEZ 12" Y DOS SALIDAS 1,000 LD ey 5921
O £3mm
TOTAL PARTIDA 167,04
RS SUMMISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMMNA SECA MARCD EN HORNACMADEZ  UD
112"8 HORARIO DRIAND
MMMOGD0  OFICIAL 12 D€ OFICKD 2,750 H 14,76 4050
VMMOGHIS  PEOM ESPECALEADC 2750 H 1354 724
EPRIATTS BOCA SWAESS COULUMMA SECA ENTRADADE 2 42" Y DOS SaLDAS 1,000 LD 8. o
DE 45mm
EPPLIS] METRO MARCO DE CHAPA DE ACERD INCXDABLE DE 600xd00mm 1,000 ud M543 M543
COM LOGOTIFG METRO
TOTAL PARTIDA n247
.45 SUMMISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMMNA SECA ENHORMACINADEZ 178 UD
HORARID NOCTURND

Sumindstro ¥ colocacién da salida de columna saca provista de co-
nexkon siamesa PN-20 de 2 1/2°, con valvulas de esfora incomora-
das de 45 mm, juntas de tafldn, adaptadores tipo BARCELOMNA con
tapa, valvula do despresurizacion y cadena, fabricados segun nor-
maftiva vigenta, incluso marco da 60400 mm construido en chapa
de acerc inoddable AIS-304 da 1,5 mm de espesor, laminaciin
pulido, tapa consfruida en acar inoxidabie de 4 mm de aspasor tar-
minacidn pulido o esmarilado, con ciare de simple resbalén con
dos camaduras de cuadradifio de & x B mm, macho profundo con
muelia e inscripcion serigrafiada con secado al borno "USO EXCLU-
SO BOMBEROS" an color rojo RAL 3002 v logotipo de Metro. Ins-
taladas iomando como referancia el caniro da fas bocas, a una dis-
tancia de 90 cm del suelo ¥V madios vy materiales awdliares para la
colocacidn, ipare proporcicnal de obra civil, /i desmontaje y monta-
i@ de elementos auxiliaes oestropaados, f'montaje v desmaontaje
de Vitrex totaimande terminado y funcicnando en horario Mocturno.

MMMOGDIIZON  OFICIAL 12 DE OFIC KD {NCCTURND) 5,30 H 1845 148

MAMOEDISIN  PEON EEPECIALITADD (MOCTURNG] 5,500 H 1693 9312

EPPIATTS BOCA SIAMESA COLUMNG 5ECA ENTRADADE 2 U2 Y DOS SALIDAS 1,000 UD Eo.H B
DE 45mm

EFPUTS1 METRO SARCO DE CHAPA DE ACERD INCREDWMELE DE 6{0xdMmm 1,000 ud 4543 2543
CON LOGOTIPO METROD

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COmEo RESUMEN CANTIDAD UD  PRECIO  SUSTOTAL  MPORTE
TOTAL PARTIDA 52024
16 SUMBIZTRO ¥ COLOCACION OE BOCA DE COLUMNA SECA. BIFULCACIIN, EN HORNACINA UD
DE I U378 HORARID MOCTURND
MMUOGOUZN  OFICIAL 12 DE OFICIO [NOCTURND) I7ELH 1845 50,74
MMISDGO0SIN  BEON ESPECIAUTAN NOCTURND) I750H 1593 158
EPEIAATS BOCA SIAMESA COLUMMA SECA ENTRADADE Z 1/2° Y DOS SALIDAS 1,000 LD R 521
OF L5mm
TOTAL PARTIDA 186,51
mAT SUMBISTRO ¥ COLOCACION OE BOCA DE COLUMNA SECA. MARCO, EN HORMACINA DEZ  UD
17" @ HORARIO ROCTURNG
MMUOCOOMIN  OFICIAL 12 DE OFICIY NOCTURND) ITEH 15,43 5374
MMISOGOOSIN  PEON ESPECIALZANG NOCTURND) 2750 H 163 58
EPFILIE] METAO MARCO D CHUPA OE SCERD INCIUDABLE DE S00xd00mm 1,000 ud M543 24543
COM LOGOTIED METRO
TOTAL PARTIDA 273
oig SUMSIZTRD ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMMA SECA EN ARMARI) DE 2 42" @ 1D
HORARIO DIURKD

Sumindstro y Colocacion da boca de salida da columna seca provis-
ta de conexion siamasa PN-20 de 2 1/2" construida en aleacion lige-
ra, erminacion plasiificada, con valvulas de esfora incorporadas de
45 mm construidas an latdn, terminacion cromado duro, juntas de
tefidn, adaptadores fipo BARCELOMNA con tapa, valvula da desora-
surizacién y cadena, construidos en aleacion ligera estampados, far-
minacion anodizados, fabricados segun nomativa vigente, incluso
armarnio construido en chapa de acaro inoxidabe AISI-304 01,5
mm da espasor, terminacion pulido, tapa construida en acero inoxi-
dabia do 4 mm da espesor terminacidn pulido o esmerilado, con bi-
sagras fipo piano, cierma 0o simple resbalon con dos camraduras da
cuadradillo de B x 8 mm, macho profundo con mualle e inscripeion
sarigrafiada con secado al homo “US0 EXCLUSN O BOMBEROS"
an color rojo BAL 3002 v logobipo de Metro, Se situaran lomando co-
ma refarencia el cantro da las bocas, a una distancia de %0 cm dal
suelo. ifparie proporcional de medios auxiliares; Framalaes ¥ ayudas
de cbra civil, fotaimenie instalada y funcionando. Horatio Diurno.

WMRROGO0XD  OFICIAL 12 OE ORCKD 5500 H 1478 118
MRNDGDOS:  PEOM EEPECRALIEADD 3300 H 1532 T4AT
EFPPLTET LARMARKD DE CHARA DE ACERD WOX: 0T S00w40 5200 mm ¥ PUERTA 1,000 LD EEEL 33 54

0N LOGOTIFO METRD
EFPIAATS BOCA SIAMEIA COLUMMA SECA. ENTRADA DE 2 127 Y DOS SALDAS 1,000 UD Ba 821

DE £&5mm

TOTAL PARTIDA 554,50

Ha SU.HSI'WTGN_EMDEEMAEEEMIMSEHMEMEH:EAHM un

DE 241" 8 HORARID DRNO

Suministro y Colocacion de boca dae salida de columna saca provis-
ta da conaxidn siamesa PN-20 de 2 1/2" consfruida en aleacion lige-
ra, rminacion plastificada, convalvulas de esfera incorporadas de
45 mm construidas an [atdn, terminacion cromado dure, juntas do
tefldn, adaptadores fipo BARCELONA con tapa, valvula de despra-
surizacion v cadena, construidos an aleaciin ligera estampados, tor-
minacion anodizados, fabricados sagun normativa vigonte. ¥parta
proporcional de medios auxiliaras, itemates y ayudas da obra civil,
totalments instalada y funcionando. Horatio Diurno.

MMMOGDONT  OFICIAL 12 OE OFCIKO 2T H 1476 40,58
MMMOGDOS)  PEON ESPECIALEADD 1150 H 1334 a4
EFPPIAITS BCCA SWMMESA COLUMMNA SECA ENTRADA DE Z W27 ¥ DOS SALDAS 1,000 UD B9 Al
DE L5mm
TOTAL PARTIDA 187,04



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIG0 RESUMEN CANTIDAD UD  PRECI0  SUSTOTAL  MPORTE
R SUNEMISTRO ¥ COLDCACION DE BOCA DE COLUMMA SECA (ARMARI)) EM ARMARIODEZ  UD

12" B HORARKD DEURND:

Suministro y Colocacion da armario construido en chapa de acaro
inoxidable AlSI-304 do 1,5 mm de espasor, ierminacion pulido, tapa
construida on acoro inoxidable da 4 mm de aspasor lsrminacicn pu-
lido o esmarniade, con bisagras fipo piano, cierre de simple resbalon
con dos caraduras de cuadradilio de 8 x 8 mm, macho profundo
con muelle & inscripcicn serigrafiada con secado al homo "USO EX-
CLUSIVO BOMBERCS™ en color rojo RAL 3002y logotipo de Me-
fro. Se situaran tomando como referencia el centro da ias bocas, a
una distancia da 90 cm dal suslo. iparte proporcional da madios au-
¥iliares, Vrematas v ayudas do obra civil, totalmenta instalada y fun-
cionando. Horatio Diurno.

MMUOGO0X  OFICIAL 12 DE OFICHD 2750 H 1476 4058
MMMOGDOR PEON EEPECIALEZADD 275 H 1334 724
EPPUTE ARMARID DE CHARA DE ACERD MO DE 600nd05s300 mm ¥ PUERTA 1,000 UD EEEL 3364
TN LOGOTIPO METRD
TOTAL PARTIDA 1747
MH SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EX ARMARKD DE 2 47" B un
HOFARID NOCTURND

Suministro y Coiocacion da boca de salida do columna saca provis-
ta de conexion siamasa PM-20 de 2 1/2" construida an alkeacion lige-
ra, \mrminacion plasificada, con valulas de osiera incorporadas do
45 mm consiruidas an latdn, ierminacidon cromado dure, juntas de
teffan, adaptadores tipo BARGELOMA con tapa, valvula de daspre-
surizacitn y cadana, construidos en aleacion ligara astampados, tor-
minaciin anodizados, fabricados segln nommativa vigente, incluso
armario construido an chapa da acero inoxidabke AISI-304 da 15
mm da espasar, terminacian pulido; tapa construida en acero incxi-
dabla de 4 mm de espasar terminacian pulido o esmerilado, con bi-
sagras lipo piano, ciere de simpde resbalkin con dos cerraduras da
cuadradillo de 8 x 8 mm, macho profundo con mualle @ inscripcian
serigrafiada con secade al horno “USO EXCLUSNG BOMBERDS"
on color rojo RAL 3002 v logotipo de Metro. Se situaran tomando co-
ma referencia el centro de las bocas, a una distancia da %0 cm del
sualo. iparte proporcional de maedios auxiliares, Fremales y ayudas
da obra civil, fotalmanta instalada y funcicnando. Horatio Mocturno.

MMMOGOINN  OFICIAL T20E OFICED (NCCTURND) 2500 H 1645 .48
MMMOGDOSIN  PEOM SEPECALEADD (NOCTURND) 500 H 1653 012
ERPLTE ARMARID DE CHARA DE ACERD NOK. DE 8000405500 me ' PUERTA 1,000 UD EREL 33

TN LOGOTIPO METRO
EPPIATTS BOCA SIAMESE COLUMMA SECA ENTREDADE Z 2" Y DOS SALDAS 1,000-UD Bo 3 B2y

CE 45mm

TOTAL PARTIDA 623,43

M2 SUMMISTRO ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA (BFULCACION) EM ARMARSD  UD

DE 212" B HORARK NOCTURND

Suministro ¥ Colocacicn de boca de salida de columna seca prowvis-
ta da conaion siamesa PN-20 da 2 1/2" construida en aleacion lige-
ra, irminacion plastificads, con valvulas da esfera incorporadas da
45 mm conslruidas an laton, terminaciin cromado duro, juntas de
tefldn, adaptadoras tipo BARCELOMA con tapa, valvula do daspra-
surizacién y cadena, construidos en aleacion ligera estampados, ter-
minacion anodizados, fabricados sogln normativa vigenta. ¥parte
proparcional de medios awxiliaras, i'remates v ayudas de obra civil,
toiaimenta instalada y funcionando. Horatio Mociumo.

MRMMOGOOZIN - OFICIAL 1 DE DFICKD [NOCTURND) 2750 H 1645 2074
MMMOGDISIN - PEON EEPECIALTEADD (NOCTURND) 2750 H 16,93 456
EPPIATTS BOCA SIAMESS COLUMMA SECA ENTREDADEZ U2 Y DOS SALDAS 1,000-UD B 3 B3y
CE4imm
TOTAL PARTIDA 156,51

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
om0 RESUMEN CANTIDAD UD  PRECI0  SUSTOTAL  MPORTE
.23 SUMSISTRD ¥ COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA (ARMARI) DE 2 12° 8 uo

HORARID NOCTURND

Suministro y Colocacion de ammario construido en chapa do acaro
inox idable ARS1-304 de 1,5 mm da aspesor, lsminacion pulido, tapa
consiruida en acerno inoxidable de 4 mm de aspesor lerminacién pu-
lido o esmaritade, con bisagras tipo piano, cierre da simpla resbaldon
con dos carraduras de cuadradillo de 8 x B mm, macho profundo
con muelie a inscripcion sarigrafiada con secado al horno *"USO EX-
CLUSIND BOMBEROCS™ en color rojo BAL 3002 v logotipo de Ma-
tre. Sa situaran lomando como refarencia ol centro de las bocas, a
una distancia de 90 cm dal suelo. Vparte proporcional da madios au-
¥ilkares, remates y ayudas de obra civil, totalmanta instalada y fun-
cionando. Horalio Noctuma.

MABOGOO2ON OFICSAL 12 DE OFICKD {NOCTURNG) T8 H 1845 5074
MMMOGOISIN  PEON ESPECIALIEADC NOCTURND) ZTEH 1693 45 56
EPPLUTET ARMARI] DE CHARA DE ACERD INCK. DE B00wd05e200 mm Y PUERTA 1,000 UD SEpL 3% 64
0N LOGOTIFOMETRD
TOTAL PARTIDA 436,94
.24 VALWULA DE VACIADO DE 17 DE @ CON CONDUCCION A DESAGUE HORARID DRURND uo

Suministro y colocacion de valvula da vaciado de 1" de didmetro, in-
cluso p.p. de tubaria y accasorics para su tofal instalacidn. Se inclu-
ve la conduccion hasia desagle mas proximo, paravaciado de la
instalacidn imodios auxilisros v ayudas de albaniloria, totaimeanio
terminado y funcicnando. Horario Diurmao.

WMMEOG00D - OFICIAL 12 DE OFICKD B250°H 1476 358
MAMOGODSE — PEONEEPECIALIFADC i B2 H 153 338
EPPN3TT WVALVULA DE WRCID0 GE 17 DE DIAMETRC. 1,005 LD Sl ] 213
EPPNIE5 TUSERS ¥ ACCEZORIDE PARA WALWVULAE DE 1°. MATERIAL BEGUN 1,000 LD nm ra g
NORMATIVE VIGENTE
TOTAL PARTIDA 37,52
.25 VAL WULA DE VACIAND DE 17 DE @ CON CONDUCCION A DESAGIE HORARID NOCTURNG LD

Suministro y colocacicn de valvula de vaciado da 1" de didmetra, in-
cluso p.p. de tubaria y accosorios para su total instalacidn. S inclu-
ve la conduccidn hasia desagle méas priximo, para vaciado de la
instalacidn ¥medios auxiliares y ayudas de albanilaria, totaimenia
terminado v funcicnandoe. Horario Moctumo.

WLIABOG020N  OFICIAL 13DE OFICK [NOCTURND) B250H 18,45 461
MAMOGOOSON  PEON EEPECIALITADC [NOCTURNDY &250 H 1693 423
EPPNITT VALVULR DE WACIADC GE 17 DE DIAMETRC. 1,000 LD 503 803
EPIPN31S TUSERA Y ACCEZORICE FARA VAL VULAE DE 1°. MATERIAL BEGUN 1,000 LD 21,1 nmn
NORMATIVE VIGENTE
TOTAL PARTIDA 39,58
.26 VALWULA DE SECCIONAMIENTO DE 3 DE @ HORARIO DILRKO uo

Suministro y colocacidn de valvula deo seccionamienic da 3" de dia-
metro, incluso p.p. de accasorios para su tofal instalacion, i'tolal-
mamnte termiando y funcicnando. Horario Diumo.

MMMOGDDZD  OFICIAL 12 DE OFICED 50 H 14,78 7,38
WRRIOEN0SD  PEON EEPECRLIZADD 2500 H 135 ETT
EPIPIVI3T VALVULA DE SECCIONAMIENTODE 37 1,00 LD BE,TT w17
EPPN335 ACCESORIOS PARA VALVULA DE SECCIONAMIENTD DEDE 37 1,000 LD 571 571

TOTAL PARTIDA 56,62
mar VALWLA DE SECCIONAMIENTO OE 37 DE @ HORARIO NOCTURND o

Suministro y colocacion de valvula de saccionamienic da 3" de dia-
matro, incuso p.p. do accesorios para su lofal instalacion, total-
mente termiando ¥ funcionando. Horario Noctumo

UMUOGODZN  OFICIAL T2 0E OFICKD NOCTURND) U500 H 18,45 513
WMUOGIOSI  PEON ESPECMALIZADC (NCCTURNG] 050 H 15,53 247
EPRIZ3! VALVULA DE SSCCIONAMIENTODE I 1,000 UD 55,77 ®’I7

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DKo RESUMEY CANTIDAD WD PRECIO

SUSTOTAL MPDRTE

EFIPIVias ACCESORICE PARE VALVULA DE SECCIONAMIENTD DEDE 37 1,000 UD a7

271

TOTAL PARTIDA

9218

.28 AEPARACION DE TUBERIA DE ACERT GALVANIZADD DE 3" PROTECDA HORARID DURND ML
Reparacidn de tubaria para columna saca en acaro galvanizado
UME-EM 10255 da 3" en montaje superficial, incluso reparacién de
fijacian ¥ soporacion ¥ pop. de imprimacicn, cinta base de protec-
cidn aislara v awlosoldable de elastiomaro da 0,3 mm de aspesor
prevulcanizado ¥ cinta de acabado de 0,25 mm de aspasor, i parta
proporcional de elemetos auxiliares de sujeccion de acero noxida-
ble, ¥ medios auxiliaes icalos pases, cualguiar elemenio necesario
E&_lra su reparacion, totalments instalada y funciomando an horario

fLIme.

WMMMOGD020  OFICAL 1T DEOFRCID 5250 H 1476

MMBOGI0ED  PEON ESPECIALIEADO . 0256 H 13,52

343 SUMMIETRO DE MATERIAL OE REPARATION. MATERIAL ZEGUN 1,000 UD 1404
MORMATIVE VIGENTE

]

14,00

TOTAL PARTIDA

21,08

n= AEPAAACION DE TUBERIL DE ACEAD GALVANIZADD DE 3 PROTECIDA HORARD ML
NOCTURNG
Reparacion de tuberia para columna saca en acer galvanizado
LINE-EM 10255 da 3" en montaje suparficial, incluso reparacion de
fijacion y soporiacion v pop. de imprimacion, cinta base de protec-
cign aislante v autosoldable de elasicmaro da 0,3 mm de aspasor
prevulcanizade y cinta de acabado de 0,25 mm de aspesar, i parte
proporcional de elemeios auxiliares de sujeccitn de acero inoxida-
bla, ¥ medics auxiliams i'calos pasos, cualguiar elemenio necesario
ﬂara su reparacion, totalmente instalada y funcionando en Horario

octurno.

MMMOGID20N  OFIC3AL T8 DE OFICKD (NCCTURNO) 0250 H 1845

MMOEO050N PEON ESPECIALIZADC NCCTIURNC] X 2250 H 1653

503 SUMMISTRO DE MATERIAL OE REPARATHON. MATERIAL EEGUN 1,008 LD 140
NIRMATIVA VIGENTE

481
14,00

TOTAL PARTIDA

.30 Emn;um ['E TUBERIA DE ACERQ GALVANIZADD DE 3" DESPROTEGDA HORARED ML
Feparacion de tubaria para columna saca en acer galvanizado
UME-EN 10255 da 3" en montaje superficial, incluso reparacion do
accesorios de fijaciin y soportacid, i parie proporcional de alema-
tos auxiliares de sujeccitn de acero inoxidabla, i/ madios auxiliaras
Vcalos pasos, cualquier elemenio necasaric para su instatacion, fo-
tabme née instalada y funcionando en Horario Diurmo.

MMUBOGDON OFICIAL 12 0E OFICKD B2 H 1476

VMUOGI0S] PEON ESPECILEADD ) 22530 H 13,54

5 MATERIAL DE MEDHCION ¥ DE EXTRACCION DE FEZA MATERIAL 1,000 UD 25,00
SEGLN KORMAT WA VIGENTE

359

]

TOTAL PARTIDA

32,08

" AEPARACION DE TUBERIA DE ACERD GALVANIIADD DE 3 DESPROTECTA HORARD ML
NOCTURND
FReparacion de tubaria para columna saca en acero galvanizado
UME-EMN 10255 da 3" en montaje superficial, incluso reparacion de
accasonos de fijacidn y soportacid, ¥ parie proporcional de elome-
tos auxiliares de sujeccicn de acero inoxidabla, i medios awuxilisres
'calos pasos, cualquier elemento necasaric para su instalacion, fo-
talmea née instalada v funcionando en Horario Nocturne.

MMMOGOIZIN  OFICIAL 12 0E OFICKD NOCTURNO) 0250 H 1845

WMLOGOISIN  PEON EZPECIALEADD (NOCTURND) 0355 H 1553

£S04 MATERIAL DE MEDICKGN ¥ DE EXTRACCION DE PIEZA. MATERIAL 1,000 UD 25,00
SECUN NORMATIVA VIGENTE

TOTAL PARTIDA

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECID  SUBTOTAL

IMPORTE

a2

MRRITGD0 20N

B

s

WERNCHG O
[=t

0.3

245

AEPARACION DE CODO, T, 0 ELEMENTO DE TUSERIA DE ACERD GALVANEADO DE 3 up
HORARID NOCTURND

Reparacion de tuberia en codo, conexicn en T, tramo menor de 1
m, para columna seca en acaro galvanzado UNE-EN 10255 da 37
an montaje supariicial, incluso reparacidn de fijacion y soportacion y
p.p. da imprimacian, cinta base de proteccion aislanie vy aulcsolda-
ble da alastomaro da 0,3 mm de espesor prevulcanizado v cinta da
acabado de 0,25 mm da espasor, I parle proporcional de elemetos
alxiiares de sujacciin de acero inaxidable, ¥ medics auxiliares Vea-
los pascs, cualguier elemento necasario para su reparacicn, tolal-
manta instatada y funcionando en Horaro Mocturno. se considera
dos actuaciones, una da foma de medidas y preparacion da zona
aleciada, vy la segunda para actuacion,

OFICIAL 10D OFICED [NOCTURND) 1BI0H
PEON ESPECILEADD [NOCTURND) B H
SUMNIZTRO D MATERISL O REPARACION MATERIAL ZECUN 1,800 UD
MORMATIVA VIGENTE

TOTAL PARTIDA

1545
1553
14700

o166
4740
=20

124,26

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALMENTACION DE COLUMNA SECA DE 70mm DE  UD
DAAMETRD HORARID DIURND

Feparackdn 02 cuakquioro elemeanto do a foma de alimantacion de co-
luymna seca formada por racor fipo Barcelona 70 mm rosca hembra
con tapén de 70 mm, v vilvula de despresurizacion y cadena. Cons-
truido en alsacion iigera estampado y fabricado sagln normativa vi-
gente, incluso p.p. de accesorios da sujecion y soporiacion, incluso
mane de obra y medios auxiliares, I montaje ¥ desmontaje y puesia
an sarvicio, tofalmente instalada y funcionando. Sa incluye sallado
da taladro de arqueta, para estanqueidad de ka misma. en Horario
Dirno.

DFICIAL 9* DE ORICID G500 H
AYUDANTE DE OFICID ; 2,500 H
MATERIAL PARA DE REPARACION DE COLUMNA SECA 1,002 LD

TOTAL PARTIDA

1478
1370
12,00

7.8
4]
12.00

26,23

HfrP.ﬂ.H:AElEIN DE TOMA& EXTERNOR DE ALIMENTACION OE COLUMNA SECA DE T0mm DE uo
DAMETAD HORARID NOCTURND

Reparacion de cualguisro elemento de la foma de alimentacion de co-
lymna seca formada por racor tipo Barcelona 70 mm rosca hembra
con tapdn da 70 mm, y valvula do despressurizacion v cadena. Cons-
truico en aleacidn ligera estampado y fabricado sagln nomativa vi-
gante, incluso p.p. de accesorios de sujecion y soportacion, incluso
mano de obra y medios auxifiares, ¥ montaje y desmontaje y puesia
an sarvicio, tofalmeants instalada y funciorando. S incluye seflado
da taladro de arqueta, para estanqueidad de la misma. an Horaria
Mocturno

OFICIAL 1% DE OFICKD [NOCTURND) 550 H
ZYUDANTE DE OFICH) (ROCTURND) 0,500 H
MATERIAL PARA D REPARACION DE COLUMMA S04 1,000 UD

TOTAL PARTIDA

15.45
171
12,00

903
57
1200
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAIE0 AESUMEN CANTIDAD UD  PRECID
s REFARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORMACINA DE 2 118 HORARIO DURKD  UD

Reparacion de cualguier elemanto de salida de columna seca pro-
vista de conexitn siamasa PH-20 da 2 1/2", con valvuias de esfara
incorporadas de 45 mm, juntas de fefldn, adapiadom s tipo BARCE-
LOMA con tapa, valvula de despresurizacion ¥y cadena, fabricados
segun normativa vigente, incluso marco da 60400 mm construdo
an chapa de acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espasor, ter-
minacion pulido, tapa construida en acero inoxidable de 4 mm de
espesor tarminacidn pulido o esmerilado, con cierre de simpla res-
baldn con dos carraduras de cuadradilio de Bx 8 mm, macho pro-
fumido con muelle & inscripcidn sangrafiada con sacado al hotno
USC EXCLUSNVD BOMBERCS™ an color rojo RAL 3002 y logotipo
de Metro. Instaladas tomando como referencia el centro da las bo-
cas, a una distancia de 90 cm dal suel ¥ madios y malaniabs awuxi-
liares para la colocacion, ipare proporcional da obra civil, /i dos-
montaje y montaje de elementos auxiliarns o estropaados, Vmonta-
je ¥ desmontaje de Virex iotalmenie ferminado y funcionando an
horano Diumo

MMAMOGDO2D OFICIAL 13 DE OFICKD 1,300 H 1476
MMWOG00S) PEONEEPECHLEADD | 1,300 H 135
=t MATERIAL DE REPARACION 1,000 UD 6125
TOTAL PARTIDA
.36 AEFARACHIN DE BOCA DE COLLIMKA SECA EN HOANACIKA DE 3 1778 HORARID uo
NOCTURMND

Reparacion de cualguier alamento de salida da columna seca pro-
vista de conexitn siamasa PM-20 da 2 1/2", con valvulas de esfera
incorporadas de 45 mm, juntas de fofldn, adaptadom s tipo BARCE-
LOMA con tapa, vdhlvula de despresurizacion y cadena, fabricados
sagun normativa vigente, incluso marco de 600400 mm construido
en chapa de acero incxidable AISI-304 de 1,5 mm de espasar, ter-
minacion pulido, tapa construida en acaro incwidable de 4 mm da
aspesor terminacidén pulido oesmerlado, con ciarme de simpla res-
bakdn con dos carraduras de cuadradilio de Bx 8 mm, macho pro-
fundo con muelle & inscripcitn sarigrafiada con sacado al homa
USO EXCLUSVG BOMBEROS™ an color rojo RAL 3002 y logotipo
de Metro. Instaladas tomando como referencia el centro da las bo-
cas, a una distancia de 90 cm del suek ¥ medios y maleraks auxi-
liares para la cobocacion, i'para proporcional de obra civil, 4 dos-
montaja y montaje de elomentos auxiliams o estropaados, Vmaonta-
e ¥ desmontaje da Vitrax totafmenta ferminado vy funcionando an

Horarig Nocturno.
MMMOGDIZON  OFICIAL 92 DE OFICKD (NOCTURND) 1,300 H 18,45
MUMMOGIOEN  PEON ESPECHMLIPADD (NDCTURNG) 1,300 H 1653
{23 MATERIAL DE REPARACION 1,000 UD 5155

TOTAL PARTIDA
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

COmMGD

RESUMEN CARTIDAD LD

PRECIO  SUBTOTAL

MPDRTE

H.a7

WIOGO0 2D
&7

MO GO0
MARD GOSN
C3-T

AEPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARID DE 2 117 @ HORARIO DIURKD LD
Reparacion de cualguier alemento de boca de salida de columna
seca provisia de conexidn siamesa PN-20 do 2 172 consiruida en
aleacion ligara, \erminacicn plastificada, con vakulas da asfara in-
corporadas de 45 mm construidas en lalon, tarminacidn cromado
duro, junias de teflén, adaptadores fipo BARCELOMA con tapa, val-
vula de daspresurizaciin y cadena, consiruidos en akacicn igara
estampados, tarminacion anodizados, fabricados sagin nomafiva
vigente, incluse ammario constraido an chapa de acerd inoxidable Al
31-304 do 1,5 mm de espasor, leminacion pulido, tapa construida
en acarg inoxidable da 4 mm de espesor tarminacidn pulido o esma-
rilado, con bizagras fipo piano, ciere da simple resbaion con dos
carraduras da cuadradilio de 8 x 8 mm, macho profunda con mualia
0 inscripcidn sarigrafiada con secado al horno “US0 EXCLUSIVG
BOMBEROS™ en color rojo RAL 3002 vy logotipo de Metro. Sa situa-
ran tomando como referencia el centro de las bocas, a una distan-
cia de 90 cm del sualo. Fparte proporcional de medios auxiliaras,
immaias v ayudas de obra civil, totalmente instalada y funcionan-
do. Horario Diumo.,

QFICIEL 12 DE OFICIO 1200 H
PEON ESPECIALEADD 1,200 H
MATERIAL DEREPARACION 1,000 LD

TOTAL PARTIDA

1476
1332
BT

771
1825
8475

REPARACION DE BOCA OE COLUMKA SECA EN ARMARID D 2 417" @ HORARID NOCTURND UD
Reparacidn de cualguier alemento da boca de salida de columna
sgca provisia de conaxidn siamesa PN-20 de 2 1/2° consiruida en
aleacion figera, erminacién plastificada, convalulas de esiara in-
corporadas de 45 mm consiruidas en latdn, terminacién cromado
dura, juntas da teflén, adaptadores fipo BARCELONA con fapa, val-
wula de despresunzacion y cadana, consiruidos an akacion ligara
estampados, terminacidon anodizades, fabricados seglin nomativa
vigenta, incluso armario construido an chapa de acero inoxidabla Al-
SI-304 da 1,5 mm da espesor, lerminaciin pulide, tapa construida
an acero incxidable de 4 mm de espesor terminacidn pulido o asme-
rifade, con bizagras tipo piano, ciere de simple resbaldn con dos
cofraduras de cuadradilio de 8 x 8 mm, macho profundo con mualie
@ inscripcicn sarigrafiada con secado al horno "US0 EXCLUSIVO
BOMBEROS” en color rojo RAL 3002 v logolipo de Metro. Sa situa-
ran fomando como referancia el cantro de fas bocas, a una distan-
cia de 90 cm del suslo. Vparte proporcicnal de medios auxiliaras,
ramates y ayudas de obra civil, totalmante instalada y funcionan-
do. Horario Mocturno.

OFICIAL 1% DE GFICKD {NOCTURND) 1,200 H
PEON ESPECIALFADND NOCTURND) 1,200 H
MATERIAL DE REPARACKIN 1,000 LD

TOTAL PARTIDA

1845
1633
8475

214
20,32
8475

1am

2T
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CODIGD RESUMEN CANTIDAD UD  PRECID  SUSTOTAL  IMPOATE

Ham EQUIPO DE REPARACION DIURNO uD
Equipo de eparacion de cuzlquier elemento de la columna Seca, en hora-
rio
diurmo restingido i medios y matenakes saxiizres necesanos para su re-
paracidn,

il ayudas de albafileria si fueran necesanas, i montaje y desmontaje

de cualguier elemento de [a estacion necesarno para |z mparacion de la
incidencia Vooste del matenal incluido a justificar por pans de kB empresa
edjudicatana a peticion de la OF, V¥ picado por medios manuales o mecani-
ooa,

traspons de escombros por medios manuales a versdeno, itodos los
medics auxiliare s necesancs para la ejpcuciin de la unidad, vehiculos,
Diresinas,

sparaios eapeciakes, ¥ hemaméentas especiales, oecadors, ¥ generadores
para la gensracion de su propia ensngia slectrica, permisos, tasas. . sic.
Totakements fermiando y funconando.

BZRO20 QFICAL 12 250 h 1454 48
BE004) AYUCANTE 50 h 1352 .80
3553 MATERIAL MECEZARID PARS REFASATION 100w t00.C0 000
013504 HERRAMIENTAE ¥ MEDCE ALXLIARES 1,000 U 2500 2=
TOTAL PARTIDA 18728

.40 EQUIPD DE REPARACION NOCTURND up

Equipo de reparacion de cualguier elemento de la columna Seca, en hara-

rio

noctuma eatringido ¥ medios y matenales auxiliarss neceszarics para su

r=paracian,

V' ayudas de albafilera si fusran necesanas, ¥ montage y desmontajs

de cuslguisr elemento de la estacion necesano para ks reparacion de la
incidencia Voosts del maenal incluido a justificar por pans de k empresa
edjudicataria a peticidn de la OF, V¥ picado por medics manuales o mecani-
©oE,

trasporis de escombros por medios manuales a veredsro, itodos los
medics auxiliare s necesanos para la ejpcuciin de [a unidad, vehiculos,
Drresineas,

sparatos especisies, ¥ hemamisntas especizles, roscadornz, i¥ generadorss
para la gensracion de su propia ensngia slecinca, pemmisos, tasas. . sic,
Totalements termiando y funcionando.

MMMOGDIZON  OFICIAL 12 DE OFICKD (NOCTURND) S000H 1845 275
MMUOGODSIN  PEON ESPECIALTADO NOCTURNG] ZD00H 1653 8165
013503 MATERIAL NECEZARID PERA REDATACION 1,000 u 100,00 100,00
01354 HERRAMIENTAZ ¥ MEDIOS AUKLMRES 1000 U 2500 =00

TOTAL PARTIDA ime
LN MONTAJE ¥ DESMONTAJE DE AKDAMIO =30 un

Maontag y desmontaje de andamic metilico tubular de acero de 3.25 mm
de espesor de pared, galvanizado en calients, con doble barandilla guita-
méedo de gegundad, rodapéé penmetral, plataformas de acers y escalers
de acceso fipo barco, para alluras menores de 3 m, hasta 1 m de ancho,
inciuido p.p. de smicstramienios v colocacion de mallzs protecioras, ¥ pop.
de medios awxiliares v trabajos previos de limpieza para apoyos. Segin
nommativa CE, en cualguiar dia y hora.

En descamposicicn
TOTAL PARTIDA 256,84

.42 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMID DE ALTURA G M up
Montaje y desmontaje de andamio metilico tubular de acero de 3.25 mm
de espesor de pared, galvanizado en calients, con doble barandills quita-
misdo de segundad, rodapié perimetral, plataformas de acemno y escalera
de acceso tipo barco, para alluras menores de B m, hasta 1 m de ancho,
inciuido pup. de armostramientos y colocacion de mallss protectoras, y pop.
de medios awxiliares y trabajos previos de limpieza parz apoyos. Segan
nommativa CE, en cualquésr dia v hora

TOTAL PARTIDA 580,00

—
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
COMED RESUMEN CANTIDAD UD  PRECID  SUSTOTAL  MPORTE
"4 MONTAJE ¥ DESMONTAJE BE ARDAMIO H HASTA 124 um

Montaje y desmontaje de andamio metdlico tubular de acero ds 3.25 mm
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandifla gusta-
mesdo de esgundad, rodapes penmetral, plataiommes de acero v escalers
de acceso tipo barco, pars alturas menores de 12 m, hasta | m de ancho,
inciuido p.p. de srmostramenios ¥ colocacion de mallas protectoras, y pop.
de medios awiliares y trabajos previos de limpisza para apoyos. Seglin
nommativa CE, en cualgquesr dia y hara

Ein descomposicicn
TOTAL PARTIDA aBs.00
.4 MONTAJE ¥ DESMONTAJE D€ ANDAMIO DE ALTURA DE MAS DE 12 uo
Montag y desmontaje de andameo metalico tubular de acero de 3:25 mm
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla gusta-
misdo de segundad, rodaped perimedral, pletaformas de acero v escalera
de acoeso tipo barco, para alturas de mas de 12 m, hasta 1 m de ancho,
inciuido p.p. de amicstramienios y colocacion de mallas protecioras, ¥ pop.
de medios awiliares y trabajos previos de limpisza para apoyos. Segln
nommativa CE, en cualquier dia y hora. Inchido cenificado de montajs.

Sn descompasiciis
TOTAL PARTIDA 1.530,00
1445 AGENTE DE CORTE DE TRACTION EM ESTACION 0 TUNEL (ROCTURKD| d

Jomada de agente homologado por Metro de Madnd 5.A. pars la compro-
bacidn de ausencia de tension en catenana, incluso desplazamiento nece-
sarnio a la estacidn o tinel cormespondients y herramésntzs de comproba-
cidn necesaras para echuar el corts, en horado noctumo.

Ein descomposicicn
TOTAL PARTIDA 408,00
.46 ASISTENCIA TECRICA un

UD de informe técnico de inspeccion, valoracion técnsca y normati-
va, de instalaciones de columna seca. Esta unidad incluird visita de
valoracion en cualguler horaro, asi como resalucion, condusian téc-
nica y presentacion de informe técnico con documentos en dwg, fo-
tografico, valoracion econdmica, eto.

Ein descomposicion
TOTAL PARTIDA 20,00




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODG0 REGUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL

it SRUESA OE FRESION CON DRESINA up
Prusba de presitn hidrostatica a todo el circuito toma, tuberia, salida a la
presidin comespondiente, con las siguientes condicionss de la prusba: pre-
gidn de prusba: mayor o igual 8 15 kgfcm?, tiempo estimado de la prusba
45 mimutos, horano de ejecucidn nocturmo, vehiculo especifico para circu-
lar por wia, core de Enaidn del hilo de trabajo { Catenana |, vehiculo exte-
for con depdaiio de agua, ademas el egupamisnto para 3 realizacion de
lz prusba de presion hidrostatics con el que debera estar dotado e vehicy-
lo para circular por via seral como minimo i siguients: Depasito de alma-
cenamiznto de 1000 litros, conexidn de depdsito medians colecior de as-
piracion, dos motobombas para |a realizzcidn de las prusbas de lenado ¥
presurizacidn del dircato completo de colummna seca, una para el llenado |
caudal entre 40y 170 ¥min | y la ora de presion [ min 60 Bares, valulas
de sislamisnto y antimetomao, indicadores de presion calbrados, valhula de
sagundad inde pendisntes, todas, por circuite, cusdro de control indepen-
dients para cads una de las bombas, con ssta de parada de emargsncia,
diferenciales y magnsto-térmico de proteccidn, grupo electrégena indepen-
diente del motor del vehiculo para suministio e & cinico en caso de averia
del generador del vehlculo, armanio d= equipamiento con tramaos de man-
puera y SCCesOnos para su consxiin sbocas siamesas, indicador de pre-
ssan calibrado de 0-25Bar, procedimiento de ls descripoion da la prusha,
informe tEcnico una vez ealizada is prusba se emitird un informe firmado
por ¥Bcnico compstents, en &l consten como minime las siguientes datos:
Localizacion de |la columna seca, fecha de la realizacién de la preba, da-
tos de kos técnicos gue han realizado [z prusba, hera de inicio de a prue-
ba, presidn de la columna seca al inicio d= 1z pruebs { adjuntar foto |, homa
final da la prueba, presion de la columna seca al finakizar la prueba | adjun-
tar foto ), Conclusionse, ificha #enica por cada pruebs se cumplimantara
in ity por pare del perzonal t&cnico, una ficha Bcnica de campo con los
datos anteriors y la posicidn respecio de la estacion’tunel. Incluira infor-
me con los condicionanies de la columna seca, incluida trazado y plano
&n dwg.

MMMOGD0ONT  OFICIAL 12 NOCTURMD DE OFICID JORMADA 2:30- 500 A M,

MMMOGIOEINT PEON EEPECIALIZADD JORNADA 230 - 500 A M.

OWoiBONT DREENA ADONDICIONADA PARA ECUIPAMENTO ¥ DEFOETC DE
AGE

BC-10 ECQUIPO AUXLIER 1,000 LD W7

CHaCg SERVICIKD AUNLIAR 1,002 D 15358

500 h 58,04
060 h 5416
o h 153,00

b

i

175
27080
TEZD0

w720
15368

TUTAL PARTIDA

14428
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGD

RESUMEN CANTIDAD WD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

.46

MMROGII2ONT
MRAEDGDDSONT
o

EC-10

C5 aCC

PRUEAL DE PRESSON SIN DAESINA uo

Prueba de prasidn hidrostatica 2 todo st circuito foma, tubsria, safida ala
presitn comespondients, con las siguientes condicionss de |2 prusha: pre-
gion de prusba: mayor o igual a 15 kyfcm2, fiempo estimado de Iz prusba
45 miraos, horano de ejecucion noctumo, wehiculo especilico para la
prueba, cone de =nsion del hilo de trabajo | Catenania |, wehiculo sxtsnor
con depbeito de agua, ademas el sguipamiento para bz ealzacion de la
prusba de presidn hidroststica con el que debera estar dotado el whiculo
como minimo de siquesntes slementos: Depésito de slmacenamiento de
1000 litros, consxidn de deposito mediante colector de aspaacion, dos mo-
tobombas para la realzacian de flas pruebas de lenado y presurizacian del
carcuito compeeio de columna seca, una para 2l Benado | caudal entre 40 y
1700 Umin ) y Iz otra de presitn { min 60 Bares, valvulas de aislamisnto y
antirmetomo, indicadores de presidn caliorados, valvula de sagundad inde-
pendisnes, todas, por circuito, cuadro de control independienis para cada
una de las bombas, con seta de parada de emergencia, diferencizles y
magnsto-Emico de proecoion, grupo s lectrogent independients del mo-
tor delvshiculo para suminestro slécirico en caso de averia del gensrador
del vehiculo, armano de equipamiento con rRMOoE de Manguera ¥ acceso-
rios para su consxidn abocas sismesss, indicador de presidn calibrado de
(0-25B8ar, procedimiento de la descripcidn de |a prueba, informe técnico
una vez realizada la prusba s amiticd un informe firmado por Bonice com-
petents, en &l consten como minima las sigwentes datos: Localizacidn de
la columna e2ca, EBcha de |a realizacion de 1a prusba, datos de kos 1cni-
cos que han realzado la prusha, hora de inicio de 2 prosba, pesionds |2
columna s=ca 2l inkcio de la preeba [ adjuntar fobo ), hora final de s prue-
ba, presidn de la columna seca al finalizar la prusba | adjuntar folo ), Con-
chsiones, Vficha tScnica por cada prusba e cumplimentard in s por par-
te del personal técnico, una ficha Bcnica de campo con los datos anke no-
25y la posicion respecto de bz estaciontunel incluicd informe con los con-
dicionant=s de |a codumna seca, incluido trazado y plano &n deg.

QFICIAL T NOCTURND OE OFICID JORNADS 2:30- 500 AM. 2,500 h
PEOM ESPECIALIEADD JORMADA 2:30 - 5:00 AM. 5000 h

ECUIPO DE FRUESA DE PREZION + VERICULD AUKE IR 1,000 UD
ECUIPD ALNLIAA 1,000 UD

SERVICKD BURLIAR 1,000 O
TOTAL PARTIDA

58,04

o6
125,00
T
15360

04,28
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7- RESUMEN DE PRESUPUESTO.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

Se establece el preciario anual segun las siguientes partidas:

<
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

EN LA RED DE METRO E MADRID.

CODIGO ud

01.01 up
01.02 uD
01.03 uD
01.04 uD
01.05 uD
01.06 ML
01.07 ML
01.08 ML
01.09 ML
01.10 up
o1.11 uD
01.12 uD
01.13 uD
01.14 uD
01.15 uD
01.16 uD
01.17 uD
01.18 uD
01.19 ub
01.20 uD
01.21 uD
01.22 uD
01.23 uD
01.24 up
01.25 up
01.26 ub
01.27 uD
01.28 ML
01.29 ML
01.30 ML
01.31 ML
01.32 up
01.33 uD
01.34 uD
01.35 uD
01.36 uD
01.37 uD
01.38 up
01.39 uD
01.40 uD
01.41 uD
01.42 up
01.43 uD
01.44 uD
01.45 d
01.46 uD
01.47 uD
01.48 up

PRECIARIO MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS

Resumen

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE COLUMNA SECA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUMNA SECA DE 70mm DE @ HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUMNA SECA DE 70mm DE @ HORARIO NOCTURNO

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE
70mm DE @ HORARIO DIURNO

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE
70mm DE @ HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y CERCO DE FUNDICION PARA ARQUETA
EXTERIOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3"
PROTEGIDA HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3"
PROTEGIDA HORARIO NOCTURNO

TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA HORARIO DIURNO

TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUMNA SECA DE 70mm DE DIAMETRO HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE
COLUMNA SECA DE 70mm DE DIAMETRO HORARIO NOCTURNO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2
1/2" DIAMETRO HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, BIFULCACION EN
HORNACINA DE 2 1/2"® HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, MARCO EN
HORNACINA DE 2 1/2"® HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2
1/2"® HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, BIFULCACION, EN
HORNACINA DE 2 1/2"@% HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, MARCO, EN
HORNACINA DE 2 1/2"@% HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2
1/2" @ HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, BIFULCACION, EN
ARMARIO DE 2 1/2" @ HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, ARMARIO, EN
ARMARIO DE 2 1/2" @ HORARIO DIURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2
1/2" @ HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, BIFULCACION, EN
ARMARIO DE 2 1/2" @ HORARIO NOCTURNO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOCA DE COLUMNA SECA, ARMARIO DE 2 1/2"
@ HORARIO NOCTURNO

VALVULA DE VACIADO DE 1" DE @ CON CONDUCCION A DESAGUE HORARIO
DIURNO

VALVULA DE VACIADO DE 1" DE @ CON CONDUCCION A DESAGUE HORARIO
NOCTURNO

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" DE @ HORARIO DIURNO

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 3" DE @ HORARIO NOCTURNO
REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO
DIURNO

REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" PROTEGIDA HORARIO
NOCTURNO

REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA
HORARIO DIURNO

REPARACION DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DESPROTEGIDA
HORARIO NOCTURNO

REPARACION DE CODO, T, O ELEMENTO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO
DE 3" HORARIO NOCTURNO

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE
70mm DE DIAMETRO HORARIO DIURNO

REPARACION DE TOMA EXTERIOR DE ALIMENTACION DE COLUMNA SECA DE
70mm DE DIAMETRO HORARIO NOCTURNO

REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2 1/2"@
HORARIO DIURNO

REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN HORNACINA DE 2 1/2"@
HORARIO NOCTURNO

REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2 1/2" @ HORARIO
DIURNO

REPARACION DE BOCA DE COLUMNA SECA EN ARMARIO DE 2 1/2" @ HORARIO
NOCTURNO

EQUIPO DE REPARACION DIURNO

EQUIPO DE REPARACION NOCTURNO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H=3M

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ALTURA 6 M

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO H HASTA 12M

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ALTURA DE MAS DE 12M
AGENTE DE CORTE DE TRACCION EN ESTACION O TUNEL (NOCTURNO)
ASISTENCIA TECNICA

PRUEBA DE PRESION CON DRESINA

PRUEBA DE PRESION SIN DRESINA

TOTAL MEDIA
GASTOS GENERALES+BENEFICIO INDUSTRIAL (13%+6%)
TOTAL PRESUPUESTO A COMPARAR

uD

10,00

20,00

12,00

51,00

40,00

22,00

82,00

18,00

15,00

20,00

17,00

12,00

8,00

10,00

14,00

28,00

10,00

10,00

32,00
47,00
9,00
7,00
6,00
6,00
32,00
36,00
216,00

64,00

PRECIO
UNITARIOS

138,72 €

152,96 €

30,99 €

33,96 €

240,34 €

52,80 €

55,39 €
37,98 €

42,94 €

138,72 €

152,96 €

412,47 €

167,04 €

412,47 €

529,24 €

186,51 €

342,73 €

584,50 €

167,04 €

417,47 €

623,45 €

186,51 €

436,94 €

37,82 €

39,58 €

88,63 €

92,18 €

21,08 €

22,84 €

32,08 €

33,84 €

124,26 €

26,23 €

29,80 €

98,04 €

107,25 €

118,71 €

127,21 €
197,28 €
301,90 €
256,84 €
580,00 €
985,00 €
1.530,00 €
408,00 €
90,00 €
1.444,28 €

804,28 €

19,00%

21,00%

SUBTOTAL

1.109,76 €

917,76 €

309,90 €

679,20 €

2.884,08 €

2.692,80 €

2.215,60 €
835,56 €

3.521,08 €

2.496,96 €

2.294,40 €

8.249,40 €

1.336,32 €

4.124,70 €

28.049,72 €

1.492,08 €

3.427,30€

4.676,00 €

1.336,32 €

3.757,23 €

8.728,30 €

1.119,06 €

2.184,70 €

226,92 €

672,86 €

1.063,56 €

737,44 €

105,40 €

182,72 €

320,80 €

473,76 €

3.479,28 €

262,30 €

238,40 €

588,24 €

858,00 €

712,26 €

1.272,10 €

2]

.312,96 €
14.189,30 €
2.311,56 €
4.060,00 €
5.910,00 €
9.180,00 €
13.056,00 €
3.240,00 €
311.964,48 €

51.473,92 €

521.330,49 €

99.052,79 €
620.383,28 €
130.280,49 €

750.663,77 €

PRECIO
UNITARIO
PROPUESTO

SUBTOTAL
PROPUESTO

Nombre de
Empresa

Domicilio
Fiscal

CIF

| Fecha

Sello y firma
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS @

PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECAS
EN LA RED DE METRO E MADRID.

8-  ANEXOS

Ver documento Anexos PPT.
8.1- NORMATIVA TECNICA DE METRO DE MADRID: NORMA 1501

8.2-  INVENTARIO DE COLUMNAS SECAS DE METRO DE MADRID
8.3-  LOCALIZACION DE COLUMNAS SECAS DE METRO DE MADRID
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