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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién para la contratacién del suministro de repuestos empleados en el
mantenimiento de los trenes de Material Mévil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

* Objeto:
Suministro de varios repuestos de caucho metal suministrados por el proveedor
Rail Line empleados en el mantenimiento de los vehiculos de las series 2000,
3000, 5000, 6000 y 8000 de los trenes del parque de Material Movil adscrito a
Metro de Madrid.

REF. INT. < CANTIDAD
METRO DENOMINACION (UN)
73416 SILENTBLOC-SUSPENSION SECUNDARIA 900
88324 ELEMENTO ELASTICO HURTH 2.300
88396 SILENBLOC BIELA ARRASTRE 2.400
88411 ARTICULACION ELAST.SUSP.PRIMARIA 452
173424 SILENTBLOC 1.400
304324 ELEMENTO ELASTICO 1.900

Tabla 1. Repuestos objeto licitacion.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del contrato (4 RDLSE)
Valor estimado: 517.000,00 euros (IVA no incluido)

= Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (4 RDLSE)
El importe real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades

de materiales a suministrar.
Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nimero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato. (Ver apartado 6)



Presupuesto base de licitacién (43 RDLSE)
= Base imponible (BI): 470.000,00 euros
= |mporte del I.V.A.: 98.700,00 euros

=  Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 568.700,00 euros, IVA
incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:

Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente
desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de Ejecucion (PE) 408.695,65 €
Costes directos (98%) 400.521,74 €
Costes indirectos (2%) 8.173,91¢
Gastos Generales (GG) (9%) 36.782,61 ¢
Beneficio Industrial (BI) (6%) 24.521,74 €
Base Imponible 470.000,00 €
IVA (21%) 98.700,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 568.700,00 €

Tabla 2. Desglose del presupuesto.

Modificacién del contrato
No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP.

Division en lotes:
NO se divide en lotes (52.3 RDLSE)

- Justificar los motivos de la no division en lotes:



No procede por la tipologia de contrato, ya que se propone un contrato con
cantidades estimadas. Ademas, se debe tener en cuenta que los repuestos
objeto de la contratacion son de la misma tipologia, requerimientos
técnicos, mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitacién por
lotes del suministro en este caso supondria perder ventajas competitivas
tales como como: Economia de escala, ya que con la agrupacién en un
unico lote el volumen de compra es mas ventajoso para Metro, vy
flexibilidad en el suministro. Asi mismo disminuiria la eficiencia en la
ejecucion del contrato, ya que por un lado se deberia controlar/hacer
seguimiento de tantos contratos como lotes, y por otro lado se pierde la
esencia del propio contrato. Referido a este Ultimo aspecto, como se ha
indicado los repuestos se emplean en el mantenimiento y las cantidades se
estiman respecto al histérico sucedido, sin embargo, las posibles diferencias
entre la ejecucién real y la estimacién se compensan dentro del mismo
contrato, por lo que la division del mismo seria incompatible con este
concepto.

®  Duracién del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses a contar
desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato o hasta agotar la
ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra.

El contrato se ha estimado para satisfacer las necesidades de los
mantenedores para estos repuestos durante al menos 24 meses, sin embargo,
en el plazo de ejecucion inicial se debe tener en cuenta el plazo de entrega
(fabricacion) de los mismos. Por ello, el plazo total de ejecucién es de 30
meses.

- Prérrogas:

X NO

» (Clasificacion del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

= Naturaleza del contrato
Suministros

» Procedimiento de licitacién
Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)
El régimen juridico correspondiente a esta contratacién viene determinado por

la Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento juridico espafol diversas directivas de la Unién



Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados sectores bajo
el que opera Metro de Madrid, que en su articulo 85 establece que el
procedimiento negociado cuando un cambio de proveedor obligaria a la
entidad contratante a adquirir material con caracteristicas técnicas diferentes,
dando lugar con ello a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y
mantenimiento desproporcionadas.

Criterio de adjudicacién (66 RDLSE)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

No procede la pluralidad de criterios al tratarse de contratista Unico.

Subcontratacion

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:

No hay tareas que no puedan ser subcontratadas. No obstante, se debera tener en
cuenta que los repuestos objeto de la licitacion estan sujetos a un proceso de
homologacion previa, por lo que la fabricacion de los repuestos tinicamente podra
ser realizada por el fabricante homologado para cada referencia.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas:
NO

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?
NO

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual de los repuestos:

REFERENCIA COBERTURA | FECHA PREVISTA ENTRADAEN | PLAZO ENTREGA NECESIDAD
ESTIMADA VIGOR NUEVO CONTRATO ESTIMADO EXTRAORDINARIO
VARIAS Oct-22 Dic-21 5 MESES CONDICIONADA




Tabla 3. Situacién actual de los repuestos

Es necesario priorizar esta contratacién por tratarse de repuestos criticos en el

mantenimiento de los trenes.

Se realizard un analisis mensual de la situacion de stocks para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una

compra extraordinaria.

4  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

4.1 Antecedentes

A continuacion, se detallan los datos de la Gltima contratacion de estos repuestos:

N.° . IMPORTE
CONTRATO FECHA CONTRATISTA N."SC | DJUDICACION (€]

5318000226 | 24/10/2018 RAIL LINE COMPONENTS, S.L 3000007409 620.157,80
Tabla 4. Ultimas contrataciones.

4.2 Justificacidon y estimacién de la necesidad

Los repuestos que son objeto de la presente Solicitud de Contratacion, son fungibles
empleados en el mantenimiento de los vehiculos de Metro de Madrid de las series
2000, 3000, 5000, 6000 y 8000.

Los citados repuestos estadn constituidos por caucho y acero, teniendo como
principales funciones:
e Sujeciones de los motores y suspensiones al bastidor del coche que requieren
un acoplamiento elastico.

e Absorcion de ruidos, choques y vibraciones.

Los esfuerzos que soporta el caucho en su funcionamiento normal, junto con la
rigidizacion por el envejecimiento natural que presenta este material, hacen necesario
qgue el elemento deba ser sustituido de forma sistematica cuando un tren es sometido
a las operaciones de mantenimiento preventivo en RCL o bien en funcién de su estado

de desgaste por mantenimiento correctivo.

Por lo tanto, el acopio de estos repuestos en las cantidades y plazos requeridos es

necesario para el correcto mantenimiento de los vehiculos.



Para calcular la cantidad necesaria de cada uno de los repuestos para el periodo en
estudio de 24 meses, se parte de las siguientes fuentes de informacion:

e El ndmero de unidades de cada serie de tren que tienen planificado su
mantenimiento de ciclo largo (RCL) dentro del periodo en estudio, veinticuatro

(24) meses. Esta informacién ha sido facilitada por el Servicio de Ingenieria de
Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM).
® El nimero de repuestos por tipo de unidad tren.

SERIE RCL2022 | RCL2023 | RCL2024
(COCHES) | (COCHES) | (COCHES)
/2000 96 42 54
/3000 6 12 144
/5000 42 12 6
C/6000 6 12 0
/8000 78 127 21
Tabla 5. Planificacion de RCL’s.
REFERENCIA COMPOSICION CANTIDAD X
INTERNA MM Lapdelalibicdio Al UNIDAD TREN UNIDAD TREN
SILENTBLOC-SUSPENSION €/2000 |MRMR-MR 96
73416 | ECUNDARIA C/3000 |M-R-5-M 64
C/3000 | M-R-5-S-R-M 96
C/2000 | M-R-M-R-M-R 16
88396 | SILENBLOC BIELA ARRASTRE C/3000 |M-R-5-M 32
C/3000 | M-R-5-S-R-M 48
ARTICULACION ELAST.SUSP.
88411 | ooy C/2000 | M-R-M-R-M-R 48
C/6000 | M-R-M 24
C/8000 | M-R-M 24
173424 | SILENTBLOC
C/8000 |M-R-5-M 32
C/8000 | M-R-5-S-R-M 48
C/3000 |M-R-5-M 48
304324 | ELEMENTO ELASTICO
C/3000 | M-R-5-S-R-M 64

Tabla 6. Elementos elasticos y silentblocks por unidad tren.

Las cantidades a adquirir de cada uno de los repuestos seran las calculadas a partir del

agotamiento de los repuestos con cargo al contrato anterior y teniendo en cuenta el

stock disponible de los repuestos.

En la siguiente tabla se muestran las cantidades totales estimadas para toda la
ejecucion del contrato.




o £ NECESIDAD
MATRICULA DENOMINACION FINAL (Uds.)
73416 SILENTBLOC-SUSPENSION SECUNDARIA 900
88324 ELEMENTO ELASTICO HURTH 2.300
88396 SILENBLOC BIELA ARRASTRE 2.400
88411 ARTICULACION ELAST.SUSP. PRIMARIA 452
173424 SILENTBLOC 1.400
304324 ELEMENTO ELASTICO 1.900

Tabla 7. Necesidad final.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen
en alguna de las siguientes causas:

e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo
planificadas

e Variaciones en los kildmetros realmente recorridos por las unidades de tren

¢ Incidencias en linea y accidentes

e Variacién de las tasas de sustitucion de los repuestos

e Reingenieria de los planes de mantenimiento

e Ftc,

El plazo de ejecuciéon para el contrato de la actual solicitud es de treinta (30) meses o

hasta agotar la ejecucién del importe del mismo, lo que antes ocurra.

Las entregas las planificard Metro de Madrid durante el periodo de vigencia de
contrato, en funcion de las necesidades reales de los mantenimientos, de cara a
minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y

minimizar los costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Ultima contratacién, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 355.130,00 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto

base de la licitacion se ha tenido en consideracion:

= Elincremento de precio de los repuestos, gue en este caso ha supuesto un

incremento de un 26% del importe de referencia. Este incremento se justifica al



tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia, por lo que no existe competencia que obligue al suministrador a
bajar los precios. El proveedor ha justificado las subidas en la cotizacion de los
precios en la subida de las materias primas, la variacion de cantidades respecto
el contrato anterior, las penalizaciones del presente contrato y el limite
solicitado de un ano entre la fecha de fabricacion y la fecha de suministro de las

entregas.

= Adicionalmente se ha incrementado el presupuesto un 5% sobre la cantidad
obtenida en el punto anterior para la posible inclusién de repuestos adicionales

de acuerdo con lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN
IVA una vez redondeado de 470.000,00 €.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
gue teniendo en consideracion lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 517.000,00 €.

5.1 Requisito de homologacidn previa:

Todas las referencias o matriculas incluidas en esta solicitud de contratacion estan
sometidas a un proceso de homologacion previa para la aceptacién de equivalentes
diferentes a los especificados del proveedor Rail Line Services, S.L., de tal modo que

para cada matricula concreta esta definida una referencia homologada.

Para aquellos proveedores o fabricantes que quieran homologar un equivalente,
dentro del perfil del contratante de la pagina web de Metro de Madrid aparece
publicada la Instruccién que define el proceso de homologacion para materiales y
repuestos matriculados y sus requisitos. Todos estos repuestos se emplean en el
mantenimiento de los trenes de las series 2000, 3000, 5000, 6000 y 8000 del parque
de material mévil adscrito a Metro de Madrid actualmente en circulacion. Sélo se
admiten repuestos homologados previamente a la licitacion que puedan garantizar su
eficiencia, intercambiabilidad y prestar un correcto funcionamiento del equipo donde
va montado. En el caso concreto de estos repuestos, fue el Servicio de Ingenieria de

Material Movil cuando solicitaron la apertura de las matriculas quien determiné el



fabricante y referencia que necesitaban para realizar las operaciones de
mantenimiento, coincidiendo con las referencias originales de los repuestos

correspondientes a los equipos montados inicialmente en los trenes.

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la companiia
desde el 12 de febrero del afno 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
ano 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacion. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE & Preguntas mds

frecuentes a ¢Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales.

De este modo cualquier compafia interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma

pagina.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

que éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacién de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Gnicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel

del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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