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1. OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién del Servicio de
Mantenimiento Integral de 523 ascensores.

2. DATOS DE LA LICITACION

= Objeto:
Contratacion del mantenimiento integral de 523 aparatos elevadores instalados
en los recintos y estaciones de Metro de Madrid (todo el parque de ascensores
responsabilidad del Area de Mantenimiento de instalaciones).

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato:

Servicio de Mantenimiento de Instalaciones en Estaciones.

= Valor estimado del contrato (articulo 101):

Valor estimado: 6.974.388,67 € (IVA no incluido)

=  Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado:

CONTRATOS DE SERVICIOS
Indicar el método que proceda:

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el ejercicio
precedente, ajustado en funcién de los precios habituales en el mercado.

= Presupuesto base de licitacién (Art. 100):

= Base imponible (Bl): 5.811.990,56 euros
=  |mporte del I.V.A.: 1.220.518,02 euros
= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 7.032.508,58 euros (IVA

. . www.metromadrid.es
InC|UId0). Cavanilles 58. 28007, Madrid
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Desglose por lotes:

BI (€) IVA (€) PBL (€)
Lote 1 1.321.559,75 € 277.527,55 € 1.599.087,30 €
Lote 2 673.262,95 € 141.385,22 € 814.648,17 €
Lote 3 1.741.370,05 € 365.687,71 € 2.107.057,76 €
Lote 4 1.816.383,25 € 381.440,48 € 2.197.823,73 €
Lote 5 259.414,56 € 54.477,06 € 313.891,62 €

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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= Desglose del presupuesto base de licitacién: (Art. 100.2)

= Costes Directos: 5.696.331,95 euros, (IVA incluido)
Mano de Obra: 4.557.065,56 euros, (IVA incluido)
Materiales: 1.139.266,39 euros, (IVA incluido)
= Costes Indirectos (GG 13%+BIl 6%): 1.336.176,63 euros, (IVA incluido)

= Modificacion del contrato

Procede

Porcentaje de modificacion al alza: 20 %
Porcentaje de modificacién a la baja: 20 %

Durante la vigencia del contrato podran producirse modificaciones del alcance
del mismo, por variaciéon del nimero de equipos, que supongan el incremento
o la disminucion de los servicios de mantenimiento integral objeto del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

DISMINUCIONES

Podra producirse una disminucién en el mantenimiento contratado por
reduccion del nimero de equipos recogidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, cuando en el marco de los planes de renovaciéon de instalaciones que
lleva a cabo Metro haya de procederse a la sustitucién integral de alguno o
algunos de los citados equipos, por cuanto dicha sustitucion hace innecesario el
mantenimiento del nuevo equipo, hasta tanto en cuanto se produzca su salida
de garantia.

También se producira una disminucién en el mantenimiento contratado cuando
se decidiera la paralizaciéon de sistemas o subsistemas, con la consiguiente
disminucion del nimero de equipos a mantener, o se pueda asumir con medios
propios los trabajos de mantenimiento integral de alguno o algunos de los
equipos relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La realizaciéon de obras en las estaciones donde se encuentran instalados los

equipos objeto de mantenimiento integral pueden obligar a dejar fuera de

servicio los mismos y, con ello a hacer innecesarios todos o algunos de los

trabajos relacionados con su mantenimiento integral, lo que llevara aparejado.metromadrid.es
. ., .. Cavanilles 58. 28007, Madrid

la correspondiente reduccion en el mantenimiento contratado.
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El incremento de equipos se podra producir por la salida de garantia de
equipos, no incluidos inicialmente en el concurso, como consecuencia de la
decision de aumentar el nivel de subcontratacién o por causas organizativas.

La modificacioén de los servicios de mantenimiento, a que se refiere la presente
condiciéon, no podra alcanzar en ningun caso el 20 por ciento (20 %) del precio
del contrato licitacion de cada lote, aplicado al mismo lote.

Para que pueda llevarse a cabo la modificacion del contrato, por cualquiera de
las causas mencionadas en los parrafos precedentes, sera requisito necesario el
que METRO comunique por escrito al Contratista, utilizando para ello el correo
electrénico, con una antelacién de al menos 15 dias a la fecha en la que la
modificacién haya de tener efecto, la causa que la motiva, la operacién u
operaciones de mantenimiento afectadas, los equipos a los que la modificacién
alcance y sus consecuencias econémicas.

Si la modificacion se debiera a la realizacidon de obras en estaciones, ademas de
los datos mencionados en el parrafo precedente, la comunicacion establecera
el plazo previsto para la reduccién de los trabajos de mantenimiento, que
podra, o no, coincidir con la finalizacion de las obras, pues la puesta en servicio
de los equipos no tiene necesariamente que coincidir con aquella.

El mantenimiento integral de los nuevos equipos que pudieran incorporarse a
la relacion contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas, como
consecuencia de las modificaciones aqui previstas, se llevard a cabo en
idénticas condiciones que la del resto de los equipos (salvo indicadores de
servicio si proceden de otro lote, que se les aplicara los del lote origen) y al
mismo precio unitario que esté vigente en el momento en el que la
modificaciéon sea efectiva.

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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= Division en lotes:
Si se divide en lotes (Art. 99.4)
- Numero de lotes: 5
- Objeto de cada lote:
Lote 1: Mantenimiento integral de 123 ascensores de la Marca KONE.
Lote 2: Mantenimiento integral de 59 ascensores de la Marca OTIS.

Lote 3: Mantenimiento integral de 156 ascensores de la Marca
THYSSEN.

Lote 4: Mantenimiento integral de 163 ascensores de la Marca
THYSSEN.

Lote 5: Mantenimiento integral de 21 ascensores de la Marca
SCHINDLER + 1 ascensor de la Marca FAIN.

Limitacién en la presentacion de ofertas

= |os licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:
O si
NO

0 Numero minimo de lotes a los que se obliga a presentar oferta: 1

0 NiUmero maximo de lotes a los que se permite presentar oferta: 2

0 Justificar motivos por los que se limita la presentaciéon de ofertas a un
nimero determinado de lotes:

Se considera necesario minimizar el riesgo de potenciales
problemas técnicos y/o de ejecucién asociados a la existencia de
una Unica empresa adjudicataria, dado el volumen de ascensores a
mantener y que se trata de una instalacion especialmente sensible a
los clientes y especialmente a los que necesitan de una accesibilidad
adaptada.

Limitacion en el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada
licitador

e Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un nimero limitado

de lotes:

1 NO www.metromadrid.es
. Cavanilles 58. 28007, Madrid
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0 Numero maximo de lotes a adjudicar: 2
0 Un licitador sélo podra resultar adjudicatario como maximo de dos
lotes.

= Duracidn del contrato:

- Lote 1: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada el 1 de
diciembre de 2019.

- Lote 2: Cuarenta y ocho (48) meses para cada grupo de ascensores
especificados en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, con
fecha de inicio estimada para cada grupo segun se indica a continuacion:

e Grupo de 38 ascensores, 1 diciembre de 2019.
* Grupo de 3 ascensores, 1 noviembre de 2019.
e Grupo de 18 ascensores, 1 julio 2020.

- Lote 3: Cuarenta y ocho (48) meses para cada grupo de ascensores
especificados en el apartado 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, con
fecha de inicio estimada para cada grupo segun se indica a continuacion:

e  Grupo de 48 ascensores: 1 de diciembre de 2019.
e Grupo de 12 ascensores: 1 de noviembre de 2019.
e Grupo 96 ascensores: 1 de julio de 2020.

- Lote 4: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada el 1 de
julio de 2020.

- Lote 5: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada el 1 de
noviembre de 2019.

- Proérrogas:

X NO

m  (Clasificacién del contrato:

Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

=  Naturaleza del contrato:

Servicios

=  Procedimiento de licitacion: . www.métrgg?oz;dhrﬂiddgj
avaniles . y aari

Procedimiento Abierto

= Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146):
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Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

e Criterios econémicos: Precio, 80 puntos
Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica
que presente un precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de
forma proporcional mediante la siguiente féormula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto de la
valoracion.
Bbest = Mejor oferta econémica.
Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)
Bi = Oferta econémica objeto de la valoracioén.

e  Criterios cualitativos: Calidad, 20 puntos

- Declaraciéon responsable donde se indique la presencia de personal
operativo (personal de mantenimiento o personal operario) en linea al
comenzar el servicio, a las 6:00 h........... 8 puntos.

- Listado de repuestos exigidos minimos y su disponibilidad (Anexo 4)

<ewewee 12 puntos.
. Variadores de velocidad completos... 6 puntos
. Puertas de cabina y de piso... 6 puntos
Subcontratacién

Procede

¢Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontrataciéon?
No existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion.

Procedimiento de subasta electronica o peticion sucesiva de ofertas:

X NO

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

. . . .. . www.metromadrid.es
Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas: Cavanilles 58. 28007, Madrid

X NO
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

En el afio 2016, y mediante la solicitud de contratacion SC 6000003604 y la propuesta de
adjudicacion asociada, se encuentran formalizados 5 contratos de mantenimiento integral que
comenzaron en la fecha 01/07/2016 y que tienen como fecha de finalizacién teodrica
30/06/2020 (la duracion de los contratos es de 4 afios + 2 afios de prorroga).

Situacion antes del 01/11/2018 (rescision de 2 de los 5 contratos actuales):

Precio mensual Precio mensual
Lotes | Adjudicatario N° Equipos unitario unitario Diferencia %
(licitacion) (adjudicacion)
Lote 1 KONE 123 marca KONE 214,00 € 170,00 € -20,56%
Lote 2 FAIN 59 marca OTIS 192,00 € 160,25 € -16,54%
Lote 3 FAIN 156 marca THYSSEN 203,00 € 120,29 € -40,74%
Lote 4 THYSSEN 161 marca THYSSEN 203,00 € 163,49 € -19,46%
Lote 5 SCHINDLER 21 marca Schindler + 192,00 € 181,95 € -5,23%

(*) Durante el trascurso del contrato, se incluyen dos ascensores nuevos, Sol 7 (14/02/2017) y El Casar 4 (14/03/2017).

El pasado mes de Noviembre se produce la rescision de 2 de ellos, los formalizados con la
empresa FAIN ASCENSORES, debido al incumplimiento sistematico de los indices de calidad
minimos requeridos en los contratos.

El servicio de mantenimiento integral contratado debe cumplir una serie de indicadores de
calidad (técnicos y de gestion) que se calculan mensualmente, como son, Fiabilidad,
Disponibilidad, Tiempos de Respuesta y Resolucién, indice de atrapamientos, averias
repetitivas, tiempos de demora de cierre y notificacion, etc., repercutiendo el resultado de los
mismos, como penalizaciones en la factura mensual de cada contrato.

Los resultados obtenidos en los indices de calidad en los Ultimos 12 meses por cada uno de los
contratos son los siguientes:

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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Lote 1 Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero| Marzo [ Abril Mayo | Junio Julio | Agosto |Septembre| Octubre
Indicadores Técnicos 4,10% 4,25% 3,79% | 3,64% | -5,00% [ -5,00% [-10,00% | -0,75% | -1,46% | -5,00% | 2,77% -1,60%
Indicadores de Gestion 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% |-500% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5,00% 0,00%

Total Indicadores de Calidad | 4,10% 4,25% 3,79% | 3,64% |-10,00% | -5,00% |-10,00%| -0,75% | -1,46% | -5,00% | -2,23% -1,60%

Lote 2 Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero| Marzo [ Abril Mayo | Junio Julio | Agosto |Septembre| Octubre
Indicadores Técnicos -10,00% | -10,00% | -10,00% -10,00% |-10,00% |-10,00% |-10,00% |-10,00% [-10,00% [-10,00% | -10,00% | -10,00%
Indicadores de Gestion 0,00% 0,00% 0,00% | -5,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% -5,00%

Total Indicadores de Calidad | -10,00% | -10,00% [ -10,00% | -15,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -15,00%

Lote 3 Noviembre| Diciembre | Enero | Febrero| Marzo | Abril Mayo | Junio Julio | Agosto |Septembre| Octubre
Indicadores Técnicos -10,00% | -10,00% | -10,00% |-10,00% |-10,00% |-10,00% |-10,00% |-10,00% [-10,00% [-10,00% | -10,00% | -10,00%
Indicadores de Gestion 0,00% 0,00% 0,00% | -5,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |-500% | 0,00% 0,00%

Total Indicadores de Calidad | -10,00% | -10,00% | -10,00% |-15,00% |-10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -15,00% | -10,00% | -10,00%

Lote 4 Noviembre| Diciembre | Enero | Febrero| Marzo | Abril Mayo | Junio Julio | Agosto |Septembre| Ocubre
Indicadores Técnicos -10,00% | -10,00% | -10,00% | -4,55% |[-10,00% [-10,00% | -2,71% | -4,44% | 1,78% | -2,74% | -1,82% -2,89%
Indicadores de Gestion 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 0,00%

Total Indicadores de Calidad | -10,00% | -10,00% | -10,00% | -4,55% |-10,00% | -10,00% | -2,71% | -4,44% | 1,78% | -2,74% | -1,82% -2,89%

Lote 5 Octubre |Noviembre | Diciembre| Enero | Febrero| Marzo | Abril Mayo | Junio Julio Agosto | Septiembre
Indicadores Técnicos 5,00% -10,00% 5,00% | -5,00% | 5,00% | -3,25% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% 4.21% 4,66%
Indicadores de Gestion 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 0,00%

Total Indicadores de Calidad | 5,00% | -10,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% [ -3,25% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% 4,21% 4,66%

Como se puede observar en los resultados, la calidad del servicio de mantenimiento prestado
en los lotes 2 y 3 dista mucho del esperado, obteniendo penalizaciones maximas de -10%, en
los indices de calidad técnica (Fiabilidad, Disponibilidad, Tiempos de respuesta y Resolucién,
Atrapamientos y Avisos repetitivos) en los Gltimos 12 meses, indices que se han mantenido asi
desde el principio del contrato, y que a dia de hoy no se espera mejorar.

LOTE 2

A pesar de que la diferencia de precio entre el licitado y el adjudicado no es muy elevada, los
ascensores que componen este lote de marca OTIS, tienen un aspecto que hay que destacar y
que influye notablemente en el coste del mantenimiento, y es que estos ascensores tienen
componentes especiales que no tienen otros fabricantes. Los ascensores OTIS, entre otros
elementos, tienen motores especiales y cintas de traccién, que requieren operaciones de
mantenimiento especiales y comprobaciones con periodicidades menores que un sistema de
traccion normal.

Por otra parte, y si se analiza los resultados obtenidos en estos Ultimos meses, obtenemos que
los ascensores OTIS concentran casi el 34 % de las averias totales de los ascensores de la RED,
siendo tan sélo 11,32 % del parque.

% Averias % Parque
LOTE 2 33,97% 11,32%

Estas averias estan concentradas en los ascensores de las estaciones de alto trafico de viajeros
de GOYA, CONDE DE CASAL y OPERA concentrando casi el 36% de las averias totales del lote, lo .

- o ., www.metromadrid.es
que provoca que los gastos de mantenimiento por pérdidas en la produccién, provocades, RQles 5. 28007, Madrid

el elevado indice de averias, aumenten e influyan en el coste del mantenimiento total.

Por estas dos circunstancias, y dados los resultados obtenidos en los indices de calidad del lote
2, se propone el correspondiente aumento de precio de licitacion para el préximo concurso, al
objeto de no continuar con el deterioro de la calidad de servicio que se presta en este lote

10
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LOTE 3

La diferencia de precio entre el licitado y el adjudicado es elevada, casi un 41%. Esta bajada de
precio influye directamente sobre los costes de mantenimiento, desde el inicio del contrato en
el mes de Julio del afio 2016, las penalizaciones hasta el dia de hoy han sido maximas, el nivel

del servicio estd muy degradado y el estado de las instalaciones estd muy deteriorado.

Los resultados de los indices técnicos de calidad y la progresion de los atrapamientos
imputables al mantenimiento se muestran en las siguientes graficas:
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Los resultados globales de indicadores de servicio de los ascensores indican un claro
estancamiento, con tendencias negativas en su disponibilidad, lastrados en parte por el mal
comportamiento de los contratos de los Lotes 2y 3.

TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS

Otro factor que se debe de analizar es la duracion real que se va tener en los contratos en
vigor. La duracién actual de los 5 contratos vigentes y que comenzaron el 01/07/2016, es de 4
afos (+ 2 afnos de posibles prérrogas), por lo que la fecha de fin de contrato quedé establecida
a fecha del 30/06/2020, teéricamente.

En los contratos en vigor se han incluido una serie de trabajos, cuya facturacién es adicionada
al precio unitario por mantenimientos de forma mensual, segln lo especificado en los Pliegos
de Condiciones que rigen esta contratacion:

0 Actos vandalicos

0 Causas ajenas (Filtraciones de agua).

0 Trabajos de adecuacién a normativa vigente fruto de las inspecciones bienales de
Industria que se han realizado.

Los costes de estos trabajos suelen ser de un orden de magnitud inferior al 4 % de la
facturacion mensual e histéricamente han sido absorbidos por dentro del precio de
adjudicacion, por la resta de facturacion de las penalizaciones acumuladas en cada contrato.

Sin embargo, la situacion actual de los contratos es muy distinta, debido a un incremento
inusual de costes extras por circunstancias ajenas al mantenimiento rutinario de los equipos:

0 Actos vandalicos: Han aumentado de forma notable en los ascensores exteriores con
rotura de cristales y vandalismos en cabina, con altos costes de reparacion.

0 Filtraciones de agua: Con especial incidencia este invierno y primavera de muy altas
lluvias.

0 Trabajos de adecuacidén a normativa vigente: por el cambio de normativa de las
inspecciones bienales externas (OCA) que se han realizado, que incluyen mas puntos
de inspeccién y en condiciones mas restrictivas.

Ante esta circunstancia se tramité una consulta a Asesoria Juridica de incidencia para la
ampliacion contractual que resolvié el 25.05.2017, para uno de los Lotes (extensivo al resto):

El contrato n°® 7216000677, suscrito entre nuestra Sociedad y Schindler, S.A., para el
mantenimiento integral de 519 aparatos elevadores instalados en estaciones y recintos
de Metro de Madrid, contempla, entre otros, como parte de su objeto, la prestacion de
los siguientes servicios:

- Reparaciones efectuadas como consecuencia de actos vandadlicos.

- Adaptaciones de los elevadores al contenido de la normativa, como
consecuencia de las inspecciones bienales efectuadas por Industria.

En atencion a ello, el abono de las cantidades reclamadas por Schindler a nuestra .

. .. . . . . . . s .metromadrid.es
Sociedad, por la prestacion de tales servicios, no requiere la previa modlﬁcac:gg,%vfes 58. 28007, Madrid
contrato n°® 7216000677, puesto que tales servicios se han prestado por Schindler, S.A.,
en ejecucion y cumplimiento de tal contrato.

Metro de Madrid, S.A., esta obligada al exacto cumplimiento de las obligaciones que
adquirié con la firma del contrato mencionado, por lo que habra de utilizarse el
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procedimiento que nuestra Sociedad tenga establecido en orden a ampliar la dotacién
presupuestaria asignada en la cantidad necesaria para satisfacer a Schindler, S.A., el
importe que se le adeude por los servicios que haya prestado efectivamente en
ejecucion del contrato n° 7216000677, respetando, en todo caso, el precio mdximo de
dicho contrato (185.589¢).

Por la finalizacion de los 3 contratos de mantenimiento integral en la fecha indicada, se hace
necesario la contrataciéon del servicio de mantenimiento, con el lanzamiento de una licitacion
nueva, siendo los alcances de la misma similares a los de la licitacién es decir, a excepcion de
la inclusion dentro del precio de mantenimiento de la nueva licitacion, del coste de los trabajos
extras derivados de vandalismos, dafios por filtraciones y adecuaciones a normativa. La
division en lotes es la misma, 5 lotes por marcas y la duracion es de 4 afios (no se contemplan

Dichas circunstancias se traducen en su aplicacion practica, en una finalizacién anticipada del
contrato por agotamiento presupuestario, ya que no hay posibilidad de ampliacién del
mismo por estas causas. La cantidad econémica destinada a trabajos de mantenimiento se ha
visto mermada por estos trabajos extraordinarios de alto coste totalmente imprevisibles,
afectando directamente a la duracién de los contratos.

prérrogas).

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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CONCEPTO CONTRATO ANTERIOR NUEVO CONCURSO
Licitacién SC 600003604 (5 lotes) 5
contratos:
7216000673 (Lote 1)
NUM. CONTRATO/ 7216000674 (Lote 2)
LICITACION/SOLICITUD 7216000675 (Lote 3)
7216000676 (Lote 4)
7216000677 (Lote 5)
Lote 1: Mantenimiento integral 123 Lote 1: Mantenimiento integral 123
ascensores marca KONE ascensores marca KONE
Lote 2: Mantenimiento Integral de 59 Lote 2: Mantenimiento Integral de 59
ascensores marca OTIS ascensores marca OTIS
Lote 3: Mantenimiento Integral de 156 Lote 3: Mantenimiento Integral de 156
ascensores de la marca THYSSEN (zona ascensores de la marca THYSSEN (zona
OBJETO DEL CONTRATO norte) norte)
Lote 4: Mantenimiento Integral de 161 Lote 4:Mantenimiento Integral de 161
ascensores de la marca THYSSEN (zona ascensores de la marca THYSSEN (zona
sur) sur)
Lote 5: Mantenimiento Integral de 21 Lote 5: Mantenimiento Integral de 21
ascensores de la marca Schindler + 1 ascensores de la marca Schindler + 1
ascensor de la marca FAIN ascensor de la marca FAIN
7216000673 (Lote 1): KONE
7216000674 (Lote 2): FAIN
EMPRESA 7216000675 (Lote 3): FAIN y
ADJUDICATARIA
7216000676 (Lote 4): THYSSEN
7216000677 (Lote 5): SCHINDLER
01/07/20
FECHA INICIO y 1/07/2016 *
FIN CONTRATO 30/06/2020
VIGENCIA 48 meses 48 meses
LOTES 5 lotes 5 lotes
IMPORTE |.|C|TAC|6N 5.012.002,00 € 5.811.990,56 €
IMPORTE ADJUDICACION 3.743.352,16 € *

4. COMPARATIVA ECONOMICA

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid

En relacién con los antecedentes sobre la contratacién objeto del presente informe, se
hace constar la siguiente informacién relativa a contratos anteriores:
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4.1. Comparacion de alcances

Los alcances no son homogéneos, dado que la actual licitaciéon incorpora los costes

gue han provocado que los anteriores contratos hayan finalizado anticipadamente:

¢ Incidencias ajenas al funcionamiento del equipo -vandalismos,

¢ Filtraciones

e Adecuaciones a normativa como resultado de las inspecciones bienales de

Industria).

4.2. Comparacion econémica

Para estimar el valor del contrato se ha considerado un coste mensual por equipo para
cada uno de los lotes igual a:

Precio licitacion
considerado
Lote 1 223,841 €
Lote 2 237,734 €
Lote 3 232,555 €
Lote 4 232,165 €
Lote 5 245,668 €

Estos precios de licitacion son el resultado de la suma de dos costes:

® Precio de mantenimiento mensual por equipo

® Precio extra mensual por equipo (costes extras por incidencias ajenas al
funcionamiento del equipo -vandalismos, filtraciones, adecuaciones a
normativa como resultado de las inspecciones bienales de Industria).

Precio Mto. Mensual unitario Precio extra unitario
Lote 1 200,00 € 23.841¢€
Lote 2 200,00 € 37,734 €
Lote 3 200,00 € 32,555 €
Lote 4 200,00 € 32,155 €
Lote 5 200,00 € 45,658 €

Respecto al precio de mantenimiento unitario mensual:

16

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid



Mtto. Integral de 523 ascensores 2019-2024
GERENCIA DE EXPLOTACION FERROVIARIA-DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
AREA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Servicio Ingenieria de Mantenimiento de Instalaciones y Comunicaciones

Contratos Actuales Nueva Licitaciéon
Lotes [Adjudicatario| N° Equipos [Precio mensual |Precio mensual | Diferencia% |Precio mensual | Diferencia%
unitario unitario Licitacion- unitario Licitacion-
(licitacién) | (adjudicacion) | Adjudicacion | (licitacion) |Adjudicacion
123
lote1| KONE | ON':arca 214,00 € 170,00 € -20,56% 200,00 € 15,00%
59
lote2 |  FAIN OTI:'arca 192,00 € 160,25 € -16,54% 200,00 € 19,88%
loted | FaN |émarca 203,00 € 120,29 € 40,74% 200,00 € 39,869
THYSSEN ' ’ e ’ R
161 marca o o
Lote 4 THYSSEN THYSSEN 203,00 € 163,49 € -19,46% 200,00 € 18,26%
21 marca
Lote 5 | SCHINDLER |Schindler+1 192,00 € 181,95 € -5,23% 200,00 € 9,03%
FAIN

Se propone que sea fijado en 200,00 €/equipo/mes, teniendo en cuenta que los
contratos Lotes 2 y 3 han sido rescindidos anticipadamente por la baja calidad de los
servicios prestados, y que el precio de licitacion y ulterio precio de adjudicacion es un

factor que afecta a los citados resultados.

Respecto al precio de mantenimiento unitario mensual

A estos precios unitarios, a fin de evitar que los contratos finalicen antes de su fecha
prevista por agotamiento presupuestario prematuro, como ha acontecido en los
contratos en vigor, se propone incluir una partida especifica para la facturacién de los
trabajos extraordinarios (vandalismos, inundaciones, correccion de defectos bienales,
etc.) acorde los valores de costes anuales actuales, segun la tabla adjunta:

N° Trabajos extras
pedido 2017 Trabajos extras 2018 Promedio
Lote 1 43.447,29 € 26.932,58 € 35.189,935 €
Lote 2 21.160,48 € 32.270,99 € 26.715,735 €
Lote 3 58.629,81 € 63.255,24 € 60.942,525 €
Lote 4 60.508,97 € 65.282,65 € 62.895,810 €
Lote 5 13.557,19 € 10.550,08 € 12.053,635 €
Nueva Licitacion
Lotes N° Equipos Reparaciones
Extraordinarias
(anual)
Lote 1 123 marca KONE 35.189,935 €
Lote 2 59 marca OTIS 26.715,735 €
Lote 3 156 marca THYSSEN 60.942,525 €
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Lote 4

161 marca THYSSEN

62.895,810 €

Lote 5

21 marca Schindler + 1 FAIN

12.053,635 €

Por lo tanto, la nueva licitacion tendria los valores de Precio de licitacion (sin IVA) para una
duracion de contratos de cuatro afios segun la tabla adjunta:

Precio Precio Anual
N° mensual Precio Anual Rep. Precio Anual Precio Total 4
Lotes Marca Equipos | Unitario Mantenimiento | Extraordinarias TOTAL anos
Lote1 |KONE 123 200,00€ | 295.200,00€ | 35.189,935€ | 330.389,935€ | 1.321.559,74 €
Lote2 |[OTIS 59 200,00 € 141.600,00 € 26.715,735 € 168.315,735 € 673.262,94 €
Lote 3 | THYSSEN 156 200,00 € 374.400,00 € 60.942,525 € 435.342,525 € | 1.741.370,10 €
Lote 4 | THYSSEN (*) 163 200,00 € 391.200,00 € 62.895,810 € 454.095,810 € | 1.816.383,24 €
Lote 5 iill-:\llNDLER " 22 20000 | 5280000 | 2093635€ | 64853635€ | opg 1pcse
Totales 523 1.255.200,00 € | 197.797,640 € | 1.452.997,640 € | 5.811.990,56 €

(*) Incluidos en el calculo los dos ascensores de P Pio 4y 5

Considerando un 20% del presupuesto total de licitacion, como posibles variaciones en
el alcance, de acuerdo a lo expresado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, el
valor estimado del contrato sera de 6.974.388,67 €, cuya distribucion por lotes es la

siguiente:
Valor estimado del
Base Imponible 20 % Modif contrato
Lote1| 1.321.559.75€ | 264.311,95€¢ | 1.585.871,70 €
lote2 | 673.26295€ | 134.652,59¢ 807.915,54 €
Lote 3 | 1.741.370,05€ | 348.27401€ | 2.089.644,06 €
Lote4 | 1.816.383,25€ | 363.276,65€ | 2.179.659,90 €
Lote5 | 259.41456€ | 51.882,91¢ 311.297,47 €
Total valor estimado | 1.162.398,11¢| 6-974.388,67 €
5. INFORMACION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE GASTO
Afo CECO | CUENTA 2019 2020 2021 2022 2023 2024
lotel | 4418 27.532,49 € | 330.389,94 € | 330.389,94€| 330.389,94€| 302.857,44 &y metromadtid.es
Lote2 | 4418 10.460,30 € | 142.640,45 € | 168.315,74 €| 168.315,74€| 157.855 443qnilles 58 ¢7300g Madrid
4418 o 14.883,51 €| 274.879,72 € | 404.64529 €| 404.64529€| 389.761,78 € 129.765,55 €
Lote3 | 4321 1.860,44 €| 23.720,59€| 25.11591¢€ 25.115,91 € 23.255,48 € 1.395,33 €
4322 2.790,66 €| 5.581,31€ 5.581,31 € 5.581,31¢€ 2.790,66 €
Lote4 | 4418 227.047,91€| 454.09581 €| 454.09581€| 454.09581€| 227.047,91€
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[Lotes | 4418 | 10.808,94 €| 64.85364€| 64.853,64€| 64.85364€| 54.04470€

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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