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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicaciéon del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con caracter supletorio las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso
de discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Tecnicas del Proyecto y el Pliego
de Condiciones Administrativas Particulares, prevalecera éste Ultimo.

En cuanto a sus efectos y extincidon, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidon de las
obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, segun el proyecto aportado por la
Administracion que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planocs, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidon de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracion, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad vy salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica
adecuadamente en el expediente. Los lotes, en su caso, se |den’r|flcoron asimismo,
en el apartado 4 del Anexo I.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado
11 del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del confrato.

La tipologia y codificacion del presente confrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo I.

El presente confrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado é del Anexo l.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del confrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacién [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinacion de alguna de
las anteriores, segun proceda] el expresado en el citaddo Anexo . Su cdiculo incluye
todos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP,
se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe mdaximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas. '

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion e
incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (.V.A.).
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su

caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades
previstas.

Si el sistema de retribucidon estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y
cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
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obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

El precio del contrato podré ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del
articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard
constar tal circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivandolo
adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcion del
Plan Econdmico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el
acuerdo de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de
Inversiones y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cldusula 5. Organo de confratacién.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actUa en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los
encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a |a empresa
publica, en relacién con las obras de interés publico.

El dérgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de
Contratacion serd el Consejo de Administracion o el Gerente, en su caso, sin
perjuicio de las delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuaciéon al principio de transparencia. Igualmente no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuara a través
del Portal de la Confrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospUblicos.

Cldusula 7. Duracion del contrato.

El plazo maximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en
su caso, seran fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.
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El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la clausula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION,

Cldusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o exiranjeras, a fitulo individual o en unidn temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector PUblico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid; vy (iii) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del
Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldusula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidén temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la union.
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En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de cerlificados de seguro de cauciéon., Si la
garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion
de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucién en dicha adjudicacion. Serd incautada a las empresas
que refiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, o no
formalicen el contrato por causas imputablesal adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicion o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracion de retfirada injustificada de la proposicion,

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cléausula 17.

Cldausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas gue en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacién PuUblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacidn relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.
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Si'las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en
un sobre en el que se indicard expresamente la denominacién del expediente de
confratacion. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o
telegrama, que consigne el tfitulo completo del contrato y nombre del licitador,
dirigido al lugar indicado en el anuncio de licitacién, el envio de la proposicién el
mismo dia de su remisidon por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicidon si es recibida con posterioridad a la fecha de
terminacién del plazo sefidlado en el anuncio de licitacidn. No obstante,
transcurridos diez (10) dias naturales desde esta fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacién las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un frato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacién electrénica

Se admitird la utilizacidn de medios y soportes electronicos, informdticos y
telemdaticos en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las
nofificaciones y comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo
.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cldusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada
uno de ellos el nUmero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan,
el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de
los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird una
Declaracion responsable, segin el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la gque
sustituird a la aportacidn inicial de la documentacion establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de UTE, la Declaracion Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declc:rc:c;on Responsable,
la siguiente documentacion:

Q) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.

c) Garantia provisional.

d) Declaracion de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

f) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo I.

a) Documentaciéon relativa a la preferencia en la adjudicacion.

h) Certificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID.

i) Designacion de correo electronico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién deberd acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicaciéon del contrato, la
posesion y vdlidez del resto de documentaciéon administrativa que se relaciona a
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacion del plazo
para la presentaciéon de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificaciéon, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
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actividad, inscritos, en su caso, en el comrespondiente Registro oficial, asi
como el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia
que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en
suU caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carécter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el
futuro lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrdn capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para redlizar la prestacién
de que se trate. Cuando la legislaciéon del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actUan
con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acomparar informe de la Misidn Diplomdtica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicidn de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contfratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos a
regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdn inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme
lo requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion
de clasificacion en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompahar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la  representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en
el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decretfo Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Piblico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se fratare de persona fisica, o Ia
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona
juridica, asi como el firmante de la proposicidn, no estdn incursos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecufivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con
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lo sefalado en la clausula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligaciéon de tener empleados, durante la vigencia del
confrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un niUmero de 50 o mds trabajadores
y el confratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1,
de la Ley 13/1982, de 7 de abiril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
R.D. 364/2005, de 8 de abiril. En esta declaracion se hard constar, ademds,
que asume igualmente la obligacion de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

5.- Solvencia econémicaq, financiera y técnica o clasificacién.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcién de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.- Adscripcién de medios,

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifigue los nombres y la cudlificacién profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8.3 del Anexo I. '

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
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deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
tecnica de la unidon temporal y a sus efectos, se acumulardn las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En
caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las mismas serd
el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo
sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, exfranjeros no comunitarios o  extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdémica y financiera vy
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura pdblica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La
duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.- - Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Llicitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de confratacidon de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo
prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica vy financiera y clasificacion,
asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar

la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el cerlificado de inscripcion,
sustituyeéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de
confratacion al mismo por medios electrénicos.
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Los licitadores inscrifos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacién una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el
mismo, segun el modelo que figura como Anexo VI, Si se hubiese producido
variaciéon en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion
correspondiente. ' ‘

Los dérganos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Claosificadas del Estado.

10.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la
cldusula 17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabagjo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los tfrabajadores con discapacidad.

11.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe senalado en el apartado 10 del Anexo I, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de
contratacion al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12,-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion de conformidad con el Anexo IX.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,

concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.



Saciedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 188. Hoja N.% M-11350. Inscripeion 1.2 -C.|LF. A-79932827

Aleald, 21, 4% planta

28014 Madrid | - ‘UBRAS

Teléfonos 915 240 438 /436 2 ""_-DE MAI]R"]
_ - IA

Fax Y15 240 439 / 437 o
Gestion de obras e infraestructuras

13.- Documentacion administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y porcentaje.

En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerirad carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion
acreditativa de la posesion de la misma, de manera que demuestre que
dispone efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cerlificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de
ejecucion de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. '

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucién
de la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado
del mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias
que figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd redlizarse por un representante o apoderado del
licitador, o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del
licitador y previamente autorizado por este, en presencia del técnico
competente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., a cuyo efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd
firmado por ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacién Plblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion y
persona de contacto para la redlizacion de la visita conjunta a la zona
objeto de la obra.

La no redlizacion de esta visita en la fechas sefaladas y por tanto, la no
aportacion del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”,

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
coniratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion
no guardase concordancia con la documentacion examinada y  admitida,
excediese de la base imponible, variase sustanciaimente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por paite del licitador de que adolece de error o inconsistencia
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gue le hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

No serd admitida ninguna proposicion que no esté debidamente firmada por el
representante legal acreditado en la licitacion, considerdndose su falta de firma un
defecto insubsanable. ‘

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de confratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacidn de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Confratacion cuya composicion y funcionamiento se regiran por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Calificacion de la documentacién presentada, valoracién de los
criterios de adjudicacion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de cdlificacion de la
documentacién, si observase defectos U omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electronico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen o para gue presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones

indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que -
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo |

del presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion,

los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en

conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones

econdmicas y se publicardn en el perfil del contratante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre ndmero 2. “Proposicién
Econbémica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, vy las
elevard con el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se
encuentran contemplados en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contrataciéon aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.
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Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el érgano de contrataciéon renunciase a la celebracidn
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacién a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion que proceda abonar por los gastos
de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
economica.

C{\PI’TULO 11} )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contratacién adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferfa econdmicamente mds ventajosa, mediante la
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada,. declarard desierta la licitacién cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.
de las Instrucciones Internas de Contrataciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos 0 mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mds bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego "Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantila frabajadores con discapacidad"”, haya justificado en el
momento de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nOmero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de
esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del

contrato el licitador que disponga del mayor porcentdje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.



Saciedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 188. Hoja N.° M-11350. Inscripeion 1.2-C,|.F. A-79932927

Alcald, 21, 4* planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 / 436
Fax 915 240 439 /437

L g, |

RAS
—=[F MADRID

(:csllon de obras e infraestructuras

Ilgualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate enfre dos o mdas empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga redlizando a la fecha de presentaciéon de su proposicion, referida dl
ejercicio corriente, o el Oltimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesidn de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
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certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo
sustituya.

En el caso de profesionales colegiados gque no estén dfiliados v en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General
de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la
Disposicion adicional decimoquinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados,
aquéllos deberdn aportar una certificaciéon de la respectiva Mutualidad de
Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacién de
dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones
que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracién Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucién del contrato deberd aportar I
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

i no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
gue el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion
una garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 13 del
Anexo |. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le
notifique la adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia definitiva
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responderd de los conceptos a que se refiere la Cléusula 8 E) de la Instrucciones
Internas de Contratacién, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la
demora del confratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y
perjuicios ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucién del
contrato o por su incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP, gjustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constituido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los
establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los términos
previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratédndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd
preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variaciéon el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
confrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso confrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estara
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd

alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 19. Seguros.

El confratista, estard obligado a suscribir, con compafias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previomente a la formalizaciéon del contrato, por el
drgano de contratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
polizas contratadas. deberdn  adaptarse o dicha modificacidn, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacién sin necesidad de que
medie infimacion de OBRAS DE MADRID.

Cldusula 20. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacidn del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacidon del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar
ante el drgano de confratacién previomente el cumplimiento de los requisitos
sefialados en la cldusula 18 y, en su caso, la suscripcidn de las pdlizas que se indican
en el apartado 15-del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de
ponderacién de los criterios de adjudicacion.

El contrato podrda formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
confratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se noftificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

C:API’TULO 1\
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo

dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.
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El adjudicatario responderd de la correcta realizacién de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su  elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd
presentar un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas  las companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotogrdfico de la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato
designado por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendrdn el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerar& como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra v sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre |a viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccidon, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificéndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de fransporte v de carreteras, y en lo
conceriente a la disponibilidad de los terrenos, se podran iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, Ia

ocupdacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta
de ocupacion.
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En aqguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obrg,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director
de la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimacion
razonada del importe de dichas modificaciones. Si el érgano de contratacion
decide la modificacion del proyecto, se podrd acordar por la Direccién facultativa,
la suspensién temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el
inicio de |la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa gue motivo la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucion correspondiente, que se nofificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de
la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si a juicio de
OBRAS DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo
para gue se produzca la iniciacidon de las mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente dl acta de comprobaciéon del
replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicaciéon del estudio de seguridad vy salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad v
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucidn de la obra.
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El contratista, para la redacciéon del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo maximo de 15 dias.

El plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabdgjo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el confratista deberd comunicar cada subcontrataciéon anotada en el
Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. El contratista elaborard un
plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de los residuos de la construccion y demolicidon que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.
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Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cldusula 24. Programa de frabajo y proyecto de construccién de variantes o
mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde la formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobaciéon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su redlizaciéon, que
previamente deberd haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actudlizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al
programa de trabagjo presentado la infroduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra y el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado
con precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion
de las variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el
apartado 11 del Anexo | del presente pliego, sin que en ningln caso el precio o el
plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 25. Inferpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias,

la interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.
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Cldausula 26. Direccién de las obras.

El érgano de contrataciéon, a fravés de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contfrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en $us
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccion General de
Cooperacion con la Administracion Local, en su caso, serd mision exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la redlizacion de las obras segin el
proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de
las mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento  de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resoluciéon del contrato;
su extravio o desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en
€l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntaran con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en |a
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direcciéon
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn
libre acceso a todos los puntos de trabajo v almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.
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La direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el conftratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccidn
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este
permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucidn
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos
que por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37
del presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecuciéon de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos v al control v vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccién de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras serd el gque figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este

hubiese propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales
en la aprobacién del programa de trabajo.
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Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisiondl o grupo
electrogeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacioén del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccidn Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobaciéon del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la
Direccion facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no
reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se hardn al
contratfista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn
motivo suficiente para resolver el contfrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de dafos y perjuicios.

Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones confractuales.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la redlizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva,

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucidn, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que
serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro
menor,

Cuando el contratista, por causas imputables al. mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el
programa de frabagjo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato
0 por la imposicion de pendlidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del confrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU estard facultada para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continvidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.
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Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resoluciéon del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las penalidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista,

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la ejecuciéon de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del confrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato, podrd optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo |
del presente pliego.

El acuerdo de imposicion de pendlidades serd inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontrataciéon establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podrd dar lugar a la imposicién dl
confratfista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard de requerimiemd previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Cléusula 29. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera Ia
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccién facultativa de la obra, derivada de su actuacion
profesional.

Cldausula 30. Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
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pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego v se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones serd el establecido en el apartado 18
del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias
para los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. y se framitard conforme al siguiente
procedimiento:

¢« Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado
de la modificacion, asi como la descripcion bdsica de las obras a realizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias habiles.

e Elevacion al érgano de contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

o Comunicacion al adjudicatario de la decisién adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisidn serd vinculante.

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
confratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades redlmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no

representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato.
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En el supuesto de peticion de modificacion y/o variaciéon, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucién del érgano de contratacion o persona
en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente  orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento vy
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucidon del confrato.
Ilgualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacién, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantara acta en la que se consignardn las circunstancias
que le han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que
deberd ser fimada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la  suspension  OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningUn
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario,

que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 TRLCSP, los contratistas podran ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.
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Cldausula 33. Subcontratacion.

El adjudicatario del contfrato para poder concertar con terceros la realizacidn
parcial del mismo, necesitard la previa e inexcusable autorizacién por escrito de la
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo
igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo
228 y 228 bis del TRLCSP.

En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencion de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
confrato objeto de la subcontratacién.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del arficulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditaciéon podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a
estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
confratista principal, o el porcentaje que tendrd la obligacién de subcontratar con
terceros no vinculados a €l, siempre que en este caso se trate de partes del
confrato susceptibles de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de
la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC), v lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18

de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007).

El contrafista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de aqguellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
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suministro de cada uno de ellos gue guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., jusfificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaciéon. El incumplimiento de
estas obligaciones permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiqguen en al apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracién.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las oérdenes recibidas por escrito del director de la obra,
sin que se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los frabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de olbra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposicion o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccidn pueda redlizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al confratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
Director de la obra, sobre el particular. o

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdarrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
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29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion de la
cerfificaciéon de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. '

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la
fecha de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente
certificacién en el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro
de los diez primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el
Responsable del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el
total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario
debera abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo
y en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d
esta obligacion por el Contratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relacidn
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
confrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
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de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn
directa con el plazo del pago. Asimismo, deberdn aportar en cualquier momento a
requerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos o
aqguellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los
mismos, en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien
en la préxima certificacion bien en la oportuna liguidaciéon del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de
efectuar el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al confratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo. ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares v a los términos del
contrato.

Los subcontratistas no tendrdn en ningin caso accidon directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo |
del pliego.

Cldusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibfes al confratista,

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que
en interpretacion de éste diera al contratista la direccién de las obras, que serén de
obligado cumplimiento para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura pUblica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enfrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
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gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y
aguaq, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha
de las instalaciones, y su correcto Uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, fransportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en
especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera
exigible, el IVA y cuadlesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién y de formalizacién del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el érgano de contrataciéon. Su determinacion y momento
de entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccidon, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra vy refirada del cartel
a la liguidacion del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta la liquidaciéon del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, dasi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las instrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE
MADRID o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucion de
las mismas, fales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracion hasta el importe mdximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los tfrabaijos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccidén Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los trabagjos, hasta la terminacién de las obras,

36



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.I.F. A-79932927

Alcala, 21, 4* planta
28014 Madrid

Telétonos 915 240 438 /436

Fax 915 240 439/ 437

AR —== (JBRA

W ==3(BRAS
S == [F MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

conforme a lo establecido en el apartado 8.3 del Anexo I. Asi mismo, deberd
facilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y dla
Direccion Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo
las visitas a obra y seguimiento de la misma.

lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la Direccién de {as
obras, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcidon de las mismas. Todo el gasto
derivado de la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emisidn de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra vy la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo
mas de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidn Material de este confrato.

La Direccion Facultativa hara entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento
de la Cdlidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspeccién (en
adelante, PPl), comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su
visto bueno. Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los
tipos, alcances y volimenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero
total de lotes y ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre
cada una de las unidades de ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los matericles de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirédn con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el
Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la
Direccién Facultativa no los rednan, para lo cual y con la debida antelacién, por
parte del Contratista, se presentardn a la Direccién Facultativa cuantos materiales
se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidén Facultativa una terma de empresas
auforizadas para la redlizacidon de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que
contemple el PAC o el PPl. Quedaran automdticamente excluidos del proceso de
seleccion aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno
de los ensayos. La Direcciéon Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los
laboratorios de control de entre los propuestos.
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No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algin
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucidon de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPI superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correra
a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asf
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacion con la gestién de los residuos generados en la obra
regulada en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista
responderd de la correcta gestion de los mismos, v serdn por cuenta del contratista
los gastos derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo,
mdas de un uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion
Material de este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestién de los
residuos y el Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la
fianza depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los
mismos, éstos seran de cuenta del contratista y deducidos de la liguidaciéon de la
obra.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego, el caracter confidencial de la informacién a que tenga
acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso,
en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser fratada como tall.

Cldusula 37. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas o tener
en su planfilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresaq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de

adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncidon de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 "Forma y contenido de las proposiciones”
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de este pliego, sobre n° 1 "“Documentacion administrativa”, apartado 4
“Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad".

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el dérgano de
confratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion.: La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacién ante el érgano de
confratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Cldusula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contrafista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construcciéon LRSSC vy R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cldusula 39. Informacién sobre empleo, condiciones laborales y protecciéon del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29 y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420
57 79.

Podrdn obtener asi mismo informacién sobre las obligaciones relativas a la
protecciéon del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion
General del Portal de Contratacion PUblica de la Comunidad de Madrid (http.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdomica que figura como anexo del presente

pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas
tales obligaciones.
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Cldusula 40. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promociéon de la
Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposiciéon adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

C’API'TULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecuciéon del
confrato, a efectos de gue se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42, Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Intervencion de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccidn General de Administracion Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los responsables del
contrato.

Si las obras se encuenfran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando nofificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si tfranscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacién, una vez findlizada la obra, el contratista
entregard al director de obra una copia del Llibro de Subcontratacién
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legdlizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contrataciéon acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra. Se deberd proceder a levantar acta de la ocupacion
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publico.

Cldusula 43. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con
asistencia del confratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y aredactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del contrato.

Simulténeamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar
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asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

o]

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion vy serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si,
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucidn o cancelacion
de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
confratista para la debida reparacidon de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad olguna por ampliaciéon del plazo de garantia.

En tfodo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente
ejecutadas, nofificdndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestaciéon del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Cldusula 45. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aguélla o de cancelacion del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la
cancelacion parcial de la garantia.

Cldusula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las
obras, una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento
destinatario podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS
DE MADRID o por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien
podrd, después de comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar
directamente del contratista su reparacién, sustitucion o adecuacién pertinentes,
sin perjuicio de que si fuese menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender
estos requerimientos, serd OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha
garantia,

Si la obra se arrvinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del coniratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldausula 47. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. La declaracion de concurso o de insolvencia en cualquier ofro
procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A. vy el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista,

o. La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacion del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

>

~ oo
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8. El desistimiento o la suspensidon de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

9. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme
a lo establecido en la cldusula 29.

11. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de
forma motivada por OBRAS DE MADRID.

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacidon en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesidon grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando
no sea posible modificar el contrato conforme a Io dispuesto en el titulo V del
Libro | y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligaciéon del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o anfecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato v de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidon y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madirid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidn muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga

~ presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. La falta de presentacion del programa de trabdjo o su actualizacion, y
puesta al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacion prevista en el
presente Pliego. |

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacion de las causgs de resolucidn:

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a refrasos en la
constitucion de la garantia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.
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d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautaciéon de la garantia.

f) Acuerdo de resolucidn, en su caso, del érgano de contratacién.

e La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del contrato.

¢ Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

o Laresolucion de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa- de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

e En caso de declaracion de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucién, en
caso contrario podrd resolver el contrato.

e En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucion del contrato o acordar su continuidad con imposicién de nuevas
penalidades.

Efectos de la resolucion:

e Cuando ld resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo validamente estipulado entre ellas.

o [l incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del contrato determinara para
aquélla, con caracter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se iroguen al contratista,

e Cuando el confrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
este deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los daflos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en
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sU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda
del de la garantia incautada.

o En todo caso, el acuerdo de resolucidon contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucidén o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida,

e La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

o Jise demorase la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion
del confrato, el confratisia sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

e En el supuesto de suspension de la iniciacién de las obras por parte de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho a percibir por todos los
conceptos un indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

¢ En coso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafios y
perjuicios que se justifiguen debidamente.

e Acordada la resolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la
obra y retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion
de la misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccidén de las Obras,

Cldusula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato
tiene caracter privado.

El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en
la Ley y en el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan entre las partes en relacidon a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
cualguier ofro fuero especial gue pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas contfroversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2017

LA CONSEJERA DELEGADA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO, FECHA Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TiTULO:

1~

5.-

Definicién del objeto del contrato.

OBRAS DE REHABILITACION Y REPARACION DEL CONJUNTO EDIFICATORIO DE LA
IGLESIA'Y EL CONVENTO DE LA SAGRADA FAMILIA.

Expediente: CA/0811.108.108.12/04/0

CPV: 45.21.23.60-6

Situacién:
Calle de Terreros, 8. Pinto

Argano contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 2.974.197,45 euros
Importe del .V.A.: 624.581,47 euros
Importe total: 3.598.778,92 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 2.974.197,45 euros.

Anudlidad Importe
2018 3.598.778,92 euros

Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones

6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [Si]/[NO]

NO

Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard o

es’rableci.do en las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID,
vigentes en el momento de la licitacion.
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8.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
1. Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
& 1-3 5
K : 7 4

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracion de vigencia de la misma.

2 Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 vy
Sistema de Gestion Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacién de las Certificaciones 1SO 9001 e ISO
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerlificaciones, la

empresa que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50 por
100.

8.2- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades corespondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidén de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida gue se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato en el Ultimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:;

1. Articulo /76 del TRLCSP, apartado a) Relaciéon de las obras ejecutadas en el
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curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicardan el
importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se
redlizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de
al menos tres obras de presupuesto igual o superior dl presupuesto base de
licitacion de este contrato.

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o
las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables
del control de cdlidad, acompariados de los documentos acreditativos
correspondientes,

Sistema de Aseguramiento de la Calidad segun la norma ISO 9001 y Sistema
de Gestion Medioambiental segun la norma ISO 14001 .

Se acreditaran mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerlificaciones, la
empresa que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:

a)

b)

Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulaciéon de
grado medio o superior, y minimo 10 afos de experiencia como jefe de
obra y solvencia técnica adecuada para la redlizacion de la misma. La
solvencia se acreditard mediante la presentacién de breve curriculum
vitae (no mas de tres DINA-4), en el que se indique la redlizacion obras
similares entendiéndose por tales, las obras de renabilitacién en edificios
de similares caracteristicas. La  dedicacién serd total y la presencia en
obra permanente, a plena disposicién de la Direccién Facultativa y de los
técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 afios de experiencia como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la redlizacidon de la obra. La solvencia se
acreditard mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mds de
tres DINA-4), en el que se indique la readlizacién obras similares
enfendiéndose por tales, las obras de rehabilitacion en edificios de
similares caracteristicas. L.a dedicacién serd total y la presencia en obra
permanente, a plena disposicion de la Direccion Facultativa y de los
tecnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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c) Compromiso expreso de disponer de un administrativo de obra con
minimo 3 anos de experiencia y con solvencia técnica adecuada para la
redlizacion de la obra, que se acreditard mediante la presentaciéon de
breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4), en el que se indique la
experiencia y formacion y el frabagjo como administrativo. La dedicacién

serd total y la presencia en obra permanente, a plena disposicién de la
Direccion Facultativa y de los técnicos responsables del contrato de

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicilio
de la empresa (contratista o subcontratistal).

Nota: La no acreditacion se considerard como un defecto excluyente de la
convocatoria.

10.- Garantia provisionail.
Procede: S, 2 por 100 del presupuesto base de licitacion LV.A. excluido
Importe; 59.483,95 euros

11.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO
Si procede, precisién de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes o mejoras ofertadas: .
Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccién de
las variantes:

12.- Licitacién electrénica.
Se admite: NO

13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicaciéon del contrato, 1.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO

Porcentqje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: Sl
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15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas vy limites
que se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE
Bdsica 1.000.000 € -
Cruzada & -
Subsidiaria " -
Patronal " 300.000 €.- por viclima
Trabdjos terminados/ Productos " =

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran
a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cu bierfas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Danos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

> Dafos causados por uso de vehiculos y maguinaria.

Asegurados:

Ademdas del confratista principal, tendrdn condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracion igual al periodo de ejecucién de la obra y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucion material de la misma, (aungue si durante la ejecucién de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn que nofificarse al
Asegurador para actudlizar la podliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

o Todo riesgo danos materiales con robo.

o Quedard asegurado el conjunto de los trabagjos permanentes y
temporales a realizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los
materiales, aprovisionamientos y acopios.

° Maquinaria de la obra
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° Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.

o Gastos de remocion y demolicion.

o Huelga, motin y conmocién civil.

e Errores de diseno.

° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

o Clausula de cesidon de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID

Momento de entfrega de las pdlizas: previamente a la formalizaciéon del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

16.-

17.-

Plazo de ejecucién.
Total: 12 meses.
Recepciones parciales: NO

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacién referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacién.

Procede: NO

19.- Subcontratacion.

20.-

Porcentaje maximo que el contratista esté autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar;

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentda por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO
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Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

21.- Revisién de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polindmica/s:

22.- Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
4.000 euros

23.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:
Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
Plazo duranie el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 afos.

24.- Plazo de garantia: Un ano.

25.- Responsable del contrato:
Funciones:
- Supervisar la correcta ejecucion del contrato.
- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la

correcta ejecucion del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.
- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
DUDRGA  ummmesnsomas s s i s s aes , con DNI/NIE ..oviiiiennns en
nombre propio © en representacion de I EMPIESA ......viivriiiiiiiiiiie e eeeeeirann
conN CIFN® coiiviiiin i EN CANAAA T ittt ettt ee e e erest s e aaeas
DECLARA:

l- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacion del
contrato de obra de ejecucion del proyecto de “....vuvveeviveiireiiieeiisiiiinns " establecidos
en la Cldusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Il.- Que la presente Declaracion responsable sustituye a la aportaciéon inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de confratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacion, la posesion y validez de la referida documentacién, en el plozo y forma
establecidos en la Clausula 17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada entfidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Particulares en cualquier momento
anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Cldusula
13 del Pliego de Cldausulas Particulares.

Fdo.:
AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacién obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° | "Documentacion Administrativa™
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ANEXO llI
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION])

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emision (entidad Cddigo | Referencia Valor Valor de realizacion

valores emisora), clase de valor del Registro |  nominal de los valores a la
valory fecha de unitario fecha de
emision inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligaciéon asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y
en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con miintervencion, el Notario (firma).

B o con DNI .., en representacién de ... (enfidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firmay)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La enfidad......cocviiiiiiiiiiiiiininnnnn, (razén social de la enfidad de crédito o
sociedad de garantia reciprocd), CIF.. q.iissami con domicilio (a efectos de
noftificaciones y requerimientos) EHY s en Jla
calle/plaza/avenida.......ccccvuvviviiiinivieiiiineens, G, ssmwmemamasmonon y en su nombre
(hofiilre v apelidios dé 168 gpoderados) sumummmsismamimim i con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del
L L [0 L Y T NIF/CIF e en virtud
de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n la constitucidn de esta
garantia)....coeeceeeeeiieeiin, para responder de las obligaciones siguientes
(detallar el objeto del confrato u obligacién asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)..............., ante OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y
€N CIfra).ccciiiiiiiiiiiieiiie e, euros.

La entidad avdlista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos

previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer -
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecidon a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelaciéon o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico y legislocién‘complemen’rqn’o.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de
Avales Con NUMETO.......vvvvvvieneenanen.

............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)
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.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacion obligatoriac en el sobre n° 1
"Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.

57



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-11350. Inscripcion 1.2-C.1.F. A-79932927

Alcald, 21, 47 planta ~q

28014 Madrid - UBRAS

Telétonos 915 240 438 1 436 i . | e
Fax 915 240 439 / 437 _ -—-‘—I]E MAI]R"]
; Geshon de obras e infraestructuras

ANEXO V ]
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro...covv e ceceieieenas

Let enficiad cseguradora {1 asamsmmnsim mmiiimsiems en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de noftificaciones y requerimientos) en ............ce.....,
o5 ||| " IR G | F—— debidamente representado por ‘D,
(2} " . con poderes suficientes para obligarle en este

oc’ro segun resulfcr de |CI verlﬁcomon de la representacion de la parte inferior de
este documento

ASEGURA

B HB scoiman s R R S i mmmns c NIF/CIF i, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en adelante asegurado, hasta el importe de
L) simnconsrs vovinss ieuaninin inmommonmsmnpenssmmtsmsmon s (en cifrayletra).......ccc....... Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas

. particulares por la que se rige el contrato (é).....ccccevcviviveieeennn, en concepto de
(2 [aize1a1{s 1 I [ ————— para responder de las obligaciones, penalidades
y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el art. 57,1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al
asegurador a resolver el confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID v OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.
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Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA
DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, ... ) el
contrato en virtud del cual se presta la caucion, con indicacidn de las posibles
prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se frata: provisional, definitiva, etc.
Caucioén.

(8) Autoridad a cuya disposicidn se constituye la garantia.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DY 1B o T con DNI/NIE ..ooiiiiiiiiiiiininnn, en
nombre propio o0 en representacion de A @MPreSa ... ,
g CIF i s BN OIS B s iiainss o fomi S i 100 S ind o e s e s mns
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
frmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccion o representacién
competenie de la empresa o scciedad. salvo que ésta opte por ofro de los medios previstos en el
articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

B PR e nmss . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con CAF o en calidad de

..............................................................

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 & mds
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas dalternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aboril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

(1)

5% ) & e S en calidad de (2) ...
o R 1L P ol || SN o O ————————— en nombre propio o en representacion de

(ol =Tag] o1 (=110 EN OO con CllFiiiiinnn, inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico al objeto de
participar en la contratacién  denominada

CONVOCAAA POF (3] 1evververirrenrireenierenssinsesessssssssseseananns bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)

. A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el cerfificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segin se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin
ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

------

Fdo:

Sociedad Unipersonal. Inscrita en &l Registro Mercantil de Macrid. Tomo 865 del Libro de Seciedades. Folio 186. Hoja .2 M-11350. \_n§cr’wpci:’m 1.2-C.I.F. A-79932927

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacién.
2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese organo, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

B s R, en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con CLF. n° ....ciivivviene.e., en calidad de

DECLARA:

l- Que en cumplimiento del articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto "............... ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningin grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ]. al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurir, de forma individual, a la adjudicacion del
contrato, presenténdose a la presente licitacién las siguientes empresas del Grupo |

l.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido arficulo 86, se

relacionan a continuacién las empresas vinculadas en el citado Grupo [ ].
BV s sissssinan b T A€ e, de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacién Administrativa”.

(1) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidn que
corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

.............................................................................................. ’ con DNI numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacién de (empresa
a que TEPRIESENTA) .ottt et con
CIF/NIF. e con domicilio en

calle
........................................................................ , NUMETO......ovveaen. consul’rodo el anuncio de
licitacion del contrato de: ........iviiicieieee oo, publicado en
el (BOCM, BOE, DOUE)............. e = e T — G [T de..onea.. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de
frabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del confrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro fributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas oiros
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha vy firma del licitador,

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

64



		2017-10-04T14:32:40+0200
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




