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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO 

Metro de Madrid dispone de una Subestación Eléctrica, denominada CENTRO, ubicada en la 

c/ Colegiata nº 7, que abastece a las líneas 1, 3 y 5 del mencionado ferrocarril metropolitano 

y en la que se han realizado una serie de actuaciones para renovación y mejora del 

equipamiento e instalaciones. 

En el proceso de la tramitación de la Declaración Responsable de Primera Ocupación y 

Funcionamiento, la Dirección General de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, realiza 

una inspección “in situ”, a partir de la cual refiere una serie de deficiencias en este inmueble 

que requiere sea subsanadas. 

Es por esto que se redacta este Documento Técnico al objeto de definir las actuaciones a 

realizar en este sentido en la mencionada Subestación, en el ámbito de la obra civil, y dar 

respuesta a los requerimientos realizados por el Ayuntamiento de Madrid.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

El centro de tracción se encuentra ubicado en una edificación de tres plantas, azotea y terraza. 

La distribución funcional del inmueble es la siguiente: 

- Planta sótano, que incluye el cableado de acometidas de compañía, interconexiones, 

alimentación a servicios auxiliares de túnel, cableado de potencia y cableado de 

alimentación a catenaria (tracción). 
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- Planta baja, donde se ubican las cabinas de corriente continua, los transformadores de 

tracción y el equipamiento del control, propio del centro de tracción. 

                

 

- Planta primera, que alberga las celdas de corriente alterna. 

                

La planta baja y primera están comunicadas entre sí por un hueco central en su forjado 

común. 

- Azotea y terraza de azotea, sin equipamiento. 

 

El centro de tracción funciona telemandado y comunicado directamente con el Puesto de 

Mando de Metro de Madrid, por lo que, en condiciones normales, no hay personal dentro del 

edificio, a excepción de cuando se realizan labores de limpieza y mantenimiento. 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES A REALIZAR/RESPUESTA A REQUERIMIENTOS 

A continuación, en relación con la parte correspondiente a la obra civil, se detallan las 

actuaciones a realizar para la subsanación de las deficiencias que se refieren en el informe de 

inspección y que se requieren por parte del Ayuntamiento de Madrid, dando respuesta a cada 

uno de los puntos del mencionado informe que de ello se trata. 

 

1. Sectorización y recorridos de evacuación 

Incidencia 

La actividad que se realiza en el inmueble al que se refiere este Documento Técnico se 

desarrolla en un “único sector de incendios”, a razón de: 

- La planta baja y la primera están comunicadas entre sí por un hueco en su forjado común 

- El inmueble dispone de dos escaleras abiertas (sin sectorización) a las tres plantas. 

- Falta de sectorización entre plantas al paso de instalaciones por forjados. 

Dispone de una única salida de evacuación situada en planta baja, lo que supone que un 

incumplimiento en las condiciones de “recorrido de evacuación”, superando el recorrido 

máximo de evacuación de 25 m. 

Este inmueble está encuadrado en el DBSI 1.2 (Locales y zonas de riesgo especial), y, según 

se indica en el mismo, se trataría de un local de riesgo bajo. 

Propuesta subsanación de incidencia 

En el interior del inmueble habitualmente no se encuentra ninguna persona salvo en 

momentos ocasionales esporádicos, con motivo de mantenimiento o limpieza, siendo en 

estos casos la ocupación inferior a cinco personas. 

Al objeto de garantizar las condiciones de evacuación, se plantea la sectorización de las dos 

escaleras que se encuentran en ambos extremos del inmueble, en todas sus plantas y 

recorrido, formalizando un nuevo sector de incendio en planta baja que comunicaría 
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directamente el sector que conforma la escalera más alejada con la salida, en cumplimiento 

de Normativa vigente.  

 

 
Planta sótano. Propuesta de actuación 

 

 
Planta baja. Propuesta de actuación 

 

 

Planta primera. Propuesta de actuación 
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2. Comunicación de planta sótano con galería de cables 

Incidencia 

La planta sótano está comunicada con una galería de instalaciones cuyas puertas de 

comunicación no son resistentes a fuego y además existen grandes huecos en el tabique de 

sectorización entre galería y el centro de tracción por los que pasan los cables. 

Propuesta subsanación de incidencia 

Se propone conformar esta partición con los elementos de la misma que garanticen la 

resistencia al fuego, en atención a Normativa vigente: tabique, puertas y sellado de los 

huecos en paso de cables con material que cumpla estos condicionantes.  

 

Planta sótano. Propuesta de actuación 

 

3. Puertas de entrada de edificio 

Incidencia 

Las dos puertas de salida de planta y edificio presentan ambas un hueco de paso libre 

inferior al mínimo exigido de 80 cm. 

Propuesta subsanación de incidencia 
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Se propone la sustitución de la puerta doble de entrada al edificio por otra con una de las 

hojas de dimensión superior a los 80 cm, según Normativa vigente. 

 

Planta baja. Propuesta de actuación 

 

4. Escalera metálica adosada a cerramiento posterior 

Incidencia 

La escalera metálica adosada al cerramiento posterior carece de tabica en el sentido 

ascendente de evacuación de planta sótano a baja. 

En aplicación del DBSUA.1.4.1.3 la proyección de las huellas de dos peldaños consecutivos 

se superpondrán al menos 25 cm y la medida efectiva de la huella en el sentido longitudinal 

del peldaño considerado, sin contar estos 25 mm serán al menos de 220 mm. 

Propuesta subsanación de incidencia 

Se propone el desmontaje de esta escalera en todo su recorrido y sustitución por una nueva 

escalera metálica con modificación en el desarrollo y conformación del peldañeado con 

huella y tabica. 
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Propuesta de actuación 

 

7. Riesgo de impacto en el recorrido de escalera metálica con estructura 

Incidencia 

En los tramos de la escalera metálica indicada en el apartado 4) existe riesgo de impacto 

con su estructura, por tanto, en aplicación del DBSA 1.1 deberán protegerse y señalizarse 

estas zonas. 

Propuesta subsanación de incidencia 

Tal y como se ha indicado en la propuesta de subsanación de incidencia del punto 4), se 

desmontará la escalera existente con la instalación de una nueva escalera con modificación 

en su desarrollo al objeto de ganar altura en los puntos conflictivos existentes en la 

actualidad. 

No obstante, se protegerán y señalizarán aquellos tramos en los que se pudieran entender 

que existiera riesgo de impacto. 

  

8. Fachada 
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Incidencia 

Deberán retirarse los cables de fachada, dado que generan un impacto negativo en el 

entorno protegido, así mismo deberá limpiarse la fachada y pintarse el portón de acceso, el 

cual deberá mimetizarse con el entorno protegido en que se ubica el edificio.  

Propuesta subsanación de incidencia 

En relación con los cables existentes en la fachada, a los que hacen referencia, se indica 

que los mismos pertenecen a una compañía suministradora de servicios y, por tanto, Metro 

de Madrid no tiene competencia sobre ellos.  

Se propone la limpieza de la fachada y el pintado de los elementos metálicos que 

conforman el acceso, en concordancia con el entorno protegido en el que se encuentra. 
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4. ADAPTACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES 

 

4.1 OBJETIVO 

Con motivo de los requerimientos de la Dirección General de la Edificación del ayuntamiento 

de Madrid se realiza la adaptación de la Subestación Centro a, situada en la calle Colegiata nº 

7 de los medios de evacuación y las instalaciones afectadas por esta adaptación.  

El objeto del presente documento es la realización de un estudio para la descripción y su 

posterior valoración económica de las actuaciones a llevar a cabo para la implantación de las 

medidas para el cumplimiento de los requerimientos de la Dirección General de la Edificación, 

de las instalaciones que forman parte del ámbito competencial del Área de Ingeniería de 

Instalaciones. 

 

4.2 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE ENERGÍA 

Se describen a continuación las actuaciones requeridas en las instalaciones de energía 

afectadas por los trabajos de adecuación del centro de tracción. 

Se hace necesario trasladar a nuevas ubicaciones todos los elementos que actualmente se 

encuentran en la zona que ocupará el pasillo de evacuación y vestíbulo de independencia en 

la planta principal. 

Se incluyen también las actuaciones requeridas para dotar al pasillo de una adecuada 

iluminación y el sellado de los huecos existentes para el paso de cables para garantizar la 

sectorización de las zonas seguras de evacuación. 

 

4.2.1 DESPLAZAMIENTO CELDAS MANDO, CONTROL Y PROTECCIÓN. 

Para poder llevar a cabo la construcción del pasillo de evacuación en la planta principal, es 

necesarios desplazar las celdas de mando, control y protección ubicadas al fondo, junto a la 

escalera y dejar más espacio disponible.  
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Fig. 1 Celdas mando, control y protección. 

 

  

Fig. 2 Zona celdas mando, control y protección. Espacio disponible requerido para la construcción del pasillo de 

evacuación. 

 
Las celdas se desplazarán con medios manuales o mecánicos ya que no es posible desconectar 

los cables existentes puesto que implicaría dejar fuera de servicio el centro de tracción. 

 

 
Fig. 3 Vista desde planta inferior de los pasos de cables. 
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4.2.2 TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE LOS ARMARIOS DE ANALIZADORES DE ENERGÍA 

EXISTENTES 

 
De igual forma que las celdas anteriores, es necesario trasladar a una nueva ubicación los dos 

armarios de analizadores de energía existentes. 

En este caso, se hace necesario realizar la desconexión y posterior conexión de los cables 

existentes puesto que el desplazamiento requerido es mayor que en las celdas de mando, 

control y protección. 

 

 
Fig. 4 Armarios analizadores 

   
Fig. 5 Zona armarios analizadores (1 y 2). Espacio disponible requerido para la construcción del pasillo de 

evacuación. 
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4.2.3 ACTUACIONES SOBRE EL PUESTO PRINCIPAL DE CONTROL 

De igual forma que en los casos anteriores, se hace necesario actuar sobre el puesto principal 

de control traspasando el mando y control desde el armario actual al nuevo. 

Este traspaso debe realizarse de forma paulatina para garantizar el control desde el Puesto de 

Mando en todo momento. Para ello se hace necesario instalar un nuevo armario, totalmente 

equipado donde ir incorporando todas las funciones de control sobre la totalidad del 

equipamiento del centro de tracción. 

 

 
Fig. 6 Actual PPC. 

 

   
Fig. 7 Zona armarios PPC (4 y 5). Espacio disponible requerido para la construcción del pasillo de evacuación. 
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4.2.4 TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DEL PULSADOR DE DISPARO GENERAL DE 

EMERGENCIA. 

Como en los casos anteriores, se hace necesario trasladar a nueva ubicación el pulsador de 

disparo general de emergencia (seta) del centro de tracción puesto que la posición actual del 

mismo queda en la zona que estará ocupada por el pasillo de evacuación. 

 

4.2.5 CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA 

Puesto que la ubicación actual del cuadro de alumbrado y fuerza, con alimentación principal 

y de socorro, interfiere en la zona destinada al pasillo de evacuación, es necesario disponer de 

un nuevo cuadro de alumbrado y fuerza en una nueva ubicación. 

 

 
Fig. 8 Ubicación actual de la seta de emergencia y el cuadro de alumbrado y fuerza. 

 

4.2.6 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Se requiere dotar al pasillo de evacuación de una adecuada iluminación que permita llevar a 

cabo el tránsito de forma totalmente segura. 

Puesto que la iluminación actual de pared quedará oculta tras la construcción del pasillo, es 

necesario incluir nueva iluminación para la zona de transformadores de la planta baja. Para 

ello se instalarán nuevas luminarias led. 
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4.2.7 SELLADO ZONAS DE PASO DE CABLES 

Para garantizar la sectorización de todo el camino de evacuación, se llevará a cabo el sellado 

de las zonas de paso de cables existentes mediante espuma anti fuego resistente EI 120 

minutos. 

Para garantizar la sectorización de la instalación, se incluirá el sellado de los huecos  

actuales por los que los cables pasan a la galería que comunica con el túnel. 

 

 
Fig. 9 Vista huecos pasacables para sellar con espuma. 
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4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Con motivo de adaptación de la subestación a los requerimientos realizados por la Dirección 

General de Edificación del Ayuntamiento se ven afectadas instalaciones existentes en la 

materia de protección contra incendios activa que serán adaptados a la nueva arquitectura. 

Del mismo modo se revisará y reforzará el sistema de señalización fotoluminiscente de la 

propia subestación. 

 

 

4.3.1 INSTALACIONES EXISTENTES PCI. 

El nuevo pasillo de evacuación proyectado afecta a la instalación existente en el despacho 

ubicado en planta baja. 

 

 
Figura 10. Vista exterior e interior despacho. 

 

En este despacho se encuentra los siguientes equipos relacionados con los sistemas de PCI: 

- Racks Integración Sistemas PCI. Compuesto por ordenador, interface de sistemas de 

aspiración (HLI), unidad integradora de sistema (UIS) y otros cableados de 

comunicaciones. 

- Detector analógico de incendios, situado en el techo de la sala. 

Junto a la escalera principal se encuentra central de detección analógica, pulsador, sirena y 

sistema de aspiración para facilitar la instalación de las puertas de sectorización. 
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Figura 11. Central de incendios, pulsador, sirena y sistema de aspiración. 

 

 

Acciones a realizar. 

Reubicación instalaciones ubicadas en el despacho. 

Puesto que el trazado del nuevo pasillo de evacuación coincide con el despacho existente, el 

cual no tiene un uso definido, los armarios y demás instalaciones existentes serán reubicadas 

en el exterior del pasillo. 

 

Figura 12, Reubicación Racks de control y comunicaciones. 
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Esta reubicación se realizará aprovechando el cableado existente que proviene de la planta 

inferior, de la cual sube hasta el racks mediante calos en el forjado.  

 

 

Figura 13, Bandeja inferior de alimentación Racks de control y comunicaciones. 

 

Reubicación instalaciones ubicadas en el acceso principal. 

Se ha previsto la realización de una sectorización de la escalera principal la cual implica la 

realización de trabajos de obra civil sobre los paramentos existentes por ello se reubicará la 

central de incendios de tal modo que quede accesible y tanto sirenas como pulsadores sean 

de fácil acceso además de cumplir su función de indicar las alarmas. 

 

Figura 14, Reubicación Central de Incendios. 
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Adicionalmente se ha previsto el aumento de los sistemas de comunicación de alarma, 

incluyendo (6) sirenas analógicas y pulsadores de alarma (6) 

Señalización fotoluminiscente de evacuación. 

Tras las modificaciones realizadas será necesario revisar y ampliar la señalización de 

evacuación existente. Incluyendo señalizar las salidas y recorridos propuestos en este 

documento. 

Registro y documentación. 

Una vez realizadas los trabajos se realizará la inspección y registro de las instalaciones 

existentes o modificadas para la actualización de la documentación de acuerdo al RD 

513/2017 de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

Cuadro resumen trabajos PCI. 

Trabajo Nº Unidades 

Reubicación de armarios de integración PCI 

Desplazamiento fuera del cuarto ( 3 m aprox.) 

1 

Eliminación detector analógico despacho 1 

Instalación Pulsadores de Alarma 9 ( 3 en cada planta) 

Instalación Sirenas 6 (2 por planta 

Reubicación Central Incendios 1 

Reprogramación e integración de sistema de 

detección. 

1 

Instalación señalización fotoluminiscente 40 

Registro de la instalación PCI 1 
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4.4 COMUNICACIONES Y CONTROL 

Con motivo de adaptación de la subestación a los requerimientos realizados por la Dirección 

General de Edificación del Ayuntamiento se ven afectadas instalaciones de comunicaciones 

existentes, que serán adaptados a la nueva arquitectura. 

Como consecuencia, se hace necesario trasladar el equipamiento de comunicaciones (fibra 

óptica, tendidos telefónicos, conmutadores, etc) a los armarios que se han de reubicar. 

Dada la obsolescencia tecnológica del equipamiento instalado actualmente, será alcance del 

proyecto renovar el equipamiento de comunicaciones existente con un switch tipo industrial, 

capaz de entregar PoE, actualizando así el recinto y ajustándolo a los estándares de 

comunicaciones del resto de las subestaciones de la red de Metro, además se instalará un AP 

para asegurar cobertura Wifi, tanto de datos como de VoIP a la subestación. 

 
Los trabajos a realizar serán los siguientes: 

- Desconexión, retranqueo y reinstalación de cable de fibra óptica existente. 

- Desconexión, retranqueo y reinstalación de cableado de telefonía, así como de los 

terminales a los que dicho cableado da servicio. 

- Pruebas y verificación del estado del cable de fibra óptica tras la reinstalación. 

- Suministro, instalación, configuración, integración y pruebas del equipamiento de red 

de comunicaciones. 

- Suministro, instalación, configuración y pruebas de los módulos de fibra óptica 

necesarios, para la realización de los enlaces. 

- Suministro e instalación de latiguillos de FO para la realización de enlaces. 

- Suministro e instalación de bandejas de fibra óptica definidos en el presente proyecto. 

- Suministro, instalación, configuración y pruebas de un nuevo AP Wifi. 
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- Instalación, puesta en marcha e integración de servicios hasta la completa puesta en 

producción del nuevo equipamiento solicitado en el proyecto, incluyendo el material 

necesario para esta instalación. 

- Documentación Final de Obra. 
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5 PLANOS 

A continuación, se detalla mediante planos la situación actual del inmueble y la propuesta de 

actuación. 
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6 INFORMACIÓN ECONÓMICA / PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO
OB.21.XXX SSEE CENTRO. SECTORES INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 ARQUITECTURA

TRABAJOS PREVIOSC01.01

RYP010 m2 LIMPIEZA DE PARAMENTO DE FACHADA 548,86

LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SU-
CIEDAD, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE AL-
CALINO, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M² Y ACLARADO POSTERIOR DE LA
SUPERFICIE CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA HASTA ELIMINAR LOS RESI-
DUOS DEL PRODUCTO APLICADO.

138,60 3,96

TOTAL C01.01 ........................................................................................ 548,86

DESMONTAJES Y DEMOLICIONESC01.02

EL0890 m LEVANTADO DE PELDAÑO 32,76

LEVANTADO DE PELDAÑO DE TERRAZO  O GRANITO Y FORMACIÓN DE PEL-
DAÑO, INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VER-
TEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

4,55 7,20

ED0850 ud DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA 159,56

DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA CON CERCO, INCLUSO ACOPIO EN
OBRA PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN. 

4,00 39,89

ED0150 m2 DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA ACRISTALADA 83,87

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA ACRISTALADA CON CERCOS, HE-
RRAJES,ETC. INCLUSO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O
LUGAR DE ACOPIO.

4,29 19,55

NEL0551 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO 1.580,34

DEMOLICIÓN DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE
DE ESPESOR, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.

68,80 22,97

EL1090 ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 MM 324,00

TALADRO SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN A PARTIR DE 100 MM. DE
DIÁMETRO POR CADA 30CM. DE ESPESOR, PRACTICADO MEDIANTE MÁQUI-
NA DE PERFORACIÓN CON BARRENA HUECA DE CORONA DE WIDIA, EN
VERTICAL E INCLINADO, COMPRENDIENDO IMPLANTACIÓN DE LA MÁQUINA
EN LOS PUNTOS DE TRABAJO ASISTENCIA DE GRUPO ELECTRÓGENO, RE-
PLANTEO DEL TALADRO Y PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, EJECU-
CIÓN DE LOS TALADROS A LAS PROFUNDIDADES Y ESVIAJES PREVISTOS
EN EL CÁLCULO, DESMONTADO DE EQUIPO, Y LIMPIEZA DEL TAJO.

10,00 32,40

DEA060 m2 DEMOLICIÓN DE ESCALERA METÁLICA 260,82

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA, FORMADA POR
PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS, PELDAÑOS Y BARANDILLA DE
ACERO, CON EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

20,25 12,88

TOTAL C01.02 ........................................................................................ 2.441,35

ALBAÑILERÍA, SOLADOS Y REVESTIMIENTOSC01.03

EVP0090 m PELDAÑO DE GRANITO GRIS SIN PULIR EN DOS PIEZAS. 240,97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑO DE GRANITO GRIS SIN PULIR EN
DOS PIEZAS, TABICA DE 3 CM. Y HUELLA DE 6 CM. DE ESPESOR, CON TRES
BANDA REHUNDIDA DE 3CM DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO MOR-
TERO DE CEMENTO COMO MATERIAL DE AGARRE, REJUNTADO DE LLAGAS,
TOTALMENTE TERMINADO.

4,55 52,96

13 diciembre 2021



PRESUPUESTO
OB.21.XXX SSEE CENTRO. SECTORES INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EAF0020 m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7CM 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5 3.949,95

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO
DE 24X11,5X7 CM., DE 1/2 PIE DE ESPESOR EN INTERIOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PRE-
PARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR,
I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, RO-
TURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHE-
TAS, PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA DE-
DUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

221,41 17,84

EVG0070 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 6.190,62

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO CSIV-W1 DE CE-
MENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICA-
LES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCO-
NES CON MAESTRAS CADA 3 M Y ANDAMIAJE, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-
COS.

442,82 13,98

CM1E07YMS360 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+70+(2x15F)
c/400 mm

13.964,44

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE CON RESISTENCIA AL FUEGO EI-120, FORMADO POR 2 PLACAS
RESITENTE AL FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS (TIPO F SEGÚN UNE-EN
520:2005+A1:2010) DE 15 MM DE ESPESOR ATORNILLADAS A CADA LADO DE
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES
DE 70 MM DE ANCHO Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIEN-
TO TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PA-
NEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍ-
NIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS
DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO EU-
ROPEO (UE) 305/2011. BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. PRECIO PARTICULARIZADO PARA EL ÁREA1.

214,08 65,23

CM1FTE07YMS360m2 FALSO TECHO PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW
(2x15F)+70+(2x15F) c/400 mm

5.281,26

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE CON RESISTENCIA AL FUEGO EI-120, FORMADO POR 2 PLACAS
RESITENTE AL FUEGO Y ALTAS TEMPERATURAS (TIPO F SEGÚN UNE-EN
520:2005+A1:2010) DE 15 MM DE ESPESOR ATORNILLADAS A CADA LADO DE
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES
DE 70 MM DE ANCHO Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIEN-
TO TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PA-
NEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍ-
NIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS
DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. ME-
DIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO EU-
ROPEO (UE) 305/2011. BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. PRECIO PARTICULARIZADO PARA EL ÁREA1.

81,88 64,50

TOTAL C01.03 ........................................................................................ 29.627,24

CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICAC01.04
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IOE010 ud ESCALERA METÁLICA 10.267,96

ESCALERA METÁLICA COMPUESTA DE ZANCAS Y MESETAS, PARA 3 PLAN-
TAS, DE ALTURA MÁXIMA DE PLANTA 4,5 M, CON DOS TRAMOS RECTOS
POR PLANTA DE ANCHURA ÚTIL 1 M PARA UNA SOBRECARGA DE USO DE
400 KG/M², EUROCLASE A1 DE REACCIÓN AL FUEGO, SEGÚN UNE-EN
13501-1, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA MEDIANTE UNIONES
SOLDADAS. COMPUESTA DE: ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES DE
ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR DOS SOPORTES
INTERMEDIOS CON PERFILES HEB, VIGA ZANCA CON PERFILES IPE Y VIGA
MÉNSULA PARA SOPORTE DE LA VIGA DE MESETA CON PERFILES HEB.
PELDAÑEADO Y MESETA DE CHAPA LAGRIMADA DE ACERO GALVANIZADO,
DE 3 MM DE ESPESOR Y BARANDILLA DE 1,10 M DE ALTURA, DE TUBO DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, DE 40X20X1,5 MM Y 20X20X1,5 MM, COLOCADA
EN TODO SU PERÍMETRO Y EN EL HUECO DE LA ESCALERA. INCLUSO PLA-
CAS DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN Y A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO,
PIEZAS ESPECIALES Y DESPUNTES.

1,00 10.267,96

EHAP0130 ud PUERTA CORTAFUEGO EI-120, 2 HOJAS 1.761,54

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA CORTAFUEGO TIPO EI-120, DE 2 HO-
JAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA DE ACERO, INCLUSO P.P. DE AISLAMIEN-
TO DE FIBRA MINERAL, CERCO TIPO Z ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ES-
PESOR, CERRADURA PUERTA HOMOLOGADA POR METRO, CON SELECTOR
CIERRE DE HOJAS, SUMINISTRO DE MUELLE HIDRÁULICO DE CIERRE AUTO-
MÁTICO TS-10 CON BRAZO, FUERZA 2-3, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGU-
RIDAD.

2,00 880,77

NEHAP0100 ud PUERTA CORTAFUEGO EI-120, 1 HOJA 11.249,20

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA CORTAFUEGO TIPO EI-120, DE 1 HOJA
ABATIBLE CON DOBLE CHAPA DE ACERO, INCLUSO P.P. DE AISLAMIENTO
DE FIBRA MINERAL, CERCO TIPO Z ELECTROSOLDADO DE 3 MM. DE ESPE-
SOR, CERRADURA PUERTA HOMOLOGADA POR METRO, SUMINISTRO DE
MUELLE HIDRÁULICO DE CIERRE AUTOMÁTICO TS-10 CON BRAZO, FUERZA
2-3 Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD.

20,00 562,46

TOTAL C01.04 ........................................................................................ 23.278,70

PINTURASC01.05

NEB0050 m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS 129,66

LAVADO Y RASCADO DE PINTURAS VIEJAS SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

23,66 5,48

EB0190 m2 PINTURA OXIRÓN SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA 321,07

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA OXIRÓN COLOR GRIS DOS MANOS
APLICADAS CON PISTOLA SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA,
I/ LIMPIEZA, MANO DE IMPRIMACIÓN Y EMPLASTECIDO.

23,66 13,57

EB0030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL I/MINIO 278,95

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y
UNA MANO DE IMPRIMACIÓN DE MINIO O ANTIOXIDANTE SOBRE CARPINTE-
RÍA METÁLICA O CERRAJERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MA-
NUAL.

23,66 11,79

EB0080 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 5.694,62

PINTURA PLÁSTICA LISA MATE EN BLANCO, SOBRE PARAMENTOS HORIZON-
TALES Y VERTICALES, LAVABLE DOS MANOS, INCLUSO MANO DE IMPRIMA-
CIÓN DE FONDO, PLASTECIDO Y MANO DE ACABADO.

1.248,82 4,56

TOTAL C01.05 ........................................................................................ 6.424,30

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 62.320,45
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C02 INSTALACIONES

ACTUACIONES DEL ÁMBITO DE ENERGÍA1.

EQUIPOS  Y PRUEBAS DE MANDO Y CONTROL01

I30CAV020ce u Trabajos de retranqueo de armarios de mando y control existentes en el CTR de
Centro..

2.625,00

TRABAJOS DE RETRANQUEO DE ARMARIOS DE MANDO Y CONTROL EXIS-
TENTES EN EL CTR DE CENTRO. 
LOS TRABAJOS INCLUYEN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 6 ARMARIOS EXIS-
TENTES POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS POR LA LOSA DEL CTR. 
EL DESPLAZAMIENTO ENTRE 15 Y 20 CM, TANTO LATERAL, COMO FRONTAL-
MENTE, SE REALIZARÁ SIN NECESIDAD DE DESCONEXIÓN DEL CABLEADO
DE MANDO Y CONTROL EXISTENTE.
SE INCLUYEN MATERIAL AUXILIAR COMO: TRACTEL MECÁNICO O ELÉCTRI-
CO, ESLINGAS, GATOS HIDRÁULICOS, TABLONES, ETC.

1,00 2.625,00

I30CENTRO1 u Traslado e instalación de armarios de analizadores de medida de energía existentes
en el CTR de Centro.

997,50

TRASLADO E INSTALACIÓN DE ARMARIOS DE ANALIZADORES DE MEDIDA
DE ENERGÍA EXISTENTES EN EL CTR DE CENTRO A LA NUEVA UBICACIÓN. 
LOS TRABAJOS INCLUYEN:

• DESCONEXIÓN/CONEXIÓN DEL CABLEADO.
• DESPLAZAMIENTO DE LOS 2 ARMARIOS EXIS-

TENTES POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS AL NUEVO EMPLA-
ZAMIENTO. 

• PRUEBAS DE MEDIDA CON EL DESPACHO DE
CARGAS.

• PEQUEÑO MATERIAL: CABLEADO, BORNAS, BRI-
DAS, ETC.

TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 997,50

I30CBE005ce u Adaptación del software de la Unidad de Gestión. 892,50

ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LAS MEDIDAS
ELÉCTRICAS DEL DESPACHO DE CARGAS DEL ALTO DEL ARENAL Y PUES-
TO DE RÉPLICA (TIC), PARA LA INTEGRACIÓN DEL CTR EN EL SISTEMA DE
MEDIDAS ELÉCTRICAS DE METRO DE MADRID.

1,00 892,50

I30CENTRO2 u Traspaso de mando y control del CTR, al nuevo Puesto de Mando y Control (PPC). 3.622,50

TRASPASO DEL MANDO Y CONTROL DEL CTR, DESDE EL PUESTO PRINCI-
PAL DEL CONTROL (PPC) ACTUAL, AL NUEVO.
EL TRASPASO DEL MANDO Y CONTROL DEL CTR DESDE EL ACTUAL PUES-
TO AL NUEVO, SE REALIZARÁ PAULATINAMENTE, DE TAL MODO QUE, EL
CTR SIEMPRE SE ENCUENTRE CONTROLADO DESDE EL TELEMANDO REMO-
TO. 
DURANTE EL TRASPASO DEL CONTROL, EN EL DESPACHO DE CARGAS, SE
DISPONDRÁ DE DOS PANTALLAS CON LA INFORMACIÓN DE LOS ELEMEN-
TOS TELEMANDOS DESDE CADA UNO DE LOS PPCS., HASTA QUE FINAL-
MENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TELEMANDADOS DEL CTR, SE HAYAN
TRASPASADO AL NUEVO PPC.
UNA VEZ REALIZADO EL TRASPASO DEL MANDO Y CONTROL, EL PPC AC-
TUAL, SERÁ DESMONTADO Y TRASLADADO A LAS DEPENDENCIAS DE ME-
TRO DE MADRID.
SE INCLUYEN:

• TRASPASO DE MANDO Y CONTROL.
• DESCONEXIÓN DEL CABLEADO DE MANDO Y

CONTROL DEL PPC ACTUAL AL NUEVO.
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER, F.O.

MULTIMODO.
• CABLEADO, BORNAS, BRIDAS, ETC.

TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 3.622,50
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I30CAA010 u s/i Puesto Principal de Control (P.P.C.) para el CTR. (Hardware y software) 23.502,75

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUESTO PRINCIPAL
DE CONTROL (P.P.C.) EN EL CENTRO DE TRACCIÓN. INCLUYENDO HARDWA-
RE Y SOFTWARE.
TOTALMENTE EQUIPADO E INSTALADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES,
CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
EL HARDWARE:

� ARMARIO METÁLICO, DOBLE "RITTAL" TIPO PC Y TIPO TS DE 1600
X 600 MM., PARA RACK DE 19 ". 

1 SCADA BASADO EN UN PC INDUSTRIAL, DICHO PC DISPONDRÁ DE
UN EQUIPO ELECTRÓNICO INTELIGENTE Y ESTARÁ INSTALADO EN
UN RACK INDUSTRIAL DE 19 ", ESTARÁ DESARROLLADO CON UNA
ARQUITECTURA ABIERTA, ESTANDARIZADA, MODULAR Y ESCALA-
BLE. TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS HARDWARE
MÁS IMPORTANTES:

� MONITOR EN COLOR DE 24" FULL HD, APANTALLADO CON-
TRA CAMPOS MAGNÉTICOS.

1 ORDENADOR COMPUESTO DE:
� PROCESADOR DE BAJO CONSUMO XEON

E3-1275 DE 3,5 GHZ (4C/8T), CACHÉ DE 8MB.
0 MEMORIA PRINCIPAL DE 8 GB DDR3.
1 DISCO DURO INTERNO SSD DE 1 TB, VELOCIDAD

LECTURA/ESCRITURA 7000/5000 MB/S, PCLE 4.0
X 4 

2 2 X FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE
ALIMENTACIONES 230VCA,  110 / 24 VCC.

3 LECTOR/GRABADOR DVD DOBLE CAPA Y USB.
4 FUNCIONAMIENTO CON LOS SISTEMAS OPERATI-

VOS, MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE, WIN-
DOWS 10 IOT, WINDOWS SERVER 2008 Y WIN-
DOWS 2012.

5 GARANTÍA DE 2 AÑOS AMPLIABLE A 3.
� EQUIPO DEDICADO A CONMUTAR EL MONITOR, EL TECLA-

DO Y EL RATÓN DE LOS DISTINTOS PC´S EXISTENTES EN
EL ARMARIO DEL PUESTO PRINCIPAL DE CONTROL.

1 SONDA PT-100 EN EL ARMARIO DEL PPC. (EN EL PUNTO
MÁS CALIENTE), QUE SE CABLEARÁ AL MÓDULO DE EN-
TRADAS ANALÓGICAS PARA ESTE TIPO DE SONDAS EN
EL PLC DEL GRUPO 10.   

2 SE INSTALARÁ UN EQUIPO CLIMATIZADOR CON REJILLAS
Y FILTROS REMOVIBLES.

3 EL EQUIPO DEBERÁ TENER UNA CONTINUIDAD EN EL
MERCADO DE AL MENOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS MÁS DE SUMI-
NISTRO DE REPUESTOS.

EL SOFTWARE:
 SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y CONTROL (SCADA) CUMPLIRÁ LA FUNCIO-
NALIDAD ESPECIFICADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
   - SE INCLUIRÁN LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES DEL SOFTWARE DE
ACCESO REMOTO AL SCADA LOCAL, DESDE LOS DISTINTOS DEPARTAMEN-
TOS.
   - EL PC DEL SCADA DE CONTROL, TENDRÁ EL SISTEMA OPERATIVO PRO-
TEGIDO, DE MANERA QUE NADIE QUE NO CONOZCA LA CLAVE PUEDA DES-
PROTEGER EL SISTEMA OPERATIVO Y ACCEDER AL MISMO.
   - EN EL PC DEL SCADA SE CARGARÁ EL PROGRAMA ORIGINAL DEL SOFT-
WARE CON EL CUAL ESTÁN REALIZADOS LOS PROGRAMAS DE TODOS LOS
PLC´S DEL CONTROL DISTRIBUIDO (ENTREGÁNDOSE EL SOPORTE FÍSICOS
A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA GESTIÓN DE SU CUSTODIA)

SE REALIZARÁ LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SCADA, ASÍ COMO
DEL RESTO DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PPC.

1,00 23.502,75
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I30CAA090 u Suministro, instalación de PC Embedded para Frontend y pasarela de
comunicaciones.

5.945,86

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PC EMBEDDED QUE
REALIZARÁ LAS FUNCIONES DE: 

• FRONT-END DE COMUNICACIONES.
• PASARELA PARA IEC60870-5-104.

EL PC DEBERÁ SER AMOLDABLE E INCLUSO AMPLIABLE (PROGRAMACIÓN
DE ALTO NIVEL).
NO TENDRÁ RESTRICCIONES EN CUANTO AL NÚMERO DE EQUIPOS, YA
SEA A NIVEL DE COMUNICACIONES HACIA EL CONTROL (ETHERNET, RED
DE PLC´S) COMO HACIA EL TELEMANDO (ETHERNET, IEC104).
LAS CARACTERÍSTICAS HARDWARE DEL PC ENBEDDED SERÁN LAS SI-
GUIENTES:

• DIMENSIONES DE 262X132X49 MM O SIMILAR.
• MONTAJE SOBRE CARRIL NORMALIZADO.
• TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR DE 5 A

50ºC SIN USO DE VENTILADOR.
• SERVICIO PERMANENTE, 24 HORAS AL DÍA, 365

DÍAS AL AÑO.
• COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
• ALIMENTACIÓN CONFORME A USOS INDUSTRIA-

LES, CON AISLAMIENTO GALVÁNICO Y PUENTEO DE CORTES
DE RED.

• SEGURIDAD DE DATOS (FUNCIONES DE MONITO-
RIZACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, TEMPERATURA,
WATCH-DOG, ETC., SRAM RESPALDADA PARA ALMACENAR
DATOS DE PROCESOS, USO DE MEMORIAS COMPACT-FLASH.

• MODULAR (ESCALABLE Y EXPANDIBLE).
• DISTINTOS TIPOS DE INTERFASES INTELIGEN-

TES DE COMUNICACIÓN (COM 1, 2XETHERNET, 4XUSB
(V2.0/HIGH SPEED, PROFIBUS DP, INTERFACE GRÁFICA (DVI,
VGA), ETC.

• 3 SLOT PARA TARJETAS DE AMPLIACIÓN.
• FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO CON DIVER-

SOS SISTEMAS OPERATIVOS, MICROSOFT XP EMBEDDED, LI-
NUX, ETC.

ALIMENTACIÓN A 110/24 VCC.  TOTALMENTE EQUIPADO, INSTALADO (EN
P.P.C.) Y PROBADO DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.

1,00 5.945,86

I30CAA100ce u S/i de alimentación redundante a 24v para el anillo de F.O. del control del CTR. 898,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL Y
MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN CARRIL DIN, PARA ALIMENTACIÓN RE-
DUNDANTE A 24 VCC DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA DEL CONTROL DEL
CTR, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS EN EL PPT.
INCLUYENDO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, IN-
TEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, ASÍ COMO, MATERIALES. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 898,80
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DIAEAX120ce u  Switch Fast Ethernet  para comunicación interna del anillo de F.O.con el swicth
conmutador de 6 Ethernet/Fast Ethernet.

3.246,64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH MODULAR PARA FAST ETHERNET,
CON MONTAJE EN CARRIL DIN. PARA COMUNICAR EL ANILLO DE FIBRA ÓP-
TICA DEL CTR, CON EL SWICTH CONMUTADOR DE 16 ETHERNET/FAST ET-
HERNET, CON 2 PUERTOS 100BASE FX INSTALADO EL CTR. SEGÚN ESPECI-
FICACIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. INCLUYENDO:

• DISEÑO PARA ENTORNOS INDUSTRIALES
• MONTAJE EN CARRIL DIN.
• 2 BAHÍAS CONFIGURABLES CON MÓDULOS DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 10/100/1000.
• ALGORITMO REDUNDANTE DE ALTA DISPONIBILI-

DAD, GESTIÓN SNMP.
• POSIBILIDAD DE GIGABIT.
• CERTIFICACIÓN PARA APLICACIONES FERROVIA-

RIAS.
•  RANGO DE TEMPERATURA EXTENDIDO DE

-40°C A 70°C
• TELNET, WEB-JAVA, BOOTP/DHCP; SEGURIDAD

SNMP.
• BUS PASIVO DE ALTA RESISTENCIA.
• -SOPORTA LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES: CON-

TROL DE FLUJO 802.3X; VLANS 802.1Q (INCL. TAGGING); PRIORIZA-
CIÓN 802.1D (4 COLAS); IEEE P802.3Z  1000BASE-X; 802.3U 100BA-
SE-TX; 802.3 10BASE-T; 802.3U 100BASE-FX; 802.1P, 802.1Q; GARP Y
GVRP .

• ALIMENTACIÓN DOBLE REDUNDANTE 24 VCC.
•  PUESTA EN MARCHA.
• INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO POR SALIDA

DE CONTACTO.

2,00 1.623,32

DIAEAX122ce u Módulo de comunicación Fast Ethernet para Switch Fast Ethernet de comunicación
del anillo de fibra óptica del CTR.

1.768,88

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE COMUNICACIÓN FAST ETHER-
NET, PARA SWITCH FAST ETHERNET DE COMUNICACIÓN DEL ANILLO DE FI-
BRA ÓPTICA DEL CTR. SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. IN-
CLUYENDO:

• 2 PUERTOS CON BAHÍA SFP, PARA PONER UN
MÓDULO DE COMUNICACIONES DE FO 100 BASE FX, PARA FIBRA
ÓPTICA MULTIMODO.

• 6 PUERTOS 10/100 BASE T(X) PARA PAR TRENZA-
DO CON CONECTORES RJ45 

TOTALMENTE INSTALADO.

2,00 884,44

DIAEAX132ce u Suministro, instalación y puesta en marcha de firewall para protección de la
conmunicación en el CTR.

4.847,17

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FIREWALL, PARA
PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS, REDES DE AUTOMATIZACIÓN Y LA COMU-
NICACIÓN MEDIANTE VPN Y EN EL CTR. SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

• MÓDULO, TIPO SIMATIC NET SCALANCE S612 DE
SIEMENS O EAGLE MGUARD VPN TX/TX DE HIRSCHMANN.

• SWITCH MODULAR, TIPO SIMATIC NET SCALAN-
CE X414-3E O RS20-1600T1T1SDAEHH DE HIRSCHMANN.

INCLUYENDO SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN. 
TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 4.847,17

I30CAA105 u s/i de Concentrador multiplexor de los relés de protección de corriente alterna. 2.157,07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCENTRADOR MULTIPLEXOR, PARA LA
COMUNICACIÓN DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE ALTERNA
EN CELDAS DE 15 KV, CON EL CONTROL DEL CTR (ETHERNET, RED DE
PLC´S), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS.
-NOTA: SE INSTALARÁN CONCENTRADORES DE DATOS Y COMUNICACIO-
NES TIPO 4CCN, PARA RELÉS DE PROTECCIÓN DE ZIV, SIEMENS O GENE-
RAL ELECTRIC.

1,00 2.157,07

73 diciembre 2021



PRESUPUESTO
OB.21.XXX SSEE CENTRO. SECTORES INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

I30CAA040 u s/i Gestor de protecciones de corriente alterna (G.P.C.A.) 8.586,21

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIÓN EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA, DEL GESTOR DE PROTECCIONES DE
CORRIENTE ALTERNA (GPCA) CON ALIMENTACIÓN A 110 VCC. FABRICA-
CIÓN SICA O SIMILAR APROBADO. TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA (EN
P.P.C.) Y PROBADA DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

1,00 8.586,21

I30CAA050 u s/i Gestor de protecciones de corriente continua (G.P.C.C.) 9.140,72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIÓN EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA, DEL GESTOR DE PROTECCIONES DE
CORRIENTE CONTINUA (G.P.C.C.), CON ALIMENTACIÓN A 110 VCC. FABRICA-
CIÓN SICA, O SIMILAR APROBADO. TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA
(EN P.P.C.) Y PROBADA DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

1,00 9.140,72

I30CAA060 u s/i Gestor de medida de energía eléctrica (G.M.E.) 8.697,52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIÓN EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA, DEL GESTOR DE MEDIDA DE ENERGÍA
(G.M.E.), CON ALIMENTACIÓN A 110 VCC.
FABRICACIÓN SICA O SIMILAR APROBADO. TOTALMENTE EQUIPADA, INSTA-
LADA (EN P.P.C.) Y PROBADA DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

1,00 8.697,52

DIAECX200ce u Suministro y montaje de pulsadores de disparo general de emergencia "Seta". 210,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PULSADORES DE DISPARO GENERAL DE
EMERGENCIA "SETA" EN EL CENTRO DE TRACCIÓN (SE INSTALARÁN LAS
UNIDADES OPORTUNAMENTE DISTRIBUIDAS ENTRE LAS PLANTAS DE EQUI-
PAMIENTO DEL CTR), QUE SE CABLEARÁ A UNA ENTRADA EN UN MÓDULO
DE ENTRADAS ANALÓGICAS PARA ESTE TIPO DE SONDAS EN EL PLC DEL
GRUPO 10 Y GRUPO DE FALLOS A ESTRUCTURA (GR.500/501). INCLUYENDO
PRUEBAS Y PARTE PROPORCIONAL DE CABLE, TUBOS, ETC.
TOTALMENTE INSTALADAS.

1,00 210,00

I30CAF035 u Pruebas y puesta en servicio desde el Puesto Central (Dº Cargas) del telemando del
CTR.

20.991,05

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DESDE EL PUESTO CENTRAL PARA EL
TELEMANDO DEL NUEVO CTR.

1,00 20.991,05

I30CAF045 u Pruebas y puesta en servicio del sistema de control local del centro de tracción
(CTR).

26.361,44

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL LOCAL DEL
CENTRO DE TRACCIÓN.

1,00 26.361,44

TOTAL 01................................................................................................ 124.491,61

ALUMBRADO Y FUERZA02

I30CENTRO3 u Traspaso de cableado y servicios del cuadro de alumbrado y fuerza actual al nuevo. 1.312,50

TRASPASO DE CABLEADO Y SERVICIOS DEL CUADRO DE ALUMBRADO Y
FUERZA ACTUAL AL NUEVO. INCLUYENDO: CABLES, BORNAS, ETC.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 1.312,50
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I30AAA035ce u Suministro e instalación de cuadro de alumbrado y fuerza (normal/emergencia) en
S/E.

8.312,19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA, ALI-
MENTACIÓN NORMAL (METRO) Y ALIMENTACIÓN DE SOCORRO (COMPAÑÍA)
PARA CTR. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES, TO-
TALMENTE EQUIPADO E INSTALADO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

� 1 CUADRO PARA ALUMBRADO NORMAL Y EMERGENCIA CON
PUERTA TRANSPARENTE, TIPO PRISMA PLUS DE SCHNEIDER,
DTM-120 KT DE HIMEL O SIMILAR, CON EL SIGUIENTE EQUIPA-
MIENTO:

� CONMUTADOR DE REDES TETRAPOLAR (3F+N) MANUAL
DE TRES POSICIONES (NORMAL-0-EMERGENCIA) CON
TESTIGO LUMINOSO (NORMAL-EMERGENCIA).

1 CONMUTADOR VOLTIMÉTRICO (CMV) DE 7 POSICIONES
(ENTRE FASES-0-ENTRE FASE Y NEUTRO) SERIE MULTI 9
DE SCHNEIDER O SIMILAR.

2 CONMUTADOR AMPERIMÉTRICO (CMA) DE 4 POSICIO-
NES (ENTRE FASES-0-ENTRE FASE Y NEUTRO) SERIE
MULTI 9 DE SCHNEIDER O SIMILAR.

3 VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO DIGITALES DE ALTERNA,
SERIE MULTI 9 DE SCHNEIDER O SIMILAR.

4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS CON PROTEC-
CIÓN DIFERENCIAL DEL TIPO SUPERINMUNIZADOS NE-
CESARIOS (MÍNIMO SEGÚN PLANO) ACORDE CON LAS
POTENCIAS INSTALADAS.

5 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS NECESARIOS (MÍ-
NIMO SEGÚN PLANO) ACORDE CON LAS POTENCIAS INS-
TALADAS.

6 BORNAS NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE LOS CIR-
CUITOS SEGÚN PLANO DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

7 TOMA DE CORRIENTE INDUSTRIAL INCLINADA 3P+TIE-
RRA 380-415 V CA DE 32 A TIPO PK PRATIKA DE SCHNEI-
DER O SIMILAR.

8 INTERRUPTOR DE BLOQUEO (SETA) DE TOMA DE CO-
RRIENTE INDUSTRIAL DE SCHNEIDER O SIMILAR.

TOTALMENTE INSTALADO EN PARED, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL
DE FIJACIÓN, TACOS, TORNILLOS, ETC.

1,00 8.312,19
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I30AAA025ce u S/i de alumbrado (luminarias LED) y fuerza, para el CTR. 11.199,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA EL CTR., CON SO-
PORTES TECHO/PARED PARA FIJACIÓN DE LAS PANTALLAS.
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE:
� MECANISMO INTERRUPTOR-CONMUTADOR CON VISOR Y LÁMPA-
RA DE NEÓN NECESARIOS PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE (IP 55).
1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE SUPERFICIE PA-
RA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADA MEDIANTE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE DE DIÁMETROS ADECUADOS (16/20/25/32/40/50/63 MMØ), LIBRE DE HA-
LÓGENOS TIPO BASORTUB RE 1250 O SIMILAR, INCLUYENDO CAJAS  DE DE-
RIVACIÓN, CAJAS DE MECANISMOS (SUPERFICIE), CODOS, FIJACIONES A
PARED. ETC.
2 TOMAS DE CORRIENTES INDUSTRIALES PK DE SCHNEIDER O SIMI-
LAR, CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO PARA INSTALACIÓN MURAL DE
2P+TIERRA 200-250 V CA DE 16 A. (SEGÚN PLANO)
3 CABLEADO DE BAJA TENSIÓN DE SECCIONES SEGÚN POTENCIA
INSTALADA Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.
� LÁMPARA LED ESTANCA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:.

� POTENCIA MÁXIMA 29 W 
1 ÁNGULO DEL HAZ 60°.
2 FLUJO LUMINOSO MÍNIMO 3400 LM (VERSIÓN LED33S

L1500).
3 TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA  4000 K.
4 ÍNDICE DE COMPOSICIÓN DEL COLOR >= 80.
5 VIDA ÚTIL MEDIA 50.000 HORAS.
6 ÍNDICE DE FALLOS DEL CONTROLADOR  1% EN 5000 HO-

RAS.
7 PROMEDIO DE TEMPERATURA AMBIENTE +25 ºC.
8 INTERVALO DE TEMPERATURAS DE SERVICIO  -20 A +35

ºC.
9 CONTROLADOR INTEGRADO, SUSTITUIBLE.
10 TENSIÓN DE RED 220-240V / 50-60 HZ.
11 REGULACIÓN DALI.
12 ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO

IK08.
13 CÓDIGO DE PROTECCIÓN DE ENTRADA IP65.
14 MATERIAL CARCASA: POLICARBONATO DE MOLDEO

POR INYECCIÓN.
15 DIFUSOR: POLICARBONATO DE MOLDEO POR INYEC-

CIÓN.
16 CLIPS DE ACERO INOXIDABLE DE MUELLE  PARA CIERRE

RÁPIDO DE LA LUMINARIA.
17 CIERRE ÓPTICO POLICARBONATO, TRANSPARENTE CON

TEXTURA APLICADA EN EL INTERIOR.
18 CONEXIÓN CONECTOR PUSH-IN INTERNO CON PRENSA-

ESTOPAS.
19 MANTENIMIENTO: NO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA. 
20 PANTALLAS VERSIÓN CON EMERGENCIA (AUTÓNOMO)

PARA ALUMBRADO NORMAL/EMERGENCIA/AUTÓNOMO,
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

� AL MENOS EL 30 % DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS ESTARÁN
EQUIPADAS CON EQUIPO AUTÓNOMO.

1 LAS CARACTERÍSTICAS CON ALIMENTACIÓN NORMAL/EMERGEN-
CIA SON LAS MISMAS QUE LAS ANTERIORES (FUNCIONAMIENTO
PERMANENTE).

2 SIN ALIMENTACIÓN NORMAL/EMERGENCIA AUTONOMÍA DE 2 HO-
RAS DE FUNCIONAMIENTO UN TUBO LED.

3 PILOTO VERDE DE IDENTIFICACIÓN DE PANTALLA CON EQUIPO
AUTÓNOMO.

CON EL OBJETO DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CAÍDA EN ALTURA Y FACI-
LITAR EL MANTENIMIENTO CON EL EMPLEO DE ESCALERAS DE MANO, LAS
LUMINARIAS DEBERÁN SITUARSE A ALTURAS INFERIORES A 3,5 METROS
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN INDICADAS EN EL REAL
DECRETO 486/97 DE LUGARES DE TRABAJO.
TOTALMENTE INSTALADO.

40,00 279,98

I30AAI030 u S/i de carteles de señalización fotoluminiscente del CTR. 471,87

CONJUNTO DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN  FOTOLUMINISCENTE PARA
SEÑALIZACIÓN E INDICACIÓN DE SALIDAS Y RECORRIDOS DE EMERGEN-
CIA, EXTINTORES, ETC. , INCLUSO SOPORTES ANTIVANDÁLICOS REALIZA-
DOS EN ALUMINIO ANODIZADO, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, SEGÚN P.G.C. Y PLANOS.

1,00 471,87

TOTAL 02................................................................................................ 21.295,76
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DESMONTAJES Y CANALIZACIONES03

I30AZB020ce u Desmontaje y traslado del equipamiento del CTR. 4.038,46

DESMONTAJE Y TRASLADO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIA-
RES EXISTENTE QUE QUEDEN FUERA DE SERVICIO EN EL CTR. TRASLA-
DANDO EL MATERIAL DESMONTADO A LOS ALMACENES DE METRO O VER-
TEDERO SEGÚN DIRECTOR DE OBRA. INCLUIDO EL TRANSPORTE.
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

• PUESTO PRINCIPAL DE CONTROL.
• CUADRO DE ALUMBRADO.
• SETA DE DISPARO DE EMERGENCIA.
• BANDEJAS Y SOPORTES.
• RESTO DE MATERIAL QUE QUEDE FUERA DE

SERVICIO: CABLES, TUBOS, LUMINARIAS, ETC.

1,00 4.038,46

I30ABE015 m S/i de bandeja aislante perforada sin halógenos, de 100x400 mm 947,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE DIMENSIONES
EXTERIORES 100X400 MM., MONTADA EN PERFILES DE 3000 MM DE LONGI-
TUD., FABRICADA EN MATERIAL U48X (O SIMILAR) LIBRE DE HALÓGENOS
DE UNEX O SIMILAR, PARA TENDIDO DE CABLES DE CONTROL Y BAJA TEN-
SIÓN DEL CTR. 
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE FIJACIONES, SOPORTES. DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

• SISTEMA FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁS-
TICO RECICLABLE, QUE NO REQUIERE PUESTA A TIERRA.

• INALTERABLE FRENTE A LA CORROSIÓN HÚME-
DA Y SALINA (ISO/TR 10358 - DIN 8061).

• RESISTENTE AL IMPACTO (20J A 20ºC)
• RESISTENTE A LA TEMPERATURA (-20ºC/+60ºC)
• RESISTENTE AL FUEGO Y NO PROPAGADOR DE

LA LLAMA (EN 61537 ENSAYO HILO INCANDESCENTE A 960ºC)
• CARGA ADMISIBLE > 70 KG/M.
• COLOR GRIS, RAL 7035.

10,00 94,73

I30ABE076 u S/a de espuma antifuego intumescente, resistente al fuego hasta 120m. Para sellado
de cables.

472,50

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESPUMA ANTIFUEGO INTUMESCENTE, RE-
SISTENCIA AL FUEGO HASTA EI 120 MINUTOS. PARA EL SELLADO SIMPLE O
COMBINADO DE CABLES, CONDUCTOS ELÉCTRICOS, BANDEJAS ELÉCTRI-
CAS Y TUBERÍAS COMBUSTIBLES E INCOMBUSTIBLES.
CARACTERÍSTICAS:

• CARTUCHO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE
DOS COMPONENTES PARA ESPECIAL APLICACIÓN DE SELLADO
DE APERTURAS EN PAREDES Y TECHOS ENTRE COMPARTIMEN-
TOS. INCLUYENDO PISTOLA DOSIFICADORA Y CÁNULAS DE MEZ-
CLA.

• APROBACIÓN TÉCNICA EUROPEA; SELLADO EN
INSTALACIONES DE CABLES O INSTALACIONES COMBINADAS
ETA-13/0528. 

• CONTIENE GRAFITO, MATERIAL INTUMESCENTE
QUE EN EL CASO DE INCENDIO SE EXPANDE CERRANDO LAS
ABERTURAS EN SERVICIOS DE INSTALACIONES TALES COMO TU-
BERÍAS, CABLES, ETC 

• LA SUPERFICIE TOTAL DE LA INSTALACIÓN NO
HA DE SUPERAR EL 60% DEL TAMAÑO DE LA APERTURA DE SER-
VICIO.

• ALTA RESISTENCIA AL FUEGO, HASTA 120 MINU-
TOS (DEPENDIENDO DEL TIPO DE APLICACIÓN) CLASIFICACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO SEGÚN DIN EN
13501-1

• SE PUEDE CORTAR Y REPINTAR CON PINTURAS
AL AGUA. 

10,00 47,25
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I30AZB100 u Limpieza final del centro de tracción (CTR). 629,53

LIMPIEZA DEL CTR MEDIANTE ASPIRACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES,
HORIZONTALES, CANALIZACIONES DE CABLES, ARQUETAS, EQUIPOS DE LA
SUBESTACIÓN, ETC. UNA VEZ FINALIZADOS TODOS LOS TRABAJOS A REALI-
ZAR. 

LA LIMPIEZA QUE SE EFECTUARÁ FINALMENTE POR ASPIRACIÓN, TENDRÁ
UN ALTO GRADO DE EJECUCIÓN "A.M." REQUERIDO PARA ESTE TIPO DE
INSTALACIONES. SIENDO VALIDADO POR EL DIRECTOR O RESPONSABLE
DE LA OBRA. 

TOTALMENTE TERMINADA LA UNIDAD.

1,00 629,53

TOTAL 03................................................................................................ 6.087,79

DOCUMENTACIÓN04

I30TAB010ce u Legalización de las modificaciones en las instalaciones de BT. 2.572,50

� LEGALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE B.T. :.

� INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA POR EMPRESA DE

CONTROL, HOMOLOGADA POR EL MINISTERIO DE IN-

DUSTRIA (O.C.A./E.C.I.). CON MEDICIÓN DE LOS PARÁME-

TROS ELÉCTRICOS SEGÚN R.E.B.T. Y R.E.A.T. INCLU-

YENDO ENTREGA DE INFORME TÉCNICO Y TRAMITA-

CIÓN DE EXPEDIENTE POR DELEGACIÓN DE INDUSTRIA,

TASAS, IMPUESTOS Y CUALQUIER OTRO GASTO NECE-

SARIO PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

1 - REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE

LAS SUBESTACIONES, CENTROS DE TRACCIÓN O CEN-

TROS DE TRANSFORMACIÓN, SEGÚN LO INDICADO EN

EL REGLAMENTO SOBRE CENTRALES ELÉCTRICAS, SU-

BESTACIONES Y CENTROS DE TRASFORMACIÓN (RCE).

1,00 2.572,50
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I30TAC100ce u Entrega de la documentación final de la obra y formación específica. 2.756,25

FORMACIÓN ESPECÍFICA, ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA
OBRA E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EN LA HERRAMIENTA G.I.S. DE
METRO DE MADRID DE LAS NUEVAS INSTALACIONES INCLUYENDO:

• ACTUALIZACIÓN DE PLANOS, SOFTWARE Y EN-

TREGA DE DOCUMENTACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN FINAL DE

OBRA A ENTREGAR INCLUIRÁ LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE

CADA INSTALACIÓN DEL PROYECTO PARA ASEGURAR LA OPERA-

CIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS

Y ELEMENTOS. ESTA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRARÁ EN SO-

PORTE INFORMÁTICO Y EN PAPEL EN CASTELLANO. SE ENTREGA-

RÁ EN FORMATO BIM E INCLUIRÁ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Y MODELADO 3D DE TODAS LAS INSTALACIONES. 

• INTRODUCCIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWA-

RE DE LA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE

INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS (G.I.S.) INSTALADA EN METRO

DE MADRID DE ACUERDO A LOS FORMATOS Y REQUERIMIENTOS

ESTABLECIDOS POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y GES-

TIÓN DE LA HERRAMIENTA,  PARA INTRODUCIR LAS NUEVAS INS-

TALACIONES O LAS YA EXISTENTES QUE SE VEAN AFECTADAS

POR LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.

• ENTREGA DE LA PLANTILLA EN EXCELL PRO-

PORCIONADA POR METRO DE MADRID, CUMPLIMENTADA CON TO-

DOS LOS ELEMENTOS A INTRODUCIR EN EL PROGRAMA DE GES-

TIÓN DE MANTENIMIENTO "GEMA" DE METRO DE MADRID.

• LOS PROTOCOLOS DE PUESTA EN SERVICIO DE

CADA UNA DE LAS INSTALACIONES, ENTREGA DE DOCUMENTOS

DE INTERFACES (FÍSICOS, LÓGICOS Y PROTOCOLOS) CON TERCE-

ROS (DESPACHO DE CARGAS, ANTI INTRUSIÓN, PCI,…) ETC., DE

CADA UNA DE LAS INSTALACIONES INCLUYENDO: PRUEBAS DE TE-

LEMANDO, MEDIDAS DE AISLAMIENTO, PRUEBAS DE ENCLAVA-

MIENTOS DE MANIOBRA Y SEGURIDAD, ETC.

ANTES DE LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER EQUIPO, EL ADJUDICATARIO DE-
BERÁ ENTREGAR LOS PLANES Y/O PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE MANTE-
NIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y/O SUBSISTEMAS QUE IN-
CLUYE LA INSTALACIÓN. EN LOS PLANES Y/O PROTOCOLOS DE MANTENI-
MIENTO SE DEBERÁN ESPECIFICAR LAS OPERACIONES, PERIODICIDAD, MA-
TERIAL DE REPUESTO, ETC. ESTA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRARÁ EN
SOPORTE INFORMÁTICO Y EN PAPEL EN CASTELLANO. NO SE RECEPCIO-
NARÁ NINGÚN EQUIPO SIN LA ENTREGA PREVIA DE ESTA DOCUMENTA-
CIÓN.

1,00 2.756,25

TOTAL 04................................................................................................ 5.328,75

TOTAL 1.................................................................................................. 157.203,91
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTACIÓN2.

I05INT_DESM_1 ud Desmontaje y traslado de equipos integración PCI 4.005,75

DESMONTAJE DE TODOS LOS EQUIPOS DEL ARMARIO TÉCNICO EXISTENTE
EN OFICINA Y TRASLADO DE EQUIPAMIENTO Y CABLEADOS A NUEVA UBI-
CACIÓN DE ARMARIO TÉCNICO . SE INCLUYE EL TRASLADO DE TODOS LOS
EQUIPOS DEL ARMARIO, LAS CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN Y DATOS (IN-
CLUYENDO LA FIBRA ÓPTICA DEL SWITCH, EN SU CASO).
DURANTE EL PROCESO DE TRASLADO DE LOS EQUIPOS, ANTES DE SU
RE‐INSTALACIÓN EN EL NUEVO ARMARIO SE DEBERÁ ASPIRAR EL POLVO
ACUMULADO EN EL EXTERIOR DE LOS EQUIPOS CON MOTIVO DE LAS
OBRAS DE REMODELACIÓN DEL CUARTO.

1,00 4.005,75

I05DES010 ud Desmontaje de elementos de detección de incendios 71,95

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ELEMENTOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
EXISTENTES, CON RECUPERACIÓN PARA METRO DE MADRID. DETECTO-
RES, CENTRALES Y/O TUBERÍAS Y CABLEADOS. EN CUARTOS Y/O ESCALE-
RAS MECÁNICAS O ASCENSORES. RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS
DE CADA ESPACIO, ASÍ COMO SUS CONEXIONES CON OTROS CUARTOS O
RIESGOS.

1,00 71,95

I05DA110 ud Pulsador de alarma analógico con cartel de señalización 716,22

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO ELECTRÓNICO DE PULSADOR DE
ALARMA DE INCENDIOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO SERIE ESSER IQ8 O SI-
MILAR CON MÓDULO AISLADOR DE LINEA PARA ESSERBUS DE INTELIGEN-
CIA DISTRIBUIDA. INCORPORA BOTÓN DE ACCIONAMIENTO, 1 GRUPO DE
CONTACTOS Y LED ROJO INDICADOR DE ALARMA. CAJA DE MONTAJE Y
CRISTAL INCLUIDOS. DIRECCIONAMIENTO POR SOFTWARE. TOTALMENTE
INSTALADO.

9,00 79,58

I05DA130 ud Sirena roja de lazo + Flash 678,42

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH ALI-
MENTADA DEL LAZO ANALÓGICO CON AISLADOR, CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

* INCORPORA LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD CON UN CONSUMO DE 5,7 MA

* POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN INDEPENDIENTE DEL FLASH Y DE LA SIRENA

* 32 TONOS Y 3 NIVELES DE VOLUMEN SELECCIONABLES 101DBA ±3 DBA A
TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORES

* INCLUYE FUNCIÓN DE BLOQUEO EN BASE Y AISLADOR DE CORTOCIRCUI-
TOS

* BASE DE MONTAJE

TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

6,00 113,07

I05DA030 m Bus-Lazo Detección Analógica AS+ 2x1,5 4.216,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
PARA LA CONEXIONADO DE LOS ELEMENTOS DE LAZO COMPRENDIDOS EN-
TRE LA CENTRAL DE INCENDIOS Y LOS EQUIPOS PREVISTOS, MEDIANTE
MANGUERA DE CABLE TRENZADO DE COBRE (AS+) DE 2X1,5 MM² SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, APANTALLADO AL CONJUNTO Y CON CUBIERTA
0,6-1KV DE POLIOLEFINA RESISTENTE AL FUEGO (90 MIN A 850 ºC) CON IM-
PACTOS (UNE 50200) O 180 MIN A 750 ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA Y NO
PROPAGADOR DE INCENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HA-
LÓGENOS. INCLUYE TUBO CORRUGADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

400,00 10,54
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I05DA040 ud Fuente de alimentación auxiliar 5,6 A - 24V 938,25

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONSTA DE 4 SALIDAS: 24 VCC/ 5.6 AMP.
- FUENTE ESTABILIZADA Y CORTOCIRCUITABLE. 
- ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE 230 VCA, CAJA METÁLICA PARA FIJACIÓN
SUPERFICIAL CON LED INDICADOR DE ESTADO. 
- SUPERVISIONES: AVERÍA GENERAL (INCLUIRÁ FALLO DE CUALQUIER FUSI-
BLE, FALLO DE RED Y FALLO DE BATERÍA), FALLO DE RED (ESTA SEÑAL PO-
DRÁ SER RETARDADA SEGÚN NORMA UNE), FALLO DE BATERÍA ( INCLUIRÁ
TENSIÓN ALTA Y BAJA EN EL CARGADOR Y FALLO DE CARGA DE LA BATE-
RÍA, COMPROBANDO LA CARGA DE LA BATERÍA CADA 30 MINUTOS), FALLO
DE DERIVACIÓN A TIERRA. REPOSICIÓN REMOTA DE LA FUENTE DE ALIMEN-
TACIÓN. 

SE INCLUYE TAMBIÉN LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS
ASOCIADOS:

*2 UDS. BATERÍA DE EMERGENCIA MARCA YUASA O SIMILAR, 12 VCC 17 AH. 

TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA, INTEGRADA Y FUNCIONANDO.

1,00 938,25

I05DA240 ud Programación de la central de detección de incendios 1.092,00

PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, INCLU-
YENDO TODOS LOS ELEMENTOS DE CAMPO DEL SISTEMA ANALOGICO-AL-
GORITMICO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y ALARMA. PRUEBAS Y PUESTA
EN SERVICIO DE TODO EL SISTEMA.

1,00 1.092,00

I05DS200 ud Puesta en marcha del sistema de detección 1.230,77

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

1,00 1.230,77

I05INT_Det100 ud Configuración Integración Sistema de Detección Analógico (max. 100 ptos.) 3.969,00

SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE DRIVER DE INTEGRACIÓN DE LA "CEN-
TRALITA DE DETECCION DE INCENDIOS ESSER", HASTA UN MÁXIMO DE 100 
SEÑALES, EN EL SUBSISTEMA DE CENTRALIZACIÓN DE DETECCIÓN DE IN-
CENDIOS DEL SPCI, MEDIANTE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERIE
EDP. SE INCLUYE LA CONFIGURACION LOCAL AL NIVEL DE CUARTO DE PCI,
CENTROS TICS Y PUESTO CENTRAL.

1,00 3.969,00

I05S105 ud Cartel de señalización fotoluminiscente de 210x297 mm 970,80

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE FORMADO POR PLACA DE
ALTA LUMINISCENCIA DE DIMENSIONES 210 X 297 MM, PICTOGRAMA DE DI-
RECCIÓN DE VÍA DE EVACUACIÓN (DSI, DSD, AC, AS), INCLUSO MEDIOS AU-
XILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, SEGÚN P.G.C. Y PLANOS, TOTALMENTE
INSTALADO.

40,00 24,27

DOCFINOBRA ud Documentación Final de Obra, Certificado y Registro de las instalaciones 3.861,90

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ DOCUMEN-
TOS SEGÚN PLIEGO, DE LOS QUE, COMO MÍNIMO SE INCLUIRÁN:
- MEMORIA EXPLICATIVA DE LO REALMENTE EJECUTADO – RESUMEN EJE-
CUTIVO
- MODIFICACIONES EFECTUADAS CON RESPECTO AL PROYECTO.
- PLANOS Y MEDICIONES DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS, CON DETALLE
AS BUILT.
- ESQUEMAS DE CONEXIONES Y DESCRIPCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES.
- CÁLCULOS REALIZADOS
- RESULTADOS DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS EJECUTADOS
- NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO, Y CREACIÓN-ELABORACIÓN DE PRO-
TOCOLOS DE PRUEBAS Y RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
- VISADO DEL PROYECTO (FIRMADO POR TÉCNICO TITULADO COMPETEN-
TE)
- CERTIFICADO DE EJECUCIÓN FIRMADO POR TÉCNICO TITULADO COMPE-
TENTE
- REGISTRO DE LA INSTALACIÓN EN INDUSTRIA, INCLUYENDO PAGO DE TA-
SAS E INSPECCIÓN  E.I.C.I.

1,00 3.861,90

TOTAL 2.................................................................................................. 21.751,06
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COMUNICACIONES Y CONTROL3.

DIAEAX030ce u s/i de switch de 6 Ethernet/Fast Ethernet con 2 puertos con bahía SFP, para conexión
del CTR con la Red IP Multiservicio.

3.594,73

ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LAS MEDIDAS
ELÉCTRICAS DEL DESPACHO DE CARGAS DEL ALTO DEL ARENAL Y PUES-
TO DE RÉPLICA (TIC), PARA LA INTEGRACIÓN DEL CTR EN EL SISTEMA DE
MEDIDAS ELÉCTRICAS DE METRO DE MADRID.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR 6 ETHERNET/FAST ETHER-
NET CON 2 PUERTOS CON BAHÍA SFP, CON RANGO DE TEMPERATURA DE
-40°C A 70°C, CON POSIBILIDAD DE TENER GIGABIT, VLANS, GESTIONABLE
SNMP, HRP STANDBY. 

ESTE CONMUTADOR, DENOMINADO NODO DE EXTENSIÓN, TIENE COMO
FUNCIONALIDAD OFRECER LA CONEXIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
DE TRACCIÓN CON EL NODO DE ACCESO A LA RED IP MULTISERVICIO, UBI-
CADO EN EL CUARTO DE COMUNICACIONES DE LA ESTACIÓN. EMPLEANDO
PARA ELLO, FIBRA MULTIMODO. 
INCLUYENDO: BANDEJA, LATIGUILLOS DE F.O. Y PARES TRENZADOS. SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

1,00 3.594,73

I30CAG001 u S/i de punto de acceso WIFI 620,71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ACCESO PARA COBERTURA WI-
FI COMPUESTO DE:
ASA5506H-SP-BUN-K8: ASA 5506H-X SEC PLUS BUNDLE
CON-SNTP-CORRCORD: SNTC-24X7X4 ASA 5506H-X SEC PLUS BUNDLE
CAB-AC2E: AC POWER CORD EUROPE
SF-ASA-K-9.8.2-K8: CISCO ASA 9.8.2 SOFTWARE IMAGE FOR ASA
5506/5508/5516 SERIES
SF-ASA-FP6.2.2-K9: CISCO FIREPOWER SOFTWARE V6.2.2 FOR ASA 5500-X
ASA5506H-CTRL-LIC: CISCO ASA5506H-X CONTROL LICENSE
ASA5506H-SSD: ASA 5506H-X SSD
ASA5506H-SEC-PL: ASA 5506H-X SEC. PLUS LICENSE
ASA5506H-PWR-AC: ASA 5506H-X POWER ADAPTOR
ASA5500-ENCR-K8: ASA 5500 BASE ENCRYPTION LEVEL (DES)
INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS,
INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
INCLUYENDO EL CARRIL DIN Y CUALQUIER OTRO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO PARA SU INSTALACIÓN, LA ALIMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y
EL CABLEADO DE SUS PUERTOS. 
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 620,71

DRIECM001 Desmontaje, traslado y reinstalación de cable de fibra óptica 1.925,60

DESMONTAJE, RETRANQUEO Y REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, INCLU-
YENDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

2,00 962,80

DRIECM002 Desmontaje, traslado y reinstalación de cableado telefónico 458,64

DESMONTAJE, RETRANQUEO Y REINSTALACIÓN DE CABLEADO Y TERMINA-
LES TELEFÓNICOS, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

1,00 458,64

DIKBEF001 Suministro e instalación de Bandejas Enracables de FO enracables 19" 324,56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FO DE 16 PUERTOS TELESCÓ-
PICA, ENRACABLE EN CHASIS DE 19" INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL

1,00 324,56

TOTAL 3.................................................................................................. 6.924,24

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 185.879,21
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C03 VARIOS

LIMP Limpieza de obra 1.522,501,00 1.522,50

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 1.522,50

C04 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

GR Gestión de Resíduos 2.625,001,00 2.625,00

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 2.625,00

C05 SEGURIDAD Y SALUD

SyS Seguridad y Salud 6.562,501,00 6.562,50

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 6.562,50

TOTAL............................................................................................................................................................. 258.909,66
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 ARQUITECTURA ............................................................................................................................................................ 62.320,45

02 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 185.879,21

03 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 1.522,50

04 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL....................................................................................................................................... 2.625,00

05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 6.562,50

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 258.909,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 33.658,26
6,00 % Beneficio industrial ...... 15.534,58

Suma..................................................... 49.192,84

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 308.102,50

, Diciembre 2021.
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