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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE CONTROL
CENTRALIZADO EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE SANTA HORTENSIA N° 30 DE
MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIO PRECIO.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES,

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego fienen la consideracion de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Redl Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacion y adjudicacion del contrato al gque se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Tecnicas y, adicionalmente,
por las Instrucciones Internas de Contratacion aprobadas por el Consejo de
Administracion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU., aplicindose con cardcter supletorio las restantes normas de derecho
administrativo o, en'su caso, las normas de derecho privado. En caso de discrepancia
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Condiciones, prevalecer&
este Uliimo.

En cuanto a sus efectos y extincion, el confrato se regird por el presenie pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y demdas documentos contractuales, sin perjuicio
de la aplicacion directa del Titulo V del Libro | del TRLCSF.

Para las obras cuyo objefo consista en una edificacion serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cldusula 2. Objeto del confrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de los
frabajos descritos en el apariado 1 del Anexo 1 al mismo y definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el gue se especifican las necesidades a satisfacer
mediante el contrato y los factores de fodo orden a tener en cuenia.

Todos los documentos gue integren el proyecto {memoria, planos, pliego de
condiciones, cuadros de precios, mediciones y presupuesto), asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas como el Pliego de Condiciones, revisten cardacter
contractual, por lo que deberdn ser finnados, en prueba de conformidad, por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.
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£l contrato podrd dividirse en lotes sisu objelo lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo |y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd fomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado1
del Anexo |.

Cldusula 3. Naturaleza del confrato.

La tipologia y codificacion del presente confrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo L.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la canfidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacion [precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucion o unidades de tiempo; o una combinaciéon de alguna de las
anteriores, segun proceda] el expresado en el citado Anexo | Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los docurnentos confractuales y
la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo106 del TRLCSP, se
prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado del contrato el importe maximo que éste puede alcanzar, feniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que asciendala adjudicacion,
que en ningun caso superard el presupuesio base de icitacion e incluird, como
parfida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido (LV.A.). La baja que
pueda obtenerse como resuliado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, d und
baja proporcional de los importes de cada una de las anudlidades previstas.

Si el sistema de retiibucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.
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En el precio del contrato se consideraran incluidos 1os demds tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo I, a cuyos efecios se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del arficulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo I, motivandolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra esté amparada por los créditos existentes los presupuestos
de la Sociedad para el ano 201/.

Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europea v a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio arbiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

Clausula 5. Organo de confratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. actia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
qgue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacion con las obras de interés publico.

El drgano de contratacion de acuerdo conlas Instrucciones Infernas de Contratacion
serd el Consejo de Administracion.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un fratamiento igualitario y no
discriminatorio vy ajustard su actuacion al principio de transparencia. Iguaimente no
divulgard la informacion facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Cldusula é. Perfil de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a traves
del Portal de la Coniratacion PUblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
hitp://www.madrid.org/contratospublicos.
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Cléusula 7. Duracion del contrato.

El plazo mdximo de duracion del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presenfé
pliego.

CAPITULO Il. LICITACION.

Cldusula 8. Capacidad para confratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran oplar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titule individual o en union temporal de
empresarios, (i) gue tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Publico establecidas en el
articulo 40 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de conformidad con o
establecido en el apartado 8 del Anexo 1. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo I

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado? del Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cldusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldausula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberdan constituir previamenie, a
disposicion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU.,
una garantia provisional por el importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |
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Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de |as
empresas parlicipantes, siempre gue en su conjunto se alcance la cuaniia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garaniice solidariamente a todos los infegrantes de
lar union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard alo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP o
norma que en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a 1os modelos que se
indican en los en los Anexos li, IV y V al presente pliego, y en el caso de inmovilizacion
de deuda publica, al cerfificado gue corresponda conforme a su normativa
especifica.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su Caso, O
en los establecimientos equivalentes de otfras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a fal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando se
trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de
certificados de seguro de caucion. Si la garantia se consfituye en efectivo en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que |os empresarios aporten
el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su presentacion por el
acceso de los drganos de confratacion al mismo por medios electronicos, segun lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de maizo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddandose su devolucion en dicha adjudicacion. Serda incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de
aplicacién lo establecido en el arficulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro o
sustituya. '

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definifiva.

En fodo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que
resulte adjudicatario respondera también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la clausula 17.
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Cldusula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo 'y lugar indicados en el anuncio
de licitacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCMy
80 del RGLCAP o normas gue en el fuluro los sustituyan.

En el Portal de Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informaicion relativa a la convocatoria
de licitacion de esle contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

Si las proposiciones son remitidas por cormeo certificado, las mismas se incluiran en un
sobre en el gue se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacion. En este caso, el licitador anunciard ademas mediante fax o telegrama,
que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador, dirigido al lugar
indicado en el anuncio de licitacion, el envio de la proposicion el mismo dia de su
remision por correo. Sin la concurrencia de ampos requisitos no serd admitida la
proposicion si es recibida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo
seficdlado en el anuncio de licitacion. No obstante, franscurridos diez (10) dias
naturales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicion, éstano serd admitida
en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicién en union temporal con ofros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por €l suscrifas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas gue
rigen en el presente confrato, sin salvedad alguna. '

No podran concurrir a la licitacion las empresas gque hayan participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
qgue dicha participacion pueda provocar restricciones « la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Cldusula 12. Licitacion electrénica

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos vy telematicos
en la presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U. y los inferesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo |,

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacion necesaria para licitar por medios
electronicos.
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Cldusula 13. Forma y confenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de DOS(2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
numero de referencia v la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En
su interior se hard constar unda relacion numérica de los documentos que contienen.
Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de conslitucion o
modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, ast como
el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacién de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento gue, en su Caso,
le sustituya reglomentariamente, en copia que tenga el cardcter de auténtica
conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Unidn Furopea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
la capacidad de obrar se acreditaréd mediante su inscripcion en un registro
profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislacion
del Estado respectivo, o la presentacion de las cerlificaciones que se indican
en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro lo sustituya, para los contratos
de obras.

Tendrdn capacidad para confratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberdn acreditar que cumplen este requisifo.
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1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdrrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espania del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
nabitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del conirato.

lguaimente deberdn acompanar informe de la  Mision Diplomdatica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicidon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar gue tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y gue
estan inscritas en el Registro Mercantil,

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
precisa para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido
en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de clasificacion
en el que conste dicha habilitacion.

1.4.- Las empresas exiranjeras presentardn su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes

Los gue comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro ©
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. lgualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.L
de la persona a cuyo favor se otorgo el apoderamiento o representacion. Si el
documenio acreditativo de la representacidon contuviese delegacion
permanente de facullades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
PUblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de oclubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autoliguidarse por el inferesado en el momento de su
formulacion.
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3.- Declaraciones relativas o no esfar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para coniratar con la Administracion, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones fributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo Vi al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se fratare de persona juridica,
asi como el firmante de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, v en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracion comprenderd expresamente la circunsiancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4,- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
frabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI dl
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
sefalado en la cldusula 38 del presente pliego "Medidas de confratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad", la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas frabajadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el arficulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds, que
asume igualmente la obligacion de acreditar antfe OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

5.- Solvencia econdmicq, financiera v técnica o clasificacion,

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de

9
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los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecucion del contralo, dispone efectivamente de esos medios.

b.- Adscripcion de medios.

Deberd aportarse una declaracion responsable del representante legal de la
empresa o persona fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato los medios personales o maleriales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
apartado 8 del Anexo |.

/.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficoz la unidn temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los hombpres y circunstancias de los que Ia
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd
estar firmado por los representfantes de cada una de las empresas que
componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdomica y financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo susiituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la uniéon
empresarios  nacionales, exfranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia economica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duracion
de la unidn serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.- Jurisdiccidn de empresas exiranjeras,

Las empresas exiranjeras deberdn presentar declaracion de someterse d la
jurisdiccion de los Juzgadoes y Tribunales espanoles de cualquier orden, para

10
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todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro de Llicitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Comunidad de
Madrid eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de confratacion de la documentacion
relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones
de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
confratar con la Administiracién, de hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no fener deudas en
periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tfipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaracion relativa al
compromiso de tener confratados trabajadores con discapacidad vy la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espafoles de cualguier orden por parte de las empresas exiranjeras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure
en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en los
articulos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejeria de
Hacienda, sobre la preseniacion telemdtica de solicitudes en los
procedimientos del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la
consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por medios
electronicos alos cerfificados de inscripcion.

El empresario deberd presentar en la licitacion una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el
modelo que figura como Anexo Vil al presente pliego. Los licitadores inscritos
en el Registro Oficial de Liciladores y Empresas Clasificadas del Estado estan
igualmente obligados a presentar declaracion responsable. Si se hubiese
producido alteracion de los datos registrales se hard mencion expresa en la
citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.
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10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la cldusula
17 del presente pliego, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de
los trabdjadores con discapacidad.

11.-  Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madirid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso gue aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de
contratacion al mismo por medios electronicos, conforme a lo previsto en la
clausula 11 del presente pliego.

12.- Empresas perfenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenccientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberdn presentar declaracion en la que
hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la infegran, aquellas sociedades gue, presentando distintas proposiciones,
concutran en alguno de los supuesios alle mcmvos establecidos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio.

13.- Direccién de correo elecironico.

La persona licitadora podrc aportar una direccion de correo electronico en la
gue OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU. le
podrd efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presenfe
pliego y en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrative Comun de las  Administraciones  Publicas,
conforme al modelo establecido en el Anexo IX.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA".

La proposicion econdmica se presentord redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
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errores o tachaduras gue impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido,

Asimismo, si asi se requiere el apartado 19 del Anexo |, se incluird en el sobre nUmero
2 la indicacion de la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefalando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los gue
vayan d encomendar su realizacion.

Cléausula 14. Mesa de confratacion.

El Consejo de Administracion constituird una Mesa de Contratacion  cuya

composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en las Instrucciones Internas
de Contratacion,

Clausula 15. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacidn y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de confratacion a los efectos de cdlificacion de la
documentacion, si observase defectos u  omisiones subsanables en  la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electronico, o cualquier ofro medio gue permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéendose un plazo de cinco dias naturales para gue los

licitadores los corijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y redlizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacion procederd a determinar las empresas que
cumplen los criterios de seleccion que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamienio expreso sobre los admitidos a licitacién, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en

conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
econémicas.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre ndmero 2. “Proposiciéon Econdémica,” de las
empresas admitidas, dando lectura alas proposiciones, v las elevard con el acta y la
propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mds bajo. Los criterios para
apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias se encuentran contemplados
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en la Cldusula 8 F) de las Instrucciones Internas de coniraiacién'aprobadas por el
Consejo de Adminisiracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U,, en fecha 30 de junio de 2014,

Cldusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., mieniras no se haya
formalizado el contrato.

Si antes de la adjudicacion el drgano de contratacion renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacion gue proceda abonar por los gastos

de licitacion previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
economica.

CAPITULO 1l )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldusula 17. Adjudicacion del contrato.

Bl Consejo de Administracion de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta
economicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la del precio mdés bajo,
excepto gue considerando la justificacion efectuada y el informe emitido, se
considerase que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados, v se excluird y acordard la adjudicacion a
favor de la proposicién econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas.

La adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v se nofificard dl
adjudicatario y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1

de las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Si se presentasen dos o mds proposicionas iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aqguella empresa, gue, sin estar sujeta a la obligacidn a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas o
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, haya justificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un nUmero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de esa circunstancia
los licitadores deberdan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de lrabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
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porcentdje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del

contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mads ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos o mas empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un
plazo de diez dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alia en el Impuesio sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
gue ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga readlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el UGltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) vy f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la iributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estalal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
reqguisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el deUdicaforio, de acuerdo con lo dispuesto en el articuio 29.5 de la Ley
2/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
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no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El cerfificado

gue acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Obligaciones con la Seguridad Socidl:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
gue se contenga genéricamenie el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén dfiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resoluciéon de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccion General de Ordenacion
Juridica y Entfidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional
decimoquinta y en la Disposicion transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacion y supervision de los seguros privados, aguéllos deberdn
aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucion. La presentacion de dicha certificacion no exonera dl
interesado de justificar las restantes obligaciones que se senalan en el presente pliego

cuando tenga frabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracion responsable.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucion del contrato deberd aportar la
documentacion acreditativa de la disposicion de estos medios.

Si no se presenta la documeniacion requerida en el plazo sehalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposicion del organo de contratacion una
garantia definitiva. Su cuantia serda igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, LV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del Anexo | La
constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le notifique la
adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los

conceplos a que se refiere la Clausuia 8 F) de la Instrucciones Internas de
Contratacion.

La garantia definifiva se constituird de conformidad con lo preceptucdo en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 v 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
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previsto en la LCSP, gjustédndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos I, IV, y V al presente pliego, debiendo consignarse
en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autonomos, en su
caso, o en los establecimientos equivalentes de ofras Administraciones Publicas en
los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.
Tratadndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no
serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su preseniacion por el acceso de los drganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metdlico o valores de Deuda
PUblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta Ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reagjustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en gue se nofifique al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
en qgue se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo i, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 19, Seguros.

El coniratfista, estard obligado ¢ suscripi, con companias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de coniratacion, las pdlizas de seguros gue
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuanfiias, coberfuras, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Cldausula 20. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El confrato se perfeccionard mediante la formalizacion del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
nofificacion de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el drgano de contratacion previamente el curmplimiento de los requisitos senalados
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en la clausula 18 v, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apariado 15 del Anexo | al presente pliego.

Bl contrato podrd formalizarse en escritura puUblica si asi lo solicita el confratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS -E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo mdéximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion del contrato se publicard en el perfil del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS F INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y se noftificara al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

CAPTTULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segin lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayaor.

Cldusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder ala comprobacion del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas |as
companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de
la situacion fisica del solar, calles, farolas, drboles, efc.

En el plazo gue se sefale en el documento de formalizaciéon del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el
director de la obra procederd en presencia del contratista a la comprobacion del
replanteo hecho previomente a la licitacion, en el gue intervendran el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser
firmada por todos los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTICN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
podrd ordenar la comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la
formalizacion del conirato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del confrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID., GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. optar por Ia
resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razéon de 100 euros por
cada dia gue hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacion del replanieo hasta el dia en que efectivamente se firme.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra vy sin
reserva por parte del coniratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La auforizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando noftificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aguellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las gue se
refiere el pdrrafo anterior o el responsable del conirato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, gquedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS [ INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U, que resolverd lo que proceda.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que molivd la falta de inicio, la Consejera Delegada dictard
la resolucion comrrespondiente, gue se noftificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente ala recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el confratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la
Consejera Delegada tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo

para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo
para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el drgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acla de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 23. Plan de Seguridad y Salud vy Plan de Gesfion de Residuos

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el coniratisia elaborard un plan de seguridad vy salud
en el frabajo en el gue se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
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previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado por la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes del inicio
de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la gjecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad v salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de frabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el arficulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratfista
deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion
al coordinador de seguridad vy salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontrataciéon al coordinador de seguridad vy salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion. El contratisia elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con la
gestion de los residuos de la construccion y demoalicion que se vayan a producir en
la obra.

El plan de gestion de residuos, una ver dprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
pasard a formar parte de los documenios contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard alo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Cléusula 24, Programa de trabajo y proyecto de construccion de variantes o mejoras.

El contratisia, en el plazo méximo de treinia dias, contados desde la formalizacion
del conirato, habrd de someter a la aprobacion de la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS EINFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el programa para
su realizacion, que previamente deberd haber sido conformado por la Direccion
Facultativa, en el gue deberdn incluirse los datos exigidos en el arficulo 144 del
RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de frabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato,

El Director de la obra podré acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho
aintereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.:

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS FE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., resolverd soobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
la introduccion  de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no confravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones confractuales, el contratista queda
obligado a la actudlizacion y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra y el sistema de retribucion del contrato estda configurado a tanto alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las
variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cldusula 14 del presenie pliego, para
su preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el aparfado 11
del Anexo | del presente pliego, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la

adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

Cldusula 25. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias, la

interpretacion técnica del proyecto v la facultad de dictar las drdenes para su
desarrollo. '

El contratista no podrd aducir, en ningUn caso, indefinicion del proyecto. Sia sujuicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su redlizacion, quien
deberd contestar en el plazo de un mes < la citada solicitud.

Cldusula 26, Direccion de las obras.

El drgano de confratacion, a fravés de la direccion de las obras vy, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion vy vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El responsable del contrato vy el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar lécnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a vartir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direcciéon Facultaliva anote, cuando lo estime necesario, 1as
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instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato; su extravio o
desaparicion seran considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones

semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracidon a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacion del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,

cuando proceda, anotard en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéindolas con su firma.

El contratista estard obligado fambién a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas drdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,
y a firmar, a los efecios procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la

necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion con
su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, dl tesponsable del contrato, que tendrdn libre

acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igudlimente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el coniratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perfurben la buena marcha del contrato, la Consejera
Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
podrd exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardan los replanteos parciales que la direccion de
la misma estime convenientes. De fodos elios se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los pianos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del confratista. Fste permanecerd en lo
obra desde su comienzo y durante toda ia jornada de frabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de consiruccion o haberse empleado materiales de
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calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratisia los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y

reparacion de las calas, valoradas o los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que

por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Cldausula 37 del
presente pliego.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los tfrabajos

necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la framitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del conirato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras

que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Cldusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 14 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fiien como tales en la
aprobacion del programa de trabgjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctiica provisional o grupo
elecirébgeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El codmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijlen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se deferminen, se entenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes,

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direcciéon de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.
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Cldusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contfratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser gue el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contralista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo tolal o de los plazos recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Consejera Delegacdia de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrda optar, indistintamente, por la resolucion
del contrato o por la imposicion de penalidades.

Cada vez que las pendlidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. estard facultada para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
pendlidades. En este Ullimo supuesto, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., concederd la ampliacién del plazo
gue estime necesaria para la terminacion del confrato.

Asimismo, la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., acordard la resolucion del contrato cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos del programa de frabajo haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las
penalidades que ya se hubiesen impuesto al contratista. '

La Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el confrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucion de las obras, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del
conirato, podrd optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 17 del Anexo | del presente pliego.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion o que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU., pueda tener

derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratistia.

La constitucion. en mora del coniratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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Cldusula 29. Responsabilidad del confratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones gue requierd la
ejecucion del contrato. Si los danos vy perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., ésta serd responsable dentro de los limites senalados en
las leyes. También serd OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU. responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencia de |os
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
preceptuado en el arficulo 214 del TRLCSP.

Cldausula 30. Modificacion de ids obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podrd introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los

pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP,

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacion del confrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente pliego v se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrd nacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstanie, el porcentaje mdximo del precio del contrato al gue

puedan afectar las citadas modificaciones serda el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presenie pliego.

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias parag

los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

En caso de supresion o reauccion de obras, el contratista no tendrd derecho «
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., vy se tramilard conforme al siguiente
procedimiento:

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., donde figurard el importe aproximado de
la modificacion, asi como la descripcion bdasica de las obras a realizar,
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o Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.

e [Elevacion al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., o persona en quien este delegue para gque
resuelva lo gue estime procedente.

o Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por la Consejera
Delegada o por persona en guien este delegue, decision que sera vinculante.

o Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
coniratacion la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podréan introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecio, siempre gue no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

En el supuesto de peticion de modificacion y/o variacion, la Consejera Delegada de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podrd suspender
la ejecucion de la unidad de obra, hasta que exista resolucion del drgano de
contratacion o persona en quien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicarda por escrito la
correspondiente  orden al confratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contralo y, en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encormendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., solamente los gastos que
se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por razones de
interés publico podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Ilgualmente, procederd la suspension del confrato si OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo o OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.AU., con un mes de antelacion, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignaran las circunstancias gue
le han motivado v la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que debera
ser firmada por la Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., el contratista y el director de las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspension OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U., abonard al contratisia los dafos y perjuicios efeclivamente sufridos por éste.
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Cldausula 32. Cesion del confrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre gue se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Cldusula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo, necesitara la previa e inexcusable autorizacion por escrito de la Consejera
Delegada de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
cumpliendo igualmente los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, vy
guedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en
el articulo 228 y 228 bis del TRLCSP,

En todo caso, el contratisia asumird la total responsabilidad de la ejecucion del
confrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contrafista deberd comunicor a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aplitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito medianie el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., del subcontrato a celebrar,
el contrafisia deberd acrediiar que el subcontratisia no se encuentra inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacion podrd hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje maximo que el conhatisia esia autorizado a subcontralar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subconiratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentgje que tendrd la obligacién de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de ejecucion separada.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicion dl coniratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontraio.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de oclubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de Ia Construccion (LRSSC), vy lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
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octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007).

El contrafista deberd remitir a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aguellos
subcontratistas o suministradores que parficipen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aqguellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., justificante de cumplimiento de los pagos o
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha confra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo gue le sea de aplicacion. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la imposicion de las pendlidades que a tal efecto se especifiquen en al
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Cldusula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al confratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyectoy, en su caso, alas drdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin
que se pueda reclamar por obras realizadas v no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares v materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualguiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el coniratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda redlizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribiré
el confratista. A falia de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. sobre el particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe comrespondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se mulliplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, gue dard lugar a la certificacion
mensual, la que se expedira en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a freinta dias devengard a favor del contratista
los intereses de demora vy la indemnizacion por los costes de cobro en los terminos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el carGeter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, gue no supondrdn en forma alguna aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerfificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinia dias siguientes a la aprobacion de la
certificacion de obra por parie de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a fanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas o
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcion gue la obra ejecutada en el mes a gque comresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se frate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., previa audiencia del contratista por plazo minimo de fres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez dprobados por el drgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos alos cuadros de precios del proyecio,
sin perjuicio de lo establecido en el arliculo 234.2 del TRLCSP.

El contratfista deberd pagar o asegurar el pago de los importes debidos a los
subcontratistas o suministradores tan pronto hayan percibido de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS EINFRAESTRUCTURAS, S.A.U. el pago de las certificaciones de obra
o de la correspondiente liquidacidn.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple esta obligacion de pago a
subconftratista o suministradores o de aseguramienio, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd redlizar directamente el pago a los mismos,
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en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien en la
proxima certificacion bien en la oportuna liguidacion del contrato.,

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., antes de
efectuar el pago directamenie al subcontratista o suministrador, deberd comunicar
al contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista. o

suministrador, para que aqguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citfada comunicacion.

Los subconftratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas parficulares y a los términos del contrato.

Los subconirafistas no tendran en ningUn caso accion directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
confrato principal y de los subconiratos.

Cldusula 35. Revision de precios.

En larevision de précios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo | del
pliego.

Clausula 36, Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contratista deberd dar comienzo a las obras al dia siguiente de la fecha del acta
de comprobacion de replanteo.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion alas clausulas estipuladas en el contrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las instrucciones que en
interpretacion de éste diera al coniratista la direccion de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel,

El contratista estd obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados sin perjuicio de
las penalidades citadas en la cldusula 29 del presente pliego

Si a juicio de la Direccion facultativa no se redlizasen las obras con la debida
celeridad o no reunieren las condiciones necesarias a toda buena construccion, se
hardn al contratista las observaciones correspondientes y si no fueran atendidas
seran motivo suficiente para rescindir el confrato con pérdida de la garantia con
independencia de exigir la indemnizacion de daios y perjuicios.

Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un libro de
Ordenes, en el que la Direccidn Faculiativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de esias, como justificanie de las medidas que como consecuencia
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de lo anterior sean necesario tomar, incluso resoluciéon del contrato; por su parte, su
extravio o desaparicion serdan considerados como prueba de que las ordenes en el
comprendidas no han sido cumplidas.

Son de cuenta del confratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
confrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y otros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para la
enfrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demas servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendré obligado a safisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA vy

cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el
Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial
del Estado o en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado
22 del Anexo | del presente pliego.

Asimisrmo, vendré obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que
estime convenientes el érgano de conlratacion. Su determinacion y momento de
enirega se contfienen en el apartado 15 del Anexe | del presente pliego.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso ala obra, ias de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona cemo en sus lindes o inmediaciones.

Ilgualmente, el contratista estd obligado a instalar la caseta de obra o la Direccidn
Facultativa y a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
completamente acondicionada y equipada con teléfono, fax, conexion d internet,
correo electronico, material de oficina y equipamiento informdtico (ordenadores,
impresora y ploter). Asi mismo, deberd tacilitarse a OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v a la Direccion Facultativa la indumentaria



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.7 M-11330. Inscripgion 1.2 -C.|LF. A-79932827

Alcala, 21, 4" planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 /436
Fax 915 240 439 /437

=

_ RAS
| === [ MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la
misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de
los bienes que haya en los mismaos. Si asi fuera requerido por la Direccion de las obras,
el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardicter permanente, personal
de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas. Todo el gasto derivado de
la vigilancia y custodia serdn de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y/o la Direccién
de Obra podran solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emision de informes
cuando se giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la realizacion de las
pruebas de funcionamiento de fodas las instalaciones. Los gastos que se originen
seran de cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos
por ciento del presupuesio base de licitacion de este contrato.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y duranie el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Asimismo, y en relacion con la gestion de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madirid, el contratista responderd de
la correcta gestion de los mismos, y serdn por cuenta del contratista los gastos
derivados de la gestion de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mds de un
uno por ciento que debera aplicarse sobre el presupuesto base de licitaciéon. En caso
de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos y el Ayuntamiento ejecutase
con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza depositada, las actuaciones
necesarias para la correcta gestion de los mismos, éstos serdn de cuenta del
contratista y deducidos de la liquidacion de la obra.

Bl contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cldusula 37. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores con discapacidad.,

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad vy calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd
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sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se redlizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “"Forma y contenido de las proposicionss”
de este pliego, sobre n° 1 "Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion
relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla frabajadores con
discapacidad”.

El contrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el érgano de
contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
confrato, o en fodo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacion. La acreditacion del cumplimiento de la
referida obligacion se efectuard mediante la presentacion ante el érgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nUmero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 38, Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevenciéon
de riesgos laborales, conforme a lo dispueste en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
gue se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccidon LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato. '

Cldusula 39. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podran obtener inforrnacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabagjo v prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7,

plantas 2y 6%, 28008 - Madirid, teléfonos 200 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57
/9.

Podran obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigenies en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacidon General
del Portal de Confratacion Poblica de la Comunidad de Madid [(hitp.//
www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicion economica que figura como anexo del presente pliego

se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Cldausula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del confrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad vy Supresion de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de

garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 41. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Cldusula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los terminos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del conlirato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta, gue deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, enfregandose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. £n el acta de recepcion el director de la obra fijard la

fecha para el inicio de la medicion general, quedando noftificado el contratista para
dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representanie de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. le remitird un ejemplar del
acta para gue, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contrafista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion alas que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez findlizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Llibro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista debera entregar al
Director de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre gue, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Cldausula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y que serd abonada, en su
caso, al confralista dentro del plazo de treinta dias o partir de su aprobacion a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 44. Plazo de garantia v liquidocion.

Bl plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
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hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el confrafista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsio en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y alas instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de
la garantia, a la liquidacion del contfrato v en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecuciéon de
las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procederG a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso conirario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
nofificaindose al confratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Cldausula 45. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garanfia definitiva, v franscurrido el plozo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

Cldusula 46, Responsabilidad por vicios ocultos.
Sila obra se arvinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la consiruccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del

confratista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince
anos a contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafo o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 47. Resolucion del contralo.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion

de la persondlidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

2. Ladeclaracion de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

3. Bl mutuo acuerdo enifre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. v el conlratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista,

5. Lo falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobacion del replanteo.

7. Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

8. Eldesistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU.

. La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

10. Bl incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 29,

11. La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U.

12. La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras oprecmdo de forma
motivada por el Gerente,

13. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés
publico de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el fitulo V del Libro
|y en este Pliego.

14. El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes gue, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomenio del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre vy cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo totdl.

17. La falta de presentacion del programa de trabajo o su aclualizacion, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

ar
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18. Asi como el incumplimiento de cualqguier ofra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacion de las causas de resolucion:

La resolucion del confrato se acordard por el drgano de contratacion de oficio o @
instancia del contratisia, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Audiencia al confratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautacion de la garantia.

e La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucion del contraio.

En los restantes casos, la resolucion podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin petrjuicio
de que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

podrd instar la resolucion en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio inicial del confraio.

o Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, el Gerente de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., podra acordar la conlinuacion del contrato con
sus herederos o sucesores.

e Laresolucion de mutuo acuerdo sélo podrd tener lugar cuando no concurra
ofra causa de resolucion que sed imputable al contratista, vy siempre que
razones de inferés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

o En caso de declaracion de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liguidacion, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. podrd continuar con el contrato si el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de aguella para su ejecucion, en caso
conirario podrd resolver el conirato.

o En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contratista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un multiplo del 5 por ciento del importe del contrato, el Gerente
de OBRAS DE MADRID. GESTIOM DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, $.A.U., podrd
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optar por la resolucién del contraio o acordar su ¢

ontinuidad con imposicién
de nuevas penalidades.

Cuando la resolucion se produzca de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vdlidamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. de las obligaciones del contrato dete
aquella, con cardcter general, el pago de los danos y perj
causa se iroguen al contratista,

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,  S.A.U., los  dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hard efeciiva, en primer término, sobre la garantia que, en

SU caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de Ig

responsabilidad del contratista en o que se refiere al importe que exceda del
de la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucidn contendrd pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacién de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida,

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.
Si se demorase la comprobacion del replanteo, dando lu
del confrato, el contratista sélo tendrd derecho g

rminara para
uicios que por tal

gar a la resolucion
una indemnizacion

En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., por tiempo
superior a seis meses el contratista tendrd derecho o percibir por todos los
conceptos un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adj
En caso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por
a ocho meses, el coniratista tendrd derecho a pe
que se justifiquen debidamente.

Acordada laresolucion del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion de la
misma, en el plazo que ol efecto se fije por la Direccidn de las Obras,

udicacion.
plazo superior
rcibir los dafios y perjuicios

Cldusula 48. Tribunales competenies.

De acuerdo con lo establecido en
caracter privado.

la clausula primera del pliego, este contrato tiene
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
que surjan enfre las partes en relacion a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincion de estecontrato.

Ln Madrid, a 31 de ocltubre de 2017
LA CONSEJERA DELEGADA

SusanerMagrosAndrade

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.-  Definicion del objeto del contrato.

EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE CONTROL

CENTRALIZADO EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE SANTA HORTENSIA N° 30 DE
MADRID.

Expediente: 13/2017
CPV: 45351000-2

2.-  Situacion:
Cdlle Santa Hortensia n° 30, (Madrid).

3.-  Organo contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

4.- Presupuesto base de licitacion:

Base imponible: 104.544,98 euros
Importe del LLV.A.: 21.954,45 euros
Importe total: 126.499,43 euros
Anualidad 2017: 126.499,43 euros

Division por lotes: NO

5.- Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios

é.- Coniraio sujeto a regulacién armonizade: [SI1/[NO]
NO

7.-  Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion: ordinaria
Procedimienio: abierio
Criterio precio
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Solvencia econdémica, financiera y técnica.

8.1- Acreditacion de la solvencia econdmica vy financiera:

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracion sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los tres Ullimos ejercicios concluidos disponibles en funcion de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida que se
disponga de la referencio de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de 156.000 euros en alguno de los
tres Ultimos ejercicios concluidos.

8.2- Acreditacién de la solvencia técnica:

Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso
de los cinco Ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion para las
obras mas importantes; estos cerlificados indicardin el importe, las fechas, el lugar
de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron seguin las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Se deberd
acreditar la buena ejecycion de al menos cinco obras de presupuesto igual o
superior dl presupuesto base de licitacion de este contrato,

Articulo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracion indicando los técnicos o las
unidades tecnicas, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de cdlidad, acompanados de los documentos acreditativos
correspondientes.

Acreditacidén de la solvencia mediante la clasificacién del empresario
(clasiticacion sustitutiva de la solvencia).

La clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo de clasificacion que en
funcidon del objeto del contralo corresponda con la categoria de clasificacion
que por su valor anual medio corresponda, acreditard su solvencia econdémica
y financiera y su solvencia técnica para contratar. En este caso, el empresario
podrd acreditar su solvencia indistintarmente mediante el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigido en el Plego, o mediante su
clasificacion en,
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Grupo J
Subgrupo: 2
Categoria: ]

Categoria R.D. 1098/2001: b)

8.3- Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
Se deberd disponer como minimo de los siguientes medios personales:

a) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con tifulacion de
grado medio o superior, ¥y minimo 5 anos de experiencia como jefe de
obra. Experiencia en obras similares, disponibilidad fotal a la obra. A plena
disposicion de la Direccion Facultativa y de los técnicos de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E iNFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

b) Compromiso expreso de disponer de un encargado con minimo 10 afos
de experiencia como encargado de obra. Experiencia en obras similares,
disponibiiidad fotai a la obrai.

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: NO

Tipo:

10.- Garantia provisional,
Procede: S
Importe; 2.529,99 euros

11.- Admisibilidad de varianies o mejorcs.
Procede: NO
Si procede, precision de elementos y condiciones:
En obras con sistema de retiibucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bdsico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccidn de
las variantes:

12.- licitacion elecirénica.
Se admite: NO
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13.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.

14.- Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentagje:

15.- Pélizas de seguros.
Procede: i

15.1.- Seguro de Responsabilidad Civil.
El adjudicatario deberd suscribir una poliza de responsabilidad civil para el periodo

de ejecucion material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites que
se describen a continuacioén:

[ TIPO CAPITAL ASEGURADO SUBLIMITE

Basica a 400.000 € - -
Cruzada N i T - o ]
Subsidiaria — o -

Patronal . T " 150.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ Productos D S

Debera constar en el predambulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion y si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd eslar expresamente indicado este tipo de
trabagjo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion guedardn
expresamente cubiertas:

»  Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
»  Danos causados a conducciones aéreas y sublerrdneas
» Danos causados por uso de vehiculos y maguinaria

Asegurados:

Ademas del confratista principal, tfendrdn condicion de asegurados fodas las
subconiratas infervinienies en la obra.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccidn
El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidon con una
duracion igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual

44



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 885 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.° M-1 1350. Inscripcion 1.2 -C.LF. A-79932927

Alcala, 21, 4" planta

28014 Madrid

Teléfonos 915 240 438 /436
Fax 915 240 439 /437

T === (RAS
S8 === MADRID

Gestion de obras e infraestructuras

al importe de ejecucién material de la misma, (aunque si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrdn qgue nofificarse al

Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

16.-

17.-

° Todo riesgo danos materiales con robo.

e Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y ’remporc:les
a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales,
aprovisionamientos y acopios.

e Magquinaria de la obra

o Equipo de construccion

o Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistenies y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 300.000 €.

° Gastos de remocion y demolicion.

o Huelga, motin y conmocion civil,

e Errores de diseno.

e Periodo de mantenimiento amplio {12 meses )

Momento de enfrega de las pdlizas: En el momento de la frma del contrato

Plazo de ejecucion,
Total: Ocho (8) semancas.
Recepciones parciales: NO

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabdajo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacion requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subconiratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacion.

Procede: NO

19.- Subconiratacion.

Porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porceniagje que el contralisia tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacion en la oferta de o parie del confrato que se pretenda subcontratar.
Procede: Si
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20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuentd por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO
Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones: No procede
21.- Revision de precios.
Procede: No procede.

Formula/s polindmica/s:

22.- Importe mdximo de los gasfos de publicidad de la licitacion:

2.500 euros

23.- Informacién sobre el conirale cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del

confrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el cardcter

confidencial de la informaciéin: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un afo.
25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta gjecucion del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias gue aseguren |a
correcta ejecucion del conirato supervisado, dentro de las facullades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO || (
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

i —— con DN numero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a
que TEPIESENTA) ittt e s es con
2 con domicilio en
........................................................................................................................ calle
....................................................................... , humero.................. consultado el anuncio de
I|C|Tc1uon GELCIIREEEE wsvvssssnavenn e s o By S SRS , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE)............. del did..... deininnnn, de.eenennn.. y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones teécnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
tfrabajo, prevencion de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:

Base impoeniple: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferta incluye cualquier otro fributo que sea de aplicacion al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por otorgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecuciéon de la obra.

Fecha vy firma del licitador.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.AU.-
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_ ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad-

PIGNORA a favor de: (organo administrativo, organismo auténomo o enfidad de
derecho publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmer | Emision (entidad | Codigo | Referenci Valor Valor de
0 emisora), clase de valor a del nominal | realizaciéon de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores ala fecha
emision | ] de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacion asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
prorogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nolificaciones y reguerimientos

en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, por la cantidad de: (en lefra y
en cifra). '

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con miintervencion, el Notario (firma).

D0l sonvvwevmmumrsassms asmaims . con DNI ..., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firmal)

48



Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 865 del Libro de Sociedades. Folio 186. Hoja N.* M-11350. Inscripcion 1.2-C.I.F. A-T9932027

Aleald, 21, 4 planta

28014 Madrid

Telétonos 915 240 438 /436
Fax 915 240 439 /437

T === 0HRAS

8 —==[f MADRID

Gestion cle obras e infraestructuras

ANEXO IV
MODELO DE AVAL
Laenfidad.....ocoeviiiiinin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garailiar recipractt); ClFimsves avs i con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ..........c.cceee..., €n la calle/plaza/avenidd. ... eeeeeeeeeeee
KerPliwonsesmsmnmanssn y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)........cc...eeeee..,

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este

documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del aValado). ..o
NIF/CIF i, en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).......cccc.covccieevennnn.. para responder de las

obligaciones siguientes (delallar el objeto del confrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorogas previstas en el contrato)
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Pablico)
.................. por importe de (en lefra y en cifra)

................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos

en el art, 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pubilicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusion y con compromiso de pago dal primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, con sujecion alos términos previstos en la legislacion de contratos
de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normahvo
reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscritfo en esta misma fecho en el Registro Especial de Avales
con nUmero

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

| VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA |
DE ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cobico
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ANEXO V .
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero

Lo entidad asegurddord (1) e e v en adelante asegurador, con domicilio (a
efectos de nofificaciones vy requerimientos) en ... ,ocallen i, y
ClF e, debidamente representado por D. (2).coveiiiveinnn, s, CON poderes

suficientes para obligarle en este aclo, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte
inferior de este documento

ASEGURA
Ao [B) cesumminmvesnsvmiimmim s e s i BUFICIF s mmnmmssmnevias en conceplio de tomador de
Segure;  anbe:  [A) oo B St S e S . en adelante
asegurado, hasta el importe  de (5], (en cifra vy
letra).cvie, Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6)......cooeeiiiieeiiinnn, en concepto de garantia (7).....occeeiiiviceviicinnnn, .

para responder de las obligaciones, penalidades y demas gasios due se puedan derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bojo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falia de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de
su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones gque puedan corresponderle contra el
lomador del seguro.

Bl asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurade al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos esiablecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Coniratos del Sector PUblico ¥ normas
de desarrollo.

El presenie seguro de caucion estara en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., o quien en su nombre sea habilifado legalmente para ello, aulorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico y legisiocion complemeniaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del rodelo:

(1) Se expresord la razén sociol completa de lo enfidod aseqguradora.
{2} Nombre y agelidos del apederado/s

(3) Nombre y apelidos/iozon social del tormodor del seguro.

(4) Organo de contratacicn

(5) Impaorte por el que se constiluye el seguic.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, ..
indicacian de los posibles proirogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, efc. Caucidn.

) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
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5.9

ANEXO V!

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE

MADRID.

I aen DNYNIE s en
nombre propio o en representdcion de [G @MPIESA ....vvvvieeee e
conCIFN® i, en Ccalidad de .o
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores vy representantes legales, asi como el
firmante, no se hdllan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contfraiar senaladas en el arficulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Confratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas,

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otfro
de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texio Refundido de ia Ley de Coniratos del Sector
Publico.
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ANEXO Vil
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./DAA...cccoiviiiannn. . en nombre propio o en representacion de la empresa
............ con C.LF. n® en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 & mds
frabajadores, de acuerdo con el arficulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abil, de
Integracion Social de Minusvdlidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abiil.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el rgano de confratacion cuando sea requerido para elio, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devoluciédn de Ia
garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIIi
MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES !

DDF  imiaommmiisim mmassssmnssnssssions sossesenmeb sssissasiss en calidad de 2
.......................................... con DNI/ NIE N i, €10 NOMbre .
Propio o en represenfacion de 16 MPIESA ........o..ovwoveroeroeeeeeoeeoeeee oo
CON G Plvaasninmmmsmenns inscrita en el Registro de Licitadores de
T ——— ,coneln® ..., al objeto de participar en

la contratacion denominada ...

................................................. CONVOCAAT PO 4 i)
de acuerdo con lo establecido en el arficulo 72 del Reglamento General de
Confratacion  Piblica de la Comunidad de Madrid, bajo su  personal

responsabilidad,

DECLARA:®

’: A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y gue se corresponden
con el cerfificado del Registro.

[: B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la represeniacion que ostenta el declarante en lea empresa.

3 Indiguese la Adrinistracion correspondiente

4 Indiguese drgano, unidad o ente que framita el expediente de contratacion.

5 Las opciones A} y B) son incompatibles enire si, sefiale solamente la que corresponda.
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) ANEXO IX .
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREQ ELECTRONICO

I con Documento
Nacional de Idenfidad n®.........cccooooiiiii, actuando en nombre de la
ETNEIES . wcannvmnsonomain nim s s SHEE R Bl s s de la gue actla en calidad de
........................................ (persona administradora unica, solidaria o]

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada), segun Escritura
de constitucion/poder/elevacion a publico de acuerdos sociales, N° de protocolo
........................ otorgado nor con

Declara bajo su personal responsabilidad v ante el érgano de contratacion:

Que consiente que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.AU. le envie comunicaciones, en los términos establecidos en esle pliego,
derivadas del presente procedimiento de contratacion a través de la direccion de
correo electronico y/o del nimero de fax indicados a continuacion:

(Lugar, fecha y firma)
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