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Expediente: LOTE 1: CA/0811.125.08/02/S - LOTE 2: CA/0811.125.08/03/S- LOTE 3:
CA/0811.125.08/04/S

CONTRATO SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA (LOTE 1), DIRECCION DE
EJECUCION (LOTE 2) Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD (LOTE 3) DE LAS
OBRAS DE “PABELLON POLIDEPORTIVO Y DE GIMNASIA EN EL PATIO DEL COLEGIO
VIRGEN DE NAVALAZARZA” EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE GUADALIX
(MADRID), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

REQUERIMIENTO: SOLICITUD DE SUBSANACION DE DOCUMENTACION

DAa. Eva M? Campos Ramirez, en calidad de Secretaria de la Mesa de la
Contratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., para la licitacién del expediente de referencia

DECLARA,

1. Que en la sesidn de la Mesa de Contratacion celebrada el 28 de mayo
de 2019, se levantd acta en la que, se pone de manifiesto que los
licitadores que resultan mejor clasificados tanto para el Lote 1, como el
Lote 2 y Lote 3, presentan defectos y/o errores subsanables en la
documentacién administrativa presentada, por no cumplir con los
requisitos establecidos en la cldusula 11 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el procedimiento, en concreto en
cuanto a los siguientes requisitos:

No Presenta el Anexo V de Declaraciéon de

pertenencia o no a un grupo empresarial, tal

INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L. | y como se exige en la Cldausula 11 del Pliego
de Cldausulas Administrativas Particulares.
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No Presenta la Declaracion de Adscripcion
de Medios personales y materiales, tal y
como se exige en la Clausula 11 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.

No Presenta el Anexo V de Declaraciéon de
pertenencia o no a un grupo empresarial, tal
y como se exige en la Clausula 11 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

No Presenta la Declaracién de Adscripcion
de Medios personales y materiales, tal y
como se exige en la Clausula 11 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA
TECNICA, S.L.

La Declaracién de Adscripcion de Medios
personales y materiales presentada, no se
ajusta a lo requerido en el apartado 8.3 de
la clausula 1.

2. Que, en atencién a lo establecido en la cldusula 12 del Pliego de
Cldausulas Administrativas Particulares, se acordd requerir a INTEGRAL
ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L. y BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA,
S.L., para que subsanen los defectos apreciados en la documentacion,
conforme a la calificacidén realizada por la Mesa de Contratacién, y
realizar la debida notificacién en la forma prevista en la clausula 10 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Por todo ello,

De conformidad con el contenido de la clausula 12 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, se procede a través de este escrito a requerir a los
licitadores INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L. y BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA
TECNICA, S.L., para que procedan a subsanar la documentaciéon aportada de
acuerdo con la calificacién realizada a tal efecto por la Mesa de Contratacion,
concediéndole para ello un plazo de TRES (3) DIAS NATURALES* a contar desde el
siguiente a esta publicacién.

Las subsanaciones deberdn presentarse en el Registro de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, Calle Alcald n° 21, 19 Planta,
publicdndose dicha circunstancia en la Plataforma de Contratacion de la
Comunidad de Madrid, advirtiéndole de que, en el caso de que en el plazo
otorgado no subsanen los defectos observados o, del examen de la
documentacién aportada, se comprueba que no cumplen con los requisitos
establecidos en el PCAP, serdn excluidos del procedimiento.

4

=

0. D/Eva Maria Campos Ramirez

(*) Si dicho plazo finalizase en sabado o inhdbil, se admitird la documentacién presentada en el lugar
anteriormente indicado, en el inmediato dia habil posterior.
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