

D. FRANCISCO LABAYEN LATORRE, Consejero Delegado, y D. Juan Ramón Oñate García, Gerente, en nombre y representación de NUEVO ARPEGIO, S.A., según escritura de elevación a instrumento público de acuerdos sociales, de fecha 06.03.2012 con nº de protocolo 671, autorizada por el Notario de Madrid D. Ignacio Ramos Covarrubias.

Vista la apertura y lectura de las Propositiones económicas de las empresas admitidas en el procedimiento de adjudicación del contrato de obra "Acondicionamiento del entorno de la plaza del Mayo", en el municipio de Torrelaguna.

Visto el Informe del Director Encargos de la Administración Local, de fecha 20 de febrero de 2015, sobre aplicación de los criterios para identificar valores anormales o desproporcionados en las ofertas económicas de las empresas admitidas, establecidos en el apartado 9.1 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Particulares, y que algunas ofertas económicas pueden ser consideradas anormales o desproporcionadas.


ACUERDAN:

Dar trámite de audiencia por un plazo de cinco días desde la notificación de la apertura de dicho trámite a las ofertas que, en principio, pueden ser consideradas anormales o desproporcionadas, y que son las que se relacionan a continuación, para que justifiquen los valores de su oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud son susceptibles de ser efectivamente ejecutadas a satisfacción de NUEVO ARPEGIO, S.A. en los términos ofertados, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 9.1 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contratación de la referida obra.

- CONSTRUCCIONES TRADE, S.L.
- HIDROCÓN OBRAS, S.L.
- GESTINVER VALORACIONES, S.L.
- CEIFRA, S.A. (CENTRO DE INGENIERIA FORESTAL)
- NORDEN EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN, S.A.
- HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
- ALSERCONS 2000, S.L.
- MESTOLAYA, S.L.
- INESCO, S.A.
- FERNANDO MAROÑAS, S.L.
- LICUAS, S.A.
- ECOASFALT, S.A.
- EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.
- EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.
- UTE: COVinsa SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L. / CYSER, EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
- PROYECON GALICIA, S.A.
- MASFALT, S.A.

Madrid, a 20 de febrero de 2015

Por delegación,


Javier de la Iglesia Nieto
Director Encargos de La Administración Local