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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE 
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO 
DE SALUD V CENTENARIO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, 
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO. 

 

1. OBJETO. 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obras para la mejora de los 
accesos y utilización del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud V Centenario, de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según desglose de 
actuaciones relacionadas en el Anexo I que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo 
el adjudicatario cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato. 

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realización 
de las obras de que es objeto esta contratación. Así mismo, servirán de base para la ejecución 
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales. 

Se hace constar igualmente que, si alguna actuación se hubiera omitido, pero fuera necesaria 
para una correcta realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento 
alguno en el precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato. 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Centro de Salud V Centenario, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de 
Madrid, en calle Real, 91, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), como edificio, 
conforma el ámbito de aplicación de las prescripciones técnicas. 

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, el licitador podrá realizar una visita guiada a las instalaciones, 
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita será de lunes a viernes de 08:00 a 
21:00 horas. 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido en 60 días naturales, y 
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del 
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo 
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los 
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la 
actividad asistencial.  

4.- PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos 
los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como 
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del 
Centro de Salud.  
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Cada licitador presentará un Plan de Ejecución como propuesta técnica que incluirá la 
planificación de la ejecución, un cronograma en días naturales con la secuencia de 
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las  partidas que en Anexo I se adjunta, 
incluida la de gestión de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y 
humanos, así como los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos 
laborales.  

Así mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecución, Técnicos designados por  la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del 
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpiezas, 
etc. 

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
revisará y aprobará el Plan de Ejecución a partir de la formalización del contrato, reservándose 
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un 
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo 
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 
21:00 horas ininterrumpidamente. 

En dicho Plan de ejecución se mantendrá observancia a la normativa vigente que le sea de 
aplicación 

 - Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación 
(CTE-DB-SI). 

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (R.D.L. 
1/2013). 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 
Edificación (CTE-DB-SUA). 

- DA DB-SUA / 2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios  existentes. 
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA. 

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M., nº 96, de 24 de abril de 2007). 

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, 
por la que se establecen los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para 
que reúnan la condición de accesibles, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, 
y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos, fuera del horario de  la prestación 
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al  Plan de ejecución aprobado, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del 
presupuesto, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para su estudio y, 
en todo caso, aprobación. 

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios 
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, 
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar 
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, al 
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo 
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos, 
suciedad, etc. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La 
señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa 
sobre seguridad y salud. 

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, 
su ejecución de las obras y entrega  de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los documentos que 
para ello sean necesarios.  

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas 
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la obra, dando conocimiento 
inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria. 

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuántas reuniones se 
haga necesario convocar.  

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica 
de Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, 
indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional 

− Un Jefe de Obra. 

− Un Encargado de Obra. 

Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, 
debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la 
obra el Jefe de Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, 
en el plazo máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso 
de la obra, inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos 
miembros del equipo. 

En cuanto a los recursos materiales, además de  la mano de obra, herramientas, útiles, 
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se 
incluirá un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.  
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5-. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto del 
contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de ejecución y 
conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal 
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección 
que servirán de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor 
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. No 
obstante lo anterior, se podrán adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección 
y auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para 
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato. 

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán 
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su 
adecuado cumplimiento. 

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que  subsane a 
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones  y verificaciones de lo 
ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable. 

6.- REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará 
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la 
legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas 
disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en 
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto 
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su  personal o el de sus subcontratistas, 
trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario 
haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será 
responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la 
ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad 
total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido 
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado. 

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado 
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de 
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
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rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de 
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia. 

6.1 DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una 
vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación 
que a continuación se indica: 

• Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL. 

• Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar  (obras sin proyecto). 

• Planificación de la actividad preventiva. 

• Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud. 

• Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de 
trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos. 

• Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a 
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar. 

• Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y 
certificación de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad. 

• Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados. 

• Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos si 
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos. 

• Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria. 

7. GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, 
autonómica y local, relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de 
sus actividades en el Centro de Salud. Será responsable de la gestión de todos los residuos que 
se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los gastos de dicha gestión. 

El Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de 
residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de 
control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. Siendo el adjudicatario quien 
remita dicha documentación a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según 
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni 
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los 
residuos peligrosos. 

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
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ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando 
con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, 
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y 
utilización de materiales reciclables. 

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado, como penalidad 
por ejecución defectuosa del contrato. 

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERÁN ACOMETER 

 Modificaciones en acceso desde vía pública y aproximación al edificio 

En el acceso desde Calle Real, el par de escalones (contrahuellas de 11 y 19cm) y la rampa que 
entesta contra el pilar del edificio serán sustituidos por 3 escalones de 50cm de huella y 10cm 
de contrahuella: el no poder lograr contrahuellas mayores para este cambio de nivel justifica el 
uso de las de 10cm. No obstante, el primer escalón deberá marcarse de forma distintiva para 
señalar la variación de altura en la contrahuella, dado que el escalón parte de una plataforma 
con una ligera pendiente. La anchura de huella escogida permite el cumplimiento normativo de 
la regla “54cm ≤ 2 contrahuellas + tabica ≤ 70cm�, permitiendo un paso cómodo. Ello hace que 
el pilar invada un escalón de la escalera. La rampa es eliminada, asumiendo como única vía 
accesible el camino que partirá de la Avda. Plaza de Toros. 

En el acceso desde Avenida Plaza de Toros, se reparará el acuerdo deteriorado entre plataforma 
y acera, se marcará el pavimento para señalar una ruta que llegará hasta el paño exterior del 
cortavientos partiendo del paso de peatones de la acera opuesta y del área de aproximación de 
la plaza de aparcamiento reservada para PMR. En esta última, se añadirá señalización vertical 
que marque su presencia y se trazarán sus límites junto con el área de aproximación (esta 
operación emplea el espacio anteriormente ocupado por 2 plazas estándar); será necesario 
avanzar el rebaje de la acera hasta dicho área de aproximación. 

 Cortavientos de acceso principal 

El paño interior se divide en dos mitades por un montante de acero. Una de las mitades se destine 
a la instalación de una nueva puerta doble deslizante automática, cuya mayor amplitud (a=1,54m 
frente a los actuales 96cm) permite una mejor alineación con la puerta del paño exterior. Ello 
permitirá acceder en silla de ruedas y recorrer la rampa del interior del cortavientos sin necesidad 
de maniobrar la silla en el plano inclinado. En la mitad restante se sustituirá la actual hoja de 
puerta deslizante no alineada por un paño fijo de vidrio. En el plano de rampa deberá sustituirse 
el aplacado roto. 

En el interior del edificio, al pie de la puerta, se instalará un felpudo encastrado en suelo. Tras le 
felpudo se ejecutará el  encaminamiento podotáctil que lleva desde el cortavientos al mostrador 
de atención. 

Es preciso que en caso de fallo del suministro eléctrico o de señal de emergencia, la puerta 
automática debe permanecer abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI. 

 Modificaciones en área de atención al público 

Cambio en la ubicación del mostrador actual que facilite los recorridos de PMR hasta el mostrador 
adaptado y, por otra parte favorezca la formación de áreas de espera que no colmaten el espacio 
de entrada al centro. Para ello, se propone un mostrador en ele con uno de sus lados adaptados 
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(repisa a una altura de 80cm, manteniendo una altura libre mínima bajo mostrador de 70cm y 
fondo disponible bajo  mostrador de 60cm). El mostrador que completa la ele puede tener 
características semejantes al actual. Se propone extender el actual tabique que cierra el área de 
administración hasta el final del nuevo mostrador, así como retirar la actual mampara instalada 
frente al área de atención. 

También debe instalarse un sistema de bucle de inducción magnética, con su correspondiente 
señalización. 

 Modificaciones en puertas de itinerarios accesibles 

Puerta de salida de emergencia de planta 1:  

• Se sustituirá la actual puerta con barra anti-pánico por otra de idénticas características 
con la salvedad de su mayor anchura de hoja (a=0,925m) y su sentido de apertura (a 
izquierdas en vez de a derechas, para que la hoja no suponga un obstáculo a la hora de 
dirigirse el usuario hacia la escalera de evacuación. 

Puerta de salida de emergencia de planta 2:  

• Sustitución de los dos escalones actuales por una rampa accesible. Apelando a 
tolerancias admisibles, es posible instalar una rampa del 12% (en vez del 10% que 
correspondería) con una longitud inferior a 3m que permita salvar el cambio de nivel 
existente en un espacio coherente (permitiendo además mesetas inferior y superior 
suficientes). No obstante, es necesario reubicar las puertas de acceso de dos de las 
estancias privadas adyacentes: se practicará un vestíbulo mínimo accesible que permite 
el acceso a una y otra estancia. La puerta de emergencia de dos hojas existente será 
sustituida por otra de hojas desiguales con la practicable de anchura a=92,5cm; también 
cambiará el sentido de apertura. En el exterior es preciso crear una plataforma (puede 
estudiarse la instalación de una superficie lo suficientemente rígida y con juntas sobre el 
lecho de gravas) que vincule esta salida de emergencia con la escalera de emergencia 
situada al norte del edificio. De este modo, una PMR que evacúe el edificio en este nivel 
podrá esperar a ser atendido en el extremo más cercano a la escalera de evacuación. 
Para un recorrido efectivo deberán ponerse rodapiés laterales de 10cm que impidan que 
una silla de ruedas pueda descarrilar sobre el lecho de grava (cuidando por otro lado que 
este peto no impida la evacuación de aguas de pluviales que se acumulen sobre la 
superficie de este pasillo exterior). En plano puede verse un trazado paralelo a las líneas 
de construcción del ala oeste. 

 Modificaciones en escalera 1  

Será necesario instalar un pasamanos adicional que recorra de modo continuo el borde exterior 
de la escalera, interrumpiéndose solo en el caso de que la apertura de hojas de ventana impida 
el paso del pasamanos. La barandilla interior existente deberá contar con un paño ciego que 
puede consistir en una solución de chapa microperforada como la empleada en los petos de las 
dobles alturas del edificio, de modo que la barandilla no pueda ser escalable. Por último, los 
pasamanos de ambos lados tendrán que prolongarse 30cm más allá del plano vertical marcado 
por el último escalón de cada tramo.  

 Modificaciones en escalera 2 

Será necesario instalar una barandilla adicional que recorra de modo continuo el borde exterior 
de la escalera (se plantea una solución anclada a las propias pisas de la escalera para evitar 
intervenir en los muros de fachada). La barandilla interior existente (tanto en cada tramo como 
en los recorridos entre tramos) deberá contar con un paño ciego que puede consistir en una 
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solución de chapa microperforada como la empleada en los petos de las dobles alturas del 
edificio, de modo que la barandilla no pueda ser escalable. Por último, los pasamanos de ambos 
lados tendrán que prolongarse 30cm más allá del plano vertical marcado por el último escalón 
de cada tramo.  

 Modificaciones en aseo adaptado de uso público en planta baja 

Reforma que afecta al aseo femenino adyacente, donde el nuevo aseo accesible sustituirá el 
espacio antes ocupado por el aseo femenino. La nueva distribución del aseo conlleva los 
siguientes cambios: 

- Demolición de tabiquería de cabinas de inodoro del aseo femenino y tabiquería nueva 
para la cabina del nuevo aseo femenino. 

- Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoro, barras, lavabos y espejos. 

En aseo accesible: 

- Instalación de puerta batiente a exterior con hoja de anchura idéntica a la existente (hoja 
de 86cm y paso de 79cm) y cierre practicable desde el exterior. 

- Se instalará un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho 
mínimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello será colocado en 
un lateral de la estancia. Ello permitirá la inscripción del correspondiente círculo de 
maniobra. El mecanismo de presión tendrá dimensiones adecuadas y diferenciación 
cromática. Las nuevas barras de transferencia abatibles, con una longitud de entre 70 y 
80cm, se colocarán en la posición adecuada. Existirá una distancia de 70cm entre ambas 
barras, que estarán centradas respecto de la posición del inodoro (altura de 
instalación=70cm). 

- Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y 
curvatura que facilite la aproximación frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocará en 
el lateral más próximo a la puerta de acceso. una posición más cercana a la puerta (eje 
central a 45cm del rincón del aseo). Se instalará grifería de uso gerontológico y un nuevo 
espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a lavabo 
(dispensador de jabón, papel y secador) se reubicarán en consecuencia a una altura no 
mayor de 1,20m. 

- Se instalará un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado 
cromáticamente de pulsadores para iluminación). 

- Se colocarán 2 nuevas luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo 

En el nuevo aseo femenino: 

- Instalación de puerta batiente a interior en aseo femenino y con hoja de anchura idéntica 
a la existente (hoja de 86cm y paso de 79cm). Las hojas de los tres aseos quedan por 
tanto contenidas en un mismo plano vertical. 

- Instalación de inodoro estándar dentro de cabina con puerta de acceso batiente a interior 
de características semejantes a las existentes en el resto de aseos. 

- Encimera de lavabo con un seno. 

En ambos aseos: 
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- El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia,  
interruptores, dispensadores) serán reubicados a la altura que corresponda (altura de 
mecanismos accesibles en el caso del aseo accesible). 

- Se renovarán las envolventes interiores de las estancias. 

 Modificaciones en aseos de uso público en planta primera 

Reforma que afecta al aseo femenino que se convertirá en aseo mixto accesible. La nueva 
distribución del aseo conlleva los siguientes cambios: 

- Demolición de tabiquería de cabinas de inodoro del aseo femenino. 

- Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoros, lavabos y espejos. 

- Instalación de puerta batiente a exterior con hoja de anchura idéntica a la existente (hoja 
de 86cm y paso de 79cm) y cierre practicable desde el exterior. 

- Se instalará un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho 
mínimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello será colocado en 
un lateral de la estancia.  Ello permitirá la inscripción del correspondiente círculo de 
maniobra. El mecanismo de presión tendrá dimensiones adecuadas y diferenciación 
cromática. Las nuevas barras de transferencia abatibles, con una longitud de entre 70 y 
80cm, se colocarán en la posición adecuada. Existirá una distancia de 70cm entre ambas 
barras, que estarán centradas respecto de la posición del inodoro (altura de 
instalación=70cm). 

- Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y 
curvatura que facilite la aproximación frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocará en 
el lateral más próximo a la puerta de acceso. una posición más cercana a la puerta (eje 
central a 45cm del rincón del aseo). Se instalará grifería de uso gerontológico y un nuevo 
espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a lavabo 
(dispensador de jabón, papel y secador) se reubicarán en consecuencia a una altura no 
mayor de 1,20m. 

- Se instalará un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado 
cromáticamente de pulsador para iluminación). 

- Se colocarán 2 nuevas luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo 

- Se instalará un cambia-bebés abatible anclado a pared a una altura adecuada. 

- El resto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia,  
interruptores, dispensadores) serán reubicados a la altura que corresponda (altura de 
mecanismos accesibles en el caso del aseo accesible). 

- Se renovarán las envolventes interiores de las estancias. 

 Modificaciones en consultas 

- P0_Ala este: 3 puertas del núcleo nuevo de consultas cerradas en pladur: deberán ser 
sustituidas por puertas que tengan una anchura de hoja a≥80cm y una anchura útil de 
paso a’≥78cm. 

- P1_Ala este: 3 puertas del núcleo nuevo de consultas cerradas en pladur: deberán ser 
sustituidas por puertas que tengan una anchura de hoja a≥80cm y una anchura útil de 
paso a’≥78cm. 
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- P2_Ala este: la puerta doble del aula debe ser sustituida por otra doble de hojas 
descompensadas con la hoja practicable de anchura a=92,5cm. 

 Modificaciones en aseo-vestuario de uso privado 

La intervención contempla la sustitución de los dos aseos-vestuario separados por sexos que 
existen actualmente por un aseo-vestuario mixto accesible y, por otro lado, un almacén que sirva 
al propósito que actualmente cumple uno de los aseos-vestuario. El nuevo aseo-vestuario mixto 
tendrá cabina de inodoro accesible y cabina de ducha accesible (cumpliendo así con los mínimos 
requeridos para aseo y vestuario adaptados). En el resto del espacio se reubicarán un lavabo y 
banco accesibles y una hilera de taquillas. 

Se especifican a continuación las características de la intervención: 

a) Eliminación de tabiques divisorios y aparatos instalados en ambos aseos-vestuario y 
creación de tabique divisorio que separa el nuevo almacén del aseo-vestuario mixto y 
tabiquería para colocación retranqueada de la puerta batiente a exterior de acceso al 
aseo-vestuario (ver plano). La anchura de la hoja de esta puerta será a=92,5cm.  

b) Nueva cabina de inodoro accesible cerrada con mampara de vidrio al ácido con puerta 
batiente a exterior de anchura a=92,5cm). Dentro se instalará un inodoro accesible, con 
fondo y altura adecuados, que permita el ancho mínimo de transferencia lateral de 80cm 
en uno y otro lado. Para ello será colocado en un lateral de la estancia.  Ello permitirá la 
inscripción del correspondiente círculo de maniobra. El mecanismo de presión tendrá 
dimensiones adecuadas y diferenciación cromática. Las nuevas barras de transferencia 
abatibles, con una longitud de entre 70 y 80cm, se colocarán en la posición adecuada. 
Existirá una distancia de 70cm entre ambas barras, que estarán centradas respecto de la 
posición del inodoro (altura de instalación=70cm). 

c) Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible será de 1,00m x 
2,07m. La pavimentación tendrá el correspondiente tratamiento antideslizante y 
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,00m de anchura, 80cm tendrán su mínima 
pendiente hacia el sumidero. Se instalará una mampara de vidrio practicable de longitud 
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento abatible para evitar salpicaduras en el 
área de ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto). Se instalarán 
todos los dispositivos de ducha necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele 
para agarre y  anclaje de dispositivo de ducha. Juego de ducha completo con 
características ergonómicas y barra abatible lateral. 

d) Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (mínimo de 50cm disponibles) y 
curvatura que facilite la aproximación frontal en silla de ruedas. Se instalará grifería de 
tipo gerontológico  

e) Nuevo espejo con inclinación regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a 
lavabo (dispensador de jabón, papel y secador) se instalarán una altura no mayor de 
1,20m. 

f) Instalación de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos, de 1m de longitud, que 
permitirá la transferencia desde uno de sus lados y una hilera de taquillas adosadas a 
una de las paredes del aseo-vestuario. 

g) Instalación de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en el 
área de ducha accesible y dentro de la cabina de inodoro y reinstalación de dispositivos 
afectados por cambios a una altura entre 80 y 120cm. 
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h) Reubicación de dispositivos afectados (interruptores). 

i) Renovación de los revestimientos en el interior del aseo-vestuario y en el almacén. Este 
último contará con una puerta batiente interior con cerradura. 

j) Instalación de luminarias de encendido automático por detección de personas sobre la 
ducha, el inodoro, el asiento accesible y el área de lavabo y el de taquillas.  

 Medidas para atender requisitos de SI 

Será preciso descender los extintores hasta la altura de mecanismos accesibles (entre los 80cm 
y los 120cm de altura, medidos desde el suelo hasta el punto de anclaje del extintor). 

 

 
HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES 
 

EXTERIOR 

- Modificaciones en acceso desde vía pública 
y Aproximación al edificio 

- Sustitución de par de escalones por tres 
escalones tendidos con marcado del escalón de 
contrahuella variable y eliminación de rampa no 
accesible. 

- Reparación del acuerdo entre plataforma y acera 
de Avenida Plaza de Toros. 

- Marcado de pavimento podotáctil desde paso de 
peatones y plaza PMR hasta cortavientos. 

- Trazado de plaza PMR con señalización, área de 
aproximación y acuerdos en acera. 

- Cortavientos 

- Eliminación de puertas deslizantes del paño 
interior.  

- Sustitución por nueva puerta doble deslizante 
automatizada  y paño ciego de vidrio. 

- Reparación de pavimento roto en cortavientos. 
- Felpudo encastrado  tras el paño interior. 

INTERIOR 

- Área de atención  
(acceso principal – P0) 

- Eliminación de mampara separadora. 
- Reubicación de mostradores con un sector 

adaptado. 
- Encaminamientos podotáctiles que lleven desde 

el cortavientos hasta el mostrador adaptado. 
- Instalación de sistema de bucle por inducción 

magnética señalizado. 

- Modificaciones en puertas de itinerario 
accesible 

- Puerta de salida de emergencia planta 1: 
sustitución por puerta batiente de hoja mayor 
(a=92,5cm) con apertura hacia el lado contrario. 

- Puerta de salida de emergencia planta 2: 
sustitución por puerta doble batiente con hoja 
practicable mayor (a=92,5cm) y apertura hacia el 
lado contrario. 

- Planta 2: Sustitución de escalones frente a salida 
de emergencia por rampa accesible (criterios de 
tolerancia) + reubicación de puertas de estancias 
afectadas + pasillo exterior de evacuación con 
rodapié lateral. 

- Modificaciones en escaleras 1 y 2 (2uds) 

- Pasamanos adicional. 
- Paño ciego para evitar que  la barandilla expuesta 

a cambio de nivel sea escalable. 
- Extensión de pasamanos 30cm más allá de 

escalones. 
 

- Modificaciones en aseo adaptado público 
para hacerlo accesible 
 
Aseo accesible mixto 
(P0_zona de convergencia de alas este y 
oeste)  

 

- Demolición de tabiquería de aseo femenino y 
nuevos tabiques para cabina del nuevo aseo 
femenino. 

- Retirada de aparatos y dispositivos actuales. 
- Puerta batiente exterior de hoja a= 86cm con 

cerradura accionable desde fuera. 
- Puerta batiente interior de hoja a= 86cm. 
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- Nuevo lavabo accesible (grifería tipo 
gerontológico). 

- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo 
para doble transferencia y mecanismo de presión 
adecuado. 

- Nuevas barras de transferencia abatibles  en 
posición correcta. 

- Nuevo espejo reclinable.  
- Nuevo inodoro estándar y lavabo en encimera. 
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m 
- Instalación de dispositivo de llamada de 

asistencia. 
- Nuevas envolventes interiores y luminarias. 

 
- Modificaciones en aseo femenino para 

hacerlo accesible mixto 
 
 
 
Aseo accesible mixto 
(P1_zona de convergencia de alas este y 
oeste)  

 
 

 

- Demolición de tabiquería de aseo femenino. 
- Retirada de aparatos y dispositivos actuales. 
- Puerta batiente exterior de hoja a= 86cm con 

cerradura accionable desde fuera. 
- Nuevo lavabo accesible (grifería tipo 

gerontológico). 
- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo 

para doble transferencia y mecanismo de presión 
adecuado. 

- Nuevas barras de transferencia abatibles  en 
posición correcta. 

- Nuevo espejo reclinable. 
- Cambia-bebés.  
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m 
- Instalación de dispositivo de llamada de 

asistencia. 
- Nuevas envolventes interiores y luminarias. 

- Modificaciones en consultas 

- P0_Ala este_sustitución de 3 puertas del núcleo 
de consultas cerradas en pladur por puertas con 
hoja de a≥80cm y anchura útil de paso a�≥78cm. 

- P1_Ala este_sustitución de 3 puertas del núcleo 
de consultas cerradas en pladur por puertas con 
hoja de a≥80cm y anchura útil de paso a�≥78cm. 

- P2_Puerta de aula: sustitución por puerta doble 
de hojas descompensadas con hoja practicable 
de anchura a=92,5cm. 

- Modificaciones en aseo-vestuario privado 
 
Conversión en aseo-vestuario accesible mixto 
con almacén anexo 
(planta 2) 
 

- Redistribución de tabiquería. 
- Nuevo aseo mixto con cabina de inodoro con 

mampara de vidrio al ácido y puerta batiente. 
- Desmontaje de aparatos y dispositivos 

existentes. 
- Nuevo lavabo  accesible (grifería tipo 

gerontológico)   y espejo reclinable. 
- Nueva ducha con pavimento antideslizante, 

mampara frontal y dispositivos accesibles 
(asiento, barras, plato, juego de ducha). 

- Nuevo inodoro accesible con espacio mínimo 
para doble transferencia y mecanismo de presión 
adecuado con sus barras de transferencia 
abatibles. 

- Instalación  dispositivo llamada asistencia (2 
uds.). 

- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m 
- Renovación de revestimientos interiores. 
- Instalación de asiento con respaldo y 

reposabrazos. 
- Nuevas luminarias con detección automática 

sobre ducha e inodoro y en área de lavabo, 
asiento y taquillas nuevas. 

- Nuevo almacén con puerta con cerradura. 

- DB SI y accesibilidad - Descenso de extintores a altura de mecanismo 
accesible (entre 80cm y 120cm). 
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9. CONSIDERACIONES GENERALES 

La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del 
Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el 
Plan de ejecución.  

En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada de escombros y 
gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y 
trabajos de pintura en las zonas afectadas. 

Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a 
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de 
distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin 
consentimiento expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble. 

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las 
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en 
tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la 
reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está 
obligado realizar el adjudicatario. 

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán 
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas 
afectadas y de su mobiliario que correrá a cargo del adjudicatario. Está limpieza tiene como 
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la 
jornada, la actividad asistencial con normalidad.  

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. 

10. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación: 

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras 
la ejecución de las obras. 

o Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como 
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra 
con transportista y gestor autorizado. 

                            Madrid,  

                            La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011) 

 

 

 

María Luisa Tello García 

 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221102686980742078413



 

A/OBR-017165/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

24 
 

ANEXO I     

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. V CENTENARIO  
(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumirá cualquier modificación que 
no sea superior al 15% del precio del contrato). 

 
Nat Ud Resumen Comentario Cant N Long Anch Alt 

Capítulo  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  1     
Partida u DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN RECUPERACIÓN  8,000     

  

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperación del 
material; con p.p. de desmontaje de grifería, desconexión de 
desagües y tomas de agua, y retirada de materiales a punto 
cercano en la obra; sin incluir transporte a vertedero o punto de 
gestión de residuos. Según NTE ADD-1. 

      

Mano de 
obra h. Oficial segunda  0,250     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 2,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 4,00 0,00 0,00 

    8,000     
Partida u DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN 

RECUPERACIÓN  7,000     

  

Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperación del 
material; con p.p. de desmontaje de grifería, desconexión de 
desagües y toma de agua, y retirada de materiales a punto 
cercano en la obra; sin incluir transporte a vertedero o punto de 
gestión de residuos. Según NTE ADD-1. 

      

Mano de 
obra h. Oficial segunda  0,283     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,283     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 3,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 2,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 2,00 0,00 0,00 

    7,000     
Partida u DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE BARRA DE PARED  1,000     

  

Desmontaje con recuperación de barra doble abatible, de 
instalación mural, de 796 mm de longitud, fabricada en aluminio 
recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro, con portarollos, base 
apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de fijación oculto 
con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente 
instalada sobre paramento mediante tornillería a distancias 
adecuadas según Normativa; i/p.p. de fijaciones y medios 
auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Otros % Medios auxiliares  0,085     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO  79,010     

  

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero 
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de 
superficie realmente ejecutada. 
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Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,490     

Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  0,200     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

    79,010     
Partida m2 DEMOLICIÓN ALICATADO DE AZULEJO  327,390     

  
Demolición de alicatado de azulejos de baldosas cerámicas, 
realizado por medios manuales, incluyendo retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,333     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 22,58 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 17,99 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 52,97 0,00 3,50 

    327,390     
Partida m2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS  45,000     

  
Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a 
mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, 
según NTE ADD-10. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,250     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,350     

   ZONAS 
EXTERIORES  1 45,00 0,00 0,00 

    45,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS 

ESCAYOLA  79,010     

  

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o 
material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de 
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga; sin transporte al vertedero. No se 
incluyen medidas de protección ni medios de elevación. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

    79,010     
Partida m3 DEMOLICIÓN MECÁNICA MURO LADRILLO PERFORADO  14,990     

  

Demolición de muro de fábrica de ladrillo perforado, realizada por 
medios manuales y mecánicos con martillo eléctrico, incluyendo 
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-13 y/ó NTE ADD-9. 
Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,500     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

Maquinaria h Martillo picador eléctrico 16,8 J - 11 kg  0,500     
Material m3 Agua  0,010     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 12,10 0,12 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 6,80 0,12 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 16,79 0,12 3,50 

    14,990     
Partida u DESMONTADO INST. FONTANERÍA MEDIA  3,500     
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Desmontado de red de instalación de fontanería con grado de 
complejidad medio, con retirada y recuperación, si procede, de 
elementos como tuberías, llaves y accesorios (excluyendo 
aparatos), para una superficie de abastecimiento de hasta 100 
m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para posterior 
tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o planta 
de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

      

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  4,000     

Mano de 
obra h. Oficial segunda  5,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  5,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  2 0,00 0,00 0,00 

    3,500     
Partida m2 RETIRADA DE MOBILIARIO  109,010     

  
Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar el área 
a actuar, realizado por medios manuales, con retirada y 
almacenamiento a pie de carga, sin transporte a almacén o 
centro de gestión de residuos. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,117     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    109,010     
Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN  24,000     

  

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, 
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo 
retirada de marcos, hojas, vidriería y accesorios, sin 
aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin incluir 
transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevación 
y transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,220     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,220     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 4,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 3,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 10,00 0,00 0,00 

   PUERTAS 
CONSULTAS  1 7,00 0,00 0,00 

    24,000     
Partida u DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA  3,000     

  

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de 
complejidad media, con levantado y/o recuperación de 
elementos si procede, como cableados, tubos, cajas, 
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de hasta 
100 m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para 
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1. 

      

Mano de 
obra h Oficial 2ª electricista  4,000     

Mano de 
obra h. Oficial segunda  2,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 
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   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m2 RETIRADA MAMPARA C/ACRISTALAMIENTO  31,000     

  

Levantado y retirada de mampara para divisiones y particiones, 
incluyendo puertas practicables, fabricada en madera, aluminio, 
PVC o equivalentes; incluyendo retirada previa del 
acristalamiento existente, apilado de materiales para su posterior 
reutilización o desecho, con retirada de escombros a pie de 
carga. 

      

Mano de 
obra h Ayudante  0,500     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

   BIOMBO ZONA 
ENTRADA  1 4,60 0,00 5,00 

   PUERTA 
INTERIOR  1 4,00 0,00 2,00 

    31,000     
Partida u DESMONTAJE BAÑERA/DUCHA  5,000     

  
Desmontaje de bañera o plato de ducha y accesorios por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,200     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,200     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 3,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida u DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES  3,500     

  

Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local 
comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

      

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  2,000     

Mano de 
obra h. Oficial segunda  5,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  5,000     

   
SANEAMIENTO 
BAÑOS PLANTA 
BAJA 

 1 1,00 0,00 0,00 

   
SANEAMEINTO 
BAÑO PLANTA 
PRIMERA 

 1 1,00 0,00 0,00 

   
SANEAMIENTO 
VESTUARIOS 
PRIVADOS 

 1 1,50 0,00 0,00 

    3,500     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN EXTINTOR COLGADO  30,000     

  

Desmontaje y colocación a altura adecuada según Normativa 
vigente, de extintor colgado en pared por medios manuales, 
incluso retirada de soporte de anclaje, con limpieza de zona, 
retirada de soporte y extintor a pié de obra, sin transporte a planta 
de gestión de resíduos y con parte proporcional de medios 
auxiliares. Totalmente instalado, medido la unidad instalada. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,500     
Otros % Medios auxiliares  0,090     

   PARTIDA A 
MANO ALZADO  30 0,00 0,00 0,00 

    30,000     
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Partida m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR  5,000     

  

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con 
mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,600     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,600     

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar  0,120     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  0,120     

   RAMPA 
ACCESO  1 5,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR  25,000     

  

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de 
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. Medición de superficie 
realmente ejecutada. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,600     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,600     

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  0,350     
Maquinaria h Martillo manual perforador neumatico 20 kg  0,350     

   ZONAS 
EXTERIORES  1 25,00 0,00 0,00 

    25,000     
    1     

Capítulo  INTERVENCIÓN EN DIVISIONES INTERIORES  1     
Partida m2 LIMPIEZA DE ESTANCIAS  109,010     

  

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo morteros 
adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y 
retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de 
limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado 
construido. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,120     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    109,010     
Partida u AYUDAS ALBAÑILERÍA  3,000     

  

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y 
calefacción, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra 
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y 
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares 
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). 
Medido por unidad. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  16,000     

Mano de 
obra h Ayudante  16,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  16,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
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Partida m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5  140,700     

  

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en 
distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ 
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL 
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,410     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm  0,035     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5  0,014     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 8,70 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 3,00 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 28,50 0,00 3,50 

    140,700     
Partida m2 MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR  12,000     

  

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas 
fijas, y practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada 
en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con 
cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso 
precerco de pino 70x30 mm, tapajuntas lisos de pino macizo para 
pintar, 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre 
de latón para las zonas practicables y tablero de aglomerado 
recubierto de papel melamínico (melamina) de color blanco de 
16 mm de espesor en las zonas ciegas, montada y con p.p. de 
medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  1,300     

Mano de 
obra h Ayudante carpintero  1,300     

Material m Precerco de pino 70x30 mm  1,700     
Material m2 Mampara vidrio pino/melamina para pintar  1,000     
Material m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm  2,500     
Material u Pernio latón plano 80x52 mm con remate  0,700     
Material u Cremona latón canto  0,200     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  2,000     
Material m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm  0,350     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 2,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 4,00 0,00 2,00 

    12,000     
Partida m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO 

C/MORTERO  295,820     

  

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-
14411:2013), colocado a línea, recibido con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

      

Mano de 
obra h Oficial solador alicatador  0,300     

Mano de 
obra h Ayudante solador alicatador  0,300     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

Material m2 Azulejo blanco 20x20 cm  1,100     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO  0,025     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo 
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 
días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,500     
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Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     Material m3 Arena de miga cribada  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

    0,025     
Material m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X  0,001     

  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-
08.       

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,000     

Material t Cemento blanco BL 22,5 X sacos  0,500     
Material m3 Agua  0,900     

    0,001     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 22,58 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,35 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 52,59 0,00 3,50 

    295,820     
Partida m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECÁNICOS)  185,255     

  Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para 
suavizar planimetría.       

Mano de 
obra h Ayudante pintura  0,106     

Material m Lija  0,025     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 3,00 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 3,00 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 36,30 0,00 3,50 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 10,63 0,00 3,50 

    185,255     
Partida m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS  185,255     

  Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos 
verticales y horizontales.       

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,165     

Mano de 
obra h Ayudante pintura  0,165     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 3,00 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 3,00 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 36,30 0,00 3,50 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 10,63 0,00 3,50 

    185,255     
Partida m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA 

BLANCO/COLOR  185,255     

  
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco 
o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,100     

Mano de 
obra h Ayudante pintura  0,100     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
Material kg Masilla ultrafina acabados  0,060     
Material l Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate  0,300     
Material u Pequeño material  0,200     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 3,00 0,00 3,50 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 3,00 0,00 3,50 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 36,30 0,00 3,50 
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   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 10,63 0,00 3,50 

    185,255     
Partida m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  109,010     

  

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con 
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial yesero o escayolista  0,200     

Mano de 
obra h Ayudante yesero o escayolista  0,200     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,230     

Material m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto  1,100     
Material kg Esparto en rollos  0,220     
Material m3 PASTA DE ESCAYOLA  0,005     

  Pasta de escayola amasada manualmente.       
Mano de 

obra h. Peón ordinario  2,500     
Material t Escayola en sacos E-30  0,790     
Material m3 Agua  0,700     

    0,005     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    109,010     
Partida u EXTRACTOR DE BAÑO BAJO RUIDO Y CONSUMO  95 m3/h  3,000     

  

Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel 
sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5W); con 
funcionamiento a través del interruptor de la luz o independiente 
(instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico 
en blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado 
con difusores para la reducción de turbulencias de aire y nivel 
sonoro. Motor monofásico 230V-50Hz de alto rendimiento con 
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con 
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y 
funcionando; i/p.p. de conexiónes y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     

Material u Extractor baño bajo ruido y consu. 95 m3/h  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,656     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIO CON 

AUTOCHEQUEO  3,000     

  

Montaje de pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en 
color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de 
plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equipo con 
certificado CE y conforme a Norma EN 54-11. Totalmente 
instalado; i/p.p. de conexiones. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     
Otros % Medios auxiliares  0,093     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 0,00 0,00 0,00 
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BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  24,000     

  

Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por medios 
manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición 
o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas 
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 6,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 6,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 12,00 0,00 0,00 

    24,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  16,000     

  
Montaje con recuperación de aparato de iluminación por medios 
manuales, para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional 
de medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,300     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  4 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  2 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  10 0,00 0,00 0,00 

    16,000     
Capítulo  CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  1     
Partida u PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm. 

HERRAJES LATÓN  15,000     

  

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura serie recta, 
con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block 
que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, 
resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada 
sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. incluidas las 
puertas dobles de armarios de la sala de matronas como 
cantidad doble y las puertas batientes del pasillo. Totalmente 
terminada con p.p. de medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante carpintero  1,000     

Material u Precerco de pino 1H 70x30 mm  1,000     
Material u Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de 825 mm.  1,000     
Material u Juego manivelas latón pulido/brillo  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  2 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  5 0,00 0,00 0,00 

   PUERTA 
CONSULTAS  7 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u MODIFICACIÓN PUERTA DE PASO ACCESIBLE  4,000     

  

Modificación de puerta de paso existente de 72,5 cm, para 
adaptar el hueco a paso de minusválidos con puerta de 82,5 cm. 
Consistente en retirada de la puerta, sin aprovechamiento del 
material, incluyendo retirada de marcos, hojas, vidriería y 
accesorios, sin aprovechamiento del material, demolición de 
tabicones de ladrillo hueco doble del lateral del hueco a ampliar, 
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros 
a pie de carga (sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares), recibido y aplomado de cerco y suministro y 
colocación de puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón 
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recto, de pino melix barnizada, de dimensiones 825x2.030 mm, 
incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de 
DM rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de 
DM rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y 
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 

Partida m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN  1,512     

  

2Retirada de carpintería de madera (puertas, ventanas, 
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo 
retirada de marcos, hojas, vidriería y accesorios, sin 
aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin incluir 
transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevación 
y transporte. Conforme a NTE ADD-18. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,220     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,220     

    1,512     
Partida m3 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 

C/COMPRESOR  0,420     

  

Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir 
de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  3,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  3,000     

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar  1,300     
Maquinaria h Martillo manual rompedor neumático 22 kg  1,300     

    0,420     
Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  1,750     

  
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material 
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado 
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,310     

Mano de 
obra h Ayudante  0,310     

Material kg Puntas 20x100 mm  0,105     
Material m3 PASTA DE YESO NEGRO  0,009     

  Pasta de yeso negro amasado manualmente.       
Mano de 

obra h. Peón ordinario  2,500     
Material t Yeso negro en sacos YG  0,850     
Material m3 Agua  0,600     

    0,009     
    1,750     

Partida u PUERTA PASO CLÁSICA PLAFÓN RECTO PINO MELIX  
825x2030  1,000     

  

Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino 
melix barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso 
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM 
rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM 
rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes 
de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante carpintero  1,000     

Material m Precerco de pino 70x30 mm  5,045     
Material m Galce DM R. pino melix 70x30 mm.  5,045     
Material m Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm.  10,090     
Material u P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm.  1,000     
Material u Pernio latón 80/95 mm. codillo  4,000     
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Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  18,000     
Material u Pomo latón pulido/brillo con resbalón  2,000     

    1,000     
Otros % Medios auxiliares  3,098     

   ZONAS VARIAS  4 0,00 0,00 0,00 
    4,000     

Partida m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE  12,600     

  
Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en 
superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. 
Terminado. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla E  2,000     

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

    2,000     
Material m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     

   
ARREGLOS 
ESCALERA 
PRINCIPAL 

 2 14,00 0,00 0,30 

   
ARREGLOS 
ESCALERA 
EMERGENCIAS 

 2 7,00 0,00 0,30 

    12,600     
Partida u PUNTO ATENCIÓN ACCESIBLE 100x60x5  1,000     

  

Punto de atención accesible con mostrador rectangular realizado 
con tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla 3), 
especificaciones conforme AIDIMA, fijado mediante dobles 
soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y 
recibidos al elemento soporte de la misma, con altura entre 80 y 
85 cm. y patas de polipropileno o similar, montada y con p.p. de 
medios auxiliares.  

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª carpintero  0,700     

Mano de 
obra h Ayudante carpintero  0,700     

Material u Garra acero cuadradillo 12x12 mm  4,000     
Material u Tornillo ensamble zinc/pavón  8,000     
Material t Yeso negro en sacos YG  0,020     
Material m3 Agua  0,040     
Material u Mesa rectangular 100x60x68 cm  1,000     

   
MODIFICACIÓN 
PARCIAL 
MOSTRADOR 
ACCESIBLE 

 1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CRISTAL 2H+2F 

1,50x2,20 m  1,000     

  

Puerta automática modelo PORTIS TINA de 3,10x2,20 m, 
específica para un peso máximo dos hojas de 180 Kg.  Incluye 
contenedor  y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto 
reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo 
encóder, cuadro de maniobras  electrónico con sensor anti 
aplastamiento, regulación electrónica de velocidad y paro suave 
con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas móviles 
de 790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en 
aluminio anodizado plata mate  para acristalamiento mantenido 
por presión desprovistos de estanqueidad periférica, 2 U de 
guiado inferior, perfil de aluminio en mismo acabado superior e 
inferior para las hojas fijas, batería auxiliar de emergencia, 2 
sensores doble tecnología apertura + seguridad, selector de 
funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad 
incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en 
marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Mecanismo 
automático con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a 
UNE-EN 16005. 

      

Mano de 
obra h Montador especializado  10,000     
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Mano de 
obra h Ayudante montador especializado  10,000     

Material u Puerta automática corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m  1,000     

   
PUERTA 
INTERIOR DE 
ACCESO 

 1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 mm  2,000     

  

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 
950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, 
formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta 
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 
2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia 
rellena de material aislante ignífugo.  Incluye patillas metálicas 
para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en 
negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 
9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y 
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª cerrajero  0,500     

Mano de 
obra h Ayudante cerrajero  0,500     

Material u Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,531     

   
PUERTA SALIDA 
ESCALERA 
EMERGENCIA 

 2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Capítulo  INTERVENCIÓN EN SOLADOS  1     
Partida m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO RASILLÓN 

ANCHO 1,50 m  5,000     

  

Ejecución de rampa para un itinerario accesible, con un ancho 
de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o 
similar, realizada por personal cualificado, consistente en 
ejecución de solera de hormigón de 15 cm de espesor para 
apoyo de la fábrica de ladrillo que servirá de apoyo al forjado de 
la rampa compuesto por tablero de rasillón y capa de compresión 
de hormigón, enfoscado de laterales de rampa y acabado con 
pintura plástica de exteriores, según C.T.E. DB-SUA y 
Normativas y/o Códigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios 
auxiliares y limpieza de tajos. 

      

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m 
A BORDES  0,310     

  

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad 
en roca dura con compresor, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADV. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  1,500     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     

    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm 

#15x15x6  2,070     

  

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, 
elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en 
solera, vertido por medios manuales, compactado según EHE-
08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes 
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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Mano de 
obra h Oficial primera  0,700     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,700     

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     

Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

  

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm 
en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de 
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,009     

Mano de 
obra h Ayudante ferralla  0,009     

Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     

Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 
MORTERO M-5  2,375     

  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie 
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación 
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de 
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,410     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     

    2,375     
Partida m2 FORJADO TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON CAPA 

COMPRESIÓN  2,063     

  

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm y 
capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I, 
elaborado en obra, mallazo de reparto 20x30x5, terminado. 
Según normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero 
y rasillón machihembrado con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª encofrador  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante encofrador  0,250     

Material m2 Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm  1,000     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,052     

    2,063     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

  

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos 
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, 
aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, 
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,280     

Mano de 
obra h Ayudante  0,280     

Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     

Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     
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Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, 
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de 
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, 
según NTE-RPP-24. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,150     

Mano de 
obra h Ayudante pintura  0,150     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     

    1,250     
   RAMPA PISO 

SEGUNDO  1 5,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m 

A BORDES  0,310     

  

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad 
en roca dura con compresor, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-
ADV. 

      

Mano de 
obra h. Peón especializado  1,500     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

Maquinaria h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar  1,050     
Maquinaria h Martillo manual picador neumático 9 kg  1,050     

    0,310     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm 

#15x15x6  2,070     

  

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, 
elaborado en obra,  i/vertido, colocación y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero 
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Partida m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA  0,150     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en 
solera, vertido por medios manuales, compactado según EHE-
08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes 
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,700     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,700     

Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,000     
    0,150     

Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm  1,000     

  

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm 
en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de 
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,009     

Mano de 
obra h Ayudante ferralla  0,009     

Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2  1,267     
    1,000     
    2,070     

Partida m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 
MORTERO M-5  2,375     
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Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie 
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y 
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación 
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de 
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,410     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,410     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,052     
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5  0,027     

    2,375     
Partida m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2  2,310     

  

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado 
de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de ancho, con relleno de 
juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón HA-
25/P/20/I, para un luz de 5 m y una carga total de forjado de 600 
kg/m2, i/p.p. de negativos y conectores, encofrado, 
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda 
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-
08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos 
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa 
alveolar, componentes del hormigón y acero con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla A  0,400     

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

    0,400     
Material m2 Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2  1,000     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,010     
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.  1,200     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA  0,150     

  
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de 
compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,10 m 
de altura con madera suelta, según NTE-EME. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª encofrador  0,060     

Mano de 
obra h Ayudante encofrador  0,060     

Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,015     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,060     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     

Maquinaria u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,050     
    0,150     
Maquinaria h Grúa telescópica s/camión 36-50 t  0,030     

    2,310     
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL  1,250     

  

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos 
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, 
aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, 
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,280     

Mano de 
obra h Ayudante  0,280     
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Material kg Mortero revoco CSIII-W1  3,400     
    1,250     

Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL  1,250     

  
Pintura acrílica plástica semi-mate universal aplicada con rodillo, 
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de 
superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, 
según NTE-RPP-24. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,150     

Mano de 
obra h Ayudante pintura  0,150     

Material l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  0,070     
Material l Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate  0,300     
Material u Pequeño material  0,080     

    1,250     
Partida m2 SOLADO GRES RÚSTICO CLASE 2  45,000     

  

Solado rampas secas interiores con baldosa de gres rústico 
CLASE 2 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río  (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2 
para junta de máximo 4 mm color y limpieza, medido en 
superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial solador alicatador  0,500     

Mano de 
obra h Ayudante solador alicatador  0,500     

Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,020     
Material m2 Baldosa gres rústico 31x31 cm (Clase 2)  1,050     
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2  1,400     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO  0,050     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para 
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 
N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,500     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,030     
Material m3 Agua  0,255     

    0,050     
   ADAPTACIÓN 

ACERA PMR  1 45,00 0,00 0,00 

    45,000     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BOTONES 30x30 cm  1,380     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color a elegir por la 
propiedad, en contraste de color con la rampa existente, 
preferentemente amarillo, de 30x30x3,5 cm, con resaltos 
cilíndricos tipo botón, recibida y sentada con mortero de 
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Loseta y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla A  0,420     

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil botones 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, 
s/RC-08.       

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,000     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     

    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     
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Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días 
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,700     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     

Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   PAVIMENTO DE 

ACCESO  1 1,38 0,00 0,00 

    1,380     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL BARRAS 40x40 cm  15,000     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 40x40x3,5 
cm, con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla A  0,420     

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil barras 40x40x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, 
s/RC-08.       

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,000     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     

    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días 
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,700     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     

Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINOS 

EXTERIORES  1 30,00 0,50 0,00 

    15,000     
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TÁCTIL TACOS 30x30 cm  2,760     

  

Pavimento de loseta hidráulica y táctil color gris de 30x30x3,5 
cm, con resaltos rectangulares tipo taco, sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla A  0,420     
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Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h Ayudante  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,500     

    0,420     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,100     
Material m2 Baldosa hidraúlica y táctil tacos 30x30x3,5 cm  1,050     
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     

  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, 
s/RC-08.       

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,000     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,360     
Material m3 Agua  0,900     

    0,001     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5  0,030     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días 
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,700     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  1,090     
Material m3 Agua  0,255     

Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,030     

Material u Junta dilatación/m2 pavimento piezas  1,000     
   CAMINO 

EXTERIOR  2 1,38 0,00 0,00 

    2,760     
Partida m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm  7,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina 
líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa 
y sobre la misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de 
separación y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando 
encaminamiento de 400 mm de ancho de color elegido por la D. 
O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparación 
del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de 
adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de 
base, tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de 
resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas 
no reutilizables.El producto se debe aplicar sobre pavimentos 
lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, 
etc. Producto certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con 
marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,750     

Mano de 
obra h Ayudante  0,600     

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,600     

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  1,332     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,139     
Material m Encintado contención de producto  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,852     

   CAMINOS 
INTERIORES  1 7,00 0,00 0,00 

    7,000     
Partida u ROSETA PODOTÁCTIL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 120x120 

cm  1,000     
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Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina 
líquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa 
y sobre la misma aplicación con molde de botones de 25 mm de 
diámetro y 3 mm de altura formando rosetón de 1200x1200 mm 
de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos 
incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, 
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, 
aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, 
colocación de plantilla y aplicación de resina formando botones, 
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El 
producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón 
polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto 
certificado según UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE 
y DdP según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  2,700     

Mano de 
obra h Ayudante  2,500     

Mano de 
obra h. Peón especializado  2,500     

Material kg Resina de metraquilato de secado extra rápido  4,000     
Material kg Catalizador para resina de metraquilato  0,500     
Material u Plantilla rosetón botones 120x120 cm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,816     

   CAMINOS 
INTERIORES  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida m2 FELPUDO VINILO NEGRO 10 mm  2,000     

  
Felpudo de entrada de vinilo negro de 10 mm de altura. Zona de 
uso exterior o interior. Especialmente recomendado para zonas 
de alto tránsito instalado en cajeado de 10 mm de altura. 

      

Mano de 
obra h Oficial solador alicatador  0,500     

Mano de 
obra h Ayudante solador alicatador  0,500     

Material m2 Felpudo vinilo negro 10 mm  1,000     
   ACCESO  1 2,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE  9,600     

  

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con 
superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 
mm de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-
RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) 
según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,100     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,010     

Material m Perfil aluminio remate peldaño 26 mm  1,040     
Material kg Adhesivo contacto  0,100     

   ESCALERA 
PRINCIAL  2 4,00 1,20 0,00 

    9,600     
Partida m2 MARCADO EN PAVIMENTO CONTINUO EPOXI 

ANTIDESLIZANTE  4,500     

  

Marcado con pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un 
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), 
consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes 
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido 
de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0 
kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes 
coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de 
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. 
Colores estándar, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP 
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, 
medido en superficie realmente ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,135     

Mano de 
obra h Ayudante  0,135     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,135     
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Material kg Capa base resina epoxi coloreada  1,700     
Material kg Arena cuarzo seleccionada  3,000     
Material kg Revestimiento epoxi colorado  0,600     

   ESCALON 
ENTRADA  3 5,00 0,30 0,00 

    4,500     
Partida m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46cm T/D 

C/R  109,010     

  

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-
EN-14411, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra 
natural de 46x46 cm. color gris, para tránsito denso (Abrasión 
IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible 
blanco, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) 
según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie 
realmente ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial solador alicatador  0,470     

Mano de 
obra h Ayudante solador alicatador  0,470     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

Material m2 Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x46 cm  1,050     
Material m Rodapié gres porcelánico 8x46 cm esmaltado  0,750     
Material kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco  6,500     
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2  0,650     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 10,93 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 9,08 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 59,00 0,00 0,00 

   ZONAS 
ALEDAÑAS  1 30,00 0,00 0,00 

    109,010     
Partida m2 PAVIM. HORMIGÓN PULIDO e=15 cm MASTERTOP 100 GRIS 

NATURAL  30,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo 
de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor, color 
Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado, 
solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de 
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; 
reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura 
MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo 
(rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y 
pulimentado; curado del hormigón con MasterKure 114 SB de 
Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de 
polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado 
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de 
diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 
474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,080     

Mano de 
obra h Ayudante  0,080     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,040     

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m2 Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m2  1,150     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,158     
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  5,000     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,111     
Partida m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 

POLIURETANO MASTERSEA  0,800     

  

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla 
elástica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar 
(rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, imprimación con 
Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015 l/m) y cordón de 
polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diámetro. Medida 
la longitud ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,150     
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Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     

    0,800     
   APARCAMEINTO 

PMR  1 30,00 0,00 0,00 

    30,000     
Partida m2 SOLERA HORMIGÓN PULIDO e=20 cm FIBRA ACERO 20 

kg/m3 MASTERFIBER  57,000     

  

Solera de hormigón pulido HA-25/B/20 de 20 cm de espesor, 
armada con 20 kg/m3 de fibras de acero con extremos 
conformados, Masterfiber 503 de Basf o similar, con suministro y 
colocación de lámina de polietileno, barrera de vapor de galga 
600 gr/m2 entre base compactada y hormigón. Suministro y 
vertido del hormigón anteriormente descrito, extendido, regleado, 
vibrado y nivelado. Fratasado mecánico de la superficie con 
incorporación por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-
cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificación de 6 
kg/m2). Medida la superficie ejecutada. Usos: pavimento 
industrial. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,005     

Material kg Refuerzo hormigón fibras acero MasterFiber 503  4,000     
Partida m2 SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA RODADURA 

MASTERTOP 100 GRIS N  1,000     

  

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo 
de color gris natural, Mastertop 100 de Basf o similar, sobre 
solera o forjado de hormigón en fresco. Incluye replanteo de 
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; 
regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura 
Mastertop 100 de Basf o similar mediante espolvoreo 
(rendimiento 7 kg/m2-tráfico pesado); fratasado mecánico, 
alisado y pulimentado; curado del hormigón con Masterkure 114 
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2);  i/p.p. de 
lámina de polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de 
retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de 
poliuretano Masterflex 474 de Basf o similar. Medida la superficie 
ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,100     

Mano de 
obra h Ayudante  0,100     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,050     

Material m2 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)  1,050     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central  0,210     
Material l Aditivo curado hormigón MasterKure 114 SB  0,125     
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural  7,000     
Partida m SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 

POLIURETANO MASTERSEA  0,800     

  

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla 
elástica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar 
(rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, imprimación con 
Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015 l/m) y cordón de 
polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diámetro. Medida 
la longitud ejecutada. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,150     

Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6  1,010     
Material l Imprimación sellado juntas MasterSeal P 147  0,015     
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474  0,032     

    0,800     
    1,000     

   
CAMINO 
ACCESIBLE 
CUBIERTA 

 1 57,00 0,00 0,00 

    57,000     
Partida m MARCADO PLAZA GARAJE  48,000     
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Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una 
anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, 
neutralización, replanteo y encintado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª pintura  0,100     

Material kg Disolvente clorocaucho  0,025     
Material l Pintura clorocaucho calles/parking  0,075     
Material u Pequeño material  0,050     

   PLAZA 
ACCESIBLES  2 24,00 0,00 0,00 

    48,000     
Partida m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA  12,000     

  

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica 
de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, con marcado CE y 
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, 
medido en su longitud. 

      

Mano de 
obra h Oficial marmolista  0,450     

Mano de 
obra h Oficial cantero  0,450     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

Material m Peldaño granito gris villa huella/tabica  1,050     
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA  0,020     

  
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de 
miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,270     
Material m3 Arena de miga cribada  0,350     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,750     
Material m3 Agua  0,260     

Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,400     
    0,020     

Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  0,001     
  Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, 

s/RC-08.       
Mano de 

obra h. Peón ordinario  2,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,425     
Material m3 Agua  0,850     

    0,001     
   ESCALERA 

ACCESO  3 4,00 0,00 0,00 

    12,000     
Partida m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.BOMBA LOSA  1,000     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, en 
relleno de losas de cimentación, i/vertido por medio de camión-
bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y 
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,250     

Partida m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL LOSA  1,000     

  

Hormigón para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, en 
losas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,360     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,360     

Maquinaria h Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm  0,360     
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Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,150     
    1,000     

Material m3 Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m  1,000     
Material h Desplazamiento bomba  0,015     

    1,000     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  100,000     

  
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,014     

Mano de 
obra h Ayudante ferralla  0,014     

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     

    100,000     
Partida m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm  12,000     

  

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista 
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

      

Mano de 
obra h Cuadrilla F  0,200     

Mano de 
obra h. Oficial segunda  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

    0,200     
Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central  0,038     
Material m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm  1,000     

   PLAZA PMR  2 6,00 0,00 0,00 
    12,000     

Capítulo  EQUIPAMIENTO SANITARIO  1     
Partida u LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm  3,000     

  

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana 
vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm 
de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con 
conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Totalmente 
instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,100     

Material u Lavabo mural accesible completo 640x550 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  1,592     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm  4,000     

  

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de 
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de 
asiento accesible, formado por taza para tanque con salida 
vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de 
alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble 
pulsador para 6 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa con 
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado 
y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave 
de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,300     

Material u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  1,000     
Material u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"  1,000     
Otros % Medios auxiliares  2,862     
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   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE  4,000     

  

Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible 
(gerontológica), con acabado cromado y enganche para 
cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y 
funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     

Material u Grifo maneta accesible lavabo  1,000     
Material u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  2,000     
Otros % Medios auxiliares  0,944     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x90x6,5 cm  1,000     

  

Plato de ducha acrílico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en color o 
blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente 
instalada y conexionada, i/sellado, juego de desagüe y válvula 
de desagüe de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño 
material y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  0,400     

Material u Plato ducha acrílico 90x90x6,5 cm c/desagüe  1,000     
Material u Válvula ducha salida H 50 mm  1,000     
Otros u Pequeño Material  1,841     

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  0 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm 

SEMIEMPOTRADO  1,000     

  

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, 
gama básica, para colocar semiempotrado en encimera (sin 
incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, 
acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente 
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,550     

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  0,550     

Material u Lavabo gama básica blanco 56x47 cm p/empotrar  1,000     
Material u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena  1,000     
Material u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón  1,000     
Otros % Medios auxiliares  1,163     

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida  INODORO INFANTIL TIPO HAPPENING  1,000     

   INODORO 
INFANTIL  1 0,00 0,00 0,00 
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    1,000     
    1     

Capítulo  MOBILIARIO  1     
Partida u ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm  4,000     

  
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 
500 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en 
blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de 
anclajes y fijaciones. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,250     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,250     
Material u Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102 

mm  2,000     

  

Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en 
polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de 
puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad, 
cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y 
ganchos para bolsas;  hasta 100 kg de capacidad de carga, y 
dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 513 mm fondo 
(abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo 
(cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante 
tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,000     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  1,000     
Material u Cambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  4,602     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  0 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 

480x450 mm  1,000     

  

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su 
totalidad con tubo de aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de 
diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de 
fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523. 
Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. 
de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Material u Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  4,184     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  0 0,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  0 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    1,000     
Capítulo  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIAS  1     
Partida u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO  1,000     

  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión 
nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama 
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estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Interruptor unipolar blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Casquillo bombilla  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     

    1,000     
Partida u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO  1,000     

  

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para 
una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro 
y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" 
gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     

    1,000     
Partida u INSTALACIÓN ELECTRICIDAD BAÑO/ASEO C/ 2  PUNTOS 

LUZ  3,000     

  

Instalación de electricidad para baño/aseo de vivienda, 
compuesta por los siguientes elementos: 
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir circuitos 
generales interiores), canalización empotrada bajo tubo PVC 
corrugado, métrica variable según sección /pg5 y conductores de 
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 
sección variable según usos. 
- Puntos de utilización: 1 puntos de luz doble interruptor (en techo 
y en pared), 1 base de enchufe 16 A (II+I) sistema schuko (se 
colocará fuera de un volumen delimitado por los planos verticales 
situados a 0,50 m del lavabo). 
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, 
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con 
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas 
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25, ITC-
BT-26 y ITC-BT-27. 

      

Partida u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO  1,000     

  

Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado 
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, doble interruptor con tecla gama estándar, marco 
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,500     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,500     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  10,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Interruptor doble, tapa y marco blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  2,000     
Material u Casquillo bombilla  2,000     
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Material u Pequeño material para instalación  0,100     
Partida u BASE ENCHUFE  10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO  1,000     

  

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para 
una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro 
y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" 
gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu  15,000     
Material u Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     

    1,000     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida u PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO  4,000     

  

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de 
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión 
de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido caja de 
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador 
con marco gama estándar y zumbador y marcos respectivos, 
totalmente montado e instalado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,250     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  0,100     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

   PUNTO DE 
INFORMACIÓN  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA  4,000     

  

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo, 
consistente en timbre y zumbador, con mecanismos estándar, 
montados sobre caja de empotrar portamencanismo con 
tornillos, conectados, probados y funcionando; i/p.p. de cableado 
con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección, 
aislados para una tensión de 750 V, tubo corrugado de PVC 
M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. Sin incluir los 
trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. Conforme a REBT 
y CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
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Otros u Pequeño Material  0,353     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

   PUNTO DE 
INFORMACIÓN  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN MECANISMO ELÉCTRICO  15,000     

  

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con 
recuperación del mismo, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, a altura adecuada según Normativa 
vigente, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional 
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios 
auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u MONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO  15,000     

  

Montaje con recuperación de mecanismo eléctrico por medios 
manuales, con o sin recuperación del mismo, para su reposición 
o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas 
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u MONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN  15,000     

  
Montaje con recuperación de aparato de iluminación por medios 
manuales, para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional 
de medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,300     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
Partida u LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF  15,000     

  

Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de 
chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, 
con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 
- IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y 
UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 36W, con balasto 
electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para 
alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Con marcado 
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,400     

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,400     

Material u Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF  1,000     
Material u Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865  1,000     
Material ud Pequeño material  1,000     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  15 0,00 0,00 0,00 

    15,000     
    1     

Capítulo  INSTALACIÓN  DE FONTANERÍA  1     
Partida u ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO 

FREGADERO-BIDÉ-LAVABO M24/H  4,000     

  
Economizador perlizador autoregulado para grifo de fregadero, 
bidé o lavabo; cuerpo externo de metal cromado y cuerpo interior 
con tres mallas de acero inoxidable y caudal autoregulado, a 
mayor presión, menor salida de agua, unión roscada, rosca 
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externa M24 o rosca interna H22, caudal de entrega de 6 l/min a 
2,5 bar y 8,6 l/m a 4 bar, proporcionando un ahorro de 6 a 14 
l/min. Totalmente instalado. 

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,080     

Material u Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6 l/min  1,000     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 l C/ 

VÁLVULA ENTRADA LATER  4,000     

  

Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble 
pulsador para dos tipos de descargas de 3 o 6 litros, sistema de 
activación dirigido por cables, de unión roscada, proporcionando 
un ahorro hasta el 50%, incluido válvula de entrada lateral, 
regulable por el usuario. Totalmente instalado y conexionado, 
i/p.p. de pequeño material. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     

Material u Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entr  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,567     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 l  1,000     

  

Fluxor mural de instalación vista, para inodoro, apertura por 
pulsador con doble descarga regulado a 3 y 6 litros; en latón 
cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, 
presión dinámica mínima necesaría 0,9 bar, entrada macho 3/4", 
presión a 3 bar, cierre automático 7s ±2s. Totalmente instalado y 
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeño 
material. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,500     

Material u Fluxor mural doble descarga 3/4"  1,000     
Material u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  1,675     

   DUCHAS  1 0,00 0,00 0,00 
    1,000     

    1     
Capítulo  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  1     
Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO  4,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para 
lavabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada 
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, 
conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, 
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas 
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, 
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de 
desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-
EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de 
derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de 
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a 
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,150     

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,150     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  3,800     
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Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  3,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  2,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm  1,700     
Otros % Medios auxiliares  1,067     

   SANEAMIENTO 
LAVABOS  4 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO  4,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, 
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, 
conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, 
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tubería protegida en 
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. 
Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, 
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, 
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de 
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p 
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme 
a CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,000     

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,000     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,250     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,250     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  1,000     
Material u Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"  1,000     
Material u Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada  1,000     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,762     

   SANEAMIENTO 
INODOROS  4 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A DUCHA  1,000     

  

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para ducha, 
realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada por el 
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, 
conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, 
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas 
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, 
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de 
desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-
EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de 
derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas 
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de 
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a 
CTE DB HS-4 y DB HS-5. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  1,150     

Mano de 
obra h Oficial 2ª fontanero calefactor  1,150     

Material m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm  3,750     
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm  1,900     
Material m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm  2,800     
Material m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19  2,800     
Material u Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm  2,000     
Material u Codo unión rápida latón base fijación 16 mm - 1/2""  2,000     
Material u Placa base fijación  1,000     
Material u Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas  0,250     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm  0,500     
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm  1,700     
Otros % Medios auxiliares  1,096     
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   SANEAMIENTO 
DUCHAS  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
    1     

Capítulo  ACCESORIOS Y SEÑALÉTICA  1     
Partida u BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm  4,000     

  

Barra doble abatible, de instalación mural, de 796 mm de 
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de 
diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm, 
con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme 
UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante 
tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,400     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,400     
Material u Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  3,177     

   VESTUARIOS 
PLANTA BAJA  2 0,00 0,00 0,00 

   
BAÑOS 
ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 365 mm  1,000     

  

Barra recta fija, de instalación mural, de 365 mm de longitud, 
fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro 
exterior, con sistema de fijación oculto con embellecedores; 
conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento 
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,333     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,333     
Material u Barra apoyo recta aluminio-nylon 365 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,617     

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm  1,000     

  

Barra recta fija, de instalación mural, de 652 mm de longitud, 
fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de diámetro 
exterior, con sistema de fijación oculto con embellecedores; 
conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento 
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,333     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,333     
Material u Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,811     

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l 

ANTIGOTEO  4,000     

  

Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, en color blanco 
o negro, con tapa, cierre con llave especial suministrada, 
pulsador de funcionamiento manual, válvula antigoteo y visor 
transparente de nivel, depósito de 1 l de capacidad. Dosificador 
de instalación mural adosado a pared mediante tornillos con taco. 
Dimensiones: 180x120x110 mm (alto x ancho x fondo). 
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios 
auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dosificador jabón manual 1l antigoteo ABS blanco/negro  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 
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   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ABS D=230 

mm  4,000     

  

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un 
diámetro máximo de 230 mm y un ancho máximo de 120 mm, 
formado por soporte a pared con fijación mediante tornillos y 
tacos universales; y cubierta fabricada en ABS de 3 mm de 
espesor en color blanco, con visor de contenido. Dimensiones: 
250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 Kg. Completamente 
instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO 

BLANCO  4,000     

  

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad 
para 400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared 
mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido 
fabricados en chapa de acero de 0,8 mm de espesor con 
revestimiento epoxi blanco. Incorpora llave para la apertura de la 
carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. 
Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,167     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,167     
Material u Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero blanco  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO PLÁSTICO ABS 

BLANCO 1640 W  3,000     

  

Secador de manos por aire caliente de accionamiento 
automático mediante sensor electrónico de proximidad, formado 
por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con 
perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos 
universales; y carcasa monopieza de material termoplástico ABS 
de 3 mm de espesor en color blanco. Motor de inducción 230 V-
50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador 
térmico. Potencia máxima de 1640W. Turbina centrífuga de 
entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado 
en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. 
Apagado automático tras 2 seg. sin detectar las manos. 
Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 
60 dB(A). Índice de protección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 
mm. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de 
fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB 
SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,250     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,250     
Material u Secamanos sensor electrónico ABS blanco 1640 W  1,000     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 1,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    3,000     
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Partida u PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l 
C/TAPA  4,000     

  

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada 
en acero inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa 
accionada mediante pedal, cubeta interior de plástico con asa, 
de dimensiones 300 mm de diámetro y 610 mm de alto. 
Totalmente colocada. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     

Material u Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 l  1,000     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u CONTENEDOR HIGIÉNICO ABS 28 l C/TAPA  4,000     

  

Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad, 
fabricado en ABS en color blanco, con tapa basculante que 
impide la visión del contenido accionada mediante pedal, de 
dimensiones 570 mm alto x 180 mm ancho x 360 mm fondo. 
Totalmente colocado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     

Material u Contendero higiénico ABS c/tapa 28 l  1,000     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE  4,000     

  
Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable acabado 
satinado, con cubeta de 86 mm de diámetro y 140 mm de alto, 
de dimensiones totales de 265 mm alto (con mango 377 mm), 
110 mm fondo y 100 mm ancho. Totalmente colocado. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,050     

Material u Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm  1,000     
   BAÑOS PLANTA 

BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm  4,000     

  
Toallero de instalación mural, de 620 mm de longitud, fabricado 
en acero inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente 
instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 
fijaciones y medios auxiliares. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª fontanero calefactor  0,160     

Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequeño  0,160     
Material u Toallero acero inox 620 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,624     

   
BAÑOS 
ACCESIBLES 
PLANTA BAJA 

 2 0,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PLANTA BAJA  2 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u SEÑAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACIÓN - EMERGENCIA 

297x210 mm DIN-A4  4,000     

  
Señal de indicación de evacuación o de emergencia, 
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en 
material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), 
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conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente 
instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3. 

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,067     

Material u Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,041     

   BAÑOS PLANTA 
BAJA  1 2,00 0,00 0,00 

   BAÑO PLANTA 
PRIMERA  1 1,00 0,00 0,00 

   VESTUARIOS 
PRIVADOS  1 1,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm  1,000     

  
Suministro y puesta en obra de señalización en braille de 
ascensores, de 150x150 mm según normativa de la Comisión 
Braile Española de la ONCE-2006 y con la norma españoña UNE 
17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación) 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,010     

Material u Señal ascensor braille en PVC 150x150 mm  1,000     
Otros % Medios auxiliares  0,227     

   ASCENSOR 
GENERAL  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 

320x160 mm  1,000     

  

Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario 
accesible minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de 
polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, 
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,003     

Material u Itinerario accesible 320x160 mm  1,000     
   ACCESO 

PRINCIPAL  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN DE PLAZA RESERVADA MINUSVÁLIDOS 

300x300 mm  1,000     

  
Suministro y puesta en obra de señalización de plaza reservada 
para minusválidos de dimensiones 300x300 mm. s/ ISO 16069, 
ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 
23035-3:2003. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,003     

Material u Plazas reservadas 300x300 mm  1,000     
   PLAZA 

ACCESIBLE  1 0,00 0,00 0,00 

    1,000     
Partida u SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y 

APARCAMIENTO 120x120 mm  2,000     

  
Suministro y puesta en obra de señalización de accesibilidad a 
plazas y aparcamiento de dimensiones 120x120mm. s/ ISO 
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ 
UNE 23035-3:2003. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,003     

Material u Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm  1,000     
   PLAZAS 

ACCESIBLES  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
Partida u TAQUILLA 2 PUERTAS 25x50x178 cm  9,000     

  Taquilla entera metálica con dos puertas de 25x50x178 cm.       
Mano de 

obra h. Peón ordinario  0,150     
Mano de 

obra h Ayudante  0,150     
Material u Taquilla 2 puertas 25x50x178 cm  1,000     

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221102686980742078413



 

A/OBR-017165/2018 
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO  DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO.   
(Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

58 
 

   VESTUARIO 
ACCESIBLE  9 0,00 0,00 0,00 

    9,000     
    1     

Capítulo  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  1     
Partida u AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ESPECIALES  4,000     

  

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, 
alarmas, sonido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
limpieza, remates y medios auxiliares (10% s/presupuesto de 
instalaciones especiales). Medido por unidad. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  2,300     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  2,300     

   BAÑOS Y 
VESTUARIOS  3 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO 
INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u BUCLE MAGNÉTICO DE AMPLIFICACIÓN SONORA EN 

LUGARES PÚBLICOS  4,000     

  
Suministro e instalación de bucle por inducción magnética para 
personas de discapacidad auditiva para amplificación sonora en 
lugares públicos. Totalmente instalado y señalizado; i/p.p. de 
conexiones. 

      

Partida u Bucle magnético para personas con discapacidad auditiva  1,000     
Material u Pequeño material para instalación  5,000     
Mano de 

obra h Oficial 1ª electricista  0,500     
Mano de 

obra h Ayudante electricista  0,500     
Otros % Medios auxiliares  2,066     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,003     

Material u Puntos de atención accesible 120x120 mm  1,000     
   BAÑOS Y 

VESTUARIOS  3 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO 
INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 

    4,000     
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA  5,000     

  

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo, 
consistente en timbre y zumbador, con mecanismos estándar, 
montados sobre caja de empotrar portamencanismo con 
tornillos, conectados, probados y funcionando; i/p.p. de cableado 
con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de sección, 
aislados para una tensión de 750 V, tubo corrugado de PVC 
M16/gp5 de canalización y cajas portamecanismo. Sin incluir los 
trabajos de ayudas de albañilería ni recibidos. Conforme a REBT 
y CTE DB SUA-9. 

      

Mano de 
obra h Ayudante electricista  0,250     

Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5  5,000     
Material m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu  10,000     
Material u Pulsador campana blanco estándar  1,000     
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable  1,000     
Material u Zumbador  1,000     
Otros u Pequeño Material  0,353     

   BAÑOS Y 
VESTUARIOS  4 0,00 0,00 0,00 

   PUNTO 
INFORMACIÓN  1 0,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida kg ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS  17,000     
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Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para 
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª cerrajero  0,015     

Mano de 
obra h Ayudante cerrajero  0,015     

Material kg Acero laminado S 275 JR  1,050     
Material l Minio electrolítico  0,010     

Maquinaria h Camión con grúa 6 t  0,005     
    17,000     

Material u Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigón 50x50x15 cm  3,200     
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2  1,200     
Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,131     
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S  1,800     

  
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª ferralla  0,014     

Mano de 
obra h Ayudante ferralla  0,014     

Material kg Acero corrugado B 500 S/SD  1,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,006     

    1,800     
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA  1,000     

  
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en 
forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,10 m de altura, con 
madera suelta.  Según normas NTE-EME. 

      

Mano de 
obra h Oficial 1ª encofrador  0,100     

Mano de 
obra h Ayudante encofrador  0,100     

Material m3 Madera pino encofrar 26 mm  0,030     
Material kg Puntas 20x100 mm  0,050     
Material kg Alambre atar 1,3 mm  0,040     

Maquinaria u Puntal telescópico normal 3,1 m  0,007     
    1,000     
Maquinaria h Grúa pluma 30 m./0,75 t  0,100     

    1     
Capítulo  MEDIOS AUXILIARES  1     
Partida m3 CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS  3,000     

  
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia 
máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión pequeño, 
contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección 
colectivas. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  3,050     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 

    3,000     
Partida m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km 

MAQUINA/CAMIÓN  3,000     

  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia 
menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones 
basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora 
media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección 
colectivas. 

      

Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3  0,030     
Maquinaria h Camión basculante 4x4 de 14 t  0,120     
Maquinaria m3 Canon de desbroce a vertedero  1,100     

   PARTIDA A 
MANO ALZADA  3 0,00 0,00 0,00 
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    3,000     
Partida u ALQUILER CONTENEDOR 5 m3  2,000     

  
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de 
capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia 
no superior a 10 km, incluido instalación y licencia municipal.. 

      

Maquinaria u Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km  1,000     
   PARTIDA A 

MANO ALZADA  2 0,00 0,00 0,00 

    2,000     
    1     

Capítulo  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  1     
Partida u PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5  3,000     

  Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación 
de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.       

Material u Prueba servicio redes suministro agua  1,000     
Material u Prueba servicio redes evacuación agua  1,000     

    3,000     
Partida u PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELÉCTRICOS  2,000     

  Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de 
instalaciones eléctricas.       

Mano de 
obra h Equipo técnico laboratorio  1,500     

    2,000     
Partida u PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO  3,000     

  Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red 
de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.       

Mano de 
obra h Equipo técnico laboratorio  1,500     

    3,000     
    1     

Capítulo  GESTIÓN RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(R.C.D.)  1     

Capítulo  A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´S  0,700     
Partida Ud A1 RCD'S Nivel I  1,000     
Partida  Tierras y pétreos de la excavación  1,000     

    1,000     
Partida Ud A2 RCD'S Nivel II  1,000     
Partida u Naturaleza Pétrea  24,000     
Partida u Naturaleza No pétrea  45,000     
Partida u Potencialmente Peligrosos  2,000     

    1,000     
    0,700     

Capítulo  B - RESTO DE COSTES DE GESTIÓN DE LOS RCD'S  0,700     

  

B3 RCD's: Estos costes dependerán en gran medida del modo 
de contratación y de los precios finales, por lo que la mejor 
posición es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de 
gestión, de carácter orientativo. En esta partida están incluidas 
partidas tales como: Transporte de escombros al vertedero 
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid), a una 
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, 
i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de 
resíduos peligrosos, etc. 
Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en cuestión. 

      

Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestión, alquileres, etc.  1,000     

  

Estos costes dependerán en gran medida del modo de 
contratación y de los precios finales, por lo que la mejor posición 
es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, 
de carácter orientativo. En esta partida están incluidas partidas 
tales como: Transporte de escombros al vertedero autorizado por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autónoma de Madrid), a una distancia menor de 
20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga, i/p.p. de medios 
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auxiliares, sacas, bidones, estructura de resíduos peligrosos, etc. 
Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en cuestión. 

Partida u 0,4 % P.E.M.  1,000     
    1,000     
    0,700     

Capítulo  SEGURIDAD Y SALUD  1     
Capítulo  PROTECCIONES PERSONALES  0,500     
Partida ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES  6,000     

  
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, 
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Casco seguridad atalajes  1,000     
    6,000     

Partida ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)  3,000     

  Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par botas altas de agua (negras)  1,000     
    3,000     

Partida ud PAR DE BOTAS AISLANTES  3,000     

  
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

      

Material ud Par botas aislantes 5.000 V.  0,333     
    3,000     

Partida ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD  3,000     

  
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

      

Material ud Par botas de seguridad  0,333     
    3,000     

Partida ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  6,000     

  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable 
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mono de trabajo poliéster-algod.  1,000     
    6,000     

Partida ud TRAJE IMPERMEABLE  6,000     

  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en 
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Traje impermeable 2 p. PVC  1,000     
    6,000     

Partida ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.  6,000     

  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes de goma látex-antic.  1,000     
    6,000     

Partida ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE  3,000     

  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes uso general serraje  1,000     
    3,000     

Partida ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.  2,000     

  
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico 
en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par guantes aislam. 5.000 V.  0,333     
    2,000     

Partida ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  6,000     

  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Semi-mascarilla 1 filtro  0,333     
    6,000     

Partida ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  6,000     
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  Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mascarilla celulosa desechable  1,000     
    6,000     

Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL  2,000     

  
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración 
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas 
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Cinturón amarre lateral anillas inox.  0,250     
    2,000     

Partida ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.  2,000     

  
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en 
algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras 
de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Cinturón amarre lateral doble regulación  0,250     
    2,000     

Partida ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR  2,000     

  
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra 
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Pantalla cabeza seguridad soldador  0,200     
    2,000     

Partida ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR  2,000     

  Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Mandil cuero para soldador  0,333     
    2,000     

Partida ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  2,000     

  
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en 
cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Pantalla protección c.partículas  0,200     
    2,000     

Partida ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  3,000     

  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Cascos protectores auditivos  0,333     
    3,000     

Partida ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA  2,000     

  Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par polainas para soldador  0,333     
    2,000     

Partida ud CHAQUETÓN DE NEOPRENO  2,000     

  Chaquetón de neopreno reflectante.  (amortizable en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Chaquetón neopreno reflectan.  0,333     
    2,000     

Partida ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA  2,000     

  
Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 
14 mm. de diámetro, para uso en trabajo vertical, sin eslinga, 
amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Tb. vert. deslizante  0,200     
    2,000     

Partida m. LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD  2,000     

  
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, 
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
los cinturones, i/desmontaje. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,050     
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Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm  0,070     
Material m. Cuerda nylon 14 mm.  1,050     

    2,000     
Partida ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR  2,000     

  Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Faja protección lumbar  0,250     
    2,000     

Partida ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  2,000     

  Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Cinturón portaherramientas  0,250     
    2,000     

Partida ud PAR GUANTES SOLDADOR  2,000     

  Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Par guantes p/soldador  0,333     
    2,000     

Partida ud PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS  2,000     

  
Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo 
ingeniero, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Par botas cremallera forradas  1,000     
    2,000     

Partida ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  2,000     

  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Gafas protectoras  0,333     
    2,000     

Partida ud GAFAS ANTIPOLVO  2,000     

  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Gafas antipolvo  0,333     
    2,000     

Partida ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.  2,000     

  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.       

Material ud Juego tapones antiruido silicona  1,000     
    2,000     

Partida ud PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR  2,000     

  
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 
x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda 
dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 

      

Material ud Casco + pantalla soldador  0,200     
    2,000     
    0,500     

Capítulo  PROTECCIONES COLECTIVAS  0,500     
Partida m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA  5,000     

  

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. 
de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 
m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo 
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza 
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red 
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en 
puestas sucesivas.   s/R.D. 486/97. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,150     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,150     

Material m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.  0,600     
Material ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5  0,020     
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Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  0,700     
Material ud Gancho montaje red D=12 mm.  1,100     
Material m. Cuerda de atado redes de seguridad  0,600     

    5,000     
Partida m. PLATAFORMA VOLADA  5,000     

  

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte 
metálico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20 usos) y 5 
tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de protección de 1 m. de 
altura con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de 
madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso montaje y 
desmontaje para formación de aleros de cubiertas.  s/R.D. 
486/97 y R.D. 2177/2004. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  1,000     

Material ud Soporte metálico IPN-140  0,023     
Material m3 Tablón madera pino 20x7 cm.  0,006     
Material m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.  0,002     
Material ud Puntal metálico telescópico 3 m.  0,133     
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm.  1,330     

    5,000     
Partida ud PROTECCIÓN HUECO 1x1m. C/MALLAZO  2,000     

  

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo 
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al 
zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un 
metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de 
señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. 
(amortizable en un solo uso).  s/R.D. 486/97. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  0,080     

Mano de 
obra h. Peón especializado  0,080     

Material m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.  9,000     
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  6,666     
Material ud Pequeño material  1,000     

    2,000     
Partida h VIGILANTE DE SEGURIDAD  2,000     

  Vigilante de seguridad, considerando una hora diária y realizada 
por un oficial de 1ª.       

Mano de 
obra h Oficial primera  1,000     

    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  2,000     

  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 

      

Material ud Costo mens. formación seguridad  1,000     
    2,000     

Partida ud REVISION Y ENGRASE MAQUINA  2,000     

  Revisión y engrase mensual de maquinária de obra, 
considerando dos horas a la semana de un oficial de segunda.       

Mano de 
obra h. Oficial segunda  2,000     

    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  2,000     

  Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 
de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.       

Material ud Costo mensual de conservación  1,000     
    2,000     

Partida ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.  5,000     

  
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales 
de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,010     
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Material ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.  0,250     
    5,000     

Partida ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  3,000     

  
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,150     

Material ud Placa informativa PVC 50x30  0,333     
    3,000     

Partida ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE  1,000     

  
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,253     

Material ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG  0,200     
Material ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m  0,200     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,015     
Material t. Arena de río 0/6 mm.  0,046     
Material t. Gravilla 20/40 mm.  0,092     
Material m3 Agua  0,010     

Maquinaria h. Hormigonera 300 l. gasolina  0,035     
    1,000     

Partida m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  50,000     

  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.       

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,050     

Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.  1,100     
    50,000     

Partida ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  3,000     

  
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de 
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y 
desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Boya destellante con soporte  0,100     
    3,000     

Partida m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES  12,000     

  

Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos 
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de 
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores 
verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado 
de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de 
fijación, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

      

Mano de 
obra h Ayudante  0,050     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,050     

Material m. Alq.valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m  1,000     
   alquiler 12 meses  1 12,00 0,00 0,00 

    12,000     
Partida ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES  5,000     

  
Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, 
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, 
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.  1,000     
   alquiler 12 meses  1 5,00 0,00 0,00 

    5,000     
Partida m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL  0,250     
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Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de torre de 
andamio metálico tubular de aluminio de 1,37x1,91 m y altura de 
6 metros, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié 
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, 
para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a 
fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios 
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según 
normativa CE y R.D. 2177/2004. 

      

Maquinaria d. m2. alq. red mosquitera andamios  180,000     
Maquinaria m2 Montaje y desm. red andam.  1,000     
Maquinaria ms Alq.torre móvil 1,37x1,91m. h=6,14m.  6,000     
Maquinaria ud Montaje t. móvil 1,37x1,91 m. h=6m.  2,000     

    0,250     
    0,500     

Capítulo  INSTALACIONES DE HIGIENE  0,500     
Partida ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  2,000     

  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).       
Material ud Depósito-cubo basuras  0,500     

    2,000     
Partida ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  6,000     

  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana un peón ordinario.       

Material ud Costo mensual limpieza-desinfec.  1,000     
    6,000     

Partida ms ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,25 m2  2,000     

  

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 
91 kg. de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para 
desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso limpieza 
al final del alquiler. Con portes de entrega y recogida. Según RD 
486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta 
Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el 
proyecto. Solo se ejecutará esta partida en caso que no se 
puedan utilizarse las estancias del sótano. El importe 
correspondiente a esta partida podrá destinarse al 
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.  

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,084     

Material ud Alq. WC químico 1,26 m2  1,000     
Material ud Limpieza WC químico  1,000     

    2,000     
Partida ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2  1,000     

  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para 
vestuario de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil 
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta 
Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el 
proyecto. Solo se ejecutará esta partida en caso que no se 
puedan utilizarse las estancias del sótano. El importe 
correspondiente a esta partida podrá destinarse al 
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.  

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,085     

Material ud Alq. caseta pref. vestuario 4,00x2,23  0,145     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     

    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2  1,000     
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Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para 
comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y 
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D.486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta 
Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el 
proyecto. Solo se ejecutará esta partida en caso que no se 
puedan utilizarse las estancias del sótano. El importe 
correspondiente a esta partida podrá destinarse al 
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.  

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,085     

Material ud Alq. caseta comedor 3,00x2,30  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     

    1,000     
Partida ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2  1,000     

  

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para 
oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D.486/97. 
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta 
Sótano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el 
proyecto. Solo se ejecutará esta partida en caso que no se 
puedan utilizarse las estancias del sótano. El importe 
correspondiente a esta partida podrá destinarse al 
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta 
Sótano.  

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,085     

Material ud Alq. caseta oficina 4,00x2,23  1,000     
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo  0,085     

    1,000     
    0,500     

Capítulo  INSTALACIONES PROVISIONALES  0,500     
Partida ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3  1,000     

  

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral 
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, 
manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT 
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 
30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos 
de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50 A., 
incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de salida 
y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) 
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 
60439-4. 
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Material ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 3  0,250     
    1,000     

Partida ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m  1,000     

  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y 
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo 
macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 
cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 
039  y  según R.D. 614/2001. 

      

Mano de 
obra h Oficial primera  1,500     

Mano de 
obra h Ayudante  0,750     

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,560     

Mano de 
obra h Oficial 1ª electricista  0,750     

Mano de 
obra h Oficial 2ª electricista  0,750     

Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm  0,045     
Material ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm  1,000     
Material ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.  0,500     
Material m. Pica cobre p/toma tierra 14,3  1,000     
Material m. Cable cobre desnudo D=35 mm.  3,000     
Material ud Grapa para pica  1,000     
Material ud Puente de prueba  1,000     
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  0,011     
Material m3 Arena de río 0/6 mm  0,036     
Material m3 Agua  0,010     

Maquinaria h Hormigonera 200 l gasolina  0,014     
    1,000     

Partida ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  2,000     

  
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de 
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con 
difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  
s/R.D. 486/97. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B  1,000     
    2,000     
    0,500     

Capítulo  MEDICINA PREVENTIVA  0,500     
Partida ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  2,000     

  
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

      

Mano de 
obra h. Peón ordinario  0,100     

Material ud Botiquín de urgencias  1,000     
Material ud Reposición de botiquín  1,000     

    2,000     
Partida ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  4,000     

  Reposición de material de botiquín de urgencia.       
Material ud Reposición de botiquín  1,000     

    4,000     
Partida ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I  6,000     

  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto 
por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 
6 parámetros, en un centro asistencial reconocido. 

      

Material ud Reconocimiento médico básico I  1,000     
 

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221102686980742078413


		2018-09-05T10:23:11+0200


		2018-09-04T16:05:16+0200
	FIRMA DIGITAL PTFR
	Certificado de componente ICM


		2018-09-07T09:00:35+0200
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




