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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO
DE SALUD V CENTENARIO” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud V Centenario, de la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacién que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud V Centenario, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de
Madrid, en calle Real, 91, 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid), como edificio,
conforma el ambito de aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador podra realizar una visita guiada a las instalaciones,
previamente acreditados por Gerencia. El horario de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a
21:00 horas.

3.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 60 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

4.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.
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Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucién se mantendrd observancia a la normativa vigente que le sea de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA /2. Adecuacién efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda,
por la que se establecen los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para
gue reunan la condicion de accesibles, en el ambito de la Comunidad de Madrid.
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La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucion aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucidn, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio v,
en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y maodificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.
- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicard esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de Ila mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.
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5-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autébnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondré de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
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rescisién del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
gue a continuacion se indica:

° Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

° Evaluacién de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

. Planificacion de la actividad preventiva.

. Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.
° Documento acreditativo de la Formacion e Informacion de los riesgos en los puestos de

trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

° Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

. Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

. Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

. Comunicacioén de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

. Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.
7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccién. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacién a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
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ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucién defectuosa del contrato.

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER

Modificaciones en acceso desde via publicay aproximacion al edificio

En el acceso desde Calle Real, el par de escalones (contrahuellas de 11 y 19cm) y la rampa que
entesta contra el pilar del edificio seran sustituidos por 3 escalones de 50cm de huella y 10cm
de contrahuella: el no poder lograr contrahuellas mayores para este cambio de nivel justifica el
uso de las de 10cm. No obstante, el primer escalén debera marcarse de forma distintiva para
sefalar la variacion de altura en la contrahuella, dado que el escalén parte de una plataforma
con una ligera pendiente. La anchura de huella escogida permite el cumplimiento normativo de
la regla “54cm < 2 contrahuellas + tabica < 70cm”, permitiendo un paso comodo. Ello hace que
el pilar invada un escalon de la escalera. La rampa es eliminada, asumiendo como Unica via
accesible el camino que partira de la Avda. Plaza de Toros.

En el acceso desde Avenida Plaza de Toros, se reparara el acuerdo deteriorado entre plataforma
y acera, se marcara el pavimento para sefalar una ruta que llegara hasta el pafio exterior del
cortavientos partiendo del paso de peatones de la acera opuesta y del area de aproximacion de
la plaza de aparcamiento reservada para PMR. En esta Ultima, se afadir4 sefializacion vertical
gue margue su presencia y se trazaran sus limites junto con el &rea de aproximaciéon (esta
operacién emplea el espacio anteriormente ocupado por 2 plazas estandar); sera necesario
avanzar el rebaje de la acera hasta dicho area de aproximacion.

Cortavientos de acceso principal

El pafio interior se divide en dos mitades por un montante de acero. Una de las mitades se destine
a la instalacion de una nueva puerta doble deslizante automética, cuya mayor amplitud (a=1,54m
frente a los actuales 96cm) permite una mejor alineacion con la puerta del pafio exterior. Ello
permitird acceder en silla de ruedas y recorrer la rampa del interior del cortavientos sin necesidad
de maniobrar la silla en el plano inclinado. En la mitad restante se sustituira la actual hoja de
puerta deslizante no alineada por un pafio fijo de vidrio. En el plano de rampa debera sustituirse
el aplacado roto.

En el interior del edificio, al pie de la puerta, se instalara un felpudo encastrado en suelo. Tras le
felpudo se ejecutara el encaminamiento podotactil que lleva desde el cortavientos al mostrador
de atencion.

Es preciso que en caso de fallo del suministro eléctrico o de sefial de emergencia, la puerta
automatica debe permanecer abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI.

Modificaciones en area de atencion al publico

Cambio en la ubicacion del mostrador actual que facilite los recorridos de PMR hasta el mostrador
adaptado y, por otra parte favorezca la formacion de &reas de espera que no colmaten el espacio
de entrada al centro. Para ello, se propone un mostrador en ele con uno de sus lados adaptados
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(repisa a una altura de 80cm, manteniendo una altura libre minima bajo mostrador de 70cm y
fondo disponible bajo mostrador de 60cm). El mostrador que completa la ele puede tener
caracteristicas semejantes al actual. Se propone extender el actual tabique que cierra el area de
administraciéon hasta el final del nuevo mostrador, asi como retirar la actual mampara instalada
frente al &rea de atencion.

También debe instalarse un sistema de bucle de induccién magnética, con su correspondiente
sefalizacion.

Modificaciones en puertas de itinerarios accesibles
Puerta de salida de emergencia de planta 1.

e Se sustituira la actual puerta con barra anti-panico por otra de idénticas caracteristicas
con la salvedad de su mayor anchura de hoja (a=0,925m) y su sentido de apertura (a
izquierdas en vez de a derechas, para que la hoja no suponga un obstaculo a la hora de
dirigirse el usuario hacia la escalera de evacuacion.

Puerta de salida de emergencia de planta 2:

e Sustitucibn de los dos escalones actuales por una rampa accesible. Apelando a
tolerancias admisibles, es posible instalar una rampa del 12% (en vez del 10% que
corresponderia) con una longitud inferior a 3m que permita salvar el cambio de nivel
existente en un espacio coherente (permitiendo ademas mesetas inferior y superior
suficientes). No obstante, es necesario reubicar las puertas de acceso de dos de las
estancias privadas adyacentes: se practicard un vestibulo minimo accesible que permite
el acceso a una y otra estancia. La puerta de emergencia de dos hojas existente sera
sustituida por otra de hojas desiguales con la practicable de anchura a=92,5cm; también
cambiara el sentido de apertura. En el exterior es preciso crear una plataforma (puede
estudiarse la instalacién de una superficie lo suficientemente rigida y con juntas sobre el
lecho de gravas) que vincule esta salida de emergencia con la escalera de emergencia
situada al norte del edificio. De este modo, una PMR que evacue el edificio en este nivel
podré esperar a ser atendido en el extremo mas cercano a la escalera de evacuacion.
Para un recorrido efectivo deberan ponerse rodapiés laterales de 10cm que impidan que
una silla de ruedas pueda descarrilar sobre el lecho de grava (cuidando por otro lado que
este peto no impida la evacuacion de aguas de pluviales que se acumulen sobre la
superficie de este pasillo exterior). En plano puede verse un trazado paralelo a las lineas
de construccion del ala oeste.

Modificaciones en escalera 1

Sera necesario instalar un pasamanos adicional que recorra de modo continuo el borde exterior
de la escalera, interrumpiéndose solo en el caso de que la apertura de hojas de ventana impida
el paso del pasamanos. La barandilla interior existente deberd contar con un pafio ciego que
puede consistir en una solucion de chapa microperforada como la empleada en los petos de las
dobles alturas del edificio, de modo que la barandilla no pueda ser escalable. Por dltimo, los
pasamanos de ambos lados tendran que prolongarse 30cm mas alla del plano vertical marcado
por el altimo escaldn de cada tramo.

Modificaciones en escalera 2

Sera necesario instalar una barandilla adicional que recorra de modo continuo el borde exterior
de la escalera (se plantea una solucién anclada a las propias pisas de la escalera para evitar
intervenir en los muros de fachada). La barandilla interior existente (tanto en cada tramo como
en los recorridos entre tramos) deberd contar con un pafio ciego que puede consistir en una
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solucion de chapa microperforada como la empleada en los petos de las dobles alturas del
edificio, de modo que la barandilla no pueda ser escalable. Por ultimo, los pasamanos de ambos
lados tendran que prolongarse 30cm mas alla del plano vertical marcado por el dltimo escalon
de cada tramo.

Modificaciones en aseo adaptado de uso publico en planta baja

Reforma que afecta al aseo femenino adyacente, donde el nuevo aseo accesible sustituira el
espacio antes ocupado por el aseo femenino. La nueva distribucién del aseo conlleva los
siguientes cambios:

- Demolicién de tabiqueria de cabinas de inodoro del aseo femenino y tabiqueria nueva
para la cabina del nuevo aseo femenino.

Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoro, barras, lavabos y espejos.
En aseo accesible:

- Instalacién de puerta batiente a exterior con hoja de anchura idéntica a la existente (hoja
de 86cm y paso de 79cm) y cierre practicable desde el exterior.

- Se instalard un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho
minimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello sera colocado en
un lateral de la estancia. Ello permitir4 la inscripcién del correspondiente circulo de
maniobra. EI mecanismo de presion tendrd dimensiones adecuadas y diferenciacion
cromatica. Las nuevas barras de transferencia abatibles, con una longitud de entre 70 y
80cm, se colocaran en la posicion adecuada. Existira una distancia de 70cm entre ambas
barras, que estaran centradas respecto de la posicion del inodoro (altura de
instalacibn=70cm).

- Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm disponibles) y
curvatura que facilite la aproximacion frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocaréa en
el lateral mas proximo a la puerta de acceso. una posicion mas cercana a la puerta (eje
central a 45cm del rincon del aseo). Se instalara griferia de uso gerontoloégico y un nuevo
espejo con inclinacion regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a lavabo
(dispensador de jabdn, papel y secador) se reubicaran en consecuencia a una altura no
mayor de 1,20m.

- Se instalard un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado
cromaticamente de pulsadores para iluminacion).

- Se colocaran 2 nuevas luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo
En el nuevo aseo femenino:

- Instalacion de puerta batiente a interior en aseo femenino y con hoja de anchura idéntica
a la existente (hoja de 86cm y paso de 79cm). Las hojas de los tres aseos quedan por
tanto contenidas en un mismo plano vertical.

- Instalacion de inodoro estandar dentro de cabina con puerta de acceso batiente a interior
de caracteristicas semejantes a las existentes en el resto de aseos.

- Encimera de lavabo con un seno.

En ambos aseos:
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- Elresto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia,
interruptores, dispensadores) seran reubicados a la altura que corresponda (altura de
mecanismos accesibles en el caso del aseo accesible).

- Se renovaran las envolventes interiores de las estancias.
Modificaciones en aseos de uso publico en planta primera

Reforma que afecta al aseo femenino que se convertira en aseo mixto accesible. La nueva
distribucion del aseo conlleva los siguientes cambios:

- Demolicion de tabiqueria de cabinas de inodoro del aseo femenino.
- Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoros, lavabos y espejos.

- Instalacion de puerta batiente a exterior con hoja de anchura idéntica a la existente (hoja
de 86cm y paso de 79cm) y cierre practicable desde el exterior.

- Se instalara un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho
minimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello sera colocado en
un lateral de la estancia. Ello permitird la inscripcion del correspondiente circulo de
maniobra. EI mecanismo de presion tendra dimensiones adecuadas y diferenciacion
cromatica. Las nuevas barras de transferencia abatibles, con una longitud de entre 70 y
80cm, se colocaran en la posicion adecuada. Existira una distancia de 70cm entre ambas
barras, que estardn centradas respecto de la posicion del inodoro (altura de
instalacion=70cm).

- Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm disponibles) vy
curvatura que facilite la aproximacién frontal en silla de ruedas. El lavabo se colocara en
el lateral mas proximo a la puerta de acceso. una posicibn mas cercana a la puerta (eje
central a 45cm del rincon del aseo). Se instalara griferia de uso gerontolégico y un nuevo
espejo con inclinacion regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a lavabo
(dispensador de jabdn, papel y secador) se reubicaran en consecuencia a una altura no
mayor de 1,20m.

- Se instalard un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado
cromaticamente de pulsador para iluminacion).

- Se colocaran 2 nuevas luminarias: una vinculada al inodoro y otra al lavabo
- Seinstalara un cambia-bebés abatible anclado a pared a una altura adecuada.

- Elresto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia,
interruptores, dispensadores) seran reubicados a la altura que corresponda (altura de
mecanismos accesibles en el caso del aseo accesible).

- Se renovaran las envolventes interiores de las estancias.
Modificaciones en consultas

- PO_Ala este: 3 puertas del nucleo nuevo de consultas cerradas en pladur: deberan ser
sustituidas por puertas que tengan una anchura de hoja a=80cm y una anchura util de
paso a'278cm.

- P1_Ala este: 3 puertas del nicleo nuevo de consultas cerradas en pladur: deberan ser
sustituidas por puertas que tengan una anchura de hoja a=80cm y una anchura util de
paso a'278cm.

A/OBR-017165/2018 i )
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

emmmtosopsanesmnse sy NN
L a autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 13 9

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  12211026869807420784



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

- P2 Ala este: la puerta doble del aula debe ser sustituida por otra doble de hojas
descompensadas con la hoja practicable de anchura a=92,5cm.

Modificaciones en aseo-vestuario de uso privado

La intervencion contempla la sustitucion de los dos aseos-vestuario separados por sexos que
existen actualmente por un aseo-vestuario mixto accesible y, por otro lado, un almacén que sirva
al propdsito que actualmente cumple uno de los aseos-vestuario. El nuevo aseo-vestuario mixto
tendra cabina de inodoro accesible y cabina de ducha accesible (cumpliendo asi con los minimos
requeridos para aseo y vestuario adaptados). En el resto del espacio se reubicaran un lavabo y
banco accesibles y una hilera de taquillas.

Se especifican a continuacion las caracteristicas de la intervencion:

a) Eliminacion de tabiques divisorios y aparatos instalados en ambos aseos-vestuario y
creacion de tabique divisorio que separa el nuevo almacén del aseo-vestuario mixto y
tabiqueria para colocacion retranqueada de la puerta batiente a exterior de acceso al
aseo-vestuario (ver plano). La anchura de la hoja de esta puerta serd a=92,5cm.

b) Nueva cabina de inodoro accesible cerrada con mampara de vidrio al 4cido con puerta
batiente a exterior de anchura a=92,5cm). Dentro se instalara un inodoro accesible, con
fondo y altura adecuados, que permita el ancho minimo de transferencia lateral de 80cm
en uno y otro lado. Para ello sera colocado en un lateral de la estancia. Ello permitira la
inscripcion del correspondiente circulo de maniobra. EI mecanismo de presion tendra
dimensiones adecuadas Yy diferenciacién cromatica. Las nuevas barras de transferencia
abatibles, con una longitud de entre 70 y 80cm, se colocaran en la posicion adecuada.
Existira una distancia de 70cm entre ambas barras, que estaran centradas respecto de la
posicién del inodoro (altura de instalacién=70cm).

¢) Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible sera de 1,00m x
2,07m. La pavimentacion tendrd el correspondiente tratamiento antideslizante vy
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,00m de anchura, 80cm tendran su minima
pendiente hacia el sumidero. Se instalara una mampara de vidrio practicable de longitud
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento abatible para evitar salpicaduras en el
area de ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto). Se instalaran
todos los dispositivos de ducha necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele
para agarre y anclaje de dispositivo de ducha. Juego de ducha completo con
caracteristicas ergonémicas y barra abatible lateral.

d) Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm disponibles) y
curvatura que facilite la aproximacion frontal en silla de ruedas. Se instalara griferia de
tipo gerontoldgico

e) Nuevo espejo con inclinacién regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a
lavabo (dispensador de jabdn, papel y secador) se instalaran una altura no mayor de
1,20m.

f) Instalacién de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos, de 1m de longitud, que
permitira la transferencia desde uno de sus lados y una hilera de taquillas adosadas a
una de las paredes del aseo-vestuario.

g) Instalacién de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en el
area de ducha accesible y dentro de la cabina de inodoro y reinstalacion de dispositivos
afectados por cambios a una altura entre 80 y 120cm.
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h) Reubicacién de dispositivos afectados (interruptores).

i) Renovacion de los revestimientos en el interior del aseo-vestuario y en el almacén. Este

ultimo contard con una puerta batiente interior con cerradura.

j) Instalacion de luminarias de encendido automatico por deteccion de personas sobre la

ducha, el inodoro, el asiento accesible y el area de lavabo y el de taquillas.

Medidas para atender requisitos de Si

Sera preciso descender los extintores hasta la altura de mecanismos accesibles (entre los 80cm

y los 120cm de altura, medidos desde el suelo hasta el punto de anclaje del extintor).

HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES

EXTERIOR

- Modificaciones en acceso desde via publica
y Aproximacién al edificio

Sustitucion de par de escalones por tres
escalones tendidos con marcado del escalon de
contrahuella variable y eliminacién de rampa no
accesible.

Reparacion del acuerdo entre plataforma y acera
de Avenida Plaza de Toros.

Marcado de pavimento podotactil desde paso de
peatones y plaza PMR hasta cortavientos.
Trazado de plaza PMR con sefializacion, area de
aproximacion y acuerdos en acera.

- Cortavientos

Eliminacion de puertas deslizantes del pafio
interior.

Sustitucion por nueva puerta doble deslizante
automatizada y pafio ciego de vidrio.

Reparacion de pavimento roto en cortavientos.
Felpudo encastrado tras el pafio interior.

INTERIOR

- Area de atencion
(acceso principal — P0)

Eliminacién de mampara separadora.
Reubicacion de mostradores con un sector
adaptado.

Encaminamientos podotéactiles que lleven desde
el cortavientos hasta el mostrador adaptado.
Instalacién de sistema de bucle por induccién
magnética sefializado.

- Modificaciones en puertas de itinerario
accesible

Puerta de salida de emergencia planta 1:
sustitucién por puerta batiente de hoja mayor
(a=92,5cm) con apertura hacia el lado contrario.

Puerta de salida de emergencia planta 2:
sustitucién por puerta doble batiente con hoja
practicable mayor (a=92,5cm) y apertura hacia el
lado contrario.

Planta 2: Sustitucién de escalones frente a salida
de emergencia por rampa accesible (criterios de
tolerancia) + reubicacion de puertas de estancias
afectadas + pasillo exterior de evacuaciéon con
rodapié lateral.

- Modificaciones en escaleras 1y 2 (2uds)

Pasamanos adicional.

Pafio ciego para evitar que la barandilla expuesta
a cambio de nivel sea escalable.

Extension de pasamanos 30cm mas alla de
escalones.

- Modificaciones en aseo adaptado publico
para hacerlo accesible

Aseo accesible mixto
(PO_zona de convergencia de alas este y
oeste)

Demolicién de tabiqueria de aseo femenino y
nuevos tabiques para cabina del nuevo aseo
femenino.

Retirada de aparatos y dispositivos actuales.

Puerta batiente exterior de hoja a= 86cm con
cerradura accionable desde fuera.

Puerta batiente interior de hoja a= 86cm.
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- Nuevo lavabo accesible (griferia  tipo
gerontolégico).

- Nuevo inodoro accesible con espacio minimo
para doble transferencia y mecanismo de presion
adecuado.

- Nuevas barras de transferencia abatibles en
posicion correcta.

- Nuevo espejo reclinable.
- Nuevo inodoro estandar y lavabo en encimera.
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m

- Instalacion de dispositivo de Illamada de
asistencia.

- Nuevas envolventes interiores y luminarias.

- Demolicién de tabiqueria de aseo femenino.

- Retirada de aparatos y dispositivos actuales.

- Puerta batiente exterior de hoja a= 86cm con

- Modificaciones en aseo femenino para cerradura accionable desde fuera.

hacerlo accesible mixto - Nuevo lavabo accesible (griferia  tipo

gerontolégico).

- Nuevo inodoro accesible con espacio minimo
para doble transferencia y mecanismo de presion
adecuado.

- Nuevas barras de transferencia abatibles en
posicién correcta.

- Nuevo espejo reclinable.
- Cambia-bebés.
- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m

- Instalacion de dispositivo de llamada de
asistencia.

- Nuevas envolventes interiores y luminarias.

Aseo accesible mixto
(P1_zona de convergencia de alas este y
oeste)

- PO_Ala este_sustitucién de 3 puertas del nicleo
de consultas cerradas en pladur por puertas con
hoja de a=80cm y anchura util de paso a'>78cm.

- P1_Ala este_sustitucién de 3 puertas del nucleo

- Modificaciones en consultas de consultas cerradas en pladur por puertas con
hoja de a=80cm y anchura util de paso a'=278cm.

- P2_Puerta de aula: sustitucion por puerta doble
de hojas descompensadas con hoja practicable
de anchura a=92,5cm.

- Redistribucién de tabiqueria.

- Nuevo aseo mixto con cabina de inodoro con
mampara de vidrio al acido y puerta batiente.

- Desmontaje de aparatos y dispositivos
existentes.

- Nuevo lavabo accesible (griferia  tipo
gerontoldgico) y espejo reclinable.

- Nueva ducha con pavimento antideslizante,
mampara frontal y dispositivos accesibles

- Modificaciones en aseo-vestuario privado (asiento, barras, plato, juego de ducha).
- Nuevo inodoro accesible con espacio minimo
Conversion en aseo-vestuario accesible mixto para doble transferencia y mecanismo de presion
con almacén anexo adecuado con sus barras de transferencia
(planta 2) abatibles.
- Instalacion dispositivo llamada asistencia (2
uds.).

- Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m
- Renovacion de revestimientos interiores.

- Instalacion de asiento con respaldo y
reposabrazos.

- Nuevas luminarias con deteccion automatica
sobre ducha e inodoro y en area de lavabo,
asiento y taquillas nuevas.

- Nuevo almacén con puerta con cerradura.

- Descenso de extintores a altura de mecanismo
accesible (entre 80cm y 120cm).

- DB Sly accesibilidad
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9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y
trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacién de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

10. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras
la ejecucion de las obras.

o Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccién, asi como
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra
con transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resqiugifn fanais/ARdl (BQGM iisard@ de 31/03/2011)

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.09.05 10:23:11 CEST
Huelladig.: fb1e605b91b4b0bf2e669988ee89ebdfd7d185af

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. V CENTENARIO
(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que
no sea superior al 15% del precio del contrato).

Nat ud Resumen Comentario Cant N Long Anch Alt
Capitulo ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1
Partida u DESMONTAJE LAVABO C/PEDESTAL SIN RECUPERACION 8,000

Desmontaje de lavabo con pedestal, sin recuperacion del
material; con p.p. de desmontaje de griferia, desconexion de
desagies y tomas de agua, y retirada de materiales a punto
cercano en la obra; sin incluir transporte a vertedero o punto de
gestién de residuos. Segun NTE ADD-1.

Mano de h.  Oficial segunda 0.250
obra
Mano de X o
obra h.  Peodn ordinario ~ 0.250
BANOS PLANTA
BAJA 1 200 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 200 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 4,00 0,00 0,00
8,000

DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO SIN

Partida u RECUPERACION 7,000
Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin recuperacion del
material; con p.p. de desmontaje de griferia, desconexién de
desagles y toma de agua, y retirada de materiales a punto
cercano en la obra; sin incluir transporte a vertedero o punto de
gestién de residuos. Segin NTE ADD-1.
Mano de -
obra h.  Oficial segunda 0,283
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,283
obra
BANOS PLANTA
BAJA 1 3,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 2,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 200 0,00 0,00
7,000
Partida u DESMONTAJE CON RECUPERACION DE BARRA DE PARED 1,000
Desmontaje con recuperacion de barra doble abatible, de
instalacion mural, de 796 mm de longitud, fabricada en aluminio
recubierto en nylon, de 35 mm de didmetro, con portarollos, base
apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de fijacion oculto
con embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente
instalada sobre paramento mediante tornilleria a distancias
adecuadas segun Normativa; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
Me(l)rt])(:ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,400
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,400
Otros %  Medios auxiliares 0,085
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 0 0,00 0,00 0,00
1,000
Partida m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 79,010

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo,
ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

A/OBR-017165/2018 ) ]
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e meto et oo TR
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 3

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  122110268698074207841



-
4 B

a-B Gerencia Asistencial
saavarid @ Atencion Primaria

Mano de
obra

Maquinaria

Partida

Mano de
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Partida

Mano de
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Mano de
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Partida

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra
Mano de
obra

Maquinaria
Material

Partida
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h.
h

m2

m2

m2

m3

u

Pedn ordinario

Martillo manual picador neumatico 9 kg

DEMOLICION ALICATADO DE AZULEJO
Demolicién de alicatado de azulejos de baldosas ceramicas,

realizado por

medios manuales,

incluyendo

retirada de

escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de

reciclaje.
Pedn ordinario

DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS

Desmontado de pavimentos de baldosa ceramica, realizada a
mano, con recuperacion de las piezas, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje,
segun NTE ADD-10.

Pedn especializado

Pedn ordinario

DEMOLICION
ESCAYOLA

FALSO TECHO CONTINUO

PLACAS

Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola o
material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de
retirada de tiras de esparto, fijaciones, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga; sin transporte al vertedero. No se
incluyen medidas de proteccion ni medios de elevacion.

Pedn ordinario

DEMOLICION MECANICA MURO LADRILLO PERFORADO

Demolicién de muro de fabrica de ladrillo perforado, realizada por
medios manuales y mecéanicos con martillo eléctrico, incluyendo
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-13 y/6 NTE ADD-9.

Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Martillo picador eléctrico 16,8 J - 11 kg

Agua

DESMONTADO INST. FONTANERIA MEDIA

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

ZONAS
EXTERIORES

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

0,490
0,200

79,010
327,390

0,333

327,390
45,000

0,250

0,350

45,000
79,010

0,250

79,010
14,990

0,500

1,000

0,500
0,010

14,990
3,500

1 10,93
1 09,08

1 59,00

1 22,58
1 17,99

1 52,97

1 45,00

1 10,93
1 9,08

1 59,00

1 12,10
1 6,80

1 16,79

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3,50
0,00 3,50

0,00 3,50

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,12 3,50
0,12 3,50

0,12 3,50

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  122110268698074207841

3



a-B Gerencia Asistencial
saavarid @ Atencion Primaria

Desmontado de red de instalacion de fontaneria con grado de
complejidad medio, con retirada y recuperacion, si procede, de
elementos como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo
aparatos), para una superficie de abastecimiento de hasta 100
m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para posterior
tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.

M?)rtl)?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 4,000
Mano de .
obra h.  Oficial segunda 5,000
Mano de h.  Peon ordinario 5,000
obra .
BANOS PLANTA
BAJA 1 0,00 0,00 000
BANO PLANTA
PRIMERA 1 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 2 0,00 0,00 0,00
3,500
Partida m2 RETIRADA DE MOBILIARIO 109,010
Retirada de mobiliario y enseres existentes para despejar el area
a actuar, realizado por medios manuales, con retirada y
almacenamiento a pie de carga, sin transporte a almacén o
centro de gestion de residuos.
Mano de h.  Peon ordinario 0,117
obra
BANOS PLANTA
BAJA 1 10,93 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 9,08 0,00 000
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 59,00 0,00 0,00
ZONAS
ALEDARAS 1 30,00 0,00 0,00
109,010
Partida m2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION 24,000
2Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas,
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo
retirada de marcos, hojas, vidrieria y accesorios, sin
aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevacién
y transporte. Conforme a NTE ADD-18.
Mano de h.  Peon especializado 0,220
obra
Mano de h.  Peon ordinario 0,220
obra -
BANOS PLANTA
BAJA 1 4,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 3,00 0,00 000
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 10,00 0,00 0,00
PUERTAS
CONSULTAS 1 7,00 0,00 0,00
24,000
Partida u DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA 3,000
Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de
complejidad media, con levantado y/o recuperacion de
elementos si procede, como cableados, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de hasta
100 m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-1.
Mano de h  Oficial 22 electricista 4,000
obra
Mano de h.  Oficial segunda 2,000
obra
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario ) 2,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 0,00 0,00 000
BANO PLANTA
PRIMERA 1 0,00 0,00 000
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VESTUARIOS
PRIVADOS 1 0,00 0,00 0,00
3,000
Partida m2 RETIRADA MAMPARA C/ACRISTALAMIENTO 31,000
Levantado y retirada de mampara para divisiones y particiones,
incluyendo puertas practicables, fabricada en madera, aluminio,
PVC o equivalentes; incluyendo retirada previa del
acristalamiento existente, apilado de materiales para su posterior
reutilizacion o desecho, con retirada de escombros a pie de
carga.
Mano de h  Ayudante 0,500
obra
Mano de h.  Peon ordinario 0,500
obra
BIOMBO ZONA
ENTRADA 1 4,60 0,00 5,00
PUERTA
INTERIOR 1 4,00 0,00 2,00
31,000
Partida u DESMONTAJE BANERA/DUCHA 5,000
Desmontaje de bafiera o plato de ducha y accesorios por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.
M?)rtl)?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 1,200
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario ) 1,200
BANOS PLANTA
BAJA 1 0,00 0,00 000
BANO PLANTA
PRIMERA 1 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 3,00 0,00 0,00
5,000
Partida u DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y DESAGUES 3,500
Desmontado de tuberias de fontaneria y desaglies de un local
comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
M?)rtl)?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 2,000
Mano de .
obra h.  Oficial segunda 5,000
Mano de h.  Peon ordinario 5,000
obra
SANEAMIENTO
BANOS PLANTA 1 1,00 0,00 0,00
BAJA
SANEAMEINTO
BANO PLANTA 1 1,00 0,00 0,00
PRIMERA
SANEAMIENTO
VESTUARIOS 1 1,50 0,00 0,00
PRIVADOS
3,500
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACION EXTINTOR COLGADO 30,000
Desmontaje y colocacion a altura adecuada segin Normativa
vigente, de extintor colgado en pared por medios manuales,
incluso retirada de soporte de anclaje, con limpieza de zona,
retirada de soporte y extintor a pié de obra, sin transporte a planta
de gesti6on de residuos y con parte proporcional de medios
auxiliares. Totalmente instalado, medido la unidad instalada.
Mano de h.  Peon ordinario 0,500
obra
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500
Otros %  Medios auxiliares 0,090
PARTIDA A
MANO ALZADO 30 0,00 0,00 0,00
30,000
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m2

m2

m2

DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolicién de pavimentos de losas de piedra, recibidos con
mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Compresor portétil diesel media presion 5 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumatico 9 kg

DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR

Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Compresor portétil diesel media presion 10 m3/min 7 bar
Martillo manual perforador neumatico 20 kg

INTERVENCION EN DIVISIONES INTERIORES

LIMPIEZA DE ESTANCIAS

Limpieza final de obra en locales, desprendiendo morteros
adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y
retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de
limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
construido.

Pedn ordinario

AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria 'y
calefaccion, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares
(10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
Medido por unidad.

Oficial primera
Ayudante

Pedn ordinario

RAMPA
ACCESO

ZONAS
EXTERIORES

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS
ZONAS
ALEDARNAS

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

5,000

0,600

0,600

0,120
0,120

5,000
25,000

0,600

0,600

0,350
0,350

25,000

109,010

0,120

109,010
3,000

16,000
16,000

16,000

3,000

1 500
1 25,00
1 10,93
1 9,08
1 59,00
1 30,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
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OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL

m2

m2

m2

m2

m2
m3

TABICON LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, en
distribuciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Oficial primera

Pedn ordinario

Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm
Mortero cemento gris CEM-1I/B-M 32,5 M-7,5

MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas
fijas, y practicables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada
en madera de pino del pais 12 sin nudos, para pintar o lacar, con
cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, incluso
precerco de pino 70x30 mm, tapajuntas lisos de pino macizo para
pintar, 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre
de latén para las zonas practicables y tablero de aglomerado
recubierto de papel melaminico (melamina) de color blanco de
16 mm de espesor en las zonas ciegas, montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Oficial 1@ carpintero

Ayudante carpintero

Precerco de pino 70x30 mm

Mampara vidrio pino/melamina para pintar
Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm

Pernio latén plano 80x52 mm con remate
Cremona latén canto

Tornillo ensamble zinc/pavon

Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO
C/MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (Bl s/UNE-EN-
14411:2013), colocado a linea, recibido con mortero de cemento
CEM IlI/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5y limpieza, sINTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador

Pedn ordinario

Azulejo blanco 20x20 cm
MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO

Mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28
dias de 5,00 N'mm2, amasado a mano, s/RC-08.

Pedn ordinario

140,700
0,410
0,410
0,035
0,014
BANOS PLANTA
BAJA
BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS
140,700
12,000
1,300
1,300
1,700
1,000
2,500
0,700
0,200
2,000
0,350
BANOS PLANTA
BAJA
BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS
12,000
295,820
0,300
0,300
0,250
1,100
0,025
1,500
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Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de miga cribada 1,090
Material m3 Agua 0,255
0,025
Material m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-
08.
M%E?ade h.  Peon ordinario 2,000
Material t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,500
Material m3 Agua 0,900
0,001

BANOS PLANTA 1 2258 000 350

BAJA
BANO PLANTA
PRIMERA 1 935 0,00 350
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 52,59 0,00 3,50
295,820
Partida m2 LIJADO DE PARAMENTOS (MEDIOS MECANICOS) 185,255
Lijado de paramentos verticales por medios mecanicos, para
suavizar planimetria.
Mano de .
obra h  Ayudante pintura 0,106
Material m Lija 0,025
BANOS PLANTA
BAJA 1 3,00 0,00 350
BANO PLANTA
PRIMERA 1 3,00 0,00 350
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 36,30 0,00 3,50
ZONAS
ALEDARNAS 1 10,63 0,00 3,50
185,255
Partida m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS 185,255
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos
verticales y horizontales.
Mano de h  Oficial 12 pintura 0,165
obra
Mano de h  Ayudante pintura 0,165
obra
BANOS PLANTA
BAJA 1 3,00 0,00 350
BANO PLANTA
PRIMERA 1 3,00 0,00 350
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 36,30 0,00 3,50
ZONAS
ALEDARAS 1 10,63 0,00 3,50
185,255
. PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA
Partida m2 BLANCO/COLOR 185,255
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco
0 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Mano de o ra
obra h  Oficial 12 pintura 0,100
Mano de .
obra h  Ayudante pintura 0,100
Material | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070
Material kg Masilla ultrafina acabados 0,060
Material | Pintura pléastica acrilica obra blanco/color mate 0,300
Material u  Pequefio material 0,200
BANOS PLANTA
BAJA 1 3,00 0,00 350
BANO PLANTA
PRIMERA 1 3,00 0,00 350
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 36,30 0,00 3,50
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ZONAS
ALEDARAS 1 10,63 0,00 3,50
185,255
Partida m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 109,010
Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza,
montaje y desmontaje de andamios, s/INTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
M?)rt])? ade h  Oficial yesero o escayolista 0,200
M?)E?ade h  Ayudante yesero o escayolista 0,200
Mano de h.  Peon ordinario 0,230
obra
Material m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto 1,100
Material kg Esparto en rollos 0,220
Material m3 PASTA DE ESCAYOLA 0,005
Pasta de escayola amasada manualmente.
Mano de h.  Peo6n ordinario 2,500
obra
Material t Escayola en sacos E-30 0,790
Material m3 Agua 0,700
0,005
BANOS PLANTA
BAJA 1 10,93 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 9,08 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 59,00 0,00 0,00
ZONAS
ALEDARAS 1 30,00 0,00 0,00
109,010
Partida u  EXTRACTOR DE BANO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m3/h 3,000
Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel
sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5W); con
funcionamiento a través del interruptor de la luz o independiente
(instalacién eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico
en blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado
con difusores para la reduccion de turbulencias de aire y nivel
sonoro. Motor monofasico 230V-50Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
Mano de i 1a
obra h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,500
Material u  Extractor bafio bajo ruido y consu. 95 m3/h 1,000
Otros %  Medios auxiliares 0,656
BANOS PLANTA
BAJA 1 0,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 0,00 0,00 0,00
3,000
. MONTAJE  PULSADOR ALARMA INCENDIO CON
Partida u AUTOCHEQUEO 3,000
Montaje de pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en
color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo,
sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de
plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Equipo con
certificado CE y conforme a Norma EN 54-11. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones.
Mano de h  Oficial 12 electricista 0,250
obra
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
Otros %  Medios auxiliares 0,093
BANOS PLANTA
BAJA 1 0,00 0,00 0,00
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BANO PLANTA 1 0,00 0,00 0,00

PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 0,00 0,00 0,00
3,000
Partida u  MONTAJE MECANISMO ELECTRICO 24,000
Montaje con recuperacion de mecanismo eléctrico por medios
manuales, con o sin recuperacién del mismo, para su reposicién
o sustitucién después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Mano de .
obra h  Ayudante electricista ) 0,250
BANOS PLANTA
BAJA 1 6,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 6,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 12,00 0,00 0,00
24,000
Partida u  MONTAJE APARATO DE ILUMINACION 16,000
Montaje con recuperacion de aparato de iluminacion por medios
manuales, para su reposicion o sustitucién después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional
de medios auxiliares.
Mano de h  Ayudante electricista 0,300
obra
BANOS PLANTA
BAJA 4 0,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 2 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 10 0,00 0,00 0,00
16,000
Capitulo CARPINTERIA Y CERRAJERIA 1
. PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm.
Partida U HERRAJES LATON 15,000
Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura serie recta,
con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block
que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera,
resbalén y herraje de colgar, con manillas de latén, colocada
sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. incluidas las
puertas dobles de armarios de la sala de matronas como
cantidad doble y las puertas batientes del pasillo. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.
Mano de h  Oficial 12 carpintero 1,000
obra
Mano de -
obra h  Ayudante carpintero 1,000
Material u  Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000
Material u  Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de 825 mm. 1,000
Material u  Juego manivelas latén pulido/brillo 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 2 0,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 5 0,00 0,00 0,00
PUERTA
CONSULTAS 7 0,00 0,00 0,00
15,000
Partida ~ u  MODIFICACION PUERTA DE PASO ACCESIBLE 4,000

Modificacién de puerta de paso existente de 72,5 cm, para
adaptar el hueco a paso de minusvalidos con puerta de 82,5 cm.
Consistente en retirada de la puerta, sin aprovechamiento del
material, incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrieria y
accesorios, sin aprovechamiento del material, demolicion de
tabicones de ladrillo hueco doble del lateral del hueco a ampliar,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga (sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares), recibido y aplomado de cerco y suministro y
colocacién de puerta de paso clasica ciega normalizada, plafén
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recto, de pino melix barnizada, de dimensiones 825x2.030 mm,
incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto de
DM rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Partida m2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION 1,512
2Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas,
bastidores, contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo
retrada de marcos, hojas, vidrieria y accesorios, sin
aprovechamiento del material; con retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero. No incluye medios auxiliares de elevacién
y transporte. Conforme a NTE ADD-18.
Mano de

h.  Peobn especializado 0,220
obra
Mano de h.  Peodn ordinario 0,220
obra
1,512

DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE

Partida m3 C/COMPRESOR 0,420
Demolicién de tabique de fabrica de ladrillo hueco doble a partir
de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
Mano de . )
obra h.  Peon especializado 3,000
Mano de Peodn ordinario 3,000
obra
Maquinaria. h ~ Compresor portéatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 1,300
Maquinaria  h  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,300
0,420
Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 1,750
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
Mano de h  Oficial primera 0,310
obra
Mano de
obra h  Ayudante 0,310
Material kg Puntas 20x100 mm 0,105
Material m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,009
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Mano de h.  Peon ordinario 2,500
obra
Material t Yeso negro en sacos YG 0,850
Material m3 Agua 0,600
0,009
1,750
. PUERTA PASO CLASICA PLAFON RECTO PINO MELIX
Partida u 1,000
825x2030
Puerta de paso clasica ciega normalizada, plafén recto, de pino
melix barnizada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de pino melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.
Mano de h  Oficial 12 carpintero 1,000
obra
Mano de -
obra h  Ayudante carpintero 1,000
Material m  Precerco de pino 70x30 mm 5,045
Material m  Galce DM R. pino melix 70x30 mm. 5,045
Material m  Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm. 10,090
Material u  P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm. 1,000
Material u  Pernio latén 80/95 mm. codillo 4,000
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Material u  Tornillo ensamble zinc/pavén 18,000

Material u  Pomo latén pulido/brillo con resbalén 2,000

1,000

Otros %  Medios auxiliares 3,098
ZONAS VARIAS 4 0,00 0,00 0,00

4,000

Partida m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE 12,600

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en
superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.

Terminado.
Manode - ciadrila E 2,000
obra
M%g?ade h  Oficial primera 1,000
Mano de h.  Peo6n ordinario 1,000
obra
2,000
Material m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm 1,000
Material ud Pequefio material 1,000
ARREGLOS
ESCALERA 2 14,00 0,00 0,30
PRINCIPAL
ARREGLOS
ESCALERA 2 7,00 0,00 0,30
EMERGENCIAS
12,600
Partida u PUNTO ATENCION ACCESIBLE 100x60x5 1,000
Punto de atencién accesible con mostrador rectangular realizado
con tablero de madera, de 100x60x5 cm (Talla 3),
especificaciones conforme AIDIMA, fijado mediante dobles
soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y
recibidos al elemento soporte de la misma, con altura entre 80 y
85 cm. y patas de polipropileno o similar, montada y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de h  Oficial 12 carpintero 0,700
obra
Mzrt])(r)ade h  Ayudante carpintero 0,700
Material u  Garra acero cuadradillo 12x12 mm 4,000
Material u  Tornillo ensamble zinc/pavén 8,000
Material t Yeso negro en sacos YG 0,020
Material m3 Agua 0,040
Material u  Mesa rectangular 100x60x68 cm 1,000
MODIFICACION
PARCIAL
MOSTRADOR 1 0,00 0,00 0,00
ACCESIBLE
1,000
. PUERTA AUTOMATICA CORREDERA CRISTAL 2H+2F
Partida u 1,000
1,50x2,20 m
Puerta automética modelo PORTIS TINA de 3,10x2,20 m,
especifica para un peso maximo dos hojas de 180 Kg. Incluye
contenedor y tapa en aluminio anodizado plata mate, moto
reductor en c.c a 24 V, correa dentada, tensor, dispositivo
encoder, cuadro de maniobras electrénico con sensor anti
aplastamiento, regulacion electrénica de velocidad y paro suave
con 2 carros de arrastre por hoja. Paso libre en 2 hojas moviles
de 790+790 x 2200 mm alto, con perfil de amarre superior en
aluminio anodizado plata mate para acristalamiento mantenido
por presién desprovistos de estanqueidad periférica, 2 U de
guiado inferior, perfil de aluminio en mismo acabado superior e
inferior para las hojas fijas, bateria auxiliar de emergencia, 2
sensores doble tecnologia apertura + seguridad, selector de
funciones digital, acristalamiento con vidrio laminar de seguridad
incoloro 5+5 canto pulido. Montaje, conexionado y puesta en
marcha. (sin ayudas de albafileria, ni electricidad). Mecanismo
automatico con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a
UNE-EN 16005.
Mano de h  Montador especializado 10,000
obra
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Mano de
obra
Material u Puerta automatica corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m 1,000
PUERTA
INTERIOR DE 1 0,00 0,00 0,00
ACCESO

h  Ayudante montador especializado 10,000

1,000
Partida u  PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 950x2030 mm 2,000
Puerta metélica cortafuegos de una hoja de dimensiones
950x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5,
formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por
2 bandejas de chapa de acero galvanizado y caAmara intermedia
rellena de material aislante ignifugo. Incluye patillas metalicas
para fijacion en obra, maneta metalica forrada de poliamida en
negro conforme a UNE-EN 179 y bombin conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL
9002, 9010 6 similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SlI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
Mano de h  Oficial 12 cerrajero 0,500
obra
Mano de
obra
Material u  Puerta EI2-120-C5 1 hoja 950x2030 mm 1,000

Otros % Medios auxiliares 2,531
PUERTA SALIDA
ESCALERA 2 0,00 0,00 0,00
EMERGENCIA

h  Ayudante cerrajero 0,500

2,000

Capitulo INTERVENCION EN SOLADOS 1
partida m RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE TABLERO RASILLON 5.000

ANCHO 1,50 m '

Ejecucion de rampa para un itinerario accesible, con un ancho

de 1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o

similar, realizada por personal cualificado, consistente en

ejecucion de solera de hormigén de 15 cm de espesor para

apoyo de la fabrica de ladrillo que servird de apoyo al forjado de

la rampa compuesto por tablero de rasillon y capa de compresion

de hormigon, enfoscado de laterales de rampa y acabado con

pintura plastica de exteriores, segin C.T.E. DB-SUA vy

Normativas y/o Cdédigos de Accesibilidad; I/p.p. de medios

auxiliares y limpieza de tajos.
Partida m3 EXCAVACION VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m 0.310

A BORDES '

Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad

en roca dura con compresor, con extraccion de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte

proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-

ADV.

Mano de
obra
Mano de
obra
Maquinaria. h ~ Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 1,050

Maquinaria h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,050

0,310

Partida m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=15cm 2.070

#15x15x6

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor,

elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo

15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

Segln NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero

con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin

Reglamento (UE) 305/2011.
Partida m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 0,150

Hormigén para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en

solera, vertido por medios manuales, compactado segun EHE-

08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes

del hormigébn con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

h.  Peon especializado 1,500

Pedn ordinario 1,000

A/OBR-017165/2018 ) ]
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e meto et oo TR
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 13

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  12211026869807420784



a-B Gerencia Asistencial
saavarid @ Atencion Primaria

Mano de . .
obra h  Oficial primera 0,700
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,700
obra
Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/I central 1,000
0,150
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 1,000
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm
en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Segun EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Manode oficial 12 ferralla 0,009
obra
Mano de h  Ayudante ferralla 0,009
obra
Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,267
1,000
2,070
. FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR
Partida m2 MORTERO M-5 2,375
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de - .
obra h  Oficial primera 0,410
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,410
obra
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027
2,375
. FORJADO TABLERO RASILLON Y MALLAZO CON CAPA
Partida m2 COMPRESION 2,063
Tablero formado por rasillén machihembrado de 50x20x4 cm y
capa de compresion de 5 cm de hormigébn HA-25/P/20/1,
elaborado en obra, mallazo de reparto 20x30x5, terminado.
Segun normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero
y rasillén machihembrado con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de - a
obra h  Oficial 12 encofrador 0,250
Mano de h  Ayudante encofrador 0,250
obra
Material m2 Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm 1,000
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,200
Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/I central 0,052
2,063
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 1,250
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de h  Oficial primera 0,280
obra
Mano de
obra h  Ayudante 0,280
Material kg Mortero revoco CSII-W1 3,400
1,250
Partida ~ m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL 1,250
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Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de

superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos,
segun NTE-RPP-24.

Mano de h  Oficial 12 pintura 0,150
obra
Mano de .
obra h  Ayudante pintura 0,150
Material | Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070
Material | Pintura pléstica vinilico exterior/interior semimate 0,300
Material u  Pequefio material 0,080
1,250
RAMPA PISO
SEGUNDO 1 500 0,00 0,00
5,000
Partida m3 EXCAVACION VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m 0310
A BORDES '
Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad
en roca dura con compresor, con extraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-
ADV.
Mano de h.  Peon especializado 1,500
obra
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 1,000
Maquinaria. h ~ Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 1,050
Maquinaria h  Martillo manual picador neumético 9 kg 1,050
0,310
Partida m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=15cm 2.070

#15x15x6

Solera de hormigon armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Partida m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 0,150
Hormigén para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en
solera, vertido por medios manuales, compactado segun EHE-
08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. Componentes
del hormigobn con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de - .
obra h  Oficial primera 0,700
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,700
obra
Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/I central 1,000
0,150
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 1,000
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm
en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Segun EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Manode | oficial 12 ferralla 0,009
obra
Mano de h  Ayudante ferralla 0,009
obra
Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,267
1,000
2,070
Partida m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 2.375

MORTERO M-5
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Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-
2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de h  Oficial primera 0,410
obra
Mano de h.  Peon ordinario 0,410
obra
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027
2,375
Partida m2 FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2 2,310
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado
de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de ancho, con relleno de
juntas entre placas y sin capa de compresion de hormigén HA-
25/P/20/1, para un luz de 5 m y una carga total de forjado de 600
kg/m2, i/p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén, con ayuda
de grla telescépica para montaje, terminado segun EFHE, EHE-
08 y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos
menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Placa
alveolar, componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Manode ciadrila A 0,400
obra
Mano de h  Oficial primera 1,000
obra
Mano de
obra h  Ayudante 1,000
Mano de h.  Peon ordinario 0,500
obra
0,400
Material m2 Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m2 1,000
Material m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 0,010
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,200
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 0,150
Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de
compresion en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,10 m
de altura con madera suelta, segin NTE-EME.
Mano de h  Oficial 12 encofrador 0,060
obra
Mano de
obra h  Ayudante encofrador 0,060
Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,015
Material kg Puntas 20x100 mm 0,060
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,040
Maquinaria u  Puntal telescopico normal 3,1 m 0,050
0,150
Maquinaria h  Grua telescépica s/camion 36-50 t 0,030
2,310
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 1,250
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones,
aristas y andamiaje, s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de h  Oficial primera 0,280
obra
Mano de
obra h  Ayudante 0,280
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Material kg Mortero revoco CSIII-W1 3,400
1,250
Partida m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL 1,250

Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos,
seguin NTE-RPP-24.

Mano de g
obra h  Oficial 12 pintura 0,150
Mano de h  Ayudante pintura 0,150
obra
Material | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070
Material | Pintura pléstica vinilico exterior/interior semimate 0,300
Material u  Pequefio material 0,080
1,250
Partida m2 SOLADO GRES RUSTICO CLASE 2 45,000
Solado rampas secas interiores con baldosa de gres rustico
CLASE 2 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio (M-5), rejuntado con material cementoso color CG2
para junta de méaximo 4 mm color y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.
Mano de h  Oficial solador alicatador 0,500
obra
M?)rtl)?ade h  Ayudante solador alicatador 0,500
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 0,020
Material m2 Baldosa gres rustico 31x31 cm (Clase 2) 1,050
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB. A MANO SEMISECO 0,050
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,00
N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-08.
Mano de h.  Peodn ordinario 1,500
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 1,030
Material m3 Agua 0,255
0,050
ADAPTACION
ACERA PMR 1 45,00 0,00 0,00
45,000
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BOTONES 30x30 cm 1,380
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color a elegir por la
propiedad, en contraste de color con la rampa existente,
preferentemente amarillo, de 30x30x3,5 cm, con resaltos
cilindricos tipo botén, recibida y sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.
Loseta y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Manode  cyadrila A 0,420
obra
Mano de h  Oficial primera 1,000
obra
Mano de
obra h  Ayudante 1,000
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,500
obra
0,420
Material m2 Baldosa hidradlica y tactil botones 30x30x3,5 cm 1,050
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-08.
Mano de h.  Peo6n ordinario 2,000
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360
Material m3 Agua 0,900
0,001
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,030
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Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias

de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de h.  Peo6n ordinario 1,700
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 1,090
Material m3 Agua 0,255
Maquinaria. h  Hormigonera 200 | gasolina 0,400
0,030
Material u  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 1,000
PAVIMENTO DE
ACCESO 1 1,38 0,00 0,00
1,380
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS 40x40 cm 15,000
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de 40x40x3,5
cm, con ocho resaltos lineales tipo barra, sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero con
marcado CE y DdP (Declaraciébn de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
Manode - cadrila A 0,420
obra
Mano de . .
obra h  Oficial primera 1,000
Mano de h  Ayudante 1,000
obra
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,500
obra
0,420
Material m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,100
Material m2 Baldosa hidraulica y tactil barras 40x40x3,5 cm 1,050
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-08.
Mano de h.  Peon ordinario 2,000
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360
Material m3 Agua 0,900
0,001
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,030
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias
de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 1,700
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 1,090
Material m3 Agua 0,255
Maquinaria. h  Hormigonera 200 | gasolina 0,400
0,030
Material u  Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 1,000
CAMINOS
EXTERIORES 1 30,00 0,50 0,00
15,000
Partida m2 PAVIMENTO LOSETA TACTIL TACOS 30x30 cm 2,760
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de 30x30x3,5
cm, con resaltos rectangulares tipo taco, sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de .
obra h  Cuadrilla A 0,420
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Mano de . .
obra h  Oficial primera 1,000
Mano de h  Ayudante 1,000
obra
Mano de h.  Peon ordinario 0,500
obra
0,420
Material m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,100
Material m2 Baldosa hidradlica y tactil tacos 30x30x3,5 cm 1,050
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano,
s/RC-08.
Mano de h.  Peon ordinario 2,000
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,360
Material m3 Agua 0,900
0,001
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 0,030
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-
5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias
de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-
08 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 1,700
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 1,090
Material m3 Agua 0,255
Maquinaria. h  Hormigonera 200 | gasolina 0,400
0,030
Material u  Junta dilatacion/m2 pavimento piezas 1,000
CAMINO
EXTERIOR 2 1,38 0,00 0,00
2,760
Partida m  ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE 40 cm 7,000
Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina
liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa
y sobre la misma aplicacion con molde de franjas de 25 mm de
separaciéon y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando
encaminamiento de 400 mm de ancho de color elegido por la D.
O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion
del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de
adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de
base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacién de
resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas
no reutilizables.El producto se debe aplicar sobre pavimentos
lisos de hormigén pulido, baldosas de granito, terrazo, pizarra,
etc. Producto certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con
marcado CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h  Oficial 12 pintura 0,750
obra
Mano de
obra h  Ayudante 0,600
Mano de h.  Peobn especializado 0,600
obra
Material kg Resina de metraquilato de secado extra rapido 1,332
Material kg Catalizador para resina de metraquilato 0,139
Material m  Encintado contencién de producto 1,000
Otros %  Medios auxiliares 0,852
CAMINOS
INTERIORES 1 700 000 000
7,000
. ROSETA PODOTACTIL CAMBIO DE DIRECCION DE 120x120
Partida u 1,000

cm
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Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina
liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa
y sobre la misma aplicacion con molde de botones de 25 mm de
diametro y 3 mm de altura formando roseton de 1200x1200 mm
de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos
incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado,
desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente,
aplicacion de capa de resina de base, tiempo de secado,
colocacién de plantilla y aplicacién de resina formando botones,
tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El
producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigon
polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto
certificado segin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE
y DdP segln Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de h  Oficial 12 pintura 2,700
obra
Mano de h  Ayudante 2,500
obra
Mano de . .
obra h.  Peon especializado 2,500
Material kg Resina de metraquilato de secado extra rapido 4,000
Material kg Catalizador para resina de metraquilato 0,500
Material u  Plantilla roseton botones 120x120 cm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 2,816
CAMINOS
INTERIORES 1 000 000 0,00
1,000
Partida m2 FELPUDO VINILO NEGRO 10 mm 2,000
Felpudo de entrada de vinilo negro de 10 mm de altura. Zona de
uso exterior o interior. Especialmente recomendado para zonas
de alto transito instalado en cajeado de 10 mm de altura.
Mano de h  Oficial solador alicatador 0,500
obra
M?)rtl)?ade h  Ayudante solador alicatador 0,500
Material m2 Felpudo vinilo negro 10 mm 1,000
ACCESO 1 200 0,00 0,00
2,000
Partida m  REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE 9,600
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios con
superficie de pisada recambiable de plastico antideslizante de 26
mm de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-
RSF, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Mano de h  Oficial primera 0,100
obra
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,010
Material m  Perfil aluminio remate peldafio 26 mm 1,040
Material kg Adhesivo contacto 0,100
ESCALERA
PRINCIAL 2 400 1,20 0,00
9,600

. MARCADO EN PAVIMENTO CONTINUO EPOXI

Partida M2 ANTIDESLIZANTE 4,500
Marcado con pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un
espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
consistente en formacién de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en fresco de arido
de cuarzo con una granulometria 0,3-0,8 mm (rendimiento 3,0
kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes
coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de
hormigdén o mortero, sin incluir la preparacion del soporte.
Colores estandar, s/INTE-RSC, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de

h  Oficial primera 0,135
obra
Mano de
obra h  Ayudante 0,135
Mano de h.  Peodn ordinario 0,135
obra
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Material kg Capa base resina epoxi coloreada 1,700
Material kg Arena cuarzo seleccionada 3,000
Material kg Revestimiento epoxi colorado 0,600
ESCALON
ENTRADA 3 5,00 0,30 0,00
4,500
Partida m2 (S:/CI)?LADO GRES PORCELANICO ESMALTADO 46x46cm T/D 109,010

Solado de gres porcelanico prensado esmaltado (Bla- s/UNE-
EN-14411, en baldosas con acabado en relieve simulando piedra
natural de 46x46 cm. color gris, para transito denso (Abrasion
IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible
blanco, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones)
segin Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie
realmente ejecutada.
Mano de

h  Oficial solador alicatador 0,470
obra
M%g?ade h  Ayudante solador alicatador 0,470
Mano de h.  Peon ordinario 0,250
obra
Material m2 Baldosa gres porcelanico esmaltado 46x46 cm 1,050
Material m  Rodapié gres porcelanico 8x46 cm esmaltado 0,750
Material kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 6,500
Material kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,650
BANOS PLANTA
BAJA 1 10,93 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 9,08 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 59,00 0,00 0,00
ZONAS
ALEDARAS 1 30,00 0,00 0,00
109,010
. PAVIM. HORMIGON PULIDO e=15 cm MASTERTOP 100 GRIS
Partida m2 NATURAL 30,000
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo
de hormigén pulido HA-25/P/20 lla, de 15 cm de espesor, color
Gris Natural, MasterTop 100 de Basf o similar, sobre encachado,
solera o forjado de hormigén (no incluidos). Incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén;
reglado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadura
MasterTop 100 de Basf o similar, mediante espolvoreo
(rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecéanico, alisado y
pulimentado; curado del hormigén con MasterKure 114 SB de
Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lamina de
polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, corte de juntas de retraccion con disco de
diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP
474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.
Mano de h  Oficial primera 0,080
obra
Mano de h  Ayudante 0,080
obra
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,040
Material m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 1,050
Material m2 Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m2 1,150
Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/Ila central 0,158
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural 5,000
Material | Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB 0,111

SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA
POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retraccion en pavimentos con masilla
elastica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar
(rendimiento 0,032 1/m), incluso limpieza, imprimacién con
Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015 I/m) y cord6n de
polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diametro. Medida
la longitud ejecutada.

h  Oficial primera 0,150

Partida m 0,800

Mano de
obra
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Material m  Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 1,010
Material | Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147 0,015
Material u  Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 0,032

0,800

APARCAMEINTO
PMR 1 30,00 0,00 0,00

30,000

SOLERA HORMIGON PULIDO e=20 c¢cm FIBRA ACERO 20
kg/m3 MASTERFIBER

Solera de hormigén pulido HA-25/B/20 de 20 cm de espesor,
armada con 20 kg/m3 de fibras de acero con extremos
conformados, Masterfiber 503 de Basf o similar, con suministro y
colocacién de lamina de polietileno, barrera de vapor de galga
600 gr/m2 entre base compactada y hormigén. Suministro y
vertido del hormigén anteriormente descrito, extendido, regleado,
vibrado y nivelado. Fratasado mecéanico de la superficie con
incorporacion por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-
cemento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificacion de 6
kg/m2). Medida la superficie ejecutada. Usos: pavimento
industrial.

h.  Peodn ordinario 0,005

Partida m2 57,000

Mano de
obra
Material kg Refuerzo hormigon fibras acero MasterFiber 503 4,000

Partida m2 SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA RODADURA 1.000
MASTERTOP 100 GRIS N '

Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico de cuarzo
de color gris natural, Mastertop 100 de Basf o similar, sobre
solera o forjado de hormigén en fresco. Incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigon;
regleado y nivelado de solera; incorporacién de capa de rodadura
Mastertop 100 de Basf o similar mediante espolvoreo
(rendimiento 7 kg/m2-tréfico pesado); fratasado mecénico,
alisado y pulimentado; curado del hormigén con Masterkure 114
SB de Basf o similar (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de
lamina de polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de
retraccion con disco de diamante, y sellado con masilla de
poliuretano Masterflex 474 de Basf o similar. Medida la superficie
ejecutada.
Mano de h  Oficial primera 0,100
obra
Mano de
obra
Mano de
obra
Material m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 1,050
Material m3 Hormigén HA-25/P/20/Ila central 0,210
Material | Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB 0,125
Material kg Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural 7,000

Partida m SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA 0.800
POLIURETANO MASTERSEA '

Sellado de juntas de retraccién en pavimentos con masilla
elastica de poliuretano Masterseal NP 474 de Basf o similar
(rendimiento 0,032 1/m), incluso limpieza, imprimacion con
Masterseal P 147 o similar (rendimiento 0,015 I/m) y cordén de
polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diametro. Medida
la longitud ejecutada.

h  Ayudante 0,100

h.  Peodn ordinario 0,050

Mano de
obra

Material
Material
Material

Oficial primera 0,150

Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 1,010
Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147 0,015
Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 0,032
0,800
1,000

c -3 =

CAMINO
ACCESIBLE 1 57,00 0,00 0,00
CUBIERTA

57,000
Partida m MARCADO PLAZA GARAJE 48,000
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Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una
anchura de linea de 10 cm, illimpieza de superficies,
neutralizacion, replanteo y encintado.

Mano de g
obra h  Oficial 12 pintura 0,100
Material kg Disolvente clorocaucho 0,025
Material | Pintura clorocaucho calles/parking 0,075
Material u  Pequefio material 0,050
PLAZA
ACCESIBLES 2 24,00 0,00 0,00
48,000
Partida m  PELDANO GRANITO GRIS VILLA 12,000
Forrado de peldafio de granito gris Villa pulido con huella y tabica
de 3y 2 cm. de espesor respectivamente, con marcado CE y
DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, sINTE-RSR-18,
medido en su longitud.
Mano de h  Oficial marmolista 0,450
obra
Mano de -
obra h  Oficial cantero 0,450
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,250
obra
Material m  Peldafio granito gris villa huella/tabica 1,050
Material m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de
miga y rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Mano de h.  Peon ordinario 1,000
obra
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,270
Material m3 Arena de miga cribada 0,350
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 0,750
Material m3 Agua 0,260
Maquinaria. h  Hormigonera 200 | gasolina 0,400
0,020
Material m3 LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,001
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 2,000
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,425
Material m3 Agua 0,850
0,001
ESCALERA
ACCESO 3 4,00 0,00 0,00
12,000
Partida m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/| V.BOMBA LOSA 1,000
Hormigén para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, en
relleno de losas de cimentacion, i/vertido por medio de camién-
bomba, vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,250
Partida m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/l V.MANUAL LOSA 1,000
Hormigén para armar HA-25/P/20/I elaborado en central, en
losas de cimentacion, i/vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segin normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de - .
obra h  Oficial primera 0,360
Mano de Pedn ordinario 0,360
obra
Maquinaria  h  Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 0,360
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Material m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 1,150
1,000
Material m3 Bombeado hormigén 56a75 m3, pluma 36 m 1,000
Material h  Desplazamiento bomba 0,015
1,000
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S 100,000

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de o laa
obra h  Oficial 12 ferralla 0,014
Mano de h  Ayudante ferralla 0,014
obra
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,050
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,006
100,000
Partida m  BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm 12,000
Bordillo de hormigén monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigon HM-
20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir
la excavacién previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Manode cadrila F 0,200
obra
Mano de -
obra h.  Oficial segunda 1,000
Mano de h.  Peon ordinario 1,000
obra
0,200
Material m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,038
Material m  Bordillo hormigébn monocapa jardin gris 8-9x19 cm 1,000
PLAZA PMR 2 6,00 0,00 0,00
12,000
Capitulo EQUIPAMIENTO SANITARIO 1
Partida u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm 3,000
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana
vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm
de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con
conjunto de desagie con sifén y rebosadero. Totalmente
instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
Manode — p fcial 12t lef.
obra Oficial 12 fontanero calefactor 1,100
Material u  Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 1,592
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
3,000
Partida u  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm 4,000
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de
medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de
asiento accesible, formado por taza para tanque con salida
vertical u horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de
alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 3 |, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de manguet6n de conexién, latiguillo y llave
de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
Mano de 1 1a
obra h  Oficial 12 fontanero calefactor 1,300
Material u Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm 1,000
Material u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000
Material u  Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000
Otros %  Medios auxiliares 2,862
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BANOS PLANTA 1 200 0,00 000

BAJA
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u  GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA ACCESIBLE 4,000
Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta accesible
(gerontoldgica), con acabado cromado y enganche para
cadenilla, con aireador, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado, probado y
funcionando. Conforme a CTE DB SUA-9.
M?)E?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,500
Material u  Grifo maneta accesible lavabo 1,000
Material u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000
Otros %  Medios auxiliares 0,944
BANOS PLANTA
BAJA 1 2,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u  PLATO DUCHA ACRILICO 90x90x6,5 cm 1,000
Plato de ducha acrilico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en color o
blanco; conforme norma UNE-EN 14527+Al. Totalmente
instalada y conexionada, i/sellado, juego de desague y valvula
de desague de salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.
M?)rtl)?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,400
M%g? ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 0,400
Material u  Plato ducha acrilico 90x90x6,5 cm c/desagiie 1,000
Material u  Vélvula ducha salida H 50 mm 1,000
Otros u  Pequefio Material 1,841
BANO PLANTA
PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
BANOS PLANTA
BAJA 0 0,00 0,00 0,00
1,000

Partida u LAVABO GAMA BASICA BLANCO 56x47 cm 1,000
SEMIEMPOTRADO '
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm,
gama bésica, para colocar semiempotrado en encimera (sin
incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente

instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios

auxiliares.
M?)rt])? ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,550
M?)E?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 0,550
Material u  Lavabo gama bésica blanco 56x47 cm p/empotrar 1,000
Material u  Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 1,000
Material u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 1,000
Otros %  Medios auxiliares 1,163
BANO PLANTA
PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 0 0,00 0,00 0,00
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
1,000
Partida INODORO INFANTIL TIPO HAPPENING 1,000
INODORO
INEANTIL 1 0,00 0,00 000
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1,000
1
Capitulo MOBILIARIO 1
Partida u ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500 mm 4,000
Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho
500 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en
blanco, de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de
anclajes y fijaciones.
M%g? ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,250
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,250
Material u  Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 200 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
. CAMBIA PANALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102
Partida u mm 2,000
Cambia pafiales horizontal, de instalacion mural, fabricado en
polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de
puntos de friccién, superficie céncava, correa de seguridad,
cierre neumatico, dispensador de toallas de 30 unidades y
ganchos para bolsas; hasta 100 kg de capacidad de carga, y
dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 513 mm fondo
(abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo
(cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante
tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
M%g? ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 1,000
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,000
Material u  Cambia pafales horizontal polietileno 872x510x102 mm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 4,602
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 0 0,00 0,00 0,00
2,000
. ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NYLON
Partida u 1,000
480x450 mm
Asiento mural abatible para ducha, fabricada su estructura en su
totalidad con tubo de aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de
diametro exterior, de medidas 480x450 mm, con sistema de
fijacion oculto con embellecedores; conforme UNE 41523.
Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
M?)rt])? ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,500
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,400
Material u  Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 4,184
BANOS PLANTA
BAJA 0 0,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
1,000
Capitulo INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS 1
Partida u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO 1,000

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tension
nominal de 750 V y seccion de 1,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), incluido caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama
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estandar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e

instalado.
M%g? ade h  Oficial 12 electricista 0,250
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
Material m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000
Material u Interruptor unipolar blanco estandar 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Casquillo bombilla 1,000
Material u  Pequefio material para instalacion 0,100
1,000
Partida u  BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHUKO BLANCO 1,000
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tension nominal de 750 V y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro
y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (lI+T.T.), sistema "Schuko"
gama estandar, asi como marco respectivo, totalmente montado
e instalado.
M?)T)(r) ade h  Oficial 12 electricista 0,250
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
Material m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 15,000
Material u  Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rapido blanco 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Pequefio material para instalacion 0,100
1,000
Partida u INSTALACION ELECTRICIDAD BANO/ASEO C/ 2 PUNTOS 3,000

LUz

Instalacién de electricidad para bafio/aseo de vivienda,
compuesta por los siguientes elementos:

- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir circuitos
generales interiores), canalizacion empotrada bajo tubo PVC
corrugado, métrica variable segln seccién /pg5 y conductores de
cobre unipolares aislados para una tensiéon nominal de 750 V' y
seccion variable segun usos.

- Puntos de utilizacién: 1 puntos de luz doble interruptor (en techo
y en pared), 1 base de enchufe 16 A (lI+l) sistema schuko (se
colocaré fuera de un volumen delimitado por los planos verticales
situados a 0,50 m del lavabo).

- Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijacion y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalacion.

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albaiiileria para la instalacion. Segin REBT, ITC-BT-25, ITC-
BT-26 y ITC-BT-27.

Partida u  PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO 1,000
Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensiéon
nominal de 750 V y secciébn 1,5 mm2 (activo, neutro y
proteccion), incluido caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, doble interruptor con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Mano de

obra h  Oficial 12 electricista 0,500
Mzg?ade h  Ayudante electricista 0,500
Material m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 10,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000
Material u Interruptor doble, tapa y marco blanco estandar 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 2,000
Material u  Casquillo bombilla 2,000
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Material u  Pequefio material para instalacion 0,100

Partida u  BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHUKO BLANCO 1,000
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tension nominal de 750 V y seccién 2,5 mm2 (activo, neutro
y proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (lI+T.T.), sistema "Schuko"
gama estandar, asi como marco respectivo, totalmente montado

e instalado.
Mig?ade h  Oficial 12 electricista 0,250
Mzg?ade h  Ayudante electricista 0,250
Material m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 15,000
Material u  Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rapido blanco 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Pequefio material para instalacion 0,100
1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
3,000
Partida u PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO 4,000
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tension
de 750 V y seccién de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido caja de
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador
con marco gama estandar y zumbador y marcos respectivos,
totalmente montado e instalado.
Mzg?ade h  Oficial 12 electricista 0,250
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
Material m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 10,000
Material u  Pulsador campana blanco estandar 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Zumbador 1,000
Material u  Pequefio material para instalacion 0,100
BANOS PLANTA
BAJ~A 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
PUNTO DE
INFORMACION 1 100 000 0,00
4,000
Partida u PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA 4,000
Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo,
consistente en timbre y zumbador, con mecanismos estandar,
montados sobre caja de empotrar portamencanismo con
tornillos, conectados, probados y funcionando; i/p.p. de cableado
con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de seccion,
aislados para una tensién de 750 V, tubo corrugado de PVC
M16/gp5 de canalizacion y cajas portamecanismo. Sin incluir los
trabajos de ayudas de albafiileria ni recibidos. Conforme a REBT
y CTE DB SUA-9.
M%g?ade h  Ayudante electricista 0,250
Material m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 10,000
Material u  Pulsador campana blanco estandar 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Zumbador 1,000
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Otros u Pequefio Material 0.353
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
PUNTO DE
INFORMACION 1 100 0,00 0,00

4,000
Partida u DESMONTAJE Y COLOCACION MECANISMO ELECTRICO 15,000

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con
recuperacion del mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, a altura adecuada segin Normativa
vigente, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios

auxiliares.
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
PARTIDA A
MANO ALZADA 15 0,00 0,00 0,00
15,000
Partida u  MONTAJE MECANISMO ELECTRICO 15,000
Montaje con recuperacion de mecanismo eléctrico por medios
manuales, con o sin recuperacién del mismo, para su reposicion
0 sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
PARTIDA A
MANO ALZADA 15 0,00 0,00 0,00
15,000
Partida u  MONTAJE APARATO DE ILUMINACION 15,000
Montaje con recuperacion de aparato de iluminacion por medios
manuales, para su reposicion o sustitucion después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y parte proporcional
de medios auxiliares.
Mano de h  Ayudante electricista 0,300
obra
PARTIDA A
MANO ALZADA 15 0,00 0,00 0,00
15,000
Partida u  LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF 15,000
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de
chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS,
con oOptica de aluminio, lamas blancas; grado de proteccién IP20
- IKQ7 / Clase | y aislamiento clase F, segin UNE-EN 60598 y
UNE-EN 50102; lampara fluorescente T8 de 36W, con balasto
electrénico, portaldmparas y bornes de conexi6n; para
alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de h  Oficial 12 electricista 0,400
obra
Mano de h  Ayudante electricista 0,400
obra
Material u  Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF 1,000
Material u  Lampara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865 1,000
Material ud Pequefio material 1,000
PARTIDA A
MANO ALZADA 15 0,00 0,00 0,00
15,000
1
Capitulo INSTALACION DE FONTANERIA 1
. ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO
Partida u 4,000

FREGADERO-BIDE-LAVABO M24/H

Economizador perlizador autoregulado para grifo de fregadero,
bidé o lavabo; cuerpo externo de metal cromado y cuerpo interior
con tres mallas de acero inoxidable y caudal autoregulado, a
mayor presion, menor salida de agua, unidon roscada, rosca
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externa M24 o rosca interna H22, caudal de entrega de 6 I/min a
2,5 bar y 8,6 I/m a 4 bar, proporcionando un ahorro de 6 a 14
I/min. Totalmente instalado.

Mig?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,080
Material u  Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6 I/min 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 2,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
. MECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 | C/
Partida U /Al VULA ENTRADA LATER 4,000
Mecanismo descargador universal de cisterna, con doble
pulsador para dos tipos de descargas de 3 o 6 litros, sistema de
activacion dirigido por cables, de union roscada, proporcionando
un ahorro hasta el 50%, incluido valvula de entrada lateral,
regulable por el usuario. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequefio material.
M?)T)(r) ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,500
Material u  Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 | c/valvula entr 1,000
Otros %  Medios auxiliares 0,567
BANOS PLANTA
BAJA 1 200 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u  FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 | 1,000
Fluxor mural de instalacion vista, para inodoro, apertura por
pulsador con doble descarga regulado a 3 y 6 litros; en laton
cromado, dispositivo anti sifén y llave de paso incorporados,
presion dindmica minima necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4",
presion a 3 bar, cierre automatico 7s +2s. Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequefio
material.
M?)rtl)?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,500
Material u  Fluxor mural doble descarga 3/4" 1,000
Material u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 1,675
DUCHAS 1 0,00 0,00 000
1,000
1
Capitulo INSTALACION DE SANEAMIENTO 1
Partida u  INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO 4,000
Instalacién de punto de consumo de agua fria y ACS, para
lavabo, realizado con tuberia de polietileno reticulado fabricada
por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm,
conectada ala red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + Al. Tuberias protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de
desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-
EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4y DB HS-5.
Mzg?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 1,150
M?)rtl)?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 1,150
Material m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 3,750
Material m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 1,900
Material m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 3,800
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Material m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 3,800
Material u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 2,000
Material u  Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 2,000
Material u  Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 0,250
Material m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 0,500
Material m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,700
Otros %  Medios auxiliares 1,067
SANEAMIENTO

LAVABOS 4 0,00 0,00 0,00
4,000
Partida u  INSTALACION AF PEX-A INODORO 4,000

Instalacién de punto de consumo de agua fria, para inodoro,
realizado con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm,
conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberia protegida en
paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion.
Manguetén de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivacién particular, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme
a CTE DB HS-4y DB HS-5.

M?)T)(r) ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 1,000
M?)E?ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 1,000
Material m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 3,750
Material m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 2,250
Material m  Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-19 2,250
Material u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 1,000
Material u  Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 1,000
Material u  Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 1,000
Material m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 1,000
Otros %  Medios auxiliares 0,762
SANEAMIENTO
INODOROS 4 0,00 0,00 0,00

4,000
Partida u  INSTALACION AF/ACS PEX-A DUCHA 1,000

Instalacién de punto de consumo de agua friay ACS, para ducha,

realizado con tuberia de polietileno reticulado fabricada por el

método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm,

conectada ala red particular con sistema de derivaciones por tes,

conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + Al. Tuberias protegidas

en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,

calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE. Red de

desaguie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-

EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de

derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas

especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de

medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a

CTE DB HS-4y DB HS-5.

Mig?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 1,150
M?)T)(r) ade h  Oficial 22 fontanero calefactor 1,150
Material m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 3,750
Material m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 1,900
Material m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 2,800
Material m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 2,800
Material u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 2,000
Material u  Codo unioén rapida laton base fijacion 16 mm - 1/2"" 2,000
Material u  Placa base fijacion 1,000
Material u  Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas 0,250
Material m  Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 0,500
Material m  Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,700
Otros %  Medios auxiliares 1,096
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h
h

SANEAMIENTO

DUCHAS

ACCESORIOS Y SENALETICA

BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm

Barra doble abatible, de instalacion mural, de 796 mm de

longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de

didametro, con portarollos, base apoyo a la pared de 250x120 mm,

con sistema de fijacion oculto con embellecedores; conforme

UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento mediante

tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm

Medios auxiliares
VESTUARIOS
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA

BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 365 mm

Barra recta fija, de instalacion mural, de 365 mm de longitud,

fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de didametro

exterior, con sistema de fijacién oculto con embellecedores;

conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento

mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Barra apoyo recta aluminio-nylon 365 mm

Medios auxiliares
VESTUARIOS
PRIVADOS

BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm

Barra recta fija, de instalacion mural, de 652 mm de longitud,

fabricada en aluminio recubierto en nylon, de 35 mm de didmetro

exterior, con sistema de fijacion oculto con embellecedores;

conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre paramento

mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm

Medios auxiliares
VESTUARIOS
PRIVADOS

DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 1 |
ANTIGOTEO

Dosificador de jabon fabricado en plastico ABS, en color blanco
0 negro, con tapa, cierre con llave especial suministrada,
pulsador de funcionamiento manual, valvula antigoteo y visor
transparente de nivel, depdsito de 1 | de capacidad. Dosificador
de instalacion mural adosado a pared mediante tornillos con taco.
Dimensiones: 180x120x110 mm (alto x ancho x fondo).
Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijacion y medios
auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Dosificador jab6n manual 11 antigoteo ABS blanco/negro

BANOS PLANTA

BAJA

BANO PLANTA

PRIMERA

1,000

4,000

0,400

0,400
1,000
3,177

4,000
1,000

0,333

0,333
1,000
0,617

1,000
1,000

0,333

0,333
1,000
0,811

1,000
4,000

0,167

0,167
1,000

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

1,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u 3I§PENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ABS D=230 4,000
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un
diametro maximo de 230 mm y un ancho maximo de 120 mm,
formado por soporte a pared con fijacion mediante tornillos y
tacos universales; y cubierta fabricada en ABS de 3 mm de
espesor en color blanco, con visor de contenido. Dimensiones:
250x264x133 mm. Peso neto de 0,50 Kg. Completamente
instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Mano de i 1a
obra h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,167
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,167
Material u  Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 2,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud ACERO 4,000
BLANCO
Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad
para 400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared
mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido
fabricados en chapa de acero de 0,8 mm de espesor con
revestimiento epoxi blanco. Incorpora llave para la apertura de la
carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg.
Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Mzg?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,167
Maquinaria  h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,167
Material u  Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero blanco 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 2,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000

Partida u SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO ABS 3.000
BLANCO 1640 W '
Secador de manos por aire caliente de accionamiento
automatico mediante sensor electrénico de proximidad, formado
por base y voluta en material termoplastico ABS UL 94-VO con
perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos
universales; y carcasa monopieza de material termoplastico ABS
de 3 mm de espesor en color blanco. Motor de induccién 230 V-

50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador
térmico. Potencia maxima de 1640W. Turbina centrifuga de
entrada simple, de PP UL 94-VO0. Resistencia de hilo ondulado
en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak.
Apagado automatico tras 2 seg. sin detectar las manos.
Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de
60 dB(A). indice de proteccion: IP21. Dimensiones: 302x253x153
mm. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB

SUA-9.
Mig?ade h  Oficial 12 fontanero calefactor 0,250
Maquinaria h  Taladro percutor eléctrico pequefio 0,250

Material u Secamanos sensor electrénico ABS blanco 1640 W 1,000
BANOS PLANTA
BAJA 1 1,00 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00

3,000
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PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 |
CITAPA

Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada
en acero inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa
accionada mediante pedal, cubeta interior de plastico con asa,
de dimensiones 300 mm de diametro y 610 mm de alto.
Totalmente colocada.

Oficial 12 fontanero calefactor

Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30 |

CONTENEDOR HIGIENICO ABS 28 | C/TAPA

Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad,
fabricado en ABS en color blanco, con tapa basculante que
impide la vision del contenido accionada mediante pedal, de
dimensiones 570 mm alto x 180 mm ancho x 360 mm fondo.
Totalmente colocado.

Oficial 12 fontanero calefactor

Contendero higiénico ABS c/tapa 28 |

ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE

Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable acabado
satinado, con cubeta de 86 mm de diametro y 140 mm de alto,
de dimensiones totales de 265 mm alto (con mango 377 mm),
110 mm fondo y 100 mm ancho. Totalmente colocado.

Oficial 12 fontanero calefactor

Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm

TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm

Toallero de instalacién mural, de 620 mm de longitud, fabricado
en acero inoxidable, con sistema de fijacién oculto. Totalmente
instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Toallero acero inox 620 mm
Medios auxiliares

SENAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACION - EMERGENCIA
297x210 mm DIN-A4

Sefial de indicacion de evacuacibn o de emergencia,
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en
material plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4),

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

BANOS PLANTA
BAJA

BANO PLANTA
PRIMERA
VESTUARIOS
PRIVADOS

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
VESTUARIOS
PLANTA BAJA
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conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente
instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.

Mano de h.  Peobn especializado 0,067
obra
Material u Senial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 1,000
Otros %  Medios auxiliares 0,041
BANOS PLANTA
BAJA 1 200 0,00 0,00
BANO PLANTA
PRIMERA 1 1,00 0,00 0,00
VESTUARIOS
PRIVADOS 1 1,00 0,00 0,00
4,000
Partida u  SENALIZACION BRAILLE ASCENSOR 150x150 mm 1,000
Suministro y puesta en obra de sefializacion en braille de
ascensores, de 150x150 mm segln normativa de la Comision
Braile Espafiola de la ONCE-2006 y con la norma espafiofia UNE
17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulacién)
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,010
Material u Sefial ascensor braille en PVC 150x150 mm 1,000
Otros % Medios auxiliares 0,227
ASCENSOR
GENERAL 1 0,00 0,00 0,00
1,000
. SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS
Partida U 350x160 mm 1,000
Suministro y puesta en obra de sefializaciéon de itinerario
accesible minusvalidos de dimensiones 320x160 mm, de
polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B,
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,003
obra
Material u Itinerario accesible 320x160 mm 1,000
ACCESO
PRINCIPAL 1 0,00 0,00 0,00
1,000
i SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA MINUSVALIDOS
Partida u 1,000
300x300 mm
Suministro y puesta en obra de sefializacion de plaza reservada
para minusvalidos de dimensiones 300x300 mm. s/ ISO 16069,
ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE
23035-3:2003.
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,003
obra
Material u  Plazas reservadas 300x300 mm 1,000
PLAZA
ACCESIBLE 1 0,00 0,00 0,00
1,000

. SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y
Partida U \pARCAMIENTO 120x120 mm 2,000

Suministro y puesta en obra de sefializacion de accesibilidad a

plazas y aparcamiento de dimensiones 120x120mm. s/ 1SO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/

UNE 23035-3:2003.
Mano de h.  Peon ordinario 0,003
obra
Material u  Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm 1,000
PLAZAS
ACCESIBLES 2 000 000 0,00
2,000
Partida u  TAQUILLA 2 PUERTAS 25x50x178 cm 9,000
Taquilla entera metélica con dos puertas de 25x50x178 cm.
Mano de h.  Peon ordinario 0,150
obra
Mano de h  Ayudante 0,150
obra
Material u  Taquilla 2 puertas 25x50x178 cm 1,000
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VESTUARIO
ACCESIBLE 9 0,00 0,00 0,00
9,000
1
Capitulo SISTEMAS DE COMUNICACION 1
Partida u  AYUDA ALBANILERIA INST. ESPECIALES 4,000
Ayuda de albafiileria a instalaciones especiales (domotica,
alarmas, sonido, etc.) incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares (10% s/presupuesto de
instalaciones especiales). Medido por unidad.
Mano de - .
obra h  Oficial primera 2,300
Mano de h.  Peo6n ordinario 2,300
obra .
BANOS Y
VESTUARIOS 3 000 000 0,00
PUNTO
INFORMACION 1 000 000 000
4,000
. BUCLE MAGNETICO DE AMPLIFICACION SONORA EN
Parida U | yGARES PUBLICOS 4,000
Suministro e instalacion de bucle por induccion magnética para
personas de discapacidad auditiva para amplificacién sonora en
lugares publicos. Totalmente instalado y sefializado; i/p.p. de
conexiones.
Partida u  Bucle magnético para personas con discapacidad auditiva 1,000
Material u  Pequefio material para instalacion 5,000
Mano de h  Oficial 12 electricista 0,500
obra
Mano de .
obra h  Ayudante electricista 0,500
Otros %  Medios auxiliares 2,066
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,003
obra
Material u  Puntos de atencion accesible 120x120 mm 1,000
BANOS Y
VESTUARIOS 8 000 000 000
PUNTO
INFORMACION 1 000 000 000
4,000
Partida u  PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA 5,000
Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en aseo,
consistente en timbre y zumbador, con mecanismos estandar,
montados sobre caja de empotrar portamencanismo con
tornillos, conectados, probados y funcionando; i/p.p. de cableado
con conductores unipolares de cobre de 1,5 mm2 de seccion,
aislados para una tension de 750 V, tubo corrugado de PVC
M16/gp5 de canalizacion y cajas portamecanismo. Sin incluir los
trabajos de ayudas de albafiileria ni recibidos. Conforme a REBT
y CTE DB SUA-9.
Mano de h  Ayudante electricista 0,250
obra
Material m  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m  Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 10,000
Material u  Pulsador campana blanco estandar 1,000
Material u  Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u  Zumbador 1,000
Otros u  Pequefio Material 0,353
BANOS Y
VESTUARIOS 4 000 000 0,00
PUNTO
INFORMACION 1 000 000 0,00
5,000
Partida kg ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS 17,000
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Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segin NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de

obra h  Oficial 12 cerrajero 0,015
Mzrt])(r)ade h  Ayudante cerrajero 0,015
Material kg Acero laminado S 275 JR 1,050
Material | Minio electrolitico 0,010

Maquinaria. h ~ Camion con gria 6t 0,005
17,000
Material u  Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigén 50x50x15 cm 3,200
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,200
Material m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 0,131
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,800
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mahode 1 oficial 12 ferralla 0,014
Mzrt])(r)ade h  Ayudante ferralla 0,014
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,050
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,006
1,800
Partida m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA 1,000
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en
forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,10 m de altura, con
madera suelta. Segun normas NTE-EME.
M%E?ade h  Oficial 12 encofrador 0,100
Mzrt])(r)ade h  Ayudante encofrador 0,100
Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,030
Material kg Puntas 20x100 mm 0,050
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,040
Maquinaria u  Puntal telescopico normal 3,1 m 0,007
1,000
Maquinaria  h  Grda pluma 30 m./0,75t 0,100
1
Capitulo MEDIOS AUXILIARES 1
Partida m3 CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS 3,000
Carga de escombros en sacos y evacuacion a una distancia
méaxima de 20 m, por medios manuales, sobre camién pequefio,
contenedor o tubo de evacuacion, sin medidas de proteccion
colectivas.
M%g?ade h.  Peon ordinario 3,050
PARTIDA A
MANO ALZADA 3 0,00 0,00 0,00
3,000
Partida m3 '(\ZA,:I(??(LE-J,IAI\IITAIIQC,:AA\I&IIDO?\‘RTE VERTEDERO <10km 3,000
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccién
colectivas.
Maquinaria h  Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,030
Maquinaria. h ~ Camion basculante 4x4 de 14 t 0,120
Maquinaria. m3 Canon de desbroce a vertedero 1,100
PARTIDA A

MANO ALZADA 3 000 000 000
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3,000
Partida u  ALQUILER CONTENEDOR 5 m3 2,000
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de
capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia
no superior a 10 km, incluido instalacién y licencia municipal..
Maquinaria. u  Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km 1,000
PARTIDA A
MANO ALZADA 2 000 000 000
2,000
1
Capitulo CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1
Partida u  PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACION AGUA DB-HS-4 Y 5 3,000
Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuacion
de agua segun DB-HS-4 y DB-HS-5.
Material u  Prueba servicio redes suministro agua 1,000
Material u  Prueba servicio redes evacuacion agua 1,000
3,000
Partida u  PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELECTRICOS 2,000
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de
instalaciones eléctricas.
Mano de h  Equipo técnico laboratorio 1,500
obra
2,000
Partida u  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 3,000
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red
de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.
Mano de h  Equipo técnico laboratorio 1,500
obra
3,000
1
Capitulo E;ESTDI?N RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 1
Capitulo A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’S 0,700
Partida Ud A1 RCD'S Nivel | 1,000
Partida Tierras y pétreos de la excavacion 1,000
1,000
Partida Ud A2 RCD'S Nivel Il 1,000
Partida u  Naturaleza Pétrea 24,000
Partida u  Naturaleza No pétrea 45,000
Partida u  Potencialmente Peligrosos 2,000
1,000
0,700
Capitulo B - RESTO DE COSTES DE GESTION DE LOS RCD'S 0,700

B3 RCD's: Estos costes dependeran en gran medida del modo
de contratacion y de los precios finales, por lo que la mejor
posicién es la ESTIMACION de un % para el resto de costes de
gestién, de caracter orientativo. En esta partida estan incluidas
partidas tales como: Transporte de escombros al vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de Madrid), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camién basculante cargado a méaquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones, estructura de
residuos peligrosos, etc.

Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en cuestion.

Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestion, alquileres, etc. 1,000

Estos costes dependeran en gran medida del modo de
contratacion y de los precios finales, por lo que la mejor posicion
es la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestion,
de caracter orientativo. En esta partida estan incluidas partidas
tales como: Transporte de escombros al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la Comunidad Auténoma de Madrid), a una distancia menor de
20 km., considerando ida y vuelta, con camioén basculante
cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga, i/p.p. de medios
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auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.
Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en cuestion.

Partida u 04%P.EM. 1,000
1,000
0,700
Capitulo SEGURIDAD Y SALUD 1
Capitulo PROTECCIONES PERSONALES 0,500
Partida ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 6,000

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Casco seguridad atalajes 1,000
6,000
Partida ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 3,000

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Par botas altas de agua (negras) 1,000
3,000
Partida ud PAR DE BOTAS AISLANTES 3,000

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Material ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333
3,000
Partida ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 3,000
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Material ud Par botas de seguridad 0,333
3,000
Partida ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 6,000
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000
6,000
Partida ud TRAJE IMPERMEABLE 6,000
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000
6,000
Partida ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC. 6,000
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes de goma latex-antic. 1,000
6,000
Partida ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 3,000
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes uso general serraje 1,000
3,000
Partida ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 2,000
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico
en tensién hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes aislam. 5.000 V. 0,333
2,000
Partida ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 6,000
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333
6,000
Partida ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 6,000
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Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Mascarilla celulosa desechable 1,000
6,000
Partida ud CINTURON DE AMARRE LATERAL 2,000

Cinturén de amarre lateral, fabricado en algodén anti-sudoracién
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas
de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 0,250
2,000
Partida ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 2,000

Cinturon de amarre lateral con doble regulacién, fabricado en
algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas ligeras
de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Cinturén amarre lateral doble regulacion 0,250
2,000
Partida ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,000

Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra
vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Pantalla cabeza seguridad soldador 0,200
2,000
Partida ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 2,000

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Mandil cuero para soldador 0,333
2,000
Partida ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 2,000

Pantalla para protecciéon contra particulas, con sujecién en
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Material ud Pantalla proteccion c.particulas 0,200
2,000
Partida ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,000

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Cascos protectores auditivos 0,333
3,000
Partida ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,000

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Par polainas para soldador 0,333
2,000
Partida ud CHAQUETON DE NEOPRENO 2,000

Chaqueton de neopreno reflectante. (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Chaquetén neopreno reflectan. 0,333
2,000
Partida ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA 2,000

Dispositivo anticaidas deslizante para cuerdas de poliamida de
14 mm. de diametro, para uso en trabajo vertical, sin eslinga,
amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Material ud Tb. vert. deslizante 0,200
2,000
Partida m. LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD 2,000

Linea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida,
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de
los cinturones, i/desmontaje.

Mano de h  Oficial primera 0,050

obra
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Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,100
Material ud Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm 0,070
Material m. Cuerda nylon 14 mm. 1,050
2,000
Partida ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 2,000
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Faja proteccion lumbar 0,250
2,000
Partida ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 2,000
Cinturon portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Cinturén portaherramientas 0,250
2,000
Partida ud PAR GUANTES SOLDADOR 2,000
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes p/soldador 0,333
2,000
Partida ud PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS 2,000
Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo
ingeniero, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Par botas cremallera forradas 1,000
2,000
Partida ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,000
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Gafas protectoras 0,333
2,000
Partida ud GAFAS ANTIPOLVO 2,000
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Gafas antipolvo 0,333
2,000
Partida ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 2,000
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Juego tapones antiruido silicona 1,000
2,000
Partida ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR 2,000
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110
x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Casco + pantalla soldador 0,200
2,000
0,500
Capitulo PROTECCIONES COLECTIVAS 0,500
Partida m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 5,000
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm.
de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en médulos de 10x5
m. incluso pescante metélico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo
de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de uniény red
(amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en
puestas sucesivas. s/R.D. 486/97.
Mano de - .
obra h  Oficial primera 0,150
Mano de h.  Peon ordinario 0,150
obra
Material m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,600
Material ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 0,020
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Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 0,700
Material ud Gancho montaje red D=12 mm. 1,100
Material m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,600

5,000
Partida m. PLATAFORMA VOLADA 5,000

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por soporte
metélico hasta 2,5 m. de largo (amortizable en 20 usos) y 5
tablones de 0,20x0,07 m., barandilla de proteccion de 1 m. de
altura con pasamanos, travesafo intermedio y rodapié de
madera de pino (amortizable en 10 usos), incluso montaje y
desmontaje para formacion de aleros de cubiertas. s/R.D.
486/97 y R.D. 2177/2004.

Mano de - .
obra h  Oficial primera 1,000
Mano de h.  Peo6n ordinario 1,000
obra
Material ud Soporte metalico IPN-140 0,023
Material m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,006
Material m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,002
Material ud Puntal metalico telescépico 3 m. 0,133
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,330
5,000
Partida ud PROTECCION HUECO 1x1m. C/MALLAZO 2,000
Cubricién de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al
zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de
sefalizacion a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos.
(amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.
Mano de h  Oficial primera 0,080
obra
Mano de h.  Peon especializado 0,080
obra
Material m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2. 9,000
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 6,666
Material ud Pequefio material 1,000
2,000
Partida h  VIGILANTE DE SEGURIDAD 2,000
Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria y realizada
por un oficial de 12.
Mano de h  Oficial primera 1,000
obra
2,000
Partida ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 2,000
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.
Material ud Costo mens. formacién seguridad 1,000
2,000
Partida ud REVISION Y ENGRASE MAQUINA 2,000
Revision y engrase mensual de maquinaria de obra,
considerando dos horas a la semana de un oficial de segunda.
Mano de h.  Oficial segunda 2,000
obra
2,000
Partida ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION 2,000
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales
de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 22.
Material ud Costo mensual de conservacion 1,000
2,000
Partida ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 5,000
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamafio 220X300 mm. Validas para sefiales
de obligacién, prohibicién y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de h.  Pe6n ordinario 0,010
obra

A/OBR-017165/2018 ) ]
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD V CENTENARIO DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e meto et oo TR
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv 13

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  12211026869807420784



a-B Gerencia Asistencial
saavarid @ Atencion Primaria

Material ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 0,250
5,000
Partida ud PLACA SENALIZACION RIESGO 3,000

Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de h.  Peon ordinario 0,150
obra
Material ud Placa informativa PVC 50x30 0,333
3,000
Partida ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 1,000
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de h.  Peon ordinario 0,253
obra
Material ud Sefial stop D=60 cm.oct.reflex.EG 0,200
Material ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015
Material t.  Arenade rio 0/6 mm. 0,046
Material t.  Gravilla 20/40 mm. 0,092
Material m3 Agua 0,010
Maquinaria  h.  Hormigonera 300 I. gasolina 0,035
1,000
Partida m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 50,000
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico,
incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,050
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100
50,000
Partida ud BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT. 3,000
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y soporte de
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocacion y
desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.
Mano de h.  Peon ordinario 0,100
obra
Material ud Boya destellante con soporte 0,100
3,000
Partida m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 12,000
Alquiler m./mes de valla metalica movil de modulos
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de refuerzo, bastidores
verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado
de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijacion, considerando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de h  Ayudante 0,050
obra
Mano de h.  Peon ordinario 0,050
obra
Material m. Alg.valla enrej. mévil. pliegues 3,5x2 m 1,000
alquiler 12 meses 1 12,00 0,00 0,00
12,000
Partida ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 5,000
Alquiler ud/mes de valla de contencién de peatones, metélica,
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,
incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Mano de h.  Peon ordinario 0,100
obra
Material ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 1,000
alquiler 12 meses 1 500 0,00 0,00
5,000
Partida m2 ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL 0,250
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Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de torre de
andamio metdlico tubular de aluminio de 1,37x1,91 my altura de
6 metros, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun
normativa CE y R.D. 2177/2004.

Maquinaria d. m2. alg. red mosquitera andamios 180,000
Maquinaria. m2 Montaje y desm. red andam. 1,000
Maquinaria. ms Alg.torre moévil 1,37x1,91m. h=6,14m. 6,000
Maquinaria  ud Montaje t. moévil 1,37x1,91 m. h=6m. 2,000
0,250

0,500

Capitulo INSTALACIONES DE HIGIENE 0,500
Partida ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 2,000

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Material ud Deposito-cubo basuras 0,500
2,000

Partida ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 6,000

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana un pe6n ordinario.

Material ud Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000
6,000
Partida ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2 2,000

Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y
91 kg. de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depésito para
desecho de 266 |. Sin necesidad de instalacién. Incluso limpieza
al final del alquiler. Con portes de entrega y recogida. Segin RD
486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta
Soétano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el
proyecto. Solo se ejecutari esta partida en caso que no se
puedan utilizarse las estancias del sétano. ElI importe
correspondiente a esta partida podrd destinarse al
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta

Sétano.
Mano de . L
obra h.  Peon ordinario 0,084
Material ud Alg. WC quimico 1,26 m2 1,000
Material ud Limpieza WC quimico 1,000
2,000
Partida ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2 1,000
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
vestuario de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta
Soétano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el
proyecto. Solo se ejecutara esta partida en caso que no se
puedan utilizarse las estancias del soétano. ElI importe
correspondiente a esta partida podra destinarse al
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta
Sétano.
Mano de h.  Peon ordinario 0,085
obra
Material ud Alg. caseta pref. vestuario 4,00x2,23 0,145
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085
1,000
Partida ms ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2 1,000
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Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun
R.D.486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta
Soétano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el
proyecto. Solo se ejecutari esta partida en caso que no se
puedan utilizarse las estancias del sétano. ElI importe
correspondiente a esta partida podra destinarse al
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta

Sétano.
Mano de . L
obra h.  Peodn ordinario 0,085

Material ud Alg. caseta comedor 3,00x2,30 1,000
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 modulo 0,085
1,000
Partida ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2 1,000
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
maédulo con camioén grda. Segun R.D.486/97.
NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la Planta
Soétano, debidamente acondicionadas, tal y como se prevé en el
proyecto. Solo se ejecutara esta partida en caso que no se
puedan utilizarse las estancias del sétano. ElI importe
correspondiente a esta partida podra destinarse al
acondicionamiento de las estancias necesarias en Planta

Sétano.
Mano de . A
obra h.  Peodn ordinario 0,085

Material ud Alg. caseta oficina 4,00x2,23 1,000
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085
1,000
0,500
Capitulo INSTALACIONES PROVISIONALES 0,500
Partida ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3 1,000
Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metélico
con revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A.
30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos
de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50 A.,
incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de salida
y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.
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Material ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 3 0,250
1,000
Partida ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 1,000

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo
macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigén armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100
cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT
039 y segin R.D. 614/2001.

M%g?ade h  Oficial primera 1,500
Mano de h  Ayudante 0,750
obra
M?)rtl)?ade h.  Peo6n ordinario 0,560
M%g? ade h  Oficial 12 electricista 0,750
Me(l)rt])(:ade h  Oficial 22 electricista 0,750
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,045
Material ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,000
Material ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,500
Material m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000
Material m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000
Material ud Grapa para pica 1,000
Material ud Puente de prueba 1,000
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,011
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 0,036
Material m3 Agua 0,010
Maquinaria. h  Hormigonera 200 | gasolina 0,014
1,000
Partida ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 2,000
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,100
obra
Material ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 1,000
2,000
0,500
Capitulo MEDICINA PREVENTIVA 0,500
Partida ud BOTIQUIN DE URGENCIA 2,000
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz.
Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Mano de h.  Peo6n ordinario 0,100
obra
Material ud Botiquin de urgencias 1,000
Material ud Reposicion de botiquin 1,000
2,000
Partida ud REPOSICION BOTIQUIN 4,000
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
Material ud Reposicién de botiquin 1,000
4,000
Partida ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 6,000
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto
por control visién, audiometria y analitica de sangre y orina con
6 parametros, en un centro asistencial reconocido.
Material ud Reconocimiento médico bésico | 1,000
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