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1.- ANTECEDENTES

Canal de Isabel Il dispone de diversas iineas eléctricas de alta tensién a 15, 20, 45 y 66 KV para servi-
cio de las instalaciones de captacion, tratamiento, saneamiento y depuracién de agua.

Las lineas eléctricas de alta tensidn objeto del presente contrato tienen una longitud de 354,31 Km., y
son aéreas (con una longitud de 274,45 Km. y 2.111 apoyos), y subterraneas (con una longitud de
79,86 Km.).

Para garantizar el cumplimiento de la legisiacién vigente, que establece gque las lineas eléctricas de alta
tensién deberan someterse a inspecciones periddicas con intervalos no superiores a tres afios por me-
dio de un Organismo de Control Auterizado (o en su defecto a verificaciones periddicas), se precisa la
inspeccion periddica de las lineas eléctricas adscritas al Area de Gestién Recursos Hidricos de Canal
de Isabel Il que se relacionan en el capftulo @ de! presente documento.

2~ OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la inspeccidn periddica reglamentaria de las lineas eléciricas de
alta tensién relacionadas en el Capitulo 9 del presente documento y la elaboracion de los certificados
relativos al estado de las mismas, con indicacion de las deficiencias detectadas, si las hubiere, y la
tramitacién, segQn corresponda, ante los siguientes Organismos:

s Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid

» Delegacién de Guadalajara de la Consejeria de industria vy Medio Ambiente de Castilla - La
Mancha.

o ieccién de Industria y Energia del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
vila.

También es objeto del conirato la realizacién de la segunda inspeccion, una vez hayan sido subsana-
das las deficiencias detectadas en la primera si hubiera resultado CONDICIONADA, la redacciéon de un
segundo certificado con caracter de FAVORABLE, si procediera a juicio del inspector, y la tramitacién
en el Organismo de Industria que corresponda de entre los indicados anteriormente.

El abono de las Tasas estara incluido en todos los casos.
3.~ PRESCRIFCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

3.4 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

El Director de los Servicios, como representante de Canal de Isabei |l sera el responsable de la
coordinacién y ejscucion del conltrato, resolvera, en general, sobre todos los problemas que se
planteen durante la ejecucién de los trabajos del prasente contrato conforme a sus atribucionss.

El conlratisia esta obligade a prestar su colaboracion al Director de los Servicios para el normal
cumplimiento de las funciones encomendadas a éste,

3.2.- RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicataric de los trabajos nombrara un Responsable de los Servicios v le co-
municara su filiacién al Director de los Servicios de Canal de Isabel II.
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El contratista proporcionara al Director de los Servicios de Canal de Isabel Il los datos de con-
tacto del Responsable de los Servicios necesarios para la planificacidon y coordinacién de los
trabajos: Direccion postal, direccidon de correo glactronico, teléfono fijo v teléfono maovil.

3.3.- ORDENES AL CONTRATISTA

El responsable nombrado por el Conlratista sera el interlocutor del Director de los Servicios,
con obligacién de recibir todas fas comunicaciones verbales yfo escritas del Director, directa-
mente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autoriza-

das para ello y/o verificar el mensaje y confirmarle, segln su procedencia, urgencia e importan-
cia.

Los trabajos realizados por el contratista, sin la autorizacion previa y expresa del Director de los
Servicios, de acuerdo con la forma descrita, no seran de recibo vy, por tanto no procedera su
abono.,

3.4.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en los
diferentes Reglamentos de aplicacion, y el Contratista propondra, con tal fin, las medidas perti-
nentes.

El Contratista establecera el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier accidente,
siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta prevision, pudieran
producirse.

3.5.- EQUIFQS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL CONTRATISTA

Todos los aparatos de control y medida, y medios auxiliares, que constituyen el equipo a apor-
tar por el Conlraiista para la correcta ejecucion de los trabajos, seran reconocidos por el Direc-
tor de los Servicios a fin de constatar si retinen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo
rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no retina las referidas condiciones.

Si durante la ejecucion ds los trabajos, e! Director estimara que, por cambio en las condiciones
de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no fuera el idéneo al fin propuesto, podra
exigir su sustituctdn por otro més adecuado.

En todo caso, la conservacion, vigilancia, reparacién y/o sustitucion de los elementos que inte-
gren el equipo aportado por el Contratista, sera de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.

Los equipos, herramientas, y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de
los servicios no serdn nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composi-
cion de los precios unitarios entendiéndose que, aunque en los mismos no figuren indicados de
una manera explicita alguna o algunos de ellos, todos ellos se consideraran incluidos en el pre-
cio correspondiente.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad de! personal operario son de exclusiva res-
ponsabilidad y cargo del Contratista.

4. SITUACION

Las lineas a inspeccionar se encuentran ubicadas en las Comunidades Auténomas de Madrid, Castilla-
La Mancha {provincia de Guadalajara) y Castilla y Le6n (provincia de Avita).

Los términos municipales por los que discurren las lineas eléctricas de alta tension objeto del presente
contrato se indican en la tabla contenida en el Subcapitulo 9.1 del presente documento.
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5. LEGISLACION APLICABLE

Las inspecciones periddicas se realizaran con los preceptos del Reglamento sobre condiciones téc-
nicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

Sin embargo, los criterios técnicos aplicables a las inspecciones de la mayor parte de las lineas eléctri-
cas aéreas con conductores desnudos recogidas en el presente documento son los del Reglamento de
Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensidn, aprobado por el Decreto 3161/1968, de 28 de noviem-
bre, que fue derogado a la enirada en vigor del regiamento actual, pero cuyas prescripciones siguen
vigentes a los efectos de las inspecciones periddicas reglamentarias al ser la norma con la que fueron
aprobados los proyectos que se tramitaron con anterioridad al 19 de marzo de 2010.

Para las lineas eléctricas subterraneas, para las nuevas lineas eléctricas, y para las modificaciones de
las lineas eléctricas aéreas preexistentes cuyos proyectos se tramitaron con posterioridad al 19 de
marzo de 2010, se aplicara el reglamento vigente aprobado por el Real Decreto 223/2008.

También se tendrén en cuenta los criterios de ta GUIA TECNICA DE APLICACION LAT-05, corres-
pondiente a VERIFICACIONES E INSPECCIONES, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo en su
edicion de octubre de 2013.

Ademas de lo anterior, se cumpliran las prescripciones que resulten de aplicacion en las siguientes
Disposicicnes, Normas y Reglamentos:

1) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por €l que se aprueban el Reglamentc sobre condicio-
nes técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (B.O.E. n® 139 de 9-6-2014).

2) Ley 2111992, de 16 de julio, de Industria, B.O.E. 23-7-92.

3} Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero, por el que se modifican los articulos 2 y 92 del Regla-
mento de Verificaciones Eléciricas y Regularidad en el Suministro de Energia {B.O.E. n° 84 de
7-4-79).

4) Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infra-
estructura para la calidad y la seguridad industrial (B.O.E. n°® 32 de 6-2-96).

5) R.D. 3382010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para
la calidad y la seguridad industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

6) Real Decreto 1855/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000).

7) Decreto 38/2002, de 28 de Febrero, por el que se regulan las actividades de control reglamen-
tario de las instalaciones industriales de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. n°® 61 de 13-3-
2002).

8) Decreto 111/1994, de 3 de noviembre, por el gue se regulan las Entidades de Inspeccion y
Contro! Industrial y se les asignan funciones de comprobacion del cumplimiento de las disposi-
ciones y requisitos de seguridad de instalaciones industriales en caso de riesgo significativo pa-
ra las personas, animales, bienes o medio ambiente (B.0.C.M. de 25-11-1994).

9) Orden de 16-06-98 por la que se regula la actuacion en Castilla-la Mancha de los organismos
de Control (D.0.C.M. n® 22 de 26-6-98).

10} Orden de 10-10-2007 de la Consejeria de Industria y Sociedad de la Informacion, de modifica-
cién de la Orden de 16/06/1998 de la Consejeria de Industria y Trabajo, por la que se regula la
actuacion en Castilla-la Mancha de los organismos de Control {D.O.C.M. n® 226 de 31-10-07).

11) Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE n® 269 de 10-11-
1995), v los Reales Decretos que la complementan
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12) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la sa-
lud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE n° 148 de 21-6-2.001),

13) UNE 2011006:2010. Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos
de alla tensién en corriente alterna.

14) Condiciones Generales de Confratacion de Canal de Isabel Il Gestién S.A.
15) Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del presente contrato.

Cuando en alguna Disposicion se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se en-

tendera que dicha modificacién o derogacion se extiende a aguella parte de la primera que haya sido
afectada.

Se garantizard el cumplimiento de cualquier disposicién que resulte de aplicacion que no haya sido
enunciada expresamente en la relacidén anterior.

6. ALCANCE Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Ei Organismo de Control Autorizado que resulte adjudicatario de las inspecciones emilir4, para cada
linea eléctrica de la tabla del Capitulo 9, un certificade que reflejara su estado, indicando las dsficien-
cias detectadas si las hubiere, y lo tramitara ante los organismos de Industria referidos en el capltulo 2
del presente pliego, previa nolificacién a Canal de Isabel Il

Los inspectores del adjudicatario informaran verbalmente y de forma inmediata al personal designado
por Canal de Isabel It de los defectos detectados y de las propuestas reglamentarias para su subsana-
cion.

§i en la primera inspeccion la calificacion de la linea hubiera sido CONDICIONADA Canal de Isabel ||
subsanara los defectos detectados y se lo comunicard al contratista adjudicatario, que realizara una
segunda inspeccion y verificara la correccion de los mismos. Si a juicio del inspector las deficiencias
hubieran sido corregidas, garantizando el cumplimiento de la reglamentacién vigente, el Qrganismo de

Control Autorizado adjudicataric de los servicios redactard un sequndo certificado con |a calificacién de

FAVORABLE v lo tramitara en el Organismo de Industria que corresponda, abonando las tasas que
procedan.

Los precios de aplicacion del contrato se encuentran en el Cuadro de Precios Unitarios del Capitulo 10
del presente Pliego, que estaran afectados por la haja de adjudicacién.

En los precios unitarios del contrato estan incluidas las Tasas que sea preciso abonar a la Di-
reccion General de Industria, Energia v Minas de la Comunidad de Madrid, y las Tasas de los
organismos de Industria de Guadalajara y Avila que resulten de a gLIcacmn en las inspecciones
de las lineas que discurren por ambas provincias, gue seran abonadas por el adjudicatario.

En los precios unitarios también estd incluida en caso necesario la realizacién de la segunda
inspeccién referida anteriormente, la redaccion de! sequndo certificado con caracter de FAVOQ-
RABLE (si procede a juicio del inspector), y la tramitacién del mismo en el Organismo de Indus-
tria corresnondiente, abonando ademas las tasas que apliguen.

NO PROCEDERA EN NINGUN CASC EL ABONC DE TASAS DE FORMA DIFERENCIADA, ABO-
NANDOSE UNICAMENTE LOS CONCEPTOS REFLEJADCS EN EL CUADRO DE PRECIOS UNI-
TARIOS DEL CAPITULO 10 DEL PRESENTE PLIEGO.

En el cuadro de precios también se ha incluido la medicion de la tension de contacto en los apoyos de
las Iineas eléctricas aéreas cuyos proyectos se tframitaron con el reglamento vigente en la aclualidad, y
que en caso de ser necesario a criterio del inspector podréan ser llevadas a cabo.

Las deficiencias que deberan reflejarse, en caso de producirse, seran, como minimo, las descritas en
los siguientes apartados para cada tipo de linea.
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6.1.- DEFICIENCIAS EN LINEAS AEREAS

¢ Apoyos
- Apoyos de madera podridos, rajados o con diametro insuficiente.
- Apoyos de hormigdn con grietas o roturas.
- Apoyos metdlicos oxidados.
- Apoyos metalicos con dobleces o flexiones peligrosas.
- Crucetas en mal estado.
- Apoyos desplomados.
- Apoyos sin numeracion y/o sin placa de sefializaciéon de peligro.
- Apoyos sin proteccién antiescatada cuando sea preceptiva,
+ Cimentaciones
- Rotas o agrietadas de forma peligrosa.
- En malas condiciones de estabilidad.
¢ Conexiones de los apoyos a tierra
- Conexiones a tierra en mal estado.
- Maediclones de resistencia a tierra superior a la reglamentaria.
s Aisladores y aislamiento
- Aisladores rotos.
- Cadenas con inclinacion inadmisible.
- Herrajes de las cadenas.
+ Conductores
- Vanos con mas de dos empalmes en conductor.
- Seccion insuficiente.
- Empalmes defectuosos.
» Cable de tierra {en su caso)
- Sin conexidn de tierra reglamentaria.
- Roto 0 en mal estado.
- Vanos con mas de dos empalmes en conductor.
s Tirantes (en su caso)
- Tirantes en mal estado.
- Tirantes no conectados a tierra.
- Tirantes sin proteger en lugares frecuentados.
¢ Tornilleria
¢+ Pintura — galvanizado

+ Herrajes
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» Cruzamientos
- Cruzamientos con carreteras o caminos con alturas insuficientes.
- Vanos con distancia de conductores a suelo insuficiente.
- Apoyos en cruzamiento inadecuados.
- Aisladores ¢ anclajes incorrectos.
- Vanos con distancia entre conductares y arbolado insuficiente.
+« Distancias de seguridad y prescripciones de seguridad especiales.
e Valores elevados de la resistencia del circuito de puesta a tierra en apoyos de maniobra.

¢ Valores elevados de la resistencia del circuito de puesta a lierra y de la tensién de contacto,

en su caso, en los apoyos cuyo proyecto se tramitd con posterioridad al 19 de marzo de
2010.

» Con caracter general se realizaran todas las comprobaciones que se indican en la GUIA
TECNICA DE APLICACION LAT-05, edicién de octubre de 2013, en aquéllas lineas cuyo
proyecto fue tramitado tras la enirada en vigor del Real Decreto 223/2008, y se reflejaran,
en su caso, las deficiencias derivadas de las mismas.

6.2.- DEFICIENCIAS EN LINEAS SUBTERRANEAS

¢ Valores anormales del aislamiento principal y de las cubiertas de los cables, en su caso.!

» Puntos calientes detectados mediante cdmara termografica en las transiciones de aéreo a
subterraneo, en su caso.

+ Mal estado de ias botellas terminales y conexiones defectuosas detectadas mediante ins-
peccidn visual,

+ Conexidn defecluosa o inexistente de las pantallas de los cables a tierra, detectada me-
diante inspeccion visual.

« Canalizaciones y arquetas en mal estado.

« Con cardcter general se realizaran todas las comprobaciones que se indican en la GUIA
TECNICA DE APLICACION LAT-05, edicion de octubre de 2013, y se reflejaran, en su ca-
s0, las deficiencias derivadas de las mismas.

7.- CONDICIONES PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES

El Director de los Servicios de Canal de Isabel I, o la persona que éste designe, facilitard al Responsa-
ble del Servicio del adjudicatario, o a los inspectores que éste designe, una persona de contacto para fa
coordinacién de las inspecciones. Asimismo, proporcionara la informacién precisa para la locafizacion
de las distintas lineas y derivaciones, y facilitara el acceso a los distintos emplazamientos por donde
discurran.

L 1 os ensayos de comprobacién del aisfamisnto se realizarén siempre que existan garantlas suficientes de que no afecten nagati-
vamente a los proplos componentes del cable o al resto de la instalacion.

Para evitar la desconexién de las pantallas de su conexion habilual a lierra, con el fin de evitar la posibilidad de un posterior
apriete inadecuado y esfuerzos no previsfos en el disefio que radundarian en un envejecimiento prematuro, sf no existieran indi-
cios evidentes de defectos en la cublerta la comprobacion def aislamiento de la misma se suslituird por una inspeccién visual, si
effo resulta admisible a juicio def inspector def Organismo de Conirol que resulte adjudicatario.

Si el inspector determina que el ensayo de aislamiento de la cubierta debe llevarse a cabo, se realizard con el cable fuera de
servicio aplicando ef método descrifo en la norma UNE 211006:2010.
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Las maniobras, conexiones y desconexiones que fuese preciso realizar durante las inspecciones seran
ejecutadas por personal de Canal de Isabel |l

Los inspectores iran provistos de vehiculo propio y teléfono movil.

Los equipos utilizados por el adjudicatario para realizar ias inspecciones estaran debidamente calibra-
dos por Organismos Acreditados, pudiendo Canal de Isabel il solicitar una copia del correspondienie
certificado de calibracion.

El Director de los Servicios de Canal de Isabel Il notificara al Responsable del Servicio del Con-
tratista las fechas en que deben realizarse las inspecciones mediante comunicaciones escritas
en las que se indicaran las lineas a inspeccionar. Las comunicaciones se realizaran preferentemen-
te por medio de correos electronicos.

Las inspecciones se planificaran con una antelacion minima de dos semanas a la fecha de vigencia
indicada para cada linea en el calendario contenido en la tabla det ANEXO | del presente documento,
denominado “FECHAS DE EXPIRACION DE LOS  CERTIFICADOS VIGENTES DE LAS INS-
PECCIONES REGLAMENTARIAS DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION'. La fecha refle-
jada en la tabla es la de caducidad de los certificados vigentes y no debe ser superada.

Queda a criterio del Director de los Servicios de Canal de Isabel Il la supresion de una parte de
las inspecciones de Ias lineas reflejadas en el Subcapitulo 9.1 del presente Pliego. En ese su-
puesto el Director de los Servicios de Canal de Isabel |l notificara al Responsable del Servicio del Con-
tratista, con la debida antelacion, el nombre de las lineas que no seréan inspeccionadas, en fechas ante-
riores a la de caducidad de sus certificados vigentes.

8.- RELACION DF EQUIPOS A UTILIZAR

El organismo de control que resulte adjudicatario debera disponer para las inspecciones, como minimo,
de los siguientes equipos:

¢ Telurémeilro.
+ Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV.
* Pérliga detectora de la tension correspendiente a la categeria solicitada.
¢« Multimetro o tenaza, para las siguientes magnitudes.
o a) Tensidn alterna y continua hasta 500 V.
o b)Intensidad alterna y continua hasta 20 A.
o ¢) Resistencia.
s Ohmimetro con fuente de intensidad de continua de 50 A.
+ Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A como minimo.
¢ Camara termografica.
¢ Equipo verificador de la continuidad de conductores.

¢+ Prismaticos de, ai menos, 8 aumentos.
9.- CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS ELECTRICAS A INSFECCIONAR

9.7.- CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS EXISTENTES

Las caracteristicas distintivas de las lineas existentes se relacionan en la tabla adjunta y las siglas utili-
zadas en las denominaciones de las mismas tienen los sigulentss significados:
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¢ LAMT: Linea aérea de media tension (15 6 20 KV)

+ LAAT: Linea aérea de alta tensidn (45 6 66 KV)

+ LSMT: Linea subterranea de media tension {15 é 20 KV)
» LSAT: Linea subterranea de alta tension (45 6 66 KV)

Si bien a sfectos reglamentarios todas las lineas son de “alta tensién” se utiliza el término de uso co-
mun “media tension” para identificar a las lineas de tensiones mas bajas.

En primer lugar se ha consignado el nombre de cada linea y a continuacién se han indicado los térmi-
nos municipales por los que discurre. Asi mismo se especifican el nimero de apoyos (en lineas aé-
reas), la longitud y la tensidn.

El nimero de apoyos vy la longitud de las lineas aéreas reflejados en la tabla corresponden a la linea
principal y a sus derivaciones yfo lineas secundarias, excepto aquéllas que tienen suficiente entidad y
se han reflejado de forma diferenciada.

Se considera “derivacion” a una linea secundaria que suministra energfa a un tnico elemento, y “linea
secundaria” a una linea mas compleja, subordinada a una linea de mayor entidad, que suministra ener-
gla a varios elementos. Ambos tipos de lineas se denominan, con caracter general, “lineas secunda-
rias”.

Cada linea eléctrica principal esta identificada con un nimero ordinal, y las lineas secundarias significa-
tivas subordinadas se distinguen mediante la adicidn de letras consecutivas a dicho ntimero.

Una linea eléctrica puede ser aérea {con o sin derivaciones vfo lineas secundarias), subterrdnea, o
mixta (formada por sectores aéreos y subterraneos).

Las lineas subterrdneas subordinadas a una linea principal mas extensa se consideran lineas secunda-
rias aungue se trate de un soterramiento de la linea principal. En algunas lineas secundarias de cardc-
ter mixto a la letra correspondiente se le afiade el niimero 1 para e! tramo aéreo y el nimero 2 para el
tramo subterraneo.

A modo de ejemple, la linea principal identificada con el nimero 12, denominada “LAMT MINICENTRAL
DE EL ATAZAR - CR PRESA DE EL ATAZAR", tiene cuatro derivaciones identificadas con los nime-
ros 12a (Iinea secundaria aérea), 12b1 (linea secundaria, tramo aéreo), 12b2 (linea secundaria, tramo
subterraneo), 12¢ (linea secundaria subterrénea) y 12d {linea secundaria aérea).

Las longitudes de las lineas subterraneas integradas dentro de lineas aéreas de mayor entidad no es-
tan incluidas dentro de las longitudes de éstas.

La longitud total de una linea eléctrica de caracter mixto sera la suma de las longitudes de la
linea aérea (que incluye sus derivaciones y/o lineas secundarias de escasa entidad) y de las
lineas secundarias significativas reflejadas de forma explicita en la tabla, que pueden ser, a su
vez, aéreas, subterraneas o mixtas.

Para facilitar la identificacion de los tipos de lineas se ha utilizado en [a tabla el siguiente cédige de
colores:

o Las filas de la tabla con los caracterss de color azul se refieren a lingas subterrdneas.
+ lasfilas de la tabla con los caracteres de color negro se refieren a lineas aéreas.

En la fecha de redaccion del presente pliego el nimero de lineas a inspeccionar y de informes a emitir
es de 131, de los que 67 corresponden a lineas aéreas y 64 a lineas subterraneas.

Las lineas eléctricas y modificaciones de las preexistentes, cuyos proyectos fueron tramitados con el
nuevo reglamento aprobado por Real Decreto 223/2008, se han identificado en la Gltima columna.
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LINEAS ELECTRICAS EXISTENTES EN LA FECHA DE REDACCION DEL PLIEGO

iyl o= _ : B
<?{I o I o L R BTN SR NN IR PEEREa EETRRR RO 88
2525 NOMERE DE LA LINEA - TERMINOS | ‘N°DE "| LONGITUD | TENSION | 2§
dzlagl o NYMERERRRAREREM . MUNICIPALES .~ | APOYOS [ “(km.) -1 "(KV) .| 9§
Z "Z‘u—} : . o)l gren ] b
oo i) R A P LIAtE o
1 LAMT BOMBEO DE CERRILLO Mataelpino (El Boalo) 1 0,05 20
1z | LSMT BOMBECQ DE CERRILLO fataelping (El Boalo) 0,18 20
2 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES | Miraflcres de la Sierra 1 0,03 20
2 |LSWT ELEVADORA DE MIRAFLORES Mirafiores de la Slerra 0,04 20
3 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES | Miraflores de la Sierra 1 0,03 20
{(SOTO I}
3z |LSMT ELEVADORA DE MIRAFLORES | Miraflores dela Sierra 0,22 20
{(SCTO
4 LSMT EVA DE CABANILLAS Cabanlllas de la Slerra 3.9 20
5 LSMT ELEVADORA A SOTO Y MIRA- | Colmenar Vieio 2,33 20 X
FLORES DESDE ETAP SANTILLANA
(ELEVADORA SANTILLANA I}
6 LSMT DEPGSITO DE "GUIEBRAHILOS" | Valdaraceis 13 20
7 LAMT TORRELAGUNA - EL PINAR Y | Torrelaguna - El Velién - 213 19,6 20
SUS DERIVACIONES (excepto las rela- | El Molar - San Agustin de
cionadas de forma expliclta a continua- | Guadalix - Pedrezuela
cidn) Cclmenar Viejo
7a |LAMT DERIVACION "DEPOSITO IN-] Terrelaguna 9 1,05 20
TERMEDIO TORRELAGUNA"
7b | LAMT DERIVACION DE "LA ALDEHUE- | El Vellén 19 1,96 20
LAH
7c {LSMT DERIVACION DE 'EDAR EL|ElVelén 4,29 20
VELLON
7d | LSMT EN VARIANTE DE AUTOVIA A1 El Malar 0,41 20
{Tramo soterrado de LAMT)
7e | LAMT DERIVACION DE TALAMANCA El Molar - El Vellén - 84 6,72 20
Talamanca de Jarama
7| LSMT EN "CERRO DE LA CORNEJA"| Ef Molar 4,47 20 X
(Tramo solerrado de LAMT)
7g |LAMT DERIVACION "CASILLA LAS | El Molar 16 1,38 20
MIMBRERAS"
7h | LAMT DERIWACION "MINICENTAL DE {San Agustin de Guadalix 58 5,85 20
PEDREZUELA" - Et Molar - Pedrezuela
7i { LAMT DERIVACION "CASILLA DE LOS | San Agustin de Guadalix 18 2,27 20
LABAJOS" - Pedrezueia
7] |LAMT DERIVACION "CASAS DE LA|San Agustin de Guadalix g 1,06 20
SiMA" - Colmenar Viejo
7k | LAMT DERIVACION "CASILLA DE CA-| Colmenar Vigjo 23 1,2 20
BEZA CANA"
71 [ LAMT DERIVACION "PARRILLA BAJA Y | Colmenar Vigjo - Tres 60 597 20
SIFON DE EL BODONAL" Cantos
Tm | LSMT DERIVACION DE "EL SALOBRAL" | Colmerar Wiejo .26 20
{Trame soterradc)
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L e =
Z=lzO s ' PR . -TERMINOS - -] N°DE . |LONGITUD | TENSION &
58|52 | NOMBREDELALINEA . CMuNicipALES | apovos | (km) | (kv . | 8§
8 LSMT DE ST BODONAL A ETAP BQ- | Tres Canfos 4,22 20
DONAL {dobfe circuils}
¢ LAMT EL BODONAL - EL CLIVAR - EL | Colmenar Vigjo - Tres 220 19 20
PINAR Y SUS DERIVACIONES (excepto | Cantos - Madrid
las relacionadas de forma explicita a
continuacién)
Ga | LSMT EN ESTACION DE FFCC DE | Tres Cantos 0,62 20
TRES CANTOS" {(Tramo solerrade de
LAMT}
b [LSMT EN URBANIZACION "NUEWVQ | Tres Canlos 1,89 20 4
TRES CANTOS" {Tramo soterrade de
LAMT
¢ | LSMT A CT ETAP COLMENAR VIEJO Colmenar Vigjo 0,18 26
8¢ |LSMT A EMBOTELLADORA  ETAP | Colmenar Viejo 0.8 20 X
COLMENAR VIEJO
ge [LSMT APOZO CA-3 Madrid 0,12 20
af |LSMT DE POZO CA- 3 A POZC CB-4 Y | Madrid y Alcobendas z,82 26
DE POZO CB-4 APOZG CB-§
g |LSMT DE POZO CB- APDZO CB-8 Alcobendas 1.04 20
Sh | LSWT DE POZO CB-2 APOZO CB-7 Alcobendas 0,8 20
af | LSMT A POZOS CA-4 Y G-1 (EL GOLO- | Madrid 0.05 20
S0)
g {LSMT A POZC CA-5 (NUDD PALOMA | Madrid 612 20
AZULY
Ok | LSMT EN DERIACION CANTOBLAN- | Madrid .56 20
CO {Tramo solerrada)
gl |LSMT APCZOCB-12 Madrid 8,18 20
Sm | LSMT A POZO CB-11 Madrid 0,63 20
G [LSMT APQOZO CB-13 Madrid 1,18 20
9o |LSMT APOZ0 CASILLA DE VALVERDE | Madrid .15 20
gp |L8MT N 1 A SUBESTACION TRANS- | Madrid 0.47 20 X
FORMADORA "EL SOTILLOY
ggq |LSMT N° 2 DE SUBESTACION TRANS. | Madrid 0,46 20 X
FORMADORA "EL SOTILLO"
gr | LSMT BAJC FERROCARRIL AVE" (Tra- | Madrid 0,27 20
mo solerrado de LAMT)
s {LMT EN P.AU. MONTECARMELO" | Madrid 0.8 20
{Tramo soterrado de LAMT]
9t | LSMT EN NUDO DEL OLIVAR" (Tramo | Madrid 0.8 20
soferrado de LAMT}
10 LAMT NAVALLAR - PRESA DE MAN- | Colmenar Viejo - Manza- 42 8,02 15
ZANARES nares El Real
10a | LAMT DERIVACION "ELEVADORA A | Colmenar Vigjo 8 0,81 15
COLMENAR VIEJO DESDE CANAL DE
SANTILLANA (CIR)"
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gl g S . _ 1l se
sdlad o e ] e )| BE
ZolZa e e e e T L U TERMINGS ) N DE | LONGITUD | TENSION. &
Sg[5Z| . NOMBREDELA LINEA | wuNiciPaLes . | apovos | kmy | kv $8
Z.E Zﬁ : Rt RSN R R e '8
10b | LAMT DERIVACION "RESIDENCIA DE | Colmenar Vigjo - Manza- 10 1,16 16
SANTILLANA" nares Ei Real
10c | LSMT ETAP SANTILANA {trama solerra- | Manzanares El Real 0.1 15
do de LAMT)
100 | LSMT A CY FANGOS EN ETAP DE | Manzanares El Real 0,07 15
SANTILLANA
10e | LSMT ACT ETAP SANTILLANA Manzanares Ei Real 0.6z 15
10f | LSMT A PRESA DE SANTILLANA Manzanares Ef Real 0,08 15
11 LAMT NAVALLAR - ANTIGUA ELEVA-| Colmenar Vigjo 17 1.7 16
DORA COLMENAR
11a | LSMT EN POLIGONO "LA ESTACION" | Colmenar Viejo 6,52 15 X
{Tramo soterrado de LAMT])
12 LAMT MINICENTRAL DE EL ATAZAR -| Patones 22 34 20
CR PRESA DE EL ATAZAR
12a | LAMT CR PRESA DE EL ATAZAR —~ CTt | Patones 5 0,3 20
B TORRE DE TOMA DE EL ATAZAR
) 12b | LAMT CR EL ATAZAR — CT MARGEN | Patones ] 0,35 20
E 1 |DERECHOC DE EL ATAZAR
—; 12k | LSMT CR EL ATAZAR - CT MARGEN | Palones 0,05 20
g 2 | DERECHG DE EL ATAZAR
? 12c | LSMT CT MARGEN DERECHOC DE EL{Pstones - £l Atazar 0,48 20
3 ATAZAR - CT MARGEN IZQUIERDO DE
i EL ATAZAR
12d { LAMT CR EL ATAZAR — CT POBLADO | Patonas 8 0,5 20
EL ATAZAR
13 LAMT TORRELAGUNA - PRESA DE EL | Torrelaguna - Torremo- 120 20 20
VADO Y SUS DERIVACIONES (MA-|cha de Jarama - Palones
DRID)
e 14 LAMT TORRELAGUNA - PRESA DE EL | Valdepefias de la Sierra - 133 20 20
VADO Y SUS DERIVACIONES (CASTI- | Toriuero - Valdesotos -
g LLA LA MANCHA) Retiendas (Guadalajara)
L; 15 LAMT PRESA DE EL VADO - CENTRO | Retiendas - Tamajén 35 4 20
DE REPARTO LOS ENEBRALES {Guadalajara)
«5 18a { LSMT PRESA EL VADD - CENTRO DE { Tamajon (Guadslajara) 0,12 20
i REPARTO ENEBRALES
: 16 LAMT CENTRO DE REPARTO LOS | Tamajon (Guadalajara) 43 5 20
3 ENERBRALES - POZO DE LOS RA-
MOS
3 16a [ LBMT  CENTRG  DE  REPARTQ | Tamajén (Guadalajara) 4,08 20
= ENEBRALES - POZ0O DE LOS RAMOS
' 17 LAMT REPARTIDOR LOMA DEL CANA-{La Puebla de Vallés 5 0,55 20
LIZO {Guadalajara)
18 LAMT CASILLA DE SAN VICENTE Reduefia 1 0,08 20
19 LAMT REPETIDOR DEL PICAZUELO Puentes Viejas 7 0,65 20
20 LAMT ELEVADORA DE PATONES Patones 1 0,04 20
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i __ | . T ==
25|28 U NOMBRE DE LA LINEA | o TERMINOS .| N°DE | LONGITUD | TENSION | '8 5
5852 o NOMBRE P_F_.!-_A_LEN.EA._.-.--- 7| 7 MUNICIPALES < APOYOS | ““(Km.) | ~(KV) = Eﬁ
°z_ﬁ: °z$ TR . RORUEER - :_::. SR : : _. 20
SR i _ ax
21 LAMT A MINICENTRAL DE PINILLA] Lozoya 13 1,2 20
DESDE LINEA DE IBERDROLA
Zia | L8MT A MINICENTRAL DE PINILLA | Lozoya 0,2 20
DESDE LINEA DE IBERDRGLA
22 LAMT DEPOQSITO NUEVQO PORTA- | Lozoyuela 1 0,08 20
CHUELO ‘
23 LAMT BOMBEO DE VALDEMANCO Valdemanco 3 0,25 20
24 LAMT EL ORIGEN Tres Cantos 2 0,13 20
25 LAMT ELEVADORA DE SANTILLANA Colmenar Viejo 1 0,09 20
26a [ LSMT ELEVADORA DE SANTILLANA Colmenar Viejo 0406 20
26 LAMT BOOSTER EL MORAL Moralzarzal 1 0,03 20
27 LAMT PRESA DE NAVALMEDIO Cercedilla 1 0,18 20
28 LAMT PRESA DE LAS NIEVES Galapagar 1 0,02 20
29 LAMT PRESA DE LA JAROSA Guadarrama 4 0,45 20
30 LAMT ELEVADORA SANTA MARIA DE | Santa Maria de la Ala- 10 0,86 20
LA ALAMEDA meda
3 LAMT CENTRO DE TRABAJO VALMA- | Colmenarejo 2 0,12 20
YOR
32 LAMT MARGEN IZQUIERDA PRESA | Colmenarejo 1 0,08 20
VALMAYOR
33 LAMT MARGEN DERECHA PRESA { Valdemorillo 1 0,08 20
VALMAYOR
34 LAMT ELEVADORA DE FRESNEDILLAS | Navalagamella 1 0,02 20
35 LAMT CASETA DE MAJADAHONDA Majadahonda 1 0,15 20
36 LAMT CASETA MADRONAL Villanueva de! Pardillo - 12 1,75 20
Colmenarejo
37 LAMT ELEVADORA ROZAS DE PUER- | Rozas de Puerto Real 8 0,58 15
TO REAL
38 LAMT ELEVADORA EL PAJARERO Rozas de Puerto Real 1 0,05 15
39 LAMT ELEVADORA DE NAVAHONDI- [ Navahondilta (Avila) 1 0,02 15 X
LLA
3%a | LSMT ELEVADORA DE NAVAHCNDI- | Navahonditia (Avila) 0,82 16 X
LLA
40 LAAT FUENCARRAL - TORRELAGUNA | Madrid - Tres Cantos - 162 39.1 66
Colmenar Viejo - San
Agustin de Guadalix -
Pedrezuela - El Vellén -
Torrelaguna
40z | LSAT N® 1 A ST "EL 8CTILLO" Madrid 0.4 B8 X
40b { LSAT N2 A ST "EL SOTILLO" Madrid 0,38 66 X
4Gc | LSAT EN POLIGONG "SANTA ANAT | Pedrezusia 0,38 66
{Tramo soferrado de LAAT)
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o - . . . . £ o
zglzal o AMBRE RE TR L INEs o] i TERMINOS -] ‘N°DE -| LONGITUD | TENSION {8 5
SS[5Z| o NOMBREDELALINEA - il municiPALES - |APovos| (km) | (Kv) - ga
E_E "zﬁ B RERE R : AR IR SRR Z] oa
4 LAAT RIO SEQUILLO - GANDULLAS Buitrago del Lozoya - 15 2,9 66
Gascones
42 LAAT Y LAMT EL VILLAR - PUENTES | Puentes Vigjas 28 5.1 66120
VIEJAS
43 LAAT PUENTES VIEJAS -RIO SEQUI- | Puentes Vigjas - Buitrago 4 7.8 66
LLO de! Lozoya
44 LAMT TORRELAGUNA -PRESA DE | Torrelaguna - El Berrueco 273 33,88 20
PINILLA Y SUS DERIVACIONES {excep- | — Puentes Viejas - Bui-
to las relacionadas de forma explicita a | trago del Lozoya — Gar-
continuacién) gantiia def Lozoya -
Lozoya
44 | LSMT A CT ETAP TORRELAGUNA Torrelaguna 08 20
44b | LAMT DERIVACION "CASILLA DE EL | Ei Berrueco & 0,25 20
: BERRUECQ"
5 44c { LSMT CAMPING EL BERRUECG {ramo | El Berruece 6,21 20
B soterrado de LAMTS
44d | LAMT DERIVACION A PRESAS DE EL | Puentes Viejas 47 6,59 20
VILLAR Y PUENTES VIEJAS
44e | LAMT DERIVACION A EDAR PUENTES | Bultrago del Lozoya 17 1,76 20
: 1 | VIEJAS
E 440 | LSMT EN DERIVACION A EDAR DE {Builrago de! Lozaya 0,2 &0
5 2 |PUENTES VIEJAS (Tramo solerrado de
% CARATY
44f | LAMT DERIVACION AREA RECREATI- | Builrago de! Lozoya 5 0,35 20
i | VA DE RIOSEQUILLO
44f { LSMT DERIVACION AREA RECRETA- | Builrago del Lozova 0,18 20
Z | TiVA RIOSEQUILLO (Tramo solerrado
de LAMT)
44g | LAMT DERIVACION "CASILLA DE TA- | Gargantilla del Lozoya 7 0,67 20
BODA™
44n | LSBT A MINICENTRAL DE PINILLA tozove 0.2 20
443 | LSMT DE MINICENTRAL DE PINILLA A | Lozoya 0.4 20
CT ETAF DE PINILLA
44 | LSMT DE MINICENTRAL DE PINILLA A ] Lozoya 0.2 26
CT PRESA DE PINILLA
f 45 LAMT TORRELAGUNA - ETAP TORRE- | Torrelaguna 13 1.5 20
3 LAGUNA
S 45z | LSMT A CT ETAP TORRELAGUNA Y A | Torrelaguna 0,43 20
= CT BOMBEQ VAL GALI EGOS
46 LAMT EL BODONAL - CRI TRES CAN- | Tres Cantos 9 0,9 20
TOS
46a | LSMT EL BODONDAL - CRI TRES | Tres Canlos .8 20
CANTOS
47 LAMT PRESA DE LA ACENA Peguerinos (Avila) 0 0,06 15
; 48 LAMT ETAP LA ACENA Peguerinos (Avila) 2 0.1 15
E’ 48a | LSMT ETAP LA ACENA Peguerings {Avila} 0,16 16

3
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ﬁéﬁ&: T R I I .§§
Zslzo CNAR : B NS TERMINOS _ ~N®°DE .| LONGITUD | TENSION | -8 &5
S2|52 o NOMBREDELALINEA .. - f © MUNIGIPALES ~ | apovos | tkm) | k) | 38
A9 LSMT ANILLO INTERIOR ETAP MAJA- | Majadahonda 161 20 X
DAHONDA (Enlaza 7 cenlros de frans-
formacion)
50 LAAT ELEVADORAS DE PICADAS | Y | Navas del Rey —~ Chapi- 71 12,42 45
PICADAS (I / SAN JUAN Il nieria - Colmenar del
Arroyo
51 LAAT TORRELAGUNA - EL. ATAZAR Torrelaguna - Torremo- 52 11,6 66
cha de Jarama - Patones
52 LAAT EL. BODONAL - NAVALLAR Tres Cantos - Colmenar 105 12,3 45
Viejo
£2a | LSAT EN POLIGOND "LA ESTACION'| Colmenar Vigjo 1,16 45
{Tramo soterrado de LAAT)
53 LAMT DEPOSITO COLMENAR EN | Guadarrama 4 0,3 20
GUADARRAMA
54 LSMT DEL TRAMO 1 DE LA ARTERIA | Majadahonda - Villanue- 13,13 20

ADUCTORA DEL CAMPO DE PQZOS|va del Pardille
DEL GUADARRAMA {Enlaza 4 cenlros
de lransformacién y/o seccionamiento)

e

(]
o]

LSMT DEL TRAMO 2 DE LA ARTERIA | Villanueva del Pardilie - 8,79 20
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS | Vilanueva de la Cafiada -
Ol GUADARRAMA (Enlaza 8 cenbros | Brunete

de transformacién vio seccionamiento)

NIEEW N

56 LSMT DEL TRAMO 3 DE LA ARTERIA | Brunete - Villavicicsa de 4,48 20
ADUCTORA DEL CAMPO DE POZOS | Odon - Sevilla la Nueva -
DEL GUADARRAMA (Enfaza 10 centres | Navalearnero

z de transformacion v/o seccionamiento)

A, DT S0

et 40,

57 LSMT DEL TRAMO 42 DE LA ARTERIA | Navalcarnero 1,73 20
ACUCTORA DEL CAMPO DE POZ0S
DEL GUADARRAMA (Enlaza 2 ceniros
de fransformacion)

e

58 LSMT DEL TRAMO 4b DE LA ARTERIA | Navalcamero - El Alamo - 17,16 20
E ADUCTORA DEL CAMPC DE POZOS | Balres

= DEL GUADARRAMA (Eplaza 18 cenifros

de transformacion

59 LSMT DE LA ACOMETIDA DE NAVAL- | Navalcarnero 0,26 20

CARNERO DE LA ARTERIA ADUCTC-
RA DESDE LA ST DE IBERDROLA

o
a
]
5
2
El

MAGNITUDES TOTALES DE LAS LINEAS EXISTENTES

LONGITUD TOTAL (Km.): 354,31
: LONGITUD TOTAL DE LINEAS AEREAS (Km.): 274,45
NUMERO TOTAL DE APOYOS: 2.111
NUMERO DE LINEAS AEREAS: 67
: LONGITUD TOTAL DE LINEAS SUBTERRANEAS (Km.). 79,86

NUMERO DE LINEAS SUBTERRANEAS: 64

pesl) NI O
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9.1.1.- LINEAS SUBTERANEAS SINGULARES EXISTENTES

Con caracter general cada linea subterranea esta formada por un Onico tramo si bien hay algu-
nas, especialmente las de mayor longitud, que constan de varlos tramos que enlazan distintos
centros de lransformacion y/o seccionamiento y que se han denominado LINEAS SUBTE-
RRANEAS SINGULARES. Estas lineas se han identificado en la tabla anterior con los nimeros
8, 9f, 45a, 49, 54, 55, 56, 57 y 58.

La facturacion de las inspecciones de las lineas subterraneas singulares se realizarg,
como en el resto de lineas subterraneas, aplicando el criterio de sus longitudes estable-
cido en el Capitulo 10 del presente Pliego, con independencia del niimero de tramos que
las compongan y del niimerc de medidas del aislamiento principal y de la cubierta que se
realicen.

No procedera en ningtin caso la conversion, a efectos de facturacion, de una linea formada por
"n” tramos de una longitud total "L" en “n" lineas cuya suma de longitudes parciales fotaiice “L".

El niimero de tramos de estan formadas las lineas subterraneas singulares se relacionan en la
tabla adjunta:

NUMERO DE TRAMOS DE LAS LINEAS SUBTERRANEAS SINGULARES

LINEAN®S: 2 LINEANc49: 7 LINEAN°56: 10
LINEANcOf: 2 LINEAN°54: 4 LINEAN®57: 2
LINEA N° 45a; 2 LINEAN®55; 9 LINEAN®58. 16

8.2.- LINEAS ELECTRICAS QUE PODRIAN INCORPORARSE AL CONTRATO

En caso necesario se pueden incorporar al contrato nuevas lineas eléctricas que se encuentren, entre
otras, en ias circunstancias indicadas a continuacion:

Lineas eléctricas existentes propiedad de Ayuntamientos u otros Organismos oficiales que ce-
dan ia operacién y el mantenimiento a Capal de Isabel Il en virtud de un convenio de gestién
conjunto con otras infraestructuras.

Lineas eléclricas propiedad de Canal de Isabel ll, actualmente gestionadas por otras dreas, en
las que la responsabilidad de la operacién y el mantenimiento se asigne al Area Gestién Recur-
sos Hidricos.

Lineas eléctricas o derivaciones existentes, actualmente sin servicio, que sean acondicionadas
para una nueva puesta en marcha.

Lineas eléctricas propiedad de Canal de Isabel il, con acta de puesta en servicio, pero que
nunca se hayan puesto en marcha a causa de la indisponibilidad de las instalaciones a las que
sirven.

La relacion anterior no excluye otras posibilidades que pudieran producirse que justifiqguen la inclusién
de una nueva linea en el conirato.

En la tabla adjunta se relacionan de forma genérica varias lineas eléciricas de distintas tipologias que
podrian pasar a integrarse en el contrato durante la vigencia del mismo.

Las siglas utilizadas para las denominaciones de las lineas, y el codigo de colores, son los mismos que
se han utitizado en el Subcapitulo 9.1 anterior.
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ESTIMACION DE LAS NUEVAS LINEAS ELECTRICAS QUE PODRIAN
INCORPORARSE AL CONTRATO

Safgg oo “rérminos | Nepe |Loweiup | Tension 58
S9[5%  NoMBREDELA LINEA 7] - muNiclPALEs ~ | APovos| (km) | vy | B8
g, E <:zH R REE ! B T N IRt IR Y B gg
- ] R U R S S R ERHE LA i REE I L !
60 LAAT 1 0,20 4566

61 LAMT 1 0,05 15020 | X
62 LAMT 2 0,10 15120

63 LAMT 3 0,55 15020 | X
64 LAMT 4 0,95 1520 | X
65 LSAT 1 0,45 45066

56 LSAT 2 i1 45/66

67 LSMT 1 012 15120

o8 LSMT 2 0.25 15120

59 LSMT 3 1,60 15120

68 LSIAT 4 160 $5/20

MAGNITUDES TOTALES DE LAS NUEVAS LINEAS ELECTRICAS

LONGITUD TOTAL ESTIMADA DE NUEVAS LiNEAS (Km.): 6,97
LLONGITUD TOTAL ESTIMADA DE NUEVAS LINEAS AEREAS (Km.): 1,85
NUMERO ESTIMADO DE NUEVAS LINEAS AEREAS: 5
LONGITUD TOTAL ESTIMADA DE NUEVAS LINEAS SUBTERRANEAS (Km.). 5,12
NUMERO ESTIMADO DE NUEVAS LINEAS SUBTERRANEAS: 6

Las inspecciones de estas lineas, en su caso, se facluraran a los precios unitarios del Capitulo 10 del
presente Pliego que les sean de aplicacién, afectados por la baja de adjudicacién.

Estas once unidades estimadas se han incluido en el escenario hipotético de valoracién del Capitulo 11
del Pliego.

Podran incorporarse nuevas lineas eléclricas distintas a las contempladas en la tabla anterior a las que
aplicarian los precios unitarios correspondientes a su tipo y longitud, con la Unica limitacién de que el
presupuesto maximao de licitacion no podréa ser superado.
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10.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO

Debido a la diversidad de las lineas a inspeccionar, para simplificar la valoracion de los trabajos a reali-
zar se han diferenciado ias lineas aéreas de las subterraneas y las revisiones se facturaran en funcién
de su tipologia y de su longitud, de acuerdo con los tramos reflejados en la tabla adjunta.

Las lineas eléctricas subterraneas singulares referidas en el apartado 9.1.1. anterior también se factura-
ran con el mismo criterio de longitud, con independencia del nimerc de tramos de que estén formadas.

LINEAS AEREAS LINEAS SUBTERRANEAS

LAAT 6 LAMT < 0,15 Km. LSMT 6 LSAT < 0,20 Km.

LAAT 6 LAMT > 0,15 Km. < 0,50 Km. LSMT 6 LSAT > 0,20 Km. < 0,40 Km
LAAT & LAMT > 0,50 Km. < 1,00 Km. LSMT 6 LSAT > 0,40 Km. < 0,80 Km.
LAAT 6 LAMT > 1,00 Km. < 3,00 Km. LSMT 6 LSAT > 0,80 Km. s 1,50 Km.
LAAT 6 LAMT > 3,00 Km. < 6,00 Km. LSMT 6 LSAT > 1,50 Km. £ 3,00 Km.
LAAT 6 LAMT > 6,00 Km. < 9,00 Km. LSMT 6 LSAT > 3,00 Km. < 7,50 Km.
LAAT 6 LAMT > 9,00 Km. < 15,00 Km. LSMT 6 LSAT > 7,50 Km. £ 10,00 Km.
LAAT 6 LAMT > 15,00 Km. < 20,00 Km, LSMT 6 LSAT > 10,00 Km. s 20,00 Km,
LAAT 6 LAMT> 20,00 Km. < 30,00 Km.

LAAT 6 LAMT > 30,00 Km. < 40,00 Km

Los significados de las siglas LAMT, LAAT, LSMT y LSAT son los indicados en el capitulo 9 anterior.
Los precios son los mismos para LAMT y LAAT, y para LSMT y LSAT, en sus mismos rangos de longi-
tudes.

En el cuadro de precios se ha incluido una partida para la medicidn de la tensién de contacto en algu-
nos apoyos por las razones indicadas en el capitulo 6 anterior.

De acuerdo con lo anterior, el cuadro de precios unitarios del contrato queda como sigue.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO N9 37/2017

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO

NO

Concepto .-~

" Precio (€)

Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud menor 6
igual a 0,15 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en el Qrganismo de In-
dustria correspondiente. Incluso segunda inspeccidon después de subsanar las
deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certificado FA-
VORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacién en el Organismo de
Industria. Incluso abono de las Tasas.

84,59 €

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
0,15 Km. y menor 6 igual a 0,50 Km, redaccion de Certificado y tramitacion en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después
de subsanar las deficlencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organisma de Industria. Incluso abono de las Tasas.

130,61 €

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
0,50 Km, y menor 6 igual a 1,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficienctas si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacién en el
Organismo de Industria. Incluse abono de las Tasas.

176,63 €

Ud. Inspeccién periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
1,00 Km. y menor 6 igual a 3,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificade FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organisto de Industria. Incluso abono de las Tasas.

330,03 €

Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LAAT & LAMT de longitud mayor a
3,00 Km. y menor 6 igual a 6,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

751,88 €

Ud. Inspeccion periédica reglamentaria de LAAT ¢ LAMT de longitud mayor a
6,00 Km. y menor é igual a 9,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

1.212,08 €

Ud. Inspeccién periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
9,00 Km. y menor 6 igual a 15,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después
de subsanar ias deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

1.979,08 €

Ud. Inspeccion periédica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
16,00 Km. y menor é igual a 20,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion
en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién des-
pués de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redac-
cidén de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacién
en sl Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

3.0562,88 €
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Concepte .

.. Precio (€)

9

Ud. Inspeccién periddica regiamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
20,00 Km. y menor 6 igual a 30,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacion
en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion des-
pués de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redac-
cion de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion
en el Organismo de [ndustria. Incluso abono de las Tasas.

4.049,98 €

10

Ud. Inspeccién periddica reglamentaria de LAAT 6 LAMT de longitud mayor a
30,00 Km. y menor ¢ Igual a 40,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion
en el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion des-
pués de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redac-
cion de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacién
en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

5.430,58 €

11

Ud. Inspeccion perlédica reglamentaria de LSMT 6 LSAT de longitud menor 6
igual a 0,20 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en el Organismo de In-
dustria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después de subsanar las
deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccién de certificado FA-
VORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacidén en el Organismo de
Industria. Incluso abono de las Tasas.

98,32 €

12

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT de longitud mayor a
0,20 Km. y menor 6 igual a 0,40 Km, redaccidn de Certificado y tramitacion en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

121,82 €

13

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT de longitud mayor a
0,40 Km. y menor 6 igual a 0,80 Km, redaccidn de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacién en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

192,32 €

14

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSAT ¢ LSMT de longitud mayor a
0,80 Km. y menor 6 igual a 1,50 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en
el Organismo de [ndustria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccitn de
cerlificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organtsmo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

333,32 €

16

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSMT & LSAT de longitud mayor a
1,50 Km. y menor 6 igual a 3,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

615,32 €

16

Ud. Inspeccion periddica regiamentaria de LSMT & LSAT de longitud mayor a
3,00 Km. y menor 6 igual a 7,50 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en
el Organismo de Industria correspondients. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

1.461,32 €
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17 [ Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT de longitud mayor a 2.307,32 €
7,50 Km. y menor ¢ igual a 10,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en
el Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccion después
de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redaccion de
certificado FAVORABLE, si procede a juicio det inspector, y tramitacion en el
Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

18 | Ud. inspeccidn periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT de longitud mayor a 3.576,32€
10,00 Km. y menor 6 igual a 20,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion
en &l Organismo de Industria correspondiente. Incluso segunda inspeccién des-
pués de subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDICIONADA, redac-
cién de certificado FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tramitacion
en el Organismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

19 | Ud. Suplemento en inspeccion periddica reglamentaria por medicion de la ten- 185,00 €
sién de contacto en apoyo de linea eléctrica aérea de alta tension.

El formato de ta proposiciéon scondmica se encuentra en el Anexo il del Pliego de Clausulas Administra-
tivas Particulares del conlrato. La oferta econémica se presentara utilizando exclusivamente el
modelo de proposicién econdmica citado y consistira en la expresion de un porcentaje de baja a
los precios contenidos en este capitulo.

La empresa adjudicataria sera la que proponga el mayor porcentaje de baja de todos los licitadores.

11.- PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion se ha determinade mediante el siguiente escenario hipotético de
valoracién en el que se han contemplado la totalidad de las actuaciones susceplibles de llevarse a
cabo en las lineas eléctricas existentes relacionadas en el Subcapitulo 9.1 anterior, y Ia totalidad de las
actuaciones en las nuevas lineas eléctricas que podrian incorporarse al contrato reflejadas en el Sub-
capitulo 9.2 anterior.

Nel i i v Congepto oo ol (Cantidad | Precio {€) | Importe (€)
1 |Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LAAT 6 21,00 8459€| 1.776,39€
LAMT de longitud menor 6 igual a 0,15 Km, redaccion
de Certificado y tramitacién en el Organismo de [ndustria
correspondiente. Incluso segunda inspeccion después de
subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDI-
CIONADA, redaccion de certificado FAVORABLE, si
procede a juicio del inspector, y tramitacion en el Orga-
nismo de Industria. Inciusc abono de las Tasas.

2 |Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LAAT 6 10,001 130,61 €7 1.306,10€
LAMT de longitud mayor a 0,15 Km. y menor é igual a
0,60 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluse segun-
da inspeccién después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio de! inspector, y tra-
mitacion en el Organismo de industria. Incluso abono de
las Tasas.
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Ne |

7 Concepte .

‘Cantidad

Precio (€)

Importe {€)

LAMT de longitud mayor a 0,50 Km. y menor 6 igual a
1,00 Km, redacciéon de Certificade y tramitacién en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccién después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacion en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

Ud. Insbecci()n periédica reglamenté'ria' de LAAT o

8,00

176,63 €

1.413,04 €

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LAAT 6
LAMT de longitud mayor a 1,00 Km. y menor 6 igual a
3,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccidn después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y fra-
mitacién en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

14,00

330,03 €

4.620,42 €

Ud. Inspeccion periédica reglamentaria de LAAT é
LAMT de longitud mayor a 3,00 Km. y menor é igual a
6,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacién en el
Organismo de Industria correspondiente. Inclusc segun-
da inspeccién después de subsanar las deficlencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccién de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacion en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

6,00

751,88 €

4.511,28 €

Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LAAT &
LAMT de lengitud mayor a 6,00 Km. y menor 6 igual a
9,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en el
Organismo de Industria cerrespondiente. Incluso segun-
da inspeccion después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccién de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, vy tra-
mitacion en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

4,00

1.212,08 €

4.848,32 €

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LAAT 6
LAMT de longitud mayor a 9,00 Km. y menor 6 igual a
15,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacion en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccién después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccidén de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, v tra-
mitacién en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

3,00

1.979,08 €

5.937,24 €

Ud. inspeccion periddica regiamentaria de LAAT o6
LAMT de longitud mayor a 15,00 Km. y menor 6 igual a
20,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacién en el
Organismo de Industria correspondiente. Inciuso segun-
da inspeccion después de subsanar las deficiencias si la
primera resuita CONDICIONADA, redaccién de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacién en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

4,00

3.062,88 €

12.211,62 €
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N°

|+ Gantidad

Precio (€)

Importe (€)

10

Ud. Inspeccidén periddica reglamentaria de LAAT 6
LAMT de longitud mayor a 30,00 Km. y menor & igual
a 40,00 Km, redaccion de Certificado y tramitacion en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccién después de subsanar ias deficiencias si la
primera resuita CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procade a juicio del inspector, y tra-
mitacién en el Organismo de indusiria. Incluso abono de
las Tasas.

2,00

5.430,68 €

10.861,16 €

11

Ud. Inspeccion periédica reglamentaria de LSMT 6 LSAT
de longitud menor 6 igual a 0,20 Km, redaccién de
Certificado y tramitacién en el Organismo de industria
correspondiente. Incluso segunda inspeccién después de
subsanar las deficiencias si la primera resulta CONDI-
CIONADA, redaccion de certificado FAVORABLE, si
procede a juicio del inspector, y tramitacion en el Orga-
nismo de Industria. Incluso abono de las Tasas.

27,00

88,32 €

2.654,64 €

12

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT
de longitud mayor a 0,20 Km. y menor é igual a 0,40
Km, redaccion de Certificado y tramitacidn en el Orga-
nismo de Industria correspondiente. Incluso segunda
inspeccién después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, vy tra-
mitacién en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

11,00

121,82 €

1.340,02 €

13

Ud. Inspeccion periddica regiamentaria de LSMT 6 LSAT
de longitud mayor a ¢,40 Km. y menor 6 igual a 0,80
Km, redaccion de Certificado y tramitacién en el Qrga-
nismo de Industria correspondiente. Incluso segunda
inspeccion después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacion en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

14,00

192,32 €

2.692,48 €

14

Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LSAT 6 LSMT
de longitud mayor a 0,80 Km. y menor 6 igual a 1,50
Km, redaccién de Certificado y tramitacion en el Orga-
nismo de Industria correspondiente. Incluso segunda
inspeccidn después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, vy tra-
mitacién en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

7,00

333,32€

233324 €

15

Ud. Inspeccion periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT
de longitud mayor a 1,50 Km. y menor 6 igual a 3,00
Km, redaccion de Certificado y tramitacion en el Orga-
nismo de Industria correspondiente. Incluso segunda
inspeccidon después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicic del inspectoer, y tra-
mitacion en el Organismo de Industria. incluso abono de
las Tasas.

7,00

615,32 €

430724 €

1
L)
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'No.: Concepto R SR T -:-Ca_nt_idad Precio_'(€) Importe (€)
17 Ud Inspecmon perlodlca regtamentana de LSMT 4] LSAT 2,00 2.307,32€| 4.61464¢€

LSMT de longitud mayor a 7,50 Km. y menor é igual a
10,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacién en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccién después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacion en el Organismo de Industria. Incluso abono de
las Tasas.

18 | Ud. Inspeccidn periddica reglamentaria de LSMT 6 LSAT 2,00| 3.576,32 €] 7.162,64¢€
de longitud mayor a 10,00 Km. y menor 4 igual a
20,00 Km, redaccién de Certificado y tramitacién en el
Organismo de Industria correspondiente. Incluso segun-
da inspeccldn después de subsanar las deficiencias si la
primera resulta CONDICIONADA, redaccion de certifica-
do FAVORABLE, si procede a juicio del inspector, y tra-
mitacién en el Organismo de Industria. incluso abono de
las Tasas.

19 |Ud. Suplemento en inspecciéon periddica reglamentaria 13,00 18500€| 2.405,00€
por medicion de la tensidn de contacto en apoyo de linea
eléclrica aérea de alta tension,

TOTAL PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION 74.985,37 €

El presupuesto maximo de licitacién asciende a SETENTA Y CUATRC MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (74.985,37 €), iVA no incluido.

El presupuesto maximo de licitacién corresponde al Alcance Maximo del Contrato.

Canal de Isabel 1l tendra la facultad de solicitar al adjudicatario el namero de unidades de las
prestaciones objeto del contrato que considere necesarias para la adecuada ejecucién del mis-
mo sin obligacién de solicitar un nimero minimo de unidades de cada una de las prestaciones.
Canal de Isabel Il tendra la obligacion de solicitar prestaciones hasta el importe correspondiente
al Alcance Minimo de Contrato.

El Alcance Maximo y el Alcance Minimo se han definido en el apartado 3.2 del Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares de este contrato.

12.- FACTURACION DE L.OS TRABAJOS

El importe de cada factura se calculard mediante la suma de los productos de las unidades ejecutadas
por sus precios unitarios minorados por a baja de adjudicacién.

Se retendrd un 10% por clento de cada factura emitida hasta la conclusién del contrato. Las retenciones
se abonaran cuando se haya verificade la entrega vy tramitacién de toda la documentacion ante los or-
ganismos de Industria correspondientes.

Seran motivo de la pérdida de las retenciones las siguientes causas:

¢ El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones del Capitulo 8 ALCANCE Y CONDICIO-
NES DEL CONTRATO.

+ La tramitacién de los certificados de inspeccién ante el organismo de Industria que corresponda
en fecha posterior a la de caducidad de los certificados a los que sustituyen (siempre y cuando
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se haya producido la notificacién del Director de los Servicios de Canal de isabel Il al Respon-
sable del Servicio del adjudicatario para realizar las inspecciones con la debida antelacion).

E! Responsable de Lineas Eléctricas

Juan Ramén Sanchez Martin

La Subdirectora de Planificacién Recursos
Hidricos y Abastecimiento

é
Marta Soriano Roncero

Madrid, 2 de febrero de 2017

Ef Jefe de Area Gestion Recursos Hidricos

/ afael Molia Fenoll

La Directora de Operaciones

: Bélen Benlto ,i\dartmez
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