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1. OBJETO 

El objeto de este pliego es definir las condiciones de ejecución del SERVICIO DE APOYO A 

LA  CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES URGENTES EN LAS LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN ASIGNADAS AL ÁREA GESTIÓN RECURSOS HÍDRI-

COS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES  DE CANAL DE ISABEL II.  

2. ALCANCE Y DESCRIPCION DE  LOS SERVICIOS CONTRATA DOS 

Canal de Isabel II (en lo sucesivo Canal)  gestiona a través del Área de Gestión de Re-

cursos Hídricos (en adelante el Área)  el mantenimiento de las líneas eléctricas de alta 

tensión adscritas a la Dirección de Operaciones que se relacionan en el Anexo 1: Relación 

de Líneas eléctricas alta tensión. 

Si bien desde el 20 de mayo de 2013 Canal tiene la condición de empresa automantenedora 

en baja y alta tensión, otorgada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid, se considera procedente  la  contratación de un servicio de apoyo en 

las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas eléctricas que no pueden 

ser acometidas por la falta de medios en el Área, así como también de un servicio de aten-

ción de incidencias 24 horas como apoyo al retén. 

El presente contrato aplica a las líneas eléctricas de alta tensión, aéreas y subterráneas, y a 

sus elementos de protección y maniobra asociados. No es objeto de este contrato la revi-

sión, operación o mantenimiento de centros de transformación, centros de reparto ni subes-

taciones transformadoras con excepción de las maniobras que fueran precisas para la loca-

lización de averías y la puesta en servicio, o fuera de servicio, de las líneas eléctricas aso-

ciadas a los mismos, y para la conexión de grupos electrógenos en su caso. 

Las líneas eléctricas están localizadas dentro del ámbito geográfico de la Comunidad Autó-

noma de Madrid, en la provincia de Guadalajara de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, y en la provincia de Ávila de la Comunidad de Castilla y León. Los términos muni-

cipales por los que discurren las líneas eléctricas de alta tensión objeto del presente contrato 

se indican en el Anexo 1 del presente pliego de prescripciones técnicas. 
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El adjudicatario prestará servicio a todas las líneas reflejadas en dicho Anexo 1 y a las que 

pudieran incorporarse con posterioridad hasta un límite del 10% de la longitud total.  

La longitud total de las líneas afectadas por el contrato en la fecha de redacción de este 

pliego es de 354,31 Km. , y su distribución geográfica y tipología se indican a continuación: 

 

LONGITUDES (Km.) MADRID GUADALAJARA  ÁVILA 

LÍNEAS AÉREAS DE ALTA 
TENSIÓN 259,54 29,55 0,18 

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 
ALTA TENSIÓN 63,90 0,17 0,97 

TOTALES 323,44 29,72 1,15 

 

El servicio se prestará de forma que no entorpezca la actividad del personal de Canal. Así 

mismo todas las actuaciones y/o reparaciones que requieran paralización de horas o días se 

realizarán en las horas que se acuerden con el Área para no afectar al funcionamiento nor-

mal de dicha empresa. 

Los trabajos contratados se describen someramente en los siguientes puntos: 

2.1 Mantenimiento Preventivo 

Las revisiones de mantenimiento preventivo se realizarán una vez al año, de acuerdo con la 

planificación previa aprobada por el responsable del contrato de Canal. 

Estas revisiones quedarán reflejadas en una Lista de Comprobación, individualizada para 

cada línea, que se completará con un Informe Resumen de Defectos donde se consignarán 

las deficiencias detectadas y el plazo previsto para su subsanación.  

2.2  Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la sub-

sanación de las deficiencias detectadas durante las revisiones de mantenimiento preventivo, 

y para la realización de las reparaciones y/o sustituciones de los elementos deteriorados. 



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

Página 7 de 424 C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

2.3 Atención de averías 24 horas (apoyo al retén) 

El Área dispone de un retén que cubre por turnos el periodo fuera del horario de servicio del 

personal (desde las 15:00 hrs hasta las 08:00 hrs, fines de semana y festivos) Los emplea-

dos de Canal que se encuentran en servicio de retén, al recibir el aviso se desplazan a la 

instalación afectada y evalúan el alcance de la incidencia. En ocasiones, en función de la 

magnitud o complejidad de la incidencia, puede resultar necesario un apoyo adicional. 

Por ello, se requiere que el contratista asuma el compromiso de atención de incidencias 24 

horas en el ámbito de este contrato y a solicitud del personal de retén o del personal res-

ponsable por parte de Canal (incluso en horario normal si se requiere). Para ello aportará un 

número de teléfono móvil donde se podrá localizar a un técnico cualificado o responsable de 

la empresa capaz de movilizar los medios necesarios. 

El compromiso incluirá un tiempo máximo de atención con presencia física cualificada y 

equipada en el lugar de la incidencia, con un tiempo máximo desde la recepción del aviso 

que dependerá de la distancia desde las Oficinas Centrales en C/ Santa Engracia, 125. 

2.4 Actuaciones adicionales 

Se entienden como tales aquéllos trabajos derivados de la necesidad de realizar obras de 

mejora, o de modificar las instalaciones como consecuencia de afecciones de terceros o de 

otros servicios de Canal.  

3. PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 Director de los Servicios 

Canal designará un Director de los Servicios con la titulación y experiencia precisas. 

El Director de los Servicios, como representante de Canal será el responsable de la coordi-

nación y ejecución del contrato, resolverá, en general, sobre todos los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos del presente contrato conforme a sus atribu-

ciones. 
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El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de los Servicios para el 

normal cumplimiento de las funciones encomendadas a éste. 

3.2 Delegado del Contratista 

El Contratista adjudicatario de los trabajos, nombrará un representante responsable de los 

mismos que tendrá la consideración de Delegado del Contratista. 

3.3 Ordenes al contratista 

El responsable nombrado por el Contratista será el interlocutor del Director de los Servicios, 

con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, 

directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están 

autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia 

e importancia.  

Los trabajos realizados por el contratista, sin la autorización previa y expresa del Director, de 

acuerdo con la forma descrita, no serán de recibo y, por tanto no procederá su abono. 

3.4 Precauciones a adoptar durante la ejecución de los trabajos 

Todos los trabajos deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en 

los diferentes Reglamentos de aplicación, y el Contratista propondrá, con tal fin, las medidas 

pertinentes. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, 

para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier 

accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previ-

sión, pudieran producirse. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno por 

efecto de los aceites, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perju-

dicial o producir deterioro. Los residuos  que puedan ser generados a lo largo de la 

ejecución de los trabajos se llevarán a los lugares destinados a su almacenamiento, 

reutilización o eliminación según su naturaleza y de acuerdo con las normas de ges-

tión de los mismos. 
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3.5 Terrenos disponibles para la ejecución de los t rabajos 

Con carácter general, el Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o 

próximos al tajo mismo de los trabajos para el acopio de materiales, la ubicación de instala-

ciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que decidiera 

utilizar para la ejecución de los trabajos. 

3.6 Equipos, maquinaria y medios auxiliares a aport ar por el contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, 

serán reconocidos por el Director de los Servicios a fin de constatar si reúnen las debidas 

condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna 

las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Director de los Servicios estimara que, por cambio 

en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no fuera el idóneo 

al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito al Contrato en tanto se hallen en ejecución las unidades en las 

que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento 

expreso del Director de los Servicios. En caso de avería deberán ser reparados los elemen-

tos averiados. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mis-

mo. 

La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución 

de los trabajos no serán nunca abonables (con la única excepción de los vehículos en las 

actuaciones de subsanación de averías), pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la compo-

sición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no figuren indicados de 

una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el 

precio correspondiente. 
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Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista. 

3.7 Requisitos ambientales a exigir a los contratis tas 

El adjudicatario se compromete a cumplir los requerimientos ambientales exigidos en las 

resoluciones ambientales (si las hubiera), las cuales serán puestas en conocimiento del con-

tratista por parte del Director de los Servicios. 

Además, en cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental implantado en Canal, es nece-

sario comunicar los requisitos ambientales concretos y la forma de proceder a los contratis-

tas a través de los Pliegos de Contratación, como queda indicado en el PG-003 Contratación 

y Compras. 

Protección Ambiental 

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir en todo momento los principios de 

protección al medio ambiente establecidos por Canal en su Sistema de Gestión Ambien-

tal. 

Para que sean conocidos, se adjunta en el Pliego de Cláusulas Administrativas una co-

pia de la Política Ambiental de Canal. 

Se utilizarán adecuadamente los recursos naturales como la energía o el agua. 

Aguas 

Se evitará en todo momento derrames de aceite y gasoil procedentes de mantenimien-

to, repostaje o funcionamiento de la maquinaria. 

Se evitarán vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales. 

Se recomienda que el mantenimiento de la maquinaria se realice con el conocimiento 

del personal de Canal y en los lugares que establezca su representante, y que se aís-

len, si fuera preciso, las áreas destinadas a parques de maquinaria, limpieza de vehícu-

los e instalaciones auxiliares. 

Residuos 

El contratista será considerado poseedor de los residuos y estará obligado a: 
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Residuos Inertes: 

Los Residuos Inertes, procedentes de demolición y movimiento de tierras, se contro-

larán, evitando que se viertan en zonas inapropiadas. 

Podrán ser reutilizados en otras obras donde hagan falta o se separan por tipos de ma-

teriales en función de lo establecido con la legislación vigente; También se puede plan-

tear su depósito en fincas particulares previa aceptación del titular del terreno y como 

mejora ambiental de las mismas. 

Se entregará al Canal copia de la documentación para una correcta gestión. 

Residuos Reciclables: 

Se efectuará una separación selectiva de los Residuos Reciclables: metales, madera, 

papeles y cartones, plásticos, vidrio, etc., y se depositarán en contenedores adecuados 

a su naturaleza. 

Si el destino es vertedero: 

- Se entregarán los residuos a un transportista autorizado, presentando a Canal 

evidencias de dicha autorización. 

- Se entregará a Canal copia de los albaranes o facturas que justifiquen cada 

una de las entregas a vertedero. 

Si el destino es la valorización del residuo: 

- Se entregará a Canal copia de la autorización del Gestor al que se destinen. 

- Se facilitará copia de los albaranes o facturas de cada entrega de los residuos 

a gestor autorizado a Canal. 

Residuos Peligrosos: 

Se presentará copia de la autorización del contratista adjudicatario como Productor de 

Residuos Peligrosos, o Pequeño Productor de Residuos Peligrosos (en caso de que 

produzca menos de 10tn/año). 

Se entregará evidencia de los contratos con los Gestores Autorizados que gestionarán 

sus RP. 
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Se entregará copia de los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) de cada entre-

ga de RP al Gestor Autorizado. 

En el caso de que se deban llevar a cabo trabajos en los que se manipule amianto, el 

contratista debe presentar copia de su inscripción en el Registro de  Empresas con 

Riesgo de Amianto (RERA). 

En los casos en los que Canal gestiona los residuos producidos el contratista depositará 

los residuos, tanto reciclables como peligrosos, en los contenedores que a tal efecto 

estén destinados en las instalaciones de Canal, y atenderá en todo momento a las ins-

trucciones que le sean dadas por el Responsable de la Unidad que le haya contratado. 

Deben comunicar a la persona responsable de Canal la cantidad de residuos que gene-

ren o trasladen a otras instalaciones de Canal.  

Atmósfera 

La ejecución de los trabajos se realizará con especial cuidado respecto a la proyección 

de materiales. 

Para evitar las emisiones excesivas de gases de combustión ocasionados por la maqui-

naria empleada, el contratista debe tener controlada la Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV) de la maquinaria. 

No está permitido hacer hogueras con plásticos ya que se generan gases altamente 

tóxicos y peligrosos. 

Ruidos 

La ejecución de trabajos se realizará con especial cuidado respecto a la generación de 

ruidos evitando las molestias a la población y fauna. 

Los niveles sonoros de los trabajos se adecuarán de tal forma que se cumpla con la le-

gislación referente a emisiones acústicas. Se tomarán las medidas de sistemas antirrui-

dos, silenciadores y controles periódicos de maquinaria necesarios para minimizar el 

impacto acústico. 

La maquinaria se mantendrá apagada cuando no se esté utilizando. 
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Suelo 

Una vez finalizados los trabajos encomendados, deberá realizarse una rigurosa campa-

ña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia de los trabajos totalmente limpia. 

El material se debe acopiar en los espacios destinados para ello. 

Se delimitará la zona de trabajo ajustándose en la medida de lo posible a la misma la 

maniobrabilidad de la maquinaria. De este modo se evitará le destrucción y deterioro del 

suelo. 

Se dispondrán de medidas de prevención de la contaminación del suelo. En caso de 

producirse manchas de aceite u otros productos tóxicos en el suelo o accidentalmente 

se produjera algún vertido directo, se comunicará al responsable de Canal, se proce-

derá a recoger éstos, junto con la parte afectada de suelo para su posterior tratamiento 

o eliminación. Se entregará evidencia de su correcta gestión. 

Actuación ante accidentes 

Ante un accidente que afecte al Medio Ambiente (vertido accidental, incendio, etc.) se 

avisará inmediatamente a la persona responsable de Canal y se efectuará conforme a 

sus indicaciones. 

Se evitará todo riesgo personal ante un accidente. 

4 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la ejecución de los trabajos, además de la normativa que resulte aplicable, se  tendrán 

en cuenta especialmente las siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos:  

1) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta ten-

sión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

2) Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento so-

bre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

3) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-

trotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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4) Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

5) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Serán de aplicación las modificaciones que se hayan realizado desde su publicación. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o deroga-

da, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la pri-

mera que haya sido afectada. 

5. PRECIOS DEL CONTRATO 

Los servicios realizados en el presente contrato se facturarán con los CUADROS DE PRE-

CIOS Nº 1 y Nº 2 DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y A CTUACIONES URGENTES 

EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN establecidos en los Anexo s 3 y 4 del presente pliego  

(en adelante CUADROS DE PRECIOS). 

A estos precios se les repercutirá la baja de adjudicación.   

En el supuesto de que algún trabajo no tuviera su correspondencia en los cuadros de pre-

cios referidos anteriormente se utilizarán las unidades que pudieran resultar de aplicación de 

los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 de Canal Gestión, revisión 4, de diciembre de 2016. 

6. MEDIOS HUMANOS  

6.1 Interlocutores del contratista 

El contratista designará un Responsable del servicio como interlocutor válido a todos los 

efectos de gestión del contrato (organización, planificación, facturación, etc.) Su perfil se 

corresponderá con el de un Ingeniero Industrial, o Ingeniero Técnico Industrial con experien-

cia probada en este tipo de servicios, cuyos criterios y requisitos  de solvencia técnica o pro-

fesional a cumplir serán los detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res. 

El Responsable ejercerá todas las funciones de control, supervisión y gestión técnica de los 

recursos propios y los que se establezcan como apoyo a los servicios dependientes del 
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Área. La presencia de este técnico podrá  ser requerida en cualquier momento, incluso fuera 

de su jornada laboral.  

El contratista designará además a una persona de las que participen directamente en el ser-

vicio como Jefe de equipo, que velará en todo momento por la calidad de ejecución de los 

trabajos y será la persona de contacto directo durante la ejecución de los mismos. Dis-

pondrá de teléfono móvil para posibilitar la comunicación con el personal del Canal Gestión.  

6.2 Personal técnico y operario 

El contratista dedicará a la ejecución de los trabajos incluidos en el contrato el personal 

técnico y operario necesario en cada momento, que tendrá  la experiencia profesional nece-

saria y la cualificación para realizar trabajos en tensión en instalaciones de alta tensión. 

En la realización de los trabajos objeto del contrato, los trabajadores estarán apoyados 

técnica y profesionalmente por la estructura de la empresa adjudicataria a la cual pertene-

cen. 

Todo el personal que participe en el servicio estará convenientemente uniformado, con dis-

tintivo de la empresa a que pertenece en lugar bien visible. 

El contratista deberá cuidar especialmente la limpieza y decoro en aspecto y actitud de su 

personal. 

6.3 Relaciones laborales  

Económica, laboralmente y a todos los efectos legales, el personal empleado dependerá 

exclusivamente del contratista, quedando por tanto Canal libre de toda responsabilidad a 

este respecto. Por tanto, la organización del trabajo y la disciplina del personal empleado 

serán de la exclusiva competencia del contratista, sin que Canal tenga ninguna autoridad 

sobre éste. 

El contratista será el único responsable en la selección del personal que desee emplear en 

los servicios contratados. No obstante, el responsable del desarrollo del contrato por parte 

de Canal podría exigir que se documente para el personal aportado la adecuada formación y 

práctica requerida por la naturaleza de las tareas a desempeñar, especialmente para el 
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Responsable del servicio y el Jefe de equipo, pudiendo rechazar propuestas al respecto por 

estos conceptos. 

La empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. Canal quedará 

eximido de toda relación laboral, económica o jurídica con el personal del Adjudicatario, así 

como con las Empresas que pudieran establecer subcontratas con aquél, en el supuesto de 

que Canal autorizase, con carácter excepcional, la subcontratación de alguno de los servi-

cios. 

El contratista se obliga a cumplir fiel y puntualmente todas las cargas sociales, los seguros 

de accidentes del trabajo, etc. respecto a su personal ocupado en la realización de los servi-

cios objeto de contrato.  

Con carácter general no se contempla la subcontrata ción de los servicios objeto de 

contrato . Todo el personal que participe en el servicio será de plantilla del contratista. Cual-

quier actividad parcial que el contratista pretenda subcontratar por su especialización, de-

berá ser previamente comunicada al Director del Servicio de Canal para su aprobación en 

su caso. 

7. EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS 

Todas las herramientas, equipos de medida y equipos de protección (individual o colectiva) 

necesarios para la realización de los servicios utilizados por su personal serán por cuenta 

del contratista, así como su conservación en perfectas condiciones de operatividad y seguri-

dad.  

Se dispondrá como mínimo, además de las herramientas manuales que permitan el des-

montaje y montaje de cualquier elemento, los siguientes equipos: 

- Camión 4 x 4 con dos barquillas aisladas para una tensión de 66 kV como mínimo, y 

una altura de trabajo no inferior a 20 m., para ejecutar trabajos en tensión. 

- Camión 4 x 4 con grúa hasta 20 Tm. 

- Vehículo 4x4. 

- Cabrestante de tendido para línea subterránea hasta 4.000 Kg. 
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- Ranas tensoras para conductores de aluminio acero y cables de acero de diámetros 

comprendidos entre 7 y 18 mm., para trabajos en frío y en tensión 

- Poleas de distintos diámetros. 

- Máquina prensa - terminales. 

- Pistola para conectores de presión tipo AMPACT.  

- Pértiga detectora de tensión hasta 66 kV con indicador óptico y acústico y botón de 

prueba. 

- Pértiga de maniobra hasta 66 kV con una longitud mínima de 2 metros. 

- Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito para líneas de alta tensión con tres pin-

zas de apriete por tornillo para conductores de secciones comprendidas entre 7 y 18 

mm. 

- Caja de herramientas con juegos de llaves de distintos tipos (estrella, inglesa, allen, 

carraca, etc.). 

- Taladro eléctrico percutor tipo HILTI o similar. 

- Equipo de soldadura. 

- Retro excavadora hidráulica dotada de orugas con cucharón de excavación de una 

anchura mínima de 300 mm. y martillo picador, para una profundidad de excavación 

vertical de hasta de 2 metros. 

- Dumper con tracción 4x4 permanente con una capacidad mínima de la tolva (colma-

da) de 600 litros. 

- Vibrapisonador. 

- Vibrador de hormigón. 

- Martillo rompedor. 

- Motosierra de gasolina. 

- Detector de cables y tuberías.   

- Telurómetro 

- Medidor de aislamiento de cables aislados de, al menos, 10 kV. 
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- Ohmímetro con fuente de intensidad de continua de 50 A. 

- Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A como 

mínimo. 

- Cámara para inspección termográfica. 

- Prismáticos, al menos, 8 aumentos. 

El contratista dotará a cada equipo de trabajo con los vehículos y equipamientos necesarios 

para el correcto desarrollo de los servicios a prestar objeto del presente contrato. 

Se aportará relación de maquinaria y equipos que la empresa pondrá a disposición del 

contrato. 

8. MATERIALES 

8.1 Características de los materiales 

Las normas reseñadas en los siguientes apartados cuyas denominaciones comien-

zan por “NI” ó por “MT” son de la compañía distribuidora IBERDROLA.  

Las especificaciones que comienzan por ET son de la compañía distribuidora HC 

ENERGÍA. 

En algún momento de la vigencia del contrato podrían existir algunos materiales en 

los que las normas de referencia que se citan en este documento se encuentren ob-

soletas. No obstante, si se mantiene su fabricación y no hay ninguna norma posterior 

que prohíba o limite su utilización, a los efectos del presente contrato mantendrán su 

vigencia en lo relativo a descripción y características físicas, constructivas  y dimen-

sionales.   

8.1.1 Apoyos metálicos y Armados de 45/66 kV 

Los apoyos y armados para líneas de 45 y 66 KV recogidos en el Capítulo 3 de los 

CUADROS DE PRECIOS cumplirán las especificaciones de las Normas NI 52.15.01 

y MT 2.23.50. 
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Cada unidad de este capítulo (salvo la última) corresponde a un apoyo completo en 

el que se encuentra incluido el armado correspondiente. 

8.1.2 Apoyos metálicos y crucetas para 15/20 kV 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 4 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Los apoyos metálicos para líneas de 15 y 20 KV cumplirán las especificaciones de la 

Norma UNE 207017 (antigua RU 6704 A.). 

Las crucetas bóveda de los tipos BC1, BC2 y BC3 cumplirán con las especificaciones 

de la Norma NI 52.31.03. 

Las crucetas rectas y semicrucetas de los tipos RC1, RC2 y RC3, y SC1, SC2 y SC3, 

respectivamente, cumplirán las especificaciones de la Norma NI 52.31.02.  

Las crucetas rectas del tipo RCD cumplirán con las especificaciones de la Norma de 

NI 52.31.04 (esta norma está anulada pero las crucetas mantienen su vigencia). 

Las crucetas de derivación cumplirán con las especificaciones de la Norma NI 

52.30.24. 

Las crucetas de los tipos B-36, A-26, A-30, A-36 y A-38 estaban normalizadas por 

IBERDROLA en el pasado, si bien aún se utilizan, y algunos fabricantes mantienen 

esta denominación.  

8.1.3 Postes de hormigón y crucetas para 15/20 kV 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 5 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Los postes de hormigón para líneas de 15 y 20 KV cumplirán las especificaciones de 

la Norma UNE 207016. 

Las crucetas bóveda de los tipos BP1, BP2 y BP3 cumplirán con las especificaciones 

de la Norma NI 52.30.22. 
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Las crucetas de los tipos RH1 y RH2 cumplirán las especificaciones de la Norma NI 

52.31.02.  

8.1.4 Cadenas de aisladores y herrajes 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 6 de los 

CUADROS DE PRECIOS. 

Los herrajes constitutivos de las cadenas cumplirán con las especificaciones de las 

normas UNE 21009 y UNE 21128 y los aisladores cumplirán con las especificaciones 

de las Normas, UNE EN 60305 y  UNE EN 60383. 

A continuación se detalla la composición de las distintas cadenas y se hace referen-

cia a la norma NI que debe cumplir cada uno de sus elementos. 

Cadena de suspensión para 15 ó 20 KV Nivel II 

• Horquilla de bola HBV-16, según Norma NI 52.51.42 (variante con Anilla de 

bola AB-16 según Norma NI 52.54.00) 

• Dos (2) aisladores U70 según Norma NI 48.10.01 

• Alojamiento de rótula R16/17 según Norma NI 52.54.62 

• Grapa de suspensión de los tipos: 

o GS-1, GS-2 ó GS-3 según Norma NI 58.85.01 

o GSA-56, GSA-78 ó GSA-110 según Norma NI 58.85.02. 

Cadena de amarre para 15 ó 20 KV Nivel II 

• Horquilla de bola HBV-16, según Norma NI 52.51.42 (variante con Anilla de 

bola AB-16 según Norma NI 52.54.00) 

• Dos (2) aisladores U70 según Norma NI 48.10.01 

• Alojamiento de rótula de protección R16/17P según Norma NI 52.54.62 

• Grapa de amarre de los tipos GA-1 ó GA-2 según Norma NI 58.82.00 

Cadena de suspensión para 45 ó 66 KV Nivel II 

• Horquilla de bola HBV-16, según Norma NI 52.51.42 (variante con Anilla de 

bola AB-16 según Norma NI 52.54.00) 
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• Cinco (5) aisladores U70 según Norma NI 48.10.01 

• Alojamiento de rótula R16/17 según Norma NI 52.54.62 

• Grapa de suspensión de los tipos: 

o GS-2, GS-3 ó GS-4 según Norma NI 58.85.01 

o GSA-56, GSA-110 ó GSA-180 según Norma NI 58.85.02. 

Cadena de amarre para 45 ó 66 KV Nivel II 

• Horquilla de bola HBV-16, según Norma NI 52.51.42 (variante con Anilla de 

bola AB-16 según Norma NI 52.54.00) 

• Cinco (5) aisladores U70 según Norma NI 48.10.01 

• Alojamiento de rótula de protección R16/17P según Norma NI 52.54.62 

• Grapa de amarre de los tipos: 

o GA-1 ó GA-2 según Norma NI 58.82.00 

o  De compresión para LA-180 según Norma NI 58.80.00. 

Cadena de suspensión para cable de tierra 

• Grillete recto GN-16 según Norma NI 52.51.20  

• Eslabón revirado ESR-16 según Norma NI 52.51.00  

• Grapa de suspensión de los tipos: 

o GS-ATC-8,9 según Norma NI 58.85.60 

o GSA-TO 14 ó GSA-TO 15 según Norma NI 58.85.80.  

• Grapa paralela de puesta a tierra GCP/S16 según Norma NI 58.26.04.  

• Grapa sencilla de puesta a tierra GCS/S16 según Norma NI 58.26.04 

Cadena de amarre para cable de tierra (x 2) 

• Grillete recto GN-16 según Norma NI 52.51.20  

• Eslabón revirado según Norma NI 52.51.00  

• Tensor de corredera TC-16 según Norma NI 52.52.00 
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• Horquilla guardacabos HGR-16 según Norma NI 52.51.52 

• Retención preformada del tipos RA-SG según Norma NI 58.77.02  

• Grapa paralela de puesta a tierra GCP/S16 según Norma NI 58.26.04. 

• Grapa sencilla de puesta a tierra GCS/S16 según Norma NI 58.26.04. 

Las alargaderas cumplirán con las especificaciones de la Norma NI 52.51.60. 

Los amortiguadores serán conformes a la Norma NI 52.53.60 y los contrapesos a la 

Norma NI 52.53.20. 

Los tornillos de cáncamo cumplirán con las especificaciones de la Norma NI 

18.90.01. 

8.1.5 Conductores de líneas aéreas de alta tensión 

Los conductores recogidos en el Capítulo 7 de los CUADROS DE PRECIOS cum-

plirán las especificaciones de la Norma UNE EN 50182. 

8.1.6 Conexiones 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 8 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Las derivaciones por cuña a presión cumplirán las especificaciones de la especifica-

ción técnica ET/5023. 

Los manguitos de empalme cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 207009 

y de la especificación técnica ET/5023. 

Los terminales para conductores desnudos de aluminio - acero cumplirán las especi-

ficaciones de la Norma NI 58.51.11.  

Los terminales para conductores desnudos de cobre cumplirán las especificaciones 

de la Norma NI 58.49.02.  
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8.1.7 Puestas a tierra 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 9 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Las picas bimetálicas cumplirán las especificaciones de las Normas NI 50.26.01 de 

IBERDROLA, UNE 21056 y antigua RU 6501 F. 

Las grapas de conexión del conductor a las picas cumplirán con las especificaciones 

de la Norma 58.26.03. 

El cable de cobre desnudo cumplirá las especificaciones de la Norma NI 54.10.01. 

Las grapas de conexión paralela y sencilla para diversas conexiones de los cables de 

tierra cumplirán con la Norma NI 58.26.04.  

8.1.8 Elementos de maniobra y protección 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 10 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Los cortacircuitos fusibles de expulsión (bases y fusibles) cumplirán con las especifi-

caciones de la Norma UNE 21120-2 y CEI 282-2. 

Los seccionadores unipolares cumplirán con las especificaciones de la Norma RU 

6401B. 

El interruptor aéreo de corte en carga en SF6 cumplirá con las especificaciones de la 

norma UNE EN 62271-100. 

Los pararrayos autoválvulas cumplirán con las especificaciones de la Norma UNE EN 

60099-4. 

8.1.9 Antiescalos 

Los antiescalos recogidos en el Capítulo 11 de los CUADROS DE PRECIOS cum-

plirán con las especificaciones de la Norma NI 52.36.02. 
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8.1.10 Elementos para reparación de conductores y h errajes 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el Capítulo 14 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Las varillas de reparación cumplirán las especificaciones de la Norma NI 58.71.00 y 

las varillas de protección cumplirán las de la Norma NI 58.70.21. 

Los empalmes de compresión en un vano cumplirán las especificaciones de la Nor-

ma NI 58.04.00. 

Los elementos constitutivos de las cadenas que se sustituyan cumplirán con las 

mismas normas especificadas en el apartado 8.1.4. 

8.1.11 Líneas subterráneas de alta tensión 

 Los elementos de las líneas subterráneas de alta tensión relacionados a continuación 

están recogidos en cada uno de sus respectivos subcapítulos dentro del Capítulo 18  

de los CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas 

que se indican en cada caso. 

8.1.11.1 Canalizaciones 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en los subcapítulos 1801 

y 1803 de los CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las 

normas que se indican.   

Los tubos de plástico corrugados y sus accesorios cumplirán  las especificaciones de 

la Norma NI 52.95.03 

La cinta de señalización de cables eléctricos cumplirá las especificaciones de la 

Norma NI 29.00.01. 

La placa de protección de cables eléctricos cumplirá las especificaciones de la Nor-

ma NI 52.95.01. 
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8.1.11.2 Arquetas, marcos y tapas. 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el subcapítulo 1805 

de los CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas 

que se indican.   

Las arquetas prefabricadas de hormigón cumplirán las especificaciones de la Norma 

NI 50.20.41. 

Los marcos y tapas cumplirán las especificaciones de la Norma NI 50.20.02. 

8.1.11.3 Conductores de líneas subterráneas de alta  tensión 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el subcapítulos 1806 

de los CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas 

que se indican.   

Los cables unipolares con aislamiento seco para redes AT hasta 30 kV cumplirán las 

especificaciones de la Norma NI 56.43.01 ó NI 56.43.02. 

Los cables unipolares con aislamiento seco para redes AT de 45 kV y 66 kV cum-

plirán las especificaciones de la Norma NI 56.44.01. 

8.1.11.4 Empalmes y terminales 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el subcapítulos 1807 

de los CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas 

que se indican.   

 Los empalmes y terminales para cables con aislamiento seco de tensiones asigna-

das 12/20 (24) kV y 18/30 (36) kV cumplirán las especificaciones de la Norma NI 

56.80.02. 

Los empalmes y terminales para cables con aislamiento seco de tensiones asigna-

das 25/45 (52) kV y 33/66 (72,5) kV cumplirán las especificaciones de la Norma NI 

56.80.04. 

Los empalmes y terminales para cables con aislamiento de papel impregnado y con-

ductor de Al de tensiones asignadas hasta 18/30 (36) kV cumplirán las especificacio-

nes de la Norma NI 56.80.03. 
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Los pasatapas enchufables cumplirán las especificaciones de la Norma NI 72.83.00. 

8.1.12 Señalización 

Los elementos relacionados a continuación están recogidos en el capítulo 20 de los 

CUADROS DE PRECIOS y sus características serán conformes a las normas que se 

indican.   

Las placas de señalización de riesgo eléctrico cumplirán las especificaciones de la 

Norma NI 29.00.00. 

Las placas y números para señalización cumplirán las especificaciones de la Norma 

NI 29.05.01. 

8.2 Materiales a aportar por el adjudicatario 

Con carácter general el adjudicatario aportará todos los materiales necesarios.  

En las unidades de los CUADROS DE PRECIOS los materiales están incluidos, salvo donde 

se indica lo contrario, si bien sus precios contemplan tanto material como mano de obra, y 

obra civil en su caso, por lo que cada unidad se facturará como un todo. 

Los responsables de Canal serán los que propongan los materiales y elementos que deben 

emplearse en las líneas y sus calidades, con preferencia a marcas contrastadas, en durabi-

lidad y en funcionalidad con otras obras e instalaciones ya realizadas.  

El Adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningún material o elemento que previa-

mente no haya sido aprobado por el Director de los Servicios de Canal, o la persona que él 

designe, cuyo criterio prevalecerá en cualquier caso dentro de las posibilidades existentes 

en función de la disponibilidad.  

8.3 Materiales aportados por Canal de Isabel II 

En determinadas circunstancias Canal podría aportar algún material. 

Para la facturación de una unidad cuyos materiales hayan sido aportados por Canal se utili-

zará el CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUA-



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

Página 27 de 424 C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

CIONES URGENTES EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN y se deducirá el precio de los mate-

riales del importe de la unidad completa.  

8.4 Materiales no incluidos en el importe de contra to 

En caso de requerirse algún material no incluido en las unidades de los CUADROS DE 

PRECIOS que el adjudicatario pudiera aportar de su almacén, su valoración podrá requerir-

se previamente para su aprobación, o posteriormente a la ejecución de los trabajos en caso 

de emergencia, pudiendo optar el Director de los Servicios de Canal entre su abono o repo-

sición de material nuevo al almacén del contratista. Si el material no procede del almacén 

del contratista, se exigirá en todo caso valoración previa para su autorización. 

9. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT IVO 

Las revisiones de mantenimiento preventivo se realizarán una vez al año, de acuerdo con la 

planificación previa que establezca el responsable del contrato de Canal. 

En este capítulo se define la relación de los elementos a revisar en las líneas, que configu-

rarán la relación de defectos, y se establecerá la sistemática operativa para llevar a cabo las 

inspecciones. 

9.1 Elementos a revisar en líneas aéreas de alta te nsión 

Los elementos a revisar en las líneas aéreas de alta tensión son un conjunto de componen-

tes que definen la situación de la línea en lo relativo a sus aspectos físicos y a su situación 

reglamentaria, y al entorno en que se implanta. 

Dichos componentes se agruparán siguiendo un orden que está reflejado en una Lista de 

Comprobación que nos dará una visión general del estado en que se encuentra la instala-

ción. La Lista de Comprobación se encuentra el Anexo 2 del presente pliego. 

Las revisiones analizarán la situación de los puntos de control y el resultado deberá ser re-

flejado en la Lista de Comprobación referida, de manera que con posterioridad permita aco-

meter los correspondientes trabajos de mantenimiento correctivo. 

A continuación se relacionan los elementos que deberán ser revisados: 
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APOYOS 

� En los apoyos de madera, verificar que no se encuentren podridos, rajados o con 

diámetro insuficiente. 

� En los apoyos de hormigón, comprobar que no se encuentren grietas o roturas. 

� Verificar que los apoyos metálicos se hallan sin dobleces en la perfilería o flexiones 

peligrosas. 

� Comprobar que los apoyos no se encuentren desplomados. 

� Comprobar que las crucetas están en buen estado. 

� Examinar el estado del galvanizado de los apoyos metálicos, y en caso necesario de-

terminar si el grado de oxidación requiere tratamiento. 

� Realizar el apriete o reposición, en caso necesario, de la tornillería del apoyo. 

� Comprobar que la cimentación de los apoyos no se encuentran enterradas y que el 

hormigón está en buen estado. 

� Verificar que las cimentaciones ofrezcan buenas condiciones de estabilidad.  

� Inspeccionar el estado de las chapas antiescalada, asegurando que se encuentran 

sin dobleces y con la altura establecida en la Normativa.  

CONDUCTORES  

� Comprobar que no existen vanos con más de dos empalmes en conductor. 

� Verificar que la sección del conductor no es insuficiente. 

� Comprobar que los empalmes no se encuentren en estado defectuoso.  

CABLES DE TIERRA (EN SU CASO) 

� Comprobar el buen estado de las conexiones con los apoyos. 

� Comprobar que el cable de tierra no se encuentre roto o en mal estado.  

� Verificar que no existen vanos con más de dos empalmes en conductor. 
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AISLAMIENTO Y HERRAJES 

� Comprobar el buen estado de los aisladores, verificando que se encuentran sin grie-

tas o roturas en el material, y que no están fogueados. 

� Comprobar  que las cadenas de suspensión se encuentran en posición vertical, y en 

caso negativo que su desviación no es incompatible con las distancias mínimas de 

seguridad. 

� Inspeccionar el estado de los herrajes. 

� Examinar el estado de los elementos de protección de la avifauna, en su caso. 

SEÑALIZACIÓN 

� Verificar que los apoyos se encuentran numerados, y con la numeración (pintura o 

placa) en buen estado. 

� Verificar la existencia y buen estado de las placas de señalización de riesgo eléctri-

co. 

PUESTAS A TIERRA 

� Verificar que la conexión con la toma de tierra no se encuentra enterrada en la base 

del apoyo. 

� Comprobar, en caso de que sea accesible, el estado de arquetas, picas y conexiones 

pica-conductor. 

� Realizar la medida del valor de la resistencia de toma de tierra en los apoyos en los 

que sea preceptivo y comprobar que sea reglamentaria. 

� Realizar la medida de resistencia de puesta a tierra de los pararrayos autoválvulas. 

� Verificar la continuidad de los conductores de protección. 

� Comprobar el estado de conservación (situación, corrosión, descomposición,…) de 

grapas de conexión, tornillería en los puntos de conexión. 

� Realizar la medida de las tensiones de paso y contacto en los apoyos en los que re-

sulte preceptivo. 
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DISTANCIAS Y CRUZAMIENTOS 

� Realizar la medición de las siguientes distancias, asegurando que se cumple con lo 

establecido en la ITC-LAT 07 del RLAT: 

• Distancias a masa. 

• Distancias verticales. 

• Distancias laterales. 

• Distancias entre conductores. 

• Paralelismos. 

• Cruzamientos. 

SERVIDUMBRES 

� Comprobar que no se produce ninguna de las siguientes circunstancias: 

• Arbolado lateral/vertical antirreglamentario por distancias. 

• Riesgo de caída de arbolado sobre la línea. 

• Ancho de calle insuficiente. 

• Distancia a edificaciones accesibles antirreglamentaria. 

• Distancia a edificaciones no accesibles antirreglamentaria. 

• Existencia de residuos o restos de poda en la calle. 

PARARRAYOS AUTOVÁLVULAS 

� Comprobar el estado de las porcelanas ó resinas de los cuerpos de los pararrayos 

autoválvulas. 

� Comprobar el estado de los terminales, conexiones y tornillería. 

� Comprobar el estado del cable de puesta a tierra y del contador de maniobras, si 

existiera. 
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SECCIONADORES 

� Comprobar el estado de las porcelanas, vidrios ó resinas de los soportes de los sec-

cionadores. 

� Comprobar las conexiones y la tornillería, reapretando si fuese necesario. 

� Realizar pruebas funcionales para asegurar su correcto funcionamiento. 

� Comprobación del estado del mando y la timonería en su caso. 

FUSIBLES XS 

� Comprobar el estado del fusible y portafusible, observando que el fusible está correc-

tamente alojado en su mordaza o punto de conexión. 

� Comprobar el estado del señalizador y percutor. 

� Comprobar que el calibre del fusible es adecuado, tanto en tensiones como en inten-

sidades. 

INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA MANUALES 

� Comprobar el estado de los interruptores, observando que se encuentran en perfec-

tas condiciones de sujeción, conexionado, ausencia de elementos extraños, y accio-

namiento de apertura y cierre. 

� Visualizar los niveles de dieléctrico y su estado a través de las mirillas, rellenando en 

caso necesario.  

� Comprobar si existe resudamiento o fugas de dieléctrico por las juntas propias de po-

los, transmisiones o válvulas. Observar la ausencia de manchas tanto en el elemento 

como en los suelos. 

� Revisar el estado de los bastidores que soportan a los interruptores (chapa metálica, 

pintura, oxidación, etc.). 

� Revisar el estado de los elementos de accionamiento. 

� Comprobar la existencia de puntos calientes en algún punto de los polos. 

� Comprobar la existencia de las indicaciones reglamentarias de abierto y cerrado. 
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9.2 Elementos a revisar en líneas subterráneas de a lta tensión 

Para el caso de revisiones de líneas subterráneas, deberá seguirse su traza superficial, to-

mando nota de posibles afecciones. A continuación se relacionan los elementos que, como 

mínimo, deberán ser revisados: 

� Comprobar el estado exterior de los cables donde sean visibles o accesibles 

� Comprobar el estado superficial de las canalizaciones con especial atención a aqué-

llos puntos en que se vean afectadas por obras de otras infraestructuras. 

� Comprobar que las tapas de las arquetas se encuentran en buen estado. 

� Comprobar el estado de las botellas terminales de los cables en las transiciones de 

aéreo a subterráneo, así como el estado de las conexiones de sus terminales. 

� Comprobar que los cables se encuentran bien marcados e identificados. 

� Medir la resistencia del aislamiento en los cables de las líneas subterráneas de A.T. 

(*) 

� Comprobar la integridad de las cubiertas de los cables de las líneas subterráneas de 

AT (*).  

(*)  Los ensayos de comprobación del aislamiento y de integridad de las cubiertas tendrán carácter ex-

cepcional, y no se realizarán si no existen garantías suficientes de que no afecten negativamente a 

los propios componentes del cable o al resto de la instalación. Queda a criterio del Director del 

Servicio de Canal Gestión la realización de estas pruebas. 

9.3 Metodología para revisar las inspecciones 

Las revisiones se realizarán a pie con el apoyo de un vehículo todo terreno, con los elemen-

tos de comunicación adecuados, ordenador portátil para carga y recogida de datos, medidor 

de resistencias de tierra de alta frecuencia y de todas aquellas herramientas necesarias para 

lo trabajos descritos.  

Las revisiones se harán en condiciones climatológicas favorables y por equipos formados al 

menos por dos personas, debidamente formados uno de los cuales hará labores de jefe de 

equipo. 

Todas las labores se harán considerando que la instalación se encuentra en tensión. 
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El equipo de trabajo revisará un apoyo y el vano siguiente, según la numeración creciente 

de los apoyos. Cada apoyo y vano se revisarán a pie, utilizando prismáticos para la revisión 

de aisladores, conductores y cable de tierra. 

Para cada línea se cumplimentará la Lista de Comprobación (Anexo 2) en la que se valorará 

el grado de anomalía de cada uno de los elementos revisados. El criterio para valorar el 

grado de anomalía será el siguiente: 

0 - Ninguna anomalía que reseñar ó está correcto 

1 - Existencia de anomalías 

NA – No aplica a la instalación 

Para aportar mayor información a las anomalías detectadas en los apoyos, o para señalar 

una anomalía singular no contemplada en la Lista de Comprobación se utilizará la columna 

de “Observaciones”. 

Se utilizarán tantas listas de comprobación como sean necesarias para cada línea, conti-

nuando la numeración de los apoyos en la siguiente. 

La mayor parte de las líneas de este contrato fueron puestas en servicio estando vigente el 

anterior Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (aprobado por el Decreto 

3161/1968, de 28 de noviembre), y no han sufrido modificaciones importantes, por lo que la 

valoración de los defectos se hará de acuerdo con el reglamento citado. En ese sentido, no 

se considerará como defecto una resistencia de puesta a tierra inferior a 20 ohmios en los 

apoyos de maniobra o situados en zonas de pública concurrencia. 

Las anomalías detectadas en la Lista de Comprobación se plasmarán en un Informe Resu-

men de Defectos donde se indicará la categoría de las mismas y el plazo previsto para su 

subsanación. Este documento se encuentra en el Anexo 2 del presente pliego. 

Las anomalías que se produzcan en una línea subterránea se consignarán directamente en 

el citado Informe Resumen de Defectos. 

El contratista entregará las listas de comprobación y los informes resumen de defectos al 

Director de los Servicios de Canal, en papel y en archivo electrónico. 

Los distintos informes resumen de defectos servirán de base para acometer los trabajos de 

mantenimiento correctivo.  
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Cuando se localice una anomalía que requiera una actuación urgente se avisará, el mismo 

día de la revisión, al Director de los Servicios de Canal que valorará las actuaciones a llevar 

a cabo. 

9.4 Facturación del servicio de mantenimiento preve ntivo 

Las revisiones de mantenimiento preventivo se facturarán por kilómetro de línea revisada, 

con independencia de su naturaleza, aérea o subterránea, y con posterioridad a la redacción 

y entrega de la Lista de Comprobación y del Informe Resumen de Defectos. 

Se realizará la medida de la resistencia de puesta a tierra en los apoyos de maniobra y en 

los apoyos situados en zonas de pública concurrencia y sus valores se consignarán en la 

Lista de Comprobación. La realización de estas medidas está incluida en el precio de la re-

visión de mantenimiento preventivo y no se producirá facturación adicional por este concep-

to.  

Las siguientes operaciones si darán derecho a facturación adicional en el caso de ser reali-

zadas: 

• Medida de las tensiones de paso y/o contacto. 

• Medida de la resistencia del aislamiento en los cables de las líneas subterráneas de 

A.T. 

• Comprobación de la integridad de las cubiertas de los cables de las líneas subterrá-

neas de A.T. 

Las revisiones que se realicen se facturarán de acuerdo con los precios de aplicación de los 

CUADROS DE PRECIOS afectados de la baja de adjudicación. 

9.5 Prestación del servicio  

El contratista deberá comenzar las revisiones en un plazo máximo de dos semanas desde 

que Canal se lo notifique, y deberán estar realizadas en un plazo máximo de dos meses 

desde el inicio de las mismas.  

Se considerará que una inspección está realizada cuando se haya cumplimentado, y entre-

gado al Responsable del Servicio de Canal, la documentación acreditativa de la revisión: 

Lista de Comprobación e Informe Resumen de Defectos. 
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De no concurrir circunstancias suficientemente justificadas por el contratista, el retraso en la 

entrega de la documentación acreditativa de las revisiones realizadas supondrá una penali-

zación de un 5% semanal acumulativo sobre el precio de la unidad 01010100 REVISIÓN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO del capítulo 1 de los CUADROS DE PRECIOS. Esta pe-

nalización aplicará a la facturación de las revisiones cuya documentación no haya sido en-

tregada en plazo.  

9.6 Posibilidad de cambio en el alcance del servici o de mantenimiento pre-
ventivo 

Los trabajos de mantenimiento preventivo contemplados en este capítulo podrían ser reali-

zados de forma parcial o total por el personal del Área, quedando a criterio del responsable 

del contrato de Canal la asignación total o parcial de los mismos al contratista en función de 

las necesidades. 

El contratista no tendrá derecho a ninguna compensación por la minoración de los trabajos 

de mantenimiento preventivo, en su caso. 

10. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC TIVO 

10.1 Mantenimiento correctivo ordinario 

El mantenimiento correctivo consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la sub-

sanación de las deficiencias detectadas durante las revisiones de mantenimiento preventivo,  

consignadas en los distintos informes resumen de defectos. 

También se incluyen en esta categoría las reparaciones y/o sustituciones de los elementos 

en los que, aún cuando mantengan su funcionalidad, se considere que pueden ocasionar 

una avería a corto o medio plazo. 

El servicio se prestará de forma que no entorpezca la actividad del personal de Canal. Las 

actuaciones y/o reparaciones que requieran paralización de horas o días se realizarán en las 

horas que se acuerden con el Área para no afectar al funcionamiento normal de la empresa. 

Con carácter previo a la ejecución de cualquier trabajo de mantenimiento correctivo el res-

ponsable del contrato de Canal, o la persona que éste designe, emitirá una orden de trabajo 

valorada que requerirá la aceptación del responsable del contratista mediante su firma.  
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La valoración se realizará con los precios de los CUADROS DE PRECIOS afectados de la 

baja de adjudicación. 

A continuación se relacionan, con carácter indicativo y no excluyente, algunas de las actua-

ciones de mantenimiento correctivo más habituales: 

1. Sustitución de apoyos dañados de líneas eléctricas aéreas de AT. 

2. Reparación o sustitución de angulares dañados de apoyos de líneas eléctricas de AT 

(*). 

3. Sustitución de los elementos deteriorados de las cadenas de aisladores. 

4. Reparación o sustitución de conductores desnudos dañados en líneas aéreas.  

5. Reparación de puestas a tierra (*). 

6. Reparación y/o sustitución de elementos de protección y maniobra: seccionadores, 

cortacircuitos XS, pararrayos autoválvulas y sus conexiones. 

7. Sustitución de eslabones fusibles XS y de fusibles en apoyos de líneas aéreas de al-

ta tensión (*). 

8. Reposición o reparación de chapas antiescalada (*). 

9. Reposición de placas de peligro y placas de numeración de apoyos (*). 

10. Apertura y cierre de puentes para dejar sin tensión un tramo de línea para posibilitar 

una reparación más compleja. 

11. Poda o tala de arbolado (*). 

12. Detección de averías y reparación de líneas subterráneas de alta tensión (*). 

13. Reparación o sustitución de botellas terminales. 

14. Retirada de nidos. 

Con carácter general las actuaciones señaladas con un asterisco (*) se realizarán con las 

líneas en tensión, sin interrupción del servicio. La sustitución de fusibles XS se realizará en 

tensión con los EPIS y dispositivos adecuados. No obstante, si las circunstancias puntuales 

lo exigen ó aconsejan se realizará un corte de tensión en las líneas para estos casos. Las 

actuaciones restantes de la lista, y todas aquéllas no reflejadas en la misma que lo requie-

ran, se realizarán con corte de tensión en las líneas. 
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En determinadas circunstancias, si se considera procedente por razones de explotación, se 

podrán realizar actuaciones de mantenimiento correctivo (de las que habitualmente requie-

ren corte de tensión) con las líneas en servicio, utilizando procedimientos y equipos de tra-

bajos en tensión. 

Las unidades de trabajos en tensión se encuentran en el capítulo 17 de los CUADROS DE 

PRECIOS. Los precios de estas unidades no incluyen los materiales que, en su caso, fuera 

necesario instalar, que se facturarán de forma separada utilizando los precios del CUADRO 

DE PRECIOS Nº 2.   

Además de la facturación de las unidades que procedan el contratista percibirá una cantidad 

fija en concepto de salida de la brigada trabajos en tensión. Esta cantidad no se duplicará en 

el supuesto de que el contratista movilice dos equipos para realizar un único trabajo en un 

mismo tajo. 

Todos los precios estarán afectados por la baja de adjudicación. 

10.2 Mantenimiento correctivo urgente 

En caso de necesidad, el Director del Servicio de Canal, o la persona que este designe, soli-

citará al contratista el inmediato comienzo de los trabajos de mantenimiento correctivo ur-

gente. La metodología es la misma que para los trabajos de mantenimiento correctivo ordi-

nario debiendo tramitarse una orden de trabajo.  

Dependiendo de su naturaleza, y de cada caso concreto, estos trabajos podrían ser acome-

tidos, según criterio del responsable de Canal, por la empresa adjudicataria de este contrato 

o por el personal del Área.  

En circunstancias excepcionales las incidencias podrían ser subsanadas por otra empresa, 

sin que proceda ninguna compensación por esta causa. 

10.3 Prestación del Servicio 

El contratista deberá comenzar las actuaciones de mantenimiento correctivo en un plazo 

máximo de tres semanas desde que Canal se lo notifique.  
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De no concurrir circunstancias suficientemente justificadas por el contratista, el retraso en el 

inicio de los trabajos de mantenimiento correctivo implicará una penalización de un 10% 

semanal acumulativo sobre los precios reflejados en la orden de trabajo.   

El contratista deberá comenzar las actuaciones de mantenimiento correctivo urgente en un 

plazo máximo de una semana desde que Canal se lo notifique.  

El retraso en el inicio de los trabajos de mantenimiento correctivo urgente supondrá una pe-

nalización de un 15% semanal acumulativo sobre los precios reflejados en la orden de traba-

jo, salvo que concurran circunstancias suficientemente justificadas por el contratista.   

11. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS  

11.1 Conceptos objeto de retribución en atención de  averías 

Se diferencian tres conceptos para la retribución a la empresa contratista por el servicio que 

preste en la atención de averías: 

• Reclutamiento. 

• Conceptos fijos  de aplicación en función de la naturaleza de la línea: 

o Km. recorrido en líneas aéreas para localizar la avería. 

o Fijo por localización de avería en línea aérea de alta tensión. 

o Fijo por localización de avería en línea subterránea de alta tensión. 

o Maniobras de conexión o desconexión en su caso (si las maniobras las reali-

za personal de Canal Gestión no procederá su abono). 

• Trabajos de reparación. 

El reclutamiento se facturará únicamente si el contratista debe movilizar a su equipo de 

atención de averías previo aviso de los responsables de Canal. A los efectos de retribución 

se considera horario de jornada normal el comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas, y 

horario de jornada extraordinaria o nocturna el comprendido entre las 18:00 y las 8.00 horas. 

Para que al reclutamiento le aplique el precio de jornada festiva deberá realizarse en domin-

go o en un día festivo, de índole nacional o autonómico, que se encuentre reflejado en el 

calendario oficial de la Comunidad de Madrid. 
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Los conceptos de aplicación para la remuneración del reclutamiento son los recogidos en las 

unidades 02010000, 02010001 y 02010002 del capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS, 

y aplicará el que proceda en función de la fecha y la hora en que el contratista reciba la co-

municación del responsable de Canal. Estos conceptos no son acumulables si bien aplicará 

la unidad con el mayor precio en caso de solaparse dos jornadas de distinta tipología.   

Si se planifica la reparación de una avería no crítica con una antelación de SETENTA Y 

DOS (72) Horas y se le comunica al contratista, éste no tendrá derecho a percibir el concep-

to de Reclutamiento y además tendrá la obligación de realizar la reparación. Si el final del 

plazo corresponde con sábado, domingo o festivo, la reparación se trasladará al primer día 

hábil siguiente. 

La facturación de las reparaciones realizadas en la subsanación de una avería se realizará 

utilizando las unidades de los CUADROS DE PRECIOS afectados de la baja de adjudica-

ción.  

Con posterioridad a la subsanación de una incidencia o de una avería que haya requerido la 

movilización del equipo de averías, el Director del Servicio, o la persona que éste designe, 

emitirá una orden de trabajo con las unidades realizadas.  

11.2 Disponibilidad del contratista 

El Contratista dispondrá obligatoriamente un Equipo Básico (en lo sucesivo EB) para aten-

ción de averías con la siguiente composición: 

• 2 trabajadores cualificados. 

• 1 vehículo ligero. 

• Medios auxiliares para hacer maniobras y localizar averías. 

En caso de incidencia el EB deberá acudir en el plazo máximo establecido en función de la 

distancia a las Oficinas Centrales. 

El EB deberá estar en todo momento localizable de inmediato, para lo cual el contratista 

facilitará a Canal por escrito la relación de las personas integradas en el mismo y de los 

números de teléfono por los cuales se pueda solicitar su presencia.  
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Se pondrá en conocimiento de Canal cualquier cambio que se pudiera producir en cuanto a 

las personas responsables o a los números telefónicos para establecer la comunicación a la 

mayor brevedad posible. 

El adjudicatario presentará en el Registro de Canal de Isabel II una carta dirigida al Respon-

sable de Líneas Eléctricas en la que se indicarán los teléfonos del servicio de atención 24 

horas y el nombre de los interlocutores. 

Los precios correspondientes al Reclutamiento del EB se encuentran en los CUADROS DE 

PRECIOS, y se verán afectados por la baja de adjudicación. 

11.3 Tiempo máximo de respuesta al aviso de avería 

El EB del adjudicatario estará en situación operativa en un tiempo máximo entre el aviso y 

su presencia en el lugar de la avería de: 

- Hasta 30 Km:   2 horas   

- De 30 a 60 Km:  2 horas y 30 minutos 

- De 60 a 90 Km:  3 horas  

- De 90 a 110 Km:  3 horas y 15 minutos 

El kilómetro cero a los efectos de determinar la distancia al lugar de la incidencia son las 

Oficinas Centrales de Canal de Isabel II situadas en C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid. 

Cualquier intervención de subsanación de averías se realizará previa solicitud por parte del 

Director de los Servicios, o por el responsable designado por el mismo. 

11.4 Penalizaciones por incumplimiento de plazos 

Se aplicarán las siguientes penalizaciones tomando como referencia los tiempos máximos 

de respuesta del EB indicados en el apartado 11.3: 

� Cuando el tiempo invertido por el EQUIPO BÁSICO DE AVERÍAS para presentarse 

en el lugar de la avería sea superior al establecido, en un margen comprendido entre 

> 0% y ≤ 50% se aplicará un coeficiente penalizador del 30% a los conceptos de 

“Reclutamiento” del Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS. 
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� Cuando el tiempo invertido por el EQUIPO BÁSICO DE AVERÍAS para presentarse 

en el lugar de la avería sea superior al establecido, en un margen comprendido entre 

> 50% y ≤ 100% se aplicará un coeficiente penalizador del 50% a los conceptos de 

“Reclutamiento” del Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS. 

� Cuando el EQUIPO BÁSICO DE AVERÍAS no se presente en el lugar del incidente 

tras haber transcurrido un tiempo superior al doble (> 100 %) del establecido se apli-

cará un coeficiente penalizador del 80% a los conceptos de “Reclutamiento” del 

Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS. 

� Cuando no conteste al intento de comunicación de Canal con el responsable del 

EQUIPO BÁSICO DE AVERÍAS se aplicará un coeficiente penalizador del 100% a 

los conceptos de “Reclutamiento” del Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS, 

cuando se realice la reparación. La negativa del adjudicatario a asumir la reparación 

en estas condiciones supondrá la rescisión del contrato. 

El importe de las penalizaciones le será deducido al contratista de la primera factura que 

emita con posterioridad a la fecha del incumplimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento del tiempo de respuesta por parte del adjudica-

tario en un número superior a 4 ocasiones durante la vigencia del contrato provocará la 

rescisión del mismo.  

Del mismo modo, si el adjudicatario no hubiera contestado a un intento de comunicación 

para subsanar una avería, y esta circunstancia se repite en una segunda ocasión (en jorna-

das distintas) durante la vigencia del contrato, se producirá su rescisión automática. 

11.5 Intervenciones de carácter excepcional  

11.5.1 Equipo Especial de atención de averías  

Cuando la empresa contratista precise para atender una avería más personal y me-

dios que los estrictamente recogidos en el concepto de EB deberá poner a disposición 

de Canal un Equipo Especial (en lo sucesivo EE) por lo que percibirá una remunera-

ción adicional en concepto de reclutamiento. 

El Equipo Especial para atención de averías tendrá, como mínimo, la siguiente com-

posición: 
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• 1 encargado  

• 4 trabajadores cualificados 

• 1 vehículo ligero 

• 1 camión grúa 

• Medios auxiliares suficientes 

El precio del Reclutamiento del EE se encuentra en los CUADROS DE PRECIOS, y se 

verá afectado por la baja de adjudicación. 

El EE estará en situación operativa con disponibilidad en un tiempo máximo entre el 

aviso y su presencia en el lugar de:  

- Hasta 30 Km:   6 horas   

- De 30 a 60 Km:  6 horas y 30 minutos 

- De 60 a 90 Km:  7 horas 

- De 90 a 110 Km:  7 horas y 30 minutos 

La intervención del EE tendrá carácter excepcional siempre que no sea posible segre-

gar la parte de la instalación afectada por la avería y realizar la reparación mediante 

un trabajo programado.  

11.5.2 Penalizaciones por incumplimiento de plazos del Equipo Especial 

Se aplicarán las siguientes penalizaciones: 

• Cuando el tiempo invertido por el EE para presentarse en el lugar de la avería 

sea superior al establecido, en un margen comprendido entre > 0% y ≤ 50% 

se aplicará un coeficiente penalizador a los conceptos de “Reclutamiento” del 

Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS del 40%. 

• Cuando el tiempo invertido por el EE para presentarse en el lugar de la avería 

sea superior al establecido, en un margen comprendido entre > 50% y ≤ 

100% se aplicará un coeficiente penalizador a los conceptos de “Reclutamien-

to” del Capítulo 2 de los CUADROS DE PRECIOS del 80%. 
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• Cuando el EE no se presente en el lugar del incidente tras haber transcurrido 

un tiempo superior al doble (> 100%) del establecido como normal, o cuando 

no conteste al intento de comunicación de Canal, se aplicará un coeficiente 

penalizador a los conceptos de “Reclutamiento” del Capítulo 2 de los CUA-

DROS DE PRECIOS del 100% cuando se realice la reparación. La negativa 

del adjudicatario a asumir la reparación en estas condiciones supondrá la res-

cisión del contrato. 

El importe de las penalizaciones le será deducido al contratista de la primera factura que 

emita con posterioridad a la fecha del incumplimiento. 

El incumplimiento del tiempo de respuesta por parte del adjudicatario en un número supe-

rior a 4 ocasiones  durante la vigencia del contrato provocará la rescisión del mismo. 

Además, si el adjudicatario no hubiera contestado a un intento de comunicación para subsa-

nar una avería, y esta circunstancia se repite en una segunda ocasión durante la vigencia 

del contrato, se producirá la rescisión automática del mismo. 

Los incumplimientos del EB y del EE serán acumulati vos  a estos efectos en el sentido 

de que cuatro incumplimientos del tiempo de respuesta, o dos intentos de comunicación 

infructuosos, con independencia del tipo de equipo afectado, implicarán la rescisión del con-

trato.    

11.6 Subsanación de averías mediante trabajos progr amados 

Si el Director de los Servicios de Canal, o la persona que este designe, planifica la repara-

ción de una avería no crítica con una antelación de SETENTA Y DOS (72) Horas y se lo 

comunica al contratista, éste no tendrá derecho a percibir el concepto de Reclutamiento, y 

deberá realizar la reparación necesariamente. Si el final del plazo corresponde con sábado, 

domingo o festivo, la reparación se trasladará al primer día hábil siguiente. 

La avería pasaría a tener la consideración de “Mantenimiento correctivo urgente”. 

Si el contratista no realiza la reparación en el plazo de 72 horas y la avería pasara a ser 

crítica, obligando a la intervención del EB o del EE de reparación de averías, el contratista 

no percibirá ninguna cantidad en concepto de Reclutamiento en este caso. 
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11.7 Localización de averías 

11.7.1 Maniobras, puestas a tierra, conexión y desc onexión 

En todo trabajo programado o avería imprevista, una vez confirmado por parte del per-

sonal de Canal el Descargo de la instalación, el contratista adjudicatario con trabajado-

res autorizados deberá previamente a la ejecución del trabajo seguir escrupulosamen-

te las secuencias indicadas en su Anexo II.A1, según Real Decreto 614/2001 de 8 de 

Junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico, y en el Método de Trabajo nº 53 TRABAJOS 

ELÉCTRICOS de Canal. 

• Verificación de ausencia de tensión 

• Puesta a tierra y en Cortocircuito la instalación 

• Establecer una Señalización de Seguridad para delimitar la zona de trabajo 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se 

aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el Apartado 7 del Artículo 4 

del citado Real Decreto. 

Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramienta y equi-

pos utilizados, deberán comunicarlo al responsable de Canal para que repongan el 

servicio. 

La realización de estas secuencias está incluida económicamente en la ejecución del 

trabajo como parte integrante del mismo, por lo que no devengará coste alguno. 

En los casos que por necesidades propias de Canal se encomiende ejecutar el Des-

cargo al Contratista adjudicatario, éste pondrá a disposición de Canal los trabajadores 

cualificados que realizarán las maniobras necesarias para dejar la instalación en Des-

cargo, siguiendo las secuencias indicadas en el RD 614/2001 en el Anexo II -Trabajos 

sin tensión- en sus apartados A y B. Los trabajos que se realicen en proximidad de 

elementos en tensión se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Anexo V “Trabajos 

en proximidad”, o bien se considerarán como trabajos en tensión (Anexo III) y se apli-

carán las disposiciones correspondientes a este tipo de trabajos.  
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11.7.2 Localización de averías en líneas aéreas de alta tensión 

En la localización de averías están incluidas las siguientes actividades: 

• Recopilación de información de la avería 

• Desplazamiento e identificación de la zona de la avería 

• Verificar ausencia de tensión 

• Realización de maniobras  

• Localización de la avería incluyendo equipos adecuados 

• Informar a Canal de la localización y alcance de la avería 

11.7.3 Remuneración de la localización de averías 

La localización de averías en líneas eléctricas aéreas de alta tensión tiene una retribu-

ción fija.  

Una vez incorporado el EB se añadirá al fijo una retribución variable en función de los 

Km. recorridos. 

La localización de averías en líneas eléctricas subterráneas de alta tensión tiene una 

remuneración fija con independencia de la longitud de la línea. Si la detección de la 

avería no fuera posible con los equipos del contratista y fuera necesario el concurso 

de un laboratorio móvil, se facturaría una unidad adicional por este concepto.  

12. ACTUACIONES ADICIONALES 

Se entienden como tales aquéllos trabajos derivados de la necesidad de realizar obras de 

mejora, o de modificar las instalaciones como consecuencia de afecciones de terceros o de 

otros servicios de Canal.  

Con carácter previo a la ejecución de estos trabajos se elaborará una relación valorada de 

los trabajos atendiendo a los precios de los CUADROS DE PRECIOS, afectados por la baja 

de adjudicación. 
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Queda a criterio del responsable de Canal la ejecución por parte del adjudicatario de las 

actuaciones adicionales cuyo importe sea superior a 18.000 euros, aplicando los precios 

referidos, o bien la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación.  

Si se considera procedente acometer alguna actuación adicional el Director del Servicio de 

Canal, o la persona que éste designe, emitirá una orden de trabajo valorada que requerirá la 

aceptación del responsable del contratista mediante su firma.  

13. FACTURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La facturación de los trabajos realizados, cuando proceda, será mensual, remitiendo las fac-

turas correspondientes al mes anterior antes del día 10 del mes en curso. 

La cifra exacta a facturar deberá estar cerrada con el representante del adjudicatario la últi-

ma semana del mes que corresponda para que el Director de los Servicios haga la corres-

pondiente recepción de los servicios facturados en la aplicación de gestión de Canal. 

Las facturas emitidas por el contratista corresponderán a los siguientes conceptos:  

• Revisión de mantenimiento preventivo, en su caso. Se facturará por Km. de línea 

analizada y documentada.  

• Actuaciones programadas de mantenimiento correctivo. 

• Actuaciones de subsanación de averías con los conceptos que procedan en función 

de su magnitud.  

• Otros trabajos programados.  

En base a la experiencia obtenida en ejercicios anteriores, se estima que el gasto en mante-

nimiento correctivo asciende a 110.000 euros/año. 

14. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Con el objeto de activar y programar adecuadamente los trabajos de mantenimiento preven-

tivo y correctivo, podrían mantenerse reuniones con la frecuencia que el Área determine a 

las que acudirán el Responsable del servicio y/o el Jefe de equipo por parte del contratista y 
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el Director del Servicio por parte de Canal y/o la/s persona/s del Área que éste designe. En 

estas reuniones se abordarían las siguientes cuestiones: 

Trabajos realizados.  

• Cumplimiento en calidad y volumen de las tareas objetivo planteadas en la reunión 

anterior para el periodo concluido.  

• Entrega de órdenes de trabajo y comentarios de incidencias acaecidas. 

• Planificación de trabajos para el siguiente periodo.  

• Coordinación a efectos de acceso a las instalaciones a mantener.  

• Coordinación con otros trabajos a efectuar en paradas de instalaciones. 

Tras cada reunión mantenida se emitirá un Acta de reunión firmada por el contratista y por el 

Director del contrato, recogiendo el contenido de la misma y asumiendo los compromisos 

alcanzados en ella.  

15. SEGURIDAD Y SALUD 

Canal asume el compromiso de incorporar a su gestión y al desarrollo de sus procesos y 

servicios los principios de calidad, protección medioambiental y prevención de riesgos labo-

rales en un marco de mejora continua de las condiciones de trabajo, así como la  protección 

de la salud y el medio ambiente. Al objeto de alcanzar los mayores niveles posibles de segu-

ridad y salud en el trabajo, así como de controlar los riesgos inherentes a sus actividades, 

en especial aquellos en los que intervengan sustancias peligrosas, ha establecido en su 

organización un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye las si-

guientes directrices: 

- Declarar como compromiso prioritario en el desarrollo de las actividades de la Em-

presa la prevención de riesgos laborales y de prevención de daños y de deterioro de 

la salud en todas y cada una de sus operaciones. 

- Integrar el sistema de gestión de prevención en todos los niveles de la organización 

informando y formando adecuadamente a todos los trabajadores de los riesgos in-

herentes a su actividad, con el fin de proporcionar un alto nivel de seguridad, salud y 

bienestar de todos los miembros de la empresa, fomentando la prevención. 
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- Cumplir con la legislación y reglamentación en materia de prevención de seguridad y 

salud en el trabajo como con otros requisitos que Canal suscriba en todos sus proce-

sos y centros de gestión. 

- Establecer, aplicar y actualizar periódicamente un Plan de Prevención que compren-

da los procedimientos e instrucciones necesarios para asegurar el funcionamiento de 

todas las instalaciones y procesos en condiciones de seguridad y que permita la 

identificación, evaluación y control eficaz de los riesgos y peligros asociados al traba-

jo reduciendo y eliminando los riesgos más importantes de la actividad de la empre-

sa.  

- Adoptar los procedimientos que sean necesarios para la planificación y control de los 

cambios que afecten a las instalaciones existentes y la construcción de nuevas insta-

laciones todo ello enfocado a conseguir una mejora continua de las condiciones de 

seguridad y salud en trabajo. 

- Planificar ante situaciones de emergencia con el compromiso de adoptar los proce-

dimientos necesarios destinados a identificar las emergencias previsibles en las ins-

talaciones según un análisis sistemático, así como elaborar, comprobar y revisar los 

planes de emergencia, contemplando los procedimientos de coordinación externos 

que puedan resultar necesarios. 

- Informar, consultar, hacer partícipes y formar a los trabajadores en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y de los accidentes graves así como dotar de los me-

dios que sean necesarios para desarrollar con eficacia la política preventiva, garanti-

zando el conocimiento y respuesta eficaz a los riesgos laborales y medidas preventi-

vas requeridas para todas las actividades realizadas. 

- Supervisar el correcto funcionamiento de las medidas preventivas adoptadas y com-

probar que se cumplen los  objetivos de seguridad establecidos en el marco de la 

política de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de accidentes graves, así 

como el desarrollo de mecanismos de inspección de instalaciones, investigación y 

notificación de incidentes o accidentes graves, y seguimiento de acciones correcto-

ras o preventivas que puedan tener lugar. 

- Adoptar los procedimientos necesarios para la evaluación periódica y sistemática de 

la eficacia del sistema de gestión conforme a la Política de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo. Poner esta Política a disposición de todas las partes interesadas además de 

difundirla y comunicarla a todos los miembros de la organización. 

15.1 Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones del Contratista 

15.1.1 Requisitos generales 

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, 

de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 

17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el 

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero,  por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 

31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales y cuantas otras nor-

mas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de 

medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbi-

to así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su 

legislación complementaria y de desarrollo. 

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Ca-

nal que afecte a sus instalaciones y donde los empleados del contratista desarrollen 

su trabajo.      

En consecuencia, será obligación del contratista: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuan-

tas medidas sean necesarias. 

- Evaluar los riesgos laborales. 

- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los 

riesgos. 
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- Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los traba-

jadores. 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados 

al trabajo a realizar.     

- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, 

las medidas y actividades de protección aplicables y las medidas de emergen-

cia adoptadas. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones 

que afecten a la seguridad y la salud laborales. 

- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 

preventiva. 

- Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a 

un riesgo grave e inminente.  

- Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 

15.1.2 Requisitos particulares para la ejecución de  los trabajos 

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos 

de desarrollo, y con la finalidad de garantizar que los servicios contratados por la em-

presa contratista se ejecutan conforme a las medidas de seguridad establecidas por la 

normativa vigente y Canal, la empresa adjudicataria habrá de cumplir y tener en su 

poder la documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

a) Relación nominal e identificación de los trabajadores que ejecutarán los traba-

jos objeto del Contrato.  

b) Sistema de gestión de prevención. 

c) Certificados de formación en materia de prevención de riesgos laborales de 

los trabajadores que realicen los trabajos objeto del presente Contrato. 

d) Identificación y nombramiento del  trabajador o trabajadores designados como 

recurso preventivo. 
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ANEXO 1: RELACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENS IÓN 
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Las líneas eléctricas objeto del contrato son las que se encuentran en este Anexo. Todas las 

líneas se encuentran en la Comunidad de Madrid excepto aquéllas en las que se indica de 

forma explícita que los términos municipales por los que discurren pertenecen a Ávila y a 

Guadalajara. 

Las características distintivas de las líneas se relacionan en la tabla adjunta y las siglas utili-

zadas en las denominaciones de las mismas tienen los siguientes significados: 

• LAMT: Línea aérea de media tensión (15 ó 20 KV) 

• LAAT: Línea aérea de alta tensión (45 ó 66 KV) 

• LSMT: Línea subterránea de media tensión (15 ó 20 KV) 

• LSAT: Línea subterránea de alta tensión (45 ó 66 KV) 

Una línea eléctrica puede ser aérea (con o sin derivaciones), subterránea, o mixta (formada 

por tramos aéreos y subterráneos). 

Cada línea eléctrica está identificada con un número ordinal y en las líneas mixtas a los tra-

mos subterráneos, y a las derivaciones significativas, se le añaden letras consecutivas al 

número referido.  

Con carácter general la longitud de una línea aérea incluye las derivaciones, en su caso, 

excepto aquéllas que tienen suficiente entidad y se han reflejado de forma diferenciada.  

Las longitudes de las líneas subterráneas integradas dentro de líneas aéreas no están in-

cluidas dentro de las longitudes de éstas. La longitud total de una línea eléctrica mixta será 

la suma de las longitudes de la línea aérea y de las líneas subterráneas integradas en la 

misma (y de las derivaciones significativas en su caso).  

En el caso de que entren en servicio nuevos tramos de líneas eléctricas de alta tensión su 

mantenimiento se incorporara al objeto de contrato. La longitud de las líneas podrá ser au-

mentada o disminuida durante la vigencia del contrato, hasta un 10 %, según las necesida-

des de funcionamiento de los diferentes servicios o los datos que resulten de las correspon-

dientes comprobaciones. 
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Nº   DENOMINACIÓN  TÉRMINOS  
MUNICIPALES 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 
A

P
O

Y
O

S
 

LO
N

G
IT

U
D

 
(K

m
.)

 

T
E

N
S

IÓ
N

 
(K

V
) 

1   LAMT BOMBEO DE CERRILLO Mataelpino  1 0,05 20 

  1a LSMT BOMBEO DE CERRILLO Mataelpino    0,18 20 

2   LAMT ELEVADORA DE MIRA-
FLORES 

Miraflores de la Sie-
rra 

1 0,03 20 

  2a LSMT ELEVADORA DE MIRAFLO-
RES 

Miraflores de la Sierra  0,04 20 

3   LAMT ELEVADORA DE MIRA-
FLORES (ELEVADORA SOTO II)  

Miraflores de la Sie-
rra 

 1 0,03 20 

  3a LSMT ELEVADORA DE MIRAFLO-
RES (ELEVADORA SOTO II) 

Miraflores de la Sierra  0,22 20 

4   LSMT EVA DE CABANILLAS Cabanillas de la Sie-
rra 

  0,9 20 

5   LSMT ELEVADORA A SOTO Y 
MIRAFLORES DESDE ETAP DE 
SANTILLANA (ELEVADO RA 
SANTILLANA III) 

Colmenar Viejo   2,33 20 

6   LSMT DEPÓSITO "QUIEBRAHI-
LOS"  

Valdaracete   1,3 20 

7   LAMT TORRELAGUNA - EL PI-
NAR Y SUS DERIVACIONES 
(excepto las relacionadas de 
forma explícita a continuación) 

Torrelaguna - El 
Vellón - El Molar - 
Pedrezuela - San 
Agustín de Guadalix 
- Colmenar Viejo 

213 19,6 20 

  7a LAMT DERIVACIÓN "DEPÓSITO 
INTERMEDIO TORRELAGUNA" 

Torrelaguna 9 1,05 20 

  7b LAMT DERIVACIÓN DE "LA ALDE-
HUELA" 

El Vellón 19 1,96 20 

  7c LSMT DERIVACIÓN DE "EDAR EL 
VELLÓN" 

El Vellón   0,29 20 

  7d LSMT EN VARIANTE DE AUTOVÍA 
A-1 (Tramo soterrado de LAMT) 

El Molar   0,11 20 

  7e LAMT DERIVACIÓN DE TALAMAN-
CA 

El Molar - El Vellón - 
Talamanca de Jarama 

84 6,72 20 

  7f LSMT EN "CERRO DE LA CORNE-
JA" (Tramo soterrado de LAMT)  

El Molar   0,47 20 
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  7g LAMT DERIVACIÓN "CASILLA LAS 
MIMBRERAS" 

El Molar 15 1,38 20 

  

7h LAMT DERIVACIÓN "MINICENTAL 
DE PEDREZUELA"  

San Agustín de Guada-
lix - El Molar - Pedre-
zuela 

58 5,85 20 

  
7i LAMT DERIVACIÓN "CASILLA DE 

LOS LABAJOS"  
San Agustín de Guada-
lix - Pedrezuela 

18 2,27 20 

  
7j LAMT DERIVACIÓN "CASAS DE LA 

SIMA"  
San Agustín de Guada-
lix - Colmenar Viejo 

9 1,06 20 

  
7k LAMT DERIVACIÓN "CASILLA DE 

CABEZA CANA"  
Colmenar Viejo 23 1,2 20 

  
7l LAMT DERIVACIÓN "PARRILLA 

BAJA Y SIFÓN DE EL BODONAL"  
Colmenar Viejo - Tres 
Cantos 

60 5,97 20 

  7m LSMT DERIVACIÓN DE "EL SALO-
BRAL" (Tramo soterrado) 

Colmenar Viejo   0,26 20 

8   LSMT DE ST BODONAL A ETAP 
BODONAL (Doble Circuito) 

Tres Cantos   0,22 20 

9   LAMT EL BODONAL - EL OLI-
VAR - EL PINAR Y SUS DERI-
VACIONES (excepto las rela-
cionadas de forma explícita a 
continuación) 

Madrid – Tres Can-
tos - Colmenar Viejo  

220 19 20 

  9a LSMT EN ESTACIÓN DE FFCC DE 
TRES CANTOS" (Tramo soterrado de 
LAMT) 

Tres Cantos   0,52 20 

  9b LSMT EN URBANIZACIÓN "NUEVO 
TRES CANTOS" (Tramo soterrado de 
LAMT) 

Tres Cantos   1,89 20 

  9c LSMT A CT ETAP COLMENAR Colmenar Viejo   0,16 20 

  9d LSMT A EMBOTELLADORA ETAP 
COLMENAR 

Colmenar Viejo   0,6 20 

  9e LSMT A POZO CA-3  Madrid   0,12 20 

  9f LSMT DE POZO CA- 3 A POZO CB-4 
Y DE POZO CB-4 A POZO CB-9 

Madrid y Alcobendas   2,92 20 

  9g LSMT DE POZO CB-9 A POZO CB-8 Alcobendas   1,04 20 

  9h LSMT DE POZO CB-9 A POZO CB-7 Alcobendas   0,8 20 
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  9i LSMT A POZOS CA-4 Y G-1 (EL 
GOLOSO) 

Madrid   0,05 20 

  9j LSMT A POZO CA-5 (NUDO PALO-
MA AZUL) 

Madrid   0,12 20 

  9k LSMT EN DERIVACIÓN  CANTO-
BLANCO (Tramo soterrado) 

Madrid   0,56 20 

  9l LSMT A POZO CB-12  Madrid   0,15 20 

  9m LSMT A POZO CB-11 Madrid   0,63 20 

  9n LSMT A POZO CB-13 Madrid   1,19 20 

  9o LSMT A POZO CASILLA VALVERDE Madrid   0,15 20 

  9p LSMT Nº 1 A SUBESTACIÓN 
TRANSFORMADORA "EL SOTILLO" 

Madrid   0,47 20 

  9q LSMT Nº 2 DE SUBESTACIÓN 
TRANSFORMADORA "EL SOTILLO" 

Madrid   0,46 20 

  9r LSMT BAJO FERROCARRIL AVE" 
(Tramo soterrado de LAMT) 

Madrid   0,27 20 

  9s LSMT EN P.A.U. MONTECARMELO" 
(Tramo soterrado de LAMT) 

Madrid   0,6 20 

  9t LSMT EN NUDO DEL OLIVAR" 
(Tramo soterrado de LAMT) 

Madrid   0,5 20 

10   LAMT NAVALLAR - PRESA DE 
MANZANARES 

Colmenar Viejo - 
Manzanares El Real 

42 6,02 15 

  10a LAMT DERIVACIÓN "ELEVADORA A 
COLMENAR VIEJO DESDE CANAL 
DE SANTILLANA (CIR)" 

Colmenar Viejo 8 0,81 15 

  10b LAMT DERIVACIÓN "RESIDENCIA 
DE SANTILLANA" 

Colmenar Viejo - Man-
zanares El Real 

10 1,16 15 

  10c LSMT ETAP SANTILANA (tramo 
soterrado de LAMT) 

Manzanares El Real   0,1 15 

  10d LSMT A CT FANGOS EN ETAP DE 
SANTILLANA 

Manzanares El Real   0,07 15 

  10e LSMT A CT ETAP SANTILLANA Manzanares El Real   0,02 15 

  10f LSMT A PRESA DE SANTILLANA Manzanares El Real   0,09 15 

11   LAMT NAVALLAR - ANTIGUA 
ELEVADORA DE COLMENAR 

Colmenar Viejo  17 1,7 15 
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  11a LSMT EN POLÍGONO "LA ESTA-
CIÓN" (Tramo soterrado de LAMT) 

Colmenar Viejo   0,52 15 

12   LAMT MINICENTRAL DE EL 
ATAZAR -  CR PRESA DE EL 
ATAZAR 

Patones 22 3,4 20 

  12a LAMT CR PRESA DE EL ATAZAR –  
CTI TORRE DE TOMA EL ATAZAR 

Patones 5 0,3 20 

  12b1 LAMT CR EL ATAZAR – CT MAR-
GEN DERECHO DE EL ATAZAR 

Patones 6 0,35 20 

  12b2 LSMT CR EL ATAZAR - CT MAR-
GEN DERECHO DE EL ATAZAR 

Patones   0,05 20 

  12c LSMT CT MARGEN DERECHO DE 
EL ATAZAR – CT MARGEN IZ-
QUIERDO DE EL ATAZAR 

Patones - El Atazar   0,48 20 

  12d LAMT CR EL ATAZAR – CT POBLA-
DO EL ATAZAR 

Patones 6 0,5 20 

13   LAMT TORRELAGUNA - PRE SA 
DE EL VADO Y SUS DERIVA-
CIONES (MADRID) 

Torrelaguna - To-
rremocha de Jara-
ma - Patones  

120 20 20 

14   LAMT TORRELAGUNA - PRE SA 
DE  EL VADO Y SUS DERIVA-
CIONES (CASTILLA LA MAN-
CHA) 

Valdepeñas de la 
Sierra - Tortuero - 
Valdesotos -  Re-
tiendas (Guadalaja-
ra) 

133 20 20 

15   LAMT PRESA DE EL VADO - 
CENTRO DE REPARTO DE LOS 
ENEBRALES 

Retiendas - Ta-
majón (Guadalajara)  

35 4 20 

  15a LSMT PRESA EL VADO - CENTRO 
DE REPARTO DE LOS ENEBRALES 

Tamajón (Guadalajara)   0,12 20 

16   LAMT CENTRO DE REPARTO 
DE LOS ENERBRALES - POZO 
DE LOS  RAMOS 

Tamajón (G uadal a-
jara) 

43 5 20 

  16a LSMT CENTRO DE REPARTO DE 
LOS ENEBRALES - POZO DE LOS 
RAMOS 

Tamajón (Guadalajara)   0,05 20 

17   LAMT REPARTIDOR LO MA DEL 
CANALIZO 

La Puebla de Vallés 
(Guadalajara) 

5 0,55 20 
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18   LAMT CASILLA SAN VICENTE Redueña 1 0,08 20 

19   LAMT REPETIDOR EL PICA-
ZUELO 

Puentes Viejas 7 0,65 20 

20   LAMT ELEVADORA DE PATO-
NES 

Patones 1 0,04 20 

21   LAMT A MINICENTRAL DE PI-
NILLA DESDE LÍNEA DE IBER-
DROLA 

Lozoya 13 1,2 20 

  21a LSMT A MINICENTRAL DE PINILLA 
DESDE LÍNEA DE IBERDROLA 

Lozoya   0,2 20 

22   LAMT DEPÓSITO NUEVO POR-
TACHUELO 

Lozoyuela 1 0,08 20 

23   LAMT BOMBEO DE VALDE-
MANCO 

Valdemanco 3 0,25 20 

24   LAMT “EL ORIGEN” Tres Cantos 2 0,13 20 

25   LAMT ELEVADORA SANTILLA-
NA 

Colmenar Viejo 1 0,09 20 

  25a LSMT ELEVADORA SANTILLANA Colmenar Viejo   0,06 20 

26   LAMT BOOSTER EL MORAL Moralzarzal 1 0,03 20 

27   LAMT PRESA DE NAVALMEDIO  Cercedilla 1 0,18 20 

28   LAMT PRESA DE LAS NIEVES Galapagar 1 0,02 20 

29   LAMT PRESA DE LA JAROSA  Guadarrama 4 0,45 20 

30   LAMT ELEVADORA DE SANTA 
MARÍA DE LA ALAMEDA 

Santa María de la 
Alameda 

10 0,86 20 

31   LAMT CENTRO DE TRABAJO 
DE VALMAYOR 

Colmenarejo 2 0,12 20 

32   LAMT MARGEN IZQUIERDA 
PRESA DE VALMAYOR 

Colmenarejo 1 0,08 20 

33   LAMT MARGEN DERECHA 
PRESA DE VALMAYOR 

Valdemorillo 1 0,08 20 

34   LAMT ELEVADORA DE FRES-
NEDILLAS 

Navalagamella 1 0,02 20 
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35   LAMT CASETA DE MAJADA-
HONDA 

Majadahonda 1 0,15 20 

36   LAMT CASETA DE “EL MA-
DROÑAL” 

Villanueva del Par-
dillo - Colmenarejo 

12 1,75 20 

37   LAMT ELEVADORA DE RO ZAS 
DE PUERTO REAL 

Rozas de Puerto 
Real 

6 0,58 15 

38   LAMT ELEVADORA “EL PAJA-
RERO” 

Rozas de Puerto 
Real 

1 0,05 15 

39   LAMT ELEVADORA DE NAVA-
HONDILLA 

Navahondilla (Ávila)  1 0,02 15 

  39a LSMT ELEVADORA DE NAVAHON-
DILLA 

Navahondilla (Ávila)   0,82 15 

40   LAAT FUENCARRAL - TORRE-
LAGUNA  

Madrid - Tres Can-
tos - Colmenar Viejo 
- San Agustín de 
Guadalix - Pedre-
zuela - El Vellón - 
Torrelaguna 

162 39,1 66 

  40a LSAT Nº 1 A ST "EL SOTILLO" Madrid   0,4 66 

  40b LSAT Nº 2 A ST "EL SOTILLO" Madrid   0,39 66 

  40c LSAT EN POLÍGONO "SANTA ANA" 
(Tramo soterrado de LAAT) 

Pedrezuela   0,39 66 

41   LAAT RÍOSEQUILLO - GANDU-
LLAS 

Buitrago del Lozoya  
- Gascones 

15 2,9 66 

42   LAAT Y LAMT EL VILLAR - 
PUENTES VIEJAS  

Puentes Viejas 28 5,1 66/20  

43   LAAT PUENTES VIEJAS - RÍO-
SEQUILLO  

Puentes Viejas - 
Buitrago del Lozoya  

41 7,8 66 

44   LAMT TORRELAGUNA - PRESA 
DE PINILLA Y SUS DERIVA-
CIONES (excepto las relaciona-
das de forma explícita a conti-
nuación) 

Torrelaguna - El 
Berrueco - Puentes 
Viejas - Buitrago del 
Lozoya - Gargantilla 
del Lozoya - Lozoya  

273 33,88 20 

  44a LSMT A CT ETAP TORRELAGUNA  Torrelaguna   0,08 20 

  44b LAMT DERIVACIÓN "CASILLA DE 
EL BERRUECO" 

El Berrueco 5 0,25 20 
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  44c LSMT  CAMPING EL BERRUECO 
(tramo soterrado de LAMT) 

El Berrueco   0,21 20 

  44d LAMT DERIVACIÓN A PRESAS DE 
EL VILLAR Y PUENTES VIEJAS 

Puentes Viejas 47 6,59 20 

  44e1 LAMT DERIVACIÓN A EDAR PUEN-
TES VIEJAS 

Buitrago del Lozoya 17 1,76 20 

  44e2 LSMT EN DERIVACIÓN A EDAR DE 
PUENTES VIEJAS (Tramo soterrado 
de LAMT) 

Buitrago del Lozoya   0,2 20 

  44f1 LAMT DERIVACIÓN ÁREA RE-
CREATIVA DE RIOSEQUILLO 

Buitrago del Lozoya 5 0,35 20 

  44f2 LSMT DERIVACIÓN ÁREA RECRE-
TATIVA RIOSEQUILLO (Tramo sote-
rrado de LAMT) 

Buitrago del Lozoya   0,19 20 

  44g LAMT DERIVACIÓN "CASILLA DE 
TABOADA" 

Gargantilla del Lozoya 7 0,67 20 

  44h LSMT A MINICENTRAL DE PINILLA 
(Tramo soterrado final) 

Lozoya   0,2 20 

  44i LSMT DE MINICENTRAL DE PINI-
LLA  A CT ETAP DE PINILLA 

Lozoya   0,1 20 

  44j LSMT DE MINICENTRAL DE PINI-
LLA A CT PRESA DE PINILLA 

Lozoya   0,2 20 

45   LAMT TORRELAGUNA - ETAP 
TORRELAGUNA 

Torrelaguna 13 1,5 20 

  45a LSMT A CT ETAP TORRELAGUNA 
Y A CT BOMBEO VALGALLEGOS 

Torrelaguna   0,13 20 

46   LAMT EL BODONAL - CRI TRES 
CANTOS  

Tres Cantos 9 0,9 20 

  46a LSMT EL BODONDAL - CRI TRES 
CANTOS 

Tres Cantos   0,8 20 

47   LAMT PRESA DE LA ACEÑA Peguerinos (Ávila) 0 0,06 15 

48   LAMT ETAP LA ACEÑA Peguerinos (Ávila) 2 0,1 15 

  48a LSMT ETAP LA ACEÑA Peguerinos (Ávila)   0,15 15 

49   LSMT ANILLO INTERIOR ETAP 
MAJADAHONDA 

Majadahonda   1,61 20 
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50   LAAT ELEVADORAS DE PICA-
DAS I Y DE PICADAS II / SAN 
JUAN II 

Navas del Rey –  
Chapinería - Colme-
nar del Arroyo 

71 12,42 45 

51   LAAT TORRELAGUNA - EL 
ATAZAR  

Torrelaguna - To-
rremocha de Jara-
ma - Patones 

52 11,6 66 

52   LAAT EL BODONAL - NAVA-
LLAR  

Tres Cantos - Col-
menar Viejo 

105 12,3 45 

  52a LSAT EN POLÍGONO "LA ESTA-
CIÓN" (Tramo soterrado de LAAT) 

Colmenar Viejo   1,16 45 

53   LAMT DEPÓSITO “COLMENAR” 
EN GUADARRAMA 

Guadarrama 4 0,3 20 

54   LSMT ARTERIA ADUCTORA 
DEL CAMPO DE POZOS DEL 
GUADARRAMA (TRAMO 1) 

Majadahonda - Vi-
llanueva del Pardillo  

  13,13 20 

55   LSMT ARTERIA ADUCTORA 
DEL CAMPO DE POZOS DEL 
GUADARRAMA (TRAMO 2) 

VIllanueva del Par-
dillo - Villanueva de 
la Cañada - Brunete 

  9,79 20 

56   LSMT ARTERIA ADUCTORA 
DEL CAMPO DE POZOS DEL 
GUADARRAMA (TRAMO 3) 

Brunete - Villavicio-
sa de Odón - Sevilla 
la Nueva -
Navalcarnero 

  9,49 20 

57   LSMT ARTERIA ADUCTORA 
DEL CAMPO DE POZOS DEL 
GUADARRAMA (TRAMO 4a) 

Navalcarnero   1,73 20 

58   LSMT ARTERIA ADUCTORA 
DEL CAMPO DE POZOS DEL 
GUADARRAMA (TRAMO 4b) 

Navalcarnero - El 
Álamo - Batres 

  17,15 20 

59   LSMT  ACOMETIDA DE NA-
VALCARNERO PARA ARTE RIA 
ADUCTORA 

Navalcarnero   0,26 20 

   TOTALES   2.111 354,31 ----- 
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ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR EVENTIVO 
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Fecha: Enero de 2017 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES URGENTES EN LÍNEAS 
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Código Ud.  Descripción Importe en Letras  Importe  en Cifras (€) 
        

 
   

0 1               REVISIÓN DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO     
0 1 0 1 0 1 0 0 Km. Revisión de mantenimiento preventivo de línea aérea o subterránea de 

alta tensión. 
 55,00 € 

            
          CINCUENTA Y CINCO EU-

ROS  
 

            
0 1 0 2 0 1 0 0 Ud. Medida de aislamiento de cable de línea subterránea de alta tensión y 

emisión de informe (por fase). 
 110,00 € 

            
          CIENTO DIEZ EUROS   
            
0 1 0 2 0 1 0 1 Ud. Comprobación de la integridad de la cubierta en cable de línea sub-

terránea de alta tensión y emisión de informe (por fase). 
 110,00 € 

            
          CIENTO DIEZ EUROS   
            
0 1 0 2 0 2 0 0 Ud. Medida de la tensión de paso y/o contacto y elaboración de informe.  280,00 € 
            
          DOSCIENTOS OCHENTA 

EUROS  
 

            
0 2               DISPONIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS      
0 2 0 1 0 0 0 0 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 

jornada normal. 
 500,00 € 

            
          QUINIENTOS EUROS   
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 73 de 424 

0 2 0 1 0 0 0 1 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 
jornada extraordinaria o nocturna. 

 650,00 € 

            
          SEISCIENTOS CINCUENTA 

EUROS  
 

            
0 2 0 1 0 0 0 2 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 

jornada festiva. 
 900,00 € 

            
          NOVECIENTOS EUROS   
            
0 2 0 2 0 0 0 0 Ud. Reclutamiento de Equipo Especial de atención de averías.  1.500,00 € 
            
          MIL QUINIENTOS EUROS   
            
0 2 0 3 0 0 0 0 Km. Recorrido de línea aérea de alta tensión para localizar avería.  50,00 € 
            
          CINCUENTA EUROS   
            
0 2 0 3 0 0 0 1 Ud. Fijo por localización de avería en línea aérea de alta tensión.  175,00 € 
            
          CIENTO SETENTA Y CINCO 

EUROS  
 

            
0 2 0 3 0 0 0 2 Ud. Fijo por localización de avería en línea subterránea de alta tensión.  300,00 € 
            
          TRESCIENTOS EUROS   
            
0 2 0 4 0 0 0 0 Ud. Maniobra de conexión o desconexión de línea de alta tensión.  80,00 € 
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          OCHENTA EUROS   
            
0 2 0 5 0 0 0 0 H. Laboratorio móvil de alta tensión para localización de avería en un 

cable de una línea subterránea de alta tensión. 
 220,00 € 

            
          DOSCIENTOS VEINTE EU-

ROS  
 

            
0 3               APOYOS COMPLETOS PARA 45/66 KV      
0 3 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.532,27 € 
            
          CUATRO MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y DOS EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.303,71 € 
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          CINCO MIL TRESCIENTOS 
TRES EUROS CON SETEN-
TA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.917,74 € 
            
          CINCO MIL NOVECIENTOS 

DIECISIETE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.733,89 € 
            
          SEIS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 76 de 424 

0 3 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T110 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.421,97 € 
            
          SIETE MIL CUATROCIEN-

TOS VEINTIUN EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.253,56 € 
            
          OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.962,94 € 
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          OCHO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.792,39 € 
            
          NUEVE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 1 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.568,47 € 
            
          DIEZ MIL QUINIENTOS SE-

SENTA Y OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T120 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.766,12 € 
            
          CUATRO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.551,13 € 
            
          CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UN EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.233,93 € 
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          SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.105,33 € 
            
          SIETE MIL CIENTO CINCO 

EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.796,77 € 
            
          SIETE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T120 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.753,07 € 
            
          OCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.521,67 € 
            
          NUEVE MIL QUINIENTOS 

VEINTIUN EUROS CON SE-
SENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.604,14 € 
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          DIEZ MIL SEISCIENTOS 
CUATRO EUROS CON CA-
TORCE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 2 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.453,29 € 
            
          ONCE MIL CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.296,59 € 
            
          CINCO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T130 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.202,57 € 
            
          SEIS MIL DOSCIENTOS DOS 

EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.950,21 € 
            
          SEIS MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.011,73 € 
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          OCHO MIL ONCE EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.822,31 € 
            
          OCHO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.025,75 € 
            
          DIEZ MIL VEINTICINCO EU-

ROS CON SETENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 84 de 424 

            
           10.914,37 € 
            
          DIEZ MIL NOVECIENTOS 

CATORCE EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.111,65 € 
            
          DOCE MIL CIENTO ONCE 

EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 3 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.084,87 € 
            
          TRECE MIL OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 
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0 3 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T140 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.876,70 € 
            
          SEIS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.085,33 € 
            
          OCHO MIL OCHENTA Y 

CINCO EUROS CON TREIN-
TA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.004,72 € 
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          NUEVE MIL CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.535,58 € 
            
          DIEZ MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.551,45 € 
            
          ONCE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T140 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.270,47 € 
            
          TRECE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           14.389,08 € 
            
          CATORCE MIL TRESCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.083,12 € 
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          DIECISEIS MIL OCHENTA Y 

TRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 4 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           17.374,18 € 
            
          DIECISIETE MIL TRESCIEN-

TOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.574,89 € 
            
          SIETE MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EU-
ROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T150 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.223,37 € 
            
          NUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.402,22 € 
            
          DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

DOS EUROS CON VEINTI-
DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.070,78 € 
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          DOCE MIL SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.285,44 € 
            
          TRECE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           15.089,48 € 
            
          QUINCE MIL OCHENTA Y 

NUEVE EUROS CON CUA-
RENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T150 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.355,19 € 
            
          DIECISEIS MIL TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.219,71 € 
            
          DIECIOCHO MIL DOSCIEN-

TOS DIECINUEVE EUROS 
CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 5 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           19.640,37 € 
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          DIECINUEVE MIL SEISCIEN-

TOS CUARENTA EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.102,15 € 
            
          NUEVE MIL CIENTO DOS 

EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.806,31 € 
            
          DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

SEIS EUROS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T160 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.075,12 € 
            
          DOCE MIL SETENTA Y CIN-

CO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado, 

  

            
           14.178,66 € 
            
          CATORCE MIL CIENTO SE-

TENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado, 

  

            
           15.586,51 € 
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          QUINCE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.059,63 € 
            
          DIECIOCHO MIL CINCUENTA 

Y NUEVE EUROS CON SE-
SENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           19.617,97 € 
            
          DIECINUEVE MIL SEISCIEN-

TOS DIECISIETE EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T160 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           22.011,35 € 
            
          VEINTIDOS MIL ONCE EU-

ROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 6 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           23.878,04 € 
            
          VEINTITRES MIL OCHO-

CIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.189,35 € 
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          DIEZ MIL CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.585,33 € 
            
          DOCE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.964,32 € 
            
          TRECE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO EU-
ROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 7 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T170 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.299,43 € 
            
          DIECISEIS MIL DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.046,54 € 
            
          DIECIOCHO MIL CUARENTA 

Y SEIS EUROS CON CIN-
CUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 
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           20.753,92 € 
            
          VEINTE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           22.510,11 € 
            
          VEINTIDOS MIL QUINIEN-

TOS DIEZ EUROS CON ON-
CE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 1 0 7 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           25.168,13 € 
            
          VEINTICINCO MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
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0 3 0 1 0 7 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T170 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           27.105,97 € 
            
          VEINTISIETE MIL CIENTO 

CINCO EUROS CON NO-
VENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.191,44 € 
            
          CINCO MIL CIENTO NOVEN-

TA Y UN EUROS CON CUA-
RENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.976,45 € 
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          CINCO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.659,25 € 
            
          SEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EU-
ROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.530,65 € 
            
          SIETE MIL QUINIENTOS 

TREINTA EUROS CON SE-
SENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E120 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.222,09 € 
            
          OCHO MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.178,39 € 
            
          NUEVE MIL CIENTO SETEN-

TA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.946,99 € 
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          NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.029,46 € 
            
          ONCE MIL VEINTINUEVE 

EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 1 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.878,61 € 
            
          ONCE MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E130 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.733,16 € 
            
          CINCO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.624,82 € 
            
          SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.372,46 € 
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          SIETE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.433,98 € 
            
          OCHO MIL CUATROCIEN-

TOS TREINTA Y TRES EU-
ROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.244,56 € 
            
          NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EU-
ROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E130 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.448,00 € 
            
          DIEZ MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS  
 

            
0 3 0 2 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.336,62 € 
            
          ONCE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.533,90 € 
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          DOCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 2 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.507,12 € 
            
          TRECE MIL QUINIENTOS 

SIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.414,55 € 
            
          SIETE MIL CUATROCIEN-

TOS CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E140 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.623,18 € 
            
          OCHO MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRES EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.542,57 € 
            
          NUEVE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.073,43 € 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 108 de 424 

          ONCE MIL SETENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.089,30 € 
            
          DOCE MIL OCHENTA Y 

NUEVE EUROS CON TREIN-
TA  CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.808,32 € 
            
          TRECE MIL OCHOCIENTOS 

OCHO EUROS CON TREIN-
TA Y DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 
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           14.926,93 € 
            
          CATORCE MIL NOVECIEN-

TOS VEINTISEIS EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.620,97 € 
            
          DIECISEIS MIL SEISCIEN-

TOS VEINTE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 3 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           17.912,03 € 
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          DIECISIETE MIL NOVECIEN-
TOS DOCE EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.154,73 € 
            
          OCHO MIL CIENTO CIN-

CUENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.803,21 € 
            
          NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

TRES EUROS CON VEIN-
TIUN CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E150 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.982,06 € 
            
          DIEZ MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            

           12.650,62 € 

            
          DOCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.865,28 € 
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          TRECE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           15.669,32 € 
            
          QUINCE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.935,03 € 
            
          DIECISEIS MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y CINCO EU-
ROS CON TRES CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 4 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E150 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.799,55 € 
            
          DIECIOCHO MIL SETECIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 4 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           20.220,21 € 
            
          VEINTE MIL DOSCIENTOS 

VEINTE EUROS CON VEIN-
TIUN CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.717,23 € 
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          NUEVE MIL SETECIENTOS 

DIECISIETE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.421,39 € 
            
          ONCE MIL CUATROCIEN-

TOS VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           12.690,20 € 
            
          DOCE MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA EUROS CON 
VEINTE  CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E160 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           14.793,74 € 
            
          CATORCE MIL SETECIEN-

TOS NOVENTA Y TRES EU-
ROS CON SETENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.201,59 € 
            
          DIECISEIS MIL DOSCIEN-

TOS UN EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.674,71 € 
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          DIECIOCHO MIL SEISCIEN-

TOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           20.233,05 € 
            
          VEINTE MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           22.626,43 € 
            
          VEINTIDOS MIL SEISCIEN-

TOS VEINTISEIS EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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0 3 0 2 0 5 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E160 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           24.493,12 € 
            
          VEINTICUATRO MIL CUA-

TROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.804,43 € 
            
          DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

CUATRO EUROS CON CUA-
RENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.200,41 € 
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          TRECE MIL DOSCIENTOS 

EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           14.579,40 € 
            
          CATORCE MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.914,51 € 
            
          DIECISEIS MIL NOVECIEN-

TOS CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTI-
MOS 
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0 3 0 2 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E170 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           18.661,62 € 
            
          DIECIOCHO MIL SEISCIEN-

TOS SESENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           21.369,00 € 
            
          VEINTIUN MIL TRESCIEN-

TOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS  

 

            
0 3 0 2 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           23.125,19 € 
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          VEINTITRES MIL CIENTO 
VEINTICINCO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Inclu-
so retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           25.783,21 € 
            
          VEINTICINCO MIL SETE-

CIENTOS OCHENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 2 0 6 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           27.721,05 € 
            
          VEINTISIETE MIL SETE-

CIENTOS VEINTIUN EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 3 0 3 0 1 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo tipo 

61T/62E. 
 209,53 € 
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          DOSCIENTOS NUEVE EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 4               APOYOS METÁLICOS Y CRUCETAS PARA 15/20 KV      
0 4 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.081,58 € 
            
          DOS MIL OCHENTA Y UN 

EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.515,83 € 
            
          DOS MIL QUINIENTOS 

QUINCE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTI-
MOS 
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0 4 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-1.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.947,23 € 
            
          DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.415,70 € 
            
          TRES MIL CUATROCIENTOS 

QUINCE EUROS CON SE-
TENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.823,34 € 
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          TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.301,09 € 
            
          CUATRO MIL TRESCIENTOS 

UN EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.741,60 € 
            
          DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA  CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-2.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y su-
ministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de las 
tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.270,39 € 
            
          TRES MIL DOSCIENTOS 

SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.802,48 € 
            
          TRES MIL OCHOCIENTOS 

DOS EUROS CON CUAREN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.453,86 € 
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          CUATRO MIL CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.987,58 € 
            
          CUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.641,72 € 
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          CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.112,13 € 
            
          TRES MIL CIENTO DOCE 

EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.799,93 € 
            
          TRES MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-3.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.366,24 € 
            
          CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.129,94 € 
            
          CINCO MIL CIENTO VEINTI-

NUEVE EUROS CON NO-
VENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.695,72 € 
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          CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.518,84 € 
            
          SEIS MIL QUINIENTOS DIE-

CIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.901,31 € 
            
          TRES MIL NOVECIENTOS 

UN EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-4.500-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           4.629,61 € 
            
          CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           5.548,52 € 
            
          CINCO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.605,01 € 
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          SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

 

            
0 4 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.497,41 € 
            
          SIETE MIL CUATROCIEN-

TOS NOVENTA Y SIETE EU-
ROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.622,85 € 
            
          OCHO MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS 
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0 4 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-7.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           6.203,39 € 
            
          SEIS MIL DOSCIENTOS 

TRES EUROS CON TREINTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.370,28 € 
            
          SIETE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.635,29 € 
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          OCHO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           9.922,86 € 
            
          NUEVE MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.660,20 € 
            
          ONCE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA EUROS CON 
VEINTE  CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-7.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.382,33 € 
            
          TRECE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-24, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           15.198,50 € 
            
          QUINCE MIL CIENTO NO-

VENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-26, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           16.508,26 € 



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 134 de 424 

            
          DIECISEIS MIL QUINIENTOS 

OCHO EUROS CON VEINTI-
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           7.336,34 € 
            
          SIETE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           8.652,73 € 
            
          OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-9.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           10.098,36 € 
            
          DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y su-
ministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de las 
tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           11.680,83 € 
            
          ONCE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           13.595,84 € 
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          TRECE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           15.325,49 € 
            
          QUINCE MIL TRESCIENTOS 

VEINTICINCO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 1 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-24, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           17.295,40 € 
            
          DIECISIETE MIL DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA  
CÉNTIMOS 
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0 4 0 1 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-9.000-26, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           19.345,00 € 
            
          DIECINUEVE MIL TRES-

CIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS  

 

            
0 4 0 1 0 7 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo tipo C.  209,53 € 
            
          DOSCIENTOS NUEVE EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC1-15 en apoyo 

metálico. 
  

           799,61 € 
            
          SETECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE EUROS CON SE-
SENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC2-15 en apoyo 

metálico. 
  

           986,19 € 
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          NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON DIECI-
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC2-20 en apoyo 

metálico. 
  

           991,47 € 
            
          NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UN EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC3-20 en apoyo 

metálico. 
  

           1.004,65 € 
            
          MIL CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 4 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda B-36 en apoyo metáli-

co. 
  

           966,91 € 
            
          NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC1-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

           413,00 € 
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          CUATROCIENTOS TRECE 

EUROS  
 

            
0 4 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC1-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

           463,30 € 
            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y TRES EUROS CON 
TREINTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC2-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

           463,30 € 
            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y TRES EUROS CON 
TREINTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC2-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

           604,78 € 
            
          SEISCIENTOS CUATRO EU-

ROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC3-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

           527,97 € 
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          QUINIENTOS VEINTISIETE 

EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC3-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

           672,01 € 
            
          SEISCIENTOS SETENTA Y 

DOS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

 

            
0 4 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC1-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

           175,24 € 
            
          CIENTO SETENTA Y CINCO 

EUROS CON VEINTICUA-
TRO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC2-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

           202,92 € 
            
          DOSCIENTOS DOS EUROS 

CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC3-15/5 en apoyo 

metálico. 
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           241,00 € 
            
          DOSCIENTOS CUARENTA Y 

UN EUROS  
 

            
0 4 0 2 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-26 en apoyo metálico.   
           332,10 € 
            
          TRESCIENTOS TREINTA Y 

DOS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-30 en apoyo metálico.   
           352,68 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS EUROS CON SESEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-36 en apoyo metálico.   
           372,02 € 
            
          TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-38 en apoyo metálico.   
           391,36 € 
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          TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-10-S en apoyo 

metálico. 
  

           276,13 € 
            
          DOSCIENTOS SETENTA Y 

SEIS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-12,5-S en apoyo 

metálico. 
  

           342,65 € 
            
          TRESCIENTOS CUARENTA 

Y DOS EUROS CON SESEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-15-S en apoyo 

metálico. 
  

           467,24 € 
            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y SIETE EUROS CON VEIN-
TICUATRO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-17,5-S en apoyo 

metálico. 
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           578,22 € 
            
          QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO EUROS CON VEINTI-
DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-20-S en apoyo 

metálico. 
  

           704,98 € 
            
          SETECIENTOS CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-10-T en apo-

yo metálico. 
  

           302,94 € 
            
          TRESCIENTOS DOS EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-12,5-T en 

apoyo metálico. 
  

           357,72 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON SE-
TENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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0 4 0 2 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-15-T en apo-

yo metálico. 
  

           431,76 € 
            
          CUATROCIENTOS TREINTA 

Y UN EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-17,5-T en 

apoyo metálico. 
  

           508,55 € 
            
          QUINIENTOS OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-20-T en apo-

yo metálico. 
  

           607,38 € 
            
          SEISCIENTOS SIETE EU-

ROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 7 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta de derivación en apoyo metá-

lico. 
  

           250,00 € 
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          DOSCIENTOS CINCUENTA 
EUROS  

 

            
0 4 0 2 0 8 0 0 Ud.  Suministro y montaje de cartela en cruceta bóveda para cadenas hori-

zontales. 
  

           17,53 € 
            
          DIECISIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 4 0 2 0 8 0 1 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta recta para cadenas 

vert./horiz. 
  

           13,69 € 
            
          TRECE EUROS CON SE-

SENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

            
0 5               POSTES DE HORMIGÓN Y CRUCETAS PARA 15/20 KV      
0 5 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           849,96 € 
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          OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON NO-
VENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.030,09 € 
            
          MIL TREINTA EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS 
 

            
0 5 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.216,60 € 
            
          MIL DOSCIENTOS DIECI-

SEIS EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 
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           1.016,10 € 
            
          MIL DIECISEIS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS 
 

            
0 5 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.139,88 € 
            
          MIL CIENTO TREINTA Y 

NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.339,91 € 
            
          MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE EUROS CON NO-
VENTA Y UN CÉNTIMOS 
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0 5 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
630 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.683,16 € 
            
          MIL SEISCIENTOS OCHEN-

TA Y TRES EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.036,28 € 
            
          MIL TREINTA Y SEIS EUROS 

CON VEINTIOCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.230,60 € 
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          MIL DOSCIENTOS TREINTA 
EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.469,42 € 
            
          MIL CUATROCIENTOS SE-

SENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.839,08 € 
            
          MIL OCHOCIENTOS TREIN-

TA Y NUEVE EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
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0 5 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
800 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.189,65 € 
            
          DOS MIL CIENTO OCHENTA 

Y NUEVE EUROS CON SE-
SENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.222,71 € 
            
          MIL DOSCIENTOS VEINTI-

DOS EUROS CON SETENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.435,22 € 
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          MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.976,39 € 
            
          MIL NOVECIENTOS SETEN-

TA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.446,18 € 
            
          DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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0 5 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
1.000 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.942,21 € 
            
          DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.620,12 € 
            
          MIL SEISCIENTOS VEINTE 

EUROS CON DOCE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           1.943,79 € 
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          MIL NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.411,02 € 
            
          DOS MIL CUATROCIENTOS 

ONCE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           2.941,12 € 
            
          DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 
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0 5 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
1.600 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

            
           3.480,93 € 
            
          TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA EUROS CON NO-
VENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 1 0 6 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo de hor-

migón HV. 
 209,53 € 

            
          DOSCIENTOS NUEVE EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP1-17,5 en apoyo de 

hormigón. 
  

           451,63 € 
            
          CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP2-17,5 en apoyo de 

hormigón. 
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           499,28 € 
            
          CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP2-20 en apoyo de 

hormigón. 
  

           546,12 € 
            
          QUINIENTOS CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP3-20 en apoyo de 

hormigón. 
  

           552,34 € 
            
          QUINIENTOS CINCUENTA Y 

DOS EUROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-15/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

           392,38 € 
            
          TRESCIENTOS NOVENTA Y 

DOS EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
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0 5 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-20/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

           453,50 € 
            
          CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-15/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

           445,17 € 
            
          CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-20/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

           594,79 € 
            
          QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON SE-
TENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-15/25 en apoyo de 

hormigón. 
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           459,24 € 
            
          CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-20/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

           569,90 € 
            
          QUINIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON NO-
VENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-15/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

           566,50 € 
            
          QUINIENTOS SESENTA Y 

SEIS EUROS CON CIN-
CUENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-20/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

           619,98 € 
            
          SEISCIENTOS DIECINUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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0 5 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta bóveda para cadenas hori-

zontales. 
  

           17,53 € 
            
          DIECISIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 5 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta recta para cadenas 

vert./horiz. 
  

           13,69 € 
            
          TRECE EUROS CON SE-

SENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

            
0 6               CADENAS DE AISLADORES Y HERRAJES      
0 6 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-1. 
  

           63,71 € 
            
          SESENTA Y TRES EUROS 

CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-2. 
  

           66,41 € 
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          SESENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-3. 
  

           72,88 € 
            
          SETENTA Y DOS EUROS 

CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-2 reforzada. 
  

           71,74 € 
            
          SETENTA Y UN EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-3 reforzada. 
  

           75,11 € 
            
          SETENTA Y CINCO EUROS 

CON ONCE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con gra-

pa GS-4 reforzada. 
  

           76,49 € 
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          SETENTA Y SEIS EUROS 

CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 20 kV Nivel II con grapa 

GA-1. 
  

           69,95 € 
            
          SESENTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 20 kV Nivel II con grapa 

GA-2. 
  

           73,85 € 
            
          SETENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa GS-2. 
  

           120,05 € 
            
          CIENTO VEINTE EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa GS-3. 
  

           126,52 € 
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          CIENTO VEINTISEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa GS-4. 
  

           134,12 € 
            
          CIENTO TREINTA Y CUA-

TRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa armada GSA-56. 
  

           136,85 € 
            
          CIENTO TREINTA Y SEIS 

EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa armada GSA-110. 
  

           150,07 € 
            
          CIENTO CINCUENTA EUROS 

CON SIETE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con gra-

pa armada GSA-180. 
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           160,20 € 
            
          CIENTO SESENTA EUROS 

CON VEINTE  CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

GA-1. 
  

           123,59 € 
            
          CIENTO VEINTITRES EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

GA-2. 
  

           127,49 € 

            
          CIENTO VEINTISIETE EU-

ROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

compresión LA-180. 
  

           173,92 € 
            
          CIENTO SETENTA Y TRES 

EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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0 6 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de grillete normal sencillo GN 16 S.   
           8,29 € 
            
          OCHO EUROS CON VEINTI-

NUEVE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de alargadera ALG 16-222.   
           14,77 € 
            
          CATORCE EUROS CON SE-

TENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de alargadera ALV 16-470.   
           16,77 € 
            
          DIECISEIS EUROS CON SE-

TENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 4 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x100/DT.   
           7,24 € 
            
          SIETE EUROS CON VEINTI-

CUATRO CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 4 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x160/DT.   
           8,47 € 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 164 de 424 

          OCHO EUROS CON CUA-
RENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 4 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x250/DT.   
           9,47 € 
            
          NUEVE EUROS CON CUA-

RENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 4 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x340/DT.   
           12,97 € 
            
          DOCE EUROS CON NOVEN-

TA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
0 6 0 5 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de conjunto de suspensión para cable de tierra 

de acero u OPGW. 
  

           160,01 € 
            
          CIENTO SESENTA EUROS 

CON UN CÉNTIMO 
 

            
0 6 0 5 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de conjunto de amarre para cable de tierra de 

acero u OPGW. 
  

           176,71 € 
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          CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 6 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de amortiguador para cable de acero.   
           35,77 € 
            
          TREINTA Y CINCO EUROS 

CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 6 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de amortiguador para cable de aluminio-acero.   
           34,98 € 
            
          TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 7 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 15 Kg para conductor LA-

56/LA-78. 
  

           78,82 € 
            
          SETENTA Y OCHO EUROS 

CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 7 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 30 Kg para conductor LA-

56/LA-78. 
  

           152,01 € 
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          CIENTO CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON UN CÉNTIMO 

 

            
0 6 0 7 0 2 0 0 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 15 Kg para conductor LA-

110/LA-180. 
  

           72,64 € 
            
          SETENTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 7 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 30 Kg para conductor LA-

110/LA-180. 
  

           146,17 € 
            
          CIENTO CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 6 0 8 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de angular de acero galvanizado para sustenta-

ción de aislador rígido o de cadena de aisladores. 
  

           38,75 € 
            
          TREINTA Y OCHO EUROS 

CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 7               CONDUCTORES DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN      
0 7 0 1 0 1 0 0 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-30. 
  



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 167 de 424 

           808,20 € 
            
          OCHOCIENTOS OCHO EU-

ROS CON VEINTE  CÉNTI-
MOS 

 

            
0 7 0 1 0 1 0 1 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-56. 
  

           1.133,12 € 
            
          MIL CIENTO TREINTA Y 

TRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 7 0 1 0 1 0 2 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-78. 
  

           1.477,98 € 
            
          MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 7 0 1 0 1 0 3 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-110. 
  

           2.282,82 € 
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          DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 7 0 1 0 1 0 4 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-145. 
  

           2.889,00 € 
            
          DOS MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE EUROS  
 

            
0 7 0 1 0 1 0 5 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-180. 
  

           3.488,38 € 
            
          TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 8               CONEXIONES     
0 8 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 56/56.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/56.   
           19,10 € 
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          DIECINUEVE EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/78.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/56.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/78.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/110.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 56/30.   
           17,25 € 
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          DIECISIETE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 7 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/30.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 8 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/30.   
           19,03 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 1 0 1 0 9 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 180/180.   
           43,85 € 
            
          CUARENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 8 0 1 0 1 1 0 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 180/110.   
           43,85 € 
            
          CUARENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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0 8 0 1 0 1 1 1 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 50C/50C.   
           26,50 € 
            
          VEINTISEIS EUROS CON 

CINCUENTA  CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-56.   
           28,81 € 
            
          VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-78.   
           28,81 € 
            
          VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-110.   
           43,96 € 
            
          CUARENTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
0 8 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-180.   
           45,91 € 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 172 de 424 

          CUARENTA Y CINCO EU-
ROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 8 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable de cobre de 

50 mm2. 
  

           30,98 € 
            
          TREINTA EUROS CON NO-

VENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme compresión para cable 

de acero MC-SG 8,9. 
  

           19,01 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

UN CÉNTIMO 
 

            
0 8 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-56.   
           14,31 € 
            
          CATORCE EUROS CON 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-78.   
           14,33 € 
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          CATORCE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 8 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-110.   
           15,01 € 
            
          QUINCE EUROS CON UN 

CÉNTIMO 
 

            
0 8 0 3 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-180.   
           16,18 € 
            
          DIECISEIS EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 

            
0 8 0 3 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable de cobre de 50 mm2.   
           13,56 € 
            
          TRECE EUROS CON CIN-

CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

            
0 9               PUESTAS A TIERRA      
0 9 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro e hincado en tierra/tránsito de pica bimetálica de 14 mm. de 

diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 50 
mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

           50,56 € 
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          CINCUENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS 

 

            
0 9 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro e hincado en terreno rocoso de pica bimetálica de 14 mm. 

de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

           88,41 € 
            
          OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro e hincado en tierra/tránsito de pica bimetálica de 19 mm. de 

diámetro y 2,00 metros de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

           145,62 € 
            
          CIENTO CUARENTA Y CIN-

CO EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro e hincado en terreno rocoso de pica bimetálica de 19 mm. 

de diámetro y 2,00 metros de longitud, incluso cable de cobre desnudo 
de 50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

           187,69 € 
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          CIENTO OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 0 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 2,5 x 2,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 304,30 € 

            
          TRESCIENTOS CUATRO 

EUROS CON TREINTA  
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 1 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,0 x 3,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 357,99 € 

            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON NO-
VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 2 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,5 x 3,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 411,68 € 
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          CUATROCIENTOS ONCE 
EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 3 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,0 x 4,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 465,36 € 

            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 4 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,5 x 4,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 545,89 € 

            
          QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
0 9 0 2 0 1 0 5 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 5,0 x 5,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 599,58 € 
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          QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON CIN-
CUENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 0 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 2,5 x 2,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 396,81 € 

            
          TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS EUROS CON OCHEN-
TA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 1 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,0 x 3,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 467,32 € 

            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 2 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,5 x 3,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 537,83 € 
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          QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON OCHEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 3 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,0 x 4,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 608,33 € 

            
          SEISCIENTOS OCHO EU-

ROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 4 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,5 x 4,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 714,09 € 

            
          SETECIENTOS CATORCE 

EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 2 0 2 0 5 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 5,0 x 5,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de cobre 
desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de conexión 
al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

 784,60 € 
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          SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON SE-
SENTA  CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 3 0 1 0 0 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito de 2,5 m. de longitud, incluso 
excavación y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica 
de 14 mm. de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 y grapas de conexión.  

 121,74 € 

            
          CIENTO VEINTIUN EUROS 

CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 3 0 1 0 1 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca de 2,5 m. de longitud, incluso excavación 
y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica de 14 mm. 
de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión.  

 268,96 € 

            
          DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO EUROS CON NO-
VENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 3 0 2 0 0 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito de 3,0 m. de longitud, incluso 
excavación y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica 
de 19 mm. de diámetro y 2,00 m. de longitud, incluso cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 y grapas de conexión.  

 190,43 € 
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          CIENTO NOVENTA EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 3 0 2 0 1 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca de 3,0 m. de longitud, incluso excavación 
y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica de 19 mm. 
de diámetro y 2,00 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión.  

 257,73 € 

            
          DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE EUROS CON SETEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            

0 9 0 4 0 1 0 0 Ml. Zanja de 0,4 x 0,6 m. para puesta a tierra, excavada en tierra/tránsito, 
incluso excavación y posterior tapado. 

 15,15 € 

            
          QUINCE EUROS CON QUIN-

CE CÉNTIMOS 
 

            
0 9 0 4 0 2 0 0 Ml. Zanja de 0,4 x 0,4 m. para puesta a tierra, excavada en roca, incluso 

excavación y posterior tapado. 
 23,56 € 

            
          VEINTITRES EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS 

 

            
0 9 0 4 0 2 0 1 Ml. Zanja de 0,4 x 0,6 m. para puesta a tierra, excavada en roca, incluso 

excavación y posterior tapado. 
 58,90 € 
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          CINCUENTA Y OCHO EU-

ROS CON NOVENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
0 9 0 5 0 1 0 0 Ml. Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 en 

zanja abierta para puesta a tierra, con p.p. de grapas de conexión. 
  

           11,13 € 
            
          ONCE EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 
 

            
0 9 0 5 0 1 0 1 Ml. Suministro y tendido de conductor de cobre con aislamiento de 0,6/1 

KV de 50 mm2 en zanja abierta para puesta a tierra con p.p. de grapas 
de conexión. 

  

           12,98 € 
            
          DOCE EUROS CON NOVEN-

TA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

            
0 9 0 6 0 1 0 0 M2 Acera equipotencial de hormigón construida alrededor de apoyo metá-

lico con cuadrícula de mallazo de 30 x 30 cm.soldada, con una altura 
mínima sobre el terreno de 15 cm, incluso conexionado a puesta a 
tierra de apoyo, excavación y retirada de tierra sobrantes a vertedero. 

 55,36 € 

            
          CINCUENTA Y CINCO EU-

ROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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0 9 0 7 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de arqueta de PVC con puente de prueba, inclu-
so obra civil. 

 95,00 € 

            
          NOVENTA Y CINCO EUROS   
            
0 9 0 8 0 1 0 0 Ud. Medida de la resistividad del terreno y elaboración de informe.  200,00 € 
            
          DOSCIENTOS EUROS   
            
1 0               ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN      
1 0 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro e instalación de base cortacircuitos fusible de expulsión 

unipolar hasta 36 KV incluso herrajes. 
  

           396,44 € 
            
          TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS EUROS CON CUAREN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 1 0 1 0 1 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-12A, F-20A ó F-25A 

hasta 36 KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

           9,08 € 
            
          NUEVE EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
 

            
1 0 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro e instalación de base cortacircuitos fusible de expulsión 

unipolar hasta 24 KV incluso herrajes. 
  

           356,45 € 
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          TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS EUROS CON CUA-
RENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 1 0 2 0 1 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-6,3A ó F-10A hasta 

24 KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

           7,70 € 
            
          SIETE EUROS CON SETEN-

TA  CÉNTIMOS 
 

            
1 0 0 1 0 2 0 2 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión F-20A ó F-25A hasta 24 

KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

           9,08 € 
            
          NUEVE EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
 

            
1 0 0 1 0 2 0 3 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-50A hasta 24 KV, 

incluso suministro de eslabón fusible. 
  

           9,29 € 
            
          NUEVE EUROS CON VEIN-

TINUEVE CÉNTIMOS 
 

            
1 0 0 1 0 2 0 4 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-100A hasta 24 KV, 

incluso suministro de eslabón fusible. 
  

           13,16 € 
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          TRECE EUROS CON DIECI-
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro e instalación de seccionador unipolar de 24 KV y 630 A. 

con base polimérica, incluso herrajes. 
  

           320,27 € 
            
          TRESCIENTOS VEINTE EU-

ROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 1 0 2 0 6 Ud. Suministro e instalación sobre apoyo metálico de interruptor secciona-

dor de corte en carga en SF6 para 24 KV y 630 A., para accionamiento 
con pértiga, incluso herrajes y conexionado. 

  

           5.858,50 € 
            
          CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO EU-
ROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro e instalación de pararrayos autoválvulas 21KV/10KA po-

limérico, incluso herrajes. 
  

           169,27 € 
            
          CIENTO SESENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

 

            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 185 de 424 

1 0 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro e instalación de pararrayos autoválvulas 48KV/10KA po-
limérico incluso herrajes. 

  

           1.708,25 € 
            
          MIL SETECIENTOS OCHO 

EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro e instalación de pararrayos 72KV/10KA polimérico incluso 

herrajes. 
  

           2.082,64 € 
            
          DOS MIL OCHENTA Y DOS 

EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 3 0 1 0 0 Ml. Suministro y montaje  de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 

grapado en apoyo metálico o poste de hormigón para puesta a tierra 
de elemento de maniobra o protección, con p.p. de grapas de co-
nexión, incluso pequeño material. 

  

           12,13 € 
            
          DOCE EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 
 

            
1 0 0 3 0 1 0 1 Ml. Suministro y montaje  de conductor de cobre con aislamiento de 0,6/1 

KV de 50 mm2 grapado en apoyo metálico o poste de hormigón para 
puesta a tierra de elemento de maniobra o protección, con p.p. de 
grapas de conexión, incluso pequeño material. 

  

           13,98 € 
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          TRECE EUROS CON NO-
VENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 0 0 3 0 2 0 0 Ud. Conexionado de aparato de protección o maniobra al apoyo o al cable 

de tierra. 
  

           59,77 € 
            
          CINCUENTA Y NUEVE EU-

ROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 1               ANTIESCALOS      
1 1 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 0,70-0,85 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           376,85 € 
            
          TRESCIENTOS SETENTA Y 

SEIS EUROS CON OCHEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 0,85-1,00 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           404,42 € 
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          CUATROCIENTOS CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,00-1,15 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           407,48 € 
            
          CUATROCIENTOS SIETE 

EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,15-1,30 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           459,59 € 
            
          CUATROCIENTOS CIN-

CUENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,30-1,50 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           479,60 € 
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          CUATROCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE EUROS CON SE-
SENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,50-1,70 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           523,94 € 
            
          QUINIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,70-1,90 m., incluso herrajes 
y elementos de fijación. 

  

           560,72 € 
            
          QUINIENTOS SESENTA EU-

ROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
0,70-0,85 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           432,03 € 
            
          CUATROCIENTOS TREINTA 

Y DOS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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1 1 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
0,85-1,00 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           465,11 € 
            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,00-1,15 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           468,78 € 
            
          CUATROCIENTOS SESENTA 

Y OCHO EUROS CON SE-
TENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,15-1,30 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           531,31 € 
            
          QUINIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1 1 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 
por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,30-1,50 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           574,26 € 
            
          QUINIENTOS SETENTA Y 

CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,50-1,70 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           629,68 € 
            
          SEISCIENTOS VEINTINUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 2 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,70-1,90 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

           675,66 € 
            
          SEISCIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS CON SE-
SENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1 1 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-
lico con anchura comprendida entre 0,70-0,85 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           647,22 € 
            
          SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE EUROS CON VEINTI-
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 0,85-1,00 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           701,80 € 
            
          SETECIENTOS UN EUROS 

CON OCHENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 1 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,00-1,15 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           707,86 € 
            
          SETECIENTOS SIETE EU-

ROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 3 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,15-1,30 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           811,03 € 
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          OCHOCIENTOS ONCE EU-
ROS CON TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 3 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,30-1,50 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           881,90 € 
            
          OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

UN EUROS CON NOVENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 3 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,50-1,70 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           973,34 € 
            
          NOVECIENTOS SETENTA Y 

TRES EUROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 1 0 3 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,70-1,90 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

           1.049,21 € 
            
          MIL CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
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1 2               DESMONTAJES Y RECUPERACIONES      
1 2 0 1 0 1 0 0 Tm. Desmontaje de chatarra de acero laminado de apoyos y/o crucetas, 

incluso traslado a vertedero. 
 210,35 € 

            
          DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 1 0 1 0 1 Ud. Desmontaje de chatarra de poste de hormigón, incluso traslado a ver-

tedero. 
 100,97 € 

            
          CIEN EUROS CON NOVEN-

TA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
1 2 0 1 0 2 0 0 Tm. Recuperación de acero laminado en apoyos y/o crucetas, incluso tras-

lado al lugar designado por CYIIG. 
 380,74 € 

            
          TRESCIENTOS OCHENTA 

EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 1 0 2 0 1 Ud. Recuperación de poste de hormigón, incluso traslado al lugar designa-

do por CYIIG. 
 210,35 € 

            
          DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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1 2 0 1 0 2 0 2 Ud. Recuperación de apoyo metálico de presilla, incluso traslado al lugar 
designado por CYIIG. 

 136,72 € 

            
          CIENTO TREINTA Y SEIS 

EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 2 0 1 0 0 Tm. Desmontaje de chatarra de aisladores.  100,97 € 
            
          CIEN EUROS CON NOVEN-

TA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

            
1 2 0 2 0 1 0 1 Kg. Desmontaje de chatarra de conductor desnudo de aluminio-acero, 

incluso traslado a vertedero. 
 0,63 € 

            
          CERO EUROS CON SESEN-

TA Y TRES CÉNTIMOS 
 

            
1 2 0 2 0 1 0 2 Kg. Desmontaje de chatarra de conductor desnudo de cobre, incluso tras-

lado a vertedero. 
 0,27 € 

            
          CERO EUROS CON VEINTI-

SIETE CÉNTIMOS 
 

            
1 2 0 2 0 1 0 3 Kg. Desmontaje de chatarra de cable de acero, incluso traslado a vertede-

ro. 
 0,29 € 
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          CERO EUROS CON VEINTI-
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            

1 2 0 2 0 2 0 0 Ud. Recuperación de aisladores de vidrio o polímero, incluso traslado al 
lugar designado por CYIIG. 

 14,00 € 

            
          CATORCE EUROS   
            
1 2 0 2 0 2 0 1 Ud. Recuperación de aparato de maniobra y/o protección, incluso traslado 

al lugar designado por CYIIG. 
 42,49 € 

            
          CUARENTA Y DOS EUROS 

CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 2 0 2 0 2 Km. Reccuperación de conductor desnudo de aluminio-acero, incluso tras-

lado al lugar designado por CYIIG. 
 231,39 € 

            
          DOSCIENTOS TREINTA Y 

UN EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 2 0 2 0 3 Tm. Recuperación de herrajes y accesorios.  151,47 € 
            
          CIENTO CINCUENTA Y UN 

EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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1 2 0 3 0 1 0 0 M3 Demolición de cimentación de apoyo metálico o de hormigón, incluso 
retirada de escombros a vertedero. 

 338,68 € 

            
          TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO EUROS CON SESEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 2 0 3 0 1 0 1 Ud. Demolición de muro de antiescalo, incluso retirada de escombros a 

verdedero. 
 108,00 € 

            
          CIENTO OCHO EUROS   
            
1 3               REPARACIÓN DE APOYOS     
1 3 0 1 0 1 0 0 Ud. Reparación de grietas de apoyo de hormigón inyectando resinas po-

liméricas o cemento especial, incluyendo material. 
 519,28 € 

            
          QUINIENTOS DIECINUEVE 

EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 3 0 1 0 2 0 0 Kg. Sustitución de perfiles metálicos, incluyendo material (perfiles en U, 

angulares, tornillería, etc.). 
 9,00 € 

            
          NUEVE EUROS   
            
1 3 0 1 0 2 0 1 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de hasta 20 KV.  72,00 € 
            
          SETENTA Y DOS EUROS   
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1 3 0 1 0 2 0 2 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de 45 KV.  135,00 € 
            
          CIENTO TREINTA Y CINCO 

EUROS  
 

            
1 3 0 1 0 2 0 3 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de 66 KV.  162,00 € 
            
          CIENTO SESENTA Y DOS 

EUROS  
 

            
1 3 0 2 0 1 0 0 Ud. Tapado de alvéolos de un apoyo de hormigón hasta una altura mínima 

de 2 m., incluyendo material (por apoyo). 
 90,00 € 

            
          NOVENTA EUROS   
            
1 3 0 2 0 1 0 1 Ud. Reparación de muro de antiescalo de fábrica de ladrillo, incluso mate-

riales. 
 144,00 € 

            
          CIENTO CUARENTA Y CUA-

TRO EUROS  
 

            
1 3 0 2 0 2 0 0 Ud. Reparación de dobleces en antiescalo de chapa metálica galvanizada.  54,00 € 
            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS  
 

            
1 3 0 3 0 1 0 0 Ud. Limpieza de maleza y/o tierra de la bancada del apoyo .  90,00 € 
            
          NOVENTA EUROS   
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1 3 0 3 0 1 0 1 M3 Hormigón para realzar la bancada de un apoyo, incluso suministro y 
vertido de horimgón, y montaje y desmontaje de encofrado. 

 216,36 € 

            
          DOSCIENTOS DIECISEIS 

EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
1 3 0 4 0 1 0 0 Ud. Soltar, limpiar y/o aprietar la conexión a tierra de un apoyo metálico.  36,00 € 
            
          TREINTA Y SEIS EUROS   
            
1 3 0 4 0 1 0 1 Ud. Sustitución o reposición de grapa de conexión a tierra, incluso grapa.  54,00 € 
            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS  
 

            
1 3 0 4 0 1 0 2 Ud. Realizar taladro en bancada de apoyo para reponer cable de puesta a 

tierra. 
 34,61 € 

            
          TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 3 0 5 0 1 0 0 Ud. Colocación de viento en apoyo.  216,00 € 
            
          DOSCIENTOS DIECISEIS 

EUROS  
 

            
1 3 0 6 0 1 0 0 M2 Pintado de apoyo metálico con pintura especial antióxido.  57,60 € 
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          CINCUENTA Y SIETE EU-
ROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 4               REPARACIÓN DE CONDUCTORES Y HERRAJES      
1 4 0 1 0 1 0 0 Ud. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección inferior a 125 mm2 en un vano de longi-
tud igual o inferior a 200 m. 

 70,33 € 

            
          SETENTA EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 1 0 1 0 1 Km. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección inferior a125 mm2 en un vano de longi-
tud superior a 200 m. 

 443,54 € 

            
          CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 1 0 1 0 2 Ud. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección comprendida entre 125 y 200 mm2 en un 
vano de longitud igual o inferior a 200 m. 

 91,96 € 

            
          NOVENTA Y UN EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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1 4 0 1 0 1 0 3 Km. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 
de aluminio-acero de sección comprendida entre 125 y 200 mm2 en un 
vano de longitud superior a 200 m. 

 670,73 € 

            
          SEISCIENTOS SETENTA 

EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 2 0 1 0 0 Km. Regulado a la flecha que se designe de un cable de tierra existente.  443,54 € 
            
          CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y colocación de varillas de reparación/protección hasta LA-

110. 
  

           166,95 € 
            
          CIENTO SESENTA Y SEIS 

EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y colocación de varillas de reparación/protección para LA-

180. 
  

           190,17 € 
            
          CIENTO NOVENTA EUROS 

CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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1 4 0 3 0 1 0 2 Ud. Reparación de un puente de conductor o de cable de tierra con varilla 
preformada o manguito de reparación, incluso materiales. 

 70,33 € 

            
          SETENTA EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 3 0 1 0 3 Ud. Cambio de puente conductor entre dos grapas de amarre, incluso su-

ministro de conductor de la sección adecuada. 
  

           87,14 € 
            
          OCHENTA Y SIETE EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 3 0 1 0 4 Ud. Apertura o cierre de puente conductor.  55,17 € 
            
          CINCUENTA Y CINCO EU-

ROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 3 0 1 0 5 Ud. Realizar empalme de conductor en un vano, incluso manguito de repa-

ración. 
  

           125,68 € 
            
          CIENTO VEINTICINCO EU-

ROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 3 0 1 0 6 Ud. Sustitución de empalme de conductor en vano, incluso manguito de 

reparación. 
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           136,50 € 
            
          CIENTO TREINTA Y SEIS 

EUROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 4 0 1 0 0 Ud. Limpieza manual de cadena de aisladores o de aislador rígido hasta 

24 KV, incluyendo material de limpieza. 
 13,52 € 

            
          TRECE EUROS CON CIN-

CUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 4 0 1 0 1 Ud. Limpieza manual en cadena de aisladores o aislador rígido para 45/66 

KV incluyendo material de limpieza. 
 18,40 € 

            
          DIECIOCHO EUROS CON 

CUARENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 5 0 1 0 0 Ud. Sustitución de aislador en cadena de suspensión, incluso suministro.   
           55,75 € 
            
          CINCUENTA Y CINCO EU-

ROS CON SETENTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 5 0 1 0 1 Ud. Sustitucion de aislador en cadena de amarre, incluso suministro.   
           66,57 € 
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          SESENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 5 0 2 0 0 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de suspensión hasta 24 KV, sin 

incluir materiales. 
 54,09 € 

            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS CON NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
1 4 0 5 0 2 0 1 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de suspensión para 45/66 KV, 

sin incluir materiales. 
 59,51 € 

            
          CINCUENTA Y NUEVE EU-

ROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 5 0 2 0 3 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de amarre hasta 24 KV, sin 

incluir materiales. 
 64,91 € 

            
          SESENTA Y CUATRO EU-

ROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 5 0 2 0 4 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de amarre para 45/66 KV, sin 

incluir materiales. 
 70,33 € 
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          SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 5 0 3 0 0 Ud. Añadir aislador adicional en cadena, incluso suministro del aislador.   
           39,52 € 
            
          TREINTA Y NUEVE EUROS 

CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 1 0 0 Ud. Sustitución de horquilla de bola en cadena de suspensión, incluso 

suministo. 
  

           77,70 € 
            
          SETENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 6 0 1 0 1 Ud. Sustitución de rótula en cadena de suspensión, incluso suministro.   
           80,02 € 
            
          OCHENTA EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 6 0 1 0 2 Ud. Sustitución de horquilla de bola en cadena de amarre, incluso suminis-

tro. 
  

           91,79 € 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 205 de 424 

          NOVENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 1 0 3 Ud. Sustitución de rótula de protección en cadena de amarre, incluso su-

ministro. 
  

           86,94 € 
            
          OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 2 0 0 Ud. Sustitución de grapa de suspensión hasta tamaño GS-4, incluso grapa.   
           66,67 € 
            
          SESENTA Y SEIS EUROS 

CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 2 0 1 Ud. Sustitución de grapa de suspensión reforzada hasta tamaño GSA-110 

incluso suministro. 
  

           86,15 € 
            
          OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON QUINCE CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 6 0 2 0 2 Ud. Sustitución de grapa de suspensión reforzada hasta tamaño GSA-

180,incluso suministro. 
  

           99,88 € 
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          NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 2 0 3 Ud. Sustitución de grapa de amarre hasta tamaño GA-2, incluso suminis-

tro. 
  

           67,59 € 
            
          SESENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 2 0 4 Ud. Sustitución de grapa de amarre a compresión, incluso suministro.   
           233,02 € 
            
          DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 6 0 3 0 0 Ud. Apriete de tornillos en grapa.  10,82 € 
            
          DIEZ EUROS CON OCHEN-

TA Y DOS CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 7 0 1 0 0 Ud. Cambio de aislador rígido, incluso suministro.   
           39,52 € 
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          TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 7 0 1 0 1 Ud. Cambio de retención sobre aislador rígido, incluso materiales.   
           28,05 € 
            
          VEINTIOCHO EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS 
 

            
1 4 0 8 0 1 0 0 Ud. Suplemento por sustitución o traslado de contrapeso o antivibrador, sin 

incluir materiales. 
 43,27 € 

            
          CUARENTA Y TRES EUROS 

CON VEINTISIETE CÉNTI-
MOS 

 

            
1 4 0 9 0 1 0 0 Ud. Suplemento por sustitución de herrajes de amarre de cable de tierra, 

sin incluir materiales. 
 64,91 € 

            
          SESENTA Y CUATRO EU-

ROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 4 0 9 0 1 0 1 Ud. Suplemento por sustitución de herrajes de suspensión de cable de 

tierra, sin incluir materiales. 
 54,09 € 

            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS CON NUEVE CÉNTI-
MOS 
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1 5               REPARACIÓN DE APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA      
1 5 0 1 0 1 0 0 Ud. Reparación de soporte de aparatos de protección y/o maniobra (doble-

ces, deformaciones, etc) incluso material necesario. 
 139,73 € 

            
          CIENTO TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 5 0 2 0 1 0 0 Ud. Limpieza de aislamiento de aparato de protección y/o maniobra incluso 

material de limpieza. 
 24,85 € 

            
          VEINTICUATRO EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 5 0 3 0 1 0 0 Ud. Sustitución de seccionador unipolar aportado por CYIIG.  70,80 € 
            
          SETENTA EUROS CON 

OCHENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 5 0 3 0 1 0 1 Ud. Sustitución de base portafusible de ballesta/expulsión aportado por 

CYIIG. 
 60,56 € 

            
          SESENTA EUROS CON CIN-

CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 5 0 4 0 1 0 0 Ud. Reposición de fusible de ballesta/expulsión aportado por CYIIG.  13,70 € 
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          TRECE EUROS CON SE-
TENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 5 0 5 0 1 0 0 Ud. Sustitución de pararrayos autoválvulas aportado por CYIIG.  38,24 € 
            
          TREINTA Y OCHO EUROS 

CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 5 0 6 0 1 0 0 Ud. Soltar, limpiar y apretar conexiones de aparato de protección y/o ma-

niobra. 
 84,48 € 

            
          OCHENTA Y CUATRO EU-

ROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 6               AVIFAUNA Y ARBOLADO      
1 6 0 1 0 1 0 0 Ud. Tala puntual de árbol aislado (hasta 3 árboles por vano) incluso retira-

da a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los restos. 
 96,16 € 

            
          NOVENTA Y SEIS EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 6 0 1 0 1 0 1 Ud. Poda puntual de árbol aislado (hasta 3 árboles por vano) incluso reti-

rada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los restos. 
 120,20 € 

            
          CIENTO VEINTE EUROS 

CON VEINTE  CÉNTIMOS 
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1 6 0 1 0 1 0 2 Ud. Tala puntual de árbol agrupado (más de 3 árboles por vano), incluso 
retirada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los res-
tos. 

 38,46 € 

            
          TREINTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 1 0 1 0 3 Ud. Poda puntual de árbol agrupado (más de 3 árboles por vano). incluso 

retirada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los res-
tos. 

 48,08 € 

            
          CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON OCHO CÉNTIMOS 
 

            
1 6 0 2 0 1 0 0 Ud. Obtención de permiso de tala y/o poda en la Administración Compe-

tente. 
 100,00 € 

            
          CIEN EUROS   
            
1 6 0 2 0 1 0 1 Ud. Obtención de permiso particular de tala y/o poda.  72,00 € 
            
          SETENTA Y DOS EUROS   
            
1 6 0 3 0 1 0 0 Ud. Mano de obra de colocación/cambio de dispositivo antinido en apoyo 

aportado por CYIIG. 
 36,06 € 

            
          TREINTA Y SEIS EUROS 

CON SEIS CÉNTIMOS 
 

            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 211 de 424 

1 6 0 3 0 1 0 1 M2 Suministro y colocación de chapa metálica galvanizada en apoyo de 
línea de alta tensión para evitar la nidificación de aves, incluso cortado 
y mecanizado de la chapa a la medida de la cruceta/armado, tornillería 
y pequeño material. 

  

           134,80 € 
            
          CIENTO TREINTA Y CUA-

TRO EUROS CON OCHENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 3 0 1 0 2 M2 Suministro y colocación de paraguas antinido en apoyo de línea de 

alta tensión formado por varillas de acero galvanizado, con una altura 
de 1000 mm. y un diametro de 1.500 mm. para un angulo de apertura 
de 45º sobre la vertical , incluyendo herrajes para sujección de para-
guas para un perfil máximo L100,  e incluso tornillería y pequeño mate-
rial. 

  

           174,60 € 
            
          CIENTO SETENTA Y CUA-

TRO EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 3 0 2 0 0 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo S/C con elementos premoldea-

dos aportados por CYIIG. 
 342,57 € 

            
          TRESCIENTOS CUARENTA 

Y DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y SIETE CÉNTI-
MOS 
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1 6 0 3 0 2 0 1 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo D/C con elementos premoldea-
dos aportados por CYIIG. 

 616,63 € 

            
          SEISCIENTOS DIECISEIS 

EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 3 0 2 0 2 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo S/C con derivación, con ele-

mentos premoldeados aportados por CYIIG. 
 530,98 € 

            
          QUINIENTOS TREINTA EU-

ROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 3 0 2 0 3 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo D/C con derivación, con ele-

mentos premoldeados aportados por CYIIG. 
 770,78 € 

            
          SETECIENTOS SETENTA 

EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 6 0 4 0 1 0 0 Ud. Retirada de nido de cigüeña del apoyo, incluso traslado a vertedero en 

su caso. 
 189,32 € 

            
          CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 7               TRABAJOS EN TENSIÓN      
1 7 0 1 0 1 0 0 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de suspensión.  223,50 € 
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          DOSCIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 2 0 0 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor lateral ó 

inferior S/C ó D/C. 
 324,80 € 

            
          TRESCIENTOS VEINTICUA-

TRO EUROS CON OCHENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 2 0 1 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor central S/C 

ó D/C. 
 487,20 € 

            
          CUATROCIENTOS OCHEN-

TA Y SIETE EUROS CON 
VEINTE  CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 2 0 2 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor superior 

S/C.  
 491,69 € 

            
          CUATROCIENTOS NOVEN-

TA Y UN EUROS CON SE-
SENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 2 0 3 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor superior 

D/C. 
 609,71 € 
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          SEISCIENTOS NUEVE EU-
ROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 3 0 0 Ud. Colocar un aislador adicional en cadena de amarre existente.  154,00 € 
            
          CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO EUROS  
 

            
1 7 0 1 0 3 0 1 Ud. Colocar un aislador adicional en cadena de suspensión existente.  84,00 € 
            
          OCHENTA Y CUATRO EU-

ROS  
 

            
1 7 0 1 0 4 0 0 Ud. Colocación de contrapeso en grapa de suspensión.  208,60 € 
            
          DOSCIENTOS OCHO EUROS 

CON SESENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 7 0 1 0 4 0 1 Ud. Colocación de antivibradores.  208,60 € 
            
          DOSCIENTOS OCHO EUROS 

CON SESENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 7 0 1 0 4 0 2 Ud. Apriete de un antivibrador.  107,28 € 
            
          CIENTO SIETE EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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1 7 0 1 0 5 0 0 Ud. Colocación de varillas de protección de cruce en cadenas de suspen-

sión. 
 413,00 € 

            
          CUATROCIENTOS TRECE 

EUROS  
 

            
1 7 0 1 0 6 0 0 Ud. Cambio de sujección de puente central con aislador rígido por cadena 

de suspensión. 
 280,00 € 

            
          DOSCIENTOS OCHENTA 

EUROS  
 

            
1 7 0 1 0 7 0 0 Ud. Limpieza de tres cadenas de suspensión.  109,38 € 
            
          CIENTO NUEVE EUROS 

CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 1 0 7 0 1 Ud. Limpieza de tres cadenas de amarre.  126,21 € 
            
          CIENTO VEINTISEIS EUROS 

CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

            
1 7 0 2 0 1 0 0 Ud. Apertura o cierre de conjunto de 3 puentes sin carga.  250,60 € 
            
          DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 
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1 7 0 2 0 1 0 1 Ud. Colocación o retirada de conjunto de 3 puentes provisioinales (by-
pass). 

 350,00 € 

            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

EUROS  
 

            
1 7 0 2 0 1 0 2 Ud. Reparación de un puente.  281,40 € 
            
          DOSCIENTOS OCHENTA Y 

UN EUROS CON CUARENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 2 0 2 0 0 Ud. Colocación de protección aislante en conductor.  35,76 € 
            
          TREINTA Y CINCO EUROS 

CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 2 0 2 0 1 Ud. Retirada de objetos extraños del conductor.  246,40 € 
            
          DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON CUAREN-
TA  CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 2 0 3 0 0 Ud. Cambio de conductor en un vano (1 fase).  1.135,40 € 
            
          MIL CIENTO TREINTA Y 

CINCO EUROS CON CUA-
RENTA  CÉNTIMOS 
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1 7 0 2 0 3 0 1 Ud. Reparación de un conductor dañado en un vano.  490,00 € 
            
          CUATROCIENTOS NOVEN-

TA EUROS  
 

            
1 7 0 2 0 3 0 2 Ud. Regulación de un conductor.  126,00 € 
            
          CIENTO VEINTISEIS EUROS   
            
1 7 0 3 0 1 0 0 Ud. Desplazar conductores para sustituir apoyo S/C.  357,60 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON SE-
SENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 3 0 1 0 1 Ud. Desplazar conductores para sustituir apoyo D/C.  670,50 € 
            
          SEISCIENTOS SETENTA 

EUROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 3 0 1 0 2 Ud. Desplazar conductores para intercalar apoyo S/C.  223,50 € 
            
          DOSCIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 3 0 1 0 3 Ud. Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C.  447,01 € 
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          CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

 

            
1 7 0 4 0 1 0 0 Ud. Cambio de armado triángulo u horizontal con aislamiento rígido por 

cruceta bóveda con aislamiento de suspensión. 
 716,80 € 

            
          SETECIENTOS DIECISEIS 

EUROS CON OCHENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 4 0 1 0 1 Ud. Cambio de armado de alineación con aislamiento rígido o con cadenas 

de suspensión por cruceta con aislamiento de amarre. 
 1.131,20 € 

            
          MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON VEINTE  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 4 0 1 0 2 Ud. Sustitución de cruceta con ángulo fuerte y cadenas de amarre por 

nueva cruceta con cadenas de amarre. 
 1.722,00 € 

            
          MIL SETECIENTOS VEINTI-

DOS EUROS  
 

            
1 7 0 5 0 1 0 0 Ud. Montaje y conexión de derivación horizontal con seccionadores o cor-

tacircuitos fusibles XS. 
 824,60 € 

            
          OCHOCIENTOS VEINTICUA-

TRO EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 
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1 7 0 5 0 1 0 1 Ud. Montaje y conexión de derivación horizontal sin elementos de protec-

ción y/o maniobra. 
 756,00 € 

            
          SETECIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS EUROS  
 

            
1 7 0 5 0 1 0 2 Ud. Conexión de derivación horizontal.  357,60 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON SE-
SENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 5 0 1 0 3 Ud. Montaje y conexión de derivación subterránea con seccionadores o 

cortacircuitos fusibles XS. 
 1.071,00 € 

            
          MIL SETENTA Y UN EUROS   
            
1 7 0 5 0 1 0 4 Ud. Conexión de derivación subterránea.  357,60 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON SE-
SENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 5 0 1 0 5 Ud. Desconexión de derivación aérea o subterránea.  357,66 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE EUROS CON SE-
SENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1 7 0 5 0 1 0 6 Ud. Cambio de derviación con tracción mecánica sin cambio de cruceta.  1.484,00 € 
            
          MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO EU-
ROS  

 

            
1 7 0 5 0 1 0 7 Ud. Cambio de derviación con tracción mecánica con cambio de cruceta.  1.694,00 € 
            
          MIL SEISCIENTOS NOVEN-

TA Y CUATRO EUROS  
 

            
1 7 0 6 0 1 0 0 Ud. Instalación, sustitución o reparación de seccionador unipolar.  350,00 € 
            
          TRESCIENTOS CINCUENTA 

EUROS  
 

            
1 7 0 6 0 1 0 1 Ud. Instalación, sustitución o reparación de seccionador tripolar.  1.085,00 € 
            
          MIL OCHENTA Y CINCO EU-

ROS  
 

            
1 7 0 6 0 1 0 2 Ud. Sustitución de un pararrayos autoválvula.  210,00 € 
            
          DOSCIENTOS DIEZ EUROS   
            
1 7 0 6 0 1 0 3 Ud. Instalación, sustitución o reparación de interruptor de corte en carga.  1.719,20 € 
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          MIL SETECIENTOS DIECI-
NUEVE EUROS CON VEINTE  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 7 0 1 0 0 Ud. Colocación de dispositivo antinidos (por apoyo).  525,88 € 
            
          QUINIENTOS VEINTICINCO 

EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 7 0 1 0 1 Ud. Colocación o sustitución de tirante en apoyo.  223,50 € 
            
          DOSCIENTOS VEINTITRES 

EUROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 7 0 8 0 1 0 0 Ud. Fijo salida brigada de trabajos en tensión.  420,00 € 
            
          CUATROCIENTOS VEINTE 

EUROS  
 

            
1 8               LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE AT      
1 8 0 1           Canalizaciones entubadas      
1 8 0 1 0 1 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,60 x 1,30 m. con un (1) tubo de PE de 200 

mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito de 
unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,40 m. 
sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proceden-
tes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a ver-
tedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           52,62 € 
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          CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 1 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,60 x 1,30 m. con un (1) tubo 

de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito 
de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,40 
m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proce-
dentes de la excavación, reposición de base de hormigón hasta 15 cm. 
y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono 
del canon de vertido. 

  

           73,56 € 
            
          SETENTA Y TRES EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 1 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,60 x 1,30 m. con 

un (1) tubo de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del tubo 
con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de hor-
migón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra 
sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           76,83 € 
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          SETENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 1 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,60 x 

1,30 m. con un (1) tubo de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm, excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del 
tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           111,72 € 
            
          CIENTO ONCE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 1 0 2 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,80 x 1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 

200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,40 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           71,29 € 
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          SETENTA Y UN EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 2 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,80 x 1,30 m. con dos (2) tubos 

de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,40 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón 
hasta 15 cm. y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, 
incluso abono del canon de vertido. 

  

           95,69 € 
            
          NOVENTA Y CINCO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 2 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,80 x 1,30 m. con 

dos (2) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación de 
los tubos con p.p. de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de 
tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido 

  

           103,57 € 
            
          CIENTO TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 2 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,80 x 

1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibra-
do de hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relle-
no con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición 
de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y es-
combros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           144,23 € 
            
          CIENTO CUARENTA Y CUA-

TRO EUROS CON VEINTI-
TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 3 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,80 x 1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 

200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,60 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           99,99 € 
            
          NOVENTA Y NUEVE EUROS 

CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 3 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,80 x 1,50 m. con cuatro (4) 
tubos de PE de 200 mm., incluyendo demolición de pavimento y base 
de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de mangui-
tos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de hormigón 
HM-20 hasta 0,60 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras 
seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de base de 
hormigón y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, inclu-
so abono del canon de vertido. 

  

           106,57 € 
            
          CIENTO SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 3 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,80 x 1,50 m. con 

cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguitos de unión y separadores, suminis-
tro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,90 m. sobre el fondo 
de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la exca-
vación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido. 

  

           132,27 € 
            
          CIENTO TREINTA Y DOS 

EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 3 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,80 x 
1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyen-
do demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., exca-
vación en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y coloca-
ción de los tubos con p.p. de manguito de unión y separadores, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,90 m. sobre el 
fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de base de hormigón hasta 30 cm. y retirada 
de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon 
de vertido. 

  

           162,32 € 
            
          CIENTO SESENTA Y DOS 

EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 4 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,65 x 1,30 m. con un (1) tubo de PE de 250 

mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito de 
unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,45 m. 
sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proceden-
tes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a ver-
tedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           64,33 € 
            
          SESENTA Y CUATRO EU-

ROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 4 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,65 x 1,30 m. con un (1) tubo 
de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito 
de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,45 
m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proce-
dentes de la excavación, reposición de base de hormigón hasta 15 
cm., y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido. 

  

           78,26 € 
            
          SETENTA Y OCHO EUROS 

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 1 0 4 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,65 x 1,30 m. con 

un (1) tubo de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del tubo 
con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de hor-
migón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra 
sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido 

  

           90,56 € 
            
          NOVENTA EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS 
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1 8 0 1 0 4 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,65 x 
1,30 m. con un (1) tubo de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
del tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           128,52 € 
            
          CIENTO VEINTIOCHO EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 5 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,90 x 1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 

250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,45 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           91,94 € 
            
          NOVENTA Y UN EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 5 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,90 x 1,30 m. con dos (2) tubos 
de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,45 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón 
hasta 15 cm., y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, 
incluso abono del canon de vertido 

  

           116,15 € 
            
          CIENTO DIECISEIS EUROS 

CON QUINCE CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 1 0 5 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,90 x 1,30 m. con 

dos (2) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación de 
los tubos con p.p. de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de 
tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido. 

  

           128,25 € 
            
          CIENTO VEINTIOCHO EU-

ROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 5 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,90 x 
1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibra-
do de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relle-
no con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición 
de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y es-
combros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           180,59 € 
            
          CIENTO OCHENTA EUROS 

CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 1 0 6 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,90 x 1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 

250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra 
sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           135,98 € 
            
          CIENTO TREINTA Y CINCO 

EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 6 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,90 x 1,50 m. con cuatro (4) 
tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavi-
mento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. 
de manguitos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 15 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           151,01 € 
            
          CIENTO CINCUENTA Y UN 

EUROS CON UN CÉNTIMO 
 

            
1 8 0 1 0 6 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,90 x 1,50 m. con 

cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguitos de unión y separadores, suminis-
tro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 1,0 m. sobre el fondo 
de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la exca-
vación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido 

  

           172,30 € 
            
          CIENTO SETENTA Y DOS 

EUROS CON TREINTA  
CÉNTIMOS 
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1 8 0 1 0 6 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,90 x 
1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyen-
do demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., exca-
vación en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y coloca-
ción de los tubos con p.p. de manguito de unión y separadores, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 1,0 m. sobre el fon-
do de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada 
de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon 
de vertido. 

  

           224,63 € 
            
          DOSCIENTOS VEINTICUA-

TRO EUROS CON SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 2           Canalizaciones directamente enterradas      
1 8 0 2 0 1 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,50 x 1,00 m. incluyendo excavación en 

cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río hasta 
30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

 23,00 € 

            
          VEINTITRES EUROS   
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1 8 0 2 0 1 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,50 x 1,00 m. incluyendo de-
molición de pavimento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación 
en cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río 
hasta 30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón y 
retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del 
canon de vertido. 

 40,45 € 

            
          CUARENTA EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 2 0 2 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,60 x 1,20 m. incluyendo excavación en 

cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río hasta 
30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

 27,59 € 

            
          VEINTISIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 2 0 2 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,60 x 1,20 m. incluyendo de-

molición de pavimento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación 
en cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río 
hasta 30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras selecciona-
das procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón y 
retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del 
canon de vertido. 

 48,53 € 

            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 235 de 424 

          CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 3           Varios canalizaciones      
1 8 0 3 0 1 0 0 Ml. Suministro y tendido en canalización subterránea de cinta de señaliza-

ción de cables eléctricos de 150 mm de ancho, fabricada en PVC, de 
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 
ELÉCTRICOS", y el triángulo de riesgo eléctrico. 

 0,46 € 

            
          CERO EUROS CON CUA-

RENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 1 0 1  Suministro y tendido en canalización subterránea de cinta de señaliza-

ción de cables eléctricos de 150 mm de ancho, fabricada en PVC, de 
color verde, para señalización de canalización de comunicaciones. 

 0,46 € 

            
          CERO EUROS CON CUA-

RENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y colocación en canalización subterránea de placa de pro-

tección de cables eléctricos de 1 m. de longitud y 250 mm de ancho, 
fabricada en PVC, engarzable, de color amarillo, con la inscripción 
"ATENCIÓN: CABLES ELÉCTRICOS", y el triángulo de riesgo eléctri-
co. 

 5,92 € 

            
          CINCO EUROS CON NO-

VENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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1 8 0 3 0 2 0 0 M.l. Suministro y tendido de tritubo de PEAD de 50x3 mm, incluso guía de 

nylon y p.p. de tapones. 
 5,98 € 

            
          CINCO EUROS CON NO-

VENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 3 0 0 Ud. Sellado de tubo de 200/250 mm de diámetro con espuma de poliureta-

no. 
 0,98 € 

            
          CERO EUROS CON NOVEN-

TA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 4 0 0 M3. Suplemento por excavación de canalización por medios manuales.  26,00 € 
            
          VEINTISEIS EUROS   
            
1 8 0 3 0 4 0 1 M3. Suplemento por excavación de canalización en roca.  65,00 € 
            
          SESENTA Y CINCO EUROS   
            
1 8 0 3 0 4 0 2 M3. Suplemento por relleno de canalización con arena de miga.  10,40 € 
            
          DIEZ EUROS CON CUAREN-

TA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 4 0 3 M3. Suplemento por exceso de demolición de base de hormigón.  31,20 € 
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          TREINTA Y UN EUROS CON 
VEINTE  CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 3 0 4 0 4 M3. Suplemento por exceso de hormigón en base de pavimento.  101,40 € 
            
          CIENTO UN EUROS CON 

CUARENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 3 0 4 0 5 M3. Suplemento por exceso de retirada de tierras sobrantes a vertedero, 

incluso abono de canon de vertido. 
 19,57 € 

            
          DIECINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 3 0 5 0 0 Ud. Cala en tierra de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería en canaliza-

ción con cables en lecho de arena, incluyendo excavación en cualquier 
tipo de terreno excepto roca, relleno con tierras procedentes de la ex-
cavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, inclu-
so abono del canon de vertido. 

 107,64 € 

            
          CIENTO SIETE EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 3 0 5 0 1 Ud. Cala en terreno pavimentado de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería 

en canalización con cables en lecho de arena, incluyendo rotura de 
pavimento y firme de hormigón, excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de firme de hormigón y retirada de tierra so-
brante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

 212,31 € 
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          DOSCIENTOS DOCE EUROS 

CON TREINTA Y UN CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 3 0 5 0 2 Ud. Cala en tierra de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería en canaliza-

ción entubada y hormigonada, incluyendo excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, demolición de macizo de hormigón, reposi-
ción de tubos, suministro y colocación de nuevos tubos, suministro, 
vertido y vibrado de hormigón, relleno con tierras procedentes de la 
excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, 
incluso abono del canon de vertido. 

  

           442,57 € 
            
          CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 3 0 5 0 3 Ud. Cala en terreno pavimentado de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería 

en canalización entubada y hormigonada, incluyendo rotura de pavi-
mento y firme de hormigón, excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, demolición de macizo de hormigón, reposición de tubos, 
suministro y colocación de nuevos tubos, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón, relleno con tierras procedentes de la excavación, reposi-
ción de firme de hormigón, y retirada de tierra sobrante y escombros a 
vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

           547,23 € 
            
          QUINIENTOS CUARENTA Y 

SIETE EUROS CON VEINTI-
TRES CÉNTIMOS 
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1 8 0 3 0 6 0 0 Ud. Elaboración de documentación para tramitación de licencia municipal, 

incluso presentación en ayuntamiento y seguimiento del expediente, 
con exclusión del abono de las tasas. 

 500,00 € 

            
          QUINIENTOS EUROS   
            
1 8 0 4           Pavimentos      
1 8 0 4 0 1 0 0 M2. Pavimentación con loseta hidráulica de 15x15/30x30.  22,10 € 
            
          VEINTIDOS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 1 0 1 M2. Pavimentación con loseta hidráulica especial con botones.  24,70 € 
            
          VEINTICUATRO EUROS 

CON SETENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 1 0 2 M2. Pavimentación con terrazo granítico 50x50/40x40.  38,42 € 
            
          TREINTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 4 0 1 0 3 M2. Pavimentación con loseta de canto rodado.  54,60 € 
            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 
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1 8 0 4 0 1 0 4 M2. Pavimentación con losa de granito.  145,60 € 
            
          CIENTO CUARENTA Y CIN-

CO EUROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 4 0 1 0 5 M2. Pavimentación con losa de piedra.  68,90 € 
            
          SESENTA Y OCHO EUROS 

CON NOVENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 1 0 6 M2. Pavimentación con chapa de cemento ruleteado.  23,40 € 
            
          VEINTITRES EUROS CON 

CUARENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 1 0 7 M2. Pavimentación con adoquín de granito de 6 cm. de espesor.  93,60 € 
            
          NOVENTA Y TRES EUROS 

CON SESENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 1 0 8 M2. Pavimentación con adoquín prefabricado de 6 cm de espesor.  36,40 € 
            
          TREINTA Y SEIS EUROS 

CON CUARENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 4 0 1 0 9 M2. Pavimentación con adoquín prefabricado de 8 cm de espesor.  45,50 € 
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          CUARENTA Y CINCO EU-
ROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 4 0 2 0 0 M2. Levantamiento (sin rotura), y colocación (sin material) de adoquín.  62,40 € 
            
          SESENTA Y DOS EUROS 

CON CUARENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 4 0 2 0 1 Ml. Levantamiento (sin rotura), y colocación (sin material) de bordillo.  23,40 € 
            
          VEINTITRES EUROS CON 

CUARENTA  CÉNTIMOS 
 

1 8 0 4 0 3 0 0 M2. Reposición de tierra jardín hasta 10 cm. de espesor.  2,28 € 
            
          DOS EUROS CON VEINTIO-

CHO CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 3 0 1 M2. Reposición de asfalto frío en acera/calzada.  27,30 € 
            
          VEINTISIETE EUROS CON 

TREINTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 3 0 2 M2. Reposición de asfalto caliente en acera/calzada.  23,40 € 
            
          VEINTITRES EUROS CON 

CUARENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 4 0 4 0 0 Ud. Mínimo por reposición de pavimento (hasta 3 m2).  195,00 € 
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          CIENTO NOVENTA Y CINCO 

EUROS  
 

            
1 8 0 5           Arquetas      
1 8 0 5 0 1 0 0 Ud. Arqueta de dimensiones interiores 1.200 x 1.200 x 1.500 mm, realiza-

da con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 
20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco de 
hierro fundido, incluso excavación, solera de hormigón y retirada de 
tierras sobrantes a vertedero. 

  

           708,60 € 
            
          SETECIENTOS OCHO EU-

ROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            

1 8 0 5 0 1 0 1 Ud. Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 1,20 x 0,60 
m. homologada por Canal de Isabel II Gestión, para una carga de rotu-
ra de 25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y con-
tracerco metálicos, colocada en obra. 

 51,84 € 

            
          CINCUENTA Y UN EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 5 0 2 0 0 Ud. Arqueta de dimensiones interiores 800 x 800 x 1.200 mm, realizada 
con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 
20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco de 
hierro fundido, incluso excavación, solera de hormigón y retirada de 
tierras sobrantes a vertedero. 

  

           213,58 € 
            
          DOSCIENTOS TRECE EU-

ROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 2 0 1 Ud. Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 800 x 800 x 

60 mm. homologada por Canal de Isabel II Gestión, incluso argollas 
para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada 
en obra. 

 45,60 € 

            
          CUARENTA Y CINCO EU-

ROS CON SESENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 3 0 0 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

tipo IBERDROLA de dimensiones interiores 1.000 x 1.000 x 1.350 mm, 
formada por una pieza recta con ventanas falsas de 600 mm., dos 
piezas rectas de 200 mm. y una pieza troncopiramidal de 350 mm. de 
altura, de 8 cm de espesor, incluso excavación, solera de hormigón 
HM 20/P/20/I de 20 cm. y retirada de tierras sobrantes a vertedero.  

  

            
           546,88 € 
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          QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON OCHEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 3 0 1 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

tipo IBERDROLA de dimensiones interiores 1.000 x 1.000 x 950 mm, 
formada por una pieza recta con ventanas falsas de 600 mm. y una 
pieza troncopiramidal de 350 mm. de altura, de 8 cm de espesor, in-
cluso excavación, solera de hormigón HM 20/P/20/I de 20 cm. y retira-
da de tierras sobrantes a vertedero.  

  

            
           330,99 € 
            
          TRESCIENTOS TREINTA 

EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 3 0 2 Ud. Suministro e instalación de pieza recta adicional de 1.000 x 1.000 x 

200 mm. en arqueta modular de hormigón prefabricada tipo IBER-
DROLA. 

 92,62 € 

            
          NOVENTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 3 0 3 Ud. Suministro e instalación sobre arqueta tipo IBERDROLA de marco 

metálico tipo M3 de 850 mm. y tapa metálica tipo T3, clase D-400, de 
645 mm. de diámetro, sin logotipo, nivelada sobre el terreno, incluso 
materiales de fijación. 

 181,40 € 
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          CIENTO OCHENTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 3 0 4 Ud. Suministro e instalación sobre arqueta tipo IBERDROLA de marco 

metálico tipo M2 de 695 mm. x 695 mm. y tapa metálica tipo T2, clase 
B-125, de 665 mm. x 665 mm., sin logotipo,  nivelada sobre el terreno, 
incluso materiales de fijación. 

 125,50 € 

            
          CIENTO VEINTICINCO EU-

ROS CON CINCUENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 4 0 0 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

del tipo HFIII de TELEFÓNICA de dimensiones interiores 800 x 700  
mm.,  incluso excavación, solera de hormigón HM 20/P/20/I de 20 cm. 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero.  

  

            
           425,11 € 
            
          CUATROCIENTOS VEINTI-

CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 5 0 4 0 1 Ud. Suministro e instalación de marco metálico y tapa de hormigón D-400 

de 2 módulos, sin logotipo, en arqueta prefabricada del tipo HFIII de 
TELEFÓNICA. 

 258,41 € 
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          DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON CUA-
RENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6           Conductores      
1 8 0 6 0 1 0 1 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           16,12 € 
            
          DIECISEIS EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 1 0 2 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

           16,84 € 
            
          DIECISEIS EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 1 0 3 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           18,83 € 
            
          DIECIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTI-
MOS 
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1 8 0 6 0 1 0 4 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 
reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 

  

           19,59 € 
            
          DIECINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 1 0 5 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           24,67 € 
            
          VEINTICUATRO EUROS 

CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 1 0 6 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

           25,46 € 
            
          VEINTICINCO EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 6 0 2 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           20,50 € 
            
          VEINTE EUROS CON CIN-

CUENTA  CÉNTIMOS 
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1 8 0 6 0 2 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

           21,24 € 
            
          VEINTIUN EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 2 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           24,12 € 
            
          VEINTICUATRO EUROS 

CON DOCE CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 2 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
  

           24,90 € 
            
          VEINTICUATRO EUROS 

CON NOVENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 2 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           29,38 € 
            
          VEINTINUEVE EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 
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1 8 0 6 0 2 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 
reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 

  

           30,20 € 
            
          TREINTA EUROS CON 

VEINTE  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 3 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 95 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           30,16 € 
            
          TREINTA EUROS CON DIE-

CISEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 3 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 95 mm2, instalado en tubo. 
  

           30,88 € 
            
          TREINTA EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 6 0 3 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           36,94 € 
            
          TREINTA Y SEIS EUROS 

CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 6 0 3 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 
reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 

  

           37,70 € 
            
          TREINTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA  CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 3 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           45,00 € 
            
          CUARENTA Y CINCO EU-

ROS  
 

            
1 8 0 6 0 3 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
  

           45,80 € 
            
          CUARENTA Y CINCO EU-

ROS CON OCHENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 3 0 7 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           55,42 € 
            
          CINCUENTA Y CINCO EU-

ROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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1 8 0 6 0 3 0 8 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 
reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 

  

           56,26 € 
            
          CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 3 0 9 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 630 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           68,41 € 
            
          SESENTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 3 1 0 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 630 mm2, instalado en tubo. 
  

           69,29 € 
            
          SESENTA Y NUEVE EUROS 

CON VEINTINUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 95 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           43,34 € 
            
          CUARENTA Y TRES EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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1 8 0 6 0 4 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 95 mm2, instalado en tubo. 
  

           44,08 € 
            
          CUARENTA Y CUATRO EU-

ROS CON OCHO CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 4 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           53,39 € 
            
          CINCUENTA Y TRES EUROS 

CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

           54,17 € 
            
          CINCUENTA Y CUATRO EU-

ROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           65,89 € 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 253 de 424 

          SESENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
  

           66,71 € 
            
          SESENTA Y SEIS EUROS 

CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 7 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

           81,48 € 
            
          OCHENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 8 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

           81,74 € 
            
          OCHENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 6 0 4 0 9 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 630 mm2, tendido en lecho de arena. 
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           100,93 € 
            
          CIEN EUROS CON NOVEN-

TA Y TRES CÉNTIMOS 
 

            
1 8 0 6 0 4 1 0 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 630 mm2, instalado en tubo. 
  

           101,83 € 
            
          CIENTO UN EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTI-
MOS 

 

            
1 8 0 7           Empalme s y terminales      
1 8 0 7 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 50-95 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 235,25 € 

            
          DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO EUROS CON VEIN-
TICINCO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 95-240 mm2, in-
cluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 235,25 € 

            
          DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO EUROS CON VEIN-
TICINCO CÉNTIMOS 
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1 8 0 7 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 240-400mm2 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 284,22 € 

            
          DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2, incluyen-
do elementos de conexión, totalmente acabado. 

 201,62 € 

            
          DOSCIENTOS UN EUROS 

CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 207,74 € 

            
          DOSCIENTOS SIETE EUROS 

CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 275,14 € 
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          DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS CON CA-
TORCE CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 0 7 Ud. Suministro y montaje de conector enchufable unipolar 12/20 kV inclu-

yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 
 259,61 € 

            
          DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON SE-
SENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 1 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 12/20 kV de ais-

lamiento en seco contráctil en frío. 
 256,84 € 

            
          DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS EUROS CON OCHEN-
TA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2, in-
cluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 408,36 € 

            
          CUATROCIENTOS OCHO 

EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 438,05 € 
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          CUATROCIENTOS TREINTA 

Y OCHO EUROS CON CIN-
CO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 549,49 € 

            
          QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE EUROS CON CUA-
RENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 222,66 € 

            
          DOSCIENTOS VEINTIDOS 

EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 5 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 269,89 € 

            
          DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 
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1 8 0 7 0 2 0 6 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

 275,14 € 

            
          DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS CON CA-
TORCE CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 0 7 Ud. Suministro y montaje de conector enchufable unipolar 18/30 kV inclu-

yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 
 280,88 € 

            
          DOSCIENTOS OCHENTA 

EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 2 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 18/30 kV de ais-

lamiento en seco contráctil en frío. 
 324,83 € 

            
          TRESCIENTOS VEINTICUA-

TRO EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 26/45 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío, incluyendo elementos 
de conexión, totalmente acabado. 

 694,10 € 
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          SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 3 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 26/45 kV para montaje inter-

ior de aislamiento  contráctil en frío, incluyendo elementos de co-
nexión, totalmente acabado. 

 407,80 € 

            
          CUATROCIENTOS SIETE 

EUROS CON OCHENTA  
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 3 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 26/45 kV de ais-

lamiento en seco contráctil en frío. 
 1.165,12 € 

            
          MIL CIENTO SESENTA Y 

CINCO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 7 0 4 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 36/66 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío, incluyendo elementos 
de conexión, totalmente acabado. 

 1.642,00 € 

            
          MIL SEISCIENTOS CUA-

RENTA Y DOS EUROS  
 

            
1 8 0 7 0 4 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 36/66 kV de ais-

lamiento en seco  contráctil en frío. 
 1.688,21 € 
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          MIL SEISCIENTOS OCHEN-
TA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

 

            
1 8 0 8           Varios      
1 8 0 8 0 1 0 1 Ud. Izado y acondicionamiento de cable de aislamiento en seco 12/20 kV ó 

18/30 kV en apoyo de línea aérea, incluso tubo de acero para protec-
ción, cepos, grapas y pequeño material. 

 420,00 € 

            
          CUATROCIENTOS VEINTE 

EUROS  
 

            
1 8 0 8 0 1 0 2 Ud. Izado y acondicionamiento de cable de aislamiento en seco 26/45 kV ó 

33/66 kV en apoyo de línea aérea, incluso tubos de acero para protec-
ción, cepos, grapas y pequeño material. 

 720,00 € 

            
          SETECIENTOS VEINTE EU-

ROS  
 

            
1 8 0 8 0 2 0 0 Ud. Comprobación de continuidad, orden de fases y ensayos de rigidez de 

cubierta en cables de aislamiento en seco. 
 48,00 € 

            
          CUARENTA Y OCHO EUROS   

            
1 8 0 8 0 3 0 0 Ud. Reconstrucción de cubierta de cable seco con manguito de reparación 

abierto termorretráctil. 
 180,00 € 

            
          CIENTO OCHENTA EUROS   
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1 9               GRUPOS ELECTRÓGENOS     
1 9 0 1 0 1 0 1 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 25/50 kVA, incluidas conexión y 

combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de trabajo. 
 474,50 € 

            
          CUATROCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS 

 

            
1 9 0 1 0 1 0 2 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 60/100 kVA, incluidas conexión 

y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de trabajo. 
 611,00 € 

            
          SEISCIENTOS ONCE EUROS   

            
1 9 0 1 0 1 0 3 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 150/200 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

 1.066,00 € 

            
          MIL SESENTA Y SEIS EU-

ROS  
 

            
1 9 0 1 0 1 0 4 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 300/400 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

 1.703,00 € 

            
          MIL SETECIENTOS TRES 

EUROS  
 

            
1 9 0 1 0 1 0 5 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 500/600 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

 2.314,00 € 
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          DOS MIL TRESCIENTOS 

CATORCE EUROS  
 

            
1 9 0 1 0 1 0 6 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 800/1000 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

 4.095,00 € 

            
          CUATRO MIL NOVENTA Y 

CINCO EUROS  
 

            
1 9 0 1 0 2 0 1 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 25/50 Kva.  23,38 € 
            
          VEINTITRES EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTI-
MOS 

 

            
1 9 0 1 0 2 0 2 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 60/100 kVA.  34,50 € 
            
          TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA  CÉNTI-
MOS 

 

            
1 9 0 1 0 2 0 3 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 150/200 kVA.  72,00 € 
            
          SETENTA Y DOS EUROS   
            
1 9 0 1 0 2 0 4 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 300/400 kVA.  126,00 € 
            
          CIENTO VEINTISEIS EUROS   
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1 9 0 1 0 2 0 5 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 500/600 kVA.  178,75 € 
            
          CIENTO SETENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

            
1 9 0 1 0 2 0 6 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 800/1000 kVA.  325,00 € 
            
          TRESCIENTOS VEINTICIN-

CO EUROS  
 

            
2 0               VARIOS     
2 0 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y colocación placa triangular normalizada de riesgo eléctri-

co. 
  

           17,89 € 
            
          DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
2 0 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y colocación placa de numeración en apoyo.   
           17,89 € 
            
          DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS 

 

            
2 0 0 1 0 1 0 3 Ud. Colocación placa de identificación en apoyo.   
           28,84 € 
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          VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

            
            
2 0 0 1 0 1 0 4 Ud. Redacción de proyecto de línea de alta tensión, aérea o subterráena, 

tramitación en Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, y obtención de Acta de Puesta en Servicio, 
para una longitud máxima de 250 metros. 

 800,00 € 

            
          OCHOCIENTOS EUROS   
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ANEXO 4: CUADRO DE PRECIOS Nº 2  
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Fecha: Enero de 2017 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES URGENTES EN LÍNEAS 
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Código Ud.  Descripción   Importe  en Cifras (€)  
        

 
   

0 1               REVISIÓN DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO     
0 1 0 1 0 1 0 0 Km. Revisión de mantenimiento preventivo de línea aérea o subterránea 

de alta tensión. 
  

         Sin descomposición……………………….. 55,00 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  55,00 
            
0 1 0 2 0 1 0 0 Ud. Medida de aislamiento de cable de línea subterránea de alta tensión y 

emisión de informe (por fase). 
  

         Sin descomposición……………………….. 110,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  110,00 
            
0 1 0 2 0 1 0 1 Ud. Comprobación de la integridad de la cubierta en cable de línea sub-

terránea de alta tensión y emisión de informe (por fase). 
  

         Sin descomposición……………………….. 110,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  110,00 
            
0 1 0 2 0 2 0 0 Ud. Medida de la tensión de paso y/o contacto y elaboración de informe.   
         Sin descomposición……………………….. 280,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  280,00 
            
0 2               DISPONIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS      
0 2 0 1 0 0 0 0 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 

jornada normal. 
  

         Sin descomposición……………………….. 500,00 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  500,00 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 269 de 424 

0 2 0 1 0 0 0 1 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 
jornada extraordinaria o nocturna. 

  

         Sin descomposición……………………….. 650,00 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  650,00 
            
0 2 0 1 0 0 0 2 Ud. Reclutamiento de Equipo Básico de atención de averías en horario de 

jornada festiva. 
  

         Sin descomposición……………………….. 900,00 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  900,00 
            
0 2 0 2 0 0 0 0 Ud. Reclutamiento de Equipo Especial de atención de averías.   
         Sin descomposición……………………….. 1.500,00 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.500,00 
            
0 2 0 3 0 0 0 0 Km. Recorrido de línea aérea de alta tensión para localizar avería.   
         Sin descomposición……………………….. 50,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  50,00 
            
0 2 0 3 0 0 0 1 Ud. Fijo por localización de avería en línea aérea de alta tensión.   
         Sin descomposición……………………….. 175,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  175,00 
            
0 2 0 3 0 0 0 2 Ud. Fijo por localización de avería en línea subterránea de alta tensión.   
         Sin descomposición……………………….. 300,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  300,00 
            
0 2 0 4 0 0 0 0 Ud. Maniobra de conexión o desconexión de línea de alta tensión.   
         Sin descomposición……………………….. 80,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  80,00 
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0 2 0 5 0 0 0 0 H. Laboratorio móvil de alta tensión para localización de avería en un 

cable de una línea subterránea de alta tensión. 
  

         Sin descomposición……………………….. 220,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  220,00 
            
0 3               APOYOS COMPLETOS PARA 45/66 KV      
0 3 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.514,90 
         Obra civil…………………………………….. 937,47 
         Materiales…………………………………… 2.079,90 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.532,27 
            
0 3 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.860,78 
         Obra civil…………………………………….. 1.051,49 
         Materiales…………………………………… 2.391,44 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.303,71 
            
0 3 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.123,82 
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         Obra civil…………………………………….. 1.165,51 
         Materiales…………………………………… 2.628,41 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.917,74 
            
0 3 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.476,99 
         Obra civil…………………………………….. 1.310,36 
         Materiales…………………………………… 2.946,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.733,89 
            
0 3 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.774,15 
         Obra civil…………………………………….. 1.433,62 
         Materiales…………………………………… 3.214,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.421,97 
            
0 3 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.141,92 
         Obra civil…………………………………….. 1.566,14 
         Materiales…………………………………… 3.545,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.253,56 
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0 3 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.446,39 
         Obra civil…………………………………….. 1.696,80 
         Materiales…………………………………… 3.819,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.962,94 
            
0 3 0 1 0 1 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.799,55 
         Obra civil…………………………………….. 1.833,01 
         Materiales…………………………………… 4.159,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.792,39 
            
0 3 0 1 0 1 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T110 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.135,67 
         Obra civil…………………………………….. 2.004,35 
         Materiales…………………………………… 4.428,45 

         TOTAL PA RTIDA………………………..… 10.568,47 
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0 3 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T120 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.597,72 
         Obra civil…………………………………….. 1.013,89 
         Materiales…………………………………… 2.154,51 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.766,12 
            
0 3 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.948,46 
         Obra civil…………………………………….. 1.132,23 
         Materiales…………………………………… 2.470,44 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.551,13 
            
0 3 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.228,56 
         Obra civil…………………………………….. 1.282,61 
         Materiales…………………………………… 2.722,76 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.233,93 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 274 de 424 

0 3 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T120 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.618,26 
         Obra civil…………………………………….. 1.413,28 
         Materiales…………………………………… 3.073,79 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.105,33 
            
0 3 0 1 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.912,97 
         Obra civil…………………………………….. 1.544,55 
         Materiales…………………………………… 3.339,25 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.796,77 
            
0 3 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.344,08 
         Obra civil…………………………………….. 1.681,39 
         Materiales…………………………………… 3.727,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.753,07 
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0 3 0 1 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T120 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.672,90 
         Obra civil…………………………………….. 1.824,99 
         Materiales…………………………………… 4.023,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.521,67 
            
0 3 0 1 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.150,30 
         Obra civil…………………………………….. 2.000,03 
         Materiales…………………………………… 4.453,81 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.604,14 
            
0 3 0 1 0 2 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T120 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.515,64 
         Obra civil…………………………………….. 2.154,73 
         Materiales…………………………………… 4.782,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.453,29 
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0 3 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T130 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.794,67 
         Obra civil…………………………………….. 1.139,00 
         Materiales…………………………………… 2.362,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 5.296,59 
            
0 3 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.203,85 
         Obra civil…………………………………….. 1.267,20 
         Materiales…………………………………… 2.731,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.202,57 
            
0 3 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.522,94 
         Obra civil…………………………………….. 1.408,34 
         Materiales…………………………………… 3.018,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.950,21 
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PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T130 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.010,07 
         Obra civil…………………………………….. 1.543,93 
         Materiales…………………………………… 3.457,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.011,73 
            
0 3 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.358,36 
         Obra civil…………………………………….. 1.692,47 
         Materiales…………………………………… 3.771,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.822,31 
            
0 3 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.886,90 
         Obra civil…………………………………….. 1.889,08 
         Materiales…………………………………… 4.249,77 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.025,75 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 3 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T130 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.274,17 
         Obra civil…………………………………….. 2.043,78 
         Materiales…………………………………… 4.596,42 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.914,37 
            
0 3 0 1 0 3 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.819,76 
         Obra civil…………………………………….. 2.204,03 
         Materiales…………………………………… 5.087,86 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.111,65 
            
0 3 0 1 0 3 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T130 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.243,57 
         Obra civil…………………………………….. 2.371,68 
         Materiales…………………………………… 5.469,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.084,87 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T140 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.432,40 
         Obra civil…………………………………….. 1.230,22 
         Materiales…………………………………… 3.214,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.876,70 
            
0 3 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.987,73 
         Obra civil…………………………………….. 1.373,20 
         Materiales…………………………………… 3.724,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.085,33 
            
0 3 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.399,36 
         Obra civil…………………………………….. 1.519,27 
         Materiales…………………………………… 4.086,09 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.004,72 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T140 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.095,96 
         Obra civil…………………………………….. 1.713,42 
         Materiales…………………………………… 4.726,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.535,58 
            
0 3 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.551,43 
         Obra civil…………………………………….. 1.874,28 
         Materiales…………………………………… 5.125,74 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.551,45 
            
0 3 0 1 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.357,65 
         Obra civil…………………………………….. 2.046,24 
         Materiales…………………………………… 5.866,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.270,47 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 4 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T140 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.854,51 
         Obra civil…………………………………….. 2.211,41 
         Materiales…………………………………… 6.323,16 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14.389,08 
            
0 3 0 1 0 4 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.650,98 
         Obra civil…………………………………….. 2.391,38 
         Materiales…………………………………… 7.040,76 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.083,12 
            
0 3 0 1 0 4 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T140 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.237,97 
         Obra civil…………………………………….. 2.580,60 
         Materiales…………………………………… 7.555,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17.374,18 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T150 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.721,33 
         Obra civil…………………………………….. 1.336,22 
         Materiales…………………………………… 3.517,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.574,89 
            
0 3 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.500,74 
         Obra civil…………………………………….. 1.489,07 
         Materiales…………………………………… 4.233,56 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.223,37 
            
0 3 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.009,80 
         Obra civil…………………………………….. 1.691,23 
         Materiales…………………………………… 4.701,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.402,22 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T150 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.791,65 
         Obra civil…………………………………….. 1.859,48 
         Materiales…………………………………… 5.419,65 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 12.070,78 
            
0 3 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.334,80 
         Obra civil…………………………………….. 2.032,05 
         Materiales…………………………………… 5.918,59 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.285,44 
            
0 3 0 1 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.179,98 
         Obra civil…………………………………….. 2.214,48 
         Materiales…………………………………… 6.695,02 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15.089,48 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T150 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.754,79 
         Obra civil…………………………………….. 2.401,24 
         Materiales…………………………………… 7.199,16 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.355,19 
            
0 3 0 1 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.607,27 
         Obra civil…………………………………….. 2.644,69 
         Materiales…………………………………… 7.967,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18.219,71 
            
0 3 0 1 0 5 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T150 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.233,23 
         Obra civil…………………………………….. 2.849,31 
         Materiales…………………………………… 8.557,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19.640,37 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 1 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T160 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.388,34 
         Obra civil…………………………………….. 1.492,24 
         Materiales…………………………………… 4.221,57 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.102,15 
            
0 3 0 1 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.211,59 
         Obra civil…………………………………….. 1.616,64 
         Materiales…………………………………… 4.978,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.806,31 
            
0 3 0 1 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.793,72 
         Obra civil…………………………………….. 1.792,30 
         Materiales…………………………………… 5.489,10 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.075,12 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T160 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado, 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.809,39 
         Obra civil…………………………………….. 1.964,87 
         Materiales…………………………………… 6.404,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14.178,66 
            
0 3 0 1 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado, 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.445,09 
         Obra civil…………………………………….. 2.152,84 
         Materiales…………………………………… 6.988,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15.586,51 
            
0 3 0 1 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.604,47 
         Obra civil…………………………………….. 2.400,62 
         Materiales…………………………………… 8.054,54 

         TOTAL PARTIDA……………………… ..… 18.059,63 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T160 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.320,55 
         Obra civil…………………………………….. 2.597,84 
         Materiales…………………………………… 8.699,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19.617,97 
            
0 3 0 1 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 9.450,70 
         Obra civil…………………………………….. 2.812,32 
         Materiales…………………………………… 9.748,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  22.011,35 
            
0 3 0 1 0 6 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T160 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 10.276,39 
         Obra civil…………………………………….. 3.028,65 
         Materiales…………………………………… 10.573,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23.878,04 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 7 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T170 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.868,17 
         Obra civil…………………………………….. 1.619,10 
         Materiales…………………………………… 4.702,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.189,35 
            
0 3 0 1 0 7 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.022,67 
         Obra civil…………………………………….. 1.799,68 
         Materiales…………………………………… 5.762,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.585,33 
            
0 3 0 1 0 7 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.643,76 
         Obra civil…………………………………….. 1.987,05 
         Materiales…………………………………… 6.333,51 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.964,32 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 7 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T170 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.759,30 
         Obra civil…………………………………….. 2.181,81 
         Materiales…………………………………… 7.358,32 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.299,43 
            
0 3 0 1 0 7 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.563,06 
         Obra civil…………………………………….. 2.386,43 
         Materiales…………………………………… 8.097,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18.046,54 
            
0 3 0 1 0 7 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.841,77 
         Obra civil…………………………………….. 2.659,46 
         Materiales…………………………………… 9.252,69 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  20.753,92 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 1 0 7 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
61T170 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 9.652,86 
         Obra civil…………………………………….. 2.873,94 
         Materiales…………………………………… 9.983,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  22.510,11 
            
0 3 0 1 0 7 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 10.882,87 
         Obra civil…………………………………….. 3.108,14 
         Materiales…………………………………… 11.177,12 

         TOTAL PARTIDA……… ………………..… 25.168,13 

            
0 3 0 1 0 7 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

61T170 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 11.808,42 
         Obra civil…………………………………….. 3.336,80 
         Materiales…………………………………… 11.960,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  27.105,97 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E120 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.691,75 
         Obra civil…………………………………….. 1.013,89 
         Materiales…………………………………… 2.485,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.191,44 
            
0 3 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.042,49 
         Obra civil…………………………………….. 1.132,23 
         Materiales…………………………………… 2.801,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.976,45 
            
0 3 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.322,59 
         Obra civil…………………………………….. 1.282,61 
         Materiales…………………………………… 3.054,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.659,25 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E120 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.712,29 
         Obra civil…………………………………….. 1.413,28 
         Materiales…………………………………… 3.405,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.530,65 
            
0 3 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.007,00 
         Obra civil…………………………………….. 1.544,55 
         Materiales…………………………………… 3.670,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.222,09 
            
0 3 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.438,11 
         Obra civil…………………………………….. 1.681,39 
         Materiales…………………………………… 4.058,89 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.178,39 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 1 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E120 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.766,93 
         Obra civil…………………………………….. 1.824,99 
         Materiales…………………………………… 4.355,07 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.946,99 
            
0 3 0 2 0 1 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.244,33 
         Obra civil…………………………………….. 2.000,03 
         Materiales…………………………………… 4.785,10 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.029,46 
            
0 3 0 2 0 1 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E120 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.609,67 
         Obra civil…………………………………….. 2.154,73 
         Materiales…………………………………… 5.114,21 

         TOTAL PARTIDA ………………………..… 11.878,61 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E130 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.891,18 
         Obra civil…………………………………….. 1.139,00 
         Materiales…………………………………… 2.702,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.733,16 
            
0 3 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.286,04 
         Obra civil…………………………………….. 1.267,20 
         Materiales…………………………………… 3.071,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.624,82 
            
0 3 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.605,13 
         Obra civil…………………………………….. 1.408,34 
         Materiales…………………………………… 3.358,99 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.372,46 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E130 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.092,26 
         Obra civil…………………………………….. 1.543,93 
         Materiales…………………………………… 3.797,79 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.433,98 
            
0 3 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.440,55 
         Obra civil…………………………………….. 1.692,47 
         Materiales…………………………………… 4.111,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.244,56 
            
0 3 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.969,09 
         Obra civil…………………………………….. 1.889,08 
         Materiales…………………………………… 4.589,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.448,00 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E130 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.356,36 
         Obra civil…………………………………….. 2.043,78 
         Materiales…………………………………… 4.936,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.336,62 
            
0 3 0 2 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.901,95 
         Obra civil…………………………………….. 2.204,03 
         Materiales…………………………………… 5.427,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.533,90 
            
0 3 0 2 0 2 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E130 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.325,76 
         Obra civil…………………………………….. 2.371,68 
         Materiales…………………………………… 5.809,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.507,12 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E140 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.549,46 
         Obra civil…………………………………….. 1.230,22 
         Materiales…………………………………… 3.634,87 

         TOTAL PARTI DA………………………..… 7.414,55 
            
0 3 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.104,79 
         Obra civil…………………………………….. 1.373,20 
         Materiales…………………………………… 4.145,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.623,18 
            
0 3 0 2 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.516,42 
         Obra civil…………………………………….. 1.519,27 
         Materiales…………………………………… 4.506,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.542,57 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E140 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.213,02 
         Obra civil…………………………………….. 1.713,42 
         Materiales…………………………………… 5.146,99 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.073,43 
            
0 3 0 2 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.668,49 
         Obra civil…………………………………….. 1.874,28 
         Materiales…………………………………… 5.546,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.089,30 
            
0 3 0 2 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.474,71 
         Obra civil…………………………………….. 2.046,24 
         Materiales…………………………………… 6.287,37 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.808,32 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 3 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E140 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.971,57 
         Obra civil…………………………………….. 2.211,41 
         Materiales…………………………………… 6.743,95 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14.926,93 
            
0 3 0 2 0 3 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.768,04 
         Obra civil…………………………………….. 2.391,38 
         Materiales…………………………………… 7.461,55 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.620,97 
            
0 3 0 2 0 3 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E140 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.355,03 
         Obra civil…………………………………….. 2.580,60 
         Materiales…………………………………… 7.976,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17.912,03 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E150 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.841,50 
         Obra civil…………………………………….. 1.336,22 
         Materiales…………………………………… 3.977,01 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.154,73 
            
0 3 0 2 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.620,91 
         Obra civil…………………………………….. 1.489,07 
         Materiales…………………………………… 4.693,23 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.803,21 
            
0 3 0 2 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.129,97 
         Obra civil…………………………………….. 1.691,23 
         Materiales…………………………………… 5.160,86 

         TOTAL PARTIDA… ……………………..… 10.982,06 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E150 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.911,82 

         Obra civil…………………………………….. 1.859,48 

         Materiales…………………………………… 5.879,32 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.650,62 
            
0 3 0 2 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.454,97 
         Obra civil…………………………………….. 2.032,05 
         Materiales…………………………………… 6.378,26 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.865,28 
            
0 3 0 2 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.300,15 
         Obra civil…………………………………….. 2.214,48 
         Materiales…………………………………… 7.154,69 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15.669,32 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 4 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E150 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.874,96 
         Obra civil…………………………………….. 2.401,24 
         Materiales…………………………………… 7.658,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.935,03 
            
0 3 0 2 0 4 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.727,44 
         Obra civil…………………………………….. 2.644,69 
         Materiales…………………………………… 8.427,42 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18.799,55 
            
0 3 0 2 0 4 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E150 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.353,40 
         Obra civil…………………………………….. 2.849,31 
         Materiales…………………………………… 9.017,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  20.220,21 
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PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 
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0 3 0 2 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E160 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.522,21 
         Obra civil…………………………………….. 1.492,24 
         Materiales…………………………………… 4.702,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.717,23 
            
0 3 0 2 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.345,46 
         Obra civil…………………………………….. 1.616,64 
         Materiales…………………………………… 5.459,29 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.421,39 
            
0 3 0 2 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.927,59 
         Obra civil…………………………………….. 1.792,30 
         Materiales…………………………………… 5.970,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12.690,20 
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PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 
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0 3 0 2 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E160 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.943,26 
         Obra civil…………………………………….. 1.964,87 
         Materiales…………………………………… 6.885,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14.793,74 
            
0 3 0 2 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y 
suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de 
las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.578,96 
         Obra civil…………………………………….. 2.152,84 
         Materiales…………………………………… 7.469,79 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.201,59 
            
0 3 0 2 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.738,34 
         Obra civil…………………………………….. 2.400,62 
         Materiales…………………………………… 8.535,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18.674,71 
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0 3 0 2 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E160 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.454,42 
         Obra civil…………………………………….. 2.597,84 
         Materiales…………………………………… 9.180,79 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  20.233,05 
            
0 3 0 2 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 9.584,57 
         Obra civil…………………………………….. 2.812,32 
         Materiales…………………………………… 10.229,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  22.626,43 
            
0 3 0 2 0 5 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E160 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 10.410,26 
         Obra civil…………………………………….. 3.028,65 
         Materiales…………………………………… 11.054,21 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  24.493,12 
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0 3 0 2 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E170 2TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.002,04 
         Obra civil…………………………………….. 1.619,10 
         Materiales…………………………………… 5.183,29 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.804,43 
            
0 3 0 2 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 2,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.156,54 
         Obra civil…………………………………….. 1.799,68 
         Materiales…………………………………… 6.244,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.200,41 
            
0 3 0 2 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 3TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.777,63 
         Obra civil…………………………………….. 1.987,05 
         Materiales…………………………………… 6.814,72 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14.579,40 
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0 3 0 2 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E170 3,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.893,17 
         Obra civil…………………………………….. 2.181,81 
         Materiales…………………………………… 7.839,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.914,51 
            
0 3 0 2 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 4TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.696,93 
         Obra civil…………………………………….. 2.386,43 
         Materiales…………………………………… 8.578,26 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18.661,62 
            
0 3 0 2 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 4,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 8.975,64 
         Obra civil…………………………………….. 2.659,46 
         Materiales…………………………………… 9.733,90 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  21.369,00 
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0 3 0 2 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
62E170 5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 9.786,73 
         Obra civil…………………………………….. 2.873,94 
         Materiales…………………………………… 10.464,52 

         TOTAL PARTIDA………………… ……..… 23.125,19 
            
0 3 0 2 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 5,5TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 11.016,74 
         Obra civil…………………………………….. 3.108,14 
         Materiales…………………………………… 11.658,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  25.783,21 
            
0 3 0 2 0 6 0 8 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

62E170 6TA, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, 
excepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. In-
cluso retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 11.942,29 
         Obra civil…………………………………….. 3.336,80 
         Materiales…………………………………… 12.441,96 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  27.721,05 
            
0 3 0 3 0 1 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo tipo 

61T/62E. 
  

         Sin descomposición……………………….. 209,53 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  209,53 
            
0 4               APOYOS METÁLICOS Y CRUCETAS PARA 15/20 KV      
0 4 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 761,83 
         Obra civil…………………………………….. 518,35 
         Materiales…………………………………… 801,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.081,58 
            
0 4 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 946,85 
         Obra civil…………………………………….. 625,58 
         Materiales…………………………………… 943,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.515,83 
            
0 4 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.120,98 
         Obra civil…………………………………….. 730,36 
         Materiales…………………………………… 1.095,89 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.947,23 
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0 4 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-1.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.316,88 
         Obra civil…………………………………….. 861,64 
         Materiales…………………………………… 1.237,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.415,70 
            
0 4 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.469,25 
         Obra civil…………………………………….. 987,99 
         Materiales…………………………………… 1.366,10 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.823,34 
            
0 4 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-1.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.686,91 
         Obra civil…………………………………….. 1.155,62 
         Materiales…………………………………… 1.458,56 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.301,09 
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0 4 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-2.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.077,45 
         Obra civil…………………………………….. 592,91 
         Materiales…………………………………… 1.071,24 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.741,60 
            
0 4 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y su-
ministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de las 
tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.338,65 
         Obra civil…………………………………….. 711,86 
         Materiales…………………………………… 1.219,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.270,39 
            
0 4 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.523,67 
         Obra civil…………………………………….. 828,97 
         Materiales…………………………………… 1.449,84 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.802,48 
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0 4 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-2.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.817,51 
         Obra civil…………………………………….. 982,43 
         Materiales…………………………………… 1.653,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.453,86 
            
0 4 0 1 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.024,29 
         Obra civil…………………………………….. 1.121,11 
         Materiales…………………………………… 1.842,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.987,58 
            
0 4 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-2.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.329,03 
         Obra civil…………………………………….. 1.288,74 
         Materiales…………………………………… 2.023,95 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.641,72 
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0 4 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-3.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.251,58 
         Obra civil…………………………………….. 646,53 
         Materiales…………………………………… 1.214,02 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.112,13 
            
0 4 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.567,19 
         Obra civil…………………………………….. 785,82 
         Materiales…………………………………… 1.446,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.799,93 
            
0 4 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.784,86 
         Obra civil…………………………………….. 912,78 
         Materiales…………………………………… 1.668,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.366,24 
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0 4 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-3.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.144,00 
         Obra civil…………………………………….. 1.080,43 
         Materiales…………………………………… 1.905,51 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.129,94 
            
0 4 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.394,33 
         Obra civil…………………………………….. 1.228,96 
         Materiales…………………………………… 2.072,43 

         TOTAL PARTIDA……… ………………..… 5.695,72 
            
0 4 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-3.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.775,24 
         Obra civil…………………………………….. 1.423,72 
         Materiales…………………………………… 2.319,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.518,84 
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0 4 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-4.500-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.556,30 
         Obra civil…………………………………….. 720,49 
         Materiales…………………………………… 1.624,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.901,31 
            
0 4 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1.991,64 
         Obra civil…………………………………….. 873,95 
         Materiales…………………………………… 1.764,02 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.629,61 
            
0 4 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.296,38 
         Obra civil…………………………………….. 1.011,39 
         Materiales…………………………………… 2.240,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.548,52 
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0 4 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-4.500-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.829,66 
         Obra civil…………………………………….. 1.191,36 
         Materiales…………………………………… 2.583,99 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.605,01 
            
0 4 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.188,81 
         Obra civil…………………………………….. 1.354,68 
         Materiales…………………………………… 2.953,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.497,41 
            
0 4 0 1 0 4 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-4.500-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.754,74 
         Obra civil…………………………………….. 1.583,96 
         Materiales…………………………………… 3.284,15 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.622,85 
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0 4 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-7.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.644,64 
         Obra civil…………………………………….. 1.326,95 
         Materiales…………………………………… 2.231,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  6.203,39 
            
0 4 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 2.992,91 
         Obra civil…………………………………….. 1.723,87 
         Materiales…………………………………… 2.653,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.370,28 
            
0 4 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.471,77 
         Obra civil…………………………………….. 2.130,64 
         Materiales…………………………………… 3.032,88 

         TOTAL PARTIDA… ……………………..… 8.635,29 
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0 4 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-7.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.939,76 
         Obra civil…………………………………….. 2.651,44 
         Materiales…………………………………… 3.331,66 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9.922,86 
            
0 4 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.614,51 
         Obra civil…………………………………….. 3.155,60 
         Materiales…………………………………… 3.890,09 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.660,20 
            
0 4 0 1 0 5 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.060,73 
         Obra civil…………………………………….. 3.759,60 
         Materiales…………………………………… 4.562,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13.382,33 
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0 4 0 1 0 5 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-7.000-24, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.779,03 
         Obra civil…………………………………….. 4.356,20 
         Materiales…………………………………… 5.063,27 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15.198,50 
            
0 4 0 1 0 5 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-7.000-26, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.116,42 
         Obra civil…………………………………….. 5.069,29 
         Materiales…………………………………… 5.322,55 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16.508,26 
            
0 4 0 1 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-12, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.221,46 
         Obra civil…………………………………….. 1.405,84 
         Materiales…………………………………… 2.709,04 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7.336,34 
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0 4 0 1 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-9.000-14, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3.678,56 
         Obra civil…………………………………….. 1.827,41 
         Materiales…………………………………… 3.146,76 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8.652,73 
            
0 4 0 1 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-16, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.277,14 
         Obra civil…………………………………….. 2.256,37 
         Materiales…………………………………… 3.564,85 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10.098,36 
            
0 4 0 1 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-18, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno y su-
ministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retirada de las 
tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4.712,47 
         Obra civil…………………………………….. 2.809,22 
         Materiales…………………………………… 4.159,14 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11.680,83 
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0 4 0 1 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-9.000-20, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 5.517,83 
         Obra civil…………………………………….. 3.340,49 
         Materiales…………………………………… 4.737,52 

         TOTAL PARTIDA……………… ………..… 13.595,84 
            
0 4 0 1 0 6 0 5 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-22, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.007,58 
         Obra civil…………………………………….. 3.976,54 
         Materiales…………………………………… 5.341,37 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15.325,49 
            
0 4 0 1 0 6 0 6 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 

C-9.000-24, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6.878,24 
         Obra civil…………………………………….. 4.610,12 
         Materiales…………………………………… 5.807,04 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17.295,40 
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0 4 0 1 0 6 0 7 Ud. Suministro, acopio, armado, izado y aplomado de apoyo metálico tipo 
C-9.000-26, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 7.324,46 
         Obra civil…………………………………….. 5.360,19 
         Materiales…………………………………… 6.660,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19.345,00 
            
0 4 0 1 0 7 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo tipo C.   
         Sin descomposición……………………….. 209,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  209,53 
            
0 4 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC1-15 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 299,38 
         Materiales…………………………………… 500,23 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  799,61 
            
0 4 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC2-15 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 336,75 
         Materiales…………………………………… 649,44 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  986,19 
            
0 4 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC2-20 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 336,75 
         Materiales…………………………………… 654,72 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  991,47 
            
0 4 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BC3-20 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 355,43 
         Materiales…………………………………… 649,22 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.004,65 
            
0 4 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda B-36 en apoyo metá-

lico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 258,91 
         Materiales…………………………………… 708,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  966,91 
            
0 4 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC1-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 224,67 
         Materiales…………………………………… 188,33 

         TOTAL PART IDA………………………..… 413,00 
            
0 4 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC1-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 243,34 
         Materiales…………………………………… 219,96 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  463,30 
            
0 4 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC2-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 243,34 
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         Materiales…………………………………… 219,96 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  463,30 
            
0 4 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC2-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 274,47 
         Materiales…………………………………… 330,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  604,78 
            
0 4 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC3-15/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 255,79 
         Materiales…………………………………… 272,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  527,97 
            
0 4 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RC3-20/5 en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 293,15 
         Materiales…………………………………… 378,86 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  672,01 
            
0 4 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC1-15/5 en apo-

yo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 95,90 
         Materiales…………………………………… 79,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  175,24 
            
0 4 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC2-15/5 en apo-

yo metálico. 
  



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 325 de 424 

         Mano de Obra………………………………. 102,14 
         Materiales…………………………………… 100,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  202,92 
            
0 4 0 2 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de semi cruceta recta SC3-15/5 en apo-

yo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 114,59 
         Materiales…………………………………… 126,41 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  241,00 
            
0 4 0 2 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-26 en apoyo metálico.   
         Mano de Obra………………………………. 242,10 
         Materiales…………………………………… 90,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  332,10 
            
0 4 0 2 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-30 en apoyo metálico.   
         Mano de Obra………………………………. 252,68 
         Materiales…………………………………… 100,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  352,68 
            
0 4 0 2 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-36 en apoyo metálico.   
         Mano de Obra………………………………. 262,02 
         Materiales…………………………………… 110,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  372,02 
            
0 4 0 2 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta A-38 en apoyo metálico.   
         Mano de Obra………………………………. 271,36 
         Materiales…………………………………… 120,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  391,36 
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0 4 0 2 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-10-S en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 95,90 
         Materiales…………………………………… 180,23 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  276,13 
            
0 4 0 2 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-12,5-S en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 102,14 
         Materiales…………………………………… 240,51 

         TOTAL PAR TIDA………………………..… 342,65 
            
0 4 0 2 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-15-S en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 114,59 
         Materiales…………………………………… 352,65 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  467,24 
            
0 4 0 2 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-17,5-S en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 127,04 
         Materiales…………………………………… 451,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  578,22 
            
0 4 0 2 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RCD-20-S en apoyo 

metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 139,49 
         Materiales…………………………………… 565,49 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  704,98 
            
0 4 0 2 0 6 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-10-T en apo-

yo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 95,90 
         Materiales…………………………………… 207,04 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  302,94 
            
0 4 0 2 0 6 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-12,5-T en 

apoyo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 102,14 
         Materiales…………………………………… 255,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,72 
            
0 4 0 2 0 6 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-15-T en apo-

yo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 114,59 
         Materiales…………………………………… 317,17 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  431,76 
            
0 4 0 2 0 6 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-17,5-T en 

apoyo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 120,82 
         Materiales…………………………………… 387,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  508,55 
            
0 4 0 2 0 6 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta atirantada RCD-20-T en apo-

yo metálico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 133,27 
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         Materiales…………………………………… 474,11 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  607,38 
            
0 4 0 2 0 7 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta de derivación en apoyo metá-

lico. 
  

         Mano de Obra………………………………. 100,00 
         Materiales…………………………………… 150,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  250,00 
            
0 4 0 2 0 8 0 0 Ud.  Suministro y montaje de cartela en cruceta bóveda para cadenas hori-

zontales. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,35 
         Materiales…………………………………… 16,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17,53 
            
0 4 0 2 0 8 0 1 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta recta para cadenas 

vert./horiz. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,35 
         Materiales…………………………………… 12,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,69 
            
0 5               POSTES DE HORMIGÓN Y CRUCETAS PARA 15/20 KV      
0 5 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 107,22 
         Materiales…………………………………… 480,21 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  849,96 
            
0 5 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 131,25 
         Materiales…………………………………… 636,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.030,09 
            
0 5 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

400 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 158,36 
         Materiales…………………………………… 795,71 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.216,60 
            
0 5 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 143,58 
         Materiales…………………………………… 609,99 

         TOTAL PAR TIDA………………………..… 1.016,10 
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0 5 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
630 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 173,15 
         Materiales…………………………………… 704,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.139,88 
            
0 5 0 1 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 207,04 
         Materiales…………………………………… 870,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.339,91 
            
0 5 0 1 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

630 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 353,82 
         Obra civil…………………………………….. 240,31 
         Materiales…………………………………… 1.089,03 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.683,16 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 331 de 424 

0 5 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
800 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 151,58 
         Materiales…………………………………… 622,17 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.036,28 
            
0 5 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 183,01 
         Materiales…………………………………… 785,06 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.230,60 
            
0 5 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 262,53 
         Obra civil…………………………………….. 217,51 
         Materiales…………………………………… 989,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.469,42 
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0 5 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
800 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 353,82 
         Obra civil…………………………………….. 252,64 
         Materiales…………………………………… 1.232,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.839,08 
            
0 5 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

800 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excepto 
roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso retira-
da de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 353,82 
         Obra civil…………………………………….. 292,68 
         Materiales…………………………………… 1.543,15 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.189,65 
            
0 5 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 210,74 
         Materiales…………………………………… 713,26 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.222,71 
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0 5 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
1.000 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 249,57 
         Materiales…………………………………… 886,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.435,22 
            
0 5 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 292,07 
         Materiales…………………………………… 1.385,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.976,39 
            
0 5 0 1 0 4 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.000 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 457,31 
         Obra civil…………………………………….. 334,59 
         Materiales…………………………………… 1.654,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.446,18 
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0 5 0 1 0 4 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
1.000 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 457,31 
         Obra civil…………………………………….. 382,03 
         Materiales…………………………………… 2.102,87 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.942,21 
            
0 5 0 1 0 5 0 0 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R9, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, excep-
to roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 236,01 
         Materiales…………………………………… 1.085,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.620,12 
            
0 5 0 1 0 5 0 1 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R11, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 265,56 
         Materiales…………………………………… 1.379,52 

         TOTAL PART IDA………………………..… 1.943,79 
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0 5 0 1 0 5 0 2 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 
1.600 R13, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 298,71 
         Obra civil…………………………………….. 325,36 
         Materiales…………………………………… 1.786,95 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.411,02 
            
0 5 0 1 0 5 0 3 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R15, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 457,31 
         Obra civil…………………………………….. 373,41 
         Materiales…………………………………… 2.110,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.941,12 
            
0 5 0 1 0 5 0 4 Ud. Suministro, acopio, izado y aplomado de apoyo de hormigón tipo HV 

1.600 R17, incluyendo excavación en cualquier tipo de  terreno, ex-
cepto roca, y suministro, vertido y vibrado de hormigón H-150. Incluso 
retirada de las tierras de la excavación a vertedero controlado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 457,31 
         Obra civil…………………………………….. 424,55 
         Materiales…………………………………… 2.599,07 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.480,93 
            
0 5 0 1 0 6 0 0 M3 Suplemento por excavación en roca de cimentación de apoyo de hor-

migón HV. 
  

         Sin descomposición……………………….. 209,53 



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 336 de 424 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  209,53 
            
0 5 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP1-17,5 en apoyo 

de hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 121,08 
         Materiales…………………………………… 330,55 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  451,63 
            
0 5 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP2-17,5 en apoyo 

de hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 133,53 
         Materiales…………………………………… 365,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  499,28 
            
0 5 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP2-20 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 145,99 
         Materiales…………………………………… 400,13 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  546,12 
            
0 5 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta bóveda BP3-20 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 152,21 
         Materiales…………………………………… 400,13 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  552,34 
            
0 5 0 2 0 2 0 0 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-15/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 218,44 
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         Materiales…………………………………… 173,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  392,38 
            
0 5 0 2 0 2 0 1 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-20/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 230,89 
         Materiales…………………………………… 222,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  453,50 
            
0 5 0 2 0 2 0 2 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-15/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 230,89 
         Materiales…………………………………… 214,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 445,17 
            
0 5 0 2 0 2 0 3 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-20/14 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 268,25 
         Materiales…………………………………… 326,54 

         TOTAL PARTIDA…………………… …..… 594,79 
            
0 5 0 2 0 2 0 4 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-15/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 237,12 
         Materiales…………………………………… 222,12 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  459,24 
            
0 5 0 2 0 2 0 5 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH1-20/25 en apoyo de 

hormigón. 
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         Mano de Obra………………………………. 255,79 
         Materiales…………………………………… 314,11 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  569,90 
            
0 5 0 2 0 2 0 6 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-15/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 249,56 
         Materiales…………………………………… 316,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  566,50 
            
0 5 0 2 0 2 0 7 Ud. Suministro, acopio y montaje de cruceta recta RH2-20/25 en apoyo de 

hormigón. 
  

         Mano de Obra………………………………. 268,25 
         Materiales…………………………………… 351,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  619,98 
            
0 5 0 2 0 3 0 0 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta bóveda para cadenas hori-

zontales. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,35 
         Materiales…………………………………… 16,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17,53 
            
0 5 0 2 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de cartela en cruceta recta para cadenas 

vert./horiz. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,35 
         Materiales…………………………………… 12,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,69 
            
0 6               CADENAS DE AISLADORES Y HERRAJES      
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0 6 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 
grapa GS-1. 

  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 59,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  63,71 
            
0 6 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 

grapa GS-2. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 62,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  66,41 
            
0 6 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 

grapa GS-3. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 68,67 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  72,88 
            
0 6 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 

grapa GS-2 reforzada. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 67,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  71,74 
            
0 6 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 

grapa GS-3 reforzada. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 70,90 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  75,11 
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0 6 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 20 kV Nivel II con 

grapa GS-4 reforzada. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 72,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  76,49 
            
0 6 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 20 kV Nivel II con grapa 

GA-1. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 65,74 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  69,95 
            
0 6 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 20 kV Nivel II con grapa 

GA-2. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 69,64 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  73,85 
            
0 6 0 1 0 3 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa GS-2. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 115,84 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  120,05 
            
0 6 0 1 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa GS-3. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 122,31 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  126,52 
            
0 6 0 1 0 3 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa GS-4. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 129,91 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  134,12 
            
0 6 0 1 0 3 0 3 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa armada GSA-56. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 132,64 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 136,85 
            
0 6 0 1 0 3 0 4 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa armada GSA-110. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 145,86 

         TOTAL PARTIDA… ……………………..… 150,07 
            
0 6 0 1 0 3 0 5 Ud. Suministro y montaje de cadena de suspensión 66 kV Nivel II con 

grapa armada GSA-180. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 155,99 

         TOTAL PARTIDA……………………… ..… 160,20 
            
0 6 0 1 0 4 0 0 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

GA-1. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
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         Materiales…………………………………… 119,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  123,59 
            
0 6 0 1 0 4 0 1 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

GA-2. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 

         Materiales…………………………………… 123,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  127,49 
            
0 6 0 1 0 4 0 2 Ud. Suministro y montaje de cadena de amarre 66 kV Nivel II con grapa 

compresión LA-180. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,21 
         Materiales…………………………………… 169,71 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  173,92 
            
0 6 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de grillete normal sencillo GN 16 S.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 7,45 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8,29 
            
0 6 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de alargadera ALG 16-222.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 13,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14,77 
            
0 6 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de alargadera ALV 16-470.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 15,93 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  16,77 
            
0 6 0 4 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x100/DT.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 6,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7,24 
            
0 6 0 4 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x160/DT.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 7,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  8,47 
            
0 6 0 4 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x250/DT.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 8,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9,47 
            
0 6 0 4 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de tornillo de cáncamo TC 16x340/DT.   
         Mano de Obra………………………………. 0,84 
         Materiales…………………………………… 12,13 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12,97 
            
0 6 0 5 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de conjunto de suspensión para cable de tierra 

de acero u OPGW. 
  

         Mano de Obra………………………………. 6,01 
         Materiales…………………………………… 154,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  160,01 
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0 6 0 5 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de conjunto de amarre para cable de tierra de 
acero u OPGW. 

  

         Mano de Obra………………………………. 6,01 
         Materiales…………………………………… 170,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  176,71 
            
0 6 0 6 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de amortiguador para cable de acero.   
         Mano de Obra………………………………. 9,09 
         Materiales…………………………………… 26,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  35,77 
            
0 6 0 6 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de amortiguador para cable de aluminio-acero.   
         Mano de Obra………………………………. 7,18 
         Materiales…………………………………… 27,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  34,98 
            
0 6 0 7 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 15 Kg para conductor LA-

56/LA-78. 
  

         Mano de Obra………………………………. 9,54 
         Materiales…………………………………… 69,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  78,82 
            
0 6 0 7 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 30 Kg para conductor LA-

56/LA-78. 
  

         Mano de Obra………………………………. 13,46 
         Materiales…………………………………… 138,55 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  152,01 
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0 6 0 7 0 2 0 0 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 15 Kg para conductor LA-
110/LA-180. 

  

         Mano de Obra………………………………. 9,54 
         Materiales…………………………………… 63,10 

         TOTAL PARTIDA… ……………………..… 72,64 
            
0 6 0 7 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de contrapeso de 30 Kg para conductor LA-

110/LA-180. 
  

         Mano de Obra………………………………. 10,94 
         Materiales…………………………………… 135,23 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  146,17 
            
0 6 0 8 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de angular de acero galvanizado para sustenta-

ción de aislador rígido o de cadena de aisladores. 
  

         Mano de Obra………………………………. 9,35 
         Materiales…………………………………… 29,40 

         TOTAL PARTID A………………………..… 38,75 
            
0 7               CONDUCTORES DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN      
0 7 0 1 0 1 0 0 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-30. 
  

         Mano de Obra………………………………. 466,20 
         Materiales…………………………………… 342,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  808,20 
            
0 7 0 1 0 1 0 1 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-56. 
  

         Mano de Obra………………………………. 533,12 
         Materiales…………………………………… 600,00 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.133,12 
            
0 7 0 1 0 1 0 2 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-78. 
  

         Mano de Obra………………………………. 616,98 
         Materiales…………………………………… 861,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.477,98 
            
0 7 0 1 0 1 0 3 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-110. 
  

         Mano de Obra………………………………. 911,82 
         Materiales…………………………………… 1.371,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.282,82 
            
0 7 0 1 0 1 0 4 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-145. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1.155,00 
         Materiales…………………………………… 1.734,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.889,00 
            
0 7 0 1 0 1 0 5 Km. Suministro, tendido, tensado, regulado y engrapado o rentencionado 

de conductor LA-180. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1.346,38 
         Materiales…………………………………… 2.142,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  3.488,38 
            
0 8               CONEXIONES     
0 8 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 56/56.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
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         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/56.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,12 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,10 
            
0 8 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/78.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/56.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/78.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/110.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 56/30.   
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         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 7,27 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17,25 
            
0 8 0 1 0 1 0 7 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 78/30.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 8 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 110/30.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 9,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,03 
            
0 8 0 1 0 1 0 9 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 180/180.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 33,87 

         TOTAL PARTIDA ………………………..… 43,85 
            
0 8 0 1 0 1 1 0 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 180/110.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 33,87 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  43,85 
            
0 8 0 1 0 1 1 1 Ud. Suministro y montaje de derivación por cuña a presión 50C/50C.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 16,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  26,50 
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0 8 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-56.   
         Mano de Obra………………………………. 15,43 
         Materiales…………………………………… 13,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  28,81 
            
0 8 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-78.   
         Mano de Obra………………………………. 15,43 
         Materiales…………………………………… 13,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  28,81 
            
0 8 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-110.   
         Mano de Obra………………………………. 15,43 
         Materiales…………………………………… 28,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  43,96 
            
0 8 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable LA-180.   
         Mano de Obra………………………………. 15,43 
         Materiales…………………………………… 30,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  45,91 
            
0 8 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme para cable de cobre de 

50 mm2. 
  

         Mano de Obra………………………………. 15,43 
         Materiales…………………………………… 15,55 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  30,98 
            
0 8 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de manguito de empalme compresión para cable 

de acero MC-SG 8,9. 
  

         Mano de Obra………………………………. 16,83 
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         Materiales…………………………………… 2,18 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,01 
            
0 8 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-56.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 4,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14,31 
            
0 8 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-78.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 4,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14,33 
            
0 8 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-110.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 5,03 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15,01 
            
0 8 0 3 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable LA-180.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 6,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16,18 
            
0 8 0 3 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal para cable de cobre de 50 mm2.   
         Mano de Obra………………………………. 9,98 
         Materiales…………………………………… 3,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,56 
            
0 9               PUESTAS A TIERRA      
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0 9 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro e hincado en tierra/tránsito de pica bimetálica de 14 mm. 
de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

         Mano de Obra………………………………. 12,63 
         Materiales…………………………………… 37,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  50,56 
            
0 9 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro e hincado en terreno rocoso de pica bimetálica de 14 mm. 

de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnudo de 
50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

         Mano de Obra………………………………. 50,48 
         Materiales…………………………………… 37,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  88,41 
            
0 9 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro e hincado en tierra/tránsito de pica bimetálica de 19 mm. 

de diámetro y 2,00 metros de longitud, incluso cable de cobre desnudo 
de 50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

         Mano de Obra………………………………. 25,24 
         Materiales…………………………………… 120,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  145,62 
            
0 9 0 1 0 2 0 1 Ud. Suministro e hincado en terreno rocoso de pica bimetálica de 19 mm. 

de diámetro y 2,00 metros de longitud, incluso cable de cobre desnudo 
de 50 mm2 y grapas de conexión en ambos extremos.  

  

         Mano de Obra………………………………. 67,31 
         Materiales…………………………………… 120,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  187,69 
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0 9 0 2 0 1 0 0 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 2,5 x 2,5 metros for-
mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 304,30 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  304,30 
            
0 9 0 2 0 1 0 1 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,0 x 3,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 357,99 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,99 
            
0 9 0 2 0 1 0 2 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,5 x 3,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 411,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  411,68 
            
0 9 0 2 0 1 0 3 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,0 x 4,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 465,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  465,36 
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0 9 0 2 0 1 0 4 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,5 x 4,5 metros for-
mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 545,89 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  545,89 
            
0 9 0 2 0 1 0 5 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 5,0 x 5,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito, incluyendo cable 
de cobre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de 
conexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 599,58 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  599,58 
            
0 9 0 2 0 2 0 0 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 2,5 x 2,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 396,81 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  396,81 
            
0 9 0 2 0 2 0 1 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,0 x 3,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 467,32 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  467,32 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 354 de 424 

0 9 0 2 0 2 0 2 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 3,5 x 3,5 metros for-
mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 537,83 

         TOTAL PARTIDA……………………… ..… 537,83 
            
0 9 0 2 0 2 0 3 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,0 x 4,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 608,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  608,33 
            
0 9 0 2 0 2 0 4 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 4,5 x 4,5 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 714,09 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  714,09 
            
0 9 0 2 0 2 0 5 Ud. Anillo para puesta a tierra de apoyo metálico de 5,0 x 5,0 metros for-

mado por una zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca, incluyendo cable de co-
bre desnudo de 50 mm2, grapa de conexión paralela y grapa de co-
nexión al apoyo, incluso excavación y posterior tapado de la zanja.  

  

         Sin descomposición……………………….. 784,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  784,60 
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0 9 0 3 0 1 0 0 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 
zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito de 2,5 m. de longitud, incluso 
excavación y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica 
de 14 mm. de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 y grapas de conexión.  

  

         Sin descomposición……………………….. 121,74 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  121,74 
            
0 9 0 3 0 1 0 1 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca de 2,5 m. de longitud, incluso excava-
ción y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica de 14 
mm. de diámetro y 1,50 m. de longitud, incluso cable de cobre desnu-
do de 50 mm2 y grapas de conexión.  

  

         Sin descomposición……………………….. 268,96 

         TOTAL PA RTIDA………………………..… 268,96 
            
0 9 0 3 0 2 0 0 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en tierra/tránsito de 3,0 m. de longitud, incluso 
excavación y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica 
de 19 mm. de diámetro y 2,00 m. de longitud, incluso cable de cobre 
desnudo de 50 mm2 y grapas de conexión.  

  

         Sin descomposición……………………….. 190,43 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  190,43 
            
0 9 0 3 0 2 0 1 Ud. Antena y pica para puesta a tierra de apoyo metálico formada por una 

zanja de 0,4 x 0,6 m. en roca de 3,0 m. de longitud, incluso excava-
ción y posterior tapado, suministro e hincado de pica bimetálica de 19 
mm. de diámetro y 2,00 m. de longitud, incluso cable de cobre desnu-
do de 50 mm2 y grapas de conexión.  

  

         Sin descomposición……………………….. 257,73 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  257,73 
            

0 9 0 4 0 1 0 0 Ml. Zanja de 0,4 x 0,6 m. para puesta a tierra, excavada en tierra/tránsito, 
incluso excavación y posterior tapado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 15,15 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  15,15 
            
0 9 0 4 0 2 0 0 Ml. Zanja de 0,4 x 0,4 m. para puesta a tierra, excavada en roca, incluso 

excavación y posterior tapado. 
  

         Sin descomposición……………………….. 23,56 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,56 
            
0 9 0 4 0 2 0 1 Ml. Zanja de 0,4 x 0,6 m. para puesta a tierra, excavada en roca, incluso 

excavación y posterior tapado. 
  

         Sin descomposición……………………….. 58,90 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  58,90 
            
0 9 0 5 0 1 0 0 Ml. Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 en 

zanja abierta para puesta a tierra, con p.p. de grapas de conexión. 
  

         Mano de Obra………………………………. 0,50 
         Materiales…………………………………… 10,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  11,13 
            
0 9 0 5 0 1 0 1 Ml. Suministro y tendido de conductor de cobre con aislamiento de 0,6/1 

KV de 50 mm2 en zanja abierta para puesta a tierra con p.p. de gra-
pas de conexión. 

  

         Mano de Obra………………………………. 0,50 
         Materiales…………………………………… 12,48 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  12,98 
            
0 9 0 6 0 1 0 0 M2 Acera equipotencial de hormigón construida alrededor de apoyo metá-

lico con cuadrícula de mallazo de 30 x 30 cm.soldada, con una altura 
mínima sobre el terreno de 15 cm, incluso conexionado a puesta a 
tierra de apoyo, excavación y retirada de tierra sobrantes a vertedero. 

  

         Sin descomposición……………………….. 55,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  55,36 
            
0 9 0 7 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de arqueta de PVC con puente de prueba, inclu-

so obra civil. 
  

         Sin descomposición……………………….. 95,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  95,00 
            
0 9 0 8 0 1 0 0 Ud. Medida de la resistividad del terreno y elaboración de informe.   
         Sin descomposición……………………….. 200,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  200,00 
            
1 0               ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN      
1 0 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro e instalación de base cortacircuitos fusible de expulsión 

unipolar hasta 36 KV incluso herrajes. 
  

         Mano de Obra………………………………. 25,10 
         Materiales…………………………………… 371,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  396,44 
            
1 0 0 1 0 1 0 1 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-12A, F-20A ó F-25A 

hasta 36 KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,40 
         Materiales…………………………………… 7,68 
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         TOTAL PARTIDA…………………… …..… 9,08 
            
1 0 0 1 0 2 0 0 Ud. Suministro e instalación de base cortacircuitos fusible de expulsión 

unipolar hasta 24 KV incluso herrajes. 
  

         Mano de Obra………………………………. 25,10 
         Materiales…………………………………… 331,35 

         TOTAL PA RTIDA………………………..… 356,45 
            
1 0 0 1 0 2 0 1 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-6,3A ó F-10A hasta 

24 KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,40 
         Materiales…………………………………… 6,30 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  7,70 
            
1 0 0 1 0 2 0 2 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión F-20A ó F-25A hasta 24 

KV, incluso suministro de eslabón fusible. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,40 
         Materiales…………………………………… 7,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9,08 
            
1 0 0 1 0 2 0 3 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-50A hasta 24 KV, 

incluso suministro de eslabón fusible. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,40 

         Materiales…………………………………… 7,89 
         TOTAL PARTIDA………………………..…  9,29 
            
1 0 0 1 0 2 0 4 Ud. Montaje o sustitución de fusible de expulsión FE-100A hasta 24 KV, 

incluso suministro de eslabón fusible. 
  

         Mano de Obra………………………………. 1,40 
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         Materiales…………………………………… 11,76 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,16 
            
1 0 0 1 0 2 0 5 Ud. Suministro e instalación de seccionador unipolar de 24 KV y 630 A. 

con base polimérica, incluso herrajes. 
  

         Mano de Obra………………………………. 25,10 
         Materiales…………………………………… 295,17 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  320,27 
            
1 0 0 1 0 2 0 6 Ud. Suministro e instalación sobre apoyo metálico de interruptor secciona-

dor de corte en carga en SF6 para 24 KV y 630 A., para accionamien-
to con pértiga, incluso herrajes y conexionado. 

  

         Mano de Obra………………………………. 458,50 
         Materiales…………………………………… 5.400,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5.858,50 
            
1 0 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro e instalación de pararrayos autoválvulas 21KV/10KA po-

limérico, incluso herrajes. 
  

         Mano de Obra………………………………. 34,54 
         Materiales…………………………………… 134,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  169,27 
            
1 0 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro e instalación de pararrayos autoválvulas 48KV/10KA po-

limérico incluso herrajes. 
  

         Mano de Obra………………………………. 39,80 
         Materiales…………………………………… 1.668,45 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.708,25 
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1 0 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro e instalación de pararrayos 72KV/10KA polimérico incluso 
herrajes. 

  

         Mano de Obra………………………………. 109,66 
         Materiales…………………………………… 1.972,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.082,64 
            
1 0 0 3 0 1 0 0 Ml. Suministro y montaje  de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 

grapado en apoyo metálico o poste de hormigón para puesta a tierra 
de elemento de maniobra o protección, con p.p. de grapas de co-
nexión, incluso pequeño material. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1,50 
         Materiales…………………………………… 10,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  12,13 
            
1 0 0 3 0 1 0 1 Ml. Suministro y montaje  de conductor de cobre con aislamiento de 0,6/1 

KV de 50 mm2 grapado en apoyo metálico o poste de hormigón para 
puesta a tierra de elemento de maniobra o protección, con p.p. de 
grapas de conexión, incluso pequeño material. 

  

         Mano de Obra………………………………. 1,50 
         Materiales…………………………………… 12,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,98 
            
1 0 0 3 0 2 0 0 Ud. Conexionado de aparato de protección o maniobra al apoyo o al cable 

de tierra. 
  

         Mano de Obra………………………………. 10,09 
         Materiales…………………………………… 49,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  59,77 
            
1 1               ANTIESCALOS      
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1 1 0 1 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 
metálico con anchura comprendida entre 0,70-0,85 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 275,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 376,85 
            
1 1 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 0,85-1,00 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 303,45 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  404,42 
            
1 1 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,00-1,15 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 306,51 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  407,48 
            
1 1 0 1 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,15-1,30 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 358,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  459,59 
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1 1 0 1 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 
metálico con anchura comprendida entre 1,30-1,50 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 378,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  479,60 
            
1 1 0 1 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,50-1,70 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 422,97 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  523,94 
            
1 1 0 1 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada para apoyo 

metálico con anchura comprendida entre 1,70-1,90 m., incluso herra-
jes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 459,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  560,72 
            
1 1 0 2 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
0,70-0,85 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 331,06 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  432,03 
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1 1 0 2 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 
por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
0,85-1,00 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 364,14 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  465,11 
            
1 1 0 2 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,00-1,15 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 367,81 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  468,78 
            
1 1 0 2 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,15-1,30 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 430,34 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  531,31 
            
1 1 0 2 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,30-1,50 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 473,29 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  574,26 
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1 1 0 2 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 
por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,50-1,70 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 528,71 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  629,68 
            
1 1 0 2 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo de chapa galvanizada sustentado 

por aisladores para apoyo metálico con anchura comprendida entre 
1,70-1,90 m., incluso herrajes y elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 574,69 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  675,66 
            
1 1 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 0,70-0,85 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 546,25 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  647,22 
            
1 1 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 0,85-1,00 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 600,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  701,80 
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1 1 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-
lico con anchura comprendida entre 1,00-1,15 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 606,89 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  707,86 
            
1 1 0 3 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,15-1,30 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 710,06 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  811,03 
            
1 1 0 3 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,30-1,50 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 780,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  881,90 
            
1 1 0 3 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-

lico con anchura comprendida entre 1,50-1,70 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 872,37 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  973,34 
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1 1 0 3 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de antiescalo aislado de PRFV para apoyo metá-
lico con anchura comprendida entre 1,70-1,90 m., incluso herrajes y 
elementos de fijación. 

  

         Mano de Obra………………………………. 100,97 
         Materiales…………………………………… 948,24 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.049,21 
            
1 2               DESMONTAJES Y RECUPERACIONES      
1 2 0 1 0 1 0 0 Tm. Desmontaje de chatarra de acero laminado de apoyos y/o crucetas, 

incluso traslado a vertedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 210,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  210,35 
            
1 2 0 1 0 1 0 1 Ud. Desmontaje de chatarra de poste de hormigón, incluso traslado a ver-

tedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 100,97 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  100,97 
            
1 2 0 1 0 2 0 0 Tm. Recuperación de acero laminado en apoyos y/o crucetas, incluso tras-

lado al lugar designado por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 380,74 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  380,74 
            
1 2 0 1 0 2 0 1 Ud. Recuperación de poste de hormigón, incluso traslado al lugar desig-

nado por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 210,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  210,35 
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1 2 0 1 0 2 0 2 Ud. Recuperación de apoyo metálico de presilla, incluso traslado al lugar 
designado por CYIIG. 

  

         Sin descomposición……………………….. 136,72 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  136,72 
            
1 2 0 2 0 1 0 0 Tm. Desmontaje de chatarra de aisladores.   
         Sin descomposición……………………….. 100,97 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  100,97 
            
1 2 0 2 0 1 0 1 Kg. Desmontaje de chatarra de conductor desnudo de aluminio-acero, 

incluso traslado a vertedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 0,63 

         TOTAL PARTIDA……………………… ..… 0,63 
            
1 2 0 2 0 1 0 2 Kg. Desmontaje de chatarra de conductor desnudo de cobre, incluso tras-

lado a vertedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 0,27 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  0,27 
            
1 2 0 2 0 1 0 3 Kg. Desmontaje de chatarra de cable de acero, incluso traslado a vertede-

ro. 
  

         Sin descomposición……………………….. 0,29 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  0,29 
            

1 2 0 2 0 2 0 0 Ud. Recuperación de aisladores de vidrio o polímero, incluso traslado al 
lugar designado por CYIIG. 

  

         Sin descomposición……………………….. 14,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  14,00 
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1 2 0 2 0 2 0 1 Ud. Recuperación de aparato de maniobra y/o protección, incluso traslado 

al lugar designado por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 42,49 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  42,49 
            
1 2 0 2 0 2 0 2 Km. Reccuperación de conductor desnudo de aluminio-acero, incluso tras-

lado al lugar designado por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 231,39 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  231,39 
            
1 2 0 2 0 2 0 3 Tm. Recuperación de herrajes y accesorios.   
         Sin descomposición……………………….. 151,47 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  151,47 
            
1 2 0 3 0 1 0 0 M3 Demolición de cimentación de apoyo metálico o de hormigón, incluso 

retirada de escombros a vertedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 338,68 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  338,68 
            
1 2 0 3 0 1 0 1 Ud. Demolición de muro de antiescalo, incluso retirada de escombros a 

verdedero. 
  

         Sin descomposición……………………….. 108,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  108,00 
            
1 3               REPARACIÓN DE APOYOS      
1 3 0 1 0 1 0 0 Ud. Reparación de grietas de apoyo de hormigón inyectando resinas po-

liméricas o cemento especial, incluyendo material. 
  

         Sin descomposición……………………….. 519,28 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  519,28 
            
1 3 0 1 0 2 0 0 Kg. Sustitución de perfiles metálicos, incluyendo material (perfiles en U, 

angulares, tornillería, etc.). 
  

         Sin descomposición……………………….. 9,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  9,00 
            
1 3 0 1 0 2 0 1 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de hasta 20 KV.   
         Sin descomposición……………………….. 72,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  72,00 
            
1 3 0 1 0 2 0 2 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de 45 KV.   
         Sin descomposición……………………….. 135,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  135,00 
            
1 3 0 1 0 2 0 3 Ud. Apriete de tornillería en apoyo metálico de línea de 66 KV.   
         Sin descomposición……………………….. 162,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  162,00 
            
1 3 0 2 0 1 0 0 Ud. Tapado de alvéolos de un apoyo de hormigón hasta una altura mínima 

de 2 m., incluyendo material (por apoyo). 
  

         Sin descomposición……………………….. 90,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  90,00 
            
1 3 0 2 0 1 0 1 Ud. Reparación de muro de antiescalo de fábrica de ladrillo, incluso mate-

riales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 144,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  144,00 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 370 de 424 

1 3 0 2 0 2 0 0 Ud. Reparación de dobleces en antiescalo de chapa metálica galvanizada.   
         Sin descomposición……………………….. 54,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,00 
            
1 3 0 3 0 1 0 0 Ud. Limpieza de maleza y/o tierra de la bancada del apoyo .   
         Sin descomposición……………………….. 90,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  90,00 
            
1 3 0 3 0 1 0 1 M3 Hormigón para realzar la bancada de un apoyo, incluso suministro y 

vertido de horimgón, y montaje y desmontaje de encofrado. 
  

         Sin descomposición……………………….. 216,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  216,36 
            
1 3 0 4 0 1 0 0 Ud. Soltar, limpiar y/o aprietar la conexión a tierra de un apoyo metálico.   
         Sin descomposición……………………….. 36,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  36,00 
            
1 3 0 4 0 1 0 1 Ud. Sustitución o reposición de grapa de conexión a tierra, incluso grapa.   
         Sin descomposición……………………….. 54,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,00 
            
1 3 0 4 0 1 0 2 Ud. Realizar taladro en bancada de apoyo para reponer cable de puesta a 

tierra. 
  

         Sin descomposición……………………….. 34,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  34,61 
            
1 3 0 5 0 1 0 0 Ud. Colocación de viento en apoyo.   
         Sin descomposición……………………….. 216,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  216,00 



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 371 de 424 

            
1 3 0 6 0 1 0 0 M2 Pintado de apoyo metálico con pintura especial antióxido.   
         Sin descomposición……………………….. 57,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  57,60 
            
1 4               REPARACIÓN DE CONDUCTORES Y HERRAJES      
1 4 0 1 0 1 0 0 Ud. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección inferior a 125 mm2 en un vano de longi-
tud igual o inferior a 200 m. 

  

         Sin descomposición……………………….. 70,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  70,33 
            
1 4 0 1 0 1 0 1 Km. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección inferior a125 mm2 en un vano de longi-
tud superior a 200 m. 

  

         Sin descomposición……………………….. 443,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  443,54 
            
1 4 0 1 0 1 0 2 Ud. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección comprendida entre 125 y 200 mm2 en 
un vano de longitud igual o inferior a 200 m. 

  

         Sin descomposición……………………….. 91,96 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  91,96 
            
1 4 0 1 0 1 0 3 Km. Regulado a la flecha que se designe de conductor desnudo existente 

de aluminio-acero de sección comprendida entre 125 y 200 mm2 en 
un vano de longitud superior a 200 m. 

  

         Sin descomposición……………………….. 670,73 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  670,73 
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1 4 0 2 0 1 0 0 Km. Regulado a la flecha que se designe de un cable de tierra existente.   
         Sin descomposición……………………….. 443,54 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  443,54 
            
1 4 0 3 0 1 0 0 Ud. Suministro y colocación de varillas de reparación/protección hasta LA-

110. 
  

         Mano de Obra………………………………. 156,87 
         Materiales…………………………………… 10,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  166,95 
            
1 4 0 3 0 1 0 1 Ud. Suministro y colocación de varillas de reparación/protección para LA-

180. 
  

         Mano de Obra………………………………. 173,09 
         Materiales…………………………………… 17,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  190,17 
            
1 4 0 3 0 1 0 2 Ud. Reparación de un puente de conductor o de cable de tierra con varilla 

preformada o manguito de reparación, incluso materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 70,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  70,33 
            
1 4 0 3 0 1 0 3 Ud. Cambio de puente conductor entre dos grapas de amarre, incluso 

suministro de conductor de la sección adecuada. 
  

         Mano de Obra………………………………. 81,14 
         Materiales…………………………………… 6,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  87,14 
            
1 4 0 3 0 1 0 4 Ud. Apertura o cierre de puente conductor.   
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         Sin descomposición……………………….. 55,17 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  55,17 
            
1 4 0 3 0 1 0 5 Ud. Realizar empalme de conductor en un vano, incluso manguito de repa-

ración. 
  

         Mano de Obra………………………………. 95,20 
         Materiales…………………………………… 30,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  125,68 
            
1 4 0 3 0 1 0 6 Ud. Sustitución de empalme de conductor en vano, incluso manguito de 

reparación. 
  

         Mano de Obra………………………………. 106,02 
         Materiales…………………………………… 30,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  136,50 
            
1 4 0 4 0 1 0 0 Ud. Limpieza manual de cadena de aisladores o de aislador rígido hasta 

24 KV, incluyendo material de limpieza. 
  

         Sin descomposición……………………….. 13,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,52 
            
1 4 0 4 0 1 0 1 Ud. Limpieza manual en cadena de aisladores o aislador rígido para 45/66 

KV incluyendo material de limpieza. 
  

         Sin descomposición……………………….. 18,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  18,40 
            
1 4 0 5 0 1 0 0 Ud. Sustitución de aislador en cadena de suspensión, incluso suministro.   
         Mano de Obra………………………………. 37,87 
         Materiales…………………………………… 17,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  55,75 
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1 4 0 5 0 1 0 1 Ud. Sustitucion de aislador en cadena de amarre, incluso suministro.   
         Mano de Obra………………………………. 48,69 
         Materiales…………………………………… 17,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  66,57 
            
1 4 0 5 0 2 0 0 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de suspensión hasta 24 KV, sin 

incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 54,09 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,09 
            
1 4 0 5 0 2 0 1 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de suspensión para 45/66 KV, 

sin incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 59,51 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  59,51 
            
1 4 0 5 0 2 0 3 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de amarre hasta 24 KV, sin 

incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 64,91 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  64,91 
            
1 4 0 5 0 2 0 4 Ud. Suplemento por sustitución de cadena de amarre para 45/66 KV, sin 

incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 70,33 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  70,33 
            
1 4 0 5 0 3 0 0 Ud. Añadir aislador adicional en cadena, incluso suministro del aislador.   
         Mano de Obra………………………………. 21,64 
         Materiales…………………………………… 17,88 



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 375 de 424 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  39,52 
            
1 4 0 6 0 1 0 0 Ud. Sustitución de horquilla de bola en cadena de suspensión, incluso 

suministo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 60,59 
         Materiales…………………………………… 17,11 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  77,70 
            
1 4 0 6 0 1 0 1 Ud. Sustitución de rótula en cadena de suspensión, incluso suministro.   
         Mano de Obra………………………………. 60,59 
         Materiales…………………………………… 19,43 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  80,02 
            
1 4 0 6 0 1 0 2 Ud. Sustitución de horquilla de bola en cadena de amarre, incluso suminis-

tro. 
  

         Mano de Obra………………………………. 71,41 
         Materiales…………………………………… 20,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  91,79 
            
1 4 0 6 0 1 0 3 Ud. Sustitución de rótula de protección en cadena de amarre, incluso su-

ministro. 
  

         Mano de Obra………………………………. 71,41 
         Materiales…………………………………… 15,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  86,94 
            
1 4 0 6 0 2 0 0 Ud. Sustitución de grapa de suspensión hasta tamaño GS-4, incluso gra-

pa. 
  

         Mano de Obra………………………………. 43,27 
         Materiales…………………………………… 23,40 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  66,67 
            
1 4 0 6 0 2 0 1 Ud. Sustitución de grapa de suspensión reforzada hasta tamaño GSA-110 

incluso suministro. 
  

         Mano de Obra………………………………. 46,80 
         Materiales…………………………………… 39,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  86,15 
            
1 4 0 6 0 2 0 2 Ud. Sustitución de grapa de suspensión reforzada hasta tamaño GSA-

180,incluso suministro. 
  

         Mano de Obra………………………………. 50,40 
         Materiales…………………………………… 49,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  99,88 
            
1 4 0 6 0 2 0 3 Ud. Sustitución de grapa de amarre hasta tamaño GA-2, incluso suminis-

tro. 
  

         Mano de Obra………………………………. 54,09 
         Materiales…………………………………… 13,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  67,59 
            
1 4 0 6 0 2 0 4 Ud. Sustitución de grapa de amarre a compresión, incluso suministro.   
         Mano de Obra………………………………. 173,09 
         Materiales…………………………………… 59,93 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  233,02 
            
1 4 0 6 0 3 0 0 Ud. Apriete de tornillos en grapa.   
         Sin descomposición……………………….. 10,82 

         TOTAL PA RTIDA………………………..… 10,82 
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1 4 0 7 0 1 0 0 Ud. Cambio de aislador rígido, incluso suministro.   
         Mano de Obra………………………………. 17,88 
         Materiales…………………………………… 21,64 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  39,52 
            
1 4 0 7 0 1 0 1 Ud. Cambio de retención sobre aislador rígido, incluso materiales.   
         Mano de Obra………………………………. 5,33 
         Materiales…………………………………… 22,72 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  28,05 
            
1 4 0 8 0 1 0 0 Ud. Suplemento por sustitución o traslado de contrapeso o antivibrador, 

sin incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 43,27 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  43,27 
            
1 4 0 9 0 1 0 0 Ud. Suplemento por sustitución de herrajes de amarre de cable de tierra, 

sin incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 64,91 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  64,91 
            
1 4 0 9 0 1 0 1 Ud. Suplemento por sustitución de herrajes de suspensión de cable de 

tierra, sin incluir materiales. 
  

         Sin descomposición……………………….. 54,09 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,09 
            
1 5               REPARACIÓN DE APARATOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA      
1 5 0 1 0 1 0 0 Ud. Reparación de soporte de aparatos de protección y/o maniobra (do-

bleces, deformaciones, etc) incluso material necesario. 
  

         Sin descomposición……………………….. 139,73 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  139,73 
            
1 5 0 2 0 1 0 0 Ud. Limpieza de aislamiento de aparato de protección y/o maniobra inclu-

so material de limpieza. 
  

         Sin descomposición……………………….. 24,85 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  24,85 
            
1 5 0 3 0 1 0 0 Ud. Sustitución de seccionador unipolar aportado por CYIIG.   
         Sin descomposición……………………….. 70,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  70,80 
            
1 5 0 3 0 1 0 1 Ud. Sustitución de base portafusible de ballesta/expulsión aportado por 

CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 60,56 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  60,56 
            
1 5 0 4 0 1 0 0 Ud. Reposición de fusible de ballesta/expulsión aportado por CYIIG.   
         Sin descomposición……………………….. 13,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  13,70 
            
1 5 0 5 0 1 0 0 Ud. Sustitución de pararrayos autoválvulas aportado por CYIIG.   
         Sin descomposición……………………….. 38,24 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  38,24 
            
1 5 0 6 0 1 0 0 Ud. Soltar, limpiar y apretar conexiones de aparato de protección y/o ma-

niobra. 
  

         Sin descomposición……………………….. 84,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  84,48 
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1 6               AVIFAUNA Y ARBOLADO      
1 6 0 1 0 1 0 0 Ud. Tala puntual de árbol aislado (hasta 3 árboles por vano) incluso retira-

da a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los restos. 
  

         Sin descomposición……………………….. 96,16 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  96,16 
            
1 6 0 1 0 1 0 1 Ud. Poda puntual de árbol aislado (hasta 3 árboles por vano) incluso reti-

rada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los restos. 
  

         Sin descomposición……………………….. 120,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  120,20 
            
1 6 0 1 0 1 0 2 Ud. Tala puntual de árbol agrupado (más de 3 árboles por vano), incluso 

retirada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los res-
tos. 

  

         Sin descomposición……………………….. 38,46 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  38,46 
            
1 6 0 1 0 1 0 3 Ud. Poda puntual de árbol agrupado (más de 3 árboles por vano). incluso 

retirada a vertedero de troncos y ramas, o triturado in situ de los res-
tos. 

  

         Sin descomposición……………………….. 48,08 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  48,08 
            
1 6 0 2 0 1 0 0 Ud. Obtención de permiso de tala y/o poda en la Administración Compe-

tente. 
  

         Sin descomposición……………………….. 100,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  100,00 
            
1 6 0 2 0 1 0 1 Ud. Obtención de permiso particular de tala y/o poda.   
         Sin descomposición……………………….. 72,00 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  72,00 
            
1 6 0 3 0 1 0 0 Ud. Mano de obra de colocación/cambio de dispositivo antinido en apoyo 

aportado por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 36,06 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  36,06 
            
1 6 0 3 0 1 0 1 M2 Suministro y colocación de chapa metálica galvanizada en apoyo de 

línea de alta tensión para evitar la nidificación de aves, incluso cortado 
y mecanizado de la chapa a la medida de la cruceta/armado, tornillería 
y pequeño material. 

  

         Mano de Obra………………………………. 90,00 
         Materiales…………………………………… 44,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  134,80 
            
1 6 0 3 0 1 0 2 M2 Suministro y colocación de paraguas antinido en apoyo de línea de 

alta tensión formado por varillas de acero galvanizado, con una altura 
de 1000 mm. y un diametro de 1.500 mm. para un angulo de apertura 
de 45º sobre la vertical , incluyendo herrajes para sujección de para-
guas para un perfil máximo L100,  e incluso tornillería y pequeño ma-
terial. 

  

         Mano de Obra………………………………. 90,00 
         Materiales…………………………………… 84,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  174,60 
            
1 6 0 3 0 2 0 0 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo S/C con elementos premol-

deados aportados por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 342,57 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 342,57 
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1 6 0 3 0 2 0 1 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo D/C con elementos premol-
deados aportados por CYIIG. 

  

         Sin descomposición……………………….. 616,63 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  616,63 
            
1 6 0 3 0 2 0 2 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo S/C con derivación, con ele-

mentos premoldeados aportados por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 530,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  530,98 
            
1 6 0 3 0 2 0 3 Ud. Aislar conductores y puentes en apoyo D/C con derivación, con ele-

mentos premoldeados aportados por CYIIG. 
  

         Sin descomposición……………………….. 770,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  770,78 
            
1 6 0 4 0 1 0 0 Ud. Retirada de nido de cigüeña del apoyo, incluso traslado a vertedero en 

su caso. 
  

         Sin descomposición……………………….. 189,32 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  189,32 
            
1 7               TRABAJOS EN TENSIÓN      
1 7 0 1 0 1 0 0 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de suspensión.   
         Sin descomposición……………………….. 223,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  223,50 
            
1 7 0 1 0 2 0 0 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor lateral ó 

inferior S/C ó D/C. 
  

         Sin descomposición……………………….. 324,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  324,80 
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1 7 0 1 0 2 0 1 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor central S/C 

ó D/C. 
  

         Sin descomposición……………………….. 487,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  487,20 
            
1 7 0 1 0 2 0 2 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor superior 

S/C.  
  

         Sin descomposición……………………….. 491,69 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  491,69 
            
1 7 0 1 0 2 0 3 Ud. Instalación y/o cambio de cadena de amarre en conductor superior 

D/C. 
  

         Sin descomposición……………………….. 609,71 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  609,71 
            
1 7 0 1 0 3 0 0 Ud. Colocar un aislador adicional en cadena de amarre existente.   
         Sin descomposición……………………….. 154,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  154,00 
            
1 7 0 1 0 3 0 1 Ud. Colocar un aislador adicional en cadena de suspensión existente.   
         Sin descomposición……………………….. 84,00 

         TOTAL PARTIDA……………………….. … 84,00 
            
1 7 0 1 0 4 0 0 Ud. Colocación de contrapeso en grapa de suspensión.   
         Sin descomposición……………………….. 208,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  208,60 
            
1 7 0 1 0 4 0 1 Ud. Colocación de antivibradores.   
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         Sin descomposición……………………….. 208,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  208,60 
            
1 7 0 1 0 4 0 2 Ud. Apriete de un antivibrador.   
         Sin descomposición……………………….. 107,28 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  107,28 
            
1 7 0 1 0 5 0 0 Ud. Colocación de varillas de protección de cruce en cadenas de suspen-

sión. 
  

         Sin descomposición……………………….. 413,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  413,00 
            
1 7 0 1 0 6 0 0 Ud. Cambio de sujección de puente central con aislador rígido por cadena 

de suspensión. 
  

         Sin descomposición……………………….. 280,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  280,00 
            
1 7 0 1 0 7 0 0 Ud. Limpieza de tres cadenas de suspensión.   
         Sin descomposición……………………….. 109,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  109,38 
            
1 7 0 1 0 7 0 1 Ud. Limpieza de tres cadenas de amarre.   
         Sin descomposición……………………….. 126,21 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  126,21 
            
1 7 0 2 0 1 0 0 Ud. Apertura o cierre de conjunto de 3 puentes sin carga.   
         Sin descomposición……………………….. 250,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  250,60 
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1 7 0 2 0 1 0 1 Ud. Colocación o retirada de conjunto de 3 puentes provisioinales (by-
pass). 

  

         Sin descomposición……………………….. 350,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  350,00 
            
1 7 0 2 0 1 0 2 Ud. Reparación de un puente.   
         Sin descomposición……………………….. 281,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  281,40 
            
1 7 0 2 0 2 0 0 Ud. Colocación de protección aislante en conductor.   
         Sin descomposición……………………….. 35,76 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  35,76 
            
1 7 0 2 0 2 0 1 Ud. Retirada de objetos extraños del conductor.   
         Sin descomposición……………………….. 246,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  246,40 
            
1 7 0 2 0 3 0 0 Ud. Cambio de conductor en un vano (1 fase).   
         Sin descomposición……………………….. 1.135,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.135,40 
            
1 7 0 2 0 3 0 1 Ud. Reparación de un conductor dañado en un vano.   
         Sin descomposición……………………….. 490,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  490,00 
            
1 7 0 2 0 3 0 2 Ud. Regulación de un conductor.   
         Sin descomposición……………………….. 126,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  126,00 
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1 7 0 3 0 1 0 0 Ud. Desplazar conductores para sustituir apoyo S/C.   
         Sin descomposición……………………….. 357,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,60 
            
1 7 0 3 0 1 0 1 Ud. Desplazar conductores para sustituir apoyo D/C.   
         Sin descomposición……………………….. 670,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  670,50 
            
1 7 0 3 0 1 0 2 Ud. Desplazar conductores para intercalar apoyo S/C.   
         Sin descomposición……………………….. 223,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  223,50 
            
1 7 0 3 0 1 0 3 Ud. Desplazar conductores para intercalar apoyo D/C.   
         Sin descomposición……………………….. 447,01 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  447,01 
            
1 7 0 4 0 1 0 0 Ud. Cambio de armado triángulo u horizontal con aislamiento rígido por 

cruceta bóveda con aislamiento de suspensión. 
  

         Sin descomposición……………………….. 716,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  716,80 
            
1 7 0 4 0 1 0 1 Ud. Cambio de armado de alineación con aislamiento rígido o con cade-

nas de suspensión por cruceta con aislamiento de amarre. 
  

         Sin descomposición……………………….. 1.131,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.131,20 
            
1 7 0 4 0 1 0 2 Ud. Sustitución de cruceta con ángulo fuerte y cadenas de amarre por 

nueva cruceta con cadenas de amarre. 
  

         Sin descomposición……………………….. 1.722,00 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.722,00 
            
1 7 0 5 0 1 0 0 Ud. Montaje y conexión de derivación horizontal con seccionadores o cor-

tacircuitos fusibles XS. 
  

         Sin descomposición……………………….. 824,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  824,60 
            
1 7 0 5 0 1 0 1 Ud. Montaje y conexión de derivación horizontal sin elementos de protec-

ción y/o maniobra. 
  

         Sin descomposición……………………….. 756,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  756,00 
            
1 7 0 5 0 1 0 2 Ud. Conexión de derivación horizontal.   
         Sin descomposición……………………….. 357,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,60 
            
1 7 0 5 0 1 0 3 Ud. Montaje y conexión de derivación subterránea con seccionadores o 

cortacircuitos fusibles XS. 
  

         Sin descomposición……………………….. 1.071,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.071,00 
            
1 7 0 5 0 1 0 4 Ud. Conexión de derivación subterránea.   
         Sin descomposición……………………….. 357,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,60 
            
1 7 0 5 0 1 0 5 Ud. Desconexión de derivación aérea o subterránea.   
         Sin descomposición……………………….. 357,66 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  357,66 
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1 7 0 5 0 1 0 6 Ud. Cambio de derviación con tracción mecánica sin cambio de cruceta.   
         Sin descomposición……………………….. 1.484,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.484,00 
            
1 7 0 5 0 1 0 7 Ud. Cambio de derviación con tracción mecánica con cambio de cruceta.   
         Sin descomposición……………………….. 1.694,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.694,00 
            
1 7 0 6 0 1 0 0 Ud. Instalación, sustitución o reparación de seccionador unipolar.   
         Sin descomposición……………………….. 350,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  350,00 
            
1 7 0 6 0 1 0 1 Ud. Instalación, sustitución o reparación de seccionador tripolar.   
         Sin descomposición……………………….. 1.085,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.085,00 
            
1 7 0 6 0 1 0 2 Ud. Sustitución de un pararrayos autoválvula.   
         Sin descomposición……………………….. 210,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  210,00 
            
1 7 0 6 0 1 0 3 Ud. Instalación, sustitución o reparación de interruptor de corte en carga.   
         Sin descomposición……………………….. 1.719,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.719,20 
            
1 7 0 7 0 1 0 0 Ud. Colocación de dispositivo antinidos (por apoyo).   
         Sin descomposición……………………….. 525,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  525,88 
            
1 7 0 7 0 1 0 1 Ud. Colocación o sustitución de tirante en apoyo.   
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         Sin descomposición……………………….. 223,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  223,50 
            
1 7 0 8 0 1 0 0 Ud. Fijo salida brigada de trabajos en tensión.   
         Sin descomposición……………………….. 420,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  420,00 
            
1 8               LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE AT      
1 8 0 1           Canalizaciones entubadas      
1 8 0 1 0 1 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,60 x 1,30 m. con un (1) tubo de PE de 200 

mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito 
de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,40 
m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proce-
dentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a 
vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 47,31 
         Materiales…………………………………… 5,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  52,62 
            
1 8 0 1 0 1 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,60 x 1,30 m. con un (1) tubo 

de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de man-
guito de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 
0,40 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón hasta 
15 cm. y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 68,25 
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         Materiales…………………………………… 5,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  73,56 
            
1 8 0 1 0 1 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,60 x 1,30 m. con 

un (1) tubo de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del 
tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tie-
rra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 71,52 
         Materiales…………………………………… 5,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  76,83 
            
1 8 0 1 0 1 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,60 x 

1,30 m. con un (1) tubo de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm, excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del 
tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 106,41 
         Materiales…………………………………… 5,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  111,72 
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1 8 0 1 0 2 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,80 x 1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 
200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de 
terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,40 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 60,67 
         Materiales…………………………………… 10,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  71,29 
            
1 8 0 1 0 2 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,80 x 1,30 m. con dos (2) tu-

bos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavi-
mento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. 
de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-
20 hasta 0,40 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, reposición de base de hor-
migón hasta 15 cm. y retirada de tierra sobrante y escombros a verte-
dero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 85,07 
         Materiales…………………………………… 10,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  95,69 
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1 8 0 1 0 2 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,80 x 1,30 m. con 
dos (2) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación de 
los tubos con p.p. de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de 
tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido 

  

         Obra Civil……………………………………. 92,95 
         Materiales…………………………………… 10,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  103,57 
            
1 8 0 1 0 2 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,80 x 

1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vi-
brado de hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, 
relleno con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, repo-
sición de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante 
y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 133,61 
         Materiales…………………………………… 10,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  144,23 
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1 8 0 1 0 3 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,80 x 1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 
200 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de 
terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,60 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 78,75 
         Materiales…………………………………… 21,24 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  99,99 
            
1 8 0 1 0 3 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,80 x 1,50 m. con cuatro (4) 

tubos de PE de 200 mm., incluyendo demolición de pavimento y base 
de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de mangui-
tos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de hormigón 
HM-20 hasta 0,60 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras 
seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de base de 
hormigón y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, inclu-
so abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 88,65 
         Materiales…………………………………… 17,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  106,57 
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1 8 0 1 0 3 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,80 x 1,50 m. con 
cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguitos de unión y separadores, suminis-
tro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,90 m. sobre el fondo 
de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la exca-
vación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 111,03 
         Materiales…………………………………… 21,24 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  132,27 
            
1 8 0 1 0 3 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,80 x 

1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyen-
do demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., exca-
vación en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y coloca-
ción de los tubos con p.p. de manguito de unión y separadores, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,90 m. sobre el 
fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de base de hormigón hasta 30 cm. y retirada 
de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon 
de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 151,70 
         Materiales…………………………………… 10,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  162,32 
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1 8 0 1 0 4 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,65 x 1,30 m. con un (1) tubo de PE de 250 
mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de manguito 
de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 0,45 
m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas proce-
dentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a 
vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 53,86 
         Materiales…………………………………… 10,47 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  64,33 
            
1 8 0 1 0 4 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,65 x 1,30 m. con un (1) tubo 

de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavimento y 
base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo de te-
rreno excepto roca, suministro y colocación del tubo con p.p. de man-
guito de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 
0,45 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón hasta 
15 cm., y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 66,87 
         Materiales…………………………………… 11,39 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  78,26 
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1 8 0 1 0 4 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,65 x 1,30 m. con 
un (1) tubo de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación del 
tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tie-
rra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido 

  

         Obra Civil……………………………………. 80,09 
         Materiales…………………………………… 10,47 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  90,56 
            
1 8 0 1 0 4 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,65 x 

1,30 m. con un (1) tubo de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
del tubo con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 118,05 
         Materiales…………………………………… 10,47 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  128,52 
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1 8 0 1 0 5 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,90 x 1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 
250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de 
terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 
hasta 0,45 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y 
escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 71,00 
         Materiales…………………………………… 20,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  91,94 
            
1 8 0 1 0 5 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,90 x 1,30 m. con dos (2) tu-

bos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavi-
mento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. 
de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado de hormigón HM-
20 hasta 0,45 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras selec-
cionadas procedentes de la excavación, reposición de base de hor-
migón hasta 15 cm., y retirada de tierra sobrante y escombros a verte-
dero, incluso abono del canon de vertido 

  

         Obra Civil……………………………………. 94,29 
         Materiales…………………………………… 21,86 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  116,15 
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1 8 0 1 0 5 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,90 x 1,30 m. con 
dos (2) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo excavación 
en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación de 
los tubos con p.p. de manguitos de unión, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, relleno 
con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de 
tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 107,31 
         Materiales…………………………………… 20,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  128,25 
            
1 8 0 1 0 5 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,90 x 

1,30 m. con dos (2) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo 
demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguito de unión, suministro, vertido y vi-
brado de hormigón HM-20 hasta 0,75 m. sobre el fondo de la zanja, 
relleno con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, repo-
sición de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada de tierra sobrante 
y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 159,65 
         Materiales…………………………………… 20,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  180,59 
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1 8 0 1 0 6 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,90 x 1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 
250 mm. de diámetro, incluyendo excavación en cualquier tipo de 
terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. de 
manguitos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, y retirada de tie-
rra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de 
vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 94,10 
         Materiales…………………………………… 41,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  135,98 
            
1 8 0 1 0 6 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,90 x 1,50 m. con cuatro (4) 

tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyendo demolición de pavi-
mento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, suministro y colocación de los tubos con p.p. 
de manguitos de unión y separadores, suministro, vertido y vibrado de 
hormigón HM-20 hasta 0,70 m. sobre el fondo de la zanja, relleno con 
tierras seleccionadas procedentes de la excavación, reposición de 
base de hormigón hasta 15 cm., y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 108,21 
         Materiales…………………………………… 42,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  151,01 
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Página 399 de 424 

1 8 0 1 0 6 0 2 Ml. Canalización en cruce de camino sin pavimentar de 0,90 x 1,50 m. con 
cuatro (4) tubos de PE de 200 mm. de diámetro, incluyendo excava-
ción en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y colocación 
de los tubos con p.p. de manguitos de unión y separadores, suminis-
tro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 1,0 m. sobre el fondo 
de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la exca-
vación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso 
abono del canon de vertido 

  

         Obra Civil……………………………………. 130,42 
         Materiales…………………………………… 41,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  172,30 
            
1 8 0 1 0 6 0 3 Ml. Canalización en cruce de calzada o camino pavimentado de 0,90 x 

1,50 m. con cuatro (4) tubos de PE de 250 mm. de diámetro, incluyen-
do demolición de pavimento y base de hormigón hasta 30 cm., exca-
vación en cualquier tipo de terreno excepto roca, suministro y coloca-
ción de los tubos con p.p. de manguito de unión y separadores, sumi-
nistro, vertido y vibrado de hormigón HM-20 hasta 1,0 m. sobre el 
fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de base de hormigón hasta 30 cm., y retirada 
de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono del canon 
de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 182,75 
         Materiales…………………………………… 41,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  224,63 
            
1 8 0 2           Canalizaciones directamente enterradas      
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Página 400 de 424 

1 8 0 2 0 1 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,50 x 1,00 m. incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río hasta 
30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 23,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,00 
            
1 8 0 2 0 1 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,50 x 1,00 m. incluyendo de-

molición de pavimento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación 
en cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río 
hasta 30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón 
y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono 
del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 40,45 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  40,45 
            
1 8 0 2 0 2 0 0 Ml. Canalización en tierra de 0,60 x 1,20 m. incluyendo excavación en 

cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río hasta 
30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccionadas 
procedentes de la excavación, y retirada de tierra sobrante y escom-
bros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 27,59 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  27,59 
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Página 401 de 424 

1 8 0 2 0 2 0 1 Ml. Canalización en zona pavimentada de 0,60 x 1,20 m. incluyendo de-
molición de pavimento y base de hormigón hasta 15 cm., excavación 
en cualquier tipo de terreno, suministro y extendido de arena de río 
hasta 30 cm. sobre el fondo de la zanja, relleno con tierras seleccio-
nadas procedentes de la excavación, reposición de base de hormigón 
y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, incluso abono 
del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 48,53 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  48,53 
            
1 8 0 3           Varios canalizaciones      
1 8 0 3 0 1 0 0 Ml. Suministro y tendido en canalización subterránea de cinta de señali-

zación de cables eléctricos de 150 mm de ancho, fabricada en PVC, 
de color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CA-
BLES ELÉCTRICOS", y el triángulo de riesgo eléctrico. 

  

         Sin descomposición……………………….. 0,46 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  0,46 
            
1 8 0 3 0 1 0 1  Suministro y tendido en canalización subterránea de cinta de señali-

zación de cables eléctricos de 150 mm de ancho, fabricada en PVC, 
de color verde, para señalización de canalización de comunicaciones. 

  

         Sin descomposición……………………….. 0,46 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  0,46 
            
1 8 0 3 0 1 0 2 Ud. Suministro y colocación en canalización subterránea de placa de pro-

tección de cables eléctricos de 1 m. de longitud y 250 mm de ancho, 
fabricada en PVC, engarzable, de color amarillo, con la inscripción 
"ATENCIÓN: CABLES ELÉCTRICOS", y el triángulo de riesgo eléctri-
co. 
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Página 402 de 424 

         Sin descomposición……………………….. 5,92 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5,92 
            
1 8 0 3 0 2 0 0 M.l. Suministro y tendido de tritubo de PEAD de 50x3 mm, incluso guía de 

nylon y p.p. de tapones. 
  

         Sin descomposición……………………….. 5,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  5,98 
            
1 8 0 3 0 3 0 0 Ud. Sellado de tubo de 200/250 mm de diámetro con espuma de poliure-

tano. 
  

         Sin descomposición……………………….. 0,98 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  0,98 
            
1 8 0 3 0 4 0 0 M3. Suplemento por excavación de canalización por medios manuales.   
         Sin descomposición……………………….. 26,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  26,00 
            
1 8 0 3 0 4 0 1 M3. Suplemento por excavación de canalización en roca.   
         Sin descomposición……………………….. 65,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  65,00 
            
1 8 0 3 0 4 0 2 M3. Suplemento por relleno de canalización con arena de miga.   
         Sin descomposición……………………….. 10,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  10,40 
            
1 8 0 3 0 4 0 3 M3. Suplemento por exceso de demolición de base de hormigón.   
         Sin descomposición……………………….. 31,20 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  31,20 
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1 8 0 3 0 4 0 4 M3. Suplemento por exceso de hormigón en base de pavimento.   
         Sin descomposición……………………….. 101,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  101,40 
            
1 8 0 3 0 4 0 5 M3. Suplemento por exceso de retirada de tierras sobrantes a vertedero, 

incluso abono de canon de vertido. 
  

         Sin descomposición……………………….. 19,57 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,57 
            
1 8 0 3 0 5 0 0 Ud. Cala en tierra de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería en canaliza-

ción con cables en lecho de arena, incluyendo excavación en cual-
quier tipo de terreno excepto roca, relleno con tierras procedentes de 
la excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, 
incluso abono del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 107,64 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  107,64 
            
1 8 0 3 0 5 0 1 Ud. Cala en terreno pavimentado de 3,0 x 1,0 m. para reparación de aver-

ía en canalización con cables en lecho de arena, incluyendo rotura de 
pavimento y firme de hormigón, excavación en cualquier tipo de terre-
no excepto roca, relleno con tierras seleccionadas procedentes de la 
excavación, reposición de firme de hormigón y retirada de tierra so-
brante y escombros a vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Sin descomposición……………………….. 212,31 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  212,31 
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1 8 0 3 0 5 0 2 Ud. Cala en tierra de 3,0 x 1,0 m. para reparación de avería en canaliza-
ción entubada y hormigonada, incluyendo excavación en cualquier tipo 
de terreno excepto roca, demolición de macizo de hormigón, reposi-
ción de tubos, suministro y colocación de nuevos tubos, suministro, 
vertido y vibrado de hormigón, relleno con tierras procedentes de la 
excavación, y retirada de tierra sobrante y escombros a vertedero, 
incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 421,63 
         Materiales…………………………………… 20,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  442,57 
            
1 8 0 3 0 5 0 3 Ud. Cala en terreno pavimentado de 3,0 x 1,0 m. para reparación de aver-

ía en canalización entubada y hormigonada, incluyendo rotura de pa-
vimento y firme de hormigón, excavación en cualquier tipo de terreno 
excepto roca, demolición de macizo de hormigón, reposición de tubos, 
suministro y colocación de nuevos tubos, suministro, vertido y vibrado 
de hormigón, relleno con tierras procedentes de la excavación, reposi-
ción de firme de hormigón, y retirada de tierra sobrante y escombros a 
vertedero, incluso abono del canon de vertido. 

  

         Obra Civil……………………………………. 526,29 
         Materiales…………………………………… 20,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  547,23 
            
1 8 0 3 0 6 0 0 Ud. Elaboración de documentación para tramitación de licencia municipal, 

incluso presentación en ayuntamiento y seguimiento del expediente, 
con exclusión del abono de las tasas. 

  

         Sin descomposición……………………….. 500,00 

         TOTAL PARTIDA……………………….. … 500,00 
            
1 8 0 4           Pavimentos      
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1 8 0 4 0 1 0 0 M2. Pavimentación con loseta hidráulica de 15x15/30x30.   
         Sin descomposición……………………….. 22,10 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  22,10 
            
1 8 0 4 0 1 0 1 M2. Pavimentación con loseta hidráulica especial con botones.   
         Sin descomposición……………………….. 24,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  24,70 
            
1 8 0 4 0 1 0 2 M2. Pavimentación con terrazo granítico 50x50/40x40.   
         Sin descomposición……………………….. 38,42 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  38,42 
            
1 8 0 4 0 1 0 3 M2. Pavimentación con loseta de canto rodado.   
         Sin descomposición……………………….. 54,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,60 
            
1 8 0 4 0 1 0 4 M2. Pavimentación con losa de granito.   
         Sin descomposición……………………….. 145,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  145,60 
            
1 8 0 4 0 1 0 5 M2. Pavimentación con losa de piedra.   
         Sin descomposición……………………….. 68,90 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  68,90 
            
1 8 0 4 0 1 0 6 M2. Pavimentación con chapa de cemento ruleteado.   
         Sin descomposición……………………….. 23,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,40 
            
1 8 0 4 0 1 0 7 M2. Pavimentación con adoquín de granito de 6 cm. de espesor.   
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         Sin descomposición……………………….. 93,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  93,60 
            
1 8 0 4 0 1 0 8 M2. Pavimentación con adoquín prefabricado de 6 cm de espesor.   
         Sin descomposición……………………….. 36,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  36,40 
            
1 8 0 4 0 1 0 9 M2. Pavimentación con adoquín prefabricado de 8 cm de espesor.   
         Sin descomposición……………………….. 45,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  45,50 
            
1 8 0 4 0 2 0 0 M2. Levantamiento (sin rotura), y colocación (sin material) de adoquín.   
         Sin descomposición……………………….. 62,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  62,40 
            
1 8 0 4 0 2 0 1 Ml. Levantamiento (sin rotura), y colocación (sin material) de bordillo.   
         Sin descomposición……………………….. 23,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,40 
1 8 0 4 0 3 0 0 M2. Reposición de tierra jardín hasta 10 cm. de espesor.   
         Sin descomposición……………………….. 2,28 

         TOTAL PARTI DA………………………..… 2,28 
            
1 8 0 4 0 3 0 1 M2. Reposición de asfalto frío en acera/calzada.   
         Sin descomposición……………………….. 27,30 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  27,30 
            
1 8 0 4 0 3 0 2 M2. Reposición de asfalto caliente en acera/calzada.   
         Sin descomposición……………………….. 23,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,40 
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1 8 0 4 0 4 0 0 Ud. Mínimo por reposición de pavimento (hasta 3 m2).   
         Sin descomposición……………………….. 195,00 

         TOTAL PA RTIDA………………………..… 195,00 
            
1 8 0 5           Arquetas      
1 8 0 5 0 1 0 0 Ud. Arqueta de dimensiones interiores 1.200 x 1.200 x 1.500 mm, realiza-

da con fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 
20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco de 
hierro fundido, incluso excavación, solera de hormigón y retirada de 
tierras sobrantes a vertedero. 

  

         Obra Civil……………………………………. 491,10 
         Materiales…………………………………… 217,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  708,60 
            

1 8 0 5 0 1 0 1 Ud. Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 1,20 x 0,60 
m. homologada por Canal de Isabel II Gestión, para una carga de 
rotura de 25 t, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y 
contracerco metálicos, colocada en obra. 

  

         Sin descomposición……………………….. 51,84 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  51,84 
            
1 8 0 5 0 2 0 0 Ud. Arqueta de dimensiones interiores 800 x 800 x 1.200 mm, realizada 

con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 
20 cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco de 
hierro fundido, incluso excavación, solera de hormigón y retirada de 
tierras sobrantes a vertedero. 
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         Obra Civil……………………………………. 158,08 
         Materiales…………………………………… 55,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  213,58 
            
1 8 0 5 0 2 0 1 Ud. Losa prefabricada de hormigón para tapa de arquetas de 800 x 800 x 

60 mm. homologada por Canal de Isabel II Gestión, incluso argollas 
para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, colocada 
en obra. 

  

         Sin descomposición……………………….. 45,60 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  45,60 
            
1 8 0 5 0 3 0 0 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

tipo IBERDROLA de dimensiones interiores 1.000 x 1.000 x 1.350 
mm, formada por una pieza recta con ventanas falsas de 600 mm., 
dos piezas rectas de 200 mm. y una pieza troncopiramidal de 350 mm. 
de altura, de 8 cm de espesor, incluso excavación, solera de hormigón 
HM 20/P/20/I de 20 cm. y retirada de tierras sobrantes a vertedero.  

  

         Mano de Obra………………………………. 102,67 
         Obra civil…………………………………….. 97,02 
         Materiales…………………………………… 347,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  546,88 
            
1 8 0 5 0 3 0 1 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

tipo IBERDROLA de dimensiones interiores 1.000 x 1.000 x 950 mm, 
formada por una pieza recta con ventanas falsas de 600 mm. y una 
pieza troncopiramidal de 350 mm. de altura, de 8 cm de espesor, in-
cluso excavación, solera de hormigón HM 20/P/20/I de 20 cm. y retira-
da de tierras sobrantes a vertedero.  

  

         Mano de Obra………………………………. 102,67 
         Obra civil…………………………………….. 66,37 
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         Materiales…………………………………… 161,95 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  330,99 
            
1 8 0 5 0 3 0 2 Ud. Suministro e instalación de pieza recta adicional de 1.000 x 1.000 x 

200 mm. en arqueta modular de hormigón prefabricada tipo IBER-
DROLA. 

  

         Sin descomposición……………………….. 92,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  92,62 
            
1 8 0 5 0 3 0 3 Ud. Suministro e instalación sobre arqueta tipo IBERDROLA de marco 

metálico tipo M3 de 850 mm. y tapa metálica tipo T3, clase D-400, de 
645 mm. de diámetro, sin logotipo, nivelada sobre el terreno, incluso 
materiales de fijación. 

  

         Sin descomposición……………………….. 181,40 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  181,40 
            
1 8 0 5 0 3 0 4 Ud. Suministro e instalación sobre arqueta tipo IBERDROLA de marco 

metálico tipo M2 de 695 mm. x 695 mm. y tapa metálica tipo T2, clase 
B-125, de 665 mm. x 665 mm., sin logotipo,  nivelada sobre el terreno, 
incluso materiales de fijación. 

  

         Sin descomposición……………………….. 125,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  125,50 
            
1 8 0 5 0 4 0 0 Ud. Suministro e instalación de arqueta modular de hormigón prefabricada 

del tipo HFIII de TELEFÓNICA de dimensiones interiores 800 x 700  
mm.,  incluso excavación, solera de hormigón HM 20/P/20/I de 20 cm. 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero.  

  

         Mano de Obra………………………………. 102,67 
         Obra civil…………………………………….. 77,50 
         Materiales…………………………………… 244,94 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  425,11 
            
1 8 0 5 0 4 0 1 Ud. Suministro e instalación de marco metálico y tapa de hormigón D-400 

de 2 módulos, sin logotipo, en arqueta prefabricada del tipo HFIII de 
TELEFÓNICA. 

  

         Sin descomposición……………………….. 258,41 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  258,41 
            
1 8 0 6           Conductores      
1 8 0 6 0 1 0 1 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,60 
         Materiales…………………………………… 12,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16,12 
            
1 8 0 6 0 1 0 2 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,32 
         Materiales…………………………………… 12,52 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  16,84 
            
1 8 0 6 0 1 0 3 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,78 
         Materiales…………………………………… 15,05 

         TOTAL PARTIDA ………………………..… 18,83 
            
1 8 0 6 0 1 0 4 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
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         Mano de Obra………………………………. 4,54 
         Materiales…………………………………… 15,05 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  19,59 
            
1 8 0 6 0 1 0 5 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,97 
         Materiales…………………………………… 20,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  24,67 
            
1 8 0 6 0 1 0 6 Ml. Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 12/20 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,76 
         Materiales…………………………………… 20,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  25,46 
            
1 8 0 6 0 2 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,80 
         Materiales…………………………………… 16,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  20,50 
            
1 8 0 6 0 2 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,54 
         Materiales…………………………………… 16,70 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  21,24 
            



 

 

Área Gestión de Recursos Hídricos 
PPT Apoyo al mantenimiento de líneas de Alta Tensión 

Contrato Nº 328/2016 

C
an

al
 d

e 
Is

ab
el

 II
 G

es
tió

n,
 S

.A
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
rid

 a
l T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9 
e 

In
sc

rip
ci

ón
 1

ª,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
S

oc
ia

l: 
C

/ S
an

ta
 E

ng
ra

ci
a,

 1
25

, 2
80

03
 M

ad
rid

 

Página 412 de 424 

1 8 0 6 0 2 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 
reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 

  

         Mano de Obra………………………………. 3,99 
         Materiales…………………………………… 20,13 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  24,12 
            
1 8 0 6 0 2 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,77 
         Materiales…………………………………… 20,13 

         TOTAL PARTI DA………………………..… 24,90 
            
1 8 0 6 0 2 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,19 
         Materiales…………………………………… 25,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  29,38 
            
1 8 0 6 0 2 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 18/30 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,01 
         Materiales…………………………………… 25,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  30,20 
            
1 8 0 6 0 3 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 95 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,80 
         Materiales…………………………………… 26,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  30,16 
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1 8 0 6 0 3 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 95 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,52 
         Materiales…………………………………… 26,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  30,88 
            
1 8 0 6 0 3 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,00 
         Materiales…………………………………… 32,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  36,94 
            
1 8 0 6 0 3 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,76 
         Materiales…………………………………… 32,94 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  37,70 
            
1 8 0 6 0 3 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,20 
         Materiales…………………………………… 40,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..… 45,00 
            
1 8 0 6 0 3 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,00 
         Materiales…………………………………… 40,80 
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         TOTAL PARTIDA………………………..…  45,80 
            
1 8 0 6 0 3 0 7 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,41 
         Materiales…………………………………… 51,01 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  55,42 
            
1 8 0 6 0 3 0 8 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,25 
         Materiales…………………………………… 51,01 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  56,26 
            
1 8 0 6 0 3 0 9 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 630 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,63 
         Materiales…………………………………… 63,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  68,41 
            
1 8 0 6 0 3 1 0 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 26/45 kV de 1 x 630 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,51 
         Materiales…………………………………… 63,78 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  69,29 
            
1 8 0 6 0 4 0 1 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 95 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 3,99 
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         Materiales…………………………………… 39,35 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  43,34 
            
1 8 0 6 0 4 0 2 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 95 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,73 
         Materiales…………………………………… 39,35 

         TOTAL PAR TIDA………………………..… 44,08 
            
1 8 0 6 0 4 0 3 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 150 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,20 
         Materiales…………………………………… 49,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  53,39 
            
1 8 0 6 0 4 0 4 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 150 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,98 
         Materiales…………………………………… 49,19 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  54,17 
            
1 8 0 6 0 4 0 5 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 240 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,41 
         Materiales…………………………………… 61,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  65,89 
            
1 8 0 6 0 4 0 6 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 240 mm2, instalado en tubo. 
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         Mano de Obra………………………………. 5,23 
         Materiales…………………………………… 61,48 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  66,71 
            
1 8 0 6 0 4 0 7 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 400 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,63 
         Materiales…………………………………… 76,85 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  81,48 
            
1 8 0 6 0 4 0 8 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 400 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,49 
         Materiales…………………………………… 76,25 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  81,74 
            
1 8 0 6 0 4 0 9 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 630 mm2, tendido en lecho de arena. 
  

         Mano de Obra………………………………. 4,86 
         Materiales…………………………………… 96,07 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  100,93 
            
1 8 0 6 0 4 1 0 ML Suministro y tendido de cable unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado RHZ1 36/66 kV de 1 x 630 mm2, instalado en tubo. 
  

         Mano de Obra………………………………. 5,76 
         Materiales…………………………………… 96,07 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  101,83 
            
1 8 0 7           Empalmes y terminales      
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1 8 0 7 0 1 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 
exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 50-95 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 235,25 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  235,25 
            
1 8 0 7 0 1 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 95-240 mm2, in-
cluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 235,25 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  235,25 
            
1 8 0 7 0 1 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío de 240-400mm2 
mm2, incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 284,22 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  284,22 
            
1 8 0 7 0 1 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2, incluyen-
do elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 201,62 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  201,62 
            
1 8 0 7 0 1 0 5 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 207,74 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  207,74 
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1 8 0 7 0 1 0 6 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 12/20 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2, inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 275,14 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  275,14 
            
1 8 0 7 0 1 0 7 Ud. Suministro y montaje de conector enchufable unipolar 12/20 kV inclu-

yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 
  

         Sin descomposición……………………….. 259,61 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  259,61 
            
1 8 0 7 0 1 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 12/20 kV de ais-

lamiento en seco contráctil en frío. 
  

         Sin descomposición……………………….. 256,84 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  256,84 
            
1 8 0 7 0 2 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 408,36 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  408,36 
            
1 8 0 7 0 2 0 2 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 438,05 

         TOTAL PARTIDA ………………………..… 438,05 
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1 8 0 7 0 2 0 3 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para instalación 
exterior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2, 
incluyendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 549,49 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  549,49 
            
1 8 0 7 0 2 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 50-95 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 222,66 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  222,66 
            
1 8 0 7 0 2 0 5 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 95-240 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 269,89 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  269,89 
            
1 8 0 7 0 2 0 6 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 18/30 kV para montaje inter-

ior de aislamiento en seco contráctil en frío para 240-400 mm2 , inclu-
yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 275,14 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  275,14 
            
1 8 0 7 0 2 0 7 Ud. Suministro y montaje de conector enchufable unipolar 18/30 kV inclu-

yendo elementos de conexión, totalmente acabado. 
  

         Sin descomposición……………………….. 280,88 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  280,88 
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1 8 0 7 0 2 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 18/30 kV de ais-
lamiento en seco contráctil en frío. 

  

         Sin descomposición……………………….. 324,83 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  324,83 
            
1 8 0 7 0 3 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 26/45 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío, incluyendo elemen-
tos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 694,10 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  694,10 
            
1 8 0 7 0 3 0 4 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 26/45 kV para montaje inter-

ior de aislamiento  contráctil en frío, incluyendo elementos de co-
nexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 407,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  407,80 
            
1 8 0 7 0 3 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 26/45 kV de ais-

lamiento en seco contráctil en frío. 
  

         Sin descomposición……………………….. 1.165,12 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.165,12 
            
1 8 0 7 0 4 0 1 Ud. Suministro y montaje de terminal unipolar 36/66 kV para instalación 

exterior de aislamiento en seco contráctil en frío, incluyendo elemen-
tos de conexión, totalmente acabado. 

  

         Sin descomposición……………………….. 1.642,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.642,00 
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1 8 0 7 0 4 1 0 Ud. Suministro y montaje de empalme en cable unipolar 36/66 kV de ais-
lamiento en seco  contráctil en frío. 

  

         Sin descomposición……………………….. 1.688,21 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.688,21 
            
1 8 0 8           Varios      
1 8 0 8 0 1 0 1 Ud. Izado y acondicionamiento de cable de aislamiento en seco 12/20 kV 

ó 18/30 kV en apoyo de línea aérea, incluso tubo de acero para pro-
tección, cepos, grapas y pequeño material. 

  

         Sin descomposición……………………….. 420,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  420,00 
            
1 8 0 8 0 1 0 2 Ud. Izado y acondicionamiento de cable de aislamiento en seco 26/45 kV 

ó 33/66 kV en apoyo de línea aérea, incluso tubos de acero para pro-
tección, cepos, grapas y pequeño material. 

  

         Sin descomposición……………………….. 720,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  720,00 
            
1 8 0 8 0 2 0 0 Ud. Comprobación de continuidad, orden de fases y ensayos de rigidez de 

cubierta en cables de aislamiento en seco. 
  

         Sin descomposición……………………….. 48,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  48,00 
            
1 8 0 8 0 3 0 0 Ud. Reconstrucción de cubierta de cable seco con manguito de reparación 

abierto termorretráctil. 
  

         Sin descomposición……………………….. 180,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  180,00 
            
1 9               GRUPOS ELECTRÓGENOS     
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1 9 0 1 0 1 0 1 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 25/50 kVA, incluidas conexión 
y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de trabajo. 

  

         Sin descomposición……………………….. 474,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  474,50 
            
1 9 0 1 0 1 0 2 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 60/100 kVA, incluidas conexión 

y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de trabajo. 
  

         Sin descomposición……………………….. 611,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  611,00 
            
1 9 0 1 0 1 0 3 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 150/200 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

  

         Sin descomposición……………………….. 1.066,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.066,00 
            
1 9 0 1 0 1 0 4 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 300/400 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

  

         Sin descomposición……………………….. 1.703,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  1.703,00 
            
1 9 0 1 0 1 0 5 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 500/600 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
jo. 

  

         Sin descomposición……………………….. 2.314,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  2.314,00 
            
1 9 0 1 0 1 0 6 Ud. Alquiler de 1 día de Grupo electrógeno 800/1000 kVA, incluidas co-

nexión y combustible para su funcionamiento hasta 10 horas de traba-
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jo. 

         Sin descomposición……………………….. 4.095,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  4.095,00 
            
1 9 0 1 0 2 0 1 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 25/50 Kva.   
         Sin descomposición……………………….. 23,38 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  23,38 
            
1 9 0 1 0 2 0 2 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 60/100 kVA.   
         Sin descomposición……………………….. 34,50 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  34,50 
            
1 9 0 1 0 2 0 3 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 150/200 kVA.   
         Sin descomposición……………………….. 72,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  72,00 
            
1 9 0 1 0 2 0 4 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 300/400 kVA.   
         Sin descomposición……………………….. 126,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  126,00 
            
1 9 0 1 0 2 0 5 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 500/600 kVA.   
         Sin descomposición……………………….. 178,75 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  178,75 
            
1 9 0 1 0 2 0 6 Ud. Hora de trabajo (>10 horas) de Grupo electrógeno 800/1000 kVA.   
         Sin descomposición……………………….. 325,00 

         TOTAL PAR TIDA………………………..… 325,00 
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2 0               VARIOS     
2 0 0 1 0 1 0 1 Ud. Suministro y colocación placa triangular normalizada de riesgo eléctri-

co. 
  

         Mano de Obra………………………………. 10,09 
         Materiales…………………………………… 7,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17,89 
            
2 0 0 1 0 1 0 2 Ud. Suministro y colocación placa de numeración en apoyo.   
         Mano de Obra………………………………. 10,09 
         Materiales…………………………………… 7,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  17,89 
            
2 0 0 1 0 1 0 3 Ud. Colocación placa de identificación en apoyo.   
         Mano de Obra………………………………. 21,04 
         Materiales…………………………………… 7,80 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  28,84 
            
            
2 0 0 1 0 1 0 4 Ud. Redacción de proyecto de línea de alta tensión, aérea o subterránea, 

tramitación en Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid, y obtención de Acta de Puesta en Servicio, 
para una longitud máxima de 250 metros. 

  

         Sin descomposición……………………….. 800,00 

         TOTAL PARTIDA………………………..…  800,00 
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