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Subdirección General de Bellas Artes
CONSEJERÍA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DE ALEXANDER APOSTOL DE EN EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO 
(CA2M)  

PRIMERO: OBJETO 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas rige la contratación de los servicios de montaje y 
desmontaje de la exposición del artista ALEXANDER APOSTOL comisariada por Cuauhtémoc Medina y 
Manuel Segade, que se celebrará desde el 7 de julio al 6 de noviembre de 2022 en el Centro de Arte Dos de 
Mayo (CA2M), situado en la calle Constitución nº 23 de Móstoles.  

La exposición monográfica sobre el artista que se situará en la tercera planta de edificio, consistirá en ocho 
piezas de vídeo entre proyecciones, plasmas y monitores de cubo y dos grandes instalaciones de fotografías 
enmarcadas: Color is my Bussiness, integrada por 92 impresiones digitales en color que se ubicarán en la 
pasarela y en un lateral del pasillo situado sobre el atrio; y Régimen, obra compuesta por 72  impresiones 
digitales en blanco y negro de gran formato, que se desplegarán en dos hileras perimetrales a los muros de 
la sala principal de la muestra.  

SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR 

A. Montaje/Desmontaje de la exposición

Construcción e instalación de infraestructuras, incluyendo la gráfica que las cubre 

El adjudicatario deberá construir, suministrar e instalar todas las infraestructuras necesarias para la 
exhibición de las obras. Estos trabajos se detallan en el apartado cuarto del presente pliego de 
prescripciones técnicas y en los ANEXOS 1 y 2 que recogen planimetría de la exposición y el listado de piezas. 

Los acabados deberán ofrecer unas garantías de resistencia y durabilidad adecuadas al periodo de 
permanencia en el Museo. La instalación debe ser sólida y capaz de absorber vibraciones producidas por 
los golpes y accidentes.  

Manipulación de las obras y elementos expositivos 

Los trabajos de instalación/desinstalación de las obras y de elementos expositivos, tendrán en cuenta las 
normas básicas de manipulación de obras de arte, siguiendo indicaciones del personal responsable del 
CA2M o de la Dirección Facultativa designada.  

La empresa adjudicataria deberá aportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para la 
distribución de las piezas, previa a su instalación La distribución de las obras se realizará de forma segura, 
éstas no se apoyarán en ningún caso sobre el suelo directamente, sino sobre un elemento de protección 
que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las 
características de las obras, éstas deben ser manipuladas con guantes. 

Instalación de obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes las 

En el momento de la instalación, se tendrán en cuenta las características de cada una de las obras a la hora 
de escoger el mejor sistema de instalación o colgado. Siempre que sea posible, y con el previo 
consentimiento del responsable del Museo, las obras susceptibles de ser colgadas deberán suspenderse de 
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elementos anclados a la pared, para lo cual la empresa adjudicataria deberá contar con las herramientas de 
precisión necesarias a fin de agilizar en lo posible la realización de los trabajos (láser-cruz auto-nivelante).  

La empresa adjudicataria deberá contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, 
puentes grúa, etc. para la manipulación e instalación de obras de especiales características por dimensión, 
peso, fragilidad, formato o ubicación. En el caso concreto de esta exposición deberá contar con un andamio 
homologado con el que trabajar hasta a 4 metros de altura. 

Pintura y materiales 

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizará con materiales de primera calidad, siguiendo 
las características especificadas por la dirección facultativa y se pedirá una muestra de la misma para 
determinar su idoneidad. Para los acabados en color blanco se utilizará el Ral 9010.  

En el caso de las fotografías descritas en el punto 4.4 será obligatoria la presentación de dos muestras. La 
primera de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados 
en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle Photo Rag Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón y la 
segunda de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet “Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales 
encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 % 
algodón. Los archivos originales se adjuntan en el expediente. 

Mantenimiento: pintura y limpieza 

Todos los lunes, durante el periodo expositivo, la empresa adjudicataria acudirá al Museo para comprobar, 
y en su caso subsanar, posibles desperfectos causados por el uso. Se realizarán retoques de pintura y 
repasos de aquellos elementos que presenten cualquier daño, con el fin de que la exposición esté en 
perfectas condiciones mientras esté abierta al público. Este mantenimiento incluye además la atención ante 
posibles incidencias durante todo el periodo, en el que la empresa adjudicataria deberá subsanar aquellos 
problemas que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la 
asistencia a la misma, en caso de que sea necesario.  

Reacondicionamiento de salas tras el desmontaje de piezas 

Terminado el periodo expositivo, una vez desmontadas las piezas de la muestra, la empresa adjudicataria 
realizará todos los trabajos necesarios para devolver las salas a su aspecto original y dejándolas en perfecto 
estado incluyendo retirada de toda la infraestructura y materiales de diseño y trabajos de pintura, siempre 
según las indicaciones del museo.  

B. Gestión y entrega de materiales

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposición deberán transportarse desde las 
instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposición a humedades, cambios de temperatura, 
golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.  

En el interior de los vehículos, los elementos expositivos irán instalados de forma que se prevenga cualquier 
posible riesgo en su conservación, debiendo contar con sistemas de sujeción y protección que garanticen 
la estabilidad de los mismos. 
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C. Recursos humanos

La empresa licitadora aportará una descripción del equipo especializado que destinará a la realización de 
los trabajos en las distintas fases de ejecución del proyecto. Todas las tareas solicitadas se realizarán por 
personal especializado -propio o subcontratado- con amplia experiencia en la realización de proyectos de 
esta naturaleza y montajes o instalaciones similares. Al frente de estos trabajadores, habrá un jefe de 
equipo en continuo contacto con el coordinador que designe la empresa. 

D. Horario de trabajo

El montaje/desmontaje se llevará a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 
15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el CA2M. 

En caso de que el montaje por sus características concretas, o por imprevistos, requiera de la realización de 
los trabajos fuera del horario laboral, éstos se ejecutarán en los horarios que se estipule como necesarios 
con el fin de cumplir con el plazo establecido, sin coste extra para el Museo. Los distintos trabajos deberán 
adecuarse en todo momento a la dinámica específica de cada proyecto para garantizar su adecuado 
desarrollo. 

E. Coordinación

Durante el desarrollo del programa de la exposición, la empresa deberá contar con, al menos, una persona 
dedicada a las tareas de coordinación de los trabajos contratados. La persona designada como coordinador 
estará en contacto con la dirección facultativa designada para este servicio por el CA2M Centro de Arte Dos 
de Mayo. La coordinación incluirá la notificación inmediata al personal del CA2M de todas y cada una de las 
incidencias que surjan en cualquier momento. 

TERCERO: CALENDARIO  

3.1 CALENDARIO DE MONTAJE 

Todos los trabajos de montaje se realizarán entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2022 y todas las medidas 
estimadas habrán de verificarse en obra.  

El traslado y montaje de infraestructuras (muros) y pintura se harán entre el 20 y el 28 de junio de 2022. 

La instalación de los audiovisuales, el montaje de piezas y la instalación de la gráfica (incluyendo los 
pequeños retoques de pintura necesarios) se realizará del 29 junio al 6 de julio de 2022.  

3.2 CALENDARIO DE DESMONTAJE 

El desmontaje de la exposición tendrá lugar del 7 al 17 de noviembre de 2022. 

CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y UNIDADES DE OBRA 

4.1. DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS E INFRAESTRUCTURAS  

4.1.1. DEMOLICIÓN DE MURO.  Demolición de muro en esquina existente de 160 cm por un lado y 200 cm 
por el otro para abrir un acceso previamente existente al patio en la tercera planta. Los trabajos incluyen el 
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remate del hueco de paso resultante con acabado en pintura plástica mate color blanco acabado fino, 3 
manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimación.  

Total Uds. demolición =1 Ud. de 395 cm alto x 360 cm largo x 30 cm ancho 

4.1.2. MURO. Suministro e instalación de muro, realizado en tablero de DM ignífugo de 16mm con costillas 
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 5 caras, y 
acabado en pintura plástica mate color blanco RAL 9010 acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado 
y base de imprimación. Siempre habrá que adaptarlo en sala.  

Total Uds. muro= 1 Ud. de 280 cm alto x 485 cm largo x 23 cm ancho 

4.1.3. MURO. Suministro e instalación de muro, realizado en tablero de DM ignífugo de 16mm con costillas 
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 3 caras, y 
acabado en pintura plástica mate color gris RAL 9011 en 1 cara y color gris RAL 9011 en dos caras. Acabado 
fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimación. Siempre habrá que adaptarlo en sala. 

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 cm alto x 590 cm largo x 30 cm ancho 

4.1.4. MURO. Suministro e instalación de muro, realizado en tablero de DM ignífugo de 16mm con costillas 
verticales para garantizar su estabilidad, sin rodapié, terminado a 3 caras, y acabado en pintura plástica 
mate color blanco RAL 9010 en 1 caras y color gris RAL 9011 en dos caras. Acabado fino, 3 manos, previo 
emplastecido, lijado y base de imprimación. Habrá que adaptar un extremo para seguir la dirección de la 
pared. Siempre habrá que adaptarlo en sala. 

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 cm alto x 620 cm largo x 30 cm ancho 

4.1.5. MURO. Suministro e instalación de muro, realizado en tablero de DM ignífugo de 16mm con costillas 
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 3 caras, y 
acabado en pintura plástica mate color blanco RAL 9010 acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado 
y base de imprimación. Siempre habrá que adaptarlo en sala.  

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 140 cm largo x 73 cm ancho 

4.1.6. MURO. Suministro e instalación de muro, realizado en tablero de DM ignífugo de 16mm hecho a 1 
sola cara. Esta pared irá colocada delante de la pasarela de la tercera planta y sujeta a la estructura de la 
fachada del edificio. Tendrá que llevar un bastidor de 7 x 2 cm para darle cuerpo y para sujetarla a la 
estructura. Acabado en pintura plástica mate color blanco acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, 
lijado y base de imprimación. Siempre habrá que adaptarla en sala.  

Total Uds. muro= 1 Ud. 336 cm alto x 1205 cm largo x 8,6 cm ancho 

4.2. PINTURA 

4.2.1. PINTURA PLÁSTICA SOBRE MUROS ya existentes. Acabado fino, 2 manos, previo emplastecido, lijado 
y base de imprimación, colores: blanco RAL 9010 y gris RAL 9011. 
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Total Uds. pintura blanca RAL 9010 = 753,48 m² 
Total Uds. pintura gris RAL 9011 = 188,52 m² 

Habrá que pintar 4 pantallas de proyección en blanco sobre el fondo gris. 

4.3. AUDIOVISUALES 

4.3.1 OBRA LOS CUATRO JINETES, 2006 

Vídeo instalación en dos canales con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalación de dos plasmas 
de 42¨ empotrados en un muro de nueva construcción y de 2 altavoces direccionales a techo. Se incluye el 
material de anclaje y soportes.  

Total Uds. equipos audiovisuales= 2 Uds. plasmas de 42¨ 
2 Uds. altavoces direccionales 

4.3.2. OBRA DOCUMENTAL, 2012 

Video digital con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalación de un monitor de cubo (crt de 28” 
tipo Hantarex o similar), un reproductor digital y un conector minijack para auriculares.  

 Total Uds. equipos a instalar= 1 
 1 Ud. reproductor 

1 Ud. monitor de cubo 
1 Ud. conector de minijack 

2 Uds. auriculares 
1 Ud. peana color blanco 

4.3.3. CONTRATO COLECTIVO CROMOSATURADO, 2012 

Vídeo proyección digital en tres canales sincronizados sin sonido. Suministro en régimen de alquiler e 
instalación de tres reproductores y tres proyectores de vídeo láser de 6.000 ANSI lúmenes. Contraste 
3.000.000:1. Full HD. Corrección de esquinas y corrección geométrica 

 Total Uds. equipos a instalar= 3 
 3 Uds. reproductor 

3 Uds. suministro de proyectores de vídeo láser de 
6.000 ANSI lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD. 

4.3.4. OBRA DE NUEVA PRODUCCIÓN, 2022 

Vídeo proyección digital monocanal con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalación de un 
reproductor, un proyector de vídeo láser de 6.000 ANSI lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD. 
Corrección de esquinas y corrección geométrica, un amplificador de audio y dos altavoces 
multidireccionales.  

 Total Uds. equipos a instalar= 1 
 1 Ud. reproductor 

1 Ud. proyector de vídeo láser de 
6.000 ANSI lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD. 

1 Ud. amplificador de audio 
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2 Uds. altavoces 

4.3.5. AVENIDA LIBERTADOR, 2006 

Video digital con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalación de un monitor de cubo (crt de 28” 
tipo Hantarex o similar), un reproductor digital y un conector minijack para auriculares.  

 Total Uds. equipos a instalar= 1 
 1 Ud. reproductor 

1 Ud. monitor de cubo 
1 Ud. conector de minijack 

2 Uds. auriculares 

4.3.6. ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010 

Video de 16 mm transferido a vídeo digital en tres canales (formato 4:3). Vídeo proyección sin sonido 
consistente en tres proyecciones sincronizadas. Suministro en régimen de alquiler de 3 reproductores y 3 
proyectores de vídeo láser de 6.000 ANSI lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD. 

 Total Uds. equipos a instalar= 3 
 3 Uds. reproductor propiedad del museo 

3 Uds. suministro de proyectores de vídeo láser de 
6.000 ANSI lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD. 

4.3.7. YAMAIKALETER, 2009 

Vídeo digital con sonido (formato 4:3). Retroproyección encajada entre los dos pilares. Suministro en 
régimen de alquiler e instalación de reproductor, proyector de vídeo láser de 6.000 ANSI lúmenes. Contraste 
3.000.000:1. Full HD (Corrección de esquinas y corrección geométrica) un amplificador de audio y un altavoz 
direccional. Se incluye además la producción y suministro de la pantalla de retroproyección dual con 
bastidor de 182 x 136,5 cm. medidas externas. El bastidor estará hecho en madera de haya de 4 x 4 con 
tapetas de haya a un lado de 3 mm de grosor para ocultar grapado de la tela de retroproyección. 

 Total Uds. equipos a instalar= 1 
 1 Ud. reproductor 

1 Ud. proyector de vídeo láser de 6.000 ANSI 
lúmenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD 

1 Ud. altavoz 
1 Ud. pantalla de retroproyección con bastidor de 182 x 136,5 cm 

4.4. IMPRESIONES 

4. 4.1 OBRA COLOR IS MY BUSSINESS, 2012 – 2015

Producción, suministro e instalación de 92 fotografías de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada 
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle Photo Rag 
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón.  

Total Uds. fotográficas a color = 92 Uds. de 49 x 74 cm 

4.4.2 OBRA RÉGIMEN, 2018 
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Producción, suministro e instalación de 72 fotografías de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet “Giclée” 
realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle 
Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón. Tamaño de cada reproducción  

Total Uds. fotográficas en blanco y negro = 72 Uds. de 139 x 99 cm 

4.4.3 OBRA ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010 

Producción, suministro e instalación de 8 fotografías de 80 x 120 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada 
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle Photo Rag 
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón.  

Total Uds. fotográficas a color = 8 Uds. de 80 x 120 cm 

Asimismo, como se establece previamente en el punto SEGUNDO A del presente pliego relativo al Montaje 
y desmontaje de la exposición y más concretamente en el apartado dedicado a Pintura y materiales, será 
necesaria la presentación de dos muestras. La primera de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada 
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemühle Photo Rag 
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón y la segunda de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet 
“Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art 
Hahnemühle Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodón. Los archivos originales se adjuntan 
en el expediente.  

4.5. MOBILIARIO Y ENMARCADOS 

4.5.1. OBRA DOCUMENTAL, 2012 Y OBRA AVENIDA LIBERTADOR, 2006 

Construcción y suministro de 2 plintos o peanas de DM para los monitores de cubo a suministrar por la 
empresa adjudicataria. Las medidas aproximadas serán de alrededor de 50 x 50 x 120 cm de altura, pero 
siempre se deberán adaptar a los monitores provistos. Terminados en pintura plástica mate color blanco 
acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimación. 

Total Uds. peanas = 2 Uds. 
4.5.2 BANCOS 

Construcción de 5 bancos en forma de “U” de 150 centímetros de largo x 40 de fondo y 45 cm de alto. 
Realizados en DM de 16 mm con espesor patas 15 cm. Terminados en pintura plástica mate color negro 
acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimación.  

Total Uds. bancos = 5 Uds. 

4.5.3 OBRA COLOR IS MY BUSSINESS, 2012 – 2015 

Enmarcado de 92 obras. Tamaño exterior del marco de 53 x 78 cm El marco tendrá 2 cm de frente y 4 cm 
de profundidad y llevará bastidor. Se realizará en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado en 
color blanco. Llevará trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente. 

Total Uds. marcos a suministrar= 92 Uds. 
4.5.4 OBRA RÉGIMEN, 2018 
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Enmarcado de 72 obras. Tamaño exterior del marco de 143 x 103 cm. El marco tendrá 2 cm de frente y 4 
cm de profundidad y llevará bastidor. Se realizará en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado 
en color negro. Llevará trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente 

Total Uds. marcos a suministrar= 72 Uds. 

4.5.5 OBRA ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010 

Enmarcado de 8 obras. Tamaño exterior del marco de 84 x 107 cm. El marco tendrá 2 cm de frente y 4 cm 
de profundidad y llevará bastidor. Se realizará en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado en 
color negro. Llevará trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente 

Total Uds. marcos a suministrar= 8 Uds. 

4.5.6 CORTINAS 

Suministro y colocación de 2 cortinas para cubrir un paso de 400 x 135 cm, con tablas al 240 %. Realizadas 
en terciopelo grueso negro.  

Total Uds. cortinas a suministrar = 2 Uds. 

4.6. ILUMINACIÓN  

4.6.1. ILUMINACIÓN GENERAL 

La iluminación incluye por un lado la iluminación general de las salas, así como la iluminación de las obras 
a exponer, teniendo siempre en cuenta seguir los parámetros adecuados para conservación de las obras. 
Se prevé para la ejecución de las labores de iluminación un técnico especializado durante cinco jornadas 
de trabajo.  

4.6.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCOS Y TIJAS 

Suministro y colocación de 11 focos tipo ALVERLAMP: PROYECTOR LED NEGRO IP65 150W LUZ NEUTRA  
MODELO: GRAN POTENCIA (o similar). Características técnicas: potencia: 150W. IP: 65, Tensión: 220-240V. 
Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática: >80. Temperatura de funcionamiento: -
20ºC +50ºC. Vida útil: 25.000h. Ángulo de luz: 110º. Medidas: 335x290x65 mm. Suministro y colocación de 
11 tijas de hierro de 100 cm de largo para los focos anteriormente descritos. 

Total Uds. a suministrar = 11 Uds. 
Focos a suministrar = 11 Uds. 

Tijas a suministrar = 11 Uds. 
4.7. GRÁFICA  

4.7.1 TÍTULO TEXTO 

Suministro y colocación de 2 títulos exposición realizados en vinilo de corte negro de 160 x 12 cm. 
Tipografía y acabado a confirmar con las artistas / dirección facultativa. 

Total Uds. Título texto de 160 x 12 cm = 2 Uds. 

4.7.2 TEXTO EXPLICATIVO 
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Suministro y colocación de 5bloques de textos explicativos realizados en vinilo de corte negro de 80 x 100 
cm. Tipografía y acabado a confirmar con las artistas/ dirección facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 80 x 100 cm = 5 Uds. 
4.7.3. LOGO 

Suministro y colocación de 3 logos en vinilo adhesivo de 20 x 20 cm. 
Total Uds. logo de 20 x 20 cm: 3 Uds. 

4.7.4 CARTELAS EXPLICATIVAS 

Suministro y colocación de 15 cartelas técnicas inject de forex de 3mm espesor, dimensiones variables de 
25 x20 / 20 x 25 / 20 x 35 cms. 

Total Uds. cartelas de dimensiones variables = 15 Uds. 

4.7.5 BANDEROLA 

Suministro y colocación de banderola exterior de 500 x 80 cm realizada en lona fronlit, impresa en tintas 
latex, con vaina superior e inferior. Se entregarán artes finales. La empresa deberá calcular las demasías 
para la confección de las vainas. 

Total Uds. banderolas = 1 Ud. 

4.8 LOGÍSTICA 

4.8.1. TRANSPORTE 

Se incluye también el transporte de todos los materiales propios de la exposición incluyendo material para 
realizar las infraestructuras, la gráfica producida y todos los materiales propios de cada obra. A realizar a 
partir del día 20 de junio de 2022. 

4.8.2 MONTAJE 

Las labores de montaje se refieren tanto al montaje de elementos constructivos como al de obras y 
audiovisuales, y se realizarán entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2022 

El montaje de todos los elementos constructivos correspondientes a las infraestructuras, muros de nueva 
construcción y pintura en las salas del CA2M tendrá lugar del 20 al 28 de junio de 2022 (7 jornadas). La 
empresa ofertante estimará el número de operarios necesario para realizar toda la infraestructura de la 
exposición (trabajos de carpintería, pintura, audiovisuales y gráfica) según las especificaciones del presente 
Pliego de prescripciones técnicas y sus anexos. 

Respecto al montaje de obras a exponer en las salas del CA2M, este se realizará del 29 de junio al 6 de julio 
de 2022. Los recursos humanos previstos serán; 3 operarios especializados y un jefe de equipo durante 6 
jornadas.  
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El montaje de las obras audiovisuales se llevará a cabo los mismos días del montaje de obras, del 29 de junio 
al 6 de julio, con un equipo diferente al encargado del colgado de las obras a exponer.  

La iluminación general de las salas y de las obras se tendrá lugar del 30 de junio al 6 de julio de 2022. 

Se realizará una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de montaje. 

4.8.3 DESMONTAJE  

El desmontaje incluirá también tanto el desmontaje de obras y audiovisuales como la retirada de 
infraestructuras de la exposición.   

El desmontaje de obras a exponer y audiovisuales en las salas del CA2M se realizará los del 7 al 10 de 
noviembre de 2022. Los recursos humanos necesarios serán; 1 jefe de equipo y 3 técnicos especializados 
durante 3 jornadas.  

Respecto al desmontaje de infraestructuras en las salas del CA2M para dejarlas como se entregaron, las 
labores tendrán lugar del 11 al 17 de noviembre de 2022. La empresa ofertante estimará el número de 
operarios necesario. Se incluye además la retirada de todos los materiales de diseño de la exposición hasta 
un punto limpio devolviendo a las salas su aspecto original y dejándolas en perfecto estado incluyendo 
volver a pintar las paredes y techos pintadas de negro a blanco RAL 9010 y trabajos de pintura en el resto 
de paredes, siempre según las indicaciones del museo. 

Se realizará una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de desmontaje. 

QUINTA: INFORMACIÓN ADICIONAL A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La empresa adjudicataria deberá aportar, en el plazo de los diez días siguientes a la formalización del 
contrato, un documento que recoja un programa de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoración económica.        

SEXTA. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

ANEXO 1. Planimetría exposición  
ANEXO 2. Listado de piezas 
ANEXO 3. Archivos fotográficos para realizar las muestras 

SEXTO: RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrá vinculación alguna con la Comunidad de Madrid 
y dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual asumirá la condición de empresario, con todos 
los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo 
sucesivo se promulgare, sin que, en ningún caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las 
obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demás medidas que puedan 
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisión, modificación o 
interpretación del contrato.  



11

Subdirección General de Bellas Artes
CONSEJERÍA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

SÉPTIMO: DIRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

La Dirección General de Promoción Cultural llevará a cabo el seguimiento y coordinación de los servicios 
contratados, a través del CA2M, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. Se designa a Ignacio 
Macua, como Dirección Facultativa del presente servicio, que ejercerá su seguimiento y supervisión.  

Durante la ejecución del contrato, sólo se facturarán aquellos gastos realizados y previamente aprobados 
por el CA2M, y el adjudicatario se someterá a las instrucciones de CA2M, que ejercerá su seguimiento y 
supervisión.  

Madrid, el día de la firma de 2022 
SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES 

Fdo.: Asunción Cardona Suanzes 

Firmado digitalmente por: CARDONA SUANZES ASUNCIÓN
Fecha: 2022.02.21 10:19
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