Este documento se ha obtenido directamente del
original gue contenia la firma auténtica y, para evitar

el acceso a datos personales protegidos, se ha ~ Subdireccion General de Bellas Artes

******* ocultado el cédigo que permitiria comprobar el original CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE
Comunidad
de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAIJE Y
DESMONTAIJE DE LA EXPOSICION DE ALEXANDER APOSTOL DE EN EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
(CA2M)

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas rige la contratacion de los servicios de montaje y
desmontaje de la exposicion del artista ALEXANDER APOSTOL comisariada por Cuauhtémoc Medina y
Manuel Segade, que se celebrara desde el 7 de julio al 6 de noviembre de 2022 en el Centro de Arte Dos de
Mayo (CA2M), situado en la calle Constitucion n2 23 de Mdstoles.

La exposicién monografica sobre el artista que se situard en la tercera planta de edificio, consistird en ocho
piezas de video entre proyecciones, plasmas y monitores de cubo y dos grandes instalaciones de fotografias
enmarcadas: Color is my Bussiness, integrada por 92 impresiones digitales en color que se ubicaran en la
pasarela y en un lateral del pasillo situado sobre el atrio; y Régimen, obra compuesta por 72 impresiones
digitales en blanco y negro de gran formato, que se desplegardn en dos hileras perimetrales a los muros de
la sala principal de la muestra.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Montaje/Desmontaje de la exposicion

Construccién e instalacién de infraestructuras, incluyendo la grafica que las cubre

El adjudicatario deberd construir, suministrar e instalar todas las infraestructuras necesarias para la
exhibicion de las obras. Estos trabajos se detallan en el apartado cuarto del presente pliego de
prescripciones técnicas y en los ANEXOS 1y 2 que recogen planimetria de la exposicién y el listado de piezas.

Los acabados deberan ofrecer unas garantias de resistencia y durabilidad adecuadas al periodo de
permanencia en el Museo. La instalacion debe ser sélida y capaz de absorber vibraciones producidas por

los golpes y accidentes.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion/desinstalacién de las obras y de elementos expositivos, tendran en cuenta las
normas basicas de manipulacion de obras de arte, siguiendo indicaciones del personal responsable del
CA2M o de la Direccién Facultativa designada.

La empresa adjudicataria deberd aportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para la
distribucidn de las piezas, previa a su instalacion La distribucidn de las obras se realizard de forma segura,
éstas no se apoyaran en ningun caso sobre el suelo directamente, sino sobre un elemento de proteccién
que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las
caracteristicas de las obras, éstas deben ser manipuladas con guantes.

Instalacién de obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes las

En el momento de la instalacién, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras a la hora
de escoger el mejor sistema de instalacién o colgado. Siempre que sea posible, y con el previo
consentimiento del responsable del Museo, las obras susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de
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elementos anclados a la pared, para lo cual la empresa adjudicataria deberd contar con las herramientas de
precisidn necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante).

La empresa adjudicataria debera contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios,
puentes grua, etc. para la manipulacidn e instalacidon de obras de especiales caracteristicas por dimension,
peso, fragilidad, formato o ubicacion. En el caso concreto de esta exposicion debera contar con un andamio
homologado con el que trabajar hasta a 4 metros de altura.

Pintura y materiales

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizara con materiales de primera calidad, siguiendo
las caracteristicas especificadas por la direccién facultativa y se pedird una muestra de la misma para
determinar su idoneidad. Para los acabados en color blanco se utilizara el Ral 9010.

En el caso de las fotografias descritas en el punto 4.4 serd obligatoria la presentacién de dos muestras. La
primera de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados
en resina, sobre papel Fine Art Hahnemihle Photo Rag Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algoddn y la
segunda de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet “Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales
encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemihle Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 %
algodén. Los archivos originales se adjuntan en el expediente.

Mantenimiento: pintura y limpieza

Todos los lunes, durante el periodo expositivo, la empresa adjudicataria acudira al Museo para comprobar,
y en su caso subsanar, posibles desperfectos causados por el uso. Se realizaran retoques de pintura y
repasos de aquellos elementos que presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicion esté en
perfectas condiciones mientras esté abierta al publico. Este mantenimiento incluye ademas la atencidon ante
posibles incidencias durante todo el periodo, en el que la empresa adjudicataria debera subsanar aquellos
problemas que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la
asistencia a la misma, en caso de que sea necesario.

Reacondicionamiento de salas tras el desmontaje de piezas

Terminado el periodo expositivo, una vez desmontadas las piezas de la muestra, la empresa adjudicataria
realizard todos los trabajos necesarios para devolver las salas a su aspecto original y dejdndolas en perfecto
estado incluyendo retirada de toda la infraestructura y materiales de disefio y trabajos de pintura, siempre
segln las indicaciones del museo.

B. Gestidn y entrega de materiales

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposicion deberdn transportarse desde las
instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposicién a humedades, cambios de temperatura,
golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se prevenga cualquier
posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de sujecidn y proteccidon que garanticen
la estabilidad de los mismos.
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C. Recursos humanos

La empresa licitadora aportard una descripcidn del equipo especializado que destinard a la realizacién de
los trabajos en las distintas fases de ejecucidn del proyecto. Todas las tareas solicitadas se realizaran por
personal especializado -propio o subcontratado- con amplia experiencia en la realizacion de proyectos de
esta naturaleza y montajes o instalaciones similares. Al frente de estos trabajadores, habra un jefe de
equipo en continuo contacto con el coordinador que designe la empresa.

D. Horario de trabajo

El montaje/desmontaje se llevara a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de
15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el CA2M.

En caso de que el montaje por sus caracteristicas concretas, o por imprevistos, requiera de la realizacién de
los trabajos fuera del horario laboral, éstos se ejecutaran en los horarios que se estipule como necesarios
con el fin de cumplir con el plazo establecido, sin coste extra para el Museo. Los distintos trabajos deberan
adecuarse en todo momento a la dinamica especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado
desarrollo.

E. Coordinacion

Durante el desarrollo del programa de la exposicion, la empresa deberd contar con, al menos, una persona
dedicada a las tareas de coordinacién de los trabajos contratados. La persona designada como coordinador
estard en contacto con la direccion facultativa designada para este servicio por el CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo. La coordinacidn incluira la notificacidon inmediata al personal del CA2M de todas y cada una de las
incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: CALENDARIO

3.1 CALENDARIO DE MONTAIJE

Todos los trabajos de montaje se realizaran entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2022 y todas las medidas
estimadas habran de verificarse en obra.

El traslado y montaje de infraestructuras (muros) y pintura se haran entre el 20 y el 28 de junio de 2022.

La instalacidon de los audiovisuales, el montaje de piezas y la instalacion de la grafica (incluyendo los
pequeiios retoques de pintura necesarios) se realizara del 29 junio al 6 de julio de 2022.

3.2 CALENDARIO DE DESMONTAIJE

El desmontaje de la exposicién tendra lugar del 7 al 17 de noviembre de 2022.

CUARTO: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y UNIDADES DE OBRA
4.1. DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION DE MUROS E INFRAESTRUCTURAS

4.1.1. DEMOLICION DE MURO. Demolicién de muro en esquina existente de 160 cm por un lado y 200 cm
por el otro para abrir un acceso previamente existente al patio en la tercera planta. Los trabajos incluyen el
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remate del hueco de paso resultante con acabado en pintura plastica mate color blanco acabado fino, 3
manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacidn.

Total Uds. demolicion =1 Ud. de 395 cm alto x 360 cm largo x 30 cm ancho

4.1.2. MURO. Suministro e instalacion de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 5 caras, y
acabado en pintura plastica mate color blanco RAL 9010 acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado
y base de imprimacion. Siempre habra que adaptarlo en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. de 280 cm alto x 485 cm largo x 23 cm ancho

4.1.3. MURO. Suministro e instalacién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 3 caras, y
acabado en pintura plastica mate color gris RAL 9011 en 1 cara y color gris RAL 9011 en dos caras. Acabado
fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacion. Siempre habrd que adaptarlo en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 cm alto x 590 cm largo x 30 cm ancho

4.1.4. MURO. Suministro e instalacion de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, sin rodapié, terminado a 3 caras, y acabado en pintura plastica
mate color blanco RAL 9010 en 1 caras y color gris RAL 9011 en dos caras. Acabado fino, 3 manos, previo
emplastecido, lijado y base de imprimacién. Habra que adaptar un extremo para seguir la direccion de la
pared. Siempre habrd que adaptarlo en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 cm alto x 620 cm largo x 30 cm ancho

4.1.5. MURO. Suministro e instalacion de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 3 caras, y
acabado en pintura plastica mate color blanco RAL 9010 acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado
y base de imprimacion. Siempre habrd que adaptarlo en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 140 cm largo x 73 cm ancho
4.1.6. MURO. Suministro e instalacién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm hecho a 1
sola cara. Esta pared ird colocada delante de la pasarela de la tercera planta y sujeta a la estructura de la
fachada del edificio. Tendra que llevar un bastidor de 7 x 2 cm para darle cuerpo y para sujetarla a la
estructura. Acabado en pintura pldstica mate color blanco acabado fino, 3 manos, previo emplastecido,

lijado y base de imprimacién. Siempre habra que adaptarla en sala.

Total Uds. muro=1 Ud. 336 cm alto x 1205 cm largo x 8,6 cm ancho

4.2. PINTURA

4.2.1. PINTURA PLASTICA SOBRE MUROS ya existentes. Acabado fino, 2 manos, previo emplastecido, lijado
y base de imprimacidn, colores: blanco RAL 9010 y gris RAL 9011.
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Total Uds. pintura blanca RAL 9010 = 753,48 m?
Total Uds. pintura gris RAL 9011 = 188,52 m?

Habra que pintar 4 pantallas de proyeccién en blanco sobre el fondo gris.

4.3. AUDIOVISUALES
4.3.1 OBRA LOS CUATRO JINETES, 2006

Video instalacion en dos canales con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalacién de dos plasmas
de 42" empotrados en un muro de nueva construccién y de 2 altavoces direccionales a techo. Se incluye el
material de anclaje y soportes.

Total Uds. equipos audiovisuales= 2 Uds. plasmas de 42~
2 Uds. altavoces direccionales

4.3.2. OBRA DOCUMENTAL, 2012

Video digital con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalacién de un monitor de cubo (crt de 28”
tipo Hantarex o similar), un reproductor digital y un conector minijack para auriculares.

Total Uds. equipos a instalar= 1
1 Ud. reproductor

1 Ud. monitor de cubo

1 Ud. conector de minijack

2 Uds. auriculares

1 Ud. peana color blanco

4.3.3. CONTRATO COLECTIVO CROMOSATURADO, 2012

Video proyeccion digital en tres canales sincronizados sin sonido. Suministro en régimen de alquiler e
instalacion de tres reproductores y tres proyectores de video laser de 6.000 ANSI limenes. Contraste
3.000.000:1. Full HD. Correccién de esquinas y correccidn geométrica

Total Uds. equipos a instalar=3

3 Uds. reproductor

3 Uds. suministro de proyectores de video laser de
6.000 ANSI [imenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD.

4.3.4. OBRA DE NUEVA PRODUCCION, 2022

Video proyeccion digital monocanal con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalaciéon de un
reproductor, un proyector de video laser de 6.000 ANSI [imenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD.
Correccion de esquinas y correccion geométrica, un amplificador de audio y dos altavoces
multidireccionales.

Total Uds. equipos a instalar=1

1 Ud. reproductor

1 Ud. proyector de video laser de

6.000 ANSI limenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD.
1 Ud. amplificador de audio
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2 Uds. altavoces
4.3.5. AVENIDA LIBERTADOR, 2006

Video digital con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalaciéon de un monitor de cubo (crt de 28”
tipo Hantarex o similar), un reproductor digital y un conector minijack para auriculares.

Total Uds. equipos a instalar=1
1 Ud. reproductor

1 Ud. monitor de cubo

1 Ud. conector de minijack

2 Uds. auriculares

4.3.6. ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010

Video de 16 mm transferido a video digital en tres canales (formato 4:3). Video proyeccién sin sonido
consistente en tres proyecciones sincronizadas. Suministro en régimen de alquiler de 3 reproductores y 3
proyectores de video laser de 6.000 ANSI [imenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD.

Total Uds. equipos a instalar=3

3 Uds. reproductor propiedad del museo

3 Uds. suministro de proyectores de video laser de
6.000 ANSI [limenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD.

4.3.7. YAMAIKALETER, 2009

Video digital con sonido (formato 4:3). Retroproyeccidn encajada entre los dos pilares. Suministro en
régimen de alquiler e instalacion de reproductor, proyector de video laser de 6.000 ANSI Ilimenes. Contraste
3.000.000:1. Full HD (Correccion de esquinas y correccion geométrica) un amplificador de audio y un altavoz
direccional. Se incluye ademas la produccién y suministro de la pantalla de retroproyeccién dual con
bastidor de 182 x 136,5 cm. medidas externas. El bastidor estarda hecho en madera de haya de 4 x 4 con
tapetas de haya a un lado de 3 mm de grosor para ocultar grapado de la tela de retroproyeccion.

Total Uds. equipos a instalar=1

1 Ud. reproductor

1 Ud. proyector de video laser de 6.000 ANSI

limenes. Contraste 3.000.000:1. Full HD

1 Ud. altavoz

1 Ud. pantalla de retroproyeccion con bastidor de 182 x 136,5 cm

4.4. IMPRESIONES

4.4.1 OBRA COLOR IS MY BUSSINESS, 2012 — 2015

Produccion, suministro e instalacion de 92 fotografias de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemihle Photo Rag
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodon.

Total Uds. fotograficas a color =92 Uds. de 49 x 74 cm

4.4.2 OBRA REGIMEN, 2018
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Produccion, suministro e instalaciéon de 72 fotografias de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet “Giclée”
realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemiihle
Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodén. Tamafio de cada reproduccién

Total Uds. fotograficas en blanco y negro = 72 Uds. de 139 x 99 cm
4.4.3 OBRA ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010

Produccion, suministro e instalacion de 8 fotografias de 80 x 120 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemihle Photo Rag
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algodon.

Total Uds. fotograficas a color = 8 Uds. de 80 x 120 cm

Asimismo, como se establece previamente en el punto SEGUNDO A del presente pliego relativo al Montaje
y desmontaje de la exposicién y mas concretamente en el apartado dedicado a Pintura y materiales, sera
necesaria la presentacién de dos muestras. La primera de 49 x 74 cm, a color en Ink Jet “Giclée” realizada
con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art Hahnemihle Photo Rag
Baryta (o similar), de 315 gr m2, 100 % algoddn y la segunda de 139 x 99 cm, en blanco y negro en Ink Jet
“Giclée” realizada con tintas de pigmentos minerales encapsulados en resina, sobre papel Fine Art
Hahnemihle Photo Rag mate (o similar), de 315 gr m2, 100 % algoddn. Los archivos originales se adjuntan
en el expediente.

4.5. MOBILIARIO Y ENMARCADOS

4.5.1. OBRA DOCUMENTAL, 2012 Y OBRA AVENIDA LIBERTADOR, 2006

Construccién y suministro de 2 plintos o peanas de DM para los monitores de cubo a suministrar por la
empresa adjudicataria. Las medidas aproximadas seran de alrededor de 50 x 50 x 120 cm de altura, pero
siempre se deberdn adaptar a los monitores provistos. Terminados en pintura plastica mate color blanco

acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacion.

Total Uds. peanas = 2 Uds.
4.5.2 BANCOS

Construccién de 5 bancos en forma de “U” de 150 centimetros de largo x 40 de fondo y 45 cm de alto.
Realizados en DM de 16 mm con espesor patas 15 cm. Terminados en pintura plastica mate color negro
acabado fino, 3 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacion.

Total Uds. bancos =5 Uds.
4.5.3 OBRA COLOR IS MY BUSSINESS, 2012 — 2015
Enmarcado de 92 obras. Tamafio exterior del marco de 53 x 78 cm El marco tendra 2 cm de frentey 4 cm
de profundidad y llevara bastidor. Se realizara en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado en

color blanco. Llevara trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente.

Total Uds. marcos a suministrar= 92 Uds.
4.5.4 OBRA REGIMEN, 2018

La autenticidad de este documento se puede comp
mediante el siguiente codigo seguro de verificacio



) Subdireccion General de Bellas Artes
CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE
******'k

Comunidad
de Madrid

Enmarcado de 72 obras. Tamafio exterior del marco de 143 x 103 cm. El marco tendra 2 cm de frente y 4
cm de profundidad y llevard bastidor. Se realizard en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado
en color negro. Llevard trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente

Total Uds. marcos a suministrar= 72 Uds.
4.5.5 OBRA ENSAYANDO LA POSTURA NACIONAL, 2010

Enmarcado de 8 obras. Tamano exterior del marco de 84 x 107 cm. El marco tendra 2 cm de frente y 4 cm
de profundidad y llevard bastidor. Se realizard en madera de haya tipo arquitecto con acabado lacado en
color negro. Llevara trasera de policarbonato y metacrilato de 3 a 5 mm de espesor al frente

Total Uds. marcos a suministrar= 8 Uds.
4.5.6 CORTINAS

Suministro y colocacién de 2 cortinas para cubrir un paso de 400 x 135 cm, con tablas al 240 %. Realizadas
en terciopelo grueso negro.
Total Uds. cortinas a suministrar = 2 Uds.

4.6. ILUMINACION
4.6.1. ILUMINACION GENERAL

La iluminacién incluye por un lado la iluminacién general de las salas, asi como la iluminaciéon de las obras
a exponer, teniendo siempre en cuenta seguir los parametros adecuados para conservacion de las obras.
Se prevé para la ejecucién de las labores de iluminacién un técnico especializado durante cinco jornadas
de trabajo.

4.6.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS Y TIJAS

Suministro y colocacion de 11 focos tipo ALVERLAMP: PROYECTOR LED NEGRO IP65 150W LUZ NEUTRA
MODELO: GRAN POTENCIA (o similar). Caracteristicas técnicas: potencia: 150W. IP: 65, Tension: 220-240V.
Temperatura de color: 4000K. indice de reproduccién cromatica: >80. Temperatura de funcionamiento: -
20°C +502C. Vida util: 25.000h. Angulo de luz: 1102. Medidas: 335x290x65 mm. Suministro y colocacién de
11 tijas de hierro de 100 cm de largo para los focos anteriormente descritos.

Total Uds. a suministrar = 11 Uds.
Focos a suministrar = 11 Uds.
Tijas a suministrar = 11 Uds.
4.7. GRAFICA
4.7.1 TITULO TEXTO

Suministro y colocacion de 2 titulos exposicidn realizados en vinilo de corte negro de 160 x 12 cm.
Tipografia y acabado a confirmar con las artistas / direccidn facultativa.

Total Uds. Titulo texto de 160 x 12 cm = 2 Uds.

4.7.2 TEXTO EXPLICATIVO

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion



) Subdireccion General de Bellas Artes
CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE
**'k****

Comunidad
de Madrid

Suministro y colocacion de Sbloques de textos explicativos realizados en vinilo de corte negro de 80 x 100
cm. Tipografia y acabado a confirmar con las artistas/ direccion facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 80 x 100 cm =5 Uds.
4.7.3.LOGO

Suministro y colocacién de 3 logos en vinilo adhesivo de 20 x 20 cm.
Total Uds. logo de 20 x 20 cm: 3 Uds.

4.7.4 CARTELAS EXPLICATIVAS

Suministro y colocacién de 15 cartelas técnicas inject de forex de 3mm espesor, dimensiones variables de
25x20/20x25/20x35cms.

Total Uds. cartelas de dimensiones variables = 15 Uds.
4.7.5 BANDEROLA

Suministro y colocacion de banderola exterior de 500 x 80 cm realizada en lona fronlit, impresa en tintas
latex, con vaina superior e inferior. Se entregaran artes finales. La empresa debera calcular las demasias
para la confeccion de las vainas.

Total Uds. banderolas =1 Ud.

4.8 LOGISTICA

4.8.1. TRANSPORTE

Se incluye también el transporte de todos los materiales propios de la exposicion incluyendo material para
realizar las infraestructuras, la gréfica producida y todos los materiales propios de cada obra. A realizar a
partir del dia 20 de junio de 2022.

4.8.2 MONTAJE

Las labores de montaje se refieren tanto al montaje de elementos constructivos como al de obras y
audiovisuales, y se realizaran entre el 20 de junio y el 6 de julio de 2022

El montaje de todos los elementos constructivos correspondientes a las infraestructuras, muros de nueva
construccidn y pintura en las salas del CA2M tendra lugar del 20 al 28 de junio de 2022 (7 jornadas). La
empresa ofertante estimara el nimero de operarios necesario para realizar toda la infraestructura de la
exposicion (trabajos de carpinteria, pintura, audiovisuales y grafica) segun las especificaciones del presente
Pliego de prescripciones técnicas y sus anexos.

Respecto al montaje de obras a exponer en las salas del CA2M, este se realizara del 29 de junio al 6 de julio
de 2022. Los recursos humanos previstos seran; 3 operarios especializados y un jefe de equipo durante 6
jornadas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion
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El montaje de las obras audiovisuales se llevara a cabo los mismos dias del montaje de obras, del 29 de junio
al 6 de julio, con un equipo diferente al encargado del colgado de las obras a exponer.

La iluminacién general de las salas y de las obras se tendra lugar del 30 de junio al 6 de julio de 2022.
Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de montaje.
4.8.3 DESMONTAIJE

El desmontaje incluird también tanto el desmontaje de obras y audiovisuales como la retirada de
infraestructuras de la exposicién.

El desmontaje de obras a exponer y audiovisuales en las salas del CA2M se realizard los del 7 al 10 de
noviembre de 2022. Los recursos humanos necesarios seran; 1 jefe de equipo y 3 técnicos especializados
durante 3 jornadas.

Respecto al desmontaje de infraestructuras en las salas del CA2M para dejarlas como se entregaron, las
labores tendran lugar del 11 al 17 de noviembre de 2022. La empresa ofertante estimard el nUmero de
operarios necesario. Se incluye ademas la retirada de todos los materiales de disefio de la exposicidon hasta
un punto limpio devolviendo a las salas su aspecto original y dejandolas en perfecto estado incluyendo
volver a pintar las paredes y techos pintadas de negro a blanco RAL 9010 y trabajos de pintura en el resto
de paredes, siempre segun las indicaciones del museo.

Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de desmontaje.

QUINTA: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria deberd aportar, en el plazo de los diez dias siguientes a la formalizacion del
contrato, un documento que recoja un programa de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracidon econémica.

SEXTA. DOCUMENTACION ADICIONAL

ANEXO 1. Planimetria exposicion
ANEXO 2. Listado de piezas
ANEXO 3. Archivos fotograficos para realizar las muestras

SEXTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrd vinculacion alguna con la Comunidad de Madrid
y dependerd uUnica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicién de empresario, con todos
los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la legislacién vigente y a la que en lo
sucesivo se promulgare, sin que, en ningun caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las
obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision, modificaciéon o
interpretacion del contrato.

La autenticidad de este documento se puede comp
mediante el siguiente codigo seguro de verificacio
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SEPTIMO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Promocién Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacién de los servicios
contratados, a través del CA2M, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. Se designa a Ignacio
Macua, como Direccidn Facultativa del presente servicio, que ejercera su seguimiento y supervision.

Durante la ejecucién del contrato, sélo se facturaran aquellos gastos realizados y previamente aprobados

por el CA2M, y el adjudicatario se sometera a las instrucciones de CA2M, que ejercera su seguimiento y
supervision.

Madrid, el dia de la firma de 2022
SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

Fdo.: Asuncién Cardona Suanzes

Firmado digitalmente por: CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha: 2022.02.21 10:19
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