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Comunidad de Madrid

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DE TOMA DE
DATOS DE LA EXPLOTACION DE LAS DISTINTAS REDES DE TRANSPORTE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2018).

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El Consorcio Regional de Transportes, ejerciendo las competencias que le asigna la
Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creacién del organismo, relativas a la planificacion y
a la inspeccién de los servicios de transporte, viene recogiendo datos de la
explotacion de las distintas redes de la Comunidad de Madrid: Empresa Municipal de
Transporte de Madrid (EMT), Metro, metro ligero de Madrid y de la red de lineas de
transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid.

Esta toma de datos, objeto de este procedimiento abierto, esta vinculado a las
incidencias cotidianas, a la atencion de reclamaciones y sugerencias efectuadas o al
control de variables que inciden directamente sobre el coste de la prestacion de los
Servicios.

Asi, la realizacion fisica de estos frabajos de inspeccion se efectiia con los medios
humanos propios con los que cuenta el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, muy escasos para la dimension de la red. Esta oferta, en lineas generales,
se puede resumir en:

e 20.843 km de lineas urbanas e interurbanas
* 3.655 km de lineas urbanas de Madrid (EMT)
* 289 km de lineas de Metro

~ = 36 km de lineas de Metro lL.igero

lLa realizacion de ofras tareas que efectllan los mismos inspectores del CRTM -
control, actualizaciéon e inventario de paradas de las redes de EMT y de
Interurbanos, inspeccidén de estaciones y material moévil de METRO vy de la red de
lineas de Interurbanos, etc.- asi como el hecho de que se dan circunstancias en las
inspecciones que precisan de un volumen superior de personas que de las que se
dispone, o que exigen un horario o fechas diferentes de los laborables, aconseja la
contratacion externa de recursos adicionales que permitan la realizaciéon sistematica
de controles y observaciones en las distintas redes de transporte de la Comunidad
de Madrid.

Este contrato se orienta, pues, a la realizacién mediante asistencia externa, de
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trabajos puntuales y no sistematicos de toma de datos en la explotacion de EMT, de
Metro, de metro ligero y de autobuses Interurbanos.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Realizacion de toma de datos sobre explotacion de las distintas redes de transporte
de la Comunidad de Madrid a lo largo del afic 2018, y obtencién de resultados.

2.1. Descripcion del trabajo a realizar

El trabajo a realizar consiste en efectuar observaciones y controles de las
instalaciones, elementos, servicios y demandas de viajeros de las explotaciones de
las cuatro redes anteriores. La naturaleza de estos trabajos podra abarcar toda la
gama tipica de los trabajos de toma de datos en redes de transporte. A ftitulo de
ejemplo no exhaustivo se pueden enumerar controles de dotacién, regularidad y
frecuencia;: mediciones de demanda de viajeros; controles de ocupacion; mediciones
de velocidades de explotacion; utilizacion de titulos de transporte; realizacion de
encuestas; efc.

La definicion concreta de estos trabajos la realizaran las Areas dependientes de la
Direccidén de Planificacion Estratégica y Explotacidon que deberan comunicarsela al
adjudicatario con una antelacion no inferior a 3 dias habiles respecto a la fecha de
ejecucion de la medicion correspondiente.

El horario de realizacién de los controles podra ser cualquiera que esté comprendido
en el horario de servicio de las explotaciones de las fres redes de transporte
anteriores, segln la tipologia del control.

El adjudicatario debera realizar el trabajo encomendado y un tratamiento basico de

la informacién recogida. Los trabajos preparatorios vinculados a las observaciones a
llevar a cabo seran por cuenta del adjudicatario.

2.2. Valoracion y limite de los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar se valoraran en horas de trabajo. El nimero minimo de
horas que se exigira al adjudicatario sera de 11.100 horas.

Una vez recibida la orden de realizacion de un control determinado, el adjudicatario
presentara en el menor plazo posible al Area de Autobuses Urbanos de Madrid, una
valoracion del mismo, en horas de trabajo, para su aprobacion. Finalmente el Area
correspondiente establecera la valoracién correspondiente a cada trabajo. So6lo en
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casos excepcionales se concluira este procedimiento con posterioridad a la
realizacion de los trabajos.

La valoracién minima por puesto de trabajo sera de 3 horas. A estos efectos se
entenderan por puestos de trabajo los correspondientes a las personas encargadas
de la ejecucion material del trabajo. Con estas condiciones la valoracion de un
trabajo determinado se obtendra multiplicande el nimero de heoras de trabajo a
realizar en cada puesto por el nimero de puestos de trabajo necesarios para llevarlo
a cabo.

Para poder tener en cuenta las componentes de control y supervision, a la
valoracion de los trabajos se incrementara en 1 hora por puesto de trabajo y turno.

Cuando los turnos de trabajo excedan las 7 horas de trabajo, se afiadiran, al tiempo
trabajado, 0,5 horas mas por turno y puesto para tener en cuenta el relevo
necesario.

La hora tipo de control y observacion se establece en la hora diurna de un dia
laborable a la que se aplicaran los siguientes coeficientes de mayoracion para
considerar la variacion semanal y horaria:

e Laborables diurnos 1,00
¢ Laborables nocturnos 1,60
o Sabados diurnos 1,50
e Sabados nocturnos 2,00
¢ [Domingos diurnos 2,00
¢ [Domingos nocturnos 2,50

Las horas de gabinete para la presentacion de los informes de campo estan
incluidas en la valoracion de la hora ofertada, excepto para los trabajos de
realizacidbn de encuestas que se valoraran a parte las horas de codificacién y
grabacion.

Para los trabajos que se realicen fuera del ambito del municipio de Madrid, los
coeficientes anteriores se entenderan orientativos, pues los costes de
desplazamiento, tanto en tiempo como en dinero, son superiores. Por este motivo,
antes de realizar cualquier encargo se requerira el correspondiente presupuesto del
trabajo a llevar a cabo.
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De forma continua se llevara por parte del Area de Autobuses Urbanos de Madrid un
registro de frabajos realizados y valoraciones correspondientes establecidas, con un
conocimiento preciso en cada momento de las horas empleadas hasta entonces. El
limite de los trabajos a realizar sera el de las horas que resulten de dividir el
presupuesto de licitacion entre la valoracion de la hora de trabajo realizada por el
adjudicatario en su oferta.

2.3, Impresos necesarios

Los impresos o modelos a cumplimentar seran aprobados por el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid.

2.4. Elaboraciéon de resultados

Realizada la toma de datos correspondiente, el adjudicatario estara obligado a
elaborar los indices representativos y los gréficos de dichas mediciones, que
presentara en las debidas condiciones de calidad, limpieza y claridad en el
Consorcio Regional de Transportes. Por oira parte y en un piazo no superior a tres
dias habiles contados a partir de cada toma de datos se pondran a disposicion del
Area comrespondiente las hojas o soporte de recogida de informacion
correspondiente con arreglo a las normas que establezca el Area que encargd los
trabajos.

El adjudicatarioc debera realizar un informe individual con los resultados que se
deriven de cada trabajo efectuado correspondiente a cada control que le ordene el
Area correspondiente. Dicho informe debera entregarse en el plazo de diez dias
habiles tras la finalizacién del control correspondiente.

Estos informes incluiran, en la medida que asi se solicite por el Area que haya
encargado el trabajo, los resultados en soporte magnético en un formato de base de
datos o similar.

El contenido de dicho informe deberd proponerse por el adjudicatario para su
aprobacién por el Area que encarg6 el trabajo.

3.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

3.1. Condiciones generales

El Consultor realizara la totalidad de los trabajos especificados en el presente Pliego
de Condiciones en cumplimiento del Contrato que se establezca.
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La Administracién facilitara al Consultor cuanta informacién disponga relacionada
con el objeto de este Contrato asi como su acceso a la documentacién existente que
considerase de interés para el trabajo.

3.2. Direccion del Estudio

La Direccién del Estudio estara formada por los técnicos que designe el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, y sus nombres seran comunicados al Consultor
antes de transcurridos 10 dias, contados a partir de la fecha de formalizacion del
conftrato.

3.3. Equipo técnico contratado

El Equipo Técnico Consultor es la parte coniratada obligada a efectuar los trabajos
en virtud de la proposicién presentada.

El Jefe del Equipo Técnico ejercera las siguientes funciones:

- Organizar la ejecucion de los trabajos y poner en practica las 6rdenes de
la direccion de los mismos.

- Ostentar la representacién del Equipo Técnico contratado en sus
relaciones con la administracién, en lo referente a la gjecucién de los
trabajos.

- Observar y hacer las Normas de Procedimiento.

- Proponer a la Direccidn del Estudic las modificaciones en el contenido y
realizacién de los trabajos necesarios para el desarrollo de los mismos.

- Elaborar el acta de todas las reuniones que se realicen.
El Jefe del Equipo Técnico sera la persona que el Consultor contratado designe en
la proposicion y acepte la Direccion del Estudio.

Cualquier cambio en la composicion del equipo de trabajo propuesto por el
adjudicatario, requerira la previa autorizacion del Director del Estudio.

A la extincion del presente contrato, no podra producirse en ningln caso la
consolidacion de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del Organismo contratante.
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3.4. Presentacion de los trabajos

Los trabajos se presentaran en un conjunic de documentos acordes con la
estructuracion de actividades resefiadas y organizadas de modo que reflejen cada
una de las mismas de forma autoexplicativa, conforme a las normas que fije la
Direccion del Estudio.

Los textos y tablas se presentaran en formato DIN-A4 y seran escritos con
tratamientos de texto y hojas de calculo compatibles con los equipos y soportes
informéaticos que dispone el Consorcio. No obstante, los trabajos se enviaran,
preferentemente, por correo electronico, pudiendo, en algin caso, segun criterio de
la Direccion del Estudio, enviarse en papel.

|.os planos y/o graficos también se presentaran en formato DIN-A4 o A3.

Al finalizar el trabajo se redactard un documento resumen anual en condiciones
similares a los documentos individuales, del que se entregaran 5 copias en formato
CD.

Las bases de datos de caracter individual y a las que se hace referencia en el
articulo 2.5. de este Pliego se entregaran en formato compatible con los sistemas
informaticos utilizados en el Consorcio Regional de Transportes.

Los trabajos se presentaran en hojas blancas sin ningtn logotipo del Consultor,
salvo aprobacién expresa por la Direccién del Estudio, en aquellas hojas que
considere oportuno.

3.5, Supervision y revision de los trabaios

La supervision, es decir, la inspeccioén y vigilancia de los frabajos, correspondera a la
Direccién del Estudio o a quien ella designase y seguira las Normas de
Procedimiento que el mismo estableciese.

Las Normas de Procedimiento reglamentaran las siguientes cuestiones:

- Reuniones de trabajo de la Direccién del Estudio con el Equipo Técnico
contratado.

- Los formatos y normas de presentacion de las relaciones valoradas
justificativas de las certificaciones mediante las cuales se abonaran los
trabajos.

- Los informes del Jefe del Estudio sobre marcha de ios trabajos.
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- Aquellos aspectos de caracter auxiliar no previstos expresamente en los
documentos contractuales que fuera conveniente reglamentar.

Al recibir los documentos finales correspondiente a la entrega total de los trabajos, la
Direccidn del Estudio procedera a su examen preliminar y a la redaccién del Informe
de Recepcidn, al cual se atendra el procedimiento de recepcién de los trabajos.

Madrid, 21 de diciembre de 2017
EL DIRECTOR SERENTE,

®anchez Vicente

CONFORME,
EL ADJUDICATARIO
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