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ANEXO I  – Programa de Necesidades ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXO II – Guia Básica para la redacción de proyectos de Centros de Atención Primaria ¡Error! Marcador 
no definido. 

ANEXO III – Datos del Solar ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
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CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. OBJETO 

  El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la redacción del Proyecto 
Básico  y de Ejecución para  las obras,  el Estudio de  Seguridad  y  salud  y  el Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra del CENTRO DE SALUD CAMPO DE TIRO 

    El objeto del contrato comprende: 

    Redacción de: 
a) Proyecto Básico en caso de ser necesario para la solicitud de licencia de obras u otro trámite, 

siempre a determinar por la Administración Contratante. 
b) Proyecto Básico y de Ejecución de obras e instalaciones. 
c) Estudio de Seguridad y Salud. 
d) Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición. 
e) Plan de Control de Calidad. 
f) Estudios de Instalaciones Especiales. 
g) Cualquier documento urbanístico o técnico complementario para  la realización de trámites y 

obtención de permisos, licencias y autorizaciones precisas (Estudio de Detalle, etc.). 
h) Coordinación de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto (CSSP), en su caso. 
i) Proyecto de Demolición, en su caso. 
j) Estudio de Impacto Ambiental (Memoria Ambiental). 

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un  Informe de Control de Calidad, 
elaborado  por  una  Entidad  de  Control  de  Calidad  de  la  Edificación,  en  el  que  se  acredite  el 
cumplimiento de la normativa de aplicación. 

El  proyecto  deberá  estar  redactado  por  técnicos  competentes  (definidos  en  el  Pliego)  en  las 
respectivas materias y coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la 
redacción del proyecto, que así designe el adjudicatario del contrato.  

  Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hará 
referencia  a  éstos  y  a  su  contenido,  y  se  integrarán  en  el  proyecto  por  el  proyectista,  bajo  su 
coordinación,  como  documentos  diferenciados  y  se  mantendrá  entre  todos  ellos  la  necesaria 
coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir 
por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende del artículo 4.2 de la LOE y 
Anejo I del Código Técnico de la Edificación Parte I. 

  Los  trabajos  objeto  del  contrato  se  adecuarán  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en 
su caso, facilite el órgano de contratación, por sí o a través del órgano contratante, dentro del marco 
de la vigente Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre 
de 2017).   

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  El proyecto y demás documentación contratados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) habrá 
de dar respuesta a:  

a) Programa de necesidades (Anexo I). 
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b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que sobre 
el Programa de necesidades  se puedan producir para  la mejor adecuación a  las necesidades 
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones  técnicas y de 
funcionamiento del centro, por ejemplo). 

Además,  el  proyecto  habrá  de  cumplir  todas  las Normas, Decretos  y  Reglamentos  (de  obligado 
cumplimiento) vigentes, aplicables al objeto del contrato, entre la que se encuentra la siguiente: 

a) Normativa de contratación: Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sobre 
contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras. 

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de  la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus modificaciones. 

c) Decreto  3854/1970  de  31  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y sus modificaciones.  

d) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación. 
e) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de suelo y Rehabilitación Urbana y sus modificaciones. 
f)   Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. de 6 de noviembre de 

1999). 
g) Decreto 462/71, de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la 

dirección de obras de edificación y sus modificaciones. 
h) Normativa  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales:  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre 

Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 
de diciembre de 2003). 

i)   Real Decreto 486/97, de 14 abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo B.O.E. 23.04.97 y sus modificaciones. 

j)   Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de 
construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).  

k) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios,  aquellas  normas  específicas  de  las  compañías 
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a las características 
específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, así como la normativa 
de  aplicación  con  respecto  a  aparatos  a  presión,  instalaciones  eléctricas,  instalaciones  de 
telecomunicación, y prevención y protección contra incendios. 

l) Real  Decreto  1367/2007,  de  19  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas y sus modificaciones. 

m) Regulación del Libro del Edificio, Decreto 349/1999 y sus modificaciones. 
n) Normativa  sobre  la producción y gestión de  los  residuos de construcción y demolición: Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 16 de 
julio,  por  la  que  se  regula  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  en  la 
Comunidad de Madrid. 

o) Código  Técnico  de  la  Edificación  aprobado  por  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo, 
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23 de abril 
de 2009). 

p) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad 
de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999) 

q) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de  igualdad de oportunidades, 
no discriminación  y accesibilidad universal de  las personas  con discapacidad  (B.O.E. de 3 de 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
71

66
65

40
77

91
38

23
20



 
 

          

A/SER-009042/2020    Página 5 de 21 
 

diciembre de 2003); Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993); Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Técnico  de  Desarrollo  en  Materia  de  Promoción  de  la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007); Real 
Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de  las personas  con discapacidad para el  acceso  y utilización de  los espacios 
públicos urbanizados  y edificaciones  (B.O.E.  11 mayo  2007); Real Decreto  173/2010, de  19 de 
febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010) y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad y de su inclusión social, y sus modificaciones.  

r) Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de 
condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los 
espacios públicos urbanizados y sus modificaciones. 

s) Normas  sobre  documentación,  tramitación  y  prescripciones  técnicas  de  las  instalaciones 
interiores de suministro de agua: Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, y sus modificaciones. 

t) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por 
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013). 

u) Normativa Ambiental. 
v) Legislación sectorial de aplicación en los trabajos de edificación y Normativa Básica de obligado 

cumplimiento. 

 El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, lo establecido en 
las siguientes normas: 

a) Norma UNE‐ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido. 
b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación. 

3. EQUIPO FACULTATIVO 

  Para  la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo que 
deberá incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que 
ejercerá de proyectista director, y que deberá acreditar amplia experiencia  en obras similares a la del 
objeto del contrato (tanto en volumen de Obra como en tipo de Obra). 

  El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal 
del equipo ante la Administración contratante. 

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR 

  Anexo I: Programa de necesidades. 
  Anexo II: Documentación Técnica. 
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REDACCIÓN DEL PROYECTO 

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

  Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades y Plan Funcional, el plano 
de situación y restante documentación técnica aportadas como Anexo I y Anexo II. 

  El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se prevean, 
deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general y específico. 

  Se  deberá  formular  consulta  previa  a  los  servicios  técnicos  municipales  y/o  responsables  de 
urbanismo  sobre  la  normativa  urbanística  de  aplicación  concreta  al  solar,  grado  de  definición  y 
desarrollo, trámites necesarios para la obtención de licencias de obra, actividad, primera ocupación y 
funcionamiento; debiendo quedar todo ello reflejado en informe de conclusiones. 

  Se deberá girar visita previa de  inspección al solar con emisión del pertinente  informe en el que se 
refléjela la situación del solar, su estado de conservación, limpieza, arbolado, instalaciones, accesos, 
redes afectadas, así como otras afecciones y posibles servidumbres que tengan repercusión sobre la 
ejecución de las obras y sobre el posterior funcionamiento del Centro de Salud.  

  Durante  la  elaboración  del  trabajo  el  proyectista  director  se  mantendrá  en  contacto  directo  y 
permanente  con  la  Administración  contratante,  recabando  su  conformidad  sobre  las  soluciones 
básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente. 

  En  ningún  caso  las  normas  contenidas  en  este  Pliego  podrán  servir  para  justificar  la  omisión  de 
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o sean exigidas 
por  las  características  específicas  de  la  obra  o  por  instrucciones  dadas  por  la  Administración 
contratante. 

  De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las prescripciones que 
figuran en  los  reglamentos, ordenanzas municipales, normas e  instrucciones oficiales de obligado 
cumplimiento,  que  guarden  relación  con  las  obras  objeto  del  contrato,  con  sus  instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

  Si alguna de  las prescripciones o normas a  las que se refieren  los párrafos anteriores no coinciden 
entre  sí  en  algún  aspecto,  la  solución  a  adoptar  por  el  proyectista  deberá  estar  debidamente 
justificada. 

  El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la conexión e 
integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los 
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto 
de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general. 

  El Proyecto de Ejecución se realizará en base al proyecto básico aprobado, en su caso, y aunque pueda 
ser necesaria la redacción de proyectos parciales de ejecución, éstos tendrán la consideración de un 
único documento.   

  El Proyecto de Ejecución deberá  cumplir  las  condiciones  y documentación que  a  continuación  se 
definen.  

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar mediante aporte de consulta urbanística a 
los servicios técnicos municipales o responsables de urbanismo, que la propuesta es conforme 
al planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede. 
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b) Se  justificará así mismo el cumplimiento de  los  requisitos establecidos en  la Documentación 
Técnica aportada en este Pliego. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las 
circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas de la solución 
arquitectónica propuesta.  

c) Se  incorporará  un  cuadro  de  superficies  útiles  y  construidas  pormenorizado  de  todas  las 
edificaciones  propuestas,  por  usos,  áreas,  plantas  y  totales,  cumpliendo  siempre  con  lo 
establecido  en  este Pliego.  Las  superficies  construidas  resultantes  en  la propuesta  deberán 
ajustarse  a  los  condicionantes previstos  establecidos  en  los datos  aportados.  Se  incluirá un 
cuadro comparativo de superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan 
Funcional aportado por el Centro. 
También se incorporará un cuadro de las superficies que computan a efectos de edificabilidad, 
justificando su cumplimiento con respecto a la normativa urbanística de aplicación. 
 

  Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse el edificio existente o parte del mismo   y 
en su lugar se construyese un nuevo edificio (Obras de Sustitución), se entenderá incluida dentro del 
objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o partes a demoler. 

   El plazo para  la  redacción del proyecto objeto del  contrato es el que  se  fija en el P.C.A.P.  con  la 
siguiente distribución: 

a) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de  los Servicios Técnicos de  la 
Administración  contratante  para  la  elaboración  del  Proyecto  Básico,  con  una  periodicidad 
mínima de dos veces al mes. 

b) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto básico, en su caso, en el plazo 
estipulado en el P.C.A.P. 

c) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de  los Servicios Técnicos de  la 
Administración contratante para la elaboración del Proyecto de Ejecución, con una periodicidad 
mínima de dos veces al mes. 

d) Elaboración y entrega de un ejemplar completo y correctamente redactado del proyecto de 
ejecución para su supervisión  (copia en  formato papel y otra en  formato digital), dentro del 
plazo de entrega estipulado en el P.C.A.P.  

e) Supervisión del Proyecto de Ejecución por parte de la Administración contratante. 
f) Tras  las observaciones  realizadas a  la documentación aportada, el adjudicatario del contrato 

dispondrá de un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva. 

  El adjudicatario del contrato presentará UN ejemplar del Proyecto Básico  (en papel y en  formato 
digital) para ser revisado e informado favorablemente por la Administración contratante.  

  Posteriormente, el adjudicatario presentará a la Administración contratante (en papel y en formato 
digital) el Proyecto de Ejecución para ser revisado y aceptado, en su caso. 

  Una  vez  revisado,  se  entregarán  los  ejemplares  necesarios  para  la  tramitación  de  la  licencia 
urbanística,  tal  como  determinen  las  instrucciones  del  Ayuntamiento  y,  como mínimo,  CUATRO 
ejemplares  firmados  en  formato  papel.  Los  proyectos  en  formato  papel  estarán  debidamente 
encuadernados en tamaño DIN‐A4, en cajas rígidas, de acuerdo con las instrucciones recogidas en el 
Anexo que se entregará al adjudicatario del contrato en el momento de  la firma. A efectos de una 
mayor  operatividad,  sería  conveniente  que  la  firma  de  los  documentos  fuese  electrónica. Se 
entregarán igualmente DOS copias digitales en formato editable del proyecto de ejecución en CD o 
DVD en  formatos compatibles con Autocad  (extensión dwg o dxf),  formato  intercambio estándar 
(archivos extensión bc3) y formato compatible con Word (extensión doc) para planos, mediciones y 
presupuesto y texto, respectivamente.  Asimismo, se incluirán las distintas partes que conforman el 
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documento en formato pdf, con un índice paginado y con la misma estructura organizativa, según las 
instrucciones del Anexo anteriormente mencionado. 

  Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los determinados en 
los artículos 233 de la Ley 9/2017, de  8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del 
Sector Público y  los artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará 
a lo establecido en el CTE. 

  Además, se deberán entregar DOS ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato DIN 
A3,  cuyo  contenido  será: una breve descripción de  la memoria, un  resumen del presupuesto por 
capítulos y  los planos generales de urbanización y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y 
alguna sección constructiva de lo más significativo. Las plantas deberán contener las superficies útiles 
de  los distintos espacios. Este  resumen de proyecto deberá proporcionarse asimismo en  formato 
digital (pdf) con fecha y firma. 

El  adjudicatario  deberá  asumir  las  gestiones  ante  la  Administración  Local  para  la  solicitud  y 
tramitación de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes. 

6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El  proyecto  se  compondrá  de  los  documentos  que  se  indican  en  el  Anejo  I  “CONTENIDO  DEL 
PROYECTO” de  la Parte  I del Código Técnico de  la Edificación, con el siguiente nivel de detalle, y 
responderá al contenido mínimo que exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre  en su art. 233.1: 

6.1. MEMORIA 

6.1.1. Memoria descriptiva 

  Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las mismas, 
las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores a tener en 
cuenta: 

a) Encargo, expediente, fecha, etc. 
b) Equipo redactor. 
c) Solar:  descripción,  situación  geográfica,  topografía,  situación,  linderos,  redes  municipales 

disponibles, posibles afecciones y servidumbres. 
d) Emplazamiento respecto de la población. 
e) Justificación urbanística: régimen urbanístico de aplicación. 
f) Normativa y Ordenanzas. 
g) Cargas derivadas del planeamiento.  
h) Legislación sectorial de aplicación (Protección del Patrimonio) 
i) Programa de necesidades (exigido para el conjunto y cada una de sus partes), desarrollo del 

programa y justificación de su cumplimiento. 
j) Estructura urbana. 
k) Situación del edificio. 
l) Referencia Catastral. 

6.1.2. Memoria constructiva 

a) Sustentación del edificio, en caso de ser necesario. 
b) Sistema estructural. 
c) Sistema envolvente. 
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d) Sistema de compartimentación, en caso de ser necesario. 
e) Sistemas de acabados. 
f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario. 

6.2. ANEJOS a la MEMORIA 

  El adjudicatario entregará los siguientes anejos a la memoria:   

Anejo  1: Cuadros de  superficies:  superficies en  las que se actúa, distinguiendo  superficies útiles y 
construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea relevante). Además, incluirá un cuadro de 
las superficies que computan a efectos de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a 
la normativa urbanística de aplicación. 

Anejo 2: Documentación de carácter administrativo 

  En este anejo deberán incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por 
el proyectista coordinador:   

a) Declaración de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos). 
b) Clasificación  de  la  obra,  en  cuanto  a  tipo  (art.  232  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre  de 

Contratos del Sector Público). 
c) Propuesta de clasificación exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos). 
d) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste) y Diagrama de Gantt: con indicación 

mensual del importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IBA, así como PEC (IVA incluido). 
El programa deberá reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecución (art. 233.1.e de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público).  Se  entregará una  copia  en 
formato Excel. 

e) Acta de replanteo previo del proyecto (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la 
Edificación de la CM), firmada por el redactor. 

f) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de 
Calidad de la Edificación de la CM), firmado por el redactor.  

g) Declaración del cumplimiento de la Normativa Urbanística. 

Anejo 3: Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de 
abril  de  2013)  el  proyectista  del  edificio  o  el  del  proyecto  parcial  de  sus  instalaciones  térmicas 
suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio, que quedará incorporado al 
proyecto de ejecución en el caso de que este sea necesario. 

  Al certificado de eficiencia energética del proyecto se acompañará una memoria en la que figure lo 
siguiente: 

a) Identificación del edificio y la referencia catastral. 
b) Indicación de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación. 
c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informático de 

referencia o alternativo utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética. 
d) Descripción de  las  características  energéticas del  edificio,  envolvente  térmica,  instalaciones, 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 
calificación. 

e) Calificación de eficiencia energética del edificio. 
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f) Descripción  de  las  pruebas,  comprobaciones  e  inspecciones  que  deberán  llevarse  a  cabo 
durante la ejecución del edificio con la finalidad de que se pueda establecer la conformidad de 
la información contenida en el certificado con el edificio terminado. 

g) El  Certificado  de  Eficiencia  Energética  debe  contener  los  datos  identificativos  del  técnico 
competente que lo ha realizado, así como la firma del mismo. El certificado debe ser registrado 
digitalmente en el Organismo competente. 

Anejo 4: Estudio Geotécnico y Topográfico 

  El Estudio Geotécnico y Topográfico  se  facilitará, en su momento, por parte de  la Administración 
contratante. 

Anejo 5: Cálculo de la estructura 

  Deberán presentase los cálculos de ordenador pormenorizados mediante un ejemplar encuadernado 
en papel y otro en formato digital, en caso de ser necesario. 

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones 

Se desarrollarán en apartados independientes las descripciones y cálculos de todas las instalaciones 
del edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se calcularán en capítulos independientes y con 
sus propios proyectos. 

a) Instalación eléctrica de Baja Tensión 
b) Instalación eléctrica de Media Tensión 
c) Estudio de iluminación 
d) Instalación de telecomunicaciones (Voz y Datos)  
e) Instalación de combustible 
f) Instalación de aparatos a presión 
g) Instalación de climatización  
h) Prevención, protección y extinción de incendios 
i) Instalación de gases medicinales 
j) Instalación de abastecimiento de agua 
k) Instalación de saneamiento 
l) Instalación de aparatos elevadores 
m) Instalaciones especiales 
n) Instalaciones de captación de energía solar 
o) Instalaciones de geotermia 
p) Instalaciones de sistemas de alarma. 
q) Cualquier otra instalación que contenga el proyecto 

 
  Cada proyecto de instalaciones contendrá el estudio técnico y económico necesario para la correcta 

realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como los 
datos  y  la  documentación  que  sean  necesarios  para  su  ejecución  y  obtención  de  los  permisos, 
autorizaciones y legalizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la normativa 
de aplicación. 

  Cuando se trate de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro energético, calidad 
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción y seguridad de uso, así como a la mejor 
rentabilidad de la inversión y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y energía, con 
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el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los 
parámetros de confort más idóneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes. 

  Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurará al menos: 

a) Memoria con una exposición del proyecto lo más específica posible en cuanto a su definición y 
expresión,  con  la máxima  claridad,  de  todos  aquellos  detalles  que  son  necesarios  para  la 
ejecución del mismo, conociendo de esta forma las características fundamentales de diseño y 
funcionamiento de la instalación proyectada. 

b) Cálculos  justificativos  donde  se  especificarán  todos  aquellos  cálculos  precisos,  necesarios  y 
suficientes  para  el  dimensionamiento  de  toda  la  instalación,  tanto  de  máquinas  como  de 
elementos y accesorios de distribución. 

c) Pliego de condiciones donde se establecerán todas las características técnicas y constructivas 
que deben reunir  los equipos y componentes de  la  instalación. Se  integrará como un capítulo 
independiente del PPT del proyecto. 

d) Mediciones  y  presupuesto  que  recogerá  un  listado  ordenado  de  todos  los  elementos  que 
integran la instalación y su valoración económica. 

e) Planos que  reflejarán gráficamente el concepto de diseño de  la  instalación  incluyendo  todos 
aquellos detalles constructivos que de otra forma pasarían desapercibidos. 
 

  El proyecto de cada instalación deberá de ser redactado y firmado por un técnico competente y su 
presupuesto  se  incorporará al Presupuesto del proyecto de ejecución de  las obras como capítulo 
independiente. 

  El  adjudicatario  del  contrato  deberá  solicitar  a  las  compañías  suministradoras  las  condiciones  de 
acometida  de  las  distintas  instalaciones  para  que  el  redactor  del  proyecto  pueda  incluirlas  en  el 
proyecto de ejecución con su valoración económica. 

Anejo 7: Plan de Control de Calidad de la obra 

  El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles que se deban 
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios 
para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones. 

  Dentro  del  anejo  se  incluirá  un  cuadro  de mediciones  y  presupuesto  de  los  ensayos,  pruebas  y 
controles que se deban de realizar para su posible licitación independiente del proyecto, desglosado 
por unidades independientes de ejecución. Este concepto se incluirá como capítulo independiente en  
el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) del proyecto. 

    PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

1 Será redactado por el técnico o los técnicos competentes, en función del tipo de obra, acorde con 
lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con 
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente: 

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para el control 
de calidad. 

 
b)  Los criterios para  la recepción en obra de  los productos, materiales, equipos y sistemas, con 

indicación de  la documentación que han de acompañar, según  lo establecido en  los artículos 
7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a: 

- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
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- Certificados de garantía del fabricante. 

- Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias. 

- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores. 
   

c)  Los  productos  que  han  de  disponer  control  de  recepción  mediante  ensayos,  según  lo 
establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los mismos, con 
indicación de: 

- Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos. 

- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o 
reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones 
del Proyecto de Ejecución. 

- La  determinación  de  los  lotes  a  ensayar  y  todos  aquellos  parámetros  que  configuren  el 
desarrollo del Plan de Control de Calidad. 
 

d)  Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo 
7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a: 
‐ Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado 

en  el  proyecto,  la  legislación  aplicable,  las  normas  de  buena  práctica  constructiva  y  las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 

‐ Comprobaciones a efectuar sobre  las medidas necesarias para asegurar  la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 

e)  Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. 

 
f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el coste de 

cada uno de  los ensayos, análisis y pruebas previstas. En esta valoración se  incluirá, de forma 

genérica, que  el  control de Calidad  incluye  la  realización de  cuantas  visitas  e  informes  sean 

necesarios para su correcta puesta en práctica.  

El porcentaje del coste destinado a Control de Calidad se estima que debe ser, al menos, del 1 % 

del P.E.M. 

Anejo 8: Accesibilidad 

  En el anejo de accesibilidad se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o escrita) así como mediante 
sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cómo se cumplen los preceptos 
de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, así como de todas las normas de referencia 
del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.  

  En  este  sentido,  se  incluirán  en  este  anejo  la  definición  y  características  de  aquellos  elementos 
significativos que no  responden en  su ejecución a  los detalles  tipo debido a  su particularidad. Se 
definirán y precisarán los materiales empleados así como las características de cada medida que sean 
relevantes  en  la observancia  de  la  normativa  con  el objeto  de  cumplir  la  función para  la que  se 
prescriben, tomándose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE‐
ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido”.   
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Anejo 9: Señalización 

  Tanto en los proyectos de nueva planta como en los de reforma, modificación o ampliación de Centros 
de Salud, deberá contemplarse un Anejo de Señalización. 

  Se recogerán en este anejo los documentos necesarios para dotar de señalización al centro sanitario 
(tanto  interior  como  exterior) para  el  conocimiento  y uso  adecuado del  centro por parte de  los 
usuarios. El presupuesto incluirá un capítulo independiente destinado a los elementos de señalización 
que compongan dicho anejo. 

  Para ello se utilizarán los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid específicos para 
centros de  salud y hospitales, donde vienen  recogidos el  logotipo, código cromático,  tipografía y 
pictogramas, etc.  

  Además, la señalización deberá cumplir la normativa de aplicación recogida en la legislación vigente 
en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento  Técnico  de  desarrollo  en materia  de  promoción  de  la  accesibilidad  y  supresión  de 
barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007). 

Anejo 10: Justificación de presupuesto   

Este anejo  incluirá  la especificación de las fuentes utilizadas para  la configuración de  las diferentes 
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc…). Además deberá  incluir  la  justificación de 
los costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el 
descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje deberá estar en concordancia con la naturaleza de 
la obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma específica. 

  Asimismo se incluirá en este anejo cualquier aclaración o justificación adicional que sea necesaria con 
respecto al presupuesto. 

 

6.3. PLANOS 

  Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y 
su realización, con leyenda, escala gráfica y numérica e indicación del Norte. Además deberán tener 
un cajetín donde se incluya el técnico redactor, su firma, la fecha, las revisiones realizadas y el título 
del plano con su numeración. 

  Los  planos  deberán  ser  lo  suficientemente  descriptivos  para  que  puedan  deducirse  de  ellos  las 
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes. 

  Serán de tamaño normalizado, máximo DIN‐A1, no irán cosidos a las carpetas y el doblado se ejecutará 
primeramente  según  líneas  verticales  y  después  según  líneas horizontales,  a  tamaño DIN‐A4,  sin 
solapa. 

Para  la posible presentación del proyecto se  realizará un modelo en 3D, aportando al menos dos 
infografías  fotorrealistas  (interior y exterior), a color, en  formato DIN A1 con grado de definición 
suficiente.  

  Además de lo especificado en Anejo I “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico 
de la Edificación, la documentación gráfica se ajustará a lo siguiente:   

A. Situación y emplazamiento 

- Plano  de  situación  referido  al  planeamiento  vigente,  con  referencia  a  puntos  localizables  e 
indicando el norte geográfico. 
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- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de las condiciones urbanísticas. 

- Plano de urbanización (red viaria, acometidas, mobiliario urbano, arbolado, etc.). 

- Demoliciones y actuaciones previas. 

- De cara a la justificación del movimiento de tierras se debería elaborar un plano topográfico con 

la excavación  integrada,  la proyeción de  la edificación, definiendo  las diferentes plataformas, 

taludes,  rampas, cotas de excavación, curvas de nivel del  terreno, etc., así como  los perfiles 

longitudinales y/o transversales en los que se representen estos elementos. 

B. Estado actual  

- Emplazamiento en el edificio. 

- Urbanización de la parcela, en su caso. 

- Plantas, alzados y secciones de situación actual afectadas por el proyecto. 

- Redes de instalaciones municipales afectadas, tanto en vuelo como bajo rasante. 

C. Plantas generales de arquitectura 

- Plantas de distribución amuebladas, con orientación solar e  indicación de usos, reflejando  los 
elementos  fijos  y  los  de mobiliario  cuando  sea  preciso  para  comprobar  la  finalidad  de  los 
espacios. 

- Cotas, superficies y niveles 

- Albañilería y acabados 

- Falsos techos 

- Pavimentos 

- Cubiertas 

D. Alzados y secciones 

- Generales con indicación de la orientación solar 

- Especiales por su relevancia en el proyecto 

E. Planos de definición constructiva 

- Secciones constructivas. 

- Detalles constructivos (tipos de cerramientos, elementos constructivos singulares y complejos, 
etc.). 

F. Planos de estructura y cimentación 

- Replanteo:  tanto  de  cimentación  como  de  estructura,  con  cotas  absolutas  y  relativas,  ejes, 
orígenes de replanteo, cotas de nivel referidas al nivel +‐ 0,00 de origen, etc. 

- Cimentación  y  saneamiento:  con  secciones,  detalles  constructivos  y  de  armado,  cuadro  de 
características de materiales; solapes, anclajes y doblados de armaduras, etc.; leyendas y textos 
explicativos; y soluciones constructivas para  las posibles afecciones del saneamiento sobre  la 
cimentación, fosos de ascensor, niveles de cimentación y arquetas, etc. 

- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, escaleras, muros de contención, etc. Se 
incluirán todos  los tipos de planos de definición y de soluciones constructivas reflejadas en el 
punto anterior que se consideren necesarios. 

G. Planos de cada instalación 

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto (en caso de ser necesario). 

- Esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean afectadas 
por la actuación prevista.  
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- Se  incluirán  los  planos  de  las  instalaciones  (saneamiento,  evacuación  de  aguas  residuales, 
fecales  y  pluviales,  fontanería,  climatización,  ventilación,  energía  solar  térmica,  electricidad,  
toma  de  tierra,  comunicaciones,  complementarias,  etc.)  en  planta,  alzados  y  secciones 
suficientes para su completa definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones 
existentes, en su caso.  

‐ Planos detallados del cumplimiento de la normativa de Seguridad contra Incendios de las obras 
contenidas  en  el  proyecto,  con  especificación  de  los materiales  empleados  y  de  todas  sus 
características para cumplir su función. Se indicarán la sectorización, la evacuación, la ocupación, 
etc. 

- Previsión de acometidas de  instalaciones desde redes municipales, con especial atención a  la 
red/es de saneamiento. 

- Planos  de  justificación  de  la  normativa  de  Protección  del  Medio  Ambiente  Urbano  y  de 
Protección contra la Contaminación acústica y térmica. 

H. Memorias gráficas 

- Carpintería interior 

- Carpintería exterior 

- Cerrajería 

- Vidriería 

- Elementos singulares 

I. Planos de Accesibilidad 

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras contenidas en 
el proyecto, con especificación de los materiales empleados y de todas sus características para 
cumplir su función. 

J. Planos de Señalética 

‐ Planos detallados con representación de  las señales y rótulos necesarios para dotar al centro 
sanitario (tanto en el interior como en el exterior), permitiendo la identificación, el conocimiento 
y uso adecuado del centro por parte de los usuarios.  

K. Planos de Urbanización: 

‐ Planos de planta, alzados, secciones y detalle para la completa definición de todos los elementos 
de  la misma,  con el mismo  contenido  y grado de detalle que  se ha  señalado en  los puntos 
anteriores.    

6.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

  Se  elaborará  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  de  las  obras  comprendidas  en  el 
proyecto con el contenido que se detalla en el Artículo 233‐1 c de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017). A los efectos de regular la ejecución 
de  las  obras,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  Proyecto  deberá  consignar 
expresamente: 

6.4.1. Disposiciones generales 

  En el Pliego de Disposiciones Generales se señalarán: 

a) El objeto del Pliego. 
b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Generales que sean de aplicación. 
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c) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales vigentes de 
carácter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.  

d) La obligación del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la responsabilidad 
en la que incurrirá por los daños que pueda ocasionar su incumplimiento. 

e) Los  permisos,  licencias,  impuestos,  tasas  y  dictámenes  que  deberá  obtener  y  abonar  el 
Contratista de la obra. 

6.4.2. Descripción de las obras 

  Donde se hará una descripción lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del conjunto 
de  las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas características básicas de  los 
materiales  que  permitan  su  identificación  y  reservando  la  completa  consignación  de  sus 
características al oportuno capítulo. Igualmente se consignará: 

a) La inclusión en la contratación de las obras de los medios y obras auxiliares de los que dispondrá 
el Contratista para la buena ejecución y conservación de las obras y para garantizar la seguridad 
de las mismas. 

b) Las  condiciones  técnicas  que  se  establecen  para  la  conservación  y  vigilancia  de  las  obras, 
indicando que el Contratista estará obligado a subsanar cuantos menoscabos aparezcan en las 
obras hasta su recepción definitiva, ya sean accidentales, intencionados o producidos por el uso 
natural, y que tendrá a su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las 
obras. 

c) Las etapas en las que se prevé la ejecución de las obras y, en su caso, la coordinación de todas 
las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro de Salud durante la ejecución de las 
obras. 

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la ejecución de las 
obras. 

6.4.3.  Condiciones de los materiales 

  De forma sucesiva se ordenarán los materiales por grupos homogéneos y se señalarán para todos y 
cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningún otro), las características mínimas 
que deben  reunir  los productos, equipos  y  sistemas que  se  incorporen a  las obras, así  como  sus 
condiciones de suministro, recepción, conservación, almacenamiento y manipulación,  las garantías 
de calidad y el control de recepción que deba realizarse  incluyendo el muestreo del producto,  los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación o rechazo y las acciones a adoptar, en su caso, así como 
los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

  Como norma general,  se  tratará de utilizar materiales  respetuosos  con  el Medio Ambiente,  y  en 
particular: 

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricación. 
b) Materiales sin contenidos de HCFC. 
c) Pinturas y barnices de base acuosa. 
d) Maderas con etiqueta de explotación sostenida. 
e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.    
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6.4.4.  Condiciones de la ejecución de las obras 

  Se establecerán las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles,  condiciones  de  terminación,  conservación  y  mantenimiento,  control  de  ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 

  Se precisarán: 

a) Las  medidas  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los  diferentes  productos,  elementos  y 
sistemas constructivos. 

b) El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos. 
c) La forma de hacer el replanteo de las obras. 
d) Las condiciones de ejecución de las distintas unidades de obra. 
e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos. 
f) Las condiciones en las que se permitirá el acopio de materiales. 

6.4.5.  Medición y valoración de las obras 

  Donde se establecerá: 

a) Que  la medición y valoración de  las obras ejecutadas se hará de acuerdo con  la definición de 
unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios. 

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios. 
c) Que  la medición y valoración de  las obras ejecutadas deberá referirse a unidades totalmente 

terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la obra. 
d) La forma de medición de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas. 
e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono íntegro y las 

que se han de justificar. 
f) Que  no  serán  de  abono  independiente  los  medios  y  obras  auxiliares,  los  ensayos  de  los 

materiales y los detalles imprevistos. 
g) Los criterios para la medición y valoración de obras no incluidas. 

 

6.5. MEDICIONES 

  Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán  lo suficientemente 
detalladas para permitir su fácil comprobación. 

  Se organizarán en capítulos y se dividirán en el número de apartados y subapartados necesarios para 
que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las etapas 
de ejecución separada que se prevén en el Proyecto e irán integrados en el documento denominado 
“Mediciones y Presupuesto”. 

  El documento de Medición, incluirá un detalle de las líneas de medición dentro de todas las partidas 
del presupuesto. 

La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los documentos de mediciones y 
presupuesto de forma clara. 
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6.6. PRESUPUESTO 

6.6.1. Cuadros de precios agrupados por capítulos 

 En ellos se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación 
de  los  Presupuestos  Parciales  y  Generales,  así  como  aquellos  que  se  consideren  necesarios  en 
concepto de precios auxiliares de los anteriores. 

Los precios totales que servirán para  la valoración de unidades terminadas figurarán en  letra y en 
número. 

El Presupuesto estará integrado, como mínimo, por los siguientes cuadros de precios:   

‐  El  Cuadro  de  precios  simples  o  unitarios  de materiales, maquinaria, mano  de  obra  y medios 
auxiliares con sus códigos correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Estos precios 
son  la  base  para  formar  los  precios  auxiliares  y  compuestos,  se  expresarán  en  euros  y  se 
redondearán a dos decimales. No es necesario obtener el importe total de cada uno de esos precios 
unitarios. 

  Mano de obra, maquinaria y materiales idénticos deberán tener el mismo precio. Cada uno de los 
precios unitarios se identificará con una breve definición o título; en el supuesto de que alguno de 
esos títulos se repita será necesario diferenciarlos mediante algún elemento añadido por ejemplo: 
categoría, calidad, diámetro, sección, potencia, capacidad, etc. 

‐   El  Cuadro  de  precios  auxiliares  en  el  que  partiendo  de  los  precios  unitarios,  figurarán  todos 
aquellos precios necesarios para justificar el coste de partidas que siendo compuestas formen parte 
de  las  unidades  que  integran  el  P.E.M.  y  que  a  su  vez  son  compuestas  (por  ejemplo:  pastas, 
morteros, hormigones, encofrados, etc.). 

‐  El  Cuadro  de  precios  descompuestos  en  el  que  utilizando  como  base  los  cuadros  de  precios 
unitarios y auxiliares y de forma complementaria con estos; servirá para  justificar perfectamente 
los costes de todas  las unidades de obra. Se recogerán todas  las partidas que formen parte del 
P.E.M.  

Contendrá  los precios de  los elementos que configuran cada unidad de obra con  la descripción 
completa de los mismos, según los siguientes conceptos: 

a) La mano de obra que  interviene directamente en  la ejecución de  la unidad de obra, con  los 
pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan.  

b) Los materiales con  todos sus accesorios, a  los precios  resultantes a pie de obra que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que  tengan  lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la maquinaria  e  instalaciones  anteriormente 
citadas. 

e) Los  Costes  Indirectos  cifrados  en  el  3%  aplicado  sobre  los  costes  directos  anteriormente 
detallados. 
 

6.6.2.  Presupuesto de ejecución material, por contrata y base de licitación 

  El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material obtenida en base a 
los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecución de 
la obra, organizado en capítulos y partidas que definan el proyecto. 
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  La descripción de cada una de las partidas debe incluir expresamente la parte proporcional de Medios 
auxiliares. 

Todas  las partidas que de  forma explícita o  implícita prescriban una marca y/o modelo comercial,  
deberán añadir a continuación el término “o equivalente”, no admitiéndose como válida la expresión 
“o similar”. 

En todas las partidas que así lo necesiten se deberá especificar en su definición “totalmente instalado 
y funcionando” en el caso de  instalaciones, o “totalmente terminado y para su uso” en el caso de 
otras unidades de obra. 

Se destinará, al menos, un 1% del P.E.M. al capítulo de Control de Calidad. 

Se destinará, al menos,  entre un 2 y un 3 % del P.E.M. al capítulo de Seguridad y Salud. 

  Las  cantidades  totales  de  cada  unidad  de  obra  se  expresarán  en  euros  y  se  redondearán  a  dos 
decimales. 

  El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el 6 
% de beneficio industrial en términos generales. 

  El Presupuesto Base de Licitación se conformará  incrementado el Presupuesto de Contrata con el 
porcentaje de IVA correspondiente. 

  Se incluirá un índice paginado del presupuesto. 

6.6.3.  Resumen general 

  En  el  que  se  indicarán  desglosados  los  conceptos  que  integran  el  coste  total  de  la  actuación: 
presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de Contrata, 
IVA y Presupuesto Base de Licitación. 

 

6.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

  El  contenido mínimo  del  estudio  de gestión  de  residuos  de  construcción  y demolición que  debe 
formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), apartados 
1º a 7º, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008). 

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de las 
obras como un capítulo independiente. 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de prevención de 
riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás normativa vigente de 
aplicación. 

Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que resulte 
adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 
articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). 

Deberá  adaptarse  a  la  realidad  del  proyecto  redactado,  adoptando  soluciones  realistas  y 
consecuentes con el mismo y con los procesos y medios habitualmente empleados en la ejecución de 
las obras de construcción.  
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Constará de los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados,  indicando a  tal efecto  las medidas  técnicas necesarias para ello;  relación de  los 
riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse  conforme  a  lo  señalado  anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Se  considerarán  las  interacciones  e  incompatibilidades  con  cualquier otro  tipo  de  trabajo o 
actividad que  se  realice  en  la obra o  cerca del  lugar de  la obra  incluyendo  las  afecciones  a 
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias 
del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo así como pacientes y usuarios 
en general. 

Asimismo, se  incluirá  la descripción de  los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de  trabajo de  la obra, en  función del número de  trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que 
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan 
de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

b) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión  de  las  medidas  preventivas  definidas  en  la  Memoria,  con  expresión  de  las 
especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con las distintas fases del proyecto de 
ejecución. Se elaborará un plano de implantación de la obra (casetas, acopios, accesos, etc.), así 
como los planos de implantación de la grúa (en caso de ser necesaria). 

c) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. Deberán coincidir los precios unitarios y auxiliares que ya hayan 
sido definidos en el presupuesto del Proyecto de Ejecución y que se incluyan en el presupuesto 
de Seguridad y Salud. 

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de 
las obras como un capítulo  independiente y el  importe resultante del mismo deberá estar, al 
menos,  entre un 2 y un 3 % del P.E.M. 

e) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 
como  las  prescripciones  que  se  habrán  de  cumplir  en  relación  con  las  características,  la 
utilización  y  la  conservación  de  las  máquinas,  útiles,  herramientas,  sistemas  y  equipos 
preventivos. 

8. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

  El proyecto básico y de ejecución estará sujetos al  Informe de Control de Calidad que deberá ser 
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de Control de Calidad.  El  proyecto  básico  y  de 
ejecución vendrá acompañado de un Informe de Control de Calidad, elaborado por una Entidad de 
Control de Calidad de  la Edificación  registrada en el Registro General de Entidades de Control de 
Calidad del Ministerio de Fomento. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
71

66
65

40
77

91
38

23
20



 
 

          

A/SER-009042/2020    Página 21 de 21 
 

  Este  informe  será  suficiente  para  asegurar  la  calidad  del  proyecto  presentado,  revisando  toda  la 
documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la memoria, Planos 
de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios 
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier 
otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el grado de definición del proyecto, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado. 

  En este informe se verificará: 

Que el proyecto comprende toda la documentación necesaria, exigida en la normativa de aplicación, 
así como la coherencia e integridad de dicha documentación. 

Que en el proyecto se cumple el Código Técnico de la Edificación, la normativa técnica de aplicación, 
así como las demás disposiciones generales de carácter legal o reglamentario.  

Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el proyecto son adecuados (y 
están actualizados) para el efectivo cumplimiento del contrato. 

9. OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

  El adjudicatario del contrato prestará a  la Administración contratante  la asistencia  técnica precisa 
para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las obras. 

  Cuando  la Administración contratante se  lo solicite, el adjudicatario aportará  los Estudios Previos, 
Estudios de Detalle, Estudio Ambiental Estratégico (si este último fuese necesario), Planes Especiales, 
Memorias de Evaluación Ambiental,  reportajes  fotográficos,  Informes BIC/BIP;  y  los documentos, 
separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite de obtención de  las 
Licencias Urbanísticas, de Actividad  y  cualquier otra  licencia o  autorización necesaria para poder 
ejecutar la obra y ponerla en uso.  

  Si  durante  la  tramitación  de  las  licencias  y/o  autorizaciones  fuesen  requeridos  aportaciones  de 
documentación, modificaciones  del  proyecto,  etc.,  el  adjudicatario  estará  obligado  a  elaborar  y 
presentar cuantos ejemplares sean necesarios del proyecto finalmente modificado (además de los ya 
exigidos en el punto 5 de este Pliego) con objeto de subsanar los requerimientos solicitados. Dichos 
proyectos deberán estar completos y firmados por los redactores. 

 
        CONFORME: 

POR EL ADJUDICATARIO 
 
Fecha  y firma: 

 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 
31/03/2011) 

 
 
 

María Luisa Tello García 
 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
71

66
65

40
77

91
38

23
20


		2020-05-22T15:20:24+0200


		2020-05-21T14:29:30+0200
	FIRMA DIGITAL PTFR
	Certificado de componente ICM


		2020-05-26T11:16:27+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




