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1. CONDICIONES GENERALES, OBJETO Y PRESTACIONES

» OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones técnicas que han de regir el CONTRATO MIXTO
DE SUMINISTROS Y DE OBRAS PARA LA GESTION EFICIENTE DE LAS ENERGIAS PRIMARIAS en los
siguientes edificios: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES (en adelante HUM), C.E.P, CORONEL DE
PALMA (en adelante CEP) y CENTROS DE SALUD MENTAL NUEVA YORK, ASTURIAS E
INDEPENDENCIA DE MOSTOLES (en adelante CSM).

Se pretende una mayor eficiencia en los consumos energéticos del Hospital Universitario de Méstoles (HUM), CEP y
CSM, para ello ademds de las prestaciones previstas en el apartado 1 de [a clausula 1 “Caracterfsticas del contrate” del
PCAP, se incluye la remodelacion y Gestion de la Central y el suministro eficiente de energfa de una central térmica y
sus redes de distribucion de acuerdo con el proyecto que deber4 elaborar el adjudicatario ¥ que recogera las exigencias
técnicas contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). La elaboracion, contenido, supervision y
replanteo del proyecto y su aprobacion, se ajustard a lo dispuesto para el contrato de obras publicas previsto en el
TRLCSP y sus disposiciones reglamentarias,

EI PROYECTO PARA LA REMODELACION DE LA CENTRAL TERMICA v sus redes de distribucion debera
ser elaborarlo por el adjudicatario conforme a las exigencias determinadas en el ANEXO IT del presente Pliego y que al
menos incluira;

PROYECTO FIRMADO POR TECNICO COMPETENTE.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

SEGUROS.

CONTROL DE CALIDAD.

PROYECTO VISADO ADMINISTRACION,
DEFINICION DE DIRECCION FACULTATIVA,
EMISION DE CERTIFICACIONES.

CERTIFICADO FIN DF. OBRA.

LEGALIZACIONES.

L R T A

» PRESTACIONES

El adjudicatario deberd realizar las siguientes prestaciones obligatorias:
% PI1- GESTION ENERGETICA Y SUMINISTRO DE ENERGIA

Suministro de energia para el cotrecto funcionamiento de las instalaciones del Hospital Universitario de Mostoles,
Centro de Especialidades Coronel de Palma y Centro de Salud Mental Méstoles, objeto del contrato; gestién del
suministro de energfa térmica, frigorifica v eléctrica, control de calidad, cantidad, uso y garantias de
aprovisionamiento. El Adjudicatario estara obligado a prestar los servicios de fifo, calor y electricidad de forma
continuada durante las 24 horas del dia, todos los dias del afio,
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% P2- CONDUCCION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LEGAL DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS

El servicio engloba los trabajos de gestion, control, ajuste de funcionamiento, mantenimiento preventivo, correctivo
y legal de las instalaciones y equipos definidos en el ANEXO 1, ANEXO Il y ANEXO 1V del PPT.

Estos trabajos deberén seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por los fabricantes y/o instaladores, por
la Reglamentacién vigente y por los planes de mantenimiento aprobados por la Direccion del HUM, con el fin de
lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial,
segtin se define en el ANEXO 1V.

& P3- GARANTIA TOTAL:

Mano de obra y materiales necesarios para la reparacion y/o sustitucion de todos los equipos deteriorados del
Hospital Universitario de Mostoles, y en general, las Obras e instalaciones relacionadas en el ANEXO I
AnteProyecto de remodelacion y Gestién de la Central y suministro eficiente de energla, de acuerdo con lo
especificado en el ANEXO YV,

& P4- OBRAS Y MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGETICA Y REFORMA DE INSTALACIONES
EXISTENTES

Realizacién de las obras necesarias, mejora y renovacion de las instalaciones del Hospital Universitario de
Mastoles, que se especifica en el ANEXO II de este Pliego de Condiciones Técnicas.

2. AMBITO DE ACTUACION

Las instalaciones objeto de este contrato se enumeran en el ANEXO Iy ANEXO Il de este Pliego de Condiciones
Técnicas.

El 4mbito de actuacién con respecto a la energia térmica se extiende a las instalaciones de produccién térmica, desde la
torma de combustible energético, hasia la salida de los equipos de produccién, incluyendo las salas e instalaciones
productoras de calefaccion y climatizacion segin las condiciones sefialadas en este Pliego.

El 4mbito de actuacin en cuanto a la energla eléctrica comprende a todas las instalaciones eléctricas existentes, desde
la entrada a partir de la caja de corte, hasta el punto de consumo final de los diferentes equipos y demas elementos
pertenecientes a la instalacion eléetrica, segin las condiciones sefialadas en este Pliego.

La empresa Adjudicataria acepta las instalaciones existentes actuales y tiene completo conocimiento de:

o La ubicacién y naturaleza de los edificios objeto de contrato.

Estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestidn le es encomendada.

o Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de los edificios objeto de
contrato y sus instalaciones.

o]

Estas circunstancias seran acreditadas con el correspondiente certificado de visita, que se incluird en el sobre 1
“Documentacién administrativa”
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3. REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR LAS
EMPRESAS PARA PODER CONCURRIR.

Ademias de lo previsto en el Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares, los licitadores deberdn satisfacer las siguientes
condiciones minimas;

Haber visto y revisado el edificio, asf como las instalaciones objeto de la presente licitacion, no pudiendo prevalerse de las
diferencias con los citados datos facilitados en el presente Pliego y Anexos, para pretender un cambio de precio durante el
perfodo contractual. Las visitas a las instalacionies se acreditaran mediante el sellado de un certificado de visita que se
incluira en el sobre 1 “Documentacién administrativa®,

Para revisar las instalaciones se pondrén en contacto con la Unidad de Mantenimiento, debiendo solicitar cita previa para
tener acceso a las mismas, y se realizaran cuando no interfieran en su funcionamiento, sellandose el certificado de haberse
realizado la visita.

4. OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La empresa Adjudicataria contard con personal suficiente en numero y cualificacién para desarrollar el servicio
adecuado, para satisfacer adecuadamente las exigencias del Pliego.

Debera presentar con su oferta un completo organigrama del servicio tal y como lo pretende realizar. Dispondrd del
personal previsto en el organigrama y abonaréd sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales,
etc..., los cuales satisfardn, en todo caso, lo dispuesto en fa legislacion vigente y los convenios locales y provinciales

que les afecten.

Asi mismo esta obligado a que su personal disponga de las herramientas y medios auxiliares necesarios para que efectiie
su cometido con seguridad, calidad y eficacia,

5. CONDICIONES TECNICAS

» 5.1 Cumplimiento de la reglamentacion
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitacién, sera de obligado
cumplimiento toda fa normativa y reglamentacion técnica vigente; de seguridad e higiene, y de prevencién de Riesgos

Laborales; asi como todas la que pueda ser de aplicacion por las caracteristicas de los edificios e instalaciones.

La empresa Adjudicataria aportard la ingenierfa necesaria para llevar a cabo todos los trémites oportunos, con objeto de
mantener debidamente legalizadas las instalaciones existentes sin coste adicional alguno para el HUM.,

» 5.2 Condiciones a Garantizar

El Adjudicatario, garantizara la energia necesaria para la calefaccién, climatizacién y agua caliente sanitaria, asi como
la electricidad para el alumbrado y la fuerza de los edificios.
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6. PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL
ADJUDICATARIO

» Prestacion P1: Gestion Energética y Suministro de Energia

El Adjudicatario se compromete a suministrar y gestionar, a su cuenta y bajo su responsabilidad, la energia térmica y
eléctrica necesaria en cantidad y calidad suficiente para asegurar el funcionamiento y la utilizacion normal de los edificios e
instalaciones objeto del contrato. El suministro de energfa térmica y eléctrica se contabilizard con los contadores dispuestos
al efecto (a suministrar e instalar por el adjudicatario).

Para ello gestionara y se responsabilizard de todos los contratos de suministro de compra de combustible y electricidad
necesarios de los edificios objeto de contrato:

o Hospital Universitario de Mdstoles

o C.E.P. Coronel de Palma de Mostoles

o Centro de Salud Mental “Mostoles”.

El Adjudicatario controlard tanto la cantidad como la calidad de los aprovisionamientos en combustible y electricidad. Las
garantias de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el Adjudicatario se limitardn a las garantias dadas por
los organismos o empresas distribuidoras o comercializadoras, las cuales han de satisfacer los minimos exigibles
reglamentariamente.

El Anexo HI proporciona estimacién media de los consumos energéticos (en unidades de medida) de los dltimos afios para
las distintas energfas utilizadas.

El contratista es el responsable igualmente de garantizar un consumo méximo de energias segim su propuesta
presentada en el Anexo I modelo de proposicién econémica del PCAP por tanto, cualquier exceso de consumo no
significard ningiin sobrecoste para el HUM, asumiendo el contratista dicho tiesgo.

Sobre los consumos que constan en el Anexo IH del PPT el licitador deberd tener en cuenta a la hora de formular la
oferta econdmica de la prestacién P, que el presupuesto maximo de licitacién se ha calculado teniendo en cuenta las
reducciones sobre el consumo méximo garantizado a las que se compromete con el siguiente desglose:

* Desde inicio de contrato hasta el afio 5 de contrato: Consumo maximo garantizado con una reduccién del
5% de consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo 111 del PPT.

¢ Desde Aiio 6 al Aiio 10 de contrato: Consumo méximo garantizado con una reduceion del 10% de consumo
respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo 11 del PPT.

¢ Desde Afio 11 al Afio 15 de contrato: Consumo méximo garantizado con una reduccion del 15% de
consumo respecto al consumo energético anual reflejado en el Anexo 111 del PPT.

Ademas del ahorro garantizado en la proporcion 5%-10%-15% durante los 15 afios de ejecucién, el adjudicatario se
comprometerd a un reparto de los ahorros adicionales por encima de los previstos en un 20% para el HUM vy, en un
80% para el adjudicatario; Asimismo propondré la mejora de este reparto que estime mds conveniente, la cual serd
valorada segfin el apartado 8.II Criterios evaluables de forma automéatica por aplicacién de férmulas: 1-Ahorro
compartido,
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Por tanto, el contratista es el responsable de suministro de las energias primarias y, mediante la Gestién de la Central y
suministro eficiente de energia, transformando dichas energlas primarias en energias ttiles asumiendo el riesgo de un
consumo maximo de energia atil adquirido en su oferta,

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los edificios, el sistema deberd estar en condiciones de funcionamiento durante
todos los dias del afio, las 24 horas del dia.

[l servicio de Gestidn energética comprende, como minimo los siguientes conceptos:

Los aprovisionamientos de energia

El pago de las facturas de combustibles y electricidad.

La gestion de los contratos con las empresas distribuidoras o comercializadoras de energla.

El compromiso de “garantfa de confort”, manteniendo las condiciones adecuadas a cada instalacidn (temperatura
ambiente, temperatura del agua caliente sanitaria y niveles de iluminacién).

o El compromiso de un precie conforme al coste unitario de la energfa indispensable para cubrir las necesidades de
electricidad, calefaccion, climatizacidn y agua caliente sanitaria del conjunto de los edificios objeto del contrato.

0 0O ¢

El Adjudicatario instalard, asumiendo todos los gastos, los contadores de energfa que a su criterio sean necesarios para
realizar la gestidn energética, la facturacion y seguimiento de los rendimientos de las instalaciones. Estos contadotes estaran
incluidos en la Prestacién de Obras y Mejoras en la eficiencia energética,

Quedan incluidos en el contrato los gastos de mantenimiento de contadores de gas o eléctricos propiedad de la empresa
suministradora o distribuidora.

La instalacidn debera contar con los equipos necesarios para efectuar su control desde el punto que sefialen los servicios
técnicos del Hospital en tiempo real. A fin de atender a las reclamaciones de los usuarios, el sistema permitira el registro
continuo de datos.

Semestralmente, el adjudicatario hard entrega al Hospital de los balances energéticos con la nueva configuracién de las

instalaciones y los que hubiera tenido en caso de no disponer de dicha renovacion, valorando econémicamente ambas
situaciones.

» Prestacion P2: Conduccion
El Adjudicatario realizard bajo su responsabilidad sobre el conjunto de las instalaciones técnicas definidas en el
ANEXO I y ANEXO 11, las distintas operaciones y tareas de mantenimiento de manera que las instalaciones se

mantengan, en todo momento, en perfecto estado de funcionamiento:

Conduccidn y Vigilancia de las Instalaciones

La conduccitn y vigilancia incluyen todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de
las instalaciones,

El Adjudicatario debe asegurar el control de los sistemas de regulacién y equilibrio de las instalaciones para que la
temperatura e iluminacion de los locales sea lo més uniforme posible.

Servicio 24 horas/365 dias

El Adjudicatario dispondrd de un adecuado servicio de asistencia frente a incidencias disponible 24 horas/dia, 365
dias/afio.
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El Adjudicatario deberd asegurar las intervenciones, en caso de averfa o de mal funcionamiento, en un plazo

inmediato laborables, sdbados, domingos y festivos,

El Adjudicatario dispondrd de un adecuado servicio de asistencia frente a incidencias disponible 24 horas/dia, 365
dias/afio.

El Adjudicatario deberd asegurar las intervenciones, en caso de averia o de mal funcionamiento, en un plazo
inmediato laborables, sdbados, domingos y festivos.

Mantenimiento Preventive Sistemitico

El Adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo sistemdaticas necesarias,
determinadas segin la normativa, en funcién de los materiales y su uso y de las especificaciones de los
constructores de los mismos, y en especial las especificadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
edificios (Real Decreto 1027/2007) y en el Reglamento Elécirico de Baja Tensidn {(Real Decreto 842/2002) y el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
{Real Decreto 3275/1982-RAT).

El Adjudicatario tomard todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo minimo posible al
funcionamiento normal de los edificios y usuarios,

Suministro v Gestidn de Muateriales

El adjudicataric aportard a su cargo todos los materiales necesarics para el mantenimiento, reparacién vy
conservacioén de edificios, instalacienes y equipamiento, debiendo mantener un stock que permita un desarrollo sin
perturbaciones de la actividad,

En las prestaciones descritas anteriormente a cargo del adiudicatario, no se incluyen;

o Las reparaciones o sustituciones de piezas o elementos deteriorados accidentalmente, por negligencia o mat
uso de personal ajeno al Adjudicatario (salvo materiales y equipos en Garantla Total), quedando el
Adjudicatario obligado a su reparaci6n siendo ésta abonable por parte del Hospital.

o Los trabajos de modernizacion, ampliacidn o de adecuacidn de las instalaciones no incluidos en el programa de
mejora de las instalaciones de la oferta del Adjudicatario, ni aquellas cuya realizacién venga impuesta por la

entrada en viger de una nueva normativa.

Asistencia Técnica para [os Controles Reglamentarios

El Adjudicatario asistird al Contratante en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas o por el propio
confratante,

Los costes derivados de los controles reglamentarios correran por cuenta del adjudicatario.

Actualizacion de los Documentos de Mantenimiento

El Adjudicatario pondra al dfa los libros de mantenimiento en conformidad con la legislacion vigente.
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El Adjudicatario elaborara y pondré al dia un Libro de Seguimiento donde anotars:

Las visitas de mantenimiento preventivo sistematico.

Las intervenciones de inantenimiento preventivas y correctivas.

Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o a la del Contratante.
El resultade de las mediciones y ensayos realizados.

c 0 0 O

Para cada operaci6n se mencionarin;

La fecha.

El tipo de operacién.

Las sustituciones de piezas realizadas.
Las observaciones pertinentes,

O 0 0 0

Los libros de mantenimiento y de seguimiento dei conjunto de las instalaciones objeto del presente Pliego de
Condiciones Técnicas quedan a disposicién del Contratante para consultarlos en todo momento.

Igualmente se incluye la obligacion del Adiudicatario de mantener actualizada la documentacidn sieuiente:

o Esquemas de funcionamiento,
Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad.

o Inventario, en aplicacion informatica implantada en el Hospital, de equipos y elementos basicos de las
instalaciones objeto del contrato perfectamente actualizado.

El adjudicatario se hara cargo anualmente de emitir el boletin exigido en la Orden 7955/2006 para los locales de publica
concurrencia,

A la firma del contrato, la Direccién del HIUM pondr4 a disposicién del adjudicatario toda la documentacién disponible.
Los gastos derivados de estos trabajos de documentacién téenica seran a cargo del Adjudicatario,

Limpieza de las Salas de Mdguinas

El Adjudicatario asegurard la limpieza de las salas de méquinas, asi como de los locales reservados y ocupados por
los equipos y piezas de recambio de las instafaciones tomadas a su cargo.

» Prestacion P3: Garantia Total

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparacion, sustitucién y renovacién necesarios para
garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones definidas en el Anexo V: relacion de instalaciones y
equipos incluidos en la prestacién de Garantia Total, todas ellas pertenecientes al Hospital Universitario de Mdéstoles,

Para ello, asume la completa y entera responsabilidad de la consecucién del buen estado de funcionamiento de las
instalaciones efectuando las reparaciones y reposiciones de todo tipo de materiales precisos.

Los gastos que de esta prestacién se deriven en concepto de reparacion y reposicion, incluida la de mano de obra, el
desmontaje y montaje, el transporte y por supuesto el costo de material de reposicion y reparacién, serdn por cuenta del
Adjudicatario,
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Las intervenciones del Adjudicatario en el marco de su obligacién de garantfa total deberdn realizarse con la mayor
diligencia y a su entera iniciativa y responsabilidad.

El Adjudicatario informaré al Hospital y acordaré con él la fecha de paro parcial de las instalaciones para minimizar las
incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de funcionamiento.

> Prestacion P4: Obras y Mejoras en la eficiencia energética
Los licitadores deberan hacer entrega de la siguiente documentacion:

Estudio de viabilidad técnico y econdmico de las instalaciones.

Memotia descriptiva de ejecucion, indicando equipos, ubicaciones y planos.
Mediciones detalladas de cada actuacién (Inversion inicial).

Plazo de ejecucion de las obras,

Inversiones de reposicion durante la vigencia del contrato

o o O ¢ O

El adjudicatario se compromete a gjecutar las obras de mejora y renovacion de las instalaciones que se relacionan en el
ANEXO 11: Anteproyecto de remodelacién de la Central Térmica y de instalaciones para una Gestién eficiente de
energfa, propuestas por el Hospital, todas ellas pertenecientes al centro del Hospital Universitario de Mdstoles.

El adjudicatario debera entregar tres copias de los proyectos y planos en soporte papel e informdtico, En el importe

ofertado, quedaran incluidos la redaccion y visado de los proyectos, la direccion de obra, la gjecucion de las
instalaciones y los trémites para la puesta en marcha.

7. MODIFICACION DE EQUIPOS Y/O EDIFICIOS

Cualquier modificacién del equipo de materiales y/o de los edificios a cargo del presente contrato, serd objeto de una
cléusula adicional al contrato especificando las nuevas condiciones y su importe correspondiente, que debera guardar
relacién con los valores establecidos en contrato para instalaciones de similares caracteristicas.

El mismo principio se aplicara para el aumento o disminucién del nimero de instalaciones a gestionar,

10
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8. ANEXOS

ANEXOI; RELACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS OBJETO DE CONTRATO

ANEXO II; ANTEPROYECTO DE REMODELACION DE CENTRAL TERMICA F
INSTALACIONES PARA LA GESTION EFICIENTE DE ENERGIA

ANEXOTIl:  CONSUMO ENERCGETICO ANUAL

ANEXOIV:  PRESCRIPCIONES TECNICAS RELATIVAS A LA PRESTACION DE CONDUCCION

(P2)
ANEXO V; RELACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS INCLUIDOS EN LA PRESTACION DE
GARANTIA TOTAL (P3)
Madrid al3 de MaYQ de 2016
El Gerente del Hospital Universitario de Méstoles
i
!
p/
Fdo.: Manuel Galindo Gallego
CONFORME:; %Ei
EL ADJUDICATARIO ‘ }
FECHA Y FIRMA
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» ANEXO I: RELACION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y
EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO

Edificios

Hospital Universitario de Méstoles
CEP Coronel de Palma de Mostoles
Centros de Salud Mental “Nueva York”™ y “Asturias”.

Instalaciones

Con caricter enunciativo, las instalaciones y equipos objeto del contrato serén las siguientes:

- Centrales Térmicas, entendiendo como tal las instalaciones de produccion y distribucién de agua caliente,
calefaccion y climatizacion, incluyendo todos sus equipos, tales como calderas, quemadores, bombas, intercambiadores,
acumuladores, equipos de regulacion, de almacenamiento y distribucion de combustibles, chimeneas, etc., ¥ cualquier
otro que, aun no encontrandose en el recinto de la Central, fuera indispensable para ¢l correcto funcionamiento de los
equipos o maquinas en ella instalados,

- Central Frigorifica, entendiendo como tal la instalacién de produccién de agua fria para refrigeracion o
climatizacién, incluyendo todos sus equipos, tales como grupos frigorificos, bombas, torres de refrigeracion, equipos de
regulacion, etc., y cualquier otro que, aun no encontrdndose en el recinto de la Central, fuera indispensable para el
correcto funcionamiento de los equipos o maquinas en ella instalados.

- TYostalaciones de tratamiento de aire, incluyendo todos sus equipos, tales como climatizadores, extractores,
recuperadores, inductores y radiadores.

- Sistema de control de instalaciones, todos sus componentes y elementos, que permiten la supervisién y actuacién
sobre los equipos conectados al sistema desde el puesto central.

- Redes de distribucién de agua fria, caliente de calefaccién, caliente sanitaria, y aguas tratadas, entendiendo
como tales tanto las de distribucién a equipos terminales como las de interconexioén de equipos de centrales en su
sentido mds amplio, incluyendo tuberfas, valvulerfa, aislamiento, etc.

- Aljibes de almacenamiento de Agua Potable, sistemas de cloracién y descalcificacion del agua, equipos de
presion, redes de conexionado con el edificio y de riego de jardines, incluyendo tuberias, valvulerfa, aislamiento, ete.

- TInstalaciones de acondicionamiento y tratamiento de aire, incluyendo ftodos sus equipos, tales como
climatizadores, extractores, recuperadores, inductores y radiadores, asi como sus sistermas de control de funcionamiento
y de condiciones ambientales.

- Instalacién de vapor, desde centro de produccién hasta puntos terminales inctuyendo quemadores, control de
humos, redes de distribucion, valvuleria, etc.

- TInstalacién eléctrica de Media y Baja Tensién, incluyendo centros de transformacion y distribucion de energia,
cuadros eléctricos generales, proteccién y maniobra, lineas y redes de distribucién, cuadros secundarios, alumbrado,
fuerza, grupos electr6genos para servicio de emergencia, equipos de compensacién de energfa reactiva, Sisternas de
Alimentacion Ininterrumpida (SAls) asi como cualquier elemento o equipo que, teniendo o no naturaleza eléctrica, sea
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indispensable para el correcto funcionamiento de esta instalacion.

- Instalacién de alumbrado viario y exterior, baculos, luminarias y lAmparas, cajas de conexionado, tomas de tierra
¥ equipos de control y maniobra.

- Instalaciones de saneamiento, entendiendo como tal el conjunto de instalaciones de recogida de aguas residuales,
fecales y pluviales y conducciones hasta el alcantarillado municipal o red equivalente.

- Instalaciones de defensa contra incendios, incluyendo todo tipo de extintores, sus retimbrados y recargas,
detectores, pulsadores, centrales de alarma, bocas de incendio equipadas, redes de distribucion de agua a éstas y a los
hidrantes exteriores, asf como los equipos especificos de bombeo y presurizacion del agua distribuida, columnas secas,
puertas y compuertas cottafilegos,

- Instalacién de Gaséleo, entendiendo como tal la instalacién de distribucién de Gaséleo destinado a grupos
electrégenos, incluyendo los tanques de almacenamiento, accionamientos y redes de distribucion y sistemas de control y
medida.

- Instalacién de Gas Natural, referida a la instalacién de distribucién y conexionado a calderas de gas natural desde
el punto de conexion de la red de distribucion general incluyendo reguladores, contadores, elementos de control,
elementos de proteccion, ete.

- Instalacién de Gas Propano, para cocina, entendiendo como tal la instalacién de distribucion y almacenamiento de
gas Propano incluyendo los tanques de alimacenamiento, accionamientos, valvuleria y redes de distribucion v sistemas
de control y medida.

= Instalacién y equipamiento de Hosteleria, y la totalidad del equipamiento de cocina, tales como quemadores,
placas de coccién, hornos, freidoras, marmitas, maquinas de lavado, batidoras, cAmaras frigorificas y de congelacién,
ete.

- Instalaciones de telefonia, intercomunicacién, incluso la interfonfa entre habitaciones y controles de enfermerfa,
buscapersonas y megafonfa, incluyendo las centrales, pupitres de operadoras, equipos de alimentacion de energia
eléctrica, aparatos de comunicacién, redes y regletas de conexionado, equipos y antenas para comunicaciones
inalambricas y todos los aparatos y equipos integrantes de cada sistema.

- Instalaciones de tomas de tierra, pararrayos y antenas,

- Instalaciones de produccién de vacio, gases medicinales y aire comprimido industrial y medicinal, desde los
centros de produccion, tanques de almacenamiento y centrales de gases, hasta los receptores finales (foma de gases),
incluyendo todos sus equipos y elementos tales como bombas de vacio, depésitos de acumulacién, valvuleria,
vacuémetros, manorreductores, caudalimetros, cuadros selectores de consumos, sistemas de regulacion y control,
compresores, filtros, filtros de secreciones, enfriadores, cuadros de alarma y seguridad, tuberias y canalizaciones de
distribucion, sistemas de evacuacién de gases, control y localizacion de boteltas de gases, tomas terminales, etc., y
cualquier elemento indispensable para el correcto funcionamiento de las instalaciones referidas.

- Puertas de accionamiento automitico y de sistemas de control de acceso, tanto en su parte mecdnica como
electrénica, incluyendo moto-reductores, radares, fotocéiulas, lectores de tatjetas, carriles y perfiles de soporte y
cualquier elemento de deteccion, maniobra, accionamiento y seguridad, asi como los muelles de freno de las puertas de
paso no automatizadas,
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- Equipos de produccién de agua mediante 6smosis inversa, equipos de intercambio idnico, filtros, bombas, equipos
de control, etc., asf como equipos de depuracion y tratamiento de agua para uso en Laboratorios y Hemodialisis, sus
conducciones, componentes e instalaciones, incluyendo los equipes, componentes e instalaciones de bombeo
centralizado de 4cidos.

- Sistema de transporte neumitico, incluyendo bombas de aspiracién, conductos y agujas de distribucién,
estaciones y todos los elementos de regulacion y control.

- Sistemas audiovisuales de aulas y del salén de actos, y CCTV disponibles en unidad de psiguiatria y de las dreas
de urgencias.

- Sistema de control y gestion central, incluyendo todos los componentes que integran el sistema.

- Reparacién de todo el mobiliario general y clinico (camas eléctricas o no, mesillas, armarios, mesas, etc) que asf
lo requieran.

- Instalacién de esterilizacién incluyendo los equipos pertenecientes a la misma.
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» ANEXO II: ANTEPROYECTO DE REMODELACION DE
CENTRAL TERMICA E INSTALACIONES PARA LA GESTION
EFICIENTE DE ENERGIA

RESUMEN DE ACTUACION

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES

INTRODUCCION

ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DEL PROYECTO

DEMANDA ENERGETICA

REHABILITACION QUIROFANOS E INSTALACIONES

B.4.1 Nuevo sisteina centralizado de control v regulacién (BMS)
B42 Nueva instalacién de gas naiural

B.4.3 Sustitucion de los equipos de produccién de calor

B.4.4 Sustitucion de los equipos de produccion de fiio de R-22
BA4.5 Sustitucion torres de refrigeracién

B4.6 Sustitucion del alumbrado

B.4.7 Instalacion renovable (cumplimiento CTE DB HE4)

B438 Nueva instalacion de puertas correderas automdticas

B.4.9 Sustitucion de ascensoreas

B.4,10 Rehabilitacién de la zona de quiréfanos

MEDICIONES Y PRESUPUESTQ
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RESUMEN DE ACTUACION

El presente documento presenta el estudio de necesidad y viabilidad para la renovacion de la central térmica, central

frigorifica, luminarias y construccion de nuevo edificio técnico en el Hospital Universitario de Méstoles.

El alcance de la actuacién planteada consiste en:
*  Construccién de nuevo edificio técnico para la reubicacién de instalaciones existentes en otras ubicaciones
actuales dentro del Hospital,
* Nuevo sistema centralizado de control y regulacién (BMS),
e Nueva instalacidn de gas natural.
*  Sustitucion de los equipos de produccion de calor (calderas BT y condensacién).
¢ Sustitucién de los equipos de produccion de frfo de R-22 (enfriadoras cond. agua).
e Sustitucion torre de refrigeracién.
*  Sustitucién de las bombas de circulacion (Inst, climatizacién y ACS).
*  Sustitucién del alumbrado (tubos / halégenos LED y ldmparas bajo consumo).
»  Dar cumplimiento del CTE DB HE4 {caldera biomasa - produccion ACS).

*  Nueva instalacién de puertas correderas automéaticas.

La ejecucion de la obra tendrd una duracién estimada de 12 meses y se mantendr4 el suministro al Hospital durante la

misma.
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B- Anteproyecto de instalaciones
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ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES

1.1 INTRODUCCION

El Hospital Universitario de Mostoles, inaugurado el 25 de junio de 1983, es uno de los centros hospitalarios de mayor

importancia de la Comunidad de Madrid y resulta imprescindible dentro de la red sanitaria publica.

El Hospital de Méstoles cuenta con un promedio de 317 camas funcionantes distribuidas en 80 habitaciones. Ocupa un
edificio principal de 45.000 metros cuadrados, En la actualidad, el Hospital Universitario de Méstoles atiende la
demanda de atencion especializada de fa poblacién de toda la zona: unos 160.0000 habitantes de los municipios de
Méstoles y Arroyomolinos, Consta de edificio propiamente Hospitalario y Centro de Especialidades en la Calle Coronel

de Palma de Mostoles, asi como centros de Salud Mental en la misma localidad

Debido a Ia antigiledad de sus instalaciones y su grado de deterioro se dan los siguientes problemas:
* Elevado coste energético.
s Elevado coste de operacion y mantenimiento.
* Riesgo de fallo en el suministro, con el consiguiente riesgo para la salud y bienestar de pacientes y
trabajadores.
* Impacto ambiental desmesurado, debido al elevado empleo de gasoleo.

* Equipos e instalaciones fuera de normativa.

Los objetivos buscados han sido:
* Adaptar instalaciones a normativa, garantizando la salubridad,
¢ Reduccion de costes de explotacion,
*  Aumento de la fiabilidad.

¢ Reduccidn del impacto ambiental,
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1.2 ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DEL PROYECTO

El Hospital Universitario de Mostoles dispone de unas instalaciones térmicas de gran antigiiedad y que se encuentran en
un estado de gran deterioro. Su concepto de disefio es obsoleto y emplea como fuente energética principal el gaséleo
(produccidn de calor), un combustible de elevado coste e impacto ambiental.

La instalacion de climatizacién ¥ ACS existente consta de:
e  Produccién de calor:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES:
c 2 calderas HYGASSA (1.981) de 2.350 KW/c.u, con quemador de gasoleo,

o I caldera YGNIS (2.011) de 1.650 KW, con quemador de gasdleo. Esta caldera estd averiada (sin
control de condensacién).

CENTRO DE ESPECIALIDADES CORONEL DE PALMA
o 1 caldera SADECA mod, 10.346 de 360.000 Kal/hora
o 2 calderas SADECA Eurobloc20, mod. 270 de 200.000 Kal/hora

»  Produccién de frio:
o 2 Enfriadoras (R-22) CARRIER (1.994) de 850 KW/c.u, condensadas por agua.
o 2 Enfriadoras (R-134a) TRANE (2.006) de 1.466 KW/c.u, condensadas por agua.
o 4 Torres de refrigeracion,
*  Produccion de ACS:
o | caldera YGNIS (2.013) de 800 KW, con quemador mixto (gaséleo / GNJ).
s Distribucién hidraulica (grupos circuladores):
o 6 bombas (caudal constante). Circuito de condensacion de enfriadoras.
o 6 bombas (caudal constante). Circuito primario de fiio.
o 8 bombas (caudal constante). Circuito secundario de frio.
o 6 bombas (caudal constante). Circuito primario de calor y ACS.
o 10 bombas (caudal constante). Circuito secundario calor y ACS,
»  Unidades Terminales:
o 48 climatizadores {4 tubos, v3v).
o 2 climatizaderes multizona (4 tubos, ¥3v}, quirdfanos.
o 224 inductores (2 tubos, v3v).
o 150 fancoils (2 tubos, v3v).

c 36 cajas de precalentamiento (2 tubos, v3v).

+  Sistema de control (BMS):
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o Landis&Gyr (SIEMENS), 2 hilos. Control sobre la mitad de los climatizadores y visualizacién de

algunas variables de la produccién.

El estado actual de las instalaciones del Hospital podria resumirse de la signiente manera:
1) SITUACION CRITICA

*  Antigliedad de la instalacién,
*  En el estado actual:

o Existe un riesgo evidente de paro total del sistema, sin alternativas ciertas de poder restablecerlo; con
independencia de la falta de repuestos y de piezas no disponibles en el mercado, el riesgo de colapso
de las instalaciones es de elevada probabilidad.

o Riesgo sobre la seguridad operativa del mismo: pacientes, usuarios, empleados.

o Incumplimiento de la normativa industrial,

2) CONDICIONES DE “NO GESTION”

*  No existen condiciones, 4mbito o tecnologia que posibiliten cambios mediante gestion.
*  Nose pueden predecir averias y sus efectos: de seguridad, operativos o econdmicos.

3) RENDIMIENTOS ENERGETICOS

* Los combustibles utilizados actualmente no permiten optimizar la eficacia del sistema, frente a nuevos y
mejores métodos que garantizan la eficiencia energética y econdmica,

* Laantigiedad de los equipos e instalaciones, y ¢l mal estado de conservacién ocasionan pésimos rendimientos
energéticos.

4) CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

*  Eltipo de combustible utilizado propicia la emisién de particulas no deseables al medio ambiente,

»  Utilizacién de refrigerantes prohibidos, a partir del 2.015, por el elevado impacto ambiental (GWP),
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1.3 RENOVACION DE INSTALACIONES, REHABILITACION DE
QUIROFANOS Y CONTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO TECNICO.

A continuacién se describe el alcance propuesto para la construccién de un nuevo edificio téenico, la
rehabilitacién de la zona de quiréfanos y la renovacién de los equipos obsoletos del Hospital Universitario de
Mastoles, con el fin de:

s Adaptar las instalaciones a la normativa vigente, garantizando la salubridad.

»  Reducir los costes de explotacion.

s Aumentar la fiabilidad.

s Reducir el impacto ambiental,

Nuevo sistema centralizado de control y regulacion (BMS)

El BMS permitira realizar un control y telegestion de las instalaciones técnicas de los edificios afectados y la
gestion energética, asegurando una reduccién de los gastos de explotacion, operacién y mantenimiento, y
mejorando las condiciones de confort y seguridad de los mismos.

£l BMS aportara al edificio, entre otras cosas, las siguientes ventajas.

e Avanzados sistemas de tratamiento de informacion.

« Flexibilidad para la ubicacién del centro principal de control y los puestos de mantenimiento y
seguridad en cualquier punto del edificio, gracias a la comunicacién a través de una red de cableado
estructurado.

e Facilidad para ejercer las labores de mantenimiento y asistencia técnica.

» Versatilidad del edificio tanto en su distribucién como en la disposicion fisica de los puestos de trabajo
de los usuarios.

¢ Se creara una estructura que garantiza la sostenibilidad del edificio, ya que los elementos implantados
en ella son ficilmente sustituibles, sin que esto la afecte.

e La implantacién de este tipo de estructuras, afiadird valor al edificio, dotdndolo al mismo tiempo de
mayor prestigio.

e Laoperatividad en la gestion del edificio se hard més eficaz.

e Gestion del consumo energético a fin de establecer estrategias de ahorro energético,

Se realizard una reforma en varios de los sistemas, concretamente en los siguientes:

» Sala de produccién de calor.

» Sala de produccion de fiio.

e  Torres de refrigeracién.

s  Sistema de agua caliente sanitaria (ACS).

= Todos los climatizadores.
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* Contadores de energfa térmica.
+  Central de incendios.

¢ Grupo de presion,

e Contadores de agua y gas.

*  Analizador de redes.

A continuacidn se muestra ¢l esquema de la arquitectura:

Slstema SCADA
wincc

ET 2005P

Profilet
Praducclén

.

57-1200

PrafiNet
Llimatizadores

El sistema de control deber4 disponer de arquitectura abierta permitiendo fa integracion de equipos de terceros

et los tres niveles del sistema. Incluso para el intercambio de informacién entre los componentes del sistema,

Nueva instalacién de gas natural

Se realizard la instalacion de Gas Natural para dar servicio a la produccién de calor y ACS (calderas) que
actualmente se
La nueva instalacion estard formada por:

*  Estacidn de regulacion y medida.

* Red de distribucién a puntos de consumo.

* Sistemas de deteccién y proteccién,

*  Ventilacién de los puntos de consumo segiin normativa,

El Gas Natural sustituird el consumo actual de Gaséleo (calderas) y Propano (cocinas). De esta forma

conseguiremos reducir el coste energético y el impacto ambiental.
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Dentro de esta actuacion se encuentra la retirada de los actuales depésitos de gasoil y propane y la gestion de

ellos y los combustibles existentes conforme a la legislacién actual vigente.

Sustitucién de los equipos de produccion de calor

Se sustituiran las cuatro calderas existen destinadas a la produccién de calor {climatizacion) por calderas de alto
rendimiento con quemadores modulantes de gas, tal y como se describe a continuacion:

» 2 calderas de Baja Temperatura de 2.300 KW/c.u, con quemador modulante de gas.
s 1 caldera de Condensacion de 1.650 KW, con quemador modulante de gas.
¢ | caldera de calefaccion de 300 kW con quemador modulante de gas en Centro de Especialidades

Se instalarin nuevas chimeneas para la salida de humos de las nuevas calderas, desmontado y retirando al
vertedero las existentes. La chimenea serd de tipo modular mecinica de doble pared, fabricada en acero
inoxidable de doble pared con aislante mineral rigido con densidad de 120kg/m’. Instalada segun

especificaciones en el RITE y cumplimiento de normas UNE correspondientes.

Se renovarén los circuitos hidraulicos, primario y conexién a secundario, de la sala de produccion de calor:
e Nuevos sistemas de expansién para absorber las dilataciones.
o Sustitucion de los grupos circuladores de los circuitos primarios por equipos de alta eficiencia y con
puntos de trabajo optimizados.
+  Sustitucién de los grupos circuladores de los circuitos secundarios por equipos de alta eficiencia, con
variador de frecuencia por equipo y puntos de trabajo optimizados.
¢ Se realizardn nuevos trazados de tuberfas para la conexion a equipos, optimizando recorridos y espacio

en sala.

Se sustituirdn todas las valvulas de control de 3 vias existente en la unidades terminales por vélvulas de control
motorizada de 2 vias (caudal variable en todos los circuitos segundarios), vélvulas de equilibrado y

estabilizacion de presitn diferencial donde sea necesario.

Los trabajos de desmontajes de equipos, tuberia de circuitos primarios y secundarios, valvulerfa, etc. se

realizardn de forma ordenada, dejando en buen estado la zona de trabajo a la finalizacién de los trabajos.

La tuberia a instalar en la produccién de calor se realizaré en tuberfa de acero negro soldado aislada con coquitla
de espuma elastomérica Armaflex de espesor segin normativa y terminacién en chapa de aluminio de 0.6mm

de espesor. Toda fa valvuleria a instalar dispondra del mismo aislamiento que la tuberia en la que va instalada.
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Se adaptard la instalacién eléctrica existente para realizar Ia alimentacion eléctrica a todos [os nuevos equipos de
la sala, calderas, quemadores, bombas, etc., incluyendo adaptacién o ampliacion de cuadro eléctrico existente,
nuevas protecciones y nuevo cableado bajo bandeja, asi como el desmontaje de elementos existentes. Se
instalardn tres sctas de corte de suministro eléctrico cerca de los accesos a la sala de calderas.

Igualmente se procedera a [levar a cabo esta actuacién en el Centro de Especialidades

Sustitucién de los equipos de produccién de frio de R-22

Se sustituirdn las dos enfriadoras condensadas por agua existen (equipos de R-22, prohibidos a partir de 2.015)
destinadas a la produccion de frio (climatizacion) por una enfriadora condensada por agua, de alto rendimiento,
tal y como se describe a continuacién:

*  Enfriadora condensada por agua de 800 KW, compresor de tornillo.

Ademés, se reubicaran en el nuevo edificio técnico las otras dos enfriadoras TRANE (134-a) junto con todos los

elementos de distribucién necesarios,

Se renovardn los circuitos hidrdulicos, primario y conexién a secundario, de la sala de produccién de frio:
»  Nuevos sistemas de expansion para absorber las dilataciones.
*  Sustitucién de los grupos circuladores de los circuitos primarios por equipos de alta eficiencia y con
puntos de trabajo optimizados.
* Sustitucién de los grupes circuladores de los circuitos secundarios por equipos de alta eficiencia, con
variador de frecuencia por equipo y puntos de trabajo optimizados.
*  Se realizardn nuevos trazados de tuberias para la conexién a equipos, optimizando recorridos y espacio

en la nueva sala.

Se sustituiran todas Ias valvulas de control de 3 vias existente en la unidades terminales por vilvulas de control
motorizada de 2 vias (caudal variable en todos los circuitos segundarios), vdlvulas de equilibrado v

estabilizacién de presion diferencial donde sea necesario.

Los trabajos de desmontajes de equipos, tuberia de circuitos primarios y secundarios, valvulerfa, etc. se

realizaran de forma ordenada, dejando en buen estado la zona de trabajo a la finalizacion de los trabajos.

La tuberia a instalar en la produccion de frio se realizaré en tuberia de acero negro soldado aislada con coquilla
de espuma elastomérica Armaflex de espesor segin normativa ¥ terminacion en chapa de aluminio de 0.6mm

de espesor. Toda la valvulerfa a instalar dispondra del mismo aislamiento que la fuberia en la que va instalada.
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Se adaptar la instalacion eléctrica existente para realizar la alimentacién eléctrica a todos los nuevos equipos de
la sala, enfriadoras, bombas, etc., incluyendo adaptacién o ampliacién de cuadro eléctrico existente, nuevas

protecciones y nuevo cableado bajo bandeja, asi como el desmontaje de elementos existentes.

Sustitucion torres de refrigeracion

Se sustituiran las cuatro torres de refrigeracién (ventiladores centrifugos) asociadas a las enfriadoras de R-22 por
tres torres de refrigeracion de alto rendimiento, tal y como se describe a continuacion:
e 3 Torres de refrigeracién de 900 KW de circuito abierto, ventiladores axiales con variador de frecuencia

y bajo nivel sonoro.

Se renovaré el circuito hidraulico de condensacion, asociado a la nueva enfriadora:
¢ Nuevo sistema de expansion para absorber las dilataciones.
e Sustitucion de los grupos circuladores del circuito de condensacion por equipos de alta eficiencia, con
variador de frecuencia por equipo y puntos de trabajo optimizados.
o  Se realizarén nuevos trazados de tuberias para la conexién a equipos, optimizando recorridos y espacio

en sala.

Los trabajos de desmontajes de equipos, tuberfas, valvulerfa, etc. se realizardn de forma ordenada, dejando en

buen estado la zona de trabajo a a finalizacion de los trabajos.

La tuberia a instalar se realizara en tuberia de acero negro soldado aislada con coquilla de espuma elastomérica
Armaflex de espesor segin normativa y terminacién en chapa de aluminio de 0.6mm de espesor. Toda la

valvuleria a instalar dispondré del mismo aislamiento que la tuberia en la que va instalada.

Se adaptaré la instalacién eléctrica existente para realizar la alimentacion eléctrica a todos los nuevos equipos de
la sala, enfriadoras, bombas, etc., incluyendo adaptacién o ampliacion de cuadro eléctrico existente, nuevas

protecciones y nuevo cableado bajo bandeja, asi como el desmontaje de elementos existentes.

Sustitucién del alumbrado

La seccion HE-3 del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece como exigencia bésica que los edificios,
tanto nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y, a la vez, que sean eficaces energéticamente hablando. Para ello la eficiencia energética del
sistema de iluminacién no deberd superar un valor limite y debera contar con un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asf como un sistema de regulacién que optimice el
aprovechamiento de la luz natural,
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El CTE hace obligatorio el aprovechamiento de la luz natural mediante la instalacién v utilizacion de sistemas de
control y regulacion en aquellas zonas en que la aportacién de la luz natural asi lo permita. La finalidad puesa la

hora de todas las actuaciones se encaminara a:

e Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual.
*  Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones.

* Racionalizar el uso de la energfa con instalaciones de mayor eficiencia energética.

Se sustituirdn las ldmparas antignas de zonas comunes (no las de dependencias especificas tales como
habitaciones, consultas, almacenes...) por otras mds eficientes, con similar o mayor rendimiento luminico y

Mmenor consumao.

Se dotard a las situadas en zonas junto a lucernarios v ventanales (zonas con aporte de luz natural) de elementos
de regulacion del flujo luminoso de la limpara en funcién de la iluminacién natural {balastos electrénicos con
capacidad de regulacion individual y lineal de la tensién en la [4mpara, y sensores de luz integrados en la propia

luminaria) para optimizar el aprovechamiento de la luz natural segiin exigencia basica HE 3 del CTE,

Instalacién renovable (cumplimiento CTE DB HE4)

Instalacion de sistema que utilice energfa solar térmica, geotérmica con bomba de calor, biomasa, procesos de
cogeneracion u otras fuentes de energfa renovable o residual, para la produccién de calor del servicio de Agua
Caliente Sanitaria (ACS).

La potencia térmica nominal debe de cumplir lo establecido en el Documento Basico HE 4 "Contribucién Solar
Miima de Agua Caliente Sanitaria" de Exigencias Bésicas de Ahorro de Energfa del Codigo Técnico de la
Edificacién (CTE) segtin la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre de 2013, en el que se indica que la
contribucién solar minima anual, definida como la fraccién entre los valores anuales de la energia solar aportada
exigida y la demanda energética anual (obtenida a partir de los valores mensuales), ha de ser de un 70%

particularmente para la zona climdtica IV, que es la que corresponde a la localidad de Mostoles (Madrid).

El objetivo es evaluar la posibilidad de incorporar energfas renovables o de alta eficiencia al conjunto del sistema
de produccién energética que alimenta al Hospital Universitario de Méstoles, mediante una instalacién
alternativa que se integre arquitecténicamente con el edificio y de forma paralela con la instalacion térmica

reformada que abastecerd la demanda de Agua Caliente Sanitaria,
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Nueva instalacién de puertas correderas automaticas

Instalacién de nuevo sistema de acceso al edificio principal, mediante puertas correderas herméticas con cierre

automatico, incluyendo puertas y marcos.

Los trabajos de desmontajes se realizardn de forma ordenada, dejando en buen estado la zona de trabajo a la

finalizacidén de los trabajos.

Renovacion de maquinaria y renovacion de interior de elevadores.

Sustitucién de ascensores existentes por equipos més eficientes:

e Suministro e instalacion de nueva maquinaria eficiente de elevador incluyendo optimizacién de
maniobras en llamada y equipamiento necesario para su funcionamiento mecénico en todos los
elevadores del Hospital (21 unidades).

¢  Renovacion de todo el interior del elevador con acabado en acero inoxidable incluyendo botonera
adaptada a normativa. Nivel alto de acabado en cabina, puertas interiores automdticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero inoxidable. Se realizard en 7 unidades destinadas

en la actualidad a movimientos de Quirdfanos {2) y pablico en general (5).

Los trabajos de desmontajes de los ascensores existentes se realizardn de forma ordenada, dejando en buen
estado la zona de trabajo a la finalizacién de los trabajos. Retirando el mismo segln la normativa vigente al

respecto y tratando los residuos generados segiin corresponda a su naturaleza,

Rehabilitacién de la zona de quirdfanos

Debido al estado de la zona de quirdfanos, y las instalaciones que dan servicio a estas, es necesatio realizar una

profunda rehabilitacién.

Actualmente la climatizacién de la zona de quirdfanos se realiza mediante dos climatizadores multizona. Estos
climatizadores se sustituiran por otros climatizadores dedicados (un equipo por sala) adaptados a normativa, tal y
como se describe a continuacion:
s 17 Climatizadores (Quiréfancs / Paritorios / Preanestesia / Reanimaci6n / Pasillos limpios / Pasillos
sucios):

o Todo aire exterior.

o  Acabado exterior para intempetie.

o Acabado interior en acero inox. A1S1-304,

o Ventilador de impuision tipo plug-fan (v.f.) 6 EC.
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o Ventilador de retorno tipo plug-fan (v.f)) 6 EC.

o Baterfa de frio (doble baterfa segin normativa limpicza).
o Bateria de calor,

o Bateria de post-calentamiento.

o Recuperador de calor de doble baterfa,

o Humectacion adiabética en el retorno,

o Filtracién en seccion de impulsion G4/F6/F9,

o  Filtracion en seccién de retorno G4/F6,

o Humectador de vapor auténomo o por ultrasonido.

o Silenciador en impulsion y retorno.

Se renovardn los circuitos hidrdulicos secundarios, de filo y calor, que dan servicio a los climatizadores, Se
realizardn nuevos trazados de tuberias para la conexién a equipos, optimizando recorridos y espacio en sala, Las
tuberfas se realizaran en acero negro soldado aislada con coquilta de espuma elastomérica Armaflex de espesor
seglin normativa y terminaci6n en chapa de aluminio de 0.6mm de espesor en los recorridos exteriores, Toda ia

valvulerfa a instalar dispondré def mismo aislamiento que la tuberia en la que va instalada.

Todos los climatizadores dispondran de vélvulas de control motorizada de 2 vias (caudal variable), equilibrado y

estabilizacidn de presion diferencial.

Se renovard todo el material de difusion y elementos asociados:
*  conductos de chapa en impulsion y retorno, aislados segln normativa,
e CCF para independizar sectores de incendio.
*  Elementos terminales de impulsién de aire (difusor rotacienal) con filtro absoluto H14,

* Elementos terminales de retomo de aire (rejilla lineal).

Los trabajos de desmontajes de climatizadores, tuberia de circuitos secundarios, valvuleria, etc. se realizaran de

forma ordenada, dejando en buen estado [a zona de trabajo a la finalizacion de los trabajos,

Se adaptara la instalacion eléctrica existente para realizar la alimentacion eléctrica a todos los climatizadores,

incluyendo nuevos cuadros eléctricos y un SAT's.

Renovacién de las instalaciones existentes en la zona de quiréfanos, tales como:
*  PCIL
* Voz/Datos.

¢ Fontanerfa.
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¢  (ases Medicinales.

Construcciéon de nuevo edificio técnico.

Con el fin de aumentar la funcionalidad del Hospital se construird un edificio técnico nuevo en la actual
ubicacién de la Central Térmica. Este edificio contara con 8 plantas, desde el actual nivel de la central térmica

existente hasta el nivel superior del edificio del Hospital.

A este nuevo edificio se trasladaran las instalaciones, almacenes y talleres ubicados actualmente en el edificio
principal del Hospital: Central Térmica, Central Frigorifica, equipos de bombeo y distribucion, Torres de

Refrigeracion, Sistema de Control, talleres y almacenes de empresas que prestan servicios en el Hospital,

Toda 1a reforma descrita en el apartado 1.3 se realizar4 manteniendo el funcionamiento normal del Hospital
durante la misma y por tanto la realizacion de los trabajos serd de manera intermitente y en posibles horarios

nocturnos o festivos.

Se consideraran incluidos en la oferta econdmica los posibles by-pass de tuberia, vaciados, llenados o cualquier

otro trabajo necesario para poder mantener el hospital en funcionamiento mediante la realizacion de la reforma.
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1.4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cddigo Ud Resumen Cantidad
TOTAL HOSPITAL MOSTOLES

TRABAJOS PREVIOS =

1.1.1 pa Desmontajé de calderas 3,00

Desmontaje y traslado de calderas existentes y accesorios etc. y cualguier ofro tipo
de meeanismo sin recuperacion del material, incluso medidas de proteceion,
medios de elevacion carga y descarga,

Se incluye desmontajes, corfe manual con maquina de corte o de oxiacetileno o
similar, incluso carga, transporte y descarga de material no reutilizable a vertedero
legalizado y autorizado receptor de materiales de desechos de obra,

Se incluye canon de vertido, sin medidas de proteccion colectivas, con p.p. de
medios auxiliares, y costes indirectos,

Se incluye p.p. de estudio previo de fa situacidn actual de 1a instalacion a demoler
y de las afeccionss que el desmontaje pudiese provecar en esta u otras
instalaciones, preparacion y reconfiguracion de la instalacion previa a fa
demolicién en base al estudio previo.

Incluido p.p. de clementos auxiliares,

Se incluyc en este precio la posibitidad de ejecutar los trabajos de desmontaje en
herario nocturno, para reducir la afeccidn a la operatividad de 1a instatacién
desmontada u otras.

Totalmente terminado y gjecutado, segun indicaciones de fa Pireccién Facultativa
de Obra,

1.1.2 Desmontaje de enfriadoras y torres de enfriamiento 4,00
Desmontaje de bombas, accesorios y elementos de soportacién sin recuperacién
del material, incluse medidas de proteccion, medios de elevacion carga ¥
descarga.

Se incluye desmontaje, carga, transporte v descarga de material no reutilizable a
vertedero legalizado y autorizado receptor de materiales de desechos de obra,
incluso canon de vertido, sin medidas de proteccién colectivas, con p.p. de medios
auxiliares,

Se incluye p.p. de estudio previo de Ia sifuacién actual de la instatacion a demoler
y de las afecciones que el desmontaje pudiese provoear en esta u otras
instalaciones, preparacién y reconfiguracion de la instalacion previa a fa
demolicion en base al estudio previo.

Incluido p.p. de elementos auxiliares,

Se incluye en este precio la posibilidad de ejecutar los trabajos de desmontaje en
horario nacturno, para reducir la afeccién a la operatividad de la instalacion
desmontada u otras,

Totalmente terminade y ejecutado, segin indicaciones de la Direccidn Facultativa
de Obra.

Desguace de enfriadora Carrier existente y accesorios ete. y cualquier otro tipo de
mecanismo sin recuperacion del material, incluso medidas de proteccion, medios
de elevacion carga y descarga. Se incluye desmontajes, corte manual con méquna
de corte o de oxiacetileno o similar, incluso carga, transporte y descarga de
material no reatilizable a vertedero legalizado y autorizado receptor de materiales
de desechos de obra,

1.1.3 pa Desmontaje de bombas 33,00
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Desmontaje de bombas, accesorios y elementos de soportacién sin recuperacion
del material, incluse medidas de proteccion, medios de elovacion carga y
descarga.

Se incluye desmontaje, carga, transporte y descarga de material no reutilizable a
vertedero legalizado y autorizado receptor de materiales de desechos de obra,
incluso canon de vertido, sin medidas de proteccidn colectivas, con p.p. de medios
auxiliares.

Se incluye p.p. de estudio previo de la situacién actual de la instafacion a demoler
y de las afecciones que el desmontaje pudiese provocar en esta u otras
instalaciones, preparacion y reconfiguracion de la instalacion previa a la
demolicion en base al estudio previo.

[ncluido p.p. de elementos auxiliares.

Se incluye en esle precio la posibilidad de ejecutar los trabajos de desmontaje en
horario nocturno, para reducir la afeccion a la operatividad de la instalacién
desmontada u otras.

Totalmente terminado y ejecutado, segin indicaciones de la Direccidn Facultativa
de Obra.

Desmontaje tuberias aisladas y sin aislar desde 2" hasta 10" 1,00

Desmontaje y trastado de wberias desde 2" hasta 10", tanto lineas de impulsion
como de retorno, asti como valvuleria, accesorios y elementos de soportacidn sin
recuperacion det material, incluso medidas de proteccion, medios de elevacidn
carga y descarga. Se incluye desmontajes, corte manuai con mdquina de corte o de
oxiacetifeno o similar, incluso carga, transporte y descarga de material no
rentilizable a vertedero legalizado y autorizado receptor de materiales de desechos
de obra.

INERTIZACION DEPOSITOS

Inertizacion depositos gaséleo 2,00

Inertizacion de depdsitos de gasoil existentes (50 m3), incluyendo desmontaje de
tapas, desgasificaci6n, extraceitn de lodos, limpieza, medicién de vapores con
emisién de certificado, relleno de tanques con material inerte (hormigén) y
certificado de fuera de servicio, Se incluye ka gestién
de los residuos generados durante la limpieza, asf como la gestién de nn méximo
de 500 k

de pasoil que puedan quedar en los depdsitos

Inertizacion depositos propano 2,00

Inertizacién de depésitos de propano existentes {3 m3), incluyendo desmontaje de
tapas, desgasificacién, extraccién de lodos, limpieza, medicién de vapores con
emision de certificado, relleno de tanques con material inerte (hormigon} y
certificado de fuera de servicio. Se inctuye la gestidn
de los residuos generados durante la limpieza, asf como la gest]én de un maximo

de 500 kg dc gasml que pucdan quedar en los depdsuos _

?PRODUCCION DE CLIM'

3.1.1
3114 ud
31.1.2 ud

PPT CONTRATO MIXTO

'GENERADORES TERMICOS

Caldera 2.300 kw condensacion 2,00

Caldera de calefaccién tipo Ygnis modelo LRR 49 de 1.500 a 1.600 kW,
construida en acero de alta calidad, con tres pasos de humos y concepcidn

bajo Nox. Rendimiento instantineo del 92% a plena carga y 96% a carga parcial,
Rendimiento esiacional de hasta el 96% segin DIN

4702-8. Aislamiento térmico de alta densidad de 60+40 mm. presion de servicio 6
bars. Garantla del cuerpo de caldera 3 afios.

Instalacién Calders 2,300 Kw condensaci6n. 2,00
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Instalacion de caldera de calefaccién tipo Ygnis modelo LRR 49 de 1.500 a £,600
kW, construida en acero de alta calidad, con tres pasos de humos ¥ concepeion
bajo Nox, Rendimicnto instantinco del 92% a plena carga y 96% a carga parcial.
Rendimiento estacional de hasta el 96% segtin DIN 4702-8. Aislamicnto térmico
de alta densidad de 60+40 mm. presion de servicio 6 bars. Garantia del cuerpo de
caldera 3 afios. Se incluyc acarreo desde medio de transporte, asi como medios
auxiliares para su emplazamiento definitivo en bancada.

Caldera 1.650 kW condensacién 1,00

Caldera de calefaccién tipo Ygnis madelo LR 25 de 700 a 800 kW, construida en
acero de alta catidad, con tres pasos de humos y concepeion bajo Nox,
Rendimiento instantaneo del 92% a plena carga y 96% a carga parcial.
Rendimiento estacional de hasta el 96% segin DIN

4702-8. Aislamiento térmico de alta densidad de 60+40 mm. presién de servicio 6
bars, Garantia del cuerpo de caldera 3 aiios.

Instalacién Caldera 1.650 kW condensacion, 1,00
Instalacién de caldera de calefaccion tipo Ygnis modelo LR 25 de 700 a 800 kW,

construida en acero de aita calidad, con tres pasos de humos y concepeién bajo

Nox. Rendimiento instantdneo del 92% a plena carga y 96% a carga parcial.

Rendiniento estacional de hasta el 96% segiin DIN 4702-8. Aislamiento térmico

do alta densidad de 60+40 mm. presién de servicio 6 bars. Garantiz del cuerpo de

caldera 3 afios. Se incluye acarree desde medio de transporte, asi como medios

auxiliares para su emplazamiento definitivo en bancada.

Quemador modulante gas caldera 2,3MW 2,00
Suministro y montaje de quemader para gas natural para caldera de 2,3 MW,

modulante, con rampa de pas completa. Incluida puesta en marcha realizada por

fabricante

Inst, Quemador modulante gas caldera 2.300 Kw 2,00
Moentaje de quemador para gas natural para caldera de 2,3 MW, modulante {no

incluyc rampa de gas completa, ni puesta en marcha realizada por fabricante).

Quemador modulante gas caldera 1,6MW 1,00
Suministro y montaje de quemador para gas natural para caldera de 1,6 MW,

modulante, con rampa de gas completa. Incluida puesta en marcha realizada por
fabricante

Inst. Quemador modulante gas caldera 1.600 Kw 1,00
Montaje de quemador para gas natural para caldera de 1,6 MW, modulante {no

incluye rampa de gas completa, ni puesta en marcha realizada por fabricante).

Sistema de vaciado 2" 4,00

Suministro ¢ instalacidn de sistema de vaciado en 2", realizado mediante valvula
de desagiie, embudo y sifén del mismo materiaj al circuito donde se encuentre
instalado, incluso conexionado a red de saneamiento, conexionado a equipo y
pequefio material, totalmente instalado y probado.

Centralita de regulacion / accesorios 3,00

EVACUACION DE HUMOS
Chimenea 2,00
Suministro e instalacion de entronque a chimenea existente, de doble pared,

fabricada en acero inoxidable AISI-316, aislada interformente con lana de roca.
Incluso pirostato de humos,

Chimenea 1,00
Suministro ¢ instalacién de chimenea, de doble pared, fabricada en acero

inoxidabte AIST-316, aistada interiormente con lana de roca. Incluso pirostato de

humos,

BOMBAS CALOR
Bomba primario calderas 4,00
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3.1.5
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Suministro e instalacion de bomba de circulacion, de tipo bancada, para circuito
primario de caldera, marca Grundfos o equivalente

Bomba secundario calefaccion

Suministro ¢ instalacién de bomba de circulacidn, de tipo bancada, para circuito
primario de caldera, marca Grundfos o equivalente:

DEPOSITOS DE EXPANSION
Vaso de expansion
Suministro e instalacion de vasos de expansion cerrados de membrana fija

Instalacion sistema de expansion 2 x 2000 (Calor)

Instalacidn de sistema de expansion cerrado con 2 bombas para instalacion de
calefaccion, compuesto por dos depdsitos de expansion cerrados, de 4000 litros
cada uno de ellos, construidos en chapa de acero electrosoldada con conexiones
roscadas y membrana recambiable, tipo marca Indelcasa, serie Transfero, incluso
pequefio material, totalmente instalado y probado.

Aislamiento de valvuleria y accesorios

Instalacién de aislamiento de valvuleria y elementos indicados en el presente
capftulo, con espesor segin RITE y revestimiento con chapa de aluminio grafado.

Sistema de expansion Calderas

Suminisiro ¢ instalacién de sistema de expansion y seguridad para calderas,
formado por los siguientes elementos:

- Vatvuala de seguridad fatdn, escape conducido (3 mitrs), DN65 - 6 bar.
- Depésito expansién membrana fija, capacidad 400 Lirs.6 bar/120 °C,
- Tuberia acero negro DN32.

Incluso accesorios y pequefio material, totalmente instalado y probado.

CIRCUITO PRIMARIO DE CALDERAS

Redes de tuberia

Suministro ¢ instalacién de tuberia de 6" de acerc negro estirado sin soldaduras
contforme a UNE L0255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, ete. incluso
elementos de fijacidn y sustentacién con abiazaderas isofonicas, dos manos de
imprimacion y pintura, transporte, mano de obra, piezas especiales y pruebas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada.

Aislamiente de tuberias de acero 4" - 40 mm

Suministro e instalacién de aislamiento térmico de tuberias de didmetro 4",
realizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 8T o
equivalente, de espesor final 40 mm, Convenientemente pegado, fotalmente
instalado y seiializado, incluso pequeiic material, totalmente instalado.

Tuberia de acero negro 8"

Suministro ¢ instalacion de tuberia de 8" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, ete. incluso
elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas isofonicas, dos manos de
imptintacién y pintura, transporte, mano de obra, piezas especiales y pruebas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada.

Aislamiento de tuberias de acero 6" - 40 mm

Suministro & instalacién de aislamiento térmico de tuberias de didmetro 6,
reatizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX ST o
equivalente, de espesor final 40 mm. Convenienlemente pegado, totalmente
instalado y sefializado, incluso peguefio material, totalmente instatado.
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3.1.55 ml Aislamiento de tuberias de acero 8" - 40 mm 48,00

Suministro ¢ instalacion de aislamiento térmico de tuberies de didmetro 8",
realizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX ST o
equivalente, de espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, totalmente
instatado y sefializado, incluse pequefio material, totalmente instatado.

3.1.56 ml Revestimiento de aluminio roblonade 4" - 40mm 24,00

Suministro e instalacidn de revestimiento de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberfa de 4", sujeto con tormillos auloroscantes o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piczas especiales, incluso transporte y
mano de obra, totatmente instalado.

3.1.57 ml Revestimiento de aluminio roblonado 6" - 40mm 24,00

Suministro e instalacién de revestimients de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en (uberia de 6", sujeto con tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos acceserios, codos, reducciones y piczas especiales, incluso transporte y
mane de obra, totatmente instalado.

3.1.58 ml Revestimiento de aluminio roblonado 8" - 40mm 48,00

Suministro ¢ instalacién de revestimiento de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberfa de 8", sujeto can tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piczas especiales, incluse transporte y
mano de obra, totatmente instalado.

3.1.5.9 ud Conjunte accesorios bomba simple 4'" (Anticondensacién) 2,00

Suministro ¢ instalacién de conjunto de accesorios para bormba simple de 4" en
accro, compuesto por:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados,

- 1 Puente manoméirico de 3 conexiones y mandmetro.
« 1 Filtro de malla registrable,

- 1 Valvula de retencidn de disco con resorte.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa DN100.

S¢ incluye el aislamiento de todo el conjunto mediante planchas de elastémeros de
célula cerrada con barrera de vapor segiin el RITE y con proteccion de aluminio
roblonado, incluso pequeo material, tolalmente instalada y probada.

3.1.5.10 ud Conjunto accesorios bomba simple 2 1/2" (Anticondensacién) 1,00
Suminisiro e instatacién de conjunto de accesarios para bomba simple de 4" en
acero, compuesto por:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puente manométrico de 3 conexiones y manémetro.
- 1 Filiro de malia registrable.

- ¥ Vilvula de retencion de disco con resorte.

- 2 Vilvalas de corte de esfera DN40,

Se incluye el aislamiento de todo ef conjunto mediante planchas de elastémeros de
célula cerrada con barrera de vapor segin el RITE y con proteccion de aluminio
roblanado, incluse pequefio material, totalmente instalada y probada,

3.1.5.11 ud Contador energia DN100 1,00
Instalacion de contador de energia marca Kamstrup o similar, con contador
volumétrice por ultrasonidos, embridado DN100, incluso pequeiio material,
totalmente instalado,

3.1.5.12 ud Contador energia DN150 1,00
Instalacién de contador de energia marca Kamstrup o similar, con contador
volumétrice por ultrasonidos, embridade DN150, incluso pequefio material,
totalmente instalado.

3.1.5.12 ud Contador energia DN200 2,00
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lnstalacion de contador de energia marca Kamstrup o similar, con contador
volumétrico por wltrasonidos, embridado DN200, incluse pequefio material,
totalmente instalade.

Elementos rotulacién y sefializacién Sala Calderas

Suministro ¢ instalacién de conjunto de elementos de rotulacidn y sefializacion de

{a instalacion, compuesto por cartetes de identificacion de tuberias, valvulerla,
circuites hidraulicos, bombas, ete., realizado mediante cartelerfa plastificada de
tamaiio adecuado, incluso pequefio material, totalmente instalada.
Aislamiento de valvuleria y accesorios

Instalacién de aislamiento de valvuleria y elementos indicados en el presente

capitulo, con espesor segin RITE y revestimiento con chapa de aluminio grafado.

Sistema de vaciado 2"

Suministro e instalacion de sistema de vaciado en 2", realizado mediante valvula

de desagile, embudo y sifén del mismo material a circuito donde se encuentre
instalado, incluse conexionado a red de saneamiento, conexionado a equipo y
pequefio muaderial, totalmente instalado y probado.

Sistema de expansién Calderas

Suministeo e instalacién de sistema de expansion y seguridad para calderas,
formado por los siguientes clementos:

- Valvula de seguridad latdn, escape conducido (3 mtrs), DN6S - 6 bar.
- Deposito expansién membrana fija, capacidad 400 Ltrs.6 bar/120 °C.
- Tuberia acero negro DN32,

Incluso accesorios y pequefio material, totalmente instalado y probado.

Vilvula de equilibrado DN100

Suministro & instalacién de valvula de equiiibrado embridada Four Andersson
STAF-100 ¢ equivalente, incluso pequeiio material, totalmente instalada y
probada.

Valvula de equilibrado DN150

Suministro ¢ instalacion de valvula de equilibrado embridada Tour Andersson
STAF-150 o equivalente, incluso pequeiio material, totalmente instalada y
probada.

Vilvula de equilibrado DN200

Suministro e instalacién de valvula de equilibrado embridada Tour Andersson
STAF-200 o equivalente, incluso pequefio material, totalmente instalada y
probada.

Vilvula de mariposa DN150 accionamicnto con reductor

Suministro e instalacion de vilvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, diametro DN150 PN 16, con accionamiento mediante

reductor, incluso pequefio material, totalinente instalada, probada y funcionando.

Valvula de mariposa DN200 accionamiento con reductor

Suministro e instalacion de vatvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, digmetro DN200 PN 16, con accionamiento mediante

reductor, incluso pequeho material, tolalmente instalada, probada y funcionando.

Valvula de mariposa DN150 accionamiento con actuador

eléctrico.

Suministro ¢ instalacion de valvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didmetro DN150 PN 16, con accionamiento mediante
actuador eléctrico, incluso pequeiio material, totalmente instalada, probada y
funcionando.

Valvula de mariposa DN200 accionamiento con actuador
eléctrico.

Suministro e instalacién de vilvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didmetro DN200 PN 16, con accionamiento mediante
actuador eléctrico, incluso pequefio material, totalmente instalada, probada y
funcionando.
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3.1.5.28 ud Vilvelas de retencion 3,00
Suministro y montaje de vilvuta de retencion didmetro segin cdlculos, cuerpo en
fundicién gris, eje y muelle de acero inoxidable, platos de bronce, asiento de
EPDM, con juntas planas de goma para las bridas, lotalmente instalada probada ¥
funcionando,

3.1.5.29 ud Filtros 3,00

Suministro y montaje de filtro con bridas de didmetro segiin calculos, con tamiz
de acero inoxidable, PN-16, cuerpo de hiierro fundido, incluida bridas, tornibleria,
totalmente instalado probade y funcicnando.

3.1.5.30 ud Manguito antivibratorio 6,00

Suministro y montaje de manguito antivibratorio DN=80, con cuerpo de caucho
resistente con hilos de nylon, roscado, totahnente instalado y funcionanda.

3.1.5.31 ud Puente manométrico 3,00
Puente manométrico compuesto por mandmetre con Jlenado de ghicerina, esfera de
didmetro segitn céleulos, salida verticat y acoplamiento espiral en raba de cerdo,
escala graduada de 0-8 Kg/om2, incluyendo 2 vatvulas de esfera y pp de tuberia de
Ac de 1/2", incluido aislamiento en fibra y aluminio, totalmente instalado y
funcionande.

3.1.5.32 ud Manémetro de glicerina 6,00
Suministro e instalacién de mandmetro, con llenado de glicerina, esfera de
didmetro segiin calculos, salida vertical y acoptamiento espiral en rabo de cerdo,
escala graduada de 0-8 Kg/fem2, incluyende grifo de purga, totalmente instatado ¥
funcionando.

3.1.5.33 ud Termémetro 9,00

Suministro ¢ instalacién de fermdmetro bimetalico inoxidable, montado en caja de
100 mm. y con una escala de 0 a 120°C, incluido picaje en tuberla, manguito de
172", tetalmente instalado y funcionando.

3.1.5.34 ud Interruptor de flujo 3,00

Suministra y colocacion de detector de flujo de agua, deteccion de flujo, para
montaje en tuberfas. I/ p.p. de conecxiones y medios auxiliares para su correcta
instalacién, Totatmente instatado y funcionando segilin normativa vigente,

3.1.5.35 ud Conjunto accesorios grupo de 4 bombas 8" (Primario Calor) 1,00

Suministro e Instalacién de conjunta de accesorios para grupo de 4 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratories embridados,

- I Puentes de mandémetro con 3 conexiones y manémetro de glicerina,
- [ Filtro de malia registrable,

- | Viilvula de retencion de disco en acero inoxidable,

» 2 Vilvulas de corte de maripesa con reductor,

- 1 Punto de vaciade a colector de desagile.

Se incluye el aislamiento de todo el ¢onjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastomeros de céfula cerrada con barrera de
vapor segiin ¢l RITE y con proteccion de aluminio roblenado, silent blocks y
alfombrittas adecuados a las bombas, Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada,

3.1.5.36 ud Colector acero 16" Longitud 6 metros (Primario Calor) 3,00
Suministro ¢ Instatacion de colector de acero realizado mediante acerc estirado sin ’
soldadura de 16" de didmetro nominal y 6 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 min de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacién, incluso pequefio material,
totalmente instatado y probado.

3.1.6 . CIRCUITO SECUNDARIO CALEFACCION
3.1.6.1 mk Redes de tuberia 160,00
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Tuberia de acero nepro con soldadura DIN-2440 de 5" para seldar, i/cedos, tes,
manguitos y demds accesorios, totalmente instalada y funcionando.

3.1.6.2 ml Aislamiento 320,00

Aislamiento realizado mediante coquilla de fibra tipo ISOVER, de espesor segin
normativa, con acabado en chapa de aluminio de 0.6 mm

3.1.6.3 ud Valvulas de mariposa 12,00

Suminisiro y colocacion de vdlvula de cierre lipo mariposa, con palanca de
didmetro segfin edleulos, de fundicion, colocada mediante unién roscada con
bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando,

3.1.04 ud Vilvulas de retencion 4,00
Suministro y montaje de véalvula de retencién diametro segiin cilcules, cuerpo en
fundicién gris, eje y muetle de acero inoxidable, platos de bronce, asiento de
EPDM, con juntas planas de goma para las bridas, tolalinente instalada probada y
funcionande.

3.1.6.5 ud Filtros 4,00

Suministro y montaje de fittro con bridas de didmetro segiin calculos, con tamiz
de acere inoxidable, PN-16, cuetpo de hiierro fundido, incluido bridas, tornilleria,
totalmenie instalado probado y funcionando.

3.1.6.6 ud Manguito antivibratorio 8,00
Suministro y montaje de manguito antivibratorio de didmetro segin calculos, con
cuerpo de eaucho resistente con hilos de nylon, roscado, totalmente instalado y
funcionando.

3.1.6.7 ud Puente manométrico 4,00
Puente manométrico compuesto per mandémetro con llenado de glicerina, esfera de
didmetro segiin célculos, salida verticat y acoplamiento cspiral en rabo de cerdo,
escala graduada de 0-3 Kg/em2, incluyendo 2 vélvulas de esfera y pp de tuberia de
Ac de 172", incluido aistamiento en fibra y aluminio, totalmeate instalado y
tuncionando.

3.1.6.8 ud Termémetro 12,00

Suministro e instalacion de termémetro bimetalico inoxidable, montado en caja de
100 mn. y con una escala de 0 a 120°C, incluido picaje en tuberfa, manguito de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 8" (Climatizadores-

3.1.6.9 wd Cion)

1,00

Suministro ¢ Instalacién de conjunto de accesorios para grupe de 2 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- | Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de ghicerina,
- 1 Filro de malla registrable.

- 1 Vélvula de retencion de disco en acero inoxidabile,

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

- 1 Punto de vaciado a colector de desagiie.

Se ingluye el aislamiento de tode el conjunto (todos los elementos, hombas y
colectores) mediante planchas de efastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segin et RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada.

Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Climatizadores-
Calor)

Suministro e Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 0" de diametro nominaf y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequefio material,
totalmente instalado y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 8" (Resto Edificio-
Calor)

3.1.6.10 ud 2,00

3.1.6.11 ud 1,00
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Suministre e Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de fas bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- | Puentes de manémetro con 3 conexiones y mandmetro de ghcerina,
- | Filtro de malla registrable,

- 1 Viélvula de retencion de disco en acero inoxidable.

- 2 Vialvulas de corte de mariposa con reductor.

- | Punto de vaciado a colector de desagiie.

Se incluye el aislamiente de todo el conjunto (todos los elementos, bombas y
celectores) mediante planchas de elastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segiin el RITE y con proteceién de aluminio roblonado, silent blacks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada.

Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Reste Edificio-
Calor)

Suministro ¢ Instalacién de colector de acero realizade mediante acero estirado sin
soldadura de 10" de didmetro nominal y 2,5 metros de longilud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abriflantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequeiio malerial,
totalmente instalado y probado.

2,00

Conjunto accesorios grupo de 2 hombas 10" (Zona Nueva-

1,00
Calor) i
Suministre e Instalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero [0", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y manémetro de glicerina.
- 1 Filtro de malla registrable.

- 1 Valvula de refencidn de disco en acero inoxidable.

- 2 Valvulas de coric de mariposa con reductor.

- I Punto de vaciado a colector de desagiie.

Se incluye el aislamiento de todo el conjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de cétula cerrada con barrera de
vapor segtin ¢l RITE y con proteccion de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada.

Colector acero 12" Longitud 2,5 metros (Zona Nueva-Calor) 2,00
Suministre e Instalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin

soldadura de 12" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aistado mediante

planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido

mediante chapa de aluminio abriltantado de 0,6 mm de espesor, incluso

conexionados, picajes y esferas de terminacién, incluso pequsiio material,

totalmente instalado y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 4'" (Zonas Criticas-

Calor) 1,00
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Suministre ¢ Instalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 4", compuesto por cada una de fas bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina,
- 1 Filtro de matla registrable.

« 1 ¥alvula de refencion de disco en acero inoxidable.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reducior.

- 1 Punto de vaciado a colector de desaglle.

Se inctuye el aislamiento de tedo el conjunto (todos les elementos, bombas y
cofectores) mediante planchas de elastdmeros de célula cerrada con barrera de
vapor seglin el RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfoinbrillas adecuados a las bombas. Incluso pequeiio material, totalmente
instalada y probada,

3.1.6.17 ud Colector acero 6" Longitud 2,5 metros (Zonas Criticas-Calor)
Suministro e Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 6" de didgmetro nominal y 2,5 metvos de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionadoe de 50 min de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantade de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequefio materiaf,
totalmente instalade y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 8" (Edificio Nuevo-

3.1.6.18 ud Calor)

Suministro e Enstalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 8", compueste por cada una de [as bombas:

~ 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina,
- 1 Fiitro de malla registrable.

- 1 Vilvula de retencidn de disco en acero inoxidable,

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

- | Punto de vaciado a colector de desagite.

Se incluye el aislamiente de todo el conjunio {iodos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastomeros de célula cerrada con barrera de
vapor segn ¢l RITE y con proteccitn de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las botmbas. Incluso pequeiio material, totalmente
instalada y probada.

Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Edificic Nuevo-
Calor)

Suministro e Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 10" de didmetro nominal v 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de fermingcion, incluso pequefio material,
totatmente instalado y probado.

3.1.6.20 ud Valvula de 3 vias

3.1.6.19 ud

3.2.1 BOMBAS ACS
3.2.1.1 ud Bombas caldera ACS

Suministro ¢ instalacion de bomba de eirculacidn, de tipo bancads, para circuite
primario de caldera, marca Grundfos o equivalente

3.2.1.2 ud Bombas primario ACS
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Suministro ¢ instalacidén de bomba de circulacién, de tipo bancada, para circuito
primario de ACS, marca Grundfos o equivalente

J.2.1.3 ud Bombas secundario ACS 2,00

Suministio e instalacién de bomba de circulacién, de tipo bancada, para circuito
secundario de ACS, marca Grundfos o equivalente

3.2.14 Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 4" (Primario ACS) 1,00

Suministra ¢ Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 2 bomibas en
acero 4", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetre con 3 conexiones y mandmetro de glicerina,
- 1 Filire de malla registrable,

- I Vilvula de retencion de disco en acero inoxidable,

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

« | Punto de vaciado a colector de desagile,

Se incluye el aislamiento de todo el conjunto (todos los efementos, bambas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segin el RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequeiflo material, totalmente
instalada y probada.

3.2.1.5 Colector acero 6" Longitud 2,5 metros (Primario ACS) 2,00
Suministro e nstalacién de colector de acero realizado mediante acera estirado sin
soldadura de 6" de didmetre nominal y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 30 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajos y esferas de terminacién, incluso pequeiio material,
totalmente instalado y probado.

3.2.1.6 Tuberia de acero negro 3" 135,00
Suministro e instalacién de fuberia de 3" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incliidas accesorios, uniones, codos, bridas, ete. incluso
clementos de fijacidn y sustentacion con abrazaderas isofonicas, dos manos de
imprimacién y pintura, transporte, mano de obra, piczas especiales y pruebas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada.

3.2.1.7 Tuberia de acero negro 4" 115,00
Suministro ¢ instalacién de tuberia de 4" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10253, incluidas acceserios, uniones, codos, bridas, etc. incluso
eletmentos de fijacién y sustentacion con abrazaderas isofonicas, dos manos de
imprimacion y pintura, transporte, mano de obra, piezas especiales y pruchas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada,

3.2.1.8 Tuberia de acero negro 6" 32,00
Suministro e instalacion de tuberla de 6" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, etc. incluso
elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas isofdnicas, dos manos de
imprimacidn y pintura, transporte, mano de obra, piczas especiales y pruebas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada.

3.2.1.9 Tuberia de acero negro 8" 386,00
Suministro ¢ instalacion de tuberia de 8" de accro negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, etc. incliso
elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas isofonicas, dos manos de
imprimacién y pintura, transporte, mano de obra, piezas especiales y prucbas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada.

3.2.1.10 Tuberia de acero negro 10" 74,00
Suministro e instalacion de tuberia de 10" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, etc. incluso
elementos de fijacidn y sustentacion con abrazaderas isofénicas, dos manos de
imprimacidn y pintura, transporte, mano de obea, piezas especiales y pruebas de
estanqueidad, totalmente instalada y probada,
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Aislamiento de tuberias de acero 3" -~ 40 mm

Suministro e instalacién de aislamiento térmice de tuberias de didmetro 3",
realizado con coguilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 5T o
equivalente, de espesor final 40 mny. Convenientemente pegado, totalmente
instalado y sefializado, incluso pequelio material, totalmente instalado.

Aislamiento de tuberias de acero 4" - 40 mm

Suministro e instalacién de aislamiento térmico de tuberias de didmetro 4",
realizado con coquilia de espurna elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX ST o
equivalente, de espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, totalmente
instalade y sefalizado, incluso pequefio material, totalmente instalado.

Aislamiento de tuberias de acero 6" - 40 mm

Suminisire e instalacidn de aistamiento térmico de tuberias de didmetro 6",
realizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FEEX ST o
equivalente, die espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, totalmente
instalado y sefializado, incluso pequeiio material, totalmente instalado,

Aislamiento de tuberias de acero 8" - 40 mm

Suministro e instalacion de aistamiento térmico de tuberias de didmetro 8",
reatizado con coquilla de espumna clastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 8T o
equivalente, de espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, fotalmente
instalada y sefalizado, incluse pequefio material, totaltnente instalado,

Aislamiento de tuberias de acero 10" - 40 mm

Suministro ¢ instalacion de aislamiento térmico de tuberias de didmetro 10",
realizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 8T o
cquivalente, de espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, totalmente
instalado y sefializado, incluso pequefio material, totalments instalado,

Revestimiento de aluminio roblonado 3" - 40mm

Suministro ¢ instalacion de revestimiento de aluminio roblonade sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberia de 3", sujeto con tornilles autoroscantes o remaches,
incluidos accesorins, cados, reducciones y piezas especiales, incluso transporte y
mano de obra, totalmente instalado.

Revestimiento de aluminio roblonado 4" - 40mm

Suministro ¢ instalacion de revestimiento de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberia de 4%, sujeto con tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piezas especiales, incluso transporte y
mane de obra, totaimente instalado.

Revestimiento de aluminio roblonado 6" - 40mm

Suminisiro e instalacion de revestimiento de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberfa de 6%, sujeto con tornillos autoroscanies o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piezas especiales, incluse transporte y
mano de obra, totalmente instalado,

Revestimiento de aluminio roblonado 8" - 40mm

Suministro ¢ instalacién de revestimiento de aluminic roblonado sobre coquitla de
espesor 40 mim en tuberia de 8", sujeto con tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piezas especiales, incluso transporte y
mano de obra, totalmente instalado.

Revestimiento de aluminio roblonado 10" - 40mm

Suministro e instalacidn de revestimiento de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberfa de 10", sujeto con tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos accesorios, codos, reducciones y piezas especiales, incluso transporte y
mano de obra, totalmente instalado.

E Comunidad de Madrid
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3.2.1.21 Vilvula de mariposa DN80 accionamiento con reductor 10,00

Suminisire ¢ instalacidn de valvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didmeiro DN80 PN 16, con accionamiento mediante reductor,
incluso pequefio material, totalmente instalada, probada y funcionando,

3.2.1.22 Vilvula de mariposa DN100 accionamiento con reductor 2,00

Suministro ¢ instalacion de vélvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didgmetro DN100 PN 16, con accionamiento mediante
reductor, ineluso pequefio material, totabmente instalada, probada y funcionando,

3.2,1.23 Vilvula de mariposa DN206 accionamiento con reductor 8,00

Suministro ¢ instalacién de valvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o cquivalente, didimetro DN200 PN 16, con accionamiento mediante
reductor, incluse pequefio material, totalmente instalada, probada y funcionando.

3.2,1.24 Vilvula de mariposa DN250 accionamiento con reductor 2,00

Suministro e instalacion de vilvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didmetro DN250 PN 16, con accionamiento mediante
reductor, incluso pequefio material, totalmente instalada, probada y funcionando.

3.2.1.25 Vilvula de equilibrado DN250 2,00
Suministro ¢ instalacién de valvula de equilibrado embridada Tour Andersson
STAF-250 o equivalente, incluso pequefio material, totalmente instalada y
probada.
3.2.1.20 Conexionado para llenade circuitos 2,00
Conexionado hidrdulico con Instalacién existente de suministro de agua, para el
tienado de circuilos, consistente en as actuaciones necesarias para conectar {a
Instalacién suministro de agua a la Instalacion objeto del presente proyecto,
incleyende tramo de tuberia de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio,
vilvula de corte, incluso picajes en fa Instalacion existente, soportaciones,
pequefio material, totalmente instalada y probada.

3.2,1.27 Punto de Purga 26,00
Suministro ¢ Instalacion de purgador de airc automdtico totalmente instalado, con
conduccién de purgas a fa red de desagiies, para presién de trabajo hasta £0 bares
y con viilvula de eierre incorporada, incluso pequefo material, totalmente
instalado y probado.

3.2.1.28 Sistema de vaciado 2" 20,00

Suministro e instalacion de sistema de vaciado en 2", realizado mediante vélvula
de desagile, embudo y sifon del mismo material al circuito dende se cocuentre
instalade, incluso conexionado a red de sancamiento, conexionado a equipo y
pequefio material, totalmente instalado y probado.

3.2,1.29 Termémetro analégico 20,00
Suministro ¢ instalacién de termémetro de capilla, marca LEY o similar,
graduacidn 0 - 60 °C/120 °C, incluso vaina de latén y pequeiio material, totalmente
instalado y probada.

3.2.1.30 Colectores de desagiles y conduceién a arqueta 6,00

Surninistro e Instalacidn de colectores al que conectan los desaglies y conduceidn
hacia arqueta mds cercana, incluso coleclores, tuberias de desagile, codos v
accesorios, totalmente instalado y probado.

3.2.1.31 Sistema de alimentacion y seguridad DN50 2,00

Pagina 43 de 119
PPT CONTRATO MIXTO




Hospital Universitario Y comunidad de Madrid
de Mostoles

SaludMadrid

Suministro ¢ instalacidn del conjunto de llenado de balsas de torres de
condensacion, realizado en tuberia de polipropileno DN50 el tramo general y
DN40 para cada torre, incorporando los siguientes efementos:

- 1 Vilvula reductora de presidn.

- 1 Carrete para contador de agua.

-2 Valvula de corte antes y después del contador,
- | By-pass del contador.

- 1 Valvula de retencidn.

- 1 Filtro de malla.

- 2 Vilvulas de cotte antes y después del filtro,

tncluso pequefto material, piczas especiales, sistema de sujeccidn, y conexitn con
la instalacidn existente de agua fria,

3.2.1.32 Tuberia polipropileno AFCH DN 50 66,00

Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno, de didmetro rominal DN50,
modelo fusiotherm, serie 3,2/SDR 7,4 de Aquatherm o equivalente, incluyendo
soportes y parte proporcional de codos, manguitos, tés y demds accesorios.
Incluse pequefio malterial, totalmente instatada, probada y funcionando.

3.2.1.33 Elementos rotulacién y sefializacion Sala Bombas 1,00

Suministro e instalacidn de conjunto de elementos de rotulacidn y sefializacidn de
ta instalucidn, compuesto por carteles de identificacién de tuberfas, valvuleria,
circuitos hidriulicos, bombas, etc., realizado mediante carteleria plastificada de
tamalio adecuado, incluso pequefio material, totalmente instalada.

PRODUCCION DE FRIO

4.1.1 GRUPOS FRIGORIFICOS
4.1.1.1 ud Enfriadora 700 kw agua-agua

Unidad enfriadora de agua sdlo frio condensada por agua version aita eficiencia,
marca DAIKIN, modeto EWWQ730B-XS, con | compresor monotornillo
semihermético de regulacidn continua de capacidad, vilvula de expansitn
electronica y refrigerante R-410A, de 725 kW de potencia frigorifica nominat
{EER 5,07 y ESEER 5,95} segiin condiciones Eurovent. ncluye controlador
digital Microtech LIf, mandmetros, juntas Victaulic, interruptor de flujo en el
evaporador y sepories antivibratorios. Supervisidn durante periodo garantia

4.1.1.2 ud Enfriadora 800 kw agua-agua 1,00

Unidad enfriadora de agua sdlo trio condensada por agua versién alta eficiencia,
marca DAIKIN, medelo EWWQB00B-XS, con § compresor monotornitlo
semihermético de regulacion continua de capacidad, valvula de expansidn
elecirdnica y refrigerante R-410A, de 801 kW de potencia frigorifica nominal
(EER 5,05 y ESEER 5,89) segn condiciones Eurovent. Incluye controlador
digital Microtech III, mandmetros, juntas Victaulic, interruptor de flujo en el
evaporador y soportes antivibratorios, Supervision durante perfodo garantia

4.1,1.3 ud Reubicacidn enfriadora 3,00
Trastado de enfriadora existente (previamente desconectada) hasia nuevo
emplazamienio, incluso medios de elevacion carga y descarga. Se incluye
desmontaje, carga, transporte y descarga en nuevo emplazamiento en Sala de Frio
con p.p. de medios auxiliares. Se incluyen antivibradores en bancada y pequefio
material auxiliar, totalmente terminado y ejecutado.

4.1.1.4 ud Elementos rotulacién y sefializacién Sala Enfriadoras 1,00
Suministro e instalacién de conjunto de elementos de rotulacion y sehalizacion de
ta instalacion, compuesto por carteles de identificacidn de tuberfas, vatvuleria,

circuitos hidriulicos, bombas, ete., reakizado mediante carteleria plastificada de
tamafio adecuado, inclusc pequeiio material, totalmente instalada.

4,1.1.5 ud Paneles katerales enfriadoras 1,00
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Ssuministro ¢ instalacidn de paneles laterales antiruido para enfriadora

4,1,1.6 ud Equipos autonomos 1,00

Suministro e instalacién de equipos autonomos con bomba de calor tipo sphit

412 * BOMBAS REFRIGERACION =

4.1.2,1 ud Bomba primario enfriadoras 2,00
Suministro ¢ instalacidn de bomba de circulacién, de tipo bancada, para circuito
primario de enfriadoras, marca Grundfos o equivalente
4.1.2.2 ud Conjunte accesorios grupo de 4 bombas 8" (Primario Frio) 1,00
Suministro & Instalacidn de conjunte de accesorios para grupe de 4 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:
- 2 Manguitos antivibratorios embridados,
» | Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina.
- 1 Fiktro de matfa registrable,
- 1 Villvula de retencidn de disco en acero inoxidable,
- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.
- 1 Punto de vaciado a colector de desagile,
Se incluye el aislamiento de todo el conjunto (tados los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de clastémeros de céluta cerrada con barrera de
vapor segin el RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas rdecuados a las bombas. Incluso pequeiio material, totalmente
instalada y probada.
41.2.3 ud Colector acero 16" Longitud 6 metros (Primario Frio) 3,00

Sumninistro e Instalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soidadura de 16" de difdmetro nominal y 6 metros de longitud, aislade mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestide
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequefic material,
totalmente instalado y probado.

4,1.2.4 ud Bomba secundario refrigeracion 5,00

Suministro e instalacién de bomba de circulacién, de tipo bancada, para circuito
secundario de refrigeracién, marca Grundfos o equivalente:

413 DEPOSITOS DE EXPANSION FRIO

4.1.3.1 ud Vaso de expansion 5,00
Suministro e instalacion de vasos de expansion cerrados de membrana fija
4.1.3.2 ud Instalacién sistema de expansion 2 x 4000 (Frio) 1,00

Instalacidn de sistera de expansion cerrado con 2 bombas para instalacién de
calefaccion, compuesto por dos depésites de expansitn cerrados, de 2000 litros
cada uno de ellos, construidos en chapa de acero electrosoldada con conexiones
roscadas y membrana recambiable, tipo marca Indelcasa, serie Transfero, incluso
pequeito material, tolalmente instalado y probado,

414 ©' CIRCUITO PRIMARIO DE ENFRIADORAS

4.1.4.1 mi Redes de tuberia 40,00
4.1.4.2 ud Vialvulas de corte 12,00
415 CIRCUITO SECUNDARIO REFRIGERACION

Conjunto aceesorios grupo de 2 bombas 8" (Climatizadores- 1.00
4.1.5.1 ud Frio) ’
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Suministro e [nstalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguilos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina.
- | Filtro de malla registrable,

- | Vélvula de retencién de disco en acere inoxidable.

~ 2 Vélvulas de corte de mariposa con reductor.

- | Punto de vaciado a colector de desagiie.

Se inchuye el aislamiento de todo el conjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastomeros de célula cerrada con barrera de
vapor segan el RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totulmente
instalada y probada.

Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Climatizadores-
4,1,5.2 ud Frio)

Suministro e Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 10" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aislade mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mun de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrilfantado de 0,6 mm de espesor, incluse
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequeio material,
totalmente instalado y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 8" (Resto Edificio-
4.1.5.3 ud Frio}

2,00

1,00

Suministro e Instalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acerc 8", compuesto por cada una de las bombas;

- 2 Manguitas anlivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y manometro de glicerina,
- | Fiftro de malla registrable.

- 1 Vilvula de retencidn de disco en acero inoxidable.

- 2 Viilvulas de corte de mariposa con reductor.

- | Punto de vaciado a colector de desagile.

Se incluye el aislamiento de todo el conjunte {todes los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastomeros de célula cerrada con barrera de
vapor segdn ¢l RETE y con proteccion de aluminie roblonade, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequelio material, tofaimente
instalada y probada.

4,1.5.4 wd Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Resto Edificio-Frio) 2,00

Suministro ¢ Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 10" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacidn, incluso pequeiio material,
totalmente instalade y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 10" (Zona Nueva-

4,1.5.5 ud Frio) 1,00
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Suministro ¢ Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acerc 10", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y manémetro de glicerina.
- 1 Filtro de malla registrable.

- 1 Valvula de retencidn de disco en acero inoxidable.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

- I Punte de vaciado a colector de desagile.

Se incluye el aislamiento de todo el conjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segin ¢l RITE y con proteccién de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada,

4.1.5.6 ud Colector acero 12" Longitud 2,5 metros (Zona Nueva-Frio) 2,00

Suministro e Instalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 12" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espeser y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequeiio material,
totalmente instalado y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 4" (Zonas Criticas-

. 1,00

4.1.5.7 ud Frio) ’
Suministro ¢ Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas et
acero 4", compuesto por ¢ada una de lns bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados,

- I Puentes de mandmetro con 3 conexiones y manémetio de glicerina.
- | Fittro de malla registrable,

- 1 Valvula de retencidn de disco en acero inoxidable.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

- 1 Punto de vaciado a colector de desagiie,

Se incluye el aislamicento de tade el conjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastomeros de célula cerrada con barrera de
vapor segiin el RITE y con proteccion de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas, Incluso pequefio material, totalmente
instalada y probada,

4158 ud Colector acero 6" Longitud 2,5 metros (Zonas Criticas-Frio) 2,00

Suntinistro e Instalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 6" de didmetro nominal v 2,5 metros de longitud, aistado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abrillantade de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de ferminacion, incluso pequefio material,
totalmente instalado y probado.

Conjunto accesorios grupo de 2 bombas 4" (Inductores-

4.1.5.9 ud Frio/Calor) 1,00
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Suministro ¢ Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 4", compuesto por cada una de ias bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmeiro de glicerina.
- 1 Filtro de malla registrable.

- 1 Valvula de retencion de disco en acero inoxidable,

- 2 Vélvulas de corte de mariposa con reductor,

- 1 Puiito de vaciado a ¢olector de desagiie,

Sc incluye ef aislamiento de todo el conjunto (todos los elementos, hombas y
colectores) mediante planchas de elastdmeros de célula cerrada con barrera de
vapor segiin el RITE y con proteccidn de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluso pequefio material, totalmente
instatada y probada,

Colector acero 6" Longitud 2,5 metros (Inductores-

4,1.5.10 ud Frio/Calor) 2,00
Suministre e Instalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 6" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mum de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de atuminio abriliuntado de 0,6 nun de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequefio material,
toialmente instalado y probada,

Conjunto aceesorios grupo de 2 bombas 8" (Edificio Nuevo-

. 1,00

4.1.5.11 ud Frio) :
Suministro e Instalacidn de conjunto de accesorios para grupo de 2 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados.

- | Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina.
- 1 Filtro de malla registrable.

- | Vélvula de retencidn de disco en acero inoxidable.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor.

- | Punto de vaciade a colector de desagiie.

Se incluye el aislamiento de todo el canjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de céluls cerrada con barrera de
vapor segan ¢l RITE y con proteceion de aluminio roblonado, silent blocks y
alfombrilias adecuados a las bombas. Incluso pequeiio material, totaimente
instalada y probada.

4,1.5.12 ud Colector acero 10" Longitud 2,5 metros (Edificio Nuevo-Frio) 2,00

Suministro e lnstalacién de colector de acero realizado mediante acero estirado sin
soldadura de 10" de didmetro nominal y 2,5 metros de longitud, aislado mediante
planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido
mediante chapa de aluminio abriflantado de 0,6 mm de espesor, incluso
conexionados, picajes y esferas de terminacion, incluso pequeiio material,
totalmente instalado y probade.

4.1,5.13 ml Redes de tuberia §0,00

Tuberia de acero negro con soldadura DIN-2440 de 5" para soldar, ifcodes, tes,
manguitos y demds accesorios, tofalimente instalada y funcionando,

4.1.5.14 ml Tuberia de acero negro 8" 60,00

Suministro e instalacién de tuberia de 8" de acero negro estirado sin soldaduras
conforme a UNE 10255, incluidas accesorios, uniones, codos, bridas, etc. incluso
elementos de fijacion y sustentacion con abrazaderas isofonicas, dos manos de
imprimacién y pintura, transporte, mano de obra, piczas especiales y pruebas de
estangueidad, totalmende instalada y probada.

4.1.5.15 ml Aislamiento de tuberias de acero 8" - 40 mm 72,00
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Suministro e instalacidn de aislamiento térmico de tuberfas de didmetro 8",
reatizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 8T o
equivalente, de espeser final 40 mm. Convenicntemente pegado, totalmente
instalado y sefializado, incluse pequeiio material, totalmente instalado.

4.1.5.16 ml Revestimiento de aluminio roblonado 8" - 40mm 72,00

Suministro ¢ instalacion de revestimicnio de aluminio roblonado sobre coquilla de
espesor 40 mm en tuberia de 8%, sujeto con tornillos autoroscantes o remaches,
incluidos acceserios, codos, reducciones y piezas especiales, inciuso transporie y
mano de obra, totalmente instalado.

4.1.5.17 mi Tuberia de acero galvanizado 8" 60,00
Suministro ¢ instalacién de tuberia de 8" de acero galvanizado con uniones
ranuradas y acoplamientos flexibles tipo Vitaulic, incluidos accesorios, uniones,
codos, bridas, etc. mcluso elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas
isofénicas, transpotie, mano de obra, piezas especiales y pruebas de estanqueidad,
totalmente instalada y probada.

4,1.5.18 m] Aislamiento 160,00

Aislamiento realizado mediante coquilia de fibra tipe [SOVER, de espesor segiin
normativa, con acabado en chapa de aluminio de 0.6 mm

4,1.5.19 ud Vialvulas de mariposa 6,00

Suministro y colocacién de vilvula de cierre tipo mariposa, con palanca de
didmetro segiin céleulos, de fimdicién, colocada mediante unidn roscada con
bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.

4,1.5.20 ud Vilvulas de retencion 2,00
Suministro y montaje de valvula de retencidn didmetro segin cdleulos, cuerpo en
fundicién gris, eje y muelie de acero inoxidable, platos de bronce, asiento de
EPDM, con juntas planas de gomta para las bridas, totalmente instalada probada y
funcionando.

4,1.5.21 ud Filtros 2,00

Suministro y montaje de filre con bridas de didmetro segiin céleulos, con tamiz
de acero inoxidable, PN-16, cucrpo de hiierro fundido, incluido bridas, tornitteria,
totalmente instalado probado y funcionando.

4,1.522 ud Manguito antivibratorio ‘ 4,00
Suministro y montaje de manguito antivibratorio de didmetro segiin cdlculos, con
cuerpo de caucho resistente con hilos de nylon, roscado, totalmente instalado y
funcienando,

4,1,5.23 ud Puente manométrico 2,00
Puente manoméirico compuesto por mandmetro con Henado de glicerina, esfera de
didmetro segiin chleulos, salida vertical y acoplamiento espiral en rabo de cerdo,
cscala graduada de 0-8 Kg/om2, incluyendo 2 vilvulas de esfera y pp de tuberia de
Ac de 1/2", incluido aislamiento en fibra y aluminio, tofalmente instalado ¥
funcionando,

4.1.5.24 ud Termémetro 6,00

Suministro e instalacién de termémetro bimetlico inoxidable, montado en caja de
100 mm. y con una escala de G a 120°C, incluido picaje en tuberfa, manguito de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

4.1.5.25 ud Termoémetro analégico 12,00

Suministro ¢ instalacién de termémetro de capilla, marca LEY o similar,
graduacién 0 - 60 °C, incluso vaina de fatén y pequeiio material, totalmente
instalado y probada,

4.1.5.26 ud Mandmetro de glicerina 6,00

Suministro e instalacion de mandémetro de glicerina con esfera de 100 mm de
didmetro para presiones de trabajo de 0-10 bares, dotado de valvala de corte y
pequeiio material, totalmente instalado y probado,

4.1.5.27 ud Sistemna de vaciado 2" 3,00
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Suministro e instalacién de sistema de vaciado en 2", realizado mediante valvula
de desagiie, embudo y sifén del mismo material al circuito donde se encuentre
instalado, incluso conexionado a red de saneamiento, conexionado a equipo y
pequefio material, totalmenie instalado y probado.

4.1.5.28 ud Vilvula de equilibrado DN20¢ 3,00
Suministro e instalacion de valvula de equilibrado embridada Tour Andersson
STAF-200 o equivalente, incluso pegueiio material, totaJmente instalada y
probada.

4,1.5.29 ud Vilvula de mariposa DN200 accionamiento con reductor 12,00

Suministro e instalacion de valvuia de mariposa embridada tipo Water, marca
TTV o equivalente, ditmetro DN200 PN 16, con accionamienio mediante
reductor, incluso pequeiio material, totalmente instalada, probada y funcionando.

Valvula de mariposa DN200 accionamiento con actuador
4,1.5.30 ud eléctrico.

Suministro ¢ instalacién de valvula de mariposs embridada tipo Wafer, marca

TTV o equivalente, didmetro DN20G PN 16, con accionamiento mediante

actuador ¢léctrico, incluso pequeiio material, totalmente instalada, probada y

funcionande.

4.1.5.31 ud Filtro con brida DN200 3,00

Suministro e Instalacion de filtro con brida para tuberia de DN200 de didmetro.
[ncluso pequefio material, totalmente instalado y probado.

4,1,5,32 ud Manguito antivibratorio DIN200 12,00
Suministro e Instalacién de manguito antivibratorio de 8" de dimetro con bridas,
reafizado en goma, para una presion méxima de 0 bares, incluso pequefio
material, totalmente instalado.

4.1.5.33 ud Instalacién Contador energia DN200 3,00
instalacién de contador de energia marca Kamstrup o similar, con contador
volumétrico por ultrasenidos, embridado DN200, incluso pequefio material,
totalmente instalado.

4.1.5.34 ud Aislamiento de valvuleria y accesorios 1,00

Instalacion de aistamiento de valvuleria y elementos indicados en el presente
capltulo, con espesor segiin RITE y revestimiento con chapa de aluminio grafade.

4.1.5.35 ud Valvula de 3 vias 1,00

3,00

42.1 TORRES DE ENFRIAMIENTO
4.1.2.1 ud Torre de refrigeracién 3,00

Suministro e instalacién de torre de refrigeracion APAREL, de circuito abierto,
con ventilador axial eficiente y bajo nivel senoro, de las signientes caracteristicas;
Capacidad de enfriamiento 900 kW

4,1,2.2 ud Instalacién Torre de Enfriamiento 3,00

Instalacion de torre de refrigeracion APAREL, de circuito abierto, con ventilador
axial eficiente y bajo nivel sonoro, con una capacidad de enfriamiento 900 Kw.
(No incluye graa de elevacidn).

Conjunto aceesorios grupo 3 bombas 8" galvanizado

4.12.3 ud {Condensacion 1)

1,00
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Suminisfro e Instalacién de conjunto de accesorios para grupo de 3 bombas en
acero 8", compuesto por cada una de las hombas:

- 2 Manguilos antivibratorios embridados.

- 1 Puentes de mandmetro con 3 conexiones y mandmetro de glicering.
- | Filtso de malfa registrable.

- | Vilvula de retencion de disco en acero inoxidable,

« 2 Valvulas de corte de mariposa con reductor,

- 1 Punto de vaciado a colector de desagile.

Se incluye el aislamiento de todo el conjunto {1odos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segim el RITE y con proteccién de aluminic roblonado, sitent blocks y
alfombrillas adecuados a las bombas. Incluse pequefio material, totalmente
instalada y probada,

Colector acero 16" Longitud 4 metros (Condensacién 1) 2,00
Suministro e Instalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin

soldadura de 16" de didmetro nominal y 4 metros de longitud, aistado medianie

planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posteriormente revestido

mediante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mn de espesor, incluso

conexionados, picajes y esferas de tenninaciodn, incluso pequefio material,

totalmente instalado v probada.

Conjunto accesorios grupo 2 bombas 8" galvanizado

. 1,00
(Condensacion 2) i
Suministro ¢ Instalacion de conjunto de accesorios para grupo de 2 boimbas en
acero 8", compuesto por cada una de las bombas:

- 2 Manguitos antivibratorios embridados,

- | Puentes de manémetro con 3 conexiones y mandmetro de glicerina.
- 1 Filtro de malla registrable.

- 1 Viélvula de retencion de disco en acero inoxidable.

- 2 Vilvulas de corte de mariposa con reductor,

- | Punto de vaciado 2 colector de desagiie,

Se incluye el aislamiento de todo ¢l conjunto (todos los elementos, bombas y
colectores) mediante planchas de elastémeros de célula cerrada con barrera de
vapor segiin el RITE y con proteccitn de aluminio roblenado, silent blocks ¥
alfombrillas adecuados a tas bombas, Incluso pequeiio material, tolalmente
instalada y probada.

Colector acero 10" Longitud 3 metros (Condensacién 2) 2,00
Suministro ¢ nstalacion de colector de acero realizado mediante acero estirado sin

soldadura de 10" de didmetro nominat y 3 metros de longitud, aislado mediante

planchas de caucho extrusionado de 50 mm de espesor y posieriormente revestido

medfante chapa de aluminio abrillantado de 0,6 mm de espesor, incluso

conexionados, picajes y esferas de terminacién, incluso pequeiio material,

fotalmente instalado v probado.

ACCESORIOS TORRE
Resistencias 1,00
Suministro e instalacion de resistencia, termostato con resistencias

Interruptor de nivel 1,00
Suministro e instalacién de interreptor de nivel

Productos quimicos
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Bomba condensacion torre

Suministro ¢ instalacion de bomba de circutacion, de tipo bancada, para circuito
condensacion torres enfriamiento, marca Grundfos o equivalente

TRANSPORTE TORRE
Portes y carga
Transrpote para malerial situacioén sobre camidn

. CIRCUITO DE CONDENSACION - o v

Tuberia y valvuleria

Circnito secundario de calefaccidn, realizado mediante tuberia de acero negro,
aislado mediante coquitfa de fibra tipo ISOVER, de espesor segin normativa, con
acabado en chapa de aluminio de 0.6 mm, incluyendo parte proporcional de
piezas, soportes ¥ accesorios.

Vialvula de mariposa DIN150 accionamiento con reductor

Suministro e instalacion de vélvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, difmetro DN150 PN 16, con accionamiento mediante
reductor, incluso pequefio material, totabmente insialada, prebada y funcienando.

Valvula de equilibrado DN150

Suministro e instalacién de valvula de equilibrade embridada Tour Andersson
STAF-150 o equivalente, incluso pequeiio material, totalmente instalada y
probada.

Manguito antivibratorio DN150

Suministro e instalacion de manguito antivibratorio de 6” de didmetro con bridas,
realizado en goma, para una presion maxima de 10 bares, incluso peguedio
malerial, totalmente instalado.

Termbmetro analégico

Suministro e instalacién de termdmetro de capilla, marca LEY o siniilar,
graduacién 0 - 60 °C, incluse vaina de latén y pequefio material, totaimente
instalado y probada.

Sistema de llenado torres de condensacién

Suministro e instalacién del conjunto de llenado de balsas de torres de
condensaci6n, reatizado en tuberia de polipropileno DN5O0 el tramo general ¥
DN40 para cada torre, incorporando los siguientes elementos:

- 1 Vibvula reductora de presion.

~ | Carrete para contador de agua.

- 2 Vébvula de corte antes y después del contador.
- 1 By-pass del contador.

- 1 Vilvula de retencion.

- { Filtro de malla.

- 2 Vikvulas de corte antes y despuds del filiro,

Incluso pequefio material, piezas especiales, sistera de sujeccién, y conexién con
la instakacion existente de agua fria.

Tuberia polipropileno AFCH DN 50

Suministro e instalacion de tuberfa de polipropitenc, de didmetro nominal DN30,
moadelo fusiotherm, serie 3,2/SDR 7.4 de Aquatherm o equivalente, inciuyendo
soportes y parte proporcional de codos, manguitos, tés y demds accesorios.
Incluso pequeiio material, totalmenie instalada, probada y funcionando.

Aislamiento de tuberias de acero interior 2 1/2" - 40 mm

Suministro e instalacién de aislamiento térmico de tuberias de didmetro 2 1/2",
realizado con coquilla de espuma elastomérica KAIMANFLEX K-FLEX 8T o
equivalente, de espesor final 40 mm. Convenientemente pegado, totalimenie
instalado y seiializado, incluso pequeiio material, totalmente instalado.
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Revestimiento de aluminio roblonado 2 1/2"

M| suministro € instalacién de revestimiento de aluminio roblonado para tuberia
de 2 1/2" (DN65), incluides accesorios existentes en [a tuberfa, incluyendo
pequerio material, material complementario, piezas especiales, ayudas de
albafiileria, asi como todo lo necesario para su correcta instalacién segim la
Documentacion Técnica y a instancias de 1a Direccidn Facullativa. Medida la
longitud, totalmente instalada,

Conexién balsas 6"

Suministro e instalacion conexidn de balsas de torres de condensacion mediante
tuberia de acero galvanizado, incluso conexionados mediante bridas, pequefio
material y piezas especiales, totalmente instalada y probada,

Tuberia de acero galvanizado 6"

Suministro e instalacién de tuberia de 6" de acero galvanizado con uniones
ranuradas y acoplamientos flexibles tipo Vitaulic, incluidos accesorios, uniones,
codos, bridas, etc. incluso elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas
isofdnicas, transporte, mano de obra, piezas especiales y pruebas de estanqusidad,
fotalmente instalada y probada,

Tuberia de acero galvanizado 8"

Suministro e instalacién de tuberia de 8" de acero galvanizado con uniones
ranuradas y acoplamientos flexibles tipo Vitaulic, incluidos accesorios, uniones,
codos, bridas, efc. incluso elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas
isofonicas, transporte, mano de obra, piezas especiales y prucbas de estanqueidad,
{otalmente instalada y probada,

Tuberia de acero galvanizado 10"

Suministro e instalacion de tuberfa de 10" de acero palvanizade con uniones
ranuradas y acoplamientos flexibles tipo Vitaulic, incluidos accesorios, utianes,
codos, bridas, etc. incluso elementos de fijacién y sustentacion con abrazaderas
isofénicas, transporte, mano de abra, piczas especiales y pruebas de estanqueidad,
totalmente instalada y probada.

Equipo biocida

Instalacion de equipo dosificador de productos biocidas, incluso montaje de
contador volumétrico omisor de impulsos en tuberia de enado de agua de
reposicidn, vilvulas de corte, armario intemperie y canalizacion pléstica para
inyeccion de producto, incluidos accesorios y pequefio material, totalmente
instalado y probado.

“CONEXION RED GAS NATURAL-
Acometida general de gas natural

Tuberia enterrada de polietileno norma gas de DN110, unidn por soldadura,
incluso apertura de zailja, retirada de material a verterdero autorizado, cama de
arena, seleccidn de material de refleno y vertido del mismo en zanja, banda de
sefializacién, compactacion y reposicion de firme todo ello conforme a normativa
de la compafiia suministradora. Incluso p/p de arquetas, tallo de acometida Y,
clementos de sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos). Instalada,
probada y funcionando,

REGULACION Y MEDIDA
Estacién de regulacién y medida
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Estacion de regulacidn y medida para gas para 400 m3(N)h, de una linea de
presion, para entrada a 4000mbar, salida 300mbar compuesta de los siguientes
materiales:

2 Vilkvulas de entrada de acero PN16

2 Filtros de acero tipo Y o similar

2 Reguladores de presion con Vis de mixima y minima

1 Mandmetro de Presion 0.8 bar Clase 1 100mm

6 Valvula de corte tipo mariposa PN-16 DN-100

1 By-pass de contador con disco en ocho para el G-400T

2 Mandmetro de Facturacion Clase 0.5 160mm 6 clase 1.6

2 Vialvulas de 3 vias para mandmetro de Facturacién

1 Termémetro de capilla -10 a 50°C

2 Valvulas de escape en las lineas de regutacion

Tuberia de acero DIN 2400 s/s

1 Base conector para corrector PT para el G-250

Totalmente instalado y funcionando.

5.1.2.2 ud Contador de volumen de gas de turbina G-250 1,00
Contador de volumen de gas FLUX1 2000 TZ Calibre G-250, Incluye cuerpo,

estabilizador de flujo, grupo medidor con la turbina, transmision magnética y

totalizador orientable,

Totalmente instalado y funcionando

513 .. TUBERIAY VALVULERIADEGAS . == -
5.1.3.1 m} Tuberia de gas 60,00

Tuberia de acero negro con soldadura DIN-2440 de 5" para soldar, ifcodos, tes,
manguitos y demds accesorios, totalmente instalada y functonando.

5.1.3.2 ml Valvuleria gas 3,00

Suministro ¥ colocacion de vélvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 4"
(110 mm.) de didmetro, de fundicion, colocada mediante unidn roscada con
bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.

5.4 DETECCIONYCORTEDEGAS = =
5.1.4.1 ud Central de deteccion de gas 1,00

Suministro e instalacién de central de deteccidn y control microprocesada de gases
explosivos y toxicos, Disefiada para comandar hasta 10 sondas de deteccion
simultdneamente, Dispone de leds indicaderes para: 3 niveles de alarma, averia
general, baterfa, AC correcta y relé auxiliar. Teclas de control y 5 relés
programables NA/NC, Bateria de 12 V. y 6 A/h.Montada en cabina metalica,
incluso parte proporcional de pequefio material, piezas especiales, mano de obra,
conexionado, asi como todo o necesario para la correcta instalacidn segin la
Documentacion Téenica y a instancias de la Direccidn Facultativa, Totalmente
instalada, probada y funcionando.

5.1.4.2 ud Electrovalvula de gas rearme automatico 1,00
Electrovalvuta de corte de gas de rearme automitico, presién entrada mixima 500
mbar

5143 ud Detectores de gas 4,00
Suministro y colocacion de detectores de gas, minimoe 4 unidades {cada 25 meiros)

5.1.4.4 pa Instalacién central detecci6n 11,00

Instalacion de centralita de gas. MO electricista y tubero

S WENTILACIONES - 1 e
5.1.5.1 ud Extractor antideflagrante 1,00

Caja de ventilacion para impulsion de aire a interior de sala de calderas, enclavado
con la instalacidn

5.1.5.2 ud Rejilla tae 2,00

Suministro y colocacidn de rejillas TAE para toma de impulsion inferior y
ventilacion superior
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de Mostoles

ud REJILLA lama fija 2,00
Suministro y colocacion de rejillas para ventilacion inferior y superior

ud Instalacion ventilacidn 5,00
Instalacidn de centralita de gas, MO conductero

m2 Conducto Rectangular CH. Acero - Esp. 6,8 mm 155,00

Conducto rectangular construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegada en [os extremos con uniones embridadas sistema METU, incluso
piezas especinles y elementos para soporte y cuelgue, Totalmente instalada.

ud Caja de ventilacion CGT4-710-68-1,1kW 3,00
Suministro ¢ instalacion de caja de ventilacién de aire, modelo CGT4-710-68-
1,1kW de Soler&Palau o equivalente, para un caudal de 8000 n¥'/h y 180 Pa, 1,1
kW de potencia consumida y moor trifasico, IP5S, Clase F, con conexiones
flexibles, amortiguadores de apoyo y sistema de sujecién para su soportacion,
sistema de proteccian en ta aspiracién mediante reja de intemperie, incluso
pequshio material, totalmente instalada y probada.

ud Rejilla lineal AH para impulsidn/retorno 425x325mm 15,00

Suministro e instalacion de rejilla lineal de impuisién/retorne para montaje
superficial, marca TROX modelo AH o equivalente, de dimensiones 425x325 mm
con lamas fijas horizontales, fijacion por tornillos directamente al conducto de
chapa, de color altminio natural, incluso pequeic material, totalmente instalada.

ud Rejilla de intemperie AWG 1000x1000 toma aire exterior 3,00
Suministro e instalacion de rejilla de intemperie para ventilacion superior a
disponer en la parte superior de Ia fachada, marca TROX modelo AWG o
equivalente, de dimensiones 1000x1000 mm con lamas fijas & 45° v dotada de

malla antipdjaros en acero galvanizado y marco frontal taladrado, incluse pequeiic

mgigral e in

CONTAJ
ud Contador de volumen de gas 1,00
Contador de gas derivacion cocina, Totalmente instalado y probado

TUBERIA Y VALVULERTA DE GAS
mli Tuberia de gas 100,00

Tubo de cobre normalizado de didmetro segiin necesidades. Incluido parte
proporcional de accesorios, soportacion y mano de obra,

ud Valvuleria gas 12,00

Suministro y colocacion de vélvula de cierre tipo mariposa, de didmetro segin
céleulos, de fundicién, colocada mediante unidn roseada con bridas, totalmente
equipada, instalada y funcionando.

523
5.2.3.1

5.2.3.2

5.1_.5 e

5.1.5.1

5.1.5.2

'ADAPTACION DE COCINA INDUSTRIAL
ud Modificacion de fuegos industriales 20,00

Adaptacién olla, fogones, planchas y sartenes para su uso a gas natural. Totalinente
instalado y probado.

pa Apertura de canalizacion 1,00

Apertura de canalizacion de canalizacion en suelo para conectar red de gas con
fogones, Totalmente instalado y probado.

“VENTILACIONES =~ . _
ud Extractor antideflagrante 1,00

Caja de ventilacion para impulsién de aire a interior de sala de calderas, enclavado
con la instalacién

ud Rejilla TAE 2,00

Suministro y colocacion de rejillas TAE para toma de impulsion inferior y
ventilacion superior
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5.1.5.3 ud Rejilla lama fija 1,00
Suministro y colocacion de rejillas para ventilacion inferior y superior
51.54 ud Instalacion ventilacién 4,00

Instatacidn de centralita de gas, MO conduciero

Cuadros electricos

Suministro, instalacidén y montaje de modulo para ta ampiacion del C.G.B.T. Se
compone de varias armaduras asociables en las que se instalan las paredes de
revestimiento y puertas. Construido en envolvente metalica fabricada en chapa de
acero de espesor entre 1 y 1,5 mm, Grado de proteccion de la envolvente IP-55,
Grado de proteccion contra fos choques mecanicos: [K-07 con marco pivotante
soporte de tapas; [K-10: con puerta IP55. Conteniendo los interruptores
automaticos, todos los elementos de mando y proteccion y la aparamenta eléctrica,
que serd selectiva, descritos en los planos de esquemas unifilares adjuntos al
proyecto, incluse etiquetado de equipos, analizador de redes, montaje y
conexiones, totalmeante instalado. Se incluye parte proporcional de pequefio
waterial, tornilleria, maquinaria, restitucion de material defectuoso y mano de
obra. Aparamenta y Envolvente de SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS o
equivalente aprobado por la D.F. Caracteristicas técnicas:- Cumplimiento de las
normas CEl 50298, UNE EN 50298, CEI 60439-1 y UNE EN 6043%-1.

- Tensidn asignada de empleo: 1000V

- Tensitn asignada de aislamiento del juego de barras principal: 1000 V.

- Corriente asignada de empleo EN {(40°C). 3.200 A

- Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 187 kA

- Corriente asignada de corta duracidn admisible lew: 85kA ef./ls

- Compartimentacion del cuadro segdin fa norma UNE EN 60439-1: Forma 3b:
Bornas para conductores exteriores separados de {os juegos de bareas. Las
unidades funcionales estin separadas entre sl y de los juegos de barras. Las bornas
estin separadas de los juegos de batras, pero no entre si.

- Conexion de bz aparamenta eléctrica por medio de repartidores de tipo multiclips
con bornas de resorte. La conexion de las salidas se efectiia por la parte frontal, sin
tomillos en las bornas de resorte. Se adapta automaticamente a la seccidn del
conductor. Donde no sea de aplicacidn este elemento se emplearan peines de
conexion.

6.2 pa Canalizaciones eléctricas 1,00

ISTEMA DE CONTROL
Puesto central de supervision y control (SCADA) 1,00

Sistema Scada ejecutado sobre un PC y conectado mediante red Ethernet con un
sistema de control, Se desarrollard un sisterna de supervision desde el que se
visualizara ¢l estado y se actuara sobre todos los clementos de la instalacidn, El
desarrollo del sistema incluye: Desarrollo de la base de datos y desarrollo de ias
pantallas de aplicacién (Meni principal, visualizacion ¢stadoe general del sistema,
gestidn de navegacion, sindpticos penerales del sistema en 20 pantallas, pantailas
de control individual para dispositives de manejo manual y fabores de
mantenimiento, gestién y visualizacidn de alarmas, configuracion de la caplura de
datos, diagramas de tendencia, gestion de usuarios). La actuacion afecta a: Puesto
central supervisién (SCADAY); produccién calor, ACS y [rio; climatizadores;
unidades terminales (FCO's y Cajas de Precalentamiento)

7.2 pa Hardware controladores 1,00
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Controlador libremente programable para las instalaciones electromecanicas del
edificio. El desarrollo de Ia programacidn de los controladores incluye:
configuracidn hardware: CPU, tarjetas de entrada/salida, red de control (Modbus,
Profibus, Ethemet); Rutinas para el control individual de los dispositivos
{mofores, electrovalvulas...); Control y gestidn de entradas digitales y analégicas;
Control de lazos PID; Control horario para el arranque y parada automatica de los
sistemnas; Control de analizadores de red y contadores de encrgia térmica;
Programacidn de procesos automiticos; Control de seguridades y enclavamientos;
Gestidn de alarmias,

Infraestructura y material de campo

Suministro de cuadros eléctricos de control, instalacién y pruebas: 28 cuadros
eléctricos con proteccion magnetotérmicas, fuente de alimentacidn, relés de
control bornero de conexiones para sefiales y resto de pequefio material.
Suministro de la instrumentacion de control: sondas de temperatura de inmersién
para produceién de frio y calor; sondas de temperatura y humedad para unidades
climalizadoras.

Integraciones

Integraciones de los cquipos de produceién; calderas y enfrindoras a nueve
sistema de controt a implementar.

Cableado de Control

Cableado de control y conexionado a los nuevos controladores y material de
campo. Suministro e instalacion de linea de conductores para bus de
comunicaciones, empledndose conductor par trenzado apantallado de 0.22mm?2 de
cobre estafiado flexible, recubierto de polietileno.

Instalacion eléctrica de control

Instalacién eléctrica de nuevos equipos de control a instalacion existente. Las
canalizaciones transcurtirdn en su mayor parie bajo tubo de plistico libre de
halégenos, flexible o blindado segiin sca la instalacion empotrada o en superficie,
Los tramos correspondientes a las zonas del exterior se canalizaran con tubos de
acero. Los tubos serdn estancos y protegidos contra dafios mecénicos. El didmetro
minimo interior de los tubos, serd en funcién del ndmero de conductores que han
de alojar y como minimo estari de acuerdo con lo especificado en el reglamento
de BT y sus instrucciones técnicas complementarias. Estas canalizaciones serdn
exclusivas para ¢l sistema de control. El cable utilizado para las sefiales de
entrada/salida analogica/digital serd conductor de Cu 0.34mm2, de cobre estaado
flexible, recubierio de polietileno y libre de halégenos retardantes al fuego
trenzado y apantallado.

Programacién e ingenieria de control

Programacién y puesta en marcha de la instalacion de control téenico centralizado,
incluyendo;

- Realizacién y suministro de planos y esquemas de conexionade para la correcta
instatacion de de los equipos.

- Puesta en servicio de todos los elementos que forman el sistema de Gestidn
Téenica Centralizada, incluyendo las pruebas de funcionamiento necesarias.

- Programacién del puesto central, configuracion e implementacion de la base de
datos, creacién de los menus graficos de introduccion al sistema y graficos en
color de las instalaciones.

- Entrega de documentacién completa de la instalacion finalizada, esquenias,
planos, ubicacidn de elementos, configuraciones y demés documentacién
aclaratoria.

Zanja acometida y recibi
Aperiura de Zanja en acera para acometida de gas y tapado de la misma con arena
derio y tierras propias, desde llave de acometida dejada por Gas Natural hasta
fachada de edificio (miximo & meiros), incluyendo recibido de armario de gas
Pintura de sala calderas

Pintura de paramentos verticales de la sala, 2 manos

Pintura suelo de sala calderas

Adecuacion de solado de sala mediante aplicacion de pintura epoxi, incluyendo
preparacion y limpieza de la base

PPT CONTRATO MIXTO
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Adecuar bancadas
Adecuacién de bancadas existentes para los nuevoes equipos
Demolicién tabique acceso equipos

Demolicion de paramento para introduccién de equipos, reconstruceion y
enfoscado por las dos caras

Vestibulo de independencia

Ejecucién de vestibulo de independencia, mediante ladrillo tosco de 10 cmy 1/2
pie, cogido con mortero, enfoscado por ambas caras, acorde a normativa,

Puerta resistencia al fuego

Arrancado de puertas de acceso y marcos existentes, Suministro v vecibido de 2
puertas cortafuegos EI-60, de medidas 0,80 x 2,03 en vestibulo de independencia,
apertura hacia el exterior, con cerradura incorporada y apertura ficil desde interior

aunque se haya cerrado con llave. Incluyende recibido de mareos, nivelados y
aplomados

Apertura hueeo ventilacién

Apertura de huecos para ventilaciones, recibido de rejiilas v conductos de
ventilacion, y remates de los mismos

Taladro en muro para tuberia de gas

Ejecucion de calo en muro de cerramiento para paso de tuberia de gas
Taladro en muro para tuberia de gas

Ejecucion de calo en muro de cerramiento para paso de tuberia de gas
Desague

Realizacién de desagite en sala de calderas compuesto por sumidere 20x20 y
tuberfa de PYC, de acuerdo a normativa

Zanja por fardin

Demolicidn de paramento de cerramiento de sala de calderas y cjecucion de
tabigue 1o resistente acorde a normativa

Contenedor de escombro

Ayudas de albaiiileria

Ayudas de albafiileria necesarias para ejecucion de los trabajos
Otras demoliciones en climatizadores

Desmontaje de climatizadores, desguace y retirada a veriedero

Corte solera

Demolicién solera
Pozos cimentaciéon

Zanjas cimentacién y saneamiento

Transporte tierra-escombros

Horm. limpieza hm-20/p/20/i v.man

H.arm. Ha-25/p/20/i v, manual

PPT CONTRATO MIXTO
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4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00
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1,00
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300,00
345,00
225,00
166,75

611,33

34,50

332,25
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Placas anclaje pilares
Bancada sala bombas
2 /,;’Ww WWQ&‘;&».%WN%W ’Q&‘ &’F‘: ?’E%W‘ o '}’;* I

SIRUCHORA - =

Huecos cubierta existente

Acero $275 en estructura soldada

M2. Mortero ignifugo vermiplaster r-180
Forjada de chapa colaborante de 12 cms.
Mortero ignifugo vermiculita ri-120

Losa escalera

Peldaito in situ hormig, ruleteado

E Comunidad de Madrid

1.200,00

56,25

1,25

157.260,0
0

3.510,00

2.520,00

2.520,00
14,06

126,00

8.5.2

8.5.3

8.54

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 70mm. EPS
Remates de chapa

Vent.allb. Oseil, R.p.t. 1 hoja

Celosia ventilacién

Puerta panelable acceso

Peldafios metilicos

Barandilla metdlica p. técnicas

Pasamanos plantas técnicas

Barandilla oficinas

Pasamanos oficinas

Venecianas-estores

Y

2.837,50
836,50
239,25

63,00
1,25
126,00
33,75
43,13
33,75
43,13

239,25

PPT CONTRATO MIXTO

FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Trasdos. autoport.e=47mm./400(13+34)

506,25

2,330,00
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8.6.3 Tabique sencillo (13+70+13) e=96mm. 1.480,00
8.6.4 Tabique sencillo (15+70+15) e=100 mm, HIDROF 396,00

2.100,00
8.8.1 Cub. No transitable grava C/AIS. PN-7 420,00
8.8.2 Bancadas ligeras 62,50
8.9.1 Aisl. Aciistico lana mineral (MW) 40 mm, 2.160,00
8.10.1 Reerecido 7 cm. Mortero M-5 2.100,00
8.10.2 Pavimento continuo cuarzo gris 1.181,25
8.10.3 Pavimento pvc 1.181,25
8.104 Terrazo 40x40 G, Medio claro uso intenso 360,00
3.105 Peldafio bald. terrazo china media 126,00
8.10.6 SOL. gres porcelanico 40x40em. T/DENSO 240,00
8.10.7 Alic. Porcel. Tec. 40x40 em. Pulido 336,00
8.10.8 Suelo tecnico CPD 196,88
8.10,9 Rodapié 1.220,00
8.11.1 P.p. lisa maciza melamina 75,00
8.11.2 P. cortafuegos E12-120-C5 1,00x2,10 60,00
8.12.1 Montacargas $/C MAQUINAS 6 PAR. 1,00
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8.13.1 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR 10.998,13

8.13.2 Esmalte cerrajeria 542,44

8.141 Gria torre de obra 1,25

8,142 Andamio de obra 1,258

8.15.1 Seguridad y salud 1,25

8.16.1 Colector colgado interior 63,75
8.16.2 Bajantes 106,88
8.16.3 Arquetas pie de bajante 5,00
8.16.4 Colector enterrado 200 dismetro 38,75
8.16,5 Colector enterrado250 diametro 18,75
8.16.6 Pozo saneamiento 1,25

Conexionado a red saneamientg 1,25

8.17.1 M2. Inst. Eléctrica plantas téenicas 1.260,00
8.17.2 M2, Inst, Tléctrica oficinas 1.260,00
8.17.3 M2. Inst. Climatizacién oficinas 1,260,00
8.17.4 Ma2. Inst voz y datos oficinas 1.260,00
8.17.5 M2. Inst megafonia oficinas 1.260,00
8.17.6 M2. Inst fontanerfa-saneamiento pt técnicas 1.260,00
8.17.7 M2, Inst fontaneria-saneamiento oficinas 1.260,00
8.17.8 M2, Inst deteccion incendios oficinas 1.260,00
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3.17.9 M2. Inst deteccion incendios p técnicas 1.260,00
8.17.10 Sefialética 1,25
8.17.11 Sanitarios 1,25
8.17.12 Accesorios y espejos 2,50
8.17.13 Ayudas de albaiiileria 3,75

8.18.1 Desmontaje de visera lavanderia 1,00

8.18.2 Corte solera 30,00
8.18.3 Demolicién solera 225,00
8.18.4 Pozos cimentacién 675,00
8.18.5 Perfilado talud 180,00
8.18.6 Compactado fondo 225,00
8.18.7 Transporte tierra-escombros 731,25
8.18.8 Horm. limpieza hm-20/p/20/i v.man 22,50
8.18.9 H.arm. Ha-25/p/20/i v. manual 90,00
8.18.10 Muros hormigdén armado aljibe 64,80
8.18.11 Losa cubierta aljibe 43,20
8.18.12 Losa escalera 1,65

8.18.13 Bancada sala bombas 1,38

8.18.14 Peldaiio in situ hormig. ruleteado 19,20
8.18.15 Imper trasdos aljibe +geotextil + lamina drenante 180,00
8.18.16 Relleno trasdos aljibe 135,00
8.18.17 Barandilla metalica p. téenicas 7,50

8.18.18 Caseta acceso aljibe 1,00
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8.18.19 Celosia ventilacion 12,00
8.18.20 Impermeabilizacién interior aljibe 180,00
8.18.21 Bordillo exterior 45,00
85,1822 Tmp. superior aljibe autoprot parking 225,00
8.18.23 Reposicion de pavimento 225,00
8.18.24 Pa desvio saneamiento 1,00

8.18.25 Acometida agua aljibe 1,00

REFORMA DE ILUMINACION _ .
Tubos LED 158 mm 24
Sustitucién de tubos flucrescentes convencionales por tubos de tecnologfa LED de

24W de potencia Masterbed de Philips o similar
9.2 ud Tubos LED 120 mm 2496

Sustitucidn de tubos fluorescentes convencionales por fubos de tecnologia LED de
19W de potencia MasterLed de Philips o similar

9.3 ud Tubos LED 60 mm 2160

Sustitucion de tubos fluorescentes convencionales por tubos de tecnologia LED de
10W de potencia MasterLed de Philips o siniilar

9.4 ud Tubos LED 150 mm 9

Sustitueion de tubos fluorescentes convencionales por tubos de tecnologfa LED de
25W de potencia CoreLed de Philips o similar

9.5 ud Tuboes LED 120 mm 1601

Sustitucién de tubos fluorescentes convencionales por tubos de tecnologia LED de
20W de potencia CoreLed de Philips o similar

9.6 ud Tubos LED 60 mm 1686

Sustitucién de tubos fluorescentes convencionales por tubos de tecnologia LED de
10W de potencia CoreLed de Philips o similar

9.7 ud Bajo consumo 5 W 20
Sustitucién de limparas incandescentes de 18W por Emparas de bajo consume de
5w

9.8 ud Bajo consumo 8 W 28
Sustitucion de ldmparas incandescentes de 40W por lamparas de bajo consumo de
W

9.9 ud Bajo consumo 11 W 717
Sustitucion de lamparas incandescentes de 60W por lamparas de bajo consumo de
[tw

9.10 ud Halégeno LED 6,5 W 16
Sustifucidn de limparas haldgenas de 20W por lmparas de teenologia LED de
6,5W

%.11 ud Haltgeno LED 6,5 W 182
Sustitucion de [dmparas haldgenas de 20W por ldmparas de tecnologia LED de
6,5W

9.12 ud Halégeno LED 9,5 W 19
Sustitucién de ldmparas haldgenas de 60W por lamparas de tecnologia LED de
9,5W

9.13 ud Hal6geno LED 9,5 W 29

Sustitucitn de ldmparas haldgenas de 75W por ldmparas de tecnologia LED de
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PUES N MARCHA _
10.1 pa Puesta en marcha climatizacion 1,00

Pruebas y puesta en marcha de ia instalacion, incluyendo: Pruebas de presion,
Pruebas de estanqueidad, Equilibrade de circuitos, Equilibrado de circuitos,
Ajuste de equipos, Pruebas de funcionamiento

12,11 pa Caldera de biomasa 100 kW 1,00
Suministro e instalacion de caldera de biomasa, marca SATIS o equivalente,
modelo CSA, de las siguientes caracteristicas:

Potencia; 100 kW

Quemador automdtico para combustible sélido triturado

Caldera de tipo "Marina” de tres pasos de humos para produccion de agua caliente
para calefaccion

Cuerpo de caldera en acero

Puertas aisladas para la inspeccidn v la limpieza de la caldera

Quemador de hierro fundido con hogar mecénico

Tolva de carga del combustible a velocidad variable

Sistema de nire de combustién primario y secundario

Tensién de alimentacion: 230y hasta 100kW, 400v de 130 a 2000k'W.

12,1.2 pa Cuadro encendido 1,00

12,13 pa Extractor de cenizas 1,00

Suministro e instalacién de Dispositivo extractor de cenizas

12.14 pa Cémara de combustién seca 1,00
12.1.5 pa Turbulador intercambiador 1,00
Turbutadores para ef tratamiento del calor en el intercambiador
12.1.6 pa Sistema antirretorno de Hamas 1,00
Vilvula de estrella antirretorno de flamas en tolva

12.1.7 pa Limpieza neumatica intercambiador 1,00
Sistema de limpieza neumilica del intercambiador

12.1.8 pa Multiciclon 1,00

Multiciclon para el abatimiento de polva en Ia chimenea

12.2.1 pa Puesta en marcha caldera pellet 1,00
Multicicidn para el abatimiento de polvo en la chimenea

X

12.3.1 ud Tornillo sinfin 1,00

Dispositivo para ia carga automdtica del combustible incluyendo cuadro eléctrico
e indicadores de nivel helicoidales (min/max) en la tolva

12.4.1 pa Silo 15 m3 1,00

Silo metalico 5 m3
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1251 p;d} " Instalacion biomasa - ' 1,00‘
Instalacion de instalacion de biomasa. MO tubero
12,52 pa Portes 1,00

Transrpote para material situacion sobre camién

13.1 pa Puertas hall entrada o S 100

Suministro, instalacién y montaje de sistema de puertas correderas con cierre
automdticas herméticas, incluida puerta y marcos de la puerta, para acceso al
ediﬁciu principal del Hospitﬂl

_ ASCENSORES EFICIENTL‘S

14.1 ud Renovacién de maguinaria de elevadores 21,00
Suministro ¢ instalacién de nueva maquinaria eficiente de ascensor incluyendo
optinizacion de maniobras en llamada y equipamiento necesario para su
funcionamiento mecénico.

14.2 ud Renovacion de interior de elevadores 7,00
Renovacion de tocdo el interior del elevador con acabado en acero inoxidable
mcluyendo botunera adapt':da a normativa. Los elevadores a reformar son: acceso

1501 © CLIMATIZADORES PLANTA 2
15.1.1.1 ud  Quiréfano1,2,3,4,5y 6 6,00

CLIMATIZADORES TODO AIRE EXTERIOR TECNIVEL O SIMILAR,
ACABADO EXTERIOR PARA EXTERIORES, E INTERIOR EN ACERO
INOX, AISI-304. VENTILADOR DE IMPULSION Y RETORNO TIPO PLUG -
FAN CON V.F. (2.500 m3/h / 2.250 m3/h). BATERIA DE FRIO (DOBLE
BATERIA 13,5KW + 9KW), BATERIA DE CALOR (12KW) Y BATERIA DE
POSTCALENTAMIENTO (14,5KW). RECUPERACION DE CALOR DE
DOBLE BATERIA CON HUMECTACION ADIABATICA EN EL RETORNO,
FILTRACION EN IMPULSION G4/F6/F9, FILTRACION EN RETORNO
G4/F6, SECCION PARA HUMECTADOR DE VAPOR AUTO. DIMENSIONES
{6.100 / 1,600 / 900) mm. PESO 1.000 Kg.

15.1.1.2 ud Pastllo limpio, pasillo sucio 2,00

CLIMATIZADORES TODO AIRE EXTERIOR TECNIVEL O SIMILAR,
ACABADO EXTERIOR PARA EXTERIORES, E INTERIOR EN ACERO
INOX. AISI-304. VENTILADOR DE IMPULSION Y RETORNO TIPO PLUG -
FAN CON V.F. (10.000 m'/h /9,000 m‘:‘h) BATERIA DE FRIO (DOBLE
BATERIA 54KW + 36KW), BATERIA DE CALOR {(ASKW) Y BATERIA DE
POSTCALENTAMIENTO (60K W). RECUPERACION DE CALOR DE DOBLE
BATERIA CON HUMECTACION ADIABATICA EN EL RETORNO,
FILTRACION EN IMPULSION G4/F6/F9, FILTRACION EN RETORNO
G4/F6, SECCION PARA HUMECTADOR DE VAPOR AUTO. DIMENSIONES
{6.700 / 2.800 / 1.500) mm. PESO 2,400 Kg.

15.1.1.3 ud Sala preanestesia 1,00
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CLIMATIZADORES TODO AIRE EXTERIOR TECNIVEL O SIMILAR,
ACABADO EXTERIOR PARA EXTERIORES, E INTERIOR EN ACERO
INOX. AIS1-304, VENTILADOR DE IMPULSION Y RETORNO TIPO PLUG -

FAN CON V. F. (6.500 m*/h / 5.850 m*/h). BATERIA DE FRIO
(DOBLE BATERIA 34,5KW + 23K W), BATERIA DE CALOR
(39KW) Y BATERIA DE POSTCALENTAMIENTO (30KW).
RECUPERACION DE CALOR DE DOBLE BATERIA CON
HUMECTACION ADIABATICA EN EL RETORNO.
FILTRACION EN IMPULSION G4/F6/F9, FILTRACION EN
RETORNO G4/F6. SECCION PARA HUMECTADOR DE
VAPOR AUTO. DIMENSIONES (6.400 / 2.000 / 1,400) mm.
PESO 1,700 Kg,

1512 . CLIMATIZADORESPLANTA3 =~ . = =
15.1.2.1 ud Paritorio 1 y 2 2,00

Climatizadores todo aire exterior tecnivel o similar, acabado exterior para
exieriores, e interior en acero inox. Aisi-304. Ventilador de impulsion y retorno
tipo plug -fan con v.£ (2.500 m%h / 2.250 m’/h). Bateria de frio (doble bateria
13,5kw + 9kw), baterla de calor (12kw}) y bater{a de postcalentamiento (14,5kw).
Recuperacién de calor de doble baterfa con humectacién adiabatica en el retorno.
Fiitracion en impulsidn g4/f6/19, filtracion en retorno g4/f6. Seccidn para
humectador de vapor auto. Dimensiones (6.100 / 1.600 / 900} mm. Peso 1.000 kg.

15.1.2.2 ud Quiréfano 1,2y 3 3,00

Climatizadores todo aire exterior teenivel o similar, acabado exterior para
exieriores, e interior en acero inox, Aisi-304, Ventilador de impulsion y retorno
tipo plug -fan con v.£. (2.500 m*h / 2.250 m*/h), Bateria de frio (doble bateria
£3,5kw + 9kw), bateria de calor (12kw) y bateria de postcalentamiento (14,5kw).
Recuperacion de calor de doble baterfa con humectacion adiabatica en el retorno.
Filtracion en impulsion g4/f6/{9, filtracion en retorno g4/f6. Seccion para
humectador de vapor auto, Dimensiones (6.100 / 1.600 / 200) mm. Peso 1.000 kg.

15.1.2.3 ud Pasillo limpie, pasillo sucio 2,00

Climatizadores todo aire exterior tecnivel o similar, acabado exterior para
exteriores, ¢ interior en acero inox. Aisi-304. Veatilador de impulsion y retorno
tipo plug -fan con v.£. (10.000 m*/h / 9.000 n/h). Bateria de frio (doble bateria
54kw + 36kw), baterta de calor (45kw) y bateria de posicaientamiento {60kw).
Recuperacion de calor de doble baterfa con humectacién adiabdtica en el retorno,
Filtracion en impulsion gd/fo/f9, filiracion en retormo gd4/16. Seceidn para
humectador de vapor augo, Dimensiones (6.700 / 2.800 / 1.500) mm. Peso 2.400
ke,

15.1.2.4 ud Reanimacién 1,00
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Climatizadores todo aire exterior tecnivel o similar, acabado exterior para
exteriores, e interior en acero inoX. Aisi-304. Veniilador de impulsién y retorno
tipo plug -fan con v.£ (6.500 m’h / 5,850 m*). Bateria de frio (doble baterla
34,5kw + 23kw), bateria de calor (39kw} y bateria de postcalentamiento (30kw).
Recuperacién de calor de doble baterfa con humectacién adiabética en ¢l retorno.
Filtracion en impulsidn g4/f6/£9, filtracion en retorno gd/f6. Seccidn para
humectador de vapor auto. Dimensiones (6,400 / 2,000 / [ .400) mum. Peso 1,700
ke.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 2*
Compuertas cortafuegos planta 2*

Ccef quirdfanos t 350x300, koolair o similar, medeto sfr-2-k | +actuador bIf-24t.
Envolvente de acero galvanizado, Accionamiento mediante actuador eféctrico
24v/230v, rearme automatico con fusible témico eléctrico y metdlico.

Compuertas cortafuegos planta 2°

Ccf pasifto limpio / sucio 1000x300, koolair o similar, modelo sfr-2-k1+actuador
bif-24.t. Envolvente de acero galvanizado. Accionamiento mediante actuador
eléctrico 24v/230v, rearme automético con fusible lérmico eléctrico y metdlico.

Compuertas cortafuegos planta 2°

Cef sala preanestesia 400x300 , koolair o similar, modelo sfr-2-k I +actuador blf-
24-t. Envolvente de acero galvanizado. Accionamiento mediante actuador
cléctrico 24v/230v, rearme automético con fusible térmico eléotrico y metilico.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS PLANTA 3*
Compuertas cortafuegos planta 3°

Ccf paritorios 1 350x300, koolair o similar, modelo sfr-2-k i+actuador blf-24-t.
Envolvente de acero galvanizado. Accionamiento mediante actuador eléctrico
24v/230v, rearme automdatico con fusible térmico elécirico y metalico.

Compuertas cortafuegos planta 3°

Cef quirefanos | 350x300, koolair o similar, modelo sfr-2-k 1 +actuador hif-24-t.
Envolvente de acero galvanizado, Accionamiento mediante actuador eléetrico
24v/230v, rearme automatico con fusible térmico eléctrico y metdlico,

Compuertas cortafuegos planta 3°

Cef pasillo limpie / sucio 1000x300, koolair o similar, modelo sfr-2-k F+actuador
bif-24-t. Envolvente de acero galvanizado. Aecionamiento mediante actuador
eléctrico 24v/230v, rearme automatico con fusible térmico eléetrico y metélico.

Compuertas cortafuegos planta 3°
Ccf sala preanestesia 400x300, koolair o simitar, modelo sfr-2-k 1 +actuador bif-

24.t, Envolvente de acero galvanizado, Accionamiento mediante actuador
eléetrico 24v/230v, rearme automitico con fusible térmica eléctrico y metatico.

" SILENCIADORES PLANTA 2*
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15.1.5.1 ud Silenciador planta 2" 6,00

Silenciador climatizador quirdfanos imp, tenivel o similar, TECNIPAC THC-28-
B, 1.600x800x900, 200K g.

15.1.5.2 ud Silenciador planta 2° 6,00

Silenciador climatizadorquirdfanos ret, tenivel o simitar, TECNIPAC THC-23-B,
1.060x800x900

151,53 ud Silenciador planta 2° 2,00

Silenciador climatizadorpasillo fimpio, pasilie sucio imp, tenivel o similar,
TECNIPAC THC-{12-B, 1.600x1400x1500, 500Kg.

15.1.54 ud Silenciador planta 2" 2,00

Silenciador climatizador pasillo limpio, pasitlo sucio ret, tenivel o similar,
TECNIPAC THC-112-B, 1.000x1400x 1500 400Kz,

15.1.5.5 ud Silenciador planta 2° 1,60

Silenciador climatizador sala preanestesia imp, tenivel o similar, TECNIPAC
THC-68-B, 1.600x1000x 1400, 300Kg.

15.1.5.6 ud Silenciador planta 2° 1,00

Silenciador climatizadorsala preanestesia ret, tenivel o similar, TECNIPAC THC-
68-B, 1,000x1000x1400 200Kg.

15.1.6 SILENCIADORES PLANTA 3°
15.1.6,1 ud Silenciador planta 3° 2,00

Silenciador elimatizador paritorios imp, tenivel o similar, TECNIPAC THC-28-
B, 1.600x800x900, 200Kg.

15.1.6.2 ud Silenciador planta 3° 2,00

Silenciador climatizador paritorios ret, tenivei o similar, TECNIPAC THC-23-B,
1.000x800x900

15.1.6.3 ud Silenciador planta 3* 3,00

Silenciador climatizador quiréfanos imp, tenivel o similar, TECNIPAC THC-28-
B, 1.600x800x900, 200K g,

15.1.6.4 ud Silenciador planta 3° 3,00

Silenciador climatizadorquiréfanos ret, tenivel o similar, TECNIPAC THC-23-B,
L.000x8006x900

15.1.6.5 ud Silenciador planta 3* 2,00

Silenciadar climatizadorpasillo limpio, pasitto sucio imp, tenivel o simitar,
TECNIPAC THC-112-B, 1.600x1400x1500, 500Kg.

15.1.6.6 ud Silenciador planta 3° 2,00

Silenciador climatizadorpasillo limpio, pasiito sucio ret, tenivel o similar,
TECNIPAC THC-1§2-B, 1.000x1400x1500 400Kg.

15.1.6.7 ud Silenciador planta 3* 1,00

Silenciador climatizadorreanimacidn imp, tenivel ¢ similar, TECNIPAC THC-68-
B, 1.600x1000x 1400, 300Kg.

15.1.6.8 ud Silenciador planta 3° 1,00

Silenciador climaﬁzadorreanimac;iéu ret, tenivel o simitar, TECNIPAC THC-68-
B, L.0006x1000x1400 200Kg.

15.1.7 HUMECTADORES

15.1.7.1 ud Humectadores 11,00
Humectador vapor auténomo 17 Kg/h, TECNISECO C17C, O SIMILAR

15.1.7.2 ud Humectadores 2,00
Humectadores vapor auténomo 30 Kg/h, TECNISECO C30C, O SIMILAR

15.1.7.3 ud Humectadores 4,00

Humectadores vapor auténomo 45 Kg/h, TECNISECO C45C, O SIMILAR
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REJILLAS Y DIFUSORES
Valvula de control

Vavulas control, equilibrado y estabilizacidn de presion diferencia dn 20, t&a
ktm312 o similar,

Valvula de control

Vavulas control, equilibrado y estabilizacidn de presion diferencia dn 25, t&a
ktm512 o similar,

Valvula de control

Vavulas control, equitibrado y estabilizacidn de presién diferencia dn 32, t&a
ktm$12 o similar,

Valvula de control

Vavulas control, equilibrado y cstabilizacién de presion diferencia dn 50, t&a
ktm312 o similar,

Conductos

Conductos de impulsion / retorno de chapa galvanizada, aislado segin RITE
(isover o similar) y acabado en aluminio DE 0,8mm.

Difusores

Difusores rotacional con filtro absoluto H14, MARCA KOOLAIR O SIMILAR,
MODELOQ KPA (350 m’/h} . Filtros certificados de acuerdo a Ja norma ENI 822,

Rejiltas

Rejilla de impulsion de doble deflsxion de aletas frontales verticales y aletas
posteriores horizontales, ambas orientables individuaimente, marca KOOLAIR,
modelo 21-VSC+RFS-06, de dimensiones 400x200 mm, con compuerta de
regulacion, para acoplamiento en conducto circular, Fabricada en chapa de acero.
Acabado pintado en color gris estandar, Incluye suministre de marco metdlico de
montaje.

Rejillas

Rejilla de retorne, marca KOOLAIR, modelo 20-45-H-O+MM, de dimensiones
400x200 mum, para impulsién/retorno de aire, con aletas horizontales fijasads®y
cotnpuerta de regulacién. Fabricada en aluminio. Acabado atuminio anodizado o
¢n RAL a definir. Incorpora marco metdlico de montaje,

TUBERIJIAS Y AISLAMIENTO
Tuberia

Tuberfa de acero negro estirado, segin UNE 10216+ segun estandar DIN 2448
81t.37, de 15 mm dc didgmetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y ¢lementos de sujeccién, descripeion T-NL-UNE 10216-1 .
Completamente instalada Incluse 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento de
luberias de acero negro estirado, a base de coquilla clastomérica ARMAFLEX,
espesor segin RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm,

Tuberia

Tuberfa de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segitn estindar DIN 2448
5t.37, de 20 mm de didmetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujeccidn, descripcién T-NL-UNE 10216-1 ,
Completamente instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante, Aislamiento de
tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla elastomeérica ARMAFLEX,
espesor segiin RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm.

Tuberia
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Tuberia de acero negro estirado, segin UNE 10216-1 segin estandar DIN 2448
$t.37, de 25 mm de diametro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujeccidn, descripeidn T-NL-UNE 10216-1 .
Completamente instalada.Incluso 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento de
tuberfas de acero negro estirado, a base de cogquilla efastomérica ARMAFLEX,
espesor segiin RITE, acabado en chiapa de aluminio de 0,6 mm.

15.1.9.4 ml Tuberia 18,00

Tuberia de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segln estandar DIN 2448
§t.37, de 32 mm de didmetre nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de¢ sujeccidn, deseripeion T-NL-UNE 10216-1 .
Completamente instalada.Incluso 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento de
tuberfas de acero negra estirado, a base de coquitla elastomérica ARMAFLEX,
espesor segitn RITE, acabado en chapa de aluminio de 0,6 mm.

15.1.9.5 ml Tuberia 135,00
Tuberfa de acero negro estirado, segin UNE 10216-1 segin estindar DIN 24438
$1.37, de 40 mm de didmetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujeccion, descripcion T-NL-UNE 10216-1 .

Completamente instatada.Incluso 2 capas de pintura antioxidante, Aislamignto
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor seglin RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.
15.1.9.6 ml Tuberia 18,00
Tuberia de acero negro estirado, segin UNE 10216-1 segiin estandar DIN 2448

5t.37, de 50 mm de didmetro nominai con p,p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujecién, descripeién T-NL-UNE 10216-1 .

Compietamente instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor segiin RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.
15.1.9.7 mi Tuberia 18,00
Tuberia de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segiin estindar DIN 24438

§1.37, de 63 mm de dismetro nominal con p.p. d¢ uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujecién, descripeidn T-NL-UNE 10216-1 .

Completamente instalada. Incluse 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento
de tuberfas de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor segiin RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.
15.1.9.8 ml Tuberia 36,00
Tuberia de acero negro estirado, segin UNE 10216-1 segiin estandar DIN 2443

$t.37, de 75 mm de didmetro nominal con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujecion, descripeidn T-NL-UNE 10216-1 .

Completamente instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante. Aisfamiento
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastoinérica ARMATLEX, espesor segiin RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.

15.1.9.9 ml Tuberia 18,00

Tuberla de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segin estAndar DIN 2448
§t.37, de 100 mm de didmetro nominal con p.p. de nniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujecion, descripeién T-NL-UNE 10216-1 .

Completamente instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante, Aislamiento
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor segun RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.
15.1.9.10 ml Tuberia 18,00
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FILTROS |

Tuberfa de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segiin estindar DIN 2448
3t.37, de 125 mm de didmetro nominal con p.p. de oniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y clementos de sujecion, descripcion T-NL-UNE 10216-1 .

Completamente instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante. Aislamiento
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor segiin RITE, acabado en
chapa de aluminio de 0,6 mm.

Tuberia

Tuberfa de acero negro estirado, segiin UNE 10216-1 segin estandar DIN 2448

§t.37, de 150 mm de dismetro nominai con p.p. de uniones soldadas y accesorios
con bridas / roscados y elementos de sujecidn, descripeion T-NL-UNE 10216-1 .

Completamenie instalada. Incluso 2 capas de pintura antioxidante, Aislamiento
de tuberias de acero negro estirado, a base de coquilla
elastomérica ARMAFLEX, espesor segiin RITE, acabado en

chapa de a]um_inio de 0,6 mm.

" VALVULAS DE BOLA

Vilvula
Vilvula de bola, PN-10. Completamente instalada, TN 20

Valvula
Vilvula de bola, PN-10. Completamente instalada. DN 25

Vilvula
Vilvula de bola, PN-10. Completamente instalads. DN 32

Valvula
Valvula de bola, PN-10. Completamente instalada, DN 32

MANGUITOS

Manguitos
Manguito eldstico antivibratorio de doble cuerpo, atil para ef servicio de agua
hasta 90 °C y PN-10. Completamente instalado. Marca; segun proyecto. DN2O

Manguitos
Manguito eldstico antivibratorio de doble cterpo, Gtil para el servicio de agua
hasta 90 °C y PN-10. Completamente instalado, Marca: seplin proyecto, DN2S

Manguitos
Manguito elastico antivibratorio de doble cuerpo, ittil para ¢f servicio de agua
hasta 90 °C y PN-10. Completamente instalado. Marca; segitn proyecto. DN32

Manguitos
Manguito elastico antivibratorio de doble cuerpo, il para el servicio de agua
hasta 90 °C y PN-10. Completamente instalado. Marca: segiin proyecto. DNSO

Filtros
Filtro roscado para agua, PN-18 , con cuerpo de fundicion gris y filtro de acero
inoxidable, Completamente instalado. DN20

Filtros
Filtro roscado para agoa, PN-10, con cuerpo de fundicién gris y filtro de acero
inoxidable. Completamente instalado. DN25
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15.1.12.3 ud Filtros 19,00
Filtro roscado para agua, PN-10, con cuerpe de fundicién gris y filire de acero
inoxidable, Completamente instalado. DN32

15.1.12.4 wd Filtros 6,00

Filtro roscado para agua, PN-10, con cuerpo de fundicion gris y filire de acero
inoxidable. Completamente instalado, DN50

15.1.13 " LLENADO Y VACIADO

15.1.13.1 ud Vaciado 1,00
15.1.13.2 ud Desaire 1,00

15.1.13.3 ud Filtros S _1,00

1523 000 CUADROSECUNDARIOS o e SRR R S
15.2.1.1 ud Cuadro fuerza quiréfanos y pasillos 2° 1,00

Suministro, montaje y conexionado de cuadro eléctrico con envolvente metélica
para alimentacion a quirdfanos planta segunda y tercera y pasillos de sucio y
timpio planta segunda, realizado con aparamenta SCHNEIDER, SIEMENS, ABB
o similar, segin esquema ad

15.2.1.2 ud Pasillos 3" y reanimacién 2° Y 3" 1,00
Swministeo, montaje y conexionado de cuadro eléctrico con envolvente metélica
para alimentacidn a reanimacién planta segunda y tercera y pasiftos de sucio y
limpio pianta tercera, reatizado con aparamenta SCHNEIDER, SIEMENS, ABB o
similar, seglin esquema
15.2.1.3 ml Bandeja perforada 125,00
Bandeja perforada de acero esmaltado, con 1apa, tipo CB60 de CIMEL o
gquivalente, de dimensiones 200x60 mm., para canalizacidn y soporte de lineas
distribuidoras eléctricas, incluso p.p.de piezas especiales de esquina en cambios de
direccion, sopartes

15.2.1.4 ml Conductor cobre 200,00
Conductor eléctrico unipolar de hiles de cobre colocados helicoidalmente con
aislamiento de polictileno reticulado y cubierta exterior especial termopldstica
cero haldgenos, tipo Z1 segin UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del
incendio segin UNE-EN: Seccion del cable 4 (Ix35mm} + 1x16mm TT

15.2.1.5 ml Conductor cobre 250,00
Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidatmente con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplistica
cero halégenos, tipo Z1 segiin UNE 211234, no propagador de la Hama ni del
incendio segin UNE-EN Seccidn del cable 4 (1x25mm) + {xt0mm TT

15.2,1.6 ml Manguera conductor 4.000,00
Manguera 5P compuesta por tres conductores de cobre electrolitico, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla especial termopléstica cero
halégenos tipo Z1 segiin norma UNE 21123-4, no propagador de la llama ni del
incendio segan normativa, Seccidn del cable 5x2.5mum

15.2.1.7 ml Tubero acero flexible 150,00
Canalizacion para lineas de distribucion, con tubo acero
flexible/curvable no propagader de la llama y
estanco, incluyendo parte proporcional de racores y pequefio materiat, totalmente
montado.

15.2.1.8 ml Tubero acero flexible 50,00
Canalizacion para lineas de distribucidn, con tubo acerce
flexible/curvable no propagador de la flama vy
estanco, incluyendo parte proporcional de racores y pequeito salerial, tolalmente
montado,

15.2.1.9 mi Tubero acero flexible 25,00
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15.2.1.10 ml

15.3.1

15.3.1.1 ud
15.3.1.2 ud
15.3.1.3 ud
15.3.1.4 ud
15.3.1.5 ud
15.3.1.6 ud
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Canalizacion para lineas de distribucidn, con tube acero

flexible/curvable no propagador de la Hama y

estanco, incluyendo parte proporciona! de racores y pequefio material, totalmente
montado.

Interruptor de corte en carga 34,00
Suminisiro, montaje y conexionado de interruptor de corte en carga a instalaraa

pie de climatizadores, incluyendo caja estanca e interruptor de corte de calibre

suficiente,

INSTALACION ELECTRICA

Panel aislamiento 15,00
Panel de aislamiento para quiréfano, con transformador de aislamiento de 7,5

KVA y equipo de alimentacidn en corriente continua para [impara de quiréfano

en emergencia, incliso repetidor de sefiales. Totalmente instalado, probado y

funcionando.

SATI 10 KVA 15,60

SAT de alimentacion auténoma ininterrampida, para una potencia de 10 KVA, y
una auionomia de 120 minutos, con capacidad para absorber consumos de 2
quirdfanos en caso de fallo de uno de los equipos, tension de entrada 380/400V.
ajustable por soifware, frecuencia 50Hz., tension de salida 380/400V, ajustable
por software, equipado con baterias de plomo-dcido herméticas y libres de
mantenimiento, By-pass estatico, puerto serie RS-232 y seflales adicionales de
fallo de red, alarmas, etc., todo ello segin normas EN50091-1 y EN50091-2, mod.
SLC-F0-CUBE de sALICRU o equivalente, nivel de emision de ruido maximo a
un metro <50dBA., incluso montaje y conexiones de alimentacidn y salida,
totalmente instalada,

Conductor cobre 9.000,00
Conductor eléctrico unipolar de hitos de cobre colocados heliceidalmente con

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplastica

cero haldgenos, tipe Z1 segin UNE 211234, no propagador de la lama ni del

incendio segin UNE-EN 50266, y con nula emisidn de halogenos segin UNE-EN

50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV, a cuerda redonda o

equivalente, de seccion 1x16 mm?, incluso montaje v conexiones, totalmente

instalado,

Conductor cobre 3.750,00
Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre cotocados helicoidalmente con

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplastica

cero haldgenos, tipo Z1 segiin UNE 21123-4, no propagador de Ja [lama ni del

incendio segin UNE-EN 50266, v con nula emision de halogenos segin UNE-EN

50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. de Onice hilo o

equivalente, de seccion 1x6 mm?, incluso montaje y conexiones, totalmente

instalado.

Manguera 10,500,00

Manguera 3P compuesta por tres conductores de cobre electrotitico, aistamiento
de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de mezcla especial termoplastica cero
halégenos tipo Z1 segiin norma UNE 21123-4, no propagador de la lflama ni del
incendio segin nonna UNE-EN 50266, con nula ¢misién de halégenos segiin
UNE-EN 50267, tipo AFUMEX RZI-K[AS] 0,6/1KV. o equivalente, de seccidn
3x2,5 mm?, incluso montaje y conexiones, totalmente instalada.

Tubo corrugado PVC 10.500,00
Canalizacién para lineas de distribucién, con tubo corrugado reforzado

flexible/curvable forrado de dos capas de PVC GP-3 no propagador de [a llama y

estanco, CR-AISCAN o equivalente tipo M-25 mm., montado.
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Toma tierra

Toma de tierra equipotencial, interconexienando los puntos de {oma de tierra
descritos en planos con ¢l embarrado de toma de tierra equipotencial del panel de
aislamiento, realizado con conductor libre de haldgenos 730v, color amaritlo y
verde de hasta 10mm. de seccidn, canalizados en tubo tipo Ferroplis
independiente por falso techo, incluse p.p. de cajas de derivacidn y pequedio
material. Totalmente instalado, probado v funcionando.

TInterruptor

Interruptor empotrable de montaje individual, de tipo unipolar 10A/250V, serie
SIMON 31 o equivalente, placa en color blance y marco embellecedor de 1
clemento de termopldstico en cotor blanco, incluso p.p. de caja de empotrar
atornillable, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Interruptor

Inferruptor etpotrable de montaje individual, de tipe coumutador 10A/250V,
serie SIMON 31 o equivalente, placa en color blanco y marco embellecedor de 1
elemento de termoptistico en color blanco, incluso p.p. de caja de empotrar
atornillable, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Pulsador encendido

Pulsador empotrable de montaje individual, para accionamiento de encendido, con
pictograma luz 10AX/250V, serie SIMON 31 o equivalente, placa en color blanco
y marco embellecedor de 1 elemento (80x80 mm.) en color blanco, incluse p.p. de
caja de empotrar tornillabie, montaje y conexiones, totaimente instalado.

Base enchufe

Base de enchufe empotrable de montaje individual, tipo Schukoe con T.T.lateral
10/16A 250V, serie SIMON 31 o equivalente, base en color blanco y marco
embellecedor de | elemento en termoplistico color blanco, incluso p.p. de caja de
empotrar atornillable, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Base enchufe

Base de enchufe empotrable de montaje individual, tipo Schuko con T.T.lateral y
tapa articulada 10/16A 250V, serie SIMON 31 o equivalente, base en color blanco
y marco embellecedor de 1 elemento en termoplastico color blanco, incluso p.p.
de caja de empotrar atornillable, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Placa acero inoxidable

Grupo de 6 bases de enchufe de montaje empotrado, tipo Schuko con T.T.lateral
10/16 A/250V, serie SIMON 31 o equivalente, (disposicion horizontal o verticat),
placa-base de acero inoxidable, incluso p.p. de caja de empotrar atomillable,
montaje y conexiones, totalmente instalado.

Toma corriente

Toma de corriente Base de enchutfe de montaje aislado, bipolar con T.T. 20 A.
especifico para tomas de corriente de Nepaloscopios o equipos, serie media, mod.
6000 de NIESSEN o equivalente, incluso caja universal empotrable de atornillar,
placa, montaje y conexiones, tofalmente instalado,

Luminaria fluorescente

Luminaria de montaje empotrado para techos modulares o continuos, equipada
con ldmparas tipo led 4x10W, color dnico 840 luz blanca neutra, fabricada con
carcasa de aluminio anodizado, éptica de microprismas cénicos y reflectores
interiores de aluminio, dimensiones 597x597x106 mm., inclusoe ldmparas,
accesorios de anclaje y fijacion, montaje y conexiones, totalmente instalada.

& Comunidad de Madrid
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15.3.1.16 ud Luminaria ambiente estériles 150,00
Luminaria estanca grado de proteccién IP-63 de montaje entpotrado, especial
para ambientes o salas estériles, equipada con mparas tipo ted 2x20W,
compuesta por carcasa con cierre hermético de chapa de acero termoesmaltada en
color blanco, dptica interior con difusor y lamas de aluminio especular alto brillo,
cierre de seguridad con vidrio transparente y junta de neopreno, mod.OD-8411 de
ODEL-LUX o cquivalente, dotada de cerco embetlecedor y puente de montaje,
dimensiones 1250x325x103 mm., incluso limparas, accesorios de anclaje ¥
fijacidn, montaje y conexiones, totalmente instalada.

15.3.1.17 ud Downlight estanco 105,00
Downlight Led estanco de montaje empotrado, grado de proteccién 1P-63, con
carcasa y estructura de aluminio, reflector de aluminio facetado, aluminio alto
brillo o aluminio mate, cerco embellecedor o aro de montaje en alaminio,
termoesmaltado en color blanco o gris, de PHILIPS o equivalente, de
dimensiones 244 mm. de digmetro exterior y 100 mm. de altura, con cierre de
vidrio transparente de proteccion, accesorios de enclaje v fijacion, montaje ¥
conexiones, totalmente instatado,

15.3.1.18 ud Emergencia 45,00
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia de montafe empotrado, con
sefializacién incandescente y lampara de emergencia fluorescente FL 8W., de 142
limenes y antonomia ! hora, fabricada segiin normas UNE-EN 60598 y UNE
20062, mod, Nova N38 de DAISALUX o equivalente, sin rotulacién indicativa de
emergencia en difusor, incluso l4mparas, equipo de encendido, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

15,3.1.19 ud Emecrgencia 135,00
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia de montaje empotrado, con
sefializacion incandescente y lampara de emergencia fluorescente FL 8W,, de 255
Himenes y aulonomia 2 hora, fabrieada segiin normas UNE-EN 60598 y UNE
20062, mod. Nova 2N78 de DAISALUX o equivalente, sin rotulacién indicativa
de emergencia en difusor, incluso limparas, equipo de encendido, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

15.3.1.20 ud Panel téenico 15,00
Panel técnico de quirdfano para la centralizacién de servicios: con reloj
analdgico, reloj digital, negatoscopio triple con reactancia electrénica, vigitancia
de aislamiento, displays de controlf de temperatura, displays de control de presién
diferencial, alarma de funcionamiento de SAI alarma de funcionamiento de la
baterfa de la limpara, alarma de funcienamiento del panel de aislamiento, 6 tomas
de corriente de 16A, 1 toma para RX de 25A, 1 toma para mesa, tomas de
equipotencialidad, 4 tomas de voz y datos tipo RJ-45, 1 foma de fibra aptica,
alarma para gases, teléfono manos libres, 8 tomas de gases, embarrados de
tierra y equipotenciatidad, interruptores de fa sala, regulador de lampara de
quiréfano. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para ¢l montaje ¥
cableado. Completamente instalado.

15.3.1.21 ud Letrero luminoso 60,00
Letrero luminoso de advertencia "NO PASAR" para Quiréfano, incluso p.p.de
accesorios de anclaje, terminales de alimentacién, montaje y conexiones,
tetalmente instalade,

15.3.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
15.3.2.1 ud Detector dptico humos 150,00
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Detector dptico/fotoetéctrico de humos, analégico y extraplano, med, SDX751EM
de NOTIFIER o equivalente, con base direccionable e intercambiable, voltaje de
trabajo 15/28VDC, range de temperatura -10/60°C, incluse montaje, conexiones y
pruebas, totaimente instalado.

15.3.2.2 ud Detector Optico 70,00
Indicador dptico mod.10-80 de NOTIFIER o equivalente, montado en caja de
plastico ABS color blanco y tulipa reja, incluso montaje, conexiones y pruebas,
totalmente instalado.

15.3.2.3 ud Inst, Punto encendido 225,00

Punto de interconexidn/alimentacion a los distintos equipos de la instalacién de
proteccidn de incendios {detectores, indicadores, pulsadores, campanas,
retenedores magnéticos), realizado con conductores de Cu de 1,5 mm2, V750,
eanalizados baje tubo corrugado reforzado IP-5, incluse p.p.de cajas, incluye
todos los materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
totahmente instalada, probada y funcionando

15.4.1 ud Instalacion de cableado estructurado 60,00

Instalacién de cableado estructurado categoria 6 con parte proporcional de
mecanismo v toma RJ 43

1551  ud Instalacién de tuberia en quirdfano 17,00

Instalacién de tuberfa de fontaneria con parte proporcional de conexionado a los
aparatos sanitarios existentes.

15.5.2 ud Instalacion de tuberia vestuarios P 2° 12,00

Instalacidn de tuberia de fontaneria con parte proporcional de conexionado a fos
aparatos sanitarios existentes.

15.5.3 ud Instatacién de tuberia aseos y mobiliario P 3° 12,00
Instatacion de tuberia de fonlaneria con parte proporcional de conexionado a los
aparatos sanitarios exislentes.

15.6.1 ud Instalacion de gases medicinales 13,00
Instalacién de tuberia de cobre para la reubicacidn en el interior de Ja sala de las
tomas de gases medicinales existentes. Instalacion de nuevas tomas de gases
medicinales y de nuevo cuadro de alarmas de gases.

15.7.1 ud Demoliciones y desmontajes 1,00
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15.7.2 ud

1581  ud

15.8.2 ud

_ FUEREAS AUTGVATIC
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Desmontaje y traslado de calderas existentes y accesorios etc. y cualquier otro tipo
de mecanismo sin recuperacion del material, incluso medidas de proteccion,
medios de elevacion carga y descarga.

Se incluye desmontajes, corte manual con maquina de corte o de oxiacetileno o
similar, incluso carga, fransporte y descarga de material no rentilizable a vertedero
legalizado y autorizado receptor de materiales de desechos de obra,

Se incluye canon de vertido, sin medidas de proteccion colectivas, con p.p. de
medios auxiliares, y costes indirectos,

Se incluye p.p. de estudio previo de la situacién actual de la instalacion a demoler
y de las afecciones que of desmontaje pudiese provacar en esta u otras
instalaciones, preparacion y reconfiguracidn de la instalacion previa a la
demolicién en base al estudio previo.

Incluido p.p. de elementos auxiliares.

Se incluye en este precio la posibilidad de gjecutar los trabajos de desmontaje en
horario nocturio, para reducir la afeccién a la operatividad de la instalacién
desmontada u otras.

Totalmente terminado y gjecutado, segiin indicaciones de 1a Direccion Facullativa
de Obra.

Nuevas bancadas

SOUIROEARDS

Puertas automiticas quiréfanos batiente

Desmontaje y desguace puerta existente. Suministro e instalacién de puerta de
acero inoxidable abatible, sin proteccion Rx, compuesta per 2 hojas con
mecanismo de apertura/cierre automatizado, de 1,300 x 2,100 (medidas
aproximadas), incluida ventana de inspeccién en cada hoja

Puertas automdaticas quiréfanos correderas 4,00

Desmontaje y desguace puerta existente. Suministro e instalacién de puerta de
acero inoxidable corredera, sin proteccion Rx, compuesta por i hoja con
mecanismo de apertura/cierre automatizade, de 1,500 x 2,100 (medidas
aproximadas), incluida ventana de inspeccion

16.01 ud
16.02 ud
16.03 ud
16.04 ML

PPT CONTRATC MIXTO

Desmontaje de calderas y deposito gaséleo, 1,00
Despuace de calderas, depdsito de gaséleo y accesorios, sin recuperacion del

matertal, incluso medidas de proteccidn, medios de elevacion carpa v descarga, Se

incluye desmantajes, corte manual, carga, transporte y descarga de material no

reutilizable a vertedero Jegalizado y auterizade recepior de materiales de desechos

de obra.

Suministro e instalacién caldera 300 KW, 3,00
Suministro e Instalacién de caldera de calefaccién Yenis de 300 kW o similar,

consiruida en acerc de alta calidad, con tres pasos de humos. Aislamiento térmico

de alta densidad de G0-+40 mm., presion de servicio 6 bars. Se incluye acarreo

desde medio de transporie, asi como medios auxiliares para su emplazamiento

definitivo en bancada.

Suministro e instalacién quemador modulante gas caldera 3,00
Suministro y montaje de quemador modulante para gas natural de anterior caldera
(no incluye rampa de gas completa, ni puesta en marcha realizada por fabricante).

Adaptacién tuberias 1,00
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P.A. Adaptacién de tuberias existentes a las huevas calderas, realizando
conexionados hidrdulicos desde tramos més cercanos a base de tubo de acero
negro de didmetra 4°, Se incluye el aistamiente de los tramos modificados con

coquilla Kaimanflex y terminacidn en chapa de aluminio de 0,8 ma.

16.05 ud Termdmetro analégico 6,00
Suministro ¢ instalacién de term6metro de capilla, marca LEY o similar,
graduacién 0 - 120 °C, incluso vaina de Iatén y pequefio material, totalmente

instalado y probada.

16.06 ud Mandmetro de glicerina 6,00
Suministro e instalacién de mandmetro de glicerina con esfera de 100 mn de
didmetro para presiones de trabajo de 0-10 bares, dotado de vélvula de corte y

pequefio material, totalmente instalado y probado.

16.07 wdk Conexionado sistemna de expansion calderas 3,00
Conexionado hidriulico de caldera al sistema de expansién existente, con tuberia
de acero de igual didmetro (se aprovechardn las vilvulas de seguridad),

16.08 ud Vialvula de mariposa DN100 accionamiento con palanca 6,00
Suministro ¢ instalacién de vélvula de mariposa embridada tipo Wafer, marca
TTV o equivalente, didmeiro DN100 PN 18, con accionamiento mediante
palanca, incluse pequefio material, totalmenie instalada, probada y funcionando.

16,09 ud Conexion a chimenea existente 3,00
Coenexionado de nueva caldera a chimenea existente, de doble pared, fabricada en
acerg inoxidable AISI-316, didmetro interior 250 mm., aislada interiormente con
lana de roca. Incluso soportes y piczas de remate,

16.10 ud Contador energia DN100 2,00
Suministro e instalacién de contador de energia matrca Sedical o similar, con
contador voluméirice por ultrasenidos, embridado DN100, incluso pequefio
material, totalmente instalado.

16.11 ML Rejilla TAE para toma aire inferior 600X450 MM 2,00
Suministro e instalacidn de rejilla de intemperie de tora/descarga Aire Exterior
para montaje empotrado, marca REDI medelo TAE o equivalente, de dimensiones
600x450 mm, fabricada en perfil de aluminio anodizadoe y equipada con
dispositivo de fijacion oculto, visera vierteaguas y malla antipdjaros (no incluye
apertura de hueco en fachada).

16.12 MI. Rejilla TAE para toma aire superior 400X3060 MM 2,00
Suministro e instalacion de rejilla de intemperie de toma/descarga Aire Exterior
para montaje empotrado, marca REDI modelo TAE o equivalente, de dimensiones
400x%300 mm, fabricada en perfil de aluminio anodizado y equipada con
dispositive de fijacion oculto, visera vierteaguas y malla antipdjaros (no incluye
apertura de hueco en fachada).

16.13 ud Elementos rotulacién y sefializacion sala calderas 1,00
Suministro e instalacién de conjunto de elementos de rotulacién y seflalizacion de
la instalacion, compuesto por carteles de identificacién de tuberias, valvuleria,
circuitos hidraulicos, bombas, efc., realizado mediante carceleria plastificada de
tamafio adecuado, incluso pequefio material, totalimente instalada.

16.14 ud Legalizacion instalacion térmica 1,00
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Confeccion de Proyecto Técnice correspondiente al cambio de generadores,
visado en el Colegio profesional correspondiente, asi como registro ante la
Delegacién de Industria, gastos de inspeccién de la EICI correspondiente y pago
de tasas y cualquier otro triniite, hasta conseguir Ia completa legalizacidn de la
instalacion. (Ne incluye Proyecto de Gas).

Suministro y montaje de tallo

Suministro y montaje de tallo en polietileno SDRET PES0 para coneetar el armario
de regulacién y medida con la red de distribucidn de 1a Cia Distribuidora

Suministre y montaje de ERM

Sumtinistro y montaje de armario de regulacién v medida MPB/MPA para G63.
Instatado sobre fachada.

Suministro de montaje de red

Suministre y montaje de red de distribucion interior en Ac DIN 2440 para
conectar el armario de regulacién con las rampas de regulacién de las calderas.
Adrea, anclada a fachada y muro, pintada en amarillo. Discurrird anclada a
edificio, para entrar en él. En el exterior se dejard una vilvula de corte y E.V, del
sistema de deteccién de gas del interior de la sala.

Suministro y montaje de rampas

Suministro y mentaje de dos rampas de regulacion completas, con pulmén de
regulacion y acople desmontable al quemador.

Suministre y montaje de sistema de deteccidn

Suministre y montaje (mecdnico y eléetrico) de un sistema de deteccion de gas de
3 zonas para la sata de calderas, La alimentacion se tomard del cuadro eléctrico de
la sala.

Obra civil

Obra Civil correspondiente a la zanjas a abrir para Hevar la acometida del gas

Legalizaciones

Legalizacion de la instalacion. Proyecto lecnico visado, 2.0, Certificaciones,
actas de prucbas y PEM, tramitaciones con la Cla, distribuidora y puesta en
servicio de la receptora de gas, Tasas de visado incluidas, Elaboracion de 3
dosteres documentales,

Instalacidn sistema de control
Instalacion de sistema de control basico de las instalaciones con las suficientes

seflales para el control de todos los equipos de 1a sala de produccitn de calor y
ACS
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1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Obijeto y aleance

Este pliego de Condiciones Técnicas establece las condiciones bajo las que se debe desarrollar las obras
de adecuacién de la Central Térmica, rehabilitacion de la zona de Quiréfanos v la Construccién de un nuevo
edificio téenico en el hospital Universitario Méstoles, que se describe en el proyecto,

Se tratara;

Extensién de los trabajos a realizar por el instalador o contratista, y que, por lo tanto, deberdn estar
plenamente incluidos en su oferta.

Calidad y forma de instalacién de los diferentes equipos y elementos primarios y auxiliares.

Pruebas y ensayos parciales a realizar durante el transcurso de los montajes o finales provisionales y
definitivos de las correspondientes recepciones,

Las garantias exigidas tanto en fos materiales, como en su montaje o en su funcionamiento conjunto,

El alcance de los trabajos abarca el suministro de todo el equipo, materiales, servicios, mano de obra y
la gjecucion de todas las operaciones necesarias para dotar a esta planta con [as instalaciones que se describen en
los planos y demas documentos de este proyecto.

Se considera la instalacion completa de todos los sistemas y equipos descritos en los documentos de
este Proyecto, probadas y funcionando correctamente segun las condiciones técnicas de caudales, potencia,
presién, temperatura, etc....especificadas en el Proyecto, se considera, por tanto incluido en el alcance cualquier
equipo, trabajo, medio auxiliar o gestién necesario para la puesta en marcha,

La obtencion de todos los permisos y certificados de aprobacién necesarios en los CUErpPOSs Y Organismos
con jurisdiccién al efecto también se considera incluido.

Seré responsabilidad del Instalador usar las piezas adecuadas y necesarias y ejecutar todo el trabajo de

acuerdo con los detalles y normas de este proyecto,

2. CONDICIONES GENERALES Y NORMAS LEGALES.

21 Condiciones generales.

Coordinacion,
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En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto pueda ser conflictiva
la delimitacién de la frontera de los trabajos y responsabilidades correspondientes a cada uno, el instalador se
atendré al dictamen que sobre el particular indique la Direccion de Obra.

Todas las terminaciones de los trabajos deberan ser limpias, estéticas y dentro del acabado
arquitectonico del edificio, esmerando principalmente los trazados de las redes y soporterias de forma que
respeten las lineas geométricas y planimétricas de suelos, techos, falsos techos, paredes y ofros elementos de
remodelacion e instalaciones conjuntas.

Todos los materiales acopiados o montados deberdn estar suficientemente protegidos al objeto de que
sean evitados los dafios que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias quimicas, mecdnicas y en general
afectaciones de remodelacion u otros oficios reservandose la Direccidn el derecho a eliminar cualquier material
que por inadecuado acopiaje bien en almacén o montaje juzgase defectuoso.

A la terminacion de los trabajos el instalador debe proceder a una limpieza y eliminacion del material
sobrante, recortes, desperdicios, etc., asi como de todos los elementos montados o de cualquier otvo concepto
relacionado con su trabajo, no siendo causa justificativa para la omision de lo anterior la afectacion del trabajo de
otros oficios o empresa constructora.

Inspecciones

Tanto la Direccién de Obra como la Propiedad podrd realizar todas las revisiones o inspecciones tanto
en el edificio como en los talleres, fabricas, laboratorios, etc., donde el instalador se encuentre realizando los
trabajos correspondientes con esta instalacion, pudiendo ser las mencionadas inspecciones totales o parciales,

segun los criterios que la Direccidn dictamine al respecto.

Modificaciones

S6lo seran admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por alguna de las siguientes causas:

a) Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la instalacion,
siempre y cuando no quede afectado el presupuesto o en todo caso sea disminuido, no repercutiendo en ningun
caso este cambio con compensacion de otros materiales.

b) Modificaciones en la arquitectura del edificio y consecuenteinente variacién de su instalacion
correspondiente. En este caso la variacin de instalaciones serd exclusivamente la que defina la Direccion de
Obra o en su caso el instalador con la aprobacién de aquélla, Al objeto de matizar este apartado, se indica que se
entienden modificaciones importantes en la funcion o conformacion de una zona amplia del edificio.

Calidades.

Cualquier elemento, maquina, material y en general cualquier concepto en el que pueda ser definible
una calidad, ser4 el indicador en el proyecto bien determinado por una marca comercial, o por una especificacién
concreta.

Por lo que todo aquello que no sea lo especificamente indicado en el presupuesto o proyecto, debera
haber sido aprobado por escrito por la Direccién de obra para su instalacién pudiendo ser eliminado por tanto,
sin ningiin perjuicio para la Propiedad si no fuese cumplido este requisito.

Pagina 82 de 119
PPT CONTRATO MIXTO




Comunidad de Madrid

Hospital Universitario
de Mostoles

SaludMadrid

Reglamentaciones de obligade cumplimiento.

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto, es prioritario
para ¢l instalador el cumplimiento de cualquier reglamentacion de obligado cumplimiento que afecte a su
instalacion, bien sea de [ndole nacional, autondmico, municipal de compaitias o en general de cualquier ente que
pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecucion de las funciones del edificio, siendo
por tanto competencia y responsabilidad del instalador [a previa revisién del proyecto antes de que realice
ningiin pedido ni que ejecute ninglin montaje y su denuncia a la Direccién y Propiedad de cualguier concepto no
compatible con la reglamentacion exigida. Esta comunicacion deberd ser realizada por escrito y entregada en

mano a la Direccién de Obra.

Documentacién grifica.

El instalador debe preparar todos los planos tanto de taller como de montaje necesarios, mostrando en
detalie las caracteristicas de remodelacién precisas para el correcto montaje de los equipos y redes por sus
montadores para pleno conocimiento de la Direccion y de los diferentes oficios y empresas constructoras que
concurren en la edificacién. Entre otros puntos, los mencionados planos deben determinar la situacion exacta de
bancadas, anclajes, huecos, soportes, etc., y todo ello dentro de los plazos de tiempo exigidos para no entorpecer
el programa general de remodelacién y acabado bien sea por zonas o bien sea general. Independiente de lo
anterior, el instalador debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y en general todas aquellas sefializaciones
necesarias tanto para sus montadores, como de otros oficios 0 empresas constructoras.

Segiin se ha indicado en puntos anteriores, es asl mismo competencia del instalador, la presentacién de
los escritos y planos correspondientes para la legalizacion de su instalacién ante los diferentes entes u
organismos.

Asimismo, al final de la obra el instalador debera entregar unos planos de remodelacion y diferentes
esquemas de funcionamiento o conexionado necesarios para que en el futuro conocimiento haya una
determinacidn precisa de como es su instalacién, tanto en sus elementos vistos como ocultos.

Garantia

Tanto los componentes de la instalacién como su montaje y fincionabilidad, debe quedar garantizada

por un afio o lo pactado con la propiedad, a partir de la recepcion,

Interpretacién del proyecto.

La interpretacion del proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero autor del mismo o en su defecto
a la persona que ostente la Direccién de Obra. Se entiende el proyecto en su dmbito total de todos los
documentos, memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones técnicas, quedandoe por tanto el instalador
enterado por este pliego de condiciones técnicas, que cualquier interpretacion del proyecto para cualquier fin v
entre otros para una aplicacién de contrato, debe atenerse a las dos figuras (Autor o Director) indicadas
anteriormente,

Materiales complementarios comprendidos.
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Dentro de los conceptos generales comprendidos indicados en las condiciones generales, a continuacion
se indican algunos puntos particulares concretos, exclusivamente como ejemplo o aclaracién para el instalador,
no significando por elo que los mismos excluyan la extensién o el alcance de otros:

Soporterfas, perfiles, estribos, tornillerfa y en general elementos de sustentacién necesarios,
debidamente protegidos por pinturas o tratamientos electroquimicos.

Antivibradores coaxiales de tuberias, bases antivibratorias de maquinaria y equipos, neoprenos o
elementos eldsticos de soporterias, lonas de conductos y en general todos aquellos elementos necesarios para la
eliminacién de vibraciones.

Bancadas metélicas, dilatadores de resorte, liras, uniones extensibles y en general tedos los elementos
necesarios de absorcién de movimientos térmicos de la instalacion por causa propia o por dilatadores de obra
civil.

Acoplamientos eldsticos en juntas de dilatacién o acometidas a maquinaria, equipos o elementos
dinamicos.

Protecciones de redes, equipos y accesorios con pinturas antioxidantes o anticorrosivas, tanto en
intemperie como en interiores, enfundados plésticos termoadaptable para canalizaciones empotradas y en general
todos aqueltos elementos de prevencidn y proteccién de agresiones externas.

Acabados exteriores de aislamientos para proteccién del mismo por Huvia o accién solar,

Gases de soldadura, pastas, mastics, siliconas y cualquier elemento necesario para el correcto montaje,
acabado y seilado.

Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de desagile debidamente

sifonadas, necesarios para el desarrollo funcional de 1a instalacién,

2.2 Normativa aplicable.

El instalador deberd realizar la instalacién atendiendo a las diferentes normativas vigentes, ya sean de

dmbito municipal, autondmico o estatal, y en particular, de acuerdo con la memoria del proyecto.

3. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA,

3.1 Materiales y unidades de obra

3.1.1 Montaje y material en redes de fluidos

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes de fluidos de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto.

Se ejecutard el replanteo de cada ramal de tuberfa con arreglo a los planos del Proyecto levantdndose
una planta ¥ un perfil longitudinal de replanteo, procediéndose a su presentacién para la confrontacion y

aprobacion de la Direccion de Obra, requisito sin el cual no podran comenzar los trabajos. En todo caso se
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dispondra siempre de manera que la instalacién quede protegida en todo momento contra heladas o
calentamientos excesivos.

Todas las tuberias se instalardn de forma que presenten un aspecto rectilineo, limpio y ordenado,
usandose accesorios para los cambios de direccién y dejando las maximas alturas libres en todos los locales con
objeto de no interferir con las instalaciones de otro tipo.

Las rozas y encuentros con la remodelacion se efectuardn atendiendo rigurosamente a los tendidos
indicados en los planos.

No se aceptarin suspensores de cadena, fleje, barra perforadora o de alambre. El Contratista, quien
suministrard el equipo y aparatos necesarios para los ensayos y pruebas de las diversas redes, comprobara todos
tos sistemas de tuberfas de fecales y ventilacién, mediante ensayos que seran aprobados por escrito por la
Direccién de ia Obra antes de su aceptacion.

El montaje debera ser de primera calidad y compicto. Siempre que sea posible, las tuberias deberan
instalarse paralelas a las lincas de edificio, 2 menos que se indique de otra forma. Toda la tuberia, vilvulas, etc.,
deberén ser instaladas suficientemente separadas de ofros materiales y obras. Seran instaladas para asegurar una
circulacién del fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire y permitiendo el facil drenaje de los distintos
circuitos. Para ello se mantendran pendientes en sentido ascendente para la evacuacién de aire o descendente
para desagiie de punto bajo. Se instalardn purgadores de aire en los puntos mas altos y drenajes en [os puntos
mas bajos, quedando incluide en el suministro las valvulas de bola, tuberia de purga, desagiie, colector abierto de
desagiies de purgas, botellones y en general todos los elementos necesarios hasta el injerto en bajantes, red de
desaglies o sumidero.

La tuberia serd instalada de forma que permita su libre expansién, sin causar desperfectos a otras obras
o al equipo, al cual se encuentre conectada equipandola con suficientes dilatadores o liras de dilatacion y
anclajes deslizantes, Los recorridos horizontales de las tuberias de agua deberdn tener una inclinacion
ascendente, realizada por medio de reducciones excéntricas en las uniones en las que se efectiia un que se
efectiia un cambio de didmetro.

Las tuberias deberin ser cortadas exactamente y en las uniones, tanto roscadas como soldadas,
presentaran un corte limpio sin rebabas.

En estas dltimas fos extremos de las tuberfas se limardn en chaflan para facilitar y dar robustez al
cordon de soldadura.

En las uniones embridadas se montar4 una junta flexible, espirometélica, goma, Klingerit o el elemento
adecuado al fluido trasegado.

Una vez recibidas en obra, y antes de su correcto acoplaje, las tuberfas de acero negro (forjado o
estirado) seran pintadas con una primera capa de minio. Si se acopiasen en exteriores, las pilas deberan estar
cubiertas con lonas o plsticos. Durante el montaje, los extremos abiertos de las tuberfas deberdn estar

protegidos,
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Las secciones serdn circulares con espesores uniformes, Los defectos superficiales tales como huecos o
rayas, serén examinados para apreciar su importancia. Caso de rectificacion, el espesor debera mantenerse dentro
de una tolerancia de -12,5% del espesor nominal.

Ejecucién de soldaduras

Las soldaduras serdn ejecutadas por soldadores de primera categoria, con certificado oficial y
supervisién efectiva. Los equipos, materiales y consumibles necesarios serén por cuenta del contratista.

El juego entre los dos tubos debera ser tal que, en la gjecucién de la soldadura, la fusion del metal de
base interese todo el espesor de su pared. Los accesos de la soldadura seran librados de toda traza de cuerpos de
origen mineral u orgénico.

Las soldaduras de tuberfas de acero al carbono se realizardn con soldadura de arco y el electrodo
correspondiente.

El instalador serd totalmente responsable de que el trabajo, tanto mano de obra como ejecucion, cumpla
los siguientes requisitos:

Todas las soldaduras se efectuardn por alguno de los siguientes procedimientos, u otro propuesto por el
instalador:

e  Arco manual con electrodo revestido.
¢ Semiautomatica con proteccion de C02 o gas inerte con electrodo macizo,
s  Automdtica con arco sumergido.

El instalador entregard para su aprobacion, los procedimientos de soldadura a emplear.

Prueba de presién

Una vez terminado de montar una red de un fluido, se procederd a revisar y probar la misma,
comprobando apriete de tomillos de bridas, que existan todos los tornillos en las bridas, que existan las juntas
entre ellas. En las uniones roscadas se comprobard la junta de unién (cinta de teflén). En las vélvulas se
comprobard su posicién correcta abierta o cerrada segin los casos, luego se procedera de la siguiente forma.

Llenado y pruebas de presion de las tuberias a efectuarse durante 60 minutos o el tiempo requerido para
verificar toda la conduccion, a 1,50 veces la presion de trabajo (minimo 600 Kpa), para lo cual el
CONTRATISTA debers prever los elementos necesarios.

Llenado de la instalacién con disolucién quimica para eliminar grasas y aceites.

Llenado de la instalacién con agua dosificada anticorrosiva y verificacion de niveles.

Vaciado por todos los puntos bajos.

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla.

Todos los gastos ocasionados por las citadas pruebas seran a cuenta del CONTRATISTA, asi como las

correcciones que se deban efectuar hasta conseguir los resultados pedidos.

Soportes de tuberias.
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La tuberia serd soportada de forma limpia y precisa. Los soportes se construirdn con perfiles
normalizados y su sujecién se realizard con varillas roscadas de acero cadmiado, fuertemente fijadas a la
estructura del edificio cuando se trate de tuberias fijadas al techo.

Cuando las tuberias han de ser fijadas en paredes verticales, la soporteria se realizard mediante la
fijacion de pies de perfiles nornalizados fijados a la pared por medio de soldaduras a placas de anclaje ya
previstas en la estructura y en su defecto por tiros. Los dos perfiles se unirdn por medio de un tercero transversal
que soporte la tuberia median-te un asiento deslizante aprobado por la Direccién Técnica,

En ningiin caso se permitira el uso de flejes, alambres o cadenas como colgadores de tuberias.

Los puntos fijos y deslizantes de la tuberfa seran realizados de forma adecuada y llevaran la aprobacion
de la Direccion Técnica.

Las varillas serdn fijadas a encastres recibidos en los techos. Los elementos de guiado y anclaje de
tuberia seran incombustibles y robustos,

La soporteria de la instalacién debera coordinarse con el contratista de obra civil.

Las tuberfas de circulacién de fluidos a alta y/o baja temperatura serdn provistas de soportes que

permitan la continuidad del aislamiento.

Manguitos pasamuros

Siempre que la tuberia atraviese obras de albafiilerfa o de hornigén, serd provista de manguitos
pasarmnuros para permitir el paso de la tuberfa sin estar en contacto con la obra de fibrica, Estos manguitos serdn
de un didmetro suficientemente amplio para permitir el paso de la tuberfa aislada sin dificuitad y quedardn
enrasados en los pisos o tabiques en los que queden empotrados. En paredes exteriores y pisos serdn de acero
negro y en el resto serdn galvanizados,

Los espacios libres entre tuberfas y manguitos serdn rellenados con empaquetadura de poliuretano
expandido o lana de roca. Los manguitos deberin sobresalir al menos 3 mm. de la parte superior de los

pavimentos, a instalar por obra civil,

Compensadores de dilatacién

Se utilizaran las conducciones que lo requieran. Los compensadores de dilatacion han de ser instalados
alli donde indique e! plano y, en su defecto, donde se requiera segiin la experiencia del instalador, adaptindose a
las recomendaciones del Reglamento e Instrucciones Técnicas correspondientes.

La situacién serd siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los
esfuerzos de dilatacion y de presién que se originan.

Los extremos del compensador serdn siempre bridas en acero inoxidable AISI 304 6 316 segln las
presiones sean de 6 y 10 6 16 Kg/cm2. Estas bridas estardn soldadas a los cuellos del compensador por los

procedimientos recomendados para la soldadura de piezas en acero inoxidable de espesores medios.

Pintura
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Todos los elementos metalicos no inoxidables, ya sean tuberias, soportes, o bien accesorios, o que no
estén debidamente protegidos contra la oxidacion por su fabrican-te, se les aplicard después de un limpiado para
eliminar grasas, aceites u otros y un cepillado con cepillo metalico para eliminar el dxido, una capa de pintura
antioxidante a base de resinas sintéticas acrilicas multipigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y
oxido de hierro.

En las tuberfas que lleven aislamiento térmico, antes de la aplicacion de este altimo, deberd procederse
a su pintado segin lo indicado anteriormente.

El adjudicatario identificard todas las tuberias a través de toda la instalacién, excepto cuando estén
escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas, segin codigo a definir por la
Propiedad posteriormente.

La marca de pintura elegida serd normalizada y de solvencia reconocida. Sélo se admitirén los envases
de origen debidamente precintados.

Antes de la aplicacion de la pintura deberd procederse a una cuidada limpieza y saneado de los
elementos metélicos a proteger.

La pintura no se aplicard cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 5°C, o sea
supetior a los 50° C.

Cuando se trate de pinturas Epoxi, los limites de temperatura para su aplicacion estardn entre 10° C
{minime) y 35° C (maximo),

Los envases de pintura deberdn ser removidos a menudo mientras se estén usando para mantener la
pintura en buenas condiciones de homogeneidad.

La pintura no debera aplicarse mientras llueve.

Las binturas cen aluminio para altas temperaturas no deberan aplicarse cuando la humedad relativa sea
superior al 65%.

La imprimacién debera ser aplicada tan pronto como sea posible después de la superficie, y nunca
después de pasadas 8 horas desde chorreado.

No deberda aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté completamente seca,

Cada capa de pintura deberd estar exenta de porosidades, ampollas u otros defectos visibles, Tales
defectos deberan ser reparados antes de aplicar una nueva capa.

La pintura podra ser aplicada con brocha, rodillo ¢ pistola.

Aislamiento

Todas las tuberias y accesorios de los circuitos que asi lo requieran estardn aislados, segin el
Reglamento.

El Adjudicatario aislara completamente tuberias, vélvulas, accesorios, etc.

Todos los soportes metdlicos que pasen a través del aislamiento, incluyendo soportes de tuberfa, etc, se

aislaran al menos en una longitud de cuatro veces el espesor del aislamiento.
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El aislamiento deber4 ser suficientemente fuerte como para resistir el uso ordinario, Esto puede incluso
significar un hombre caminando o de pie sobre las tuberfas aisladas.

El aislamiento se instalard de forma que las coquillas sean de media circunferencia y los extremos se
solapen al objeto de mejorar la unién,

El aislamiento serd compatible con las superficies a que va a ser aplicado, Se utilizardn materiales
incombustibles,

Los espesores minimos de aislamiento estaran de acuerdo con las tablas incluidas en el R.1T.E,

3.1.2  Valvuleria

General

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de la valvuleria de acuerdo
con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto o que por
conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regulacion o seguridad segin el trazado, juzgue necesario para los
circuitos hidraulicos fa Direccion de Obra.

El acoplaje de la valvulerfa en obra sera realizado con especial cuidado, evitando apilamientos
desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las valvulas (véstagos, volantes, palancas, prensas, etc.).
Hasta el momento del montaje, las vélvulas deberén tener protecciones en sus aperturas.

En la eleccién de las vélvulas se tendrén en cuenta las presiones tanto estiticas como dindmicas, siendo
rechazado cualquier elemento que pierda durante el afio de garantfa. Toda valvula que vaya a estar sometida a
presiones iguales o superiores a 600 KPa, llevara troquelada la presién maxima a que puede estar sometida.
Todas aquellas que dispongan de volante o mariposa estardn disefiadas de forma que se puedan maniobrar a
mano, sin necesidad de apalancamiento ni forzamientos del vastago. Las superficies de cierre estaran
perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad sea total, asegurando vez y media la presion diferencial
prevista con un minimo de 600 KPa. En las que tenga sus uniones a rosca, ésta serd tal que no interfiera ni darfe
la maniobra.

Serd rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general cualquier defecto que
obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Direccién de obra, debiendo ser aprobada por ésta la marca
elegida antes de efectuarse ¢l pedido correspondiente.

Las vélvulas se situardn para acceso y operacién ficiles de forma tal que puedan ser accionadas
libremente sin estorbos ni interferencias por parte de otras vélvulas, equipos, tuberias, etc. El montaje de las
valvulas serd preferentemente en posicion vertical, con el mecanismo (vastago) de accionamiento hacia arriba.
En ningin caso se permitir el montaje de valvulas con el mecanismo (vastago) de accionamiento hacia abajo.

Las valvulas insertas en la red, tanto para independizacién como para llenado o vaciado y seguridad,
serdn del tipo de esfera o mariposa en funcién de los didmetros.

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las vélvulas hasta 2" inclusive se suministrardn

roscadas y de 2 1/2" en adelante, se suministraran para ser recibidas entre bridas o para soldar.
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La presién de prueba serd siempre igual, al menos, a 1,5*PN a 20°C. De acuerdo con las normas DIN la

relacion entre la méxima presién de servicio y la temperatura es la siguiente;

PR. NOMINAL PRESION MAXIMA ADMISIBLE EN kg/cm’
PN kg/’(:m2
HASTA 120°C | 121-50°C 151-225°C 226-300°C 316-400°C
2.5 2.5 2 1.6 1.6
4 4 2.3 2,5 2.5 ---
6 6 4.5 32 32 ---
10 10 3 6.0 6.0 ---
16 16 10 10 e e

Vialvulas de acero al carbono:

PR. NOMINAL PRESION MAXIMA ADMISIBLE EN Kg/cm?
PN Kg/em?
HASTA 121-50°C 151- 226- 316-
120°C 225°C 300°C 400°C
6 6 6 5 5
10 10 10 8 8
16 16 16 13 13
25 25 25 20 20
40 40 40 32 32

Vilvulas de bola.

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas de bela de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyvecto o que
fuesen necesarias a juicio de la direccién de obra. El objeto fundamental de estas valvulas sera el corte

plenamente estanco con maniobra répida, no debiendo emplearse para regnlacion,
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Las vélvulas de esfera reunirdn las caracteristicas siguientes:
* Cuerpo y bola de latén durocromado.
» Paso total.
¢ Lje no expulsable, de latén niquelado o acero inoxidable.
¢ Doble seguridad,
s Estanqueidad en el eje por aro de tefldn con prensaestopa y dos anillos téricos de caucho.
+  Asientos y estopa de teflén.
e Palanca de latén o fundicion.

La bola estard especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento sobre el teflén. Sobre
este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 60°C, el instalador presentard
certificado del fabricante indicando la presion admisible a 100°C, que en ningiin caso sera inferior a 1,5 veces la
prevista.

La maniobra de apertura serd por giro a 90° completo sin dureza y sin interferencias con otros elementos
o aislamientos. La posicion de la palanca determinard el posicionamiento. La presién en ningun caso variaré la
posicion de la védlvula,

La unién con tuberia u otros accesorios serd con rosca o brida, segin se indique en el apartado de

especificaciones, en cualquier caso la normativa adoptada serd DIN.

Vilvulas de mariposa.

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas de mariposa de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en documentos de proyecto o que
fuesen necesarias a juicio de la Direccion de obra.

Su principal misién serd el corte de fluido no debiéndose utilizar, salvo en caso de emergencia, como
unidad reguladora.

Las vélvulas de mariposa deberan reunir las caracteristicas siguientes:

+ Tipo WAFER,

*  Cuerpo de fundicién GG-22 0 GG-26, con anillo de etileno-propileno.
¢ Para montar entre bridas PN-10.

¢ Con volante de regulacién variable,

e  Presion de trabajo 10 bar y temperaturas -20/+120 °C.,

El cuerpo serd monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevaran forro adherido y moldeado
directamente sobre el cuerpo a base de caucho y vuelto en ambos extremos para formacion de la junta de unién
con la brida de la tuberfa. El disco regulador serd de plastico inyectado y reforzado (hasta 3") y de hierro
fundido con recubrimiento plastico para diametros superiores. El disco quedara fuertemente unido al eje, siendo
fa union insensible a las vibraciones. El eje totalmente pulido serd de acero inoxidable v sera absolutamente

hermético sobre su entorno.,
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Vialvulas de asiento cénico.

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las valvulas de globo de
acuerdo con las caracterfsticas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto o que
fuesen necesarios a juicio de la Direccion de Obra.

Su principal mision serd la de regulacion, forzando la pérdida y situando la bomba en el punto de
trabajo necesario, Se podrd utilizar asimismo, como corte. Su maniobra serd de asiento, siendo el
drgano movil del tipo cénico vy pudiéndose efectuar aquellas libremente bajo las condiciones de presion
previstas, El vastago deberd quedar posicionado de forma que no sea movido por los efectos presostaticos,
debiendo disponer el volante de la escala o sefial correspondiente de amplitud de giro. Cuando su didmetro de
acople de 1 1/2" o inferior, serd totalmente de bronce estando sus extremos preparados para la soldadura. En las

de véstago largo, éste ird apoyado sobre horquilla de forma que no sufra deformacion,

Yiaivulas de retencion de doble clapeta

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las vélvulas de retencién de
resorte de acuerdo con las caracter{sticas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto
o que fuesen necesarias a juicio de la Direccidn de Obra.

Su mision es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo inverso.

Constructivamente estas unidades tendran el cuerpo de fundicion rilsanizado interior y exteriormente,
obturador de neopreno con almas de acero laminado, siendo de acero inoxidable tanto el eje como las tapas,
tornillos y resorte. Estardn capacitadas para trabajar en dptimas condiciones a una temperatura de trabajo de
110°C y una presién igual al doble de la nominal de la instalacién,

Estas unidades serdn del tipo "doble clapeta” y aptas para un buen funcionamiento en cualquier posicion
que se las coloque. El montaje de las mismas entre las bridas de las tuberias se hard a iravés de tornillos
pasantes.

Alternativamente, si asf se expresa en las especificaciones de proyecto, las vélvulas de retencién podran
ser de clapeta oscilante, roscadas, con cuerpo de hierro para PN-25 y temperatura 120°C.

El montaje de las valvulas debera ser tal que €stas puedan ser facilmente registrables.

Filtros

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los filtros, de acuerdo con
las caracteristicas técnicas, implantaciéon y calidades previstas en documentos de proyecto o que fuesen
necesarios a juicio de la Direccién de Obra.

Los filtros se instalaran en todos los puntos indicados en planos y en general en todas aquellas zonas de
los sistemas en donde la suciedad pueda interferir con el correcto funcionamiento de vélvulas o partes moviles de

equipos.
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Los filtros se instalardn en linea seran del tipo "Y" con mallas del 36% de 4rea libre. Los filtros hasta 2
1/2 DN serdn de bronee y por encima de 2 1/2 DN serdn de hierro fundido. Las mallas seran de acero inoxidable

en ambos casos.

3.1.3  Aislamiento de tuberia

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio del aislamiento de tuberias de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto para
todas aquellas tuberias en las que pueda existir una diferencia de temperatura entre el agua transportada y su
ambiente periférico superior a 5°C, excepto en las acometidas secundarias embebidas en paredes y tuberias de
condensacion, a no ser que se indique lo contrario en el presupuesto.

El acabado de las tuberias vistas serd con canisa de aluminio sefializado con los materiales y codigo a
definir por la Direccidn de Obra,

Antes de aplicarse el aislamiento, las superficies deberan estar limpias, secas y con dos capas de pintura
antioxidante (en las tuberfas que se prevean posibles condensaciones, ademdés se aplicaran dos manos de pintura
bituminosa asfaltica), habiéndose previamente probado hidréulicamente el circuito a aislar segin las normas
indicadas por la Direccidn de Obra.

Se pondra especial atencidén en que el aislamiento y su espesor cumplan con el R.I.T.E.

Las tuberias de intemperie v sus accesorios deberan acabarse con chapa de aluminio brillante de 0,6
mm. de espesor.,

El acabado en aluminio se realizard con costura disimulada y remaches en la cara oculta, debiendo
presentar un acabado general limpio y estético,

Todos los accesorios y valvuleria instalados en tuberias que vayan aisladas, se aislaran con los mismos
materiales y segin los procedimientos utilizados para dichas tuberias. Especial atencién se pondra en la buena
terminacién y sellado del aislamiento correspondiente a los puntos de amarre o soporteria de las tuberias de
forma que permitiendo movimientos por dilatacion, no descubra, rasgue o deforme el aislamiento,

El paso de las coquillas a través de paramentos, muros o forjados se realizard por medio del manguito
correspondiente previamente entregado por el instalador y recibido por el contratista de obra civil,

Su clasificacién ante el fuego serd M-1

Como materiales aislantes podran emplearse los siguientes:

3.1.4  Forros de aluminio

Es competencia del instalador el suministro, montaje y terminacion del forrado de aluminio de todas
aquellas canalizaciones de agua, aire o cualquier otro fluido que estén aisladas, asi como de aquellos equipos o
accescrios asf mismo aislados en obra que estén situados o ubicados en zonas vistas, aunque sean de servicios,
tales como salas de méquinas, corredores, pasillos, etc., y exteriores. No estardn forrados, por tanto, las
ubicaciones en falsos techos, patinillos, zanjas registrables o galerias subterrdneas de distribucién, salvo
indicacion en contra en proyecto.
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El forrado se realizard con chapa de aluminio de 0,6 mm. de espesor, de la misma calidad, no
debiéndose apreciar matices de terminacion por diferencia de partida. Las juntas, siempre que sea posible,
quedarin en las zonas ocultas. Las tomas por aparatos de medida, control, derivaciones, etc., dispondran de sus
escudos o embellecedores de remate correspondientes. Es recomendable la utilizacién de pegamentos en
cualquier caso los remaches serén los minimos y por las zonas ocultas. Especial atencidn se prestara al forrado
de valvulas y accesorios, tanto en su acabado estético, como en su maniobra y posibilidad de registro sin
afectacion a las lineas contiguas. Los cortes y pliegues serdn limpios, sin rebabas y en ningiin caso presentando
canto vivo en los remates, que puedan producir cortes a los futuros usuarios.

En ¢l forrado de las tuberfas exteriores, las costuras deberdn situarse de forma que impidan las entradas

de agua. En la recepcién todo el forrado estara limpio y no podrd presentar deformaciones o abombamientos.

3.1.5  Aparatos de medida

Es competencia del instalador el montaje, suministro y puesta en servicio de los aparatos de medida de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacion y calidades previstas en documentos de proyecto,

El montaje de los aparatos serd tal que retleje realmente la magnitud y el concepto medido, evitando
puntos muertos o acciones indirectas que desvien el punto de medicién que interesa consignar. Si el pardmetro a
medir estuviese auntoméaticamente controlado o dispusiese de sonda de medida a distancia, tanto sondas como el
punto de captacién del aparato de medida, estardn préximos, de forma que no pueda aludirse diferenciacion de
medida o actuacién por ubicacion. La reposicién, contraste o calibracién de los aparatos podra realizarse
estando los sistemas en activo por lo que el montaje debera estar previsto con éste condicionante. Cuando la
medida necesite de elemento transmisor (aceite, glicol, etc.,) deber4 existir en su total capacidad en la recepcion.

El posicionamiento de los indicadores debera ser tal que puedan ser facilmente legibles por el usuario
en las situaciones normales de trabajo o maniobra. Si el punto de su captacién no cumpliera éste requisito, el
indicador ser4 del tipo a distancia.

La sensibilidad de los aparatos serd la adecuada a juicio de la Direccidn, segln la precision y el
pardmetro medido.

El montaje del punto de captacion serd realizado de forma que facilmente pueda ser desmontado para
aplicar otro aparato de medida para su verificacidn o calibracion, si ello no fuera factible se dispondré habitdculo

de captacion inmediata para aplicacién del aparato portatil.
3.1.6 Conductos de aire

General

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los conductos rectangulares
y circulares tipo helicoidal en baja velocidad de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y
calidades previstas en documentos de proyecto.
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Cualquiera que sea el tipo de conductos de aire a utilizar, éstos estara formados con materiales que no

propaguen el fuego, ni desprendan gases téxicos en caso de incendio.

Caracteristicas

Los canales de aire de baja presién seran fabricados con chapa galvanizada de primera calidad, de
remodelacion engatillada, tipo Pittsburg, de dimensiones indicadas en los planos.

Todo el conducto perteneciente a un circuito se fabricara de acuerdo a la misma clase. Toda la chapa
utilizada en la fabricacién de conductos sera de la misma calidad, composicién y fabricante, adjuntando en los
envios los certificados de origen correspondientes.

Los conductos deberd tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su propio peso,
al movimiento de aire y a los propios de su manipulacién.

Las superficies internas serdn lisas y no contaminardn el aire que circula por ellas. Soportardn sin
deformarse 250° C.

Los espesores minimos de la chapa estaran de acuerdo a la norma UNE 100,102,

Los conductos se clasificarén de acuerdo a la presién de trabajo. En el caso de encontrarse un 10% por
debajo del limite superior de la clase correspondiente, se utilizarén los procedimientos de fabricacién de la clase

inmediatamente superior.

Los espesores de chapa seran los siguientes:
LADO MAYOR (O RADIO) CONDUCTO MM ESPES.CHAPA GALV

De 100 a 400 0,6
De 416 a goo . 0.8
De 816a 1.000 0,8
De 1.016 a 1.300 1,0
De 1.316 a 1.600 1,0
De 1.616 a 2.000 1,2

Soportes de conductos.

Los conductos de chapa hasta 450 mm. de anchura seran suspendidos de los techos por medio de
pletinas galvanizadas de 1,5 mm., abrazando el conducto por su cara inferior y fijadas al sistema por medio de
tornillos Parker de rosca de chapa, los conductos mayores de 450 mm. de anchura, serin suspendidos por medio
de varillas de acero laminado y angulares montados en cara inferior a los conductos.

Estos materiales llevaran una capa de pintura antioxidante.

La separaci6n entre soportes estard determinada por el tipo de refuerzo a utilizar, y en todo caso deberd
atenerse a lo estipulado en la norma UNE 100.103,

Las partes interiores de los conductos que sean visibles desde las rejillas y difusores, seran pintadas en
negro.
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Todos los codos rectos indicados en los planos, serdn provistos con aletas de direccion de doble chapa.

La relacién del lado largo a lado corto del conducto serd como méaximo de 4. Si por necesidades de
montaje se superase esta relacion, debera comunicarse a la Direccidn y si ésta lo considera oportuno adoptar los
consecuentes separadores.

Siempre que los conductos atraviesen un muro, tabiquerifa, forjado o cualquier elemento de obra civil,
deberd protegerse a su paso con manguite conformado de fibra de vidrio o proviespan de forma que en ningin

caso morteros, escayolas, etc., queden en contacto con la chapa,

Normas de medicién y abono

Los conductos se medirdn superficiando por el exterior de los mismos, contando desde el acoplamiento
a equipos y sin detraer la superficie hueca existente en acoplamiento de ramales o cuellos para conexion o
rejillas, La norma general de medicidn serd segiin ANDIMA para conductos como para el resto de elementos a
medir.

De la distribucién medida se certificard el 100% de su valor establecido, menos retenciones por
garant{a, conita medicidén por metros cuadrados de partes terminadas y probadas con resultado positivo de
acuerdo con el apartado de pruebas parciales incluido en la parte técnica de este Pliego de Condiciones,

Los conductos se abonarén por metro cuadrado (m2} de conducto colocado, incluyendo aislamiento y

parte proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc.

3.1.7  Grupos electrobombas

General

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las bombas centrifugas de
acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantacién y calidades previstas en documentos de proyecto. Se
incluiran curvas de rendimiento de las bombas suministradas.

En ningiin caso la potencia al freno de los motores estando las bombas trabajando a su maxima
capacidad, excederd la potencia nominal del motor. Con el fin de asegurar un funcionamiento silencioso de las
bombas, los didmetros de los rodetes no deberan ser superiores al 85% del tamafio maximo empleado en bombas
normales. Las bombas estardn perfectamente equilibradas estdtica y dindmicamente y se seleccionarén para
soportar presiones iguales o mayores a la presién estdtica deducida de los planos, mas la presion a descarga

cerrada.

Caracteristicas

Serdn del tipo centrifugo, directamente acopladas a motores por medio de acoplamientos elasticos,
formado una unidad compacta, montada sobre bastidor comin de fundicidén de primera calidad. Todos los grupos
serdn montados sobre bancadas, construidas por la empresa constructora de acuerdo con plano facilitado por el

instalador,
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Las carcasas de las bombas serdn del tipo envolvente, con conexiones de entrada y salida segin normas
DIN y equipadas con cojinetes de bronce fosforoso. Seran facilmente desmontables para la inspeccién del rodete
y ¢je de Ia bomba,

La transmision bomba - motor eléctrico deberd disponer de un protector de seguridad, teniendo pintadas
como minimo 4 rayas blancas para diferenciar su estado de paro o giro,

Los prensa estopas deberdn contener una empaquetadura esponjosa debidamente lubrificada a fin de
prevenir un desgaste excesivo, sellados de forma adecuada. Se suministrarin conexiones de drenaje en la parte
inferior del mismo, incluyendo la tuberia de desagiie y el canalén abierto, comiin a otras bombas y conducido a
sumidero.

Los grupos electrobombas deberdn reunir las siguientes caracterfsticas en cuanto a materiales y
prestaciones:

o Cuerpo de bomba en fundicidn o bronce.

o Rodete de fundicién/polysulfore o bronce.

o Eje en acero inoxidable,

o Tubo de estanqueidad en acero inoxidable.

¢ Cojinetes a bolas de carbono, a prueba de polvo y humedad.

o Juntas téricas de EPDM,

o Roétor himedo,

o Motor de 2 6 4 polos,2800 & 1400 rpm , 220V/1~ 6 220/380V/ 3~, 50 Hz, IP.44 claseF,

o  Presion de aspiracién 2 m.c.a. para 82°C.

Caudal, altura manométrica, potencia del motor, niimero de velocidades y presién sonora segin lo

establecido en el presupuesto o especificaciones téenicas,
3.1.8  Tuberias de polipropileno

Es competencia del instalador el suministro, montaje vy puesta en servicio de las tuberfas de
polipropileno de acuerdo con las caracteristicas técnicas, implantaciones y calidades previstas en documentos de
proyecto.

Las tuberias deberan reunir todos los condicionantes exigidos en la Norma UNE 53.114 (parte 1 y IT),
debiéndose presentar docwmentacion acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos
solicitados en dicha normativa, y de forma especial los funcionales y de estanqueidad.

Las tuberfas se cortardn empleando tinicamente herramientas adecuadas (cortatubos o sierra para
metales). Después de cada corte, deberén eliminarse cuidadosamente, mediante lijado, las rebabas que hayan
podido quedar tanto interior como exteriormente, Todos los cortes se realizardn perpendiculares al eje de la
tuberfa.

En ningun caso se podrén montar tuberias con contrapendiente u horizontales {pendiente cero).
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Bajo ningiin concepto se manipulard ni curvard el tubo. Todos los desvios o cambios direccionales se
realizardn utilizando accesorios estdndar inyectados. Todos los accesorios asi elaborados, irdn provistos,
exteriormente, de cartelas soldadas que refuercen su conformacién.

Las tuberias tendrédn un espesor de pared minime de 3,2 mm siendo la presion de trabajo de 4 Kg/em?2,
en el caso de desagiie gravitacional y de 10 Kg/cm? en el caso de tuber{a a presion. En cualquier caso cumplirin
la norma UNE (53110, 33112 y 53114).

Todos los accesorios serdn fabricados por inyeccidn y deberdn ser de bocas hembras, disponiéndose
externamente de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que, sin apretar el accesorio, pueda
determinar los puntos fijos, la configuracion de sus bocas permitird el montaje, en cualquiera de ellas v donde
fuese necesario, del accesorio encargado de absorber las dilataciones. Para tuberias verticales y tuberias
horizontales kas uniones se hardn siempre por termosoldado, debiendo colocarse figuras de expansién en nmero
adecuado para absorber las dilataciones.

Serd imprescindible que todos los accesorios, de cambio direccional, inyectados (codos y tes),
dispongan de un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces su didmetro.

La unién entre accesorio y tuberia se hard preferiblemente por termosoldado. Se realizaran
desengrasando y limpiando previamente las superficies a soldar, mediante liquido limpiador, aplicdndose a
continuacion el correspondiente liquido soldador en tubo y pieza.

Bajo ningiin concepto se manipulardn los accesorios estindar.

Todos los elementos metalicos, excepio abrazaderas, serdn de acero inoxidable e irdn protegidos, con
una filmacién pldstica, hasta su puesta en servicio.

Las abrazaderas seran de acero galvanizado

Las tuberfas deben ser colocadas sobre los camicnes de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

Estas se apilardn convenientemente sobre una superficie plana, evitando flechas importantes y con una
altura no superior a 1,5 m.

Las tuberias de polipropileno, en caso de tener que estar a la intemperie por largo tiempo, deberan
protegerse de los rayos solares.

La tuberfa deberd ser capaz de trabajar sin sufrir ninglin tipo de cambio de color, estrechamiento o

alargamiento y en general cualquier otro tipo de alternacion hasta una temperatura de 60°C.

4.- PRUEBAS FINALES DE RECEPCION

Generalidades
Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalacidn y habiendo sido regulada y puesta a punto, el
instalador procedera a la realizacion de las diferentes pruebas finales previas a la recepcidn, segtin se indica en

los capftulos siguientes. Estas pruebas serdn las minimas exigidas.
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Las pruebas seran realizadas por el instalador en presencia de las personas que determine la Direccién,
pudiendo asistir a las mismas un representante de la Propiedad.

Todas las mediciones se realizardn con aparatos pertenecientes al instalador, previamente contrastados y
aprobados por la Direccion,

El resultado de las diferentes pruebas se reuniran en un documento denominado "PROTOCOLO DE
PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL" en el que debera indicarse para cada prueba.
Croquis del sistema ensayado, con identificacién en el mismo de los puntos medidos.
Mediciones realizadas y su comparacion con las nominales.
Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medicién o a su desviacion.

Persona, hora y fecha de realizacion,

Recepcion de obra

Recepcion provisional

Una vez realizado el protocolo de pruebas por el instalador segiin indicaciones de la Direccién de Obra
y acordes a la normativa vigente, aquel deberd presentar la siguiente documentacion:

Copia del certificado de la instalacion presentado ante la Delegacién del Ministerio de Industria y
Energla,
Protocolo de pruebas (original y copia).
Manual de instrucciones (original y copia).
Proyecto actualizado (original y copia), tal y como se describe en el R,1,T.E.

Esquemas de principio, coloreados y enmarcados para su ubicacién en salas de maquinas.

Es facultad de la Direccion adjuntar relacién de puntos pendientes quedando claro el compromiso por

parte del instalador de su cotreccion en el menor plazo,

Ante la documentacién indicada, la Direccion de Obra emitira el acta de recepcién correspondiente con

las firmas de conformidad correspondientes de instalador y propiedad.

Desde el momento en que la Direcci6n acepte la recepcion se contabilizaran los periodos de garantia
establecidos, tanto de los elementos como de su montaje. Durante este periodo es obligacién del instalador, la
reparacién, o modificacién de cualquier defecto o anomalia, (salvo los originados por use o mantenimiento)

advertido y programado para que no afecte al uso y explotacion del edificio,

Transcurrido el plazo contractual de garantfa y subsanados todos los defectos advertidos en el mismo, el

instalador notificard a la propiedad el cumplimiento del periodo.
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» ANEXO III: CONSUMO ENERGETICO ANUAL

Fl “consumo energético actual”’ es el siguiente.

o Energia Eléctrica HUM: .........ccovveiiiiiiiin, 7.300.086 kWh/aiio
o Energia Eléctrica C. Independiente: .............oivoviinins 303.260 kWh/afio
o Energia Elgctrica ACP:! ..ot 281,051 kWh/ajio
o Consumo de Gas Propano HUM: ..., 33.511,52 Kg/afio
o Consumo de Gasdleo HUM: .............co.coivviviiiciniiininneine 490,728 m3/afio
o Consumo de Gasoleo ACP: .....cccciciiiiinmiciee e 53,076 m3/akio

o Consumo de Gas CSM ASHITAs ... ve v vi v inion o 00 10,923 EWh/afio
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» ANEXO IV: PRESCRIPCIONES T}éCNICAs RELATIVA A
LA PRESTACION DE CONDUCCION

OBJETO.
AMBITO DE APLICACION.

CONDICIONES Y FINALIDAD DEL SERVICIO.

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

RECURSOS TECNICOS.

MATERIALES DE REPOSICION,

RECURSOS HUMANOS.

TIEMPOS DE EJECUCION DEL SERVICIO.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

LOCALES.

DOCUMENTACION TECNICA.

CONDICIONES DEL CONTRATO,

CONDICIONES LABORALES y NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES,
SUBCONTRATACIONES.

e - S

e e e e O
A S~ B

1, OBJETO,

1.1 La contratacion de la gestién del mantenimiento y conservacién de los edificios e instalaciones que integran
¢l Hospital Universitario Méstoles, el C.E.P, Coronel de Palma y Centros de Salud Mental “Nueva York” y
“Asturias”, asf como centros y/o locales adscrito al Hospital cuyo mantenimiento dependa de este; incluyendo
mano de obra, materiales, equipos y medios auxiliares necesarios para la gjecuci6n del servicio a contratar.

L2 Regular y definir el alcance y condiciones minimas de las prestaciones y procesos relacionados con el
mantenimiento, tales como conduccion, vigilancia, metodologia, normativas a aplicar, recursos técnicos, control
¥y seguimiento del consumo de las diferentes energias y gases de uso médico, de forma que se mantenga la obra
civil, el equipamiento y las instalaciones que integran los diferentes edificios objeto del contrato en perfecto
estado de funcionamiento, minimizando las posibles paradas por averia, adecuando las instalaciones a las
diferentes necesidades y manteniendo unos dptimos niveles de confort.

1.3 El presente Plicgo de Especificaciones Técnicas, junto con los Anexos que pudieran complementarle,
definird los requisitos condiciones técnico-econémicas bajo los que se realizard la prestacién del servicio
contratado.

2. AMBITO DE APLICACION.
El entorno en el que se ejecutarén los trabajos de mantenimiento definidos en ¢l presente Pliego estard formado

por los edificios, terrenos, equipamiento e instalaciones de los ya referidos con las inclusiones y exclusiones que
se detallan a continuacion,
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2.1 Inclusiones.

En general, se incluyen en ¢l contrato objeto de este Pliego, entre ofros, los conceptos contemplados en sus
puntos 3.3, 7 y 8, asi como los medios necesarios para una gestion integral de los edificios, terrenos,
equipamiento e instalaciones que integran el Hospital y los Centros ya referidos en el punto 1.

2.2 Exclusiones.
Se excluyen del contrato objeto de este Pliego:

o Los trabajos de reparacién ocasionados por destrozos provocados por catdstrofes naturales,
consideradas as! por las autoridades competentes, conflictos sociales, manifestaciones o huelgas.
Grandes reparaciones que puedan afectar a elementos estructurales,

Equipos de Electromedicina y Esterilizacion.

Equipos informdticos y de oficina.

Aparatos Elevadores.

Equipamiento de cocina y hosteleria.

o o 0 o O

3, CONDICIONES Y FINALIDAD DEL SERVICIO.

3.1El servicio a contratar engloba los trabajos de gestion, control, ajuste de funcionamiento, mantenimiento
preventivo, correctivo y legal del equipamiento, instalaciones y obra civil de los edificios definidos en el punto
2.

3.2Estos trabajos deberdn seguir los protocolos de mantenimiento establecidos por los fabricantes y/o
instaladores, por la Reglamentacion vigente y por los planes de mantenimiento aprobados por la Direccién del
HUM.

3.3 Las instalaciones, equipos y soportes mas significativos a mantener, sern los siguientes:

- Central Térmica, entendiendo como tal las instalaciones de produccién y distribucion de agua caliente,
calefaccién y climatizacién, incluyendo todos sus equipos, tales como calderas, quemadores, bombas,
intercambiadores, acumuladores, equipos de regulacion, de almacenamiento y distribucién de combustibles,
chimeneas, etc., y cualquier otro que, aun no encontréndose en el recinto de la Central, fuera indispensable para
el correcto funcionamiento de los equipos o maquinas en ella instalados, asi como el control y puesta a punto de
la combusti6n, tratamientos quimicos de la instalacién, control de la energia consumida.

- Central Frigorifica, entendiendo como tal la instalacién de produccién de agua fria para refrigeracién o
climatizacién, incluyendo todos sus equipos, tales como grupos frigorificos, bombas, torres de refrigeracion,
equipos de regulacién, etc., y cualquier otro que, aun no encontréndose en el recinto de la Central, fuera
indispensable para el correcto funcionamiento de los equipos o maquinas en ella instalados, asf como el conirol
de la energia consumida.

Se considerard incluido el coste de contratacién externa por fabricante de los grupos frigorfficos existentes
mediante 1a cual se realizaran 2 revisiones al afio (inicio y final del periodo estival).
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- Prevencién de legionelosis, se llevard a cabo por parte de la empresa adjudicataria y a cargo de la misma,
las desinfecciones del circuito de refrigeracion y las desinfecciones de los circnitos de A.F.C.H. y A.C.S. segiin
lo establecido en el R.D. 865/2003 de 4 de julio o legislacién vigente en el momento, y con una periodicidad
méxima de 5 meses. La empresa adjudicataria realizara:

* Tratamientos y trabajos de mantenimiento necesarios para la Prevencién de legionelosis en las instalaciones
de almacenamiento y distribucion de AFCH y ACS, incluyendo los andlisis de doce muestras anuales,
realizados en laboratorio homologado, para la determinacién de legionela, todo eflo de acuerdo con el
contenido del Real Decreto 865/2.003,

* fratamientos y frabajos de mantenimiento necesarios para la prevencién de legionelosis en las torres de
refrigeracién, incluyendo andlisis mensuales en el periodo de funcionamiento de las torres, realizados en
laboratorio homologado, para la determinacion de legionella, andlisis de aerobios, andlisis fisico-quimicos
segin el R.D, 865/2003 de 4 de julio y norma UNE 100030 afio 2016, o legislacién vigente en el momento.

Todos los productos de desinfeccion de los circuitos de agua, ast como los aditivos necesarios para el
funcionamiento de los circuitos de agua fria de consumo, los de agua caliente sanitaria, planta de Gsmosis, etc.
seran aportados por la empresa adjudicataria,

- Redes de distribucién de agua fiia, caliente de calefaccion, caliente sanitaria, y aguas tratadas, entendiendo
como tales tanto fas de distribucion a equipos terminales como las de interconexién de equipos de centrales en su
sentido méas amplio, incluyendo tuberias, valvulerfa, aislamiento, etc.

- Aljibes de almacenamiento de Agua Potable, sistemas de cloracién y descalcificacién del agua, equipos de
presion, redes de conexionado con el edificio y de riege de jardines, incluyendo tuberfas, valvuleria, aistamiento,
etc.

Se llevard a cabo anualmente, por parte de la empresa adjudicataria y a cargo de la misma anlisis de potabilidad
en el grifo del consumidor a la salida del aljibe de agua potable (I en depésito y 2 en red) y analisis de
potabilidad en punto terminal segin RD 140/2.003 de criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano. En aguas de consumo humano (4 puntos de muestreo) segin el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, o
legislacion vigente en el momento.

- Instalaciones de acondicionamiento y tratamiento de aire, incluyendo todos sus equipos, tales como
climatizadores, extractores, recuperadores, inductores y radiadores, asi como sus sistemas de control de
funcionamiento y de condiciones ambientales, realizindose anualmente una limpieza e higienizacién de todos
los elementos que integran cada uno de los climatizadores existentes, conductos y difusores.

- Instalacién de vapor, desde centro de produccién hasta puntos terminales incluyendo quemadores, control
de humos, redes de distribucién, valvuleria, etc.

- Instalacion eléctrica de Media y Baja Tensién, incluyendo centros de transformacién y distribucion de
energia, cuadros eléctricos generales, proteccion y maniobra, lineas y redes de distribucién, cuadros secundarios,
alumbrado, fuerza, instalaciones interiores de Baja Tension, diferenciales, magnetotérmicos, cebadores,
reactancias, Tomas de corriente, interruptores, luminarias, emergencias, tomas de tierra, | grupos electrégenos
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para servicio de emergencia, equipos de compensacién de energia reactiva, Sistemas de alimentacidn
Ininterrumpida {SAls) asi como cualquier elemento o equipo que, teniendo o no naturaleza eléctrica, sea
indispensable para el correcto funcionamiento de esta instalacién.

Se realizard a través de empresa especializada y a cargo del adjudicatario las siguientes revisiones anuales:

v"  Revisién de mantenimiento preventive anual de cada Grupo electrogeno existente asi como de los
Centros de Transformacién, en fecha y horario acordado con la Direccion del HUM de acuerdo a las
necesidades del centro.

v" Revisién de mantenimiento preventivo anual de cada SAI, en la cual estard incluida jornadas de
formacion anuales de uso y primera intervencién del personal.

Estan considerado en este apartado las certificaciones correspondientes la instalacién de Baja Tension que
establece la Orden 7.955/2.006, de 19 de diciembre, de la Consejerta de Economia e Innovacidn Tecnoldgica de
la Comunidad de Madrid.

- Instalacién de alumbrado viarie y exterior, baculos, luminarias y ldmparas, cajas de conexionado, tomas
de tierra y equipos de contro! y maniobra,

- Instalaciones de Fontaneria, , entendiendo como tal el conjunto de instalaciones de acometida de agua a
partir de contador de compafiia, almacenamiento, redes de distribucion, sistemas de tratamiento, aljibes,
descalcificaodres, grupos de presion, electrobombas, acumuladores, filtros, analizadores ¢ inyectores de cloro,
ete, y cualquier otro que, ain no formando parte directa de la misma fuese indispensable para asegurar el buen
funcionamiento de dicha instalacion, Estd incluido 1a labor de mantenimiento de control diario de cloro residual
y cloro total de agua de consumo; lgualmente estdn incluida la instalacién hasta puntos terminales y cuartos
hiimedos, incluso griferia, sanitarios, etc.

- Instalaciones de sancamiento, entendiendo como tal el conjunto de instalaciones de recogida de aguas
residuales, fecales y pluviales y conducciones hasta el alcantarillade municipal o red equivalente. Estard incluido
el uso, en caso necesario, de camiones de desatranco para asegurar el buen funcionamiento de dicha instalacién.

~ Instalaciones de defensa contra incendios, incluyendo todo tipo de extintores, sus retimbrados y recargas
{(por cualquier causa, incluido malos usos), detectores, pulsadores, centrales de alarma, centrales de extincidn,
bocas de incendio equipadas, redes de distribucién de agua a éstas y a los hidrantes exteriores, asl como los
equipos especificos de bombeo y presurizacién del agua distribuida, columnas secas, puertas y compuertas
cortafuegos, aplicando sobre tales instalaciones lo especificado en el Real Decreto 1.942/1.993 y la
reglamentacién que pudiera entrar en vigor durante la duracién del contrato.

Se considerara incluido el coste de contratacion externa por fabricante de las centrales de incendios existentes
mediante la cual se realizard 4 revisiones de mantenimiento preventivo al afio.

En este apartado quedan incluidos todos los elementos que integran las salidas de emergencia, incluso cerraduras
antipdnico.
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- Instalacion de Gaséleo, Entendiendo como tal Ia instalacién de distribucién de Gasoleo destinado a grupos
electrégenos, incluyendo los tanques de almacenamiento, accionamientos y redes de distribucién y sistemas de
control y medida, asi como todas las acciones necesarias de mantenimiento y su anotacién y seguimiento
mediante libros de mantenimiento e informes necesarios y fa limpieza y estado de las instalaciones de
almacenamiento.

- Instalacién de Gas Natural, Referida al a instalacion de distribucién y conexionado a calderas de gas
natural desde el punto de conexion de la red de distribucidn general en el exterior de cada hospital incluyendo
reguladores, contadores, elementos de control, elementos de proteccion, etc., y su anotacién y seguimiento en los
informes y programas de gestion dispuestos al uso.

Se realizard a través de empresa especializada y a cargo del adjudicatario una revision de mantenimiento
preventivo anual de esta instalacion de almacenamiento y/o distribucién de gas.

- [Instalacion de Gas Propanoe para cocina, entendiendo como tal la instalacion de distribucion vy
almacenamiento de gas Propano incluyendo los tanques de almacenamiento, accionamientos, valvulerfa y redes
de distribucién y sistemas de control y medida, la limpieza y estado de las instalaciones de almacenamiento, asi
como todas las acciones necesarias de mantenimiento, como el control anual del potencial de proteccion, etc. y
su anotacion y seguimiento mediante libros de mantenimiento e informes necesarios.

Esté incluido el mantenimiento por empresa especializada de todos los sistemas de medicién de concentracién de
gases tales como:

O propano,
o oxido de etileno (en esterilizacion),
o efc,

Se realizard a través de empresa especializada y a cargo del adjudicatario una revisién de mantenimiento
preventivo anual de esta instalacion de almacenamiento y/o distribucién de gas.

= Instalacion y equipamiento de Hosteleria, y la totalidad del equipamiento de cocina, tales como
quemadores, placas de coccion, hornos, freidoras, marmitas, maquinas de lavado, batidoras, cémaras frigorificas
y de congelacién, etc.

- Instalaciones de telefonfa, intercomunmicacion, incluso la interfonia entre habitaciones y controles de
enfermeria, buscapersonas y megafonia, incluyendo las centrales, pupitres de operadoras, equipos de
alimentacion de energia eléctrica, aparatos de comunicacién, redes y regletas de conexionado, equipos y antenas
para comunicaciones inalémbricas y todos los aparatos y equipos integrantes de cada sistema.

- Instalaciones de tomas de tierra, pararrayos, incluyendo la revision de mantenimiento preventivo anual de
estas instalaciones, y antenas,

- Instalaciones de produccion de vacio, gases medicinales y aire comprimido industrial y medicinal,
desde los centros de producci6n, tanques de almacenamiento y centrales de gases, hasta los receptores finales
(toma de gases), incluyendo todos sus equipos y elementos tales como bombas de vacio, depdsitos de
acumulacion, valvulerfa, vacuémetros, manorreductores, caudalimetros, cuadros selectores de consumos,
sistemas de regulacién y control, compresores, filtros, filtros de secreciones, enfriadores, cuadros de alarma y
seguridad, tuberias y canalizaciones de distribucion, sistemas de evacuacion de gases, control y localizacién de
botellas de gases, tomas terminales, ctc,, y cualquier elemento indispensable para el correcto funcionamiento de
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las instalaciones referidas.

~  Mantenimiento de puerfas de accionamiento automatico y de sistemas de control de acceso, tanto en su
parte mecdnica como electrénica, incluyendo moto-reductores, radares, fotocélulas, lectores de tarjetas, carriles y
perfiles de soporte y cualquier elemento de deteccién, maniobra, accionamiento y seguridad, asi como los
muelles de freno de las puertas de paso no automatizadas.

- Mantenimiento de earpinteria exterior (incluso suministro de vidrio y persianas).

- Mantenimiento de las cubiertas e impermeabilizacion de los edificios objeto de este Pliego, incluyendo su
limpieza, especialmente de material vegetal,

- Limpieza y seguridad de los distintos locales industriales: Centrales Térmica y Frigorifica, Centros de
Transformacion y Distribucién de energia eléctrica, locales de ubicacion de cualquier tipo de maquinaria,
centrales de distribucién de gases, vacio o aire comprimido, y cualquier local de similares caracteristicas en el
que se localicen instalaciones sobre las que principal o exclusivamente actiie el personal del adjudicatario. Se
realizard una limpieza completa al menos trimestralmente, incluyendo en esta operacion los repasos de pintura
que fuesen necesarios, tanfo de equipos como de paramentos, bancadas, etc,

En el caso de las salas de climatizadores y de la limpieza y desinfeccion de estos, se establecerdn procedimientos
de limpieza de acuerdo con la Direccion del HUM, de manera que se minimicen los riesgos asociados a dichas
operaciones. En caso de subcontratacidn de los trabajos de limpieza y desinfeccidn con empresas autorizadas
para la aplicacidn de biocidas, se indicard la empresa y los medios y métodos a emplear.

En estos trabajos se incluird la correcta sefializacion de conductos, tuberias, equipos y sindpticos de cuadros
eléctricos y de control. Si los representantes del HUM detectaran una falta extrema de limpieza de estas salas,
comunicaran por escrito dicha circunstancia al adjudicatario quien dispondra los medios necesarios para que, en
el plazo mdximo de seis dias tras la comunicacién, sean subsanadas las deficiencias encontradas. Su falta de
cumplimiento implicaria la elaboracién de un Acta de Incidencias y el HUM podrd disponer los medios
necesarios para recuperar ¢l adecuado estado de salas y equipos, corriendo a cargo del adjudicatario los gastos
generados por la subcontratacion.

- Sistema de transporte neumatico, incluyendo bombas de aspiracién, conductos y agujas de distribucién,
estaciones y todos los elementos de regulacién y control,

- Sistema de control y gestibn central, incluyendo todos los componentes que integran el sistema y
realizando las revisiones especificas para este tipo de instalaciones que se establecen en el RITE Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, R.D.1.027/2007, revisiones a realizar por parte del fabricante del sistema
y a cargo del adjudicatario.

- Revisiones Téenico Legales: Serdn por cuenta del adjudicatario todas las revisiones legales de obligado
cumplimiento de las instalaciones y el equipamiento objeto de este contrato a realizar por Entidades Autorizadas,
tanto su programacién, seguimiento e importe, asl como las mediciones, andlisis o informes de aspectos
relacionados con el contrato a suscribir y que, aunque no fueran de obligado cumplimiento segin la
reglamentacién vigente, la Direccidon del HUM considerara necesarias,

La empresa adjudicataria aportard el correspondiente certificado verificado por la entidad u organismo
competente, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

El adjudicatario debera presentar actualizacién en formato electrénico (cad) de los planos de la arquitectura y las
instalaciones (incluso esquemas unifilares de Cuadros eiéctricos interiores). Posteriormente debe de mantener
actualizados los planos de arquitectura e instalaciones, asi como los inventarios (dentro de la aplicacion
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informatica de mantenimiento implantada en el HUM), certificando los plancs e inventarios existentes antes de
finalizar los 4 primeros meses de vigencia del contrato, para lo que dedicard los recursos precisos para los
frabajos de delineacion, etiquetado, ete.

4. SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO,

4.1El responsable del Servicio de Mantenimiento del HUM asignado, controlara y supervisara los trabajos que la
empresa adjudicataria realice, a fin de asegurar que la conduccién y el mantenimiento se gjecuten en todo
momento conforme a las exigencias del presente Pliego y de los compromisos contractuales.

Dicho Responsable establecerd los criterios de calidad exigidos para valorar la calidad de los trabajos, la
eficiencia con la que se realizan, su nivel de resolucién, su fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad
operacional. Por tanto se evaluard el mantenimiento preventivo, correctivo, téenico legal asi como la
documentacién aportada en la realizacion de tales tareas conforme a lo previsto en la cliusula 26 del PCAP.

4.3 La empresa adjudicataria sera responsable de la administracién del servicio objeto del contrato, ejerciéndose
la supervisién del mismo por parte de su responsable de mantenimiento, ¥ su dedicacion la necesaria para
atender las obligaciones emanadas de este Pliego, asi como de la puesta en marcha de la mecanica operativa,
establecimiento de procesos y de la definicién y preparacién de los recursos que conlleven a la ejecucidn
rigurosa y eficaz del servicio contratado, todo lo cual queda definido en los apartados posteriores,

5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
El adjudicatario se compromete al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

5.1Elaboracion de un plan de actuacién, a aprobar por la Direccién del HUM, en el que se contemplen los
procedimientos de vigilancia y conduccién de las instalaciones y la gestion de mantenimiento mediante
programa informatico propio que debers adaptarse al existente en el HUM.

5.2 Organizacion del servicio mediante soporte informético integrado en el sistema de gestion de mantenimiento
elegido por el Hospital e integrado en NEXUS (PM) implantandose en ¢l HUM, facilitando los siguientes
cometidos:

- Gestion de ordenes de trabajo.

- Programacion del mantenimiento preventivo y téenico legal.
- Gestidn de almacén.

- Gestion de personal.

- Control de consumos.

- Inventario de activos fisicos.

- Gestion de contratos.

A este efecto, el adjudicatario estard obligado a trabajar con el sistema implantado en el hospital, integrando
inventario, gamas de mantenimiento, protocolos de mantenimiento, gestion de almacén, etc.

El coste de las licencias del software de mantenimiento implantado en el hospital y necesario para la ejecucién
del servicio estard contemplado dentro del contrato y a cargo del adjudicatario,
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5.3 Presentacion mensual de informes de actividad, seguimiento del plan de mantenimiento, incidencias, gestion
de stocks, consumos de energia, etc.

S.4Remisién al responsable del Servicio de Mantenimiento del HUM de los certificados y documentos
referentes a las inspecciones técnicas que la Reglamentacién vigente en cada momento exija,

5.5Gestion de las garantias de equipos e instalaciones.

5.6 Control y propuestas de optimizacién de los consumos de energia y agua que se produzcan en cada uno de
los Centros,

5.7 Velar por el cumplimiento de la Normativa legal aplicable a instalaciones y equipos, gestionando los Libros
de obligado cumplimiento asi como los informes reglamentarios, Serd responsabilidad del adjudicatario el
control, conduccién y ejecucién del mantenimiento técnico legal, asf como los gastos derivados de las
inspecciones legales a realizar.

5.8 Creacién de un archivo de mantenimiento integrando, al menos, la siguiente documentacion:
a. Libros de caracterfsticas técnicas que recogeran, al menos, la siguiente informacion:

- Esquema de principio de las diferentes instalaciones.

- Esquema de cuadros eléctricos de distribucién, maniobra y control.

- Planos de arquitectura y de instalaciones, permanentemente actualizados,

- TFicha de caracterfsticas de cada uno de los equipos que integran las diferentes instalaciones, con
indicacién de marca, modelo, tipo, niimero de fabricacion, caracteristicas, curvas de rendimiento, ete.

- Memoria descriptiva de cada una de las instalaciones, detallindose las condiciones de proyecto para las
que fueron calculadas y sus instrucciones de servicio.

b. Libros de mantenimiento que recogerdn, al menos, la siguiente informacion:

- Memoria abreviada de las distintas instalaciones.

- Modificaciones introducidas en las instalaciones y que puedan modificar sus condiciones de servicio.

- Incidencias del servicio, tales como averias, interrupciones, ete., indicando las causas y las medidas
adoptadas para su correccion.

- Datos generales de explotacion: temperaturas, intensidades eléctricas, andlisis de combustidn, consumos
de energfa y agua, etc., asf como control de funcionamiento de los equipos, efectudndose sobre estos
controles periddicos de sus datos de explotacion,

- Ficha de mantenimiento, afiadida a la ficha de caracteristicas técnicas de equipos e instalaciones, en la
que se recojan las incidencias en cuanto a las actuaciones de cada tipo de mantenimiento.

- Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos, donde se recogerdn las acciones a
realizar, con indicacién de su periodicidad.

c. Libro de proteccion contra incendios que recogera, al menos, el programa de mantenimiento y el resultado de
las revisiones periédicas de las instalaciones de defensa contra incendios.
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d. Libro de incidencias de seguridad de equipos, instalaciones y obra civil, recogiendo tanto las incidencias
como las causas que las provocaron y las medidas adoptadas para su correccion.

¢. Libros de registro de instalaciones, calderas, equipos de frio, etc., en los que se reflejen las operaciones
legalmente establecidas, asi como la documentacion especifica para ¢l control de legionelosis,

El HUM facilitard al adjudicatario la documentacién técnica que obre en su podet, si bien ésta no es condicién
vinculante, dado que el adjudicatario deberd completarla o realizarla en su totatidad durante los cuatro primeros
meses de vigencia del contrato.

5.9 Mantenimiento actualizado del inventario de instalaciones y equipos.

5.10  Elaboracion de un plan de actuacién para casos de emergencia, incluyendo las actuaciones a realizar en
casos de corte fortuito de energia cléctrica, inundaciones, averfas en equipos e instalaciones, etc. El plazo para la
presentacion del referido plan no sera superior a un mes desde el inicio de la actividad, debiendo elaborarse, en
el mismo plazo, los protocolos de cortes y arranques programados para los distintos elementos que asi lo
requieran.

5.11 Creacion de un registro de intervenciones realizadas por agentes externos, cuya validacion serd
realizada por el responsable del servicio de mantenimiento del ITUM, en el que se especificari el proveedor, los
datos identificativos del equipo y el motivo de la intervencion.

5.12 El adjudicatario actuard como coordinador y supervisor de las posibles actividades desarrofladas por
terceros en relacién con el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo o modificativo, responsabilizandose
de la correccion de los trabajos,

6. RECURSOS TECNICOS,

Con el fin de llevar a término las tareas objeto de este contrato, el adjudicatario deberd aportar los siguientes
recursos téenicos:

6.1  Herramientas y ftiles necesarios, por operario y taller, para la realizacion de los trabajos objeto del
contrato, acompatiando a la oferta su relacion.

6.2 Instrumentacion de medida y control, acompafiando a la oferta su relacién,

6.3 Libros de mantenimienio de aparatos ¢ instalaciones.

6.4  Dotacién de la oficina técnica, acompatiando a la oferta su relacién.

6.5 Vestuario de los trabajadores, asf como elementos de identificacién v de seguridad.

7. MATERIALES DE REPOSICION.

El adjudicatario aportard a su cargo todos los materiales necesarios para el mantenimiento, reparacion y
conservacion de edificios, instalaciones y equipamiento, debiendo mantener un stock que permita un desarrollo
sin perturbaciones de la actividad, Esta incluido a cargo del adjudicatario el suministro de materiales y/o equipos
sustitutivos en caso de obsolescencia.

Los materiales y piezas de repuesto a utilizar deberan ser originales. En su defecto, el material sustitutorio
deberd ser de idénticas caracterfsticas y funcionalidades.
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Mensualmente se entregard al responsable del Servicio de Mantenimiento del HUM una relacion detallada y
valorada del material empleado.

El adjudicatario esta obligado a asumir dentro de su contrato cualquier tipo de material necesario para el correcto
funcionamiento de cada instalacién, y que, en todo caso, abarca a cada elemento de las instalaciones objeto de
confrato en su conjunto o en sus diferentes elementos,

E| calendaric de sustitucion de filtros de climatizacién a ofertar, deberd contemplar, al menos, los siguientes
cambios: un cambio bimestral de prefiltros, G2 - G4, un cambio semestral de filtros intermedios, F5 —F9, y un
cambio anual de filtros absolutos, H13 - H14.

8. RECURSOS HUMANOS,

El adjudicatario pondra a disposicién del servicio el personal necesario para el desarrollo de los trabajos objeto
del contrato, bajo la supervisién de un responsable técnico, con presencia en jornada completa a 2 turnos en el
hospital, que serd el interlocutor del adjudicatario ante el HUM y el organo contratante, con una titulacion
preferente de Ingenieria.

El personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento deberéd tener experiencia demostrable en las
areas de calefaccion, frfo, electricidad, mecénica, fontaneria e instalaciones de gases en Mantenimiento
Hospitalario asi como las acreditaciones legales pertinentes, debiendo presentar el adjudicatario a la firma del
contrato la relacion detallada con nombres y apellidos, especialidad, formacién y experiencia laboral de las
personas que vayan a prestar sus servicios de forma permanente.

No obstante la dotacion de personal de oficio minima exigida serd la siguiente en cuanto a formacién en
posesién de los carnés de cualificacion individual correspondientes, no coincidiendo la misma persona con
distintas cualificaciones. Este personal estard adscrito al Hospital con dedicacién exclusiva para el mismo
seglin lo indicado a continuacion;

- 1 Ingeniero Técnico o Superior Industrial de jornada completa, con experiencia acreditada de al
menos 10 afios en mantenimiento hospitalario. Su horario serd partido, de 8 a 17 hrs y estando
localizable 24 x 7.

- 2 Maesiros industriales en turnos de mafana y tarde de lunes a viernes de jornada completa, con
experiencia acreditada de al menos 10 afios en mantenimiento hospitalario.

- 1 Auxiliar Administrativo en turno de mafiana de 40 h/semana de lunes a viernes.

- Oficiales con experiencia en Centros Hospitalarios y Formacién Profesional al menos de grado medio
o experiencia equivalente y los carnets de cualificacion individual necesarios, siguiendo la siguiente
distribucion en cuadrante:

o De lunes a viernes: 8 oficiales en turno de maiiana, 6 oficiales en turno de tarde y 2
oficiales en turno de noche,
o Fines de semana y festivos: 2 oficiales en los turnos de maiana, tarde y noche,

En todos los turnos se deberi contar al menos con un electricista y calefactor/frigorista.
Tanto la formacién como la aptitud del personal en mantenimientos similares a los existentes en el centro sera

criterio de valoracion en la adjudicacion.
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El adjudicatario asumird cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal derivada de la actuacion del
personal que a su cargo preste sus servicios en el HUM, no teniendo éste vinculo alguno con el personal referido,
por lo que las quejas y obligaciones nacidas entre el adjudicatario ¥ su personal no serdn responsabilidad del
organo contratante,

La empresa adjudicataria deberd proporcionar a la Direccién del HUM los certificados acreditativos de la
formacién del personal que pondrd a disposicién del Contrato, asi como de su experiencia laboral, valorando
aquélla la cualificacion técnica de los mismos, pudiendo noe aceptar a estos técnicos para desarrollar dicha
responsabilidad,

El Servicio Técnico del HUM, valorara la aptitud y capacidad de las personas citadas y, una vez reconocida, la
adjudicataria se comprometera a no trasladarlas a otros centros de trabajo sin la aprobacién de la Direccion del
HUM. Si algilin operario debiera ser sustituido por causas justificadas, serd valorada la aptitud y capacidad del
sustituto,

En caso de enfermedad, vacaciones u otras sitnaciones equivalentes, la empresa adjudicataria tomaré las medidas
oportunas para mantener ¢n todo momento la plantilla existente con la misma fiabilidad, seglin lo exigido en el
presente Pliego.

En cada turno de trabajo figurard un Jefe de equipo-Maestro Industrial responsable del equipo de Oficio con
experiencia igual o superior a 10 afios en dicho puesto ¥ €n contratos similares al mantenimiento de los centros
del HUM,

Para [a ¢jecucion de los trabajos que son objeto de esta contratacion, la empresa adjudicataria empleard el
Personal propio necesario que, con plena dedicacion, se destinara en el HUM, CEP y CSM.

En cualquier caso, en el HUM, los turnos de sabados, domingos, festivos y nocturnos se llevaran a cabo con un
personal minimo de un electricista y un oficial polivalente.

El CEP Coronel de Palma y ¢l Centros de Salud Mental Nueva York y Asturias de Méstoles (CSM) tienen un
horario de apertura de lunes a viernes de 8: a 22:00 h.

El adjudicatario serd responsable entre otros (y para lo cual realizara su propuesta) de organizar y Gestionar el
Servicio de Manfenimiento de los centros objeto de contrato

En cualquier caso, serd el adjudicatario quien proponga el personal necesario en cada momento, no pudiendo
alegar falta de medios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

9. TIEMPOS DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Las reparaciones de averfas de las instalaciones y elementos objeto del contrato asf{ como la reposicién de
elementos defectuosos tendrén que ser solventadas por el adjudicatario en un perfodo no superior a la tabla
adjunta. Las averfas de cardcter urgente o de caricter de emergencia deberan ser resueltas de forma inmediata en
los turnos y Centros con operarios de presencia fisica.
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Tiempo mAximo puesta én
servicio de la instalagion.

Emergencia

30 minutos

12 Horas

Urgencia 4 horas 24 horas
Sistema de control de instalaciones
Rutinario 24 horas 72 horas
Emergencia 30 minutos 4 horas
Sistemnas de climatizacion Urgencia 2 horas 12 horas
Rutinario 24 horas 48 horas
Emergencia Inmediatamente 4 horas
Instalacion eléctrica Urgencia 2 horas 12 horas
Rutinario 24 horas 24 horas
Emergencia Inmediatamente 4 horas
Sistemas de deteccion y extincidn de incendios Urgencia 2 horas 24 horas
Rutinario 24 horas 48 horas
Emergencia 1 hora 6 horas
Paratrayos Urgencia S horas 12 horas
Rutinario 24 horas 48 horas
Emergencia 2 horas 6 horas
Alumbrado de emergencia Urgencia 5 horas 12 horas
Rutinario 24 horas 48 horas
Emergencia 30 minutos 4 horas
Gases Medicinales Urgencia 2 horas 12 horas
Rutinario 24 horas 48 horas
Emérgencia 30 minutos 12 horas
AFCH y ACS Urgencia 5 horas 24 horas
Rutinario 24 horas 48 horas

Las averias cuya resolucién supere las limitaciones ya descritas, o un retraso superior a una semana en la
realizacion de tareas programadas, deberdn ser documentadas por escrito y comunicadas al responsable del
Servicio de Mantenimiento del HUM, indicando el tipo de averia, el procedimiento de resolucién, material
necesario, motive del retraso y el plazo previsto de ejecucion.

Independientemente de lo mencionado en los parrafos anteriores, tal y como se describe en el punto 4.2 serd la
oficina Técnica contratada a tal respecto quien especifique el seguimiento de control de calidad del servicio.

Las averfas criticas y actuaciones posteriores quedardn definidas en un Plan de Emergencias.
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10. RESPONSABILIDAD CIVIL.

La empresa adjudicataria serd la tinica responsable de los dafios a las personas y/o a las cosas por las acciones
realizadas por sus operarios y/o por efectos de las instalaciones gestionadas por el adjudicatario, asl como de las
consecuencias que se deduzcan por la Administracién contratante o para terceros por las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

El adjudicatario se obliga a suscribir como cobertura de dafios que el desarrollo de su actividad pudiera provocar
sobre las instalaciones o equipos del HUM, del CEP y del HDAH, asi como los usuarios de éstos, entendiendo
por tales tanto los pacientes, familiares, visitantes y trabajadores de los Centros referidos, una péliza de SEEUT0s
especifica para estos Centros por un importe no inferior a 15.000.000,00 € por siniestro, aportando el documento
acreditativo de su formalizacion, original o copia debidamente compulsada, a la firma del contrato.

En el supuesto de que el importe de los dafios ocasionados fuera superior a la cantidad asegurada y existiera
responsabilidad por parte del personal contratado por el adjudicatario o medios utilizados por el mismo, éste
deberd hacerse cargo de la diferencia econdmica.

La citada péliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucién del contrato, lo que acreditara ante
la Administracién siempre que le sea requerido.

11, LOCALES.

La Direccién del HUM pondré a disposicion del adjudicatario locales con espacio necesario para almacén, taller,
vestuario y oficinas. El adjudicatario no adquirird ningin derecho sobre tales locales, debiendo abandenarlos el
mismo dia en que se dé por finalizada la relacién que, en base a la presente contratacion, se establezea entre
ambos.

La empresa adjudicataria dispondrd, durante el periodo de vigencia del contrato, de todas las instalaciones objeto
de esta contratacién y de los locales que las albergan, no adquiriendo tampoco por dicha razén ningin derecho
sobre los mismos,

La empresa adjudicataria velard por mantener la limpieza de las salas puestas a su disposicion como talleres,
almacenes, vestuarios y oficinas, asf como de no realizar trabajos en estas salas diferentes de aquellos para los

que han sido destinados dichos locales. La empresa adjudicataria debera solicitar autorizacion para que el
personal de la misma pueda acceder a las dreas asistenciales.

12, DOCUMENTACION TECNICA.

Documentacioén técnica obligatoria a presentar en la fase de licitacion:

Las empresas licitadoras deberan aportar, junto con la memoria técnica a presentar coino parte de su oferta,
cuantos datos, informacién y documentacién estimen oportunas a efectos aclaratorios de su capacidad técnica, y
expresamente lo siguiente:
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1. Medios Humanos:

Medios humanos desplazados con desglose de personal a disposicién del contrato (tanto con presencia
fisica como de apoyo), especificando dedicacion y categorfa profesional.

2. Medios Técnicos:

Medios Técnico disponibles para llevar a cabo el servicio en el centro y de apoyo fuera del mismo. Los
medios, equipos, herramientas, aparatos de medicién y de control, vendrin detallados. Se indicara
expresamente os medios permanentes en el centro.

3. Plan de Formacién:

Valoréndose el nimero de horas totales de los cursos. El plan de formacién deberd ser preciso, con
descripcion de los cursos y materias a impartir, fechas de realizacidn y nimero de horas totales durante
el periodo de vigencia del concurso. Personal al que va dirigido. Planificacion y cronograma. El
ntimero de horas a programar deberd en la medida de lo posible ser homogéneo para todas las
especialidades.

Dicho plan debera ir acompafiado de documento de compromiso de realizacién.

A estos efectos deberd acreditarse ante la Direccién el nimero de horas de formacién realizadas
anualmente por trabajador.

4. Organizacién de sus delegaciones técnico-comereiales,

5. Planes de actuacién en case de emergencia, mejora en los tiempos de actuacién y otras medidas de
cardcter organizativo propuestas por el licitador.

6. Plan de mantenimiento:;

Protocolos y cronograma de actuacion con valoracion de la situacidn de partida del equipamiento objeto
del concurso, Las propuestas deben ir dirigidas a explicar las actuaciones a seguir y los protocelos
concretos para alcanzar el objeto del contrato.

Documentacion técnica obligatoria a presentar durante la ejecucion del contrato;

A continuacién, se muestra una tabla donde se resumen los documentos que se deben eniregar dwante el
transcurso del contrato y los plazos de entrega de los mismos.

Volcado informatico de la base de datos de
explotacién anteriores, elementos de inventario,
Dos meses tras la firma codificacién de repuestos, planificacion de la
del contrato conduceion, preventivo y predictivo de las
instalaciones, gestidn del mantenimiento
correctivo, etc.

Plan de Mantenimiento

Seis Meses tras la firma En soporte fisico e: 1/100 y en soporte

Planos Actualizados )
del contrato electronico (Cad)

Informe mensual de actividad Mensual
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 OBSERVACIONES

Incluye informes de OCA’s, certificados de
revision de las distintas instalaciones, informes
emitidos por las empresas mantenedoras, SAT,

Informes derivados de las
inspecciones oficiales a realizar Mensual
por Entidades Autorizadas

etc,
. Dos meses tras la firma
Plan de Seguridad y Salud
del contrato
Libro de Incidencias: cortes de Incidencias de seguridad de equipos,
suministros, microcortes, control ) instalaciones y obra civil, indicando las causas de
. (o Mensual P.E. 10 dias ) ;
de sistema domético, control de las mismas y las medidas adoptadas para su
equipos, alarmas detectadas, etc. correccién,

El informe mensual de actividad, a entregar dentro de los 7 primeros dias de cada mes, deber4 incluir al menos:

a) Numero y porcentajes de 6rdenes preventivas, correctivas, predictivas, etc. previstas para el mes
vencido, las realizadas dentro del mes y las no realizadas, indicando para estas Gltimas los motivos de
su no realizacién,

b) Nivel de cumplimiento de los programas de mantenimiento para cada uno de sus tipos, preventivo,
predictivo, correctivo, tanto interno como externo, se indicardn las érdenes de trabajo realizadas sobre
equipos 6 GFH, porcentaje de cumplimiento del programado, coste, etc.

c) Informes, partes de trabajo y cualquier documento generado por las revisiones realizadas por empresas
externas.

d} Materiales utilizados, costes de los mismos.

@) Datos de consumo de energia, agua y gases de uso medicinal.

Ademés de los de obligado cumplimiento para el registro de las operaciones relacionadas con el mantenimiento
técnico-legal, el adjudicatario deberd disponer de los libros de control que el érgano contratante estime
necesarios para el registro y control de los diferentes equipos ¢ instalaciones objeto del contrato.

La no presentacion de la documentacién enumerada serd considerada una falta leve conforme a lo previsto en el
punto 21 de la cldusula | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

13 CONDICIONES DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria realizara la prestacion del servicio de manera que, ademds de cumplir todos los
requisitos exigidos en el presente Pliego, cumpla con los objetivos de calidad mas significativos, siendo entre
otros los que a continuacién se indican:

- Las prestaciones funcionales que deben obtenerse de las instalaciones objeto de contrato serdn en todo
momento las que demande ¢l HUM, debiendo funcionar dichas instalaciones correctamente durante toda la
vigencia del contrato,
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- Los equipos, maquinas, aparatos y componentes que forman parte de las instalaciones han de mantenerse en
todo momento dentro de las especificaciones dadas por el fabricante.

- Las conducciones, instalaciones auxiliares y sistemas de interconexién, han de mantener en todo momento las
caracteristicas necesarias para el correcto funcionamiento de equipos, maquinas e instalaciones.

- La conduccién y vigilancia de instalaciones, sistemas, procesos, control, alarmas, medidas, etc., se realizard de
forma permanente durante todo el periodo de vigencia del contrato.

- Se ha de realizar una correcla conservacion de aparatos, equipos, maquinas ¢ instalaciones, manteniendo en
todo momento su estado inicial de pintura, cromados, aislamientos, limpieza, etc., asf como sus configuraciones
iniciales.

- Es un objetivo a conseguir la obtencidn del maximo rendimiento de equipos, mdquinas, sistemas y procesos,
tomando como referencia los que figuran en las placas de caracteristicas o los exigidos en funcién de las
necesidades del HUM,

- La Gesti6n de la Central y de los equipos, maquinas, procesos e instalaciones se llevara a cabo con eficacia y
eficiencia energética, debiéndose obtener la mayor relacién posible prestaciones/costes.

- Se han de observar y aplicar en todo momento, todas las normas de seguridad exigidas en el funcionamiento de
equipos, maquinas, procesos e instalaciones que aseguren la méxima integridad fisica de personas, edificios y
€03as.

- Sera de obligado cumplimiento el compromiso por parte del adjudicatario de facilitar la adopcién de un
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Gestion Ambiental, ISO 9016, especifico para el Servicio de
Mantenimiento del HUM, en un plazo de un afio desde que la Direccién del HUM comunique al adjudicatario
este compromiso, por lo que se debera presentar un cronograma donde se recojan todas las fases de la misma
hasta su acreditacién por érgano competente.

- La empresa adjudicataria estara obligada a realizar las puestas en marcha y parada de los equipos o
instalaciones en los plazos y horarios que establezca el HUM, siempre que tales maniobras sean técnicamente
posibles.

- Durante los perfodos de puesta en marcha, ¢l adjudicatario dispondra el personal necesatio para realizar una
vigilancia continuada de las instalaciones, que le permita conocer en cada momento la situacién de trabajo de
todos los elementos que la componen y el estado de los diferentes equipos de medida, control y alarma con el fin
de garantizar al maximo la seguridad e integridad fisica de las personas y las cosas.

- Asimismo, se realizaran puestas en marcha periédicas de aquellas instalaciones o equipos que sélo se utilicen
en momentos de emergencia, riesgo o catastrofe, contempléndose tal obligacion en el programa de
mantenimiento preventivo,

- La empresa adjudicataria deberd indicar cualquier defecto de las instalaciones o equipos que disminuya su
rendimiento, produzca un mayor gasto energético o pueda ser motivo de averfa futura, presentando un informe
anual de propuesta de renmovacién de instalaciones debidamente justificado que requerird la precia
autorizacién por parte del érgano contratante. Anualmente el adjudicatario presentara un informe de propuestas
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de renovacién de instalaciones que cumplan estas premisas,

- Las operaciones o reparaciones cuya realizacién implique parada de instalaciones, seran realizadas durante los
horarios que sefiale a estos efectos el HUM, siendo validos cualquiera de los incluidos en los turnos de maiiana,
tarde o noche y en cualquier dia de la semana, sea laborable o festivo,

- En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y conservacion, serd de obligado cumplimiento toda la actual
normativa legal de cardcter técnico y también la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia del
contrato, tanto de dmbito estatal como autondmico o local.

- El adjudicatario se responsabilizara de la recogida y gestién de los residuos que genere, siguiendo las
instrucciones que en cada caso se determinen por parte del HUM,

14, CONDICIONES LABORALES Y NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

- El adjudicatario queda obligado al mds estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, ast como a lo dispuesto en la vigente Ley 31/1/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales, nombrando un responsable directo en esta materia.

- El adjudicatario se acomodard en todo momento a las directrices que marque la Gerencia de Atencion
Especializada en orden a la orientacién general del servicio, asi como las prioridades que en cada momento
puedan establecerse,

- La empresa adjudicataria debera cumplir las obligaciones y deberes establecidos en la normativa vigente v en
los convenios colectivos de trabajo.

- El adjudicatario mantendra, con respecto al personal que emplee en el servicio, todos los derechos y
obligaciones inherentes a su condicién de patrono a tenor de la legislacion laboral y social actualmente vigentes,
o que en lo sucesivo pueda promulgarse sin que pueda alegarse derecho alguno de dicho personal con relacion al
organo contratante, ni exigirle a éste responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones
existentes entre el adjudicatario y sus empleados, atn cuando las incidencias que lo afecten sean por causas
directas o indirectas del cumplimiento, incumplimiento, rescisién o interprefacion del contrato,

- La empresa adjudicataria deberd cumplir las obligaciones y deberes establecidos en la nonmativa vigente sobre
Convenios Colectivos, Seguridad Social, y cualquier otra de cardcter general que pueda afectarle.

- Asimismo, el adjudicatario, mensualmente, deberd presentar junto a la factura mensual, fotocopia de los
boletines de cotizacién, TC1 y TC2 que acrediten que todo el personal que preste servicio en el Hospital y el
resto de los Centros dependientes de la Gerencia de Atencién Especializada, se encuentra dado de alta y al
corriente en el pago de las liquidaciones de Seguros Sociales. Asi mismo presentard cualquier otra
documentacion que la Gerencia pudiera requerirle para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones como
empleador y de cuyo incumplimiento podra derivarse la resolucién del contrato,

- El adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal que contrate, asumiendo de forma directa
y no trasladable a la Gerencia de Atencién Especializada, el coste de cualquier mejora en las condiciones de
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trabajo o en las refribuciones de dicho personal, tanto si dichas mejoras son consecuencia de convenios
colectivos, pactos o acuerdos de cualquier indole, de modo que en ningin caso podrdn repercutir dichas
modificaciones en un incremento del precio de la adjudicacion.

- Caso de originarse algin conflicto colectivo que pudiera afectar a este servicio, dicha circunstancia debera
ponerse en conocimiento de la Gerencia de Atencién Especializada con una antelacion minima de siete dias, a la
vez de comprometerse el adjudicatario a cubrir los servicios mimimos conforme fija la legislacién vigente para
estos casos,

- En caso de conflicto laboral, 1a empresa adjudicataria se hard responsable de todos los perjuicios que ocasione
a la Institucion.

- Fl adjudicatario, tiene la obligacion en caso de ausencia por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas de
personal, vacaciones reglamentarias y otras causas anélogas, de cubrir dichas ausencias por su cuenta, de forma
que se mantenga permanentemente ¢l nimero de trabajadores de presencia fisica expresado en su oferta y que
como minimo serdn los recogidos en este Pliego.

- El adjudicatario se responsabilizara totalmente por los dafios causados a personas o bienes propiedad de los
Centros, directa o indirectamente por sus empleados y en especial los ocasionados por negligencia, imprudencia
o dolo.

- En ningin caso el érgano contratante resultard responsable de las obligaciones del contratista con sus
trabajadores, atn cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento o interpretacion del contrato establecido.

- El adjudicatario dotara a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligindole a cumplir con el
mismo toda la Legislacion vigente en materia de salud laboral y prevencién de riesgos laborales.

- Todos los gastos de caracter social, asi como los relativos a tributos del personal serdn por cuenta de la empresa
adjudicataria.

- El adjudicatario, en caso de huelga u otros casos de fuerza mayor, pondré a disposicion del HUM un minimo de
plantilla capaz de cubrir los servicios y actividades indispensables para el funcionamiento de los diferentes
servicios, cumpliendo la legislacion vigente. En el supuesto de no disponer de plantilla suficiente para cubrir
dichos servicios minimos, el adjudicatario estard obligado a destinar el personal necesario por medios ajenos.

15, SUBCONTRATACIONES,

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas en los diferentes sectores para la
realizacién de trabajos especificos, podrd hacerlo dando previa cuenta al érgano contratante y siempre de
conformidad con lo establecido en el articulo 227 del TRLCSP y en el pliego de clausulas administrativas que
regulan el presente procedimiento.

Estas posibles subcontrataciones no podran suponer repercusion econémica alguna sobre el precio establecido en
el contrato.
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ANEXO V: RELACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS INCLUIDOS EN LA
PRESTACION DE GARANTIA TOTAL

- Central Térmica, entendiendo como tal las instalaciones de produccion y distribucion de agua caliente,
calefaccion y climatizacién, incluyendo todos sus equipos, tales como calderas, quemadores, bombas,
intercambiadores, acumuladores, equipos de regulacion, de almacenamiento y distribucién de combustibles,
chimeneas, etc., y cualquier otro que, aun no encontrandose en el recinto de la Central, fuera indispensable para
el correcto funcionamiento de los equipos 0 maquinas en ella instalados.

- Central Frigorifica, entendiendo como tal la instalacién de produccién de agua fria para refrigeracién o
climatizacion, incluyendo todos sus equipos, tales como grupos frigorificos, bombas, torres de refrigeracion,
equipos de regulacion, etc., y cualquier otre que, aun no encontréndose en el recinto de la Central, fuera
indispensable para el correcto funcionamiento de los equipos o maquinas en ella instalados.

- Todas aquellas instalaciones o equipos indicados en el apartado “1.4 Mediciones y Presupuesto”
incluido en el Anexo IT “Anteproyecto de remodelacién de central térmica e instalaciones para la gestidn
eficiente de energia”.
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