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1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance
y condiciones de prestacién, procesos y metodologia, normativa, sistemas técnicos,
recursos, etc., que habran de regir para la contratacién de la INSTALACION,
RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA INSTALACION DE CONTROL BMS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL DE MADRID.

La instalacion, renovacion y actualizacion se ejecutard con arreglo a los requerimientos
y condiciones que se estipulen en este pliego de prescripciones técnicas, de las que

se derivaran los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Actualmente, el Hospital Ramén y Cajal cuenta con equipos y sistemas de control
distribuidos por los edificios del Hospital, para el control de las instalaciones

electromecanicas de climatizacion, producciones de frio y calor, etc...

El pliego tecnico describe las caracteristicas de la nueva plataforma de control, la cual
debera integrar al 100%, y por lo tanto comunicar, interaccionar y gestionar tanto los
equipos actualmente implementados para el control de las instalaciones, como los

equipos de nueva tecnologia que se vayan implementando en el futuro.

La nueva plataforma debera permitir una gestién mas dinamica sobre las instalaciones
del hospital, pudiendo gestionarlo de manera mas rapida e intuitiva por parte del

usuario y mejorar el rendimiento de las instalaciones.

Esta implementacién de nuevas versiones a nivel de plataforma, asume la evolucion
tecnologica del sector informatico y de sistemas de control, proceso y desarrollo de

este fipo de aplicaciones,

El finalidad principal del presente pliego consiste en la instalacion, renovacién y
actualizacién de la plataforma BMS existente tanto a nivel hardware como a nivel
software, para el control y gestion de las instalaciones del Hospital, y poder dotar al
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sistema de control del edificio, de una plataforma moderna y fiable que integre los

sistemas del edificio.

3. ALCANCE DEL PROYECTO. REQUERIMIENTOS EXIGIDOS

La instalacién, renovacién y actualizacion del Hardware y del Software de la

piataformé permitira:

v" Solventar el problema de obsolescencia tanto de los equipos como del
software. El S.0. base de Microsoft no se soporta, repara ni suministra.

v Evitar riesgos de caida de los sistemas sin posibilidad de restablecimiento
de los mismos por obsclescencia tecnoldgica.

v Evitar riesgos de ataques externos al desaparecer la asistencia /
actualizacion con los parches de Windows.

v' Evitar imposibilidades de ampiiaciones sobre licencias 6 recursos de
plataforma sobre un Software sobre el que se ha dejado de dar soporte.

v" Posibilidad de ampliar futuras necesidades en el edificio con garantias de
compatibilidad.

v" Conseguir mayores prestaciones y funcionalidades del sistema de Control de
los Edificios, compatibles con las tecnologias actualmente instaladas en el

edificio y las tecnologias futuras que pudieran necesitarse.

El proyecto incluye los siguientes trabajos:

= Suministro e instalacién de la nueva plataforma de control.
= Suministro de las licencia Software necesarias para cubrir los interfaces
correspondientes a las distintas familias de controladores microprocesados que

se han ido instalando durante los Ultimos 20 afios en el Hospital.

Para todo ello, los requerimientos basicos exigidos son los siguientes:

v' Actualizacion de la plataforma central de gestion a la dltima versién
disponible en el mercado a nivel Software.
v" 8.0. base. Para Servidores Windows 2016 Server, y para estaciones de
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operador Windows 10,
v" Otros; SQL Server 2017

Mantenimiento de la misma estructura de graficos.

\

v' Asegurar el 100% de las actuales funcionalidades y para el 100% de los
equipos y controladores microprocesados existentes asi como sus
elementos de campo, tarjetas y todos los elementos necesarios para realizar
el control actualmente. Dicha arquitectura y equipos principales de control se

detallan en el anexo 1

4. ASUNCIONES, INCLUSIONES Y EXCLUSIONES

La empresa adjudicataria ha de considerar las siguientes asunciones, inclusiones y

exclusiones.

inclusiones:

Suministro del material relacionado en esta oferta.

2. Integracion de los sistemas existentes de control de clima, actualmente
instalados en el EBI existente

3. Programacion del sistema EBI R600, adecuacion de graficos, etc.

Puesta en marcha del sistema suministradoe motivo de la presente oferta.

Asunciones:

1. La empresa ofertante debe presentar en la oferta el certificado de autorizacion
por el fabricante de los equipos de control para poder realizar su integracion en
sistema central.

2. Se podran realizar pequefias modificaciones si fuera necesario para la correcta
integracion y funcionamiento de todos los equipos existentes en las
instalaciones del Hospital Ramoén y Cajal, asi como cualquier modificacién o
actualizacion de equipos existentes (controladores de campo) y la ingenieria,
programacion y puesta en marcha de los mismos para facilitar la integracién en
el nuevo EBI R600.
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3. Se debera definir un Recurso Preventivo que estara presente en obra cuando
conforme al Plan de Seguridad, los riesgos especificamente lo requieran.

4. Seintegrara en el sistema central cualquier ampliacién que el Hospital estuviera
realizando en el momento de la firma del contrato, y esta se tendra en cuenta a
la hora de dimensionar el sistema central para que sea incluido en el mismo.

5. Se valorara el reutilizar todo el cableado existente en |a instalacién, de acuerdo
al estado del mismo.

6. La empresa adjudicataria realizard y asumira todas las tareas necesarias para

lievar a cabo dicha modernizacion del sistema central.

Exclusiones:

1. La nueva instalacion eléctrica de alimentacion o los puntos de conexion RJ45
seran proporcionados por el hospital, asi como la instalacién de tomas de tierra,
de forma general, ni instalacion de tomas de tierra equipotencial en bandejas

metalicas, en particular.

5. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA CONTRATO

El plazo de ejecucion establecido sera de 3 meses de acuerdo al Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.

Los equipos y componentes de la instalacién tendran una garantia minima de dos
anos por parte del adjudicatario.

En el caso de parada o averia que no permita el suministro continuo la empresa
adjudicataria debera facilitar al hospital un teléfono 24 h con un tiempo de respuesta no

superior a 3 horas.

6. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

Las actividades de mantenimiento, incluida la retirada de elementos averiados o
inservibles y residuos procedentes de las revisiones y reparaciones de los equipos,

deberan ser retirados por la empresa adjudicataria realizandose en cumplimiento con la
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normativa medioambiental correspondiente y de transporte de mercancias peligrosas

en carretera (si fuera el caso).

Se hara entrega de los documentos de transporte y aceptacion de los citados
residuos por gestores autorizados, asi como de los certificados de destruccion de los

mismos.

Fdo.: Antonio RO ERO-TORO SORIA
SUBDIRECTOR DE GESTION TECNICA
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ANEXO I

Relacidn de equipos instalados en el hospital

o 1 unidad de CPO-PC-6A: controlador Master Bacnet IP marca Honeywell.
o 5 Unidades de CPO-400: controlado Master Bacnet Ip marca Honeywell.

o B84 Unidades de CPowRLZ: Controlador campo entradas salidas y controles
varios Marca Honeywell,

o 2 Unidades de CPO-RS4: Controlador campo bacnet SMTP entradas
salidas y controles varios Marca Honeywell,

o 9 Unidades de Xlweb2: Controlador master Bacnet |P marca Honeywell.

o 260 unidades de XL10: Controlador campe Lon Bus entradas salidas y
controles varios Marca Honeywell.

o 24 Unidades de XL500: Controlador master G-BUS marca Honeywell.
o 23 Unidades de XL800: Controlador master C-BUS marca Honeywell.
o 11 Unidades de XL50: Controlador master C-BUS marca Honeywell.
o 9 Unidades de XL100: Controlador master C-BUS marca Honeywell.

o 7 unidades de Zone Manager: Controlador master C-BUS para
comunicacién Lon con unidades XL10 marca Honeywell.
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