Ref: 47/570100.9/18

a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
“OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO
DE SALUD VALLE DE LA OLIVA” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de obras para la mejora de los
accesos Yy utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la
utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del Centro de Salud Valle de la Oliva, de la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de
actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo
el adjudicatario cualquier modificacién que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion
de las obras de que es objeto esta contratacién. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion
de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria
para una correcta realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento
alguno en el precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Valle de la Oliva, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de
Madrid, en calle Enrique Granados, 2, 28222 Majadahonda (Madrid), como edificio, conforma
el &mbito de aplicacion de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, el licitador podra realizar una visita guiada a las instalaciones,
durante el plazo de presentacion de ofertas sin necesidad de acreditacion previa. El horario
de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

3.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestard especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 60 dias naturales, y
entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo
contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

4.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos
los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del
Centro de Salud.
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Cada licitador presentara un Plan de Ejecucién como propuesta técnica que incluira la
planificacion de la ejecucion, un cronograma en dias naturales con la secuencia de
actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta,
incluida la de gestion de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y
humanos, asi como los medios en cumplimiento de la reglamentacion en prevencion de riesgos
laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucién, Técnicos designados por la
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirdn con el adjudicatario y la Direccion del
Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas,
etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
revisara y aprobard el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacién del contrato, reservandose
el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un
edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo
teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a
21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucién se mantendrd observancia a la normativa vigente que le sea de
aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE-DB-SI).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social (R.D.L.
1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB-SUA).

- DA DB-SUA /2. Adecuacién efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

- Orden de 7 de febrero de 2014 de la Consejeria de Transportes, Infraestructuras y Vivienda,
por la que se establecen los parametros exigibles a los ascensores en las edificaciones, para
gue reunan la condicion de accesibles, en el ambito de la Comunidad de Madrid.
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La ejecucién de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos,
y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion
sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecucion aprobado, no admitiéndose
modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del
presupuesto, plazo de ejecucidn, etc., deberan ser elevadas por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, para su estudio v,
en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, serd necesario localizar exactamente los servicios
existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafales,
sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar
las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvio y maodificacion de trazados, al
objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo
de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos,
suciedad, etc. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La
sefalizacion de las zonas de obras estard en consonancia con lo previsto en la actual normativa
sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras,
su ejecucion de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que
para ello sean necesarios.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecucion de la obra, dando conocimiento
inmediatamente a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

A demanda de la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se
haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccién Técnica
de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.
- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la
obra el Jefe de Obra, que sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
en el plazo maximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso
de la obra, inmediatamente se comunicard esta incidencia a la Direccién Técnica de Obras y
Mantenimiento, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos
miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de Ila mano de obra, herramientas, Utiles,
andamios, elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se
incluira un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.
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5-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria,
se reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccion de los trabajos objeto del
contrato, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y
conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de inspeccion
gue serviran de informacion sobre la calidad en la ejecucién. Para ello, existird un interlocutor
directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucion de los trabajos. No
obstante lo anterior, se podran adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccion
y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para
asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran
encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su
adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a
su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones Yy verificaciones de lo
ejecutado, en el plazo maximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.

6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara
obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas
disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en
vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto
a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas,
trabajadores autébnomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario
haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera
responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad
total del contratista en caso de accidente, quien dispondré de medios propios o tener establecido
un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado
CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de
instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dard lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la

A/OBR-017354/2018 .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e smavoaenisoratsr NI IREMNI AN
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv g 4

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

rescisién del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La
Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria,
serd informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el coordinador de
seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, una
vez formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion
gue a continuacion se indica:

° Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

° Evaluacién de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

. Planificacion de la actividad preventiva.

. Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.
° Documento acreditativo de la Formacion e Informacion de los riesgos en los puestos de

trabajo, en especial de los riesgos especificos para la ejecucion de los trabajos.

° Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccion individual adecuados a
los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.

. Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucion del objeto del contrato y
certificacion de su correspondiente marcado CE y declaracion de conformidad.

. Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

. Comunicacioén de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores autbnomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

. Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.
7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal,
autonomica y local, relacionada con la gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de
sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la gestion de todos los residuos que
se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptacion, notificacion de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccién. Siendo el adjudicatario quien
remita dicha documentacién a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun
se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad
de Madrid. Igualmente no podra ser el causante de emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los
residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
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ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando
con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua,
el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y
utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de
dicha gestion se detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad
por ejecucién defectuosa del contrato.

8.- ACTUACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER

8.1.- Modificaciones en acceso desde via publicay en aparcamiento privado

En el vial publico, en la longitud actualmente ocupada por la plaza reservada para PMR deberian
realizarse acuerdos y rebajes en un ancho de acera tal que permita la adecuada transferencia
desde el lado del conductor (para asi evitar que la PMR tenga que invadir el vial para
encaminarse al centro de salud. El retrazado de la plaza de PMR incluye el area de aproximacion
trasera al maletero del vehiculo. La plaza contara con unas dimensiones adecuadas: 2,2m x 5,0m
para el vehiculo y un area de aproximacion trasera con una anchura de 1,5m. La medida del
lateral correspondera con la anchura de acera.

En el aparcamiento de uso privado se propone el trazado y sefializacion de la plaza de PMR que
se encuentra mas proxima a la entrada trasera del edificio. En este caso, el fondo de plazas es
de 5,0m.

8.2.- Modificaciones en la aproximacion al edificio

Deben ejecutarse pavimentos podotactiles segun se marca en planos desde el acerado de la
Calle de Enrique Granados hasta el pafio exterior del cortavientos del acceso principal.

8.3.- Cortavientos de acceso principal

Se recuerda que en caso de fallo del suministro eléctrico o de sefial de emergencia, la puerta
automatica debe permanecer abierta para cumplimiento de CTE-DB-SI.

8.4.- Acceso trasero

Descender el interfono hasta la altura de mecanismos accesibles (80cm-120cm). Se desestima
una intervencion en el pasillo que lleva a la salida de emergencia, dado que su anchura es 2cm
inferior al minimo permitido para maniobrar con silla de ruedas (1,50m), la longitud de pasillo no
es relevante (6,2m<9m), la puerta de un extremo estd automatizada para abrirse por presiény la
puerta restante se acciona mediante barra de emergencia (no se presume la necesidad de
maniobras en este tramo de pasillo); ademas, las acciones a realizar (demolicién de cerramientos
vinculados a instalaciones del edificio) se consideran desproporcionadas para el resultado que
se pretende obtener.

8.5.- Salidas de emergencia

Creacion en las tres salidas de emergencia de una plataforma de dimensiones suficientes para
permitir la inscripcion de un circulo de diametro g=1,50m, asi como una rampa con barandilla de
pasamanos accesible en ambos lados que permita conciliar el cambio de nivel existente entre
interior y exterior. Se propone a priori una rampa de 1,5m de longitud con una pendiente del 10%,
en la hipétesis de que existen unos 15cm de desnivel; esa medida debera ser corroborada in situ
en cada caso para graduar la longitud y pendiente de la rampa en consecuencia.
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8.6.- Modificaciones en area de atencion al publico

El mostrador del area de atencién debe ser modificado: se elevara la actual repisa hasta una
altura de 80cm, manteniendo la altura libre minima bajo mostrador de 70cm; sera necesario
ampliar el fondo del mostrador hasta los 60cm.

También debe instalarse un sistema de bucle de induccion magnética, con su correspondiente
sefializacion. También serd preciso instalar el encaminamiento podotactil que lleve desde el pafio
interior del cortavientos de ambas entradas hasta el mostrador adaptado (ver plano).

8.7.- Modificaciones en escaleras

Dado el material empleado en las cuatro escaleras del centro de salud (acero gofrado, cuyo
relieve dificulta el uso de franjas podotactiles), se propone marcar con bandas de pintura amarilla
el borde de escalones y mesetas (asi quedara planteado en presupuesto, aunque se propone
gue se estudie la posibilidad de usar pletinas de acero granallado que marquen una diferencia
de textura en la superficie del escalon).

Ademads, en las escaleras 1, 3 y 4 se plantea emplear pafios de chapa microperforada que,
soldadas a los travesafnos de barandilla existentes, eviten que ésta pueda escalarse. Ademas,
se instalara un pasamanos continuo en el lado exterior (anclado a pared) que se prolongara 30cm
mas alla del ultimo escalon de cada tramo.

En la escalera 2 (de uso restringido) se prolongaran los dos pasamanos existentes en el extremo
del nivel de s6tano (donde dicha prolongacion no dificulta los recorridos de los usuarios del
centro).

8.8.- Modificaciones en aseos adaptados de uso publico en plantas baja y primera

Se propone una reforma que afecta a parte del pasillo, pues se busca ensancharlo en el dltimo
tramo, que es el que corresponde al acceso al aseo adaptado. Asi, el pasillo contara
puntualmente con la anchura de 1,50m precisa. La nueva distribucién del aseo conlleva los
siguientes cambios (ver plano):

e Demolicion de tabique frontal con puerta de acceso para construccion de nuevo tabique
desplazado; consiguiente pavimentacion complementaria de parte del pasillo, afectada
por la nueva disposicion del tabique desplazado.

e Desmontaje de aparatos del actual aseo, retirando inodoro y encimera de lavabo.

¢ Instalacion de puerta batiente con hoja de anchura a=92,5cm y cierre practicable desde
el exterior.

e Se instalara un inodoro accesible, con fondo y altura adecuados, que permita el ancho
minimo de transferencia lateral de 80cm en uno y otro lado. Para ello seré colocado en la
pared lateral, en vez de en el fondo del aseo. Ello permitird la inscripcién del
correspondiente circulo de maniobra. EI mecanismo de presion tendra dimensiones
adecuadas y diferenciacion cromética. Las nuevas barras de transferencia, con una
longitud de entre 70 y 80cm, se colocaran en la posicion adecuada. Existira una distancia
de 70cm entre ambas barras, que estaran centradas respecto de la posicion del inodoro
(altura de instalacién=70cm).

e Nuevo lavabo suspendido con un fondo adecuado (minimo de 50cm disponibles) y
curvatura que facilite la aproximacion frontal en silla de ruedas en los aseos accesibles
complementarios. El lavabo se colocard en una posicibn mas cercana a la puerta (eje
central a 60cm del rincon del aseo). Se instalard un nuevo espejo con inclinacion
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regulable al menos 10°. Los dispositivos vinculados a lavabo (dispensador de jabon, papel
y secador) se reubicaran en consecuencia a una altura no mayor de 1,20m.

o Elresto de dispositivos afectados por estas operaciones (timbre de llamada de asistencia
e interruptor) seran reubicados a una altura no mayor de 1,20m.

e Se instalara un dispositivo de llamada de asistencia (mediante timbre, diferenciado
cromaticamente de pulsadores para iluminacién).

e Se renovardn las envolventes interiores de la estancia afectadas (revestimiento interior
de teselas negras con junta blanca) y se colocaran 2 nuevas luminarias: una vinculada al
inodoro y otra al lavabo.

8.9.- Modificaciones en aseo infantil del area de pediatria
Se propone la sustitucion del actual inodoro por uno infantil (de tamafio y altura adecuados).
8.10.- Modificaciones en aseo-vestuario de uso publico para hacerlo accesible

Se plantea intervenir en el vestuario existente en el area de matronas de planta baja para
satisfacer la necesidad de un tercer aseo accesible en area de uso publico y la necesidad de
adaptar el espacio actual de aseo-vestuario. Se propondra para ello intervenir en el actual aseo-
vestuario para convertirlo en aseo-vestuario accesible mixto. Se especifica a continuacion sus
caracteristicas:

¢ Nueva puerta de acceso deslizante en nueva ubicacion, separada respecto de la entrada
del area de matronas, con hoja de anchura a=92,5cm vy cierre practicable desde el
exterior.

¢ Eliminacién de mamparas actuales con ducha e inodoro, asi como retirada de la actual
encimera con cuatro senos de lavabo.

e El inodoro y ducha accesibles estaran confinados en cabinas independientes formadas
por mamparas ligeras con acceso a ellas mediante puerta batiente de anchura de hoja
a=82,5cm y anchura util de paso minima a'=80cm (ver plano).

e Nuevo inodoro accesible con espacio de transferencia de 80cm a ambos lados, con las
correspondientes barras de transferencia abatibles en posicion correcta. La posicion del
inodoro permitir4 la inscripcion en la cabina de una circunferencia de diametro g=1,50m

e Fuera de la cabina del inodoro se instalard una nueva encimera con tres senos de lavabo
cuyas caracteristicas la hagan valida como lavabo accesible, con griferia de tipo
gerontoldgico y espejo regulable. (ver plano).

¢ Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible serd de 1,00m x
1,85m. La pavimentacion tendrd el correspondiente tratamiento antideslizante y
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,00m de anchura, 80cm tendran su minima
pendiente hacia el sumidero. Se instalard una mampara de vidrio practicable de longitud
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento abatible para evitar salpicaduras en el
area de ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto). Se instalaran
todos los dispositivos de ducha necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele
para agarre y anclaje de dispositivo de ducha. Juego de ducha completo con
caracteristicas ergonémicas y barra abatible lateral.

e Se propone la instalacién de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos,
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Existiran nuevas taquillas junto a la encimera de lavabos (contabilizadas 4 unidades en
planta) y separadas de ésta por un tabiquillo.

Instalacion de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en
ambas cabinas y reinstalacion de dispositivos afectados por cambios a una altura entre
80y 120cm.

Reubicacion de dispositivos afectados (interruptores)
Se propone el empleo de los mismos revestimientos en el interior del aseo-vestuario.

Se propone la instalacion de luminarias de encendido automatico por deteccion de
personas sobre ducha, sobre asiento accesible y sobre area de lavabos e inodoro.

8.11.- Modificaciones en aseo-vestuario de uso publico para hacerlo accesible

Intervenir en el vestuario existente en la planta de s6tano para satisfacer la necesidad de aseo
accesible en area de uso privado y la necesidad de adaptar el espacio actual de aseo-vestuario.
Para ello, en ambos aseos y, dado el espacio disponible, convertirlo en aseo-vestuario accesible
separado por sexos. La solucion adoptada para el aseo-vestuario es simétrica respecto a un eje
central. Se especifica a continuacion las caracteristicas de uno de ellos (siendo éstas aplicables
al otro aseo-vestuario):

Eliminacion de tabiqueria y actuales cabina de ducha y de inodoro y desmontaje de los
actuales lavabos.

Se cambiara la posicion y el sentido de apertura de las puertas de acceso al aseo-
vestuario.

El inodoro y ducha accesibles estaran confinados en cabinas independientes formadas
por mamparas ligeras con acceso a ellas mediante puerta batiente de anchura de hoja
a=82,5cm y anchura util de paso minima a'=80cm (ver plano).

Nuevo inodoro accesible con espacio de transferencia de 80cm a ambos lados, con las
correspondientes barras de transferencia abatibles en posicidén correcta. La posicion del
inodoro permitira la inscripcion en la cabina de una circunferencia de didmetro g=1,50m

Fuera de la cabina del inodoro se instalara una nueva encimera con dos senos de lavabo
cuyas caracteristicas la hagan valida como lavabo accesible, con griferia de tipo
gerontoldgico y espejo regulable. (ver plano).

Nueva ducha accesible. La superficie disponible de ducha accesible sera de 1,00m x
1,85m. La pavimentacion tendra el correspondiente tratamiento antideslizante y
acanaladuras en toda su superficie. De los 1,00m de anchura, 80cm tendran su minima
pendiente hacia el sumidero. Se instalard una mampara de vidrio practicable de longitud
L=80cm en el lateral de ducha frente al asiento abatible para evitar salpicaduras en el
area de ingreso (y cuidando de que no invada el espacio de giro previsto). Se instalaran
todos los dispositivos de ducha necesarios: asiento abatible suspendido, barra en ele
para agarre y anclaje de dispositivo de ducha. Juego de ducha completo con
caracteristicas ergonémicas y barra abatible lateral.

Se propone la instalacion de un nuevo asiento con respaldo y reposabrazos,

Instalacion de dispositivo de llamada de asistencia, a una altura entre 80 y 120cm en
ambas cabinas y reinstalacion de dispositivos afectados por cambios a una altura entre
80y 120cm.
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¢ Reubicacion de dispositivos afectados (interruptores)

e Se propone el empleo de los mismos revestimientos en el interior del aseo-vestuario.

e Se propone la instalacion de luminarias de encendido automético por deteccién de

personas sobre ducha, sobre asiento accesible y sobre area de lavabos e inodoro.

HOJA RESUMEN DE ACTUACIONES

Modificaciones plaza PMR en acceso
principal

Rebaje de acera y acuerdos para conciliar
transferencia de vehiculo a area de
aproximacion.

Modificaciones en plaza PMR en
aparcamiento privado

Marcado de plaza PMR existente.

EXTERIOR

Modificaciones en la aproximacién al
edificio

Ejecucién de pavimento podotactil desde
acerado de Calle de Enrique Granados hasta
entrada al edificio.

Sefalizacion

Sefializacion en area PMR de aparcamiento
privado.

Salidas de emergencia

Creacion de plataforma de tamafio suficiente y
rampa con barandilla y rodapié a ambos lados
para conciliar cambio de nivel entre interior y
exterior.

Otros

Descender interfono de entrada trasera hasta
altura de mecanismo accesible.

Area de atencion
(acceso principal — P0)

Encaminamientos podotactiles que lleven desde
el cortavientos hasta el mostrador adaptado.
Adecuacion de mostrador para hacerlo accesible
(ampliar fondo bajo tablero e instalar tablero a
altura adecuada).

Instalacién de sistema de bucle por induccién
magnética sefializado.

Modificaciones en escaleras

Escaleras 1-2-3-4: Marcado podotactil de
escalones y mesetas (pintura) y cegado de
pafios de barandilla interior y remate superior
para que no sea escalable.

Escaleras 1-3-4: Pasamanos exterior continuo
anclado a pared y con prolongaciones de 30cm
en extremos en cada planta.

Escalera 2: Ampliacion de pasamanos (30cm)
en extremo de sétano.

INTERIOR

Modificaciones en aseos adaptados
publicos

Aseo accesible mixto
(plantas baja y primera de volumen 2)

Retirada de inodoro y encimera actuales.

Nueva puertas de acceso batiente con anchura
de hoja a= 92,5cm.

Nuevo lavabo accesible (griferia tipo
gerontolégico).

Nuevo inodoro accesible con espacio minimo
para doble transferencia y mecanismo de
presion adecuado.

Nuevas barras de transferencia abatibles en
posicion correcta.

Nuevo espejo reclinable.
Dispositivos afectados: reubicarlos a h<1,20m

Instalacién de dispositivo de llamada de
asistencia.

Nuevas envolventes interiores y luminarias.

Modificaciones en aseo infantil de pediatria

Sustitucién de inodoro actual por inodoro infantil.

Modificaciones en aseo-vestuario publico
Conversion en aseo-vestuario accesible mixto
(Planta baja volumen 2 — sala de matronas)

Nueva puerta de acceso deslizante.

Desmontaje de cabinas de ducha e inodoro,
lavabos y taquillas existentes.

Nuevas mamparas para crear dos cabinas
independientes con ducha e inodoro accesible,
con puerta de acceso batiente exterior
(a=82,5cm).
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- Nuevo inodoro accesible con sus barras de
transferencia abatibles.

- Nuevos lavabos accesibles (griferia tipo
gerontolégico) montados en encimera continua
y espejo reclinable.

- Nuevas duchas con pavimento antideslizante,
mampara frontal y dispositivos accesibles
(asiento, barras, plato, juego de ducha).

- Instalacion dispositivo llamada asistencia (2
uds.).

- Reubicacion de dispositivos afectados
(interruptores).

- Nuevas taquillas (4uds.).
- Renovacion de revestimientos interiores.

- Instalacion de asiento con respaldo y
reposabrazos.

- Nuevas luminarias con deteccién automatica en
cabina de ducha e inodoro y en &rea de lavabos
y asiento.

- Nueva puerta de acceso batiente exterior en
nueva posicion.

- Desmontaje de tabiqueria, cabinas de ducha e
inodoro y lavabos existentes.

- Nuevas mamparas para crear dos cabinas
independientes con ducha e inodoro accesible,
con puerta de acceso batiente exterior
(a=82,5cm).

- Nuevo inodoro accesible con sus barras de
transferencia abatibles.

- Modificaciones en aseo-vestuario privado - Nuevos lavabos accesibles (griferiatipo
(2 uds) gerontolégico) montados en encimera continua
Conversién en aseo-vestuario accesible y espejo reclinable.
separado por sexos - Nuevas duchas con pavimento antideslizante,
(Planta de sétano de volumen 2) mampara frontal y dispositivos accesibles

(asiento, barras, plato, juego de ducha).

- Instalacion dispositivo llamada asistencia (2uds
por vestuario).

- Reubicacion de dispositivos afectados
(interruptores).

- Renovacion de revestimientos interiores.

- Instalacion de asiento con respaldo y
reposabrazos.

- Nuevas luminarias con deteccién automatica en
cabina de ducha, de inodoro y en area de
lavabos y asiento.
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9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y
gestion de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y
trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a
la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de
distribucion de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin
consentimiento expreso de la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacién de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irA acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberdn ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacion del personal y del traslado del mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta
obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucion se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario que correra a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como
objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la
jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitard a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos.

10. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitard como minimo la siguiente documentacion:

o Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras
la ejecucion de las obras.

o Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccién, asi como
el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra
con transportista y gestor autorizado.

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestién y Servicios Generales

Resoluciéon de 25/02/2011 (BOCM nam. 76 de 31/03/2011)
Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARC
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2018.09.18 18:45:45 CEST
Huelladig.: c6121dedf9dcc4ee925f4d0c40e833c207fd2bfa

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. VALLE DE LA OLIVA

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea

superior al 15% del precio del contrato).

Nat Ud Resumen Comentario Cant. N Long Anch Alt
Capitulo ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1
Partida u DESMONTAJE LAVABO ENCIMERA SIN RECUPERACION 12,000
Desmontaje de lavabo de encimera, sin recuperacion
del material; con p.p. de desmontaje de griferia,
desconexion de desaglies y tomas de agua, y retirada
de materiales a punto cercano en la obra; sin incluir
transporte a vertedero o punto de gestion de
residuos. Segun NTE ADD-1.
Mano de h. 0,270
obra Oficial segunda
Mano de h. 0,270
obra Pedn ordinario
VESTUARIO 1
PRIVADO 6,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 4,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 1,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 1,00 0,00 0,00
12,000
u DESMONTAJE’ INODORO TANQUE BAJO SIN 5,000
Partida RECUPERACION
Desmontaje de inodoro de tanque bajo, sin
recuperacion del material; con p.p. de desmontaje de
griferia, desconexién de desagiies y toma de agua, y
retirada de materiales a punto cercano en la obra; sin
incluir transporte a vertedero o punto de gestién de
residuos. Segun NTE ADD-1.
Mano de h. 0,283
obra Oficial segunda
Mano de h. 0,283
obra Pedn ordinario
VESTUARIO 1
PRIVADO 2,00 0,00 0,00
VESTUARIO
MATRONA 1,00 0,00 0,00
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DESMONTAJE CON RECUPERACION DE BARRA DE

Partida PARED
Desmontaje con recuperacion de barra doble

abatible, de instalacion mural, de 796 mm de

longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon,
de 35 mm de didmetro, con portarollos, base apoyo a

la pared de 250x120 mm, con sistema de fijacion

oculto con embellecedores; conforme UNE 41523.
Totalmente instalada sobre paramento mediante
tornilleria a distancias adecuadas segin Normativa;

i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Mano de
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Maquinaria h Taladro percutor eléctrico pequefio
Otros % Medios auxiliares

Partidla M2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas,
terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin

medidas de proteccién colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Mano de
obra " Pedn ordinario
Maquinaria h Martillo manual picador neumatico 9 kg

A/OBR-017354/2018

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
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0,400

0,400
0,085

5,000
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0,490
0,200

1,00

1,00

2,00

0,00

1,00
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1
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Partida M2 DEMOLICION ALICATADO DE AZULEJO
Demolicién de alicatado de azulejos de baldosas
ceramicas, realizado por medios manuales,
incluyendo retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje.
Mano de h
obra " Pedn ordinario
Partida M2 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERAMICAS
Desmontado de pavimentos de baldosa ceramica,
realizada a mano, con recuperacion de las piezas,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje, segliin NTE ADD-10.
Mano de h
obra " Pedn especializado
Mano de h
obra " Pedn ordinario
DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS
Partida ™2 ESCAYOLA

Demolicidn de falsos techos continuos de placas de
escayola o material similar, por medios manuales,

incluyendo p.p. de retirada de tiras de esparto,

fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga; sin transporte al vertedero. No se incluyen

medidas de proteccién ni medios de elevacion.

A/OBR-017354/2018

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

VESTUARIO
PRIVADO

ZONAS
EXTERIORES

73,810
290,290

0,333

290,290
45,000

0,250

0,350

45,000
74,410

6,70

6,70

1
20,26

11,00

11,00

1
40,68

1

45,00

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:

8

27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3,50

0,00 3,50

0,00 3,50

0,00 3,50

0,00 0,00



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra
Mano de
obra

Magquinaria

Material

Partida

h
m3

u

Pedn ordinario

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

DEMOLICION MECANICA MURO LADRILLO

PERFORADO

Demolicién de muro de fabrica de ladrillo perforado,

realizada por medios manuales y mecanicos con

martillo eléctrico, incluyendo retirada de escombros y

carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de

reciclaje. Conforme a NTE ADD-13 y/é NTE ADD-9.

Medido el volumen ejecutado deduciendo huecos.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Martillo picador eléctrico 16,8 J- 11 kg

Agua
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

DESMONTADO INST. FONTANERIA MEDIA
Desmontado de red de instalacidn de fontaneria con
grado de complejidad medio, con retirada y
recuperacion, si procede, de elementos como
tuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100
m2; incluyendo, retirada de escombros y carga, para
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-1.
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Mano de
obra h Oficial 22 fontanero calefactor 4,000
Mano de
obra h. Oficial segunda >,000
Mano de
obra h. Pedn ordinario >/000
VESTUARIO 1
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00
3,000
Partida M2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION 11,000
2Retirada de carpinteria de madera (puertas,
ventanas, bastidores, contraventanas, frisos, fraileros,
etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrieria y
accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No
incluye medios auxiliares de elevacidén y transporte.
Conforme a NTE ADD-18.
Mano de
obra h. Pedn especializado 0,220
Mano de
obra h. Pedn ordinario 0,220
VESTUARIO 1
PRIVADO 6,00
VESTUARIO 1
MATRONA 3,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 1,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 1,00
11,000
Partida u DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA 3,000
Desmontado de red de instalacidn eléctrica con grado
de complejidad media, con levantado y/o
recuperacion de elementos si procede, como
cableados, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de hasta 100 m2;
incluyendo, retirada de escombros y carga, para
posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte
AJOBR-017354/2018 )
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a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE

ADD-1.
Mano de
obra h Oficial 22 electricista 4,000
Manode 2,000
obra Oficial segunda
Mano de
obra h. Pedn ordinario 2,000
VESTUARIO 1
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
3,000
Partida m2 RETIRADA MAMPARA C/ACRISTALAMIENTO 23,600
Levantado y retirada de mampara para divisiones y
particiones, incluyendo puertas practicables,
fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes;
incluyendo retirada previa del acristalamiento
existente, apilado de materiales para su posterior
reutilizacion o desecho, con retirada de escombros a
pie de carga.
Mano de h 0,500
obra Ayudante
Mano de h. 0,500
obra Pedn ordinario
VESTUARIO 1
PRIVADO 8,80 0,00 2,00
VESTUARIO 1
MATRONA 3,00 0,00 2,00
BANOS
ACCESIBLES 0
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 0
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
23,600
Partida u DESMONTAJE BANERA/DUCHA 3,000

Desmontaje de bafiera o plato de ducha y accesorios
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
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o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.

Mano de h
obra Oficial 22 fontanero calefactor
Mano de h
obra " Pedn ordinario
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y
Partida DESAGUES
Desmontado de tuberias de fontaneria y desaglies de
un local comercial de 100 m2, con cocina y dos aseos,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas.
Mano de h
obra Oficial 22 fontanero calefactor
Mano de h
obra " Oficial segunda
Mano de h
obra " Pedn ordinario

A/OBR-017354/2018

SANEAMIENTO
VESTUARIO
PRIVADO
SANEAMIENTO
VESTUARIO
MATRONA
SANEAMIENTO
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
SANEAMIENTO
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

1,200

1,200

3,000
3,000

2,000

5,000

5,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3,000
Partida u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACION VIVIENDA 18,000
Desmontaje de aparato de iluminacién por medios
manuales en vivienda, con o sin recuperacién del
mismo, para su reposicidn o sustitucidon después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de
obra Ayudante electricista 0,300
VESTUARIO 3
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 6
MATRONA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 2
PLANTA BAJA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 2
PLANTA
PRIMERA 0,00
18,000
Partida M2 DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 30,000
Demolicién de soleras de hormigén en masa, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de superficie
realmente ejecutada.
Mano de h. 0,600
obra Pedn especializado
Mano de h. 0,600
obra Pedn ordinario
h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 0,350
Maquinaria bar
Maquinaria h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 0,350
ZONAS 1
EXTERIORES 30,00
30,000
1
Capitulo INTERVENCION EN DIVISIONES INTERIORES 1
Partida m2 LIMPIEZA DE ESTANCIAS 89,410
Limpieza final de obra en locales, desprendiendo
morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras,
patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga,
i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.
AJOBR-017354/2018
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Mano de
obra

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Partida

m2

Pedn ordinario

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
ZONAS
ALEDANAS

AYUDAS ALBANILERIA

Ayuda de albaiiileria a instalaciones de electricidad,

fontaneria y calefaccién, gas y telecomunicaciones,

incluyendo mano de obra en carga y descarga,

materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,

i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares

(10% sobre suma de los presupuestos de las

instalaciones). Medido por unidad.

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

TABICON LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-
7,5

Tabique de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7
cm, en distribuciones y cdmaras, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 Ny arena de rio de
dosificacién, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y
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recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas
y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de

obra h Oficial primera 0,410
Manode 0,410
obra Pedn ordinario
Material mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 0,035
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 0,014
VESTUARIO 1
PRIVADO 2,00 0,00 3,50
VESTUARIO 1
MATRONA 6,00 0,00 3,50
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 2,00 0,00 3,50
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 2,00 0,00 3,50
42,000
Partida ~m2 MAMPARA MIXTA MELAMINA P/PINTAR 38,880
Mampara mixta para interiores o exteriores, formada
por zonas fijas, y practicables, y zonas para acristalary
ciegas, realizada en madera de pino del pais 12 sin
nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para
persiana y hojas sin partelunas, incluso precerco de
pino 70x30 mm, tapajuntas lisos de pino macizo para
pintar, 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar
y de cierre de latén para las zonas practicables y
tablero de aglomerado recubierto de papel
melaminico (melamina) de color blanco de 16 mm de
espesor en las zonas ciegas, montada y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de h 1,300
obra Oficial 12 carpintero
Mano de h 1,300
obra Ayudante carpintero
Material m Precerco de pino 70x30 mm 1,700
Material m2 Mampara vidrio pino/melamina para pintar 1,000
Material m Tapajuntas LM pino mélix 70x12 mm 2,500
Material U Pernio latén plano 80x52 mm con remate 0,700
Material U Cremona latén canto 0,200
Material u Tornillo ensamble zinc/pavon 2,000
Material m2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 0,350
VESTUARIO 1
PRIVADO 14,40 0,00 1,80
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Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material
Material
Material
Material

m2

m2

kg

u

VESTUARIO
MATRONA

LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre

paramentos verticales y horizontales.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA

BLANCO/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva

en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de

imprimacién y plastecido.

Oficial 12 pintura

Ayudante pintura

Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera

exterior/interior

Masilla ultrafina acabados

Pintura plastica acrilica obra blanco/color mate

Pequeno material
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
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Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra
Material
Material
Material

Mano de
obra

Material
Material

Partida

m2

m2

kg
m3

m3

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm,
recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de
escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP
(Declaracidon de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Oficial yesero o escayolista

Ayudante yesero o escayolista

Pedn ordinario

Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto
Esparto en rollos

PASTA DE ESCAYOLA

Pasta de escayola amasada manualmente.

Pedn ordinario
Escayola en sacos E-30
Agua

VESTUARIO
PRIVADO

VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

EXTRACTOR DE BANO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95
m3/h

Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h, de muy
bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo
consumo (7,5W); con funcionamiento a través del
interruptor de la luz o independiente (instalacion
eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico
en blanco, con compuerta antirretorno incorporada,
equipado con difusores para la reduccion de
turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor monofasico
230V-50Hz de alto rendimiento con rodamientos a
bolas para trabajo durante 40.000 horas, con soportes
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antivibratorios. Totalmente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Mano de h
obra Oficial 12 fontanero calefactor

Material u Extractor bafio bajo ruido y consu. 95 m3/h

%

Otros Medios auxiliares
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
y MONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIO CON
Partida AUTOCHEQUEO
Montaje de pulsador de alarma de fuego con
autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de
alarma y autochequeo, sistema de comprobacién con
llave de rearme y ldmina de plastico calibrada para
que se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE
y conforme a Norma EN 54-11. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones.
Mano de h
obra Oficial 12 electricista
Mano de h
obra Ayudante electricista
%
Otros Medios auxiliares
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

Partida u  MONTAJE MECANISMO ELECTRICO
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Montaje con recuperacién de mecanismo eléctrico
por medios manuales, con o sin recuperacién del
mismo, para su reposicidn o sustituciéon después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Mano de h 0,250
obra Ayudante electricista
VESTUARIO 1
PRIVADO 8,00
VESTUARIO 1
MATRONA 6,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 2,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 2,00
18,000
Partida u  MONTAIJE APARATO DE ILUMINACION 16,000
Montaje con recuperacion de aparato de iluminacion
por medios manuales, para su reposicién o sustitucién
después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Mano de h 0,300
obra Ayudante electricista
VESTUARIO 1
PRIVADO 8,00
VESTUARIO 1
MATRONA 4,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 2,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 2,00
16,000
m ALICATADO PORCELANICO MOSAICO 2,5x2,5 cm 212,706
Partida C/MALLA EN 30x30 cm
Alicatado con azulejo de gres porceldnico mosaico en
2,5%x2,5 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-Al
s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo
expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
AJOBR-017354/2018
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Mano de
obra

Mano de
obra
Material
Material
Material

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Material
Material

m2
kg
kg

CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segliin Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial solador alicatador

Ayudante solador alicatador

Azulejo porcelanico 30x30 cm mosaico 2,5x2,5 cm
Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE
Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

CARPINTERIA Y CERRAJERIA

PUERTA PASO MADERA MOLDURA RECTA 825 mm.

HERRAJES LATON

Puerta de paso ciega de madera barnizada, moldura

serie recta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm.,

suministrada en block que incluye hoja, cerco,

tapajuntas rechapado en madera, resbaldn y herraje

de colgar, con manillas de latdn, colocada sobre

precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. incluidas

las puertas dobles de armarios de la sala de matronas

como cantidad doble y las puertas batientes del

pasillo. Totalmente terminada con p.p. de medios

auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Precerco de pino 1H 70x30 mm

Puerta paso block mukali moldura serie recta ciega de

825 mm.

Juego manivelas latén pulido/brillo
VESTUARIO
PRIVADO
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Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Partida

3 ¢ ¢ c ¢c

VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

PUERTA CORREDERA TABIQUE CERAMICO CON

HERRAJES LATON

Puerta de paso corredera ciega de madera de sapelly

barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 925x2030

mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco,

tapajuntas rechapados en madera, y kit de

revestimiento de puerta corredera compuesto por un

travesafio lateral, dos junquillos con alma de

contrachapado, 2 travesafios superiores, tornilleria y

tapones embellecedores, con 2 manillones de latdn,

colocada empotrada en tabique ceramico con

armazon para revestir incluido. Totalmente terminada

con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Armazén 1H puerta corredera tabique cerdmico de 90

mm.

Puerta paso block lisa ciega de 925 mm.

Manillédn de latdn

Kit revestimiento corredera sapelly 1H

Juego accesorios puerta corredera

Perfil suspendido puerta corredera galvanizada
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA

BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE
Barandilla para escaleras y rampas de 90 cm de altura
con pasamanos de 45x45 mm ergondmico separado 5
cm del paramento de manera que pueda recorrerse
todo el tramo con la mano sin interrrupciones, los
extremos se prolongardn 30 cm para permitir que los
usuarios puedan apoyarse en los Ultimos tramos y
pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, con angulo
inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12
cm del pasamanos que encierra montantes verticales
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cada 10 cm de 30x15 mm, todos los perfiles de acero
inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en tallery
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de h

obra Oficial 12 cerrajero
Mano de h

obra Ayudante cerrajero

Material m Barandilla esc. acero inoxidable 90 cm

PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=50
Partida mm
Suministro y colocacion de pasamanos de acero
inoxidable ergondmico separado 5 cm del paramento
de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la
mano sin interrrupciones, formado por dos tubos
huecos circulares de acero inoxidable de diametro 50
mm, a una altura entre 65y 75 cm. y 90y 110 cm.
fijado con tornilleria, i/montaje en obra. Totalmente
terminado. (sin incluir recibido de albafiileria).
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de h

obra Oficial 12 cerrajero
Mano de h

obra Ayudante cerrajero

Material m Pasamanos acero inox. D=50 mm

Partida u MODIFICACION PUERTA DE PASO ACCESIBLE
Modificacidn de puerta de paso existente de 72,5 cm,
para adaptar el hueco a paso de minusvalidos con
puerta de 82,5 cm. Consistente en retirada de la
puerta, sin aprovechamiento del material, incluyendo
retirada de marcos, hojas, vidrieria y accesorios, sin
aprovechamiento del material, demolicion de
tabicones de ladrillo hueco doble del lateral del hueco
a ampliar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga (sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares), recibido
y aplomado de cerco y suministro y colocacién de
puerta de paso clasica ciega normalizada, plafén
recto, de pino melix barnizada, de dimensiones
825%2.030 mm, incluso precerco de pino de 70x30
mm, galce o cerco visto de DM rechapado de pino
melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino melix 70x10 mm en ambas caras, y

A/OBR-017354/2018

1,200

1,200

1,000
PASAMANOS )
EXTERIORES 10,00
20,000

10,000

0,300

0,300

2,000

PASAMANOS 1
EXTERIORES 10,00
10,000
1,000

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e smavoaenisoratsr NI IREMNI AN
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv g

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:

41

0,00 0,00

0,00 0,00



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios aukxiliares.
Partida M2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION 1,512
2Retirada de carpinteria de madera (puertas,
ventanas, bastidores, contraventanas, frisos, fraileros,
etc.), incluyendo retirada de marcos, hojas, vidrieria y
accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. No
incluye medios auxiliares de elevacidén y transporte.
Conforme a NTE ADD-18.

Mano de
obra h. Pedn especializado 0,220
Mano de h 0220
obra " Pedn ordinario !
1,512

DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE

m3 0,420
Partida C/COMPRESOR
Demolicién de tabique de fabrica de ladrillo hueco
doble a partir de pie y medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicidn de volumen
realmente ejecutado.
Manode 3,000
obra Pedn especializado
Mano de h. 3,000
obra Pedn ordinario
Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7
.. h 1,300
Maquinaria bar
Maquinaria h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,300
0,420
Partida ~m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 1,750
Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida
la superficie realmente ejecutada.
Mano de h 0,310
obra Oficial primera
Mano de h 0,310
obra Ayudante
Material kg Puntas 20x100 mm 0,105
Material m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,009
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Mano de h. 2,500
obra Pedn ordinario
Material t  Yeso negro en sacos YG 0,850
Material m3 Agua 0,600

A/OBR-017354/2018 .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e smavoaenisoratsr NI IREMNI AN
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv g

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Partida

Mano de
obra
Mano de
obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Otros

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Mano de
obra

Material
Material

Partida

m2

h.

m2
ud

u

PUERTA PASO CLASICA PLAFON RECTO PINO MELIX
825x2030

Puerta de paso clasica ciega normalizada, plafén
recto, de pino melix barnizada, de dimensiones
825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30
mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino
melix de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras,
y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Precerco de pino 70x30 mm

Galce DM R. pino melix 70x30 mm.
Tapajuntas DM pino melix 70x10 mm.

P.paso ciega plaf.recto p.melix 825x2030 mm.
Pernio latén 80/95 mm. codillo

Tornillo ensamble zinc/pavén

Pomo latén pulido/brillo con resbalén

Medios auxiliares

ZONA
VESTUARIO

CHAPADO ACERO INOXIDABLE

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de

espesor en superficies planas i/corte, montaje,

soldadura y pulido. Terminado.

Cuadrilla E

Oficial primera

Pedn ordinario

Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm

Pequefio material
ARREGLO
ANTIESCALA

PUNTO ATENCION ACCESIBLE 100x60x5
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Mano de
obra

Mano de
obra

Material
Material
Material
Material
Material

Capitulo

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Magquinaria

Magquinaria

Partida

c

m3

m3

m2

Punto de atencidn accesible con mostrador
rectangular realizado con tablero de madera, de
100x60x5 cm (Talla 3), especificaciones conforme
AIDIMA, fijado mediante dobles soportes de
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y
recibidos al elemento soporte de la misma, con altura
entre 80 y 85 cm. y patas de polipropileno o similar,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

Oficial 12 carpintero

Ayudante carpintero

Garra acero cuadradillo 12x12 mm
Tornillo ensamble zinc/pavén
Yeso negro en sacos YG

Agua

Mesa rectangular 100x60x68 cm

MODIFICACION
PARCIAL
MOSTRADOR
ACCESIBLE

INTERVENCION EN SOLADOS

EXCAVACION VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR
<2 m A BORDES

Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en roca dura con compresor, con
extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segn CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Pedn especializado

Pedn ordinario

Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7
bar

Martillo manual picador neumdtico 9 kg

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 e=15cm
#15x15x6

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/I de 15 cm
de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocaciény
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento
(UE) 305/2011.

A/OBR-017354/2018 .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

e e smavoaenisoratsr NI IREMNI AN
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv g

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:

0,700

0,700

4,000
8,000
0,020
0,040
1,000

1,000

0,310

1,500

1,000

1,050

1,050
0,310

2,070

0,00 0,00 0,00

44



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Partida M3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 0,150
Hormigdn para armar HA-25/P/20/I, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales,
compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de h N ‘ 0,700
obra Oficial primera

Mano de h. , L 0,700
obra Pedn ordinario

Material m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 1,000

0,150

Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 1,000

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segiin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracidén de
prestaciones) segliin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de h 0,009
obra Oficial 12 ferralla
Mano de h 0,009
obra Ayudante ferralla
Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m?2 1,267
1,000
2,070
m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 2,375
Partida MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelaciony
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,410
obra Oficial primera
Manode 0,410
obra Pedn ordinario
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052
Material m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027
2,375
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FORJADO TABLERO RASILLON Y MALLAZO CON CAPA

m?2 . 2,063
Partida COMPRESION
Tablero formado por rasillén machihembrado de
50x20x4 cm y capa de compresion de 5 cm de
hormigdn HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo
de reparto 20x30x5, terminado. Seguin normas NTE y
EHE-08. Componentes del mortero, acero y rasillén
machihembrado con marcado CE y DdP (Declaracidn
de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,250
obra Oficial 12 encofrador
Mano de h 0,250
obra Ayudante encofrador
Material m2 Entrevigado tablero machihembrado 50x20x4 cm 1,000
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m?2 1,200
Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/1 central 0,052
2,063
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 1,250
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSllI-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracidn de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de h 0,280
obra Oficial primera
Mano de
obra h Ayudante 0,280
Material kg Mortero revoco CSII-W1 3,400
1,250
Partida m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL 1,250
Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimacién y acabado con dos manos, segin NTE-
RPP-24.
Mano de h 0,150
obra Oficial 12 pintura
Mano de h 0,150
obra Ayudante pintura
| Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera 0,070
Material exterior/interior
Material | Pintura plastica vinilico exterior/interior semimate 0,300
Material u Pequeiio material 0,080
1,250
0,000
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EXCAVACION VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR

m3 0,310
Partida <2 m A BORDES
Excavacion a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de
profundidad en roca dura con compresor, con
extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Manode 1,500
obra Pedn especializado
Manode 1,000
obra Pedn ordinario
h Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7 1,050
Maquinaria bar
h 1,050
Maquinaria Martillo manual picador neumdtico 9 kg
0,310
m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm 2,070
Partida #15x15x6
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 15 cm
de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocaciény
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segliin Reglamento
(UE) 305/2011.
Partida M3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA 0,150
Hormigdn para armar HA-25/P/20/I, elaborado en
central en solera, vertido por medios manuales,
compactado segun EHE-08, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,700
obra Oficial primera
Mano de h. 0,700
obra Pedn ordinario
Material m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 1,000
0,150
Partida m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 1,000
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadricula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar. Segin EHE-08 y CTE-SE-A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracidn de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,009
obra Oficial 12 ferralla
Mano de h 0,009
obra Ayudante ferralla
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Material m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m?2 1,267
1,000
2,070
m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 2375
Partida MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,410
obra Oficial primera
Manode 0,410
obra Pedn ordinario
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052
Material m3 Mortero cemento gris CEM-1I/B-P 32,5 N M-5 0,027
2,375
FORJADO PLACA ALVEOLAR c=15+0 cm L=5 m Q=600
, m?2 2,310
Partida kg/m2
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdén
pretensado de canto 15 cm en piezas de 1,20 m de
ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de
compresion de hormigdon HA-25/P/20/1, para un luz de
5 m y una carga total de forjado de 600 kg/m2, i/p.p.
de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigdn, con ayuda de
grua telescopica para montaje, terminado segun
EFHE, EHE-08 y CTE. Medicidn segun linea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Placa alveolar, componentes del
hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,400
obra Cuadrilla A
Mano de h 1,000
obra Oficial primera
Mano de h 1,000
obra Ayudante
Mano de h. 0,500
obra Pedn ordinario
0,400
Material m2 Placa alveolar c=15+0 cm L=5 m Q=600 kg/m?2 1,000
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Material m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 0,010
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 1,200
Partida ~m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFABRICADA 0,150

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para
capa de compresion en forjados de placas
prefabricadas, hasta 3,10 m de altura con madera
suelta, segin NTE-EME.

Mano de h 0,060
obra Oficial 12 encofrador
Mano de h 0,060
obra Ayudante encofrador
Material m3 Madera pino encofrar 26 mm 0,015
Material kg Puntas 20x100 mm 0,060
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,040
.. - 0,050
Maquinaria Puntal telescépico normal 3,1 m
0,150
. h . - . 0,030
Maquinaria Grua telescépica s/camion 36-50 t
2,310
Partida m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 1,250

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSllI-
W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor,
i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de h 0,280
obra Oficial primera
Mano de h 0,280
obra Ayudante
Material kg Mortero revoco CSIII-W1 3,400
1,250
Partida M2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL 1,250
Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimacién y acabado con dos manos, segin NTE-
RPP-24.
Mano de h N ‘ 0,150
obra Oficial 12 pintura
Mano de h . 0,150
obra Ayudante pintura
| Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera 0.070
Material exterior/interior ’
Material | Pintura pléstica vinilico exterior/interior semimate 0,300
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SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 3

Solado rampas humedas interiores y exteriores con
gres porcelanico CLASE 3, en baldosas, para transito
denso (Abrasidn 1V), recibido con adhesivo C2 TES1,
sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar junta
color de maximo 4 mm vy limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios
auxiliares.

Oficial solador alicatador

Ayudante solador alicatador

Baldosa gres porceldnico esmaltado pulido 40x40 cm
(Clase 3)

Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1

Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1

ACERA
ACCESIBLE

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BOTONES 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color a elegir
por la propiedad, en contraste de color con la rampa
existente, preferentemente amarillo, de 30x30x3,5
cm, con resaltos cilindricos tipo botdn, recibida y
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatacién, enlechado y limpieza. Loseta y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Pedn ordinario

Baldosa hidraulica y tactil botones 30x30x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM 1I/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

Pedn ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
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MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mm?2, confeccionado
con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.

Pedn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacién/m2 pavimento piezas

PAVIMENTO LOSETA TACTIL BARRAS 40x40 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de
40x40x3,5 cm, con ocho resaltos lineales tipo barra,
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacién, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigdn y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

Hormigén HM-20/P/20/I central

Baldosa hidraulica y tactil barras 40x40x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

Pedn ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
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MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mm?2, confeccionado
con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.

Pedn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacién/m2 pavimento piezas

CAMINOS
EXTERIORES

PAVIMENTO LOSETA TACTIL TACOS 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica y tactil color gris de
30x30x3,5 cm, con resaltos rectangulares tipo taco,
sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatacién, enlechado y limpieza. Loseta y
componentes del hormigdn y mortero con marcado
CE y DdP (Declaracidon de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Cuadrilla A

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

Hormigén HM-20/P/20/1 central

Baldosa hidradulica y tactil tacos 30x30x3,5 cm
LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

Pedn ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
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MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 5,0 N/mm?2, confeccionado
con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN 998-
2:2004.

Pedn ordinario

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de rio 0/6 mm

Agua

Hormigonera 200 | gasolina

Junta dilatacién/m2 pavimento piezas

CAMINO
EXTERIOR

ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTACTIL DE
40 cm

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil
de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicacién
con molde de franjas de 25 mm de separaciony 25
mm de ancho y 3 mm de altura formando
encaminamiento de 400 mm de ancho de color
elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los
trabajos incluyen la preparacion del pavimento por
medio de lijado, desengrasado, tratamiento de
adherencia en solado existente, aplicacidn de capa de
resina de base, tiempo de secado, colocacidn de
plantilla y aplicacidn de resina formando franjas,
tiempo de secado y retirada de plantillas no
reutilizables.El producto se debe aplicar sobre
pavimentos lisos de hormigén pulido, baldosas de
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado
seglin UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y
DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.

Oficial 12 pintura

Ayudante

Pedn especializado

Resina de metraquilato de secado extra rapido

Catalizador para resina de metraquilato
Encintado contencion de producto
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% 0,852
Otros Medios auxiliares
CAMINOS 1
INTERIORES 12,00 0,00 0,00
12,000
ROSETA PODOTACTIL CAMBIO DE DIRECCION DE 1,000
Partida 120x120 cm ’

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil
de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicacién
con molde de botones de 25 mm de didmetroy 3 mm
de altura formando roseton de 1200x1200 mm de
color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los
trabajos incluyen la preparacion del pavimento por
medio de lijado, desengrasado, tratamiento de
adherencia en solado existente, aplicacion de capa de
resina de base, tiempo de secado, colocacidn de
plantilla y aplicacién de resina formando botones,
tiempo de secado y retirada de plantillas no
reutilizables. El producto se debe aplicar sobre
pavimentos lisos de hormigén polido, baldosas de
granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado
segun UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y
DdP segtin Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de h 2,700
obra Oficial 12 pintura
Mano de h 2,500
obra Ayudante
Mano de h. 2,500
obra Pedn especializado
Material kg Resina de metraquilato de secado extra rdpido 4,000
Material kg Catalizador para resina de metraquilato 0,500
Material u Plantilla rosetén botones 120x120 cm 1,000
Otros % Medios auxiliares 2,816
CAMINOS 1
INTERIORES 0,00 0,00 0,00
1,000
Partida m REMATE PELDANO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE 52,800

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldafios
con superficie de pisada recambiable de plastico
antideslizante de 26 mm de huella, recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con
marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud.

Mano de h 0,100
obra Oficial primera
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Mano de
obra

Material
Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra
Mano de
obra
Material
Material
Material

Partida

h.

m

m2

kg
kg

m2

Pedn ordinario

Perfil aluminio remate peldafio 26 mm
Adhesivo contacto

MARCADO EN PAVIMENTO CONTINUO EPOXI
ANTIDESLIZANTE

Marcado con pavimento multicapa epoxi
antideslizante, con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en
formacidn de capa base epoxi sin disolventes
coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en
fresco de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-
0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado
(rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de
hormigdn o mortero, sin incluir la preparacién del
soporte. Colores estandar, s/NTE-RSC, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.

Oficial primera
Ayudante

Pedn ordinario

Capa base resina epoxi coloreada
Arena cuarzo seleccionada
Revestimiento epoxi colorado

PAVIM. HORMIGON PULIDO e=15 cm MASTERTOP
100 GRIS NATURAL

Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico
de cuarzo de hormigdn pulido HA-25/P/20 lla, de 15
cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de
Basf o similar, sobre encachado, solera o forjado de
hormigdn (no incluidos). Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigdn;
reglado y nivelado de solera; incorporacion de capa
de rodadura MasterTop 100 de Basf o similar,
mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2);
fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado
del hormigdén con MasterKure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lamina de
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Mano de
obra

Mano de
obra
Mano de
obra
Material
Material
Material

Material
Material

Partida

Mano de
obra

Material
Material
Material

Partida

m2
m2
m3

kg

polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero
electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de
retraccién con disco de diamante, y sellado con
masilla de poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o
similar. Medida la superficie ejecutada.

Oficial primera
Ayudante

Pedn ordinario

Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente)

Malla #200x200x5 mm 1,564 kg/m?2

Hormigdn HA-25/P/20/1la central

Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100
natural

Aditivo curado hormigén MasterKure 114 SB
SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA
POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retraccién en pavimentos con
masilla eldstica de poliuretano Masterseal NP 474 de
Basf o similar (rendimiento 0,032 I/m), incluso
limpieza, imprimacion con Masterseal P 147 o similar
(rendimiento 0,015 I/m) y cordén de polietileno
Masterseal 920 o similar de 6 mm de didmetro.
Medida la longitud ejecutada.

Oficial primera

Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6
Imprimacion sellado juntas MasterSeal P 147
Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474

APARCAMEINTO
PMR

2 SOLERA HORMIGON PULIDO e=20 cm FIBRA ACERO

20 kg/m3 MASTERFIBER

Solera de hormigoén pulido HA-25/B/20 de 20 cm de
espesor, armada con 20 kg/m3 de fibras de acero con
extremos conformados, Masterfiber 503 de Basf o
similar, con suministro y colocacidn de lamina de
polietileno, barrera de vapor de galga 600 gr/m2
entre base compactada y hormigdn. Suministro y
vertido del hormigdn anteriormente descrito,
extendido, regleado, vibrado y nivelado. Fratasado
mecanico de la superficie con incorporacion por
espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento
tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificacion de 6
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kg/m2). Medida la superficie ejecutada. Usos:
pavimento industrial.

Manode 0,005
obra Pedn ordinario
Material kg Refuerzo hormigdn fibras acero MasterFiber 503 4,000
m2 SOLERA HORMIG. PULIDO e=20 cm CAPA RODADURA 1,000
Partida MASTERTOP 100 GRIS N
Suministro y puesta en obra de pavimento monolitico
de cuarzo de color gris natural, Mastertop 100 de Basf
o similar, sobre solera o forjado de hormigdn en
fresco. Incluye replanteo de solera, encofrado y
desencofrado, extendido del hormigdn; regleado y
nivelado de solera; incorporacién de capa de
rodadura Mastertop 100 de Basf o similar mediante
espolvoreo (rendimiento 7 kg/m2-trafico pesado);
fratasado mecanico, alisado y pulimentado; curado
del hormigdn con Masterkure 114 SB de Basf o similar
(rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de ldmina de
polietileno de barrera de vapor, corte de juntas de
retraccién con disco de diamante, y sellado con
masilla de poliuretano Masterflex 474 de Basf o
similar. Medida la superficie ejecutada.
Mano de h 0,100
obra Oficial primera
Mano de h 0,100
obra Ayudante
Manode 0,050
obra Pedn ordinario
Material m2 Lam. Polietileno Galga 600 (Transparente) 1,050
Material m3 Hormigdn HA-25/P/20/l1a central 0,210
Material | Aditivo curado hormigdn MasterKure 114 SB 0,125
. ke Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 7,000
Material natural
m SELLADO JUNTA RETRACCION PAVIMENTO MASILLA 0,800
Partida POLIURETANO MASTERSEA
Sellado de juntas de retraccién en pavimentos con
masilla eldstica de poliuretano Masterseal NP 474 de
Basf o similar (rendimiento 0,032 I/m), incluso
limpieza, imprimacion con Masterseal P 147 o similar
(rendimiento 0,015 I/m) y cordén de polietileno
Masterseal 920 o similar de 6 mm de diametro.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de h 0,150
obra Oficial primera
Material m Fondo junta polietileno MasterSeal 920 6 1,010
Material I Imprimacidn sellado juntas MasterSeal P 147 0,015
Material u Masilla sellado juntas MasterSeal NP 474 0,032
0,800
1,000
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Partida m  MARCADO PLAZA GARAIJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al
clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm,
i/limpieza de superficies, neutralizacién, replanteo y

encintado.

Mano de h
obra Oficial 12 pintura

Material kg Disolvente clorocaucho

Material | Pintura clorocaucho calles/parking

Material u Pequeiio material

Partida m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/1 V.BOMBA LOSA
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1 elaborado en
central, en relleno de losas de cimentacidn, i/vertido
por medio de camidn-bomba, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén con marcado CE y DdP

(Declaracidn de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.

Mano de h
obra " Pedn ordinario

Partida m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/1 V.MANUAL LOSA
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1 elaborado en

central, en losas de cimentacion, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Seguiin normas NTE-CSL,

EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de h
obra Oficial primera
Mano de h
obra " Pedn ordinario
Magquinaria Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm

Material m3 Hormigdén HA-25/P/20/| centra

Material m3 Bombeado hormigdn 56a75 m3, pluma 36 m

Material h  Desplazamiento bomba

Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S

A/OBR-017354/2018

NUEVA ACERA
ACCESOS
SALIDAS DE
EMERGENCIA
33,000

48,000

0,100

0,025
0,075
0,050
PLAZA
ACCESIBLES
48,000
1,000

0,250

1,000

0,360

0,360

0,360

1,150
1,000
1,000
0,015
1,000
100,000

1

2

2

15,00 0,00 0,00

3,00 3,00 0,00

24,00 0,00 0,00
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Mano de h 0,014
obra Oficial 12 ferralla
Mano de h 0,014
obra Ayudante ferralla
Material kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,050
Material kg Alambre atar 1,3 mm 0,006
100,000
0,000
Partida m  BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm 12,000
Bordillo de hormigdn monocapa, color gris, de 8-9x19
cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigdén HM-20/P/20/I1, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni
el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de h 0,200
obra Cuadrilla F
Mano de h. 1,000
obra Oficial segunda
Mano de h. 1,000
obra Pedn ordinario
0,200
Material m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 0,038
Material m Bordillo hormigén monocapa jardin gris 8-9x19 cm 1,000
NUEVA ACERA 1
ACCESOS 12,00 0,00 0,00
12,000
m2 ALICATADO PORCELANICO MOSAICO 2,5x2,5 cm 74,410
Partida C/MALLA EN 30x30 cm
Alicatado con azulejo de gres porcelanico mosaico en
2,5x2,5 cm con malla en formato de 30x30 cm (Bla-Al
s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo
expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de
obra Oficial solador alicatador 0,350
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Mano de
obra

Material
Material
Material

Capitulo
Partida

Mano de
obra
Material

Otros

Partida

m2

kg

%

Ayudante solador alicatador

Azulejo porceldnico 30x30 cm mosaico 2,5x2,5 cm
Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE
Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

EQUIPAMIENTO SANITARIO

LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en

porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640

mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante

anclajes de fijacidn a la pared, con conjunto de

desagiie con sifén y rebosadero. Totalmente instalado

y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor

Lavabo mural accesible completo 640x550 mm

Medios auxiliares
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en
porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado
por taza para tanque con salida vertical u horizontal
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con juego de fijacidn a suelo, tanque de alimentacion
con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador
para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con
bisagras en acero inoxidable. Completamente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetdn de conexiodn, latiguillo y llave de aparato.
Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

Mano de h 1,300
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Material U Inodoro compacto accesible tanque bajo 360x670 mm 1,000
Material u Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000
Material ~ u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000
% 2,862
Otros Medios auxiliares
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
5,000
u GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO MANETA 5,000
Partida ACCESIBLE
Grifo monomando mezclador para lavabo con maneta
accesible (gerontoldgica), con acabado cromado y
enganche para cadenilla, con aireador, llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
1/2". Totalmente instalado, probado y funcionando.
Conforme a CTE DB SUA-9.
Mano de h 0,500
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Material u Grifo maneta accesible lavabo 1,000
Material u Vilvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000
% 0,944
Otros Medios auxiliares
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS 1
ACCESIBLES
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
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Partida u

Mano de h
obra

Mano de h
obra

Material u
Material u

Otros u
Partida
Capitulo
Partida u
Mano de
obra
Maquinaria h
Material u

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

PLATO DUCHA ACRILICO 90x90x6,5 cm

Plato de ducha acrilico cuadrada, de 90x90x6,5 cm, en

color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1.

Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, juego

de desaglie y valvula de desaglie de salida horizontal

de 50 mm, p.p. de pequefio material y medios

auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Plato ducha acrilico 90x90x6,5 cm c/desaglie

Valvula ducha salida H 50 mm

Pequeino Material
VESTUARIO
PRIVADO

INODORO INFANTIL TIPO HAPPENING
BANO INFANTIL

MOBILIARIO

ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO 700x500
mm

Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700
mm y ancho 500 mm, con marco en acero con
acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de
grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y
fijaciones.

Oficial 12 fontanero calefactor
Taladro percutor eléctrico pequefio

Espejo reclinable marco acero blanco 700x500 mm

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
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Partida

Mano de
obra
Magquinaria

Material

Otros

Partida

Mano de
obra

Maquinaria
Material
Otros

Capitulo
Partida

%

%

u

CAMBIA PANALES MURAL HORIZONTAL PE
872x510x102 mm

Cambia pafiales horizontal, de instalacién mural,
fabricado en polietileno de baja densidad
microtexturizado con ausencia de puntos de friccién,
superficie cdncava, correa de seguridad, cierre
neumatico, dispensador de toallas de 30 unidades y
ganchos para bolsas; hasta 100 kg de capacidad de
carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto
y 513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510
mm alto y 102 mm fondo (cerrado). Totalmente
instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p.
de fijaciones y medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Cambia pafiales horizontal polietileno 872x510x102
mm

Medios auxiliares
BANOS PLANTA
BAJA
BANO INFANTIL

ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NYLON
480x450 mm

Asiento mural abatible para ducha, fabricada su
estructura en su totalidad con tubo de aluminio
recubierto en nylon, de 35 mm de didmetro exterior,
de medidas 480x450 mm, con sistema de fijacién
oculto con embellecedores; conforme UNE 41523.
Totalmente instalado sobre paramento mediante
tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Asiento abatible ducha aluminio-nylon 480x450 mm
Medios auxiliares

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA

INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS
PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

A/OBR-017354/2018 .
OBRAS DE CONSERVACION EN EL CENTRO DE SALUD VALLE DE LA OLIVA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  127766705387558727307:

8

2,000

1,000
1,000
1,000

4,602

2,000

3,000

0,500

0,400

1,000
4,184

3,000
1
1,000

1
1

1

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

63



a-B Gerencia Asistencial
saaverid @ Atencion Primaria

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensidon nominal de 750 V y seccion
de 1,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar,
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e

instalado.
Mano de
obra h Oficial 12 electricista 0,250
Mano de h 0,250
obra Ayudante electricista
Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000
Material u Interruptor unipolar blanco estandar 1,000
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u Casquillo bombilla 1,000
Material u Pequefio material para instalacidn 0,100
1,000
Partida u BASE ENCHUFE 10/16 A (1I+TT) SCHUKO BLANCO 1,000
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en
tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V
y seccion 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estandar, asi como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.
Mano de h 0,250
obra Oficial 12 electricista
Mano de h 0,250
obra Ayudante electricista
Material m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 5,000
Material m Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 15,000
Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rapido
Material " blanco 1,000
Material ~u Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material u Pequeiio material para instalacién 0,100
1,000
INSTALACION ELECTRICIDAD BANO/ASEO C/ 2 16,000

u
Partida PUNTOS LUZ
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Instalacién de electricidad para bafio/aseo de
vivienda, compuesta por los siguientes elementos:

- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalizacién
empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable
segun seccion /pg5 y conductores de cobre unipolares
aislados para una tensién nominal de 750 V y seccidn
variable segun usos.

- Puntos de utilizacion: 1 puntos de luz doble
interruptor (en techo y en pared), 1 base de enchufe
16 A (I1+1) sistema schuko (se colocara fuera de un
volumen delimitado por los planos verticales situados
a 0,50 m del lavabo)

- Mecanismos de gama estanndar en color blanco con
teclas, tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de
empotrar con tornillos de fijacién y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta
instalacién.

Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir ayudas de albafiileria para la instalacién. Segun
REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.

Partida U PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO 1,000
Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC
corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién nominal de 750 V y seccidn
1,5 mm2 (activo, neutro y proteccién), incluido caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, doble
interruptor con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e

instalado.
Mano de
obra h Oficial 12 electricista 0,500
Mano de h 0,500
obra Ayudante electricista
Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 10,000
Material m Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 15,000
Material u Interruptor doble, tapa y marco blanco estandar 1,000
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable 2,000
Material u Casquillo bombilla 2,000
Material U Pequeiio material para instalacion 0,100
1,000
Partida u  BASE ENCHUFE 10/16 A (11+TT) SCHUKO BLANCO 1,000
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Mano de
obra

Mano de
obra
Material
Material

Material
Material
Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra
Material
Material
Material
Material

u

c c 3 3

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en
tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensién nominal de 750 V
y seccion 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion),
incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (I1+T.T.), sistema
"Schuko" gama estandar, asi como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu

Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rapido
blanco

Caja mecanismo empotrar enlazable

Pequefio material para instalacion

VESTUARIO
PRIVADO

VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA

BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC
corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensién de 750 V y seccién de 1,5
mm?2 (activo y neutro), incluido caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, pulsador con
marco gama estandar y zumbador y marcos
respectivos, totalmente montado e instalado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Pulsador campana blanco estandar
Caja mecanismo empotrar enlazable
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Material
Material

Partida

Mano de
obra

Material
Material
Material
Material
Material
Otros

Partida

u
u

u

c € c c 3 3

Zumbador
Pequefio material para instalacion

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA

Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en

aseo, consistente en timbre y zumbador, con

mecanismos estandar, montados sobre caja de

empotrar portamencanismo con tornillos,

conectados, probados y funcionando; i/p.p. de

cableado con conductores unipolares de cobre de 1,5

mm?2 de seccidn, aislados para una tension de 750V,

tubo corrugado de PVC M16/gp5 de canalizacion y

cajas portamecanismo. Sin incluir los trabajos de

ayudas de albafiileria ni recibidos. Conforme a REBT y

CTE DB SUA-9.

Ayudante electricista

Tubo PVC corrugado M 16/gp5

Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu

Pulsador campana blanco estandar

Caja mecanismo empotrar enlazable

Zumbador

Pequeino Material
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

DESMONTAJE Y COLOCACION MECANISMO
ELECTRICO
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Mano de
obra

Partida

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra
Mano de
obra

Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios
manuales, con recuperacién del mismo, para su
reposicién o sustitucién después de otros trabajos, a
altura adecuada segun Normativa vigente, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

Ayudante electricista
PARTIDA A
MANO ALZADA

MONTAJE MECANISMO ELECTRICO

Montaje con recuperacion de mecanismo eléctrico
por medios manuales, con o sin recuperacién del
mismo, para su reposicidn o sustituciéon después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Ayudante electricista
PARTIDA A
MANO ALZADA

MONTAJE APARATO DE ILUMINACION

Montaje con recuperaciéon de aparato de iluminacion
por medios manuales, para su reposicidén o sustitucidon
después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.

Ayudante electricista
PARTIDA A
MANO ALZADA

LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36W T8 - HF
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con
carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas
finales en PC/ABS, con dptica de aluminio, lamas
blancas; grado de proteccion IP20 - IKO7 / Clase | y
aislamiento clase F, segun UNE-EN 60598 y UNE-EN
50102; ldmpara fluorescente T8 de 36W, con balasto
electrénico, portalamparas y bornes de conexion;
para alumbrado general, oficinas, colegios y
comercial. Con marcado CE segun Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista
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Material U Luminaria aluminio blanco 1x36W T8 - HF
Material U Lampara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865
Material ud Pequefio material

Capitulo INSTALACION DE FONTANERIA
4 ECONOMIZADOR PERLIZADOR AUTOREGULADO
Partida FREGADERO-BIDE-LAVABO M24/H

Economizador perlizador autoregulado para grifo de
fregadero, bidé o lavabo; cuerpo externo de metal
cromado y cuerpo interior con tres mallas de acero
inoxidable y caudal autoregulado, a mayor presion,
menor salida de agua, unién roscada, rosca externa

M24 o rosca interna H22, caudal de entrega de 6

I/mina2,5bary8,6/m a4 bar, proporcionando un

ahorro de 6 a 14 |/min. Totalmente instalado.

Mano de h
obra Oficial 12 fontanero calefactor
u Perlizador autoregulado fregadero-lavabo-bidé 6-8,6
Material |/min
J M}ECANISMO CISTERNA DOBLE PULSADOR 3-6 | C/
Partida VALVULA ENTRADA LATER
Mecanismo descargador universal de cisterna, con
doble pulsador para dos tipos de descargasde 306
litros, sistema de activacidn dirigido por cables, de
unién roscada, proporcionando un ahorro hasta el
50%, incluido valvula de entrada lateral, regulable por
el usuario. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeiio material.
Mano de h
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 |
Material u c/vélvula entr
%
Otros Medios auxiliares

A/OBR-017354/2018

PARTIDA A
MANO ALZADA

VESTUARIO

PRIVADO

VESTUARIO

MATRONA
BANOS

ACCESIBLES

PLANTA BAJA
BANOS

ACCESIBLES

PLANTA
PRIMERA
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Partida

Mano de
obra

Material
Material

Otros

Capitulo
Partida

Mano de
obra

u

%

c

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

FLUXOR MURAL VISTO 3/4" DOBLE PULSADOR 3-6 |

Fluxor mural de instalacién vista, para inodoro,

apertura por pulsador con doble descarga regulado a

3y 6 litros; en latén cromado, dispositivo anti sifon y

llave de paso incorporados, presion dindmica minima

necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4", presion a 3

bar, cierre automatico 7s +2s. Totalmente instalado y

conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de

pequeiio material.

Oficial 12 fontanero calefactor

Fluxor mural doble descarga 3/4"

Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm

Medios auxiliares
DUCHAS

INSTALACION DE SANEAMIENTO

INSTALACION AF/ACS PEX-A LAVABO

Instalacidon de punto de consumo de agua fria y ACS,
para lavabo, realizado con tuberia de polietileno
reticulado fabricada por el método de Perdxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de
agua caliente, segun RITE. Red de desagtlie realizada
con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivacién particular, p.p. de bote sifdnico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las
tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor
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Material
Material
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Material
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c

Oficial 22 fontanero calefactor
Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm
Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm
Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm

Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo)
M-19

Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm

Codo unidn rapida latén terminal 16 mm - 1/2"
Bote sifénico aéreo t/inoxidable 5 tomas

Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm

Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm

Medios auxiliares

INSTALACION AF PEX-A INODORO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para
inodoro, realizado con tuberia de polietileno
reticulado fabricada por el método de Perdxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberia
protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion. Manguetdn de conexion
inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivacidn particular,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de
las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

Oficial 12 fontanero calefactor

Oficial 22 fontanero calefactor

Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm

Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm

Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo)
M-19

Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm

Codo unidn rapida latén terminal 16 mm - 1/2"

Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada
Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
Medios auxiliares
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Partida u INSTALACION AF/ACS PEX-A DUCHA 3,000
Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS,
para ducha, realizado con tuberia de polietileno
reticulado fabricada por el método de Perdxido
(Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8 mm, conectada a la
red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + Al. Tuberias
protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de
agua caliente, segun RITE. Red de desagtie realizada
con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de
derivacién particular, p.p. de bote sifdnico, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las
tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB

HS-5.
Mano de h 1,150
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Mano de h 1,150
obra Oficial 22 fontanero calefactor
Material m Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 3,750
Material m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 1,900
Material m Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 2,800
m Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) 2,800
Material M-19
Material u Te reducida unién rapida PPSU 20-16-20 mm 2,000
Material u Codo unidn rapida laton base fijacién 16 mm - 1/2"" 2,000
Material U Placa base fijacion 1,000
Material u Bote sifonico aéreo t/inoxidable 5 tomas 0,250
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 0,500
Material m Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,700
Otros % Medios auxiliares 1,096
SANEAMIENTO 3
DUCHAS 0,00 0,00 0,00
3,000
1
Capitulo ACCESORIOS Y SENALETICA 1
Partida U BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NYLON 796 mm 5,000
Barra doble abatible, de instalacién mural, de 796 mm
de longitud, fabricada en aluminio recubierto en
nylon, de 35 mm de didmetro, con portarollos, base
apoyo a la pared de 250x120 mm, con sistema de
fijacidn oculto con embellecedores; conforme UNE
41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
Mano de h 0,400
obra Oficial 12 fontanero calefactor
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h 0,400
Maquinaria Taladro percutor eléctrico pequefio
Material u Barra doble abatible mural aluminio-nylon 796 mm 1,000
% 3,177
Otros Medios auxiliares
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00
5,000
Partida u BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NYLON 652 mm 3,000
Barra recta fija, de instalacién mural, de 652 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nylon,
de 35 mm de didmetro exterior, con sistema de
fijacién oculto con embellecedores; conforme UNE
41523. Totalmente instalada sobre paramento
mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
Mano de h 0,333
obra Oficial 12 fontanero calefactor
h 0,333
Maquinaria Taladro percutor eléctrico pequefo
Material U Barra apoyo recta aluminio-nylon 652 mm 1,000
% 0,811
Otros Medios auxiliares
VESTUARIO )
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00
3,000
DOSIFICADOR JABON LIQUIDO MANUAL ABS 1 |
Partida ANTIGOTEO >:000
Dosificador de jabdn fabricado en plastico ABS, en
color blanco o negro, con tapa, cierre con llave
especial suministrada, pulsador de funcionamiento
manual, vdlvula antigoteo y visor transparente de
nivel, depdsito de 1 | de capacidad. Dosificador de
instalacion mural adosado a pared mediante tornillos
con taco. Dimensiones: 180x120x110 mm (alto x
ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de
material de fijacion y medios auxiliares.
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Mano de
obra

Maquinaria

Material

Partida

Mano de
obra

Magquinaria
Material

Partida

h

h

u

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Dosificador jabén manual 1l antigoteo ABS
blanco/negro

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ABS

D=230 mm

Dispensador de papel higiénico industrial, para

bobinas con un diametro maximo de 230 mm y un

ancho maximo de 120 mm, formado por soporte a

pared con fijacion mediante tornillos y tacos

universales; y cubierta fabricada en ABS de 3 mm de

espesor en color blanco, con visor de contenido.

Dimensiones: 250x264x133 mm. Peso neto de 0,50

Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y

medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio

Dispensador papel higiénico industrial ABS D=230 mm
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 ud
ACERO BLANCO
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Mano de
obra

Magquinaria

Material

Partida

h

Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con
capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de
montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de
cierre con visor de contenido fabricados en chapa de
acero de 0,8 mm de espesor con revestimiento epoxi
blanco. Incorpora llave para la apertura de la carcasa.
Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg.
Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares.

Oficial 12 fontanero calefactor

Taladro percutor eléctrico pequefio
Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 ud acero
blanco

VESTUARIO
PRIVADO

VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

SECAMANOS SENSOR ELECTRONICO PLASTICO ABS
BLANCO 1640 W

Secador de manos por aire caliente de accionamiento
automatico mediante sensor electrénico de
proximidad, formado por base y voluta en material
termoplastico ABS UL 94-VO con perforaciones para
anclaje en pared mediante tornillos y tacos
universales; y carcasa monopieza de material
termoplastico ABS de 3 mm de espesor en color
blanco. Motor de induccién 230 V-50 Hz, de 2800
rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador
térmico. Potencia maxima de 1640W. Turbina
centrifuga de entrada simple, de PP UL 94-VO0.
Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador
térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Apagado
automatico tras 2 seg. sin detectar las manos.
Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro
(a2 m) de 60 dB(A). indice de proteccién: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones,
conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA-9.
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Mano de
obra Oficial 12 fontanero calefactor 0,250
h 0,250
Maquinaria Taladro percutor eléctrico pequefo
Material U Secamanos sensor electrénico ABS blanco 1640 W 1,000
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00
5,000
u PAPELERA HIGIENICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 | 5 000
Partida C/TAPA '
Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad,
fabricada en acero inoxidable acabado en brillo o
satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta
interior de plastico con asa, de dimensiones 300 mm
de didmetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.
Mano de h 0,050
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Material u Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa 30| 1,000
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00
5,000
u , 5,000
Partida CONTENEDOR HIGIENICO ABS 28 | C/TAPA
Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de
capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa
basculante que impide la visién del contenido
accionada mediante pedal, de dimensiones 570 mm
alto x 180 mm ancho x 360 mm fondo. Totalmente
colocado.
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Mano de
obra h Oficial 12 fontanero calefactor 0,050
Material u Contendero higiénico ABS c/tapa 28 | 1,000
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
5,000
u 5,000
Partida ESCOBILLERO SUELO ACERO INOXIDABLE
Escobillero de suelo, fabricado en acero inoxidable
acabado satinado, con cubeta de 86 mm de diametro
y 140 mm de alto, de dimensiones totales de 265 mm
alto (con mango 377 mm), 110 mm fondo y 100 mm
ancho. Totalmente colocado.
Mano de h 0,050
obra Oficial 12 fontanero calefactor
Material u Escobillero acero inox mural/suelo D=86 mm 1,000
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
5,000
Partida U TOALLERO ACERO INOXIDABLE 620 mm 5,000
Toallero de instalacion mural, de 620 mm de longitud,
fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijacién
oculto. Totalmente instalado sobre paramento
mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios
auxiliares.
Mano de h 0,160
obra Oficial 12 fontanero calefactor
h 0,160
Maquinaria Taladro percutor eléctrico pequefio
Material u Toallero acero inox 620 mm 1,000
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Otros

Partida

Mano de
obra

Material
Otros

Partida

Mano de
obra

Material

0,

h.

u
%

h.

u

Medios auxiliares

SENAL FOTOLUM. CLASE B EVACUACION -
EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4

Sefial de indicacidn de evacuacién o de emergencia,
fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas);
fabricada en material plastico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10
m. Conforme al CTE DB SI-3.

Pedn especializado

Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4
Medios auxiliares

SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS
320x160 mm

Suministro y puesta en obra de sefalizacion de
itinerario accesible minusvalidos de dimensiones
320x160 mm, de polimero autoextinguible de 0,7 mm
de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Pedn ordinario
Itinerario accesible 320x160 mm
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VESTUARIO
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MATRONA
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PLANTA BAJA
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PRIMERA

VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA

0,624
2
0,00
! 0,00
1
0,00
1
0,00
5,000
5,000
0,067
1,000
0,041
2
0,00
! 0,00
1
0,00
1
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5,000
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1,000
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ACCESO
PRINCIPAL
u SENALIZACION DE PLAZA RESERVADA MINUSVALIDOS
Partida 300x300 mm
Suministro y puesta en obra de sefalizacion de plaza
reservada para minusvalidos de dimensiones 300x300
mm. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
Mano de h.
obra Pedn ordinario
Material u Plazas reservadas 300x300 mm
PLAZA
ACCESIBLE
u SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD A PLAZAS Y
Partida APARCAMIENTO 120x120 mm
Suministro y puesta en obra de sefalizacion de
accesibilidad a plazas y aparcamiento de dimensiones
120x120mm. s/ 1SO 16069, ISO 3864, UNE 43035-
1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
Mano de h.
obra Pedn ordinario
Material u Plazas y aparcamientos accesibles 120x120 mm
PLAZAS
ACCESIBLES
Capitulo SISTEMAS DE COMUNICACION
Partida u  AYUDA ALBANILERIA INST. ESPECIALES
Ayuda de albaiiileria a instalaciones especiales
(domética, alarmas, sonido, etc.) incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, aperturay
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y
medios auxiliares (10% s/presupuesto de instalaciones
especiales). Medido por unidad.
Mano de h
obra Oficial primera
Mano de h
obra " Peon ordinario
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
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Partida

Partida

Material
Mano de
obra

Mano de
obra

Otros

Mano de
obra

Material

Partida

u

PLANTA
PRIMERA
PUNTO DE
INFORMACION

BUCLE MAGNETICO DE AMPLIFICACION SONORA EN

LUGARES PUBLICOS

Suministro e instalacion de bucle por induccién

magnética para personas de discapacidad auditiva

para amplificaciéon sonora en lugares publicos.

Totalmente instalado y sefializado; i/p.p. de

conexiones.

Bucle magnético para personas con discapacidad

auditiva

Pequefio material para instalacion

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Medios auxiliares

Pedn ordinario

Puntos de atencion accesible 120x120 mm
VESTUARIO
PRIVADO
VESTUARIO
MATRONA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA BAJA
BANOS
ACCESIBLES
PLANTA
PRIMERA
PUNTO DE

INFORMACION

PULSADOR DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA
Pulsador de dispositivo para llamada de asistencia en
aseo, consistente en timbre y zumbador, con
mecanismos estandar, montados sobre caja de
empotrar portamencanismo con tornillos,
conectados, probados y funcionando; i/p.p. de
cableado con conductores unipolares de cobre de 1,5
mm?2 de seccidn, aislados para una tension de 750V,
tubo corrugado de PVC M16/gp5 de canalizacién y
cajas portamecanismo. Sin incluir los trabajos de
ayudas de albafiileria ni recibidos. Conforme a REBT y
CTE DB SUA-9.
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Mano de h 0,250
obra Ayudante electricista
Material m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 5,000
Material m Conductor HO7V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 10,000
Material U Pulsador campana blanco estandar 1,000
Material u Caja mecanismo empotrar enlazable 1,000
Material U Zumbador 1,000
Otros u Pequefio Material 0,353
VESTUARIO 2
PRIVADO 0,00 0,00 0,00
VESTUARIO 1
MATRONA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA BAJA 0,00 0,00 0,00
BANOS
ACCESIBLES 1
PLANTA
PRIMERA 0,00 0,00 0,00
5,000
Partida kg ACERO S275 JR EN VIGUETAS DE FORJADOS 17,000
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en
caliente para viguetas de forjados, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
segun NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de h 0,015
obra Oficial 12 cerrajero
Mano de h 0,015
obra Ayudante cerrajero
Material kg Acerolaminado S 275 JR 1,050
Material | Minio electrolitico 0,010
Maquinaria h Camiéncongria6t 0,005
17,000
Bovedilla poliestireno curva vigueta hormigén
Material " 50x50x15 cm 3,200
Material m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m?2 1,200
Material m3 Hormigdn HA-25/P/20/I central 0,131
Partida kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,800
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Mano de
obra h Oficial 12 ferralla 0,014
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Mano de h
obra
Material kg
Material kg
Partida —m2
Mano de
h
obra
Mano de h
obra
Material m3
Material kg
Material kg
u
Magquinaria

Maquinaria h

Capitulo
Partida m3
Mano de

h.
obra
Partida m3

Maquinaria h
Maquinaria h
Maquinaria m3

Partida u

Ayudante ferralla
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,3 mm

ENCOFRADO FORJADO VIGUETA

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y
sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta
3,10 m de altura, con madera suelta. Segin normas
NTE-EME.

Oficial 12 encofrador

Ayudante encofrador
Madera pino encofrar 26 mm
Puntas 20x100 mm

Alambre atar 1,3 mm

Puntal telescépico normal 3,1 m

Grua pluma 30 m./0,75t

MEDIOS AUXILIARES

CARGA/EVACUACION ESCOMBROS EN SACOS
Carga de escombros en sacos y evacuacién a una
distancia mdxima de 20 m, por medios manuales,
sobre camidn pequefio, contenedor o tubo de
evacuacion, sin medidas de proteccion colectivas.

Pedn ordinario
PARTIDA A
MANO ALZADA

CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km
MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una

distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,

en camiones basculantes de hasta 15 t de peso,

cargados con pala cargadora media, incluso canon de

vertedero, sin medidas de proteccidn colectivas.

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3

Camion basculante 4x4 de 14 t

Canon de desbroce a vertedero
PARTIDA A
MANO ALZADA

ALQUILER CONTENEDOR 5 m3
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Magquinaria

Capitulo

Partida

Material
Material

Partida

Mano de
obra

Partida

Mano de
obra

Capitulo
Capitulo
Partida
Partida

Partida
Partida
Partida
Partida

Capitulo

Ud

ud

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3

de capacidad, colocado a pie de carga y considerando

una distancia no superior a 10 km, incluido instalacion

y licencia municipal..

Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km
PARTIDA A
MANO ALZADA

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
PRUEBAS SUMINISTRO Y EVACUACION AGUA DB-HS-4
Y5

Prueba de servicio de instalaciones de suministro y
evacuacién de agua segin DB-HS-4 y DB-HS-5.
Prueba servicio redes suministro agua

Prueba servicio redes evacuacidn agua

PRUEBA SERVICIO MECANISMOS ELECTRICOS
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos
de luz de instalaciones eléctricas.

Equipo técnico laboratorio

PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos
de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.

Equipo técnico laboratorio

GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (R.C.D.)

A - COSTE DE TRATAMIENTO DE LOSRCD’S
A1 RCD'S Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacién

A2 RCD'S Nivel Il
Naturaleza Pétrea
Naturaleza No pétrea
Potencialmente Peligrosos

B - RESTO DE COSTES DE GESTION DE LOS RCD'S
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B3 RCD's: Estos costes dependeran en gran medida
del modo de contratacidn y de los precios finales, por
lo que la mejor posicién es la ESTIMACION de un %
para el resto de costes de gestidn, de caracter
orientativo. En esta partida estan incluidas partidas
tales como: Transporte de escombros al vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autonoma de Madrid), a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camion
basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga, i/p.p. de medios auxiliares, sacas, bidones,
estructura de residuos peligrosos, etc.

Se ha estimado un 0,4 % del P.E.M. de las obras en
cuestion.

Partida Ud B3 % P.E.M. por costes de gestion, alquileres, etc. 1,000
Estos costes dependeran en gran medida del modo de
contratacién y de los precios finales, por lo que la
mejor posicién es la ESTIMACION de un % para el
resto de costes de gestidn, de caracter orientativo. En
esta partida estan incluidas partidas tales como:
Transporte de escombros al vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma de Madrid), a
una distancia menor de 20 km., considerando ida 'y
vuelta, con camidn basculante cargado a maquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios aukxiliares,
considerando también la carga, i/p.p. de medios
auxiliares, sacas, bidones, estructura de residuos
peligrosos, etc.

Se ha estimado un 0,15 % del P.E.M. de las obras en

cuestion.
Partida u 0,4%P.E.M. 1,000
1,000
0,700
1
Capitulo SEGURIDAD Y SALUD 1
Capitulo PROTECCIONES PERSONALES 0,500
Partida ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAIJES 6,000
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos
de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Casco seguridad atalajes 1,000
6,000
Partida ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 3,000
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Par de botas altas de agua color negro, (amortizables
en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Material ud Par botas altas de agua (negras) 1,000
3,000
Partida  ud PAR DE BOTAS AISLANTES 3,000
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V.
de tensidn, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333
3,000
Partida ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 3,000
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de
acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par botas de seguridad 0,333
3,000
Partida ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON 6,000
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000
6,000
Partida  ud TRAJE IMPERMEABLE 6,000
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Traje impermeable 2 p. PVC 1,000
6,000
Partida ud PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC. 6,000
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes de goma latex-antic. 1,000
6,000
Partida ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 3,000
Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes uso general serraje 1,000
3,000
Partida  ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 2,000
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto
eléctrico en tensién hasta 5.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes aislam. 5.000 V. 0,333
2,000
Partida ud SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 6,000
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Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333
6,000
Partida ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 6,000

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Mascarilla celulosa desechable 1,000
6,000
Partida ud CINTURON DE AMARRE LATERAL 2,000

Cinturdn de amarre lateral, fabricado en algoddn anti-
sudoracion con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable
en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.
Material ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 0,250
2,000
Partida ud CINTURON DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 2,000
Cinturdn de amarre lateral con doble regulacidn,
fabricado en algoddn anti-sudoracién con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Cinturén amarre lateral doble regulacién 0,250
2,000
Partida ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,000
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de
fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Pantalla cabeza seguridad soldador 0,200
2,000
Partida ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 2,000
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Mandil cuero para soldador 0,333
2,000
Partida ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 2,000
Pantalla para proteccién contra particulas, con
sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Pantalla proteccidn c.particulas 0,200
2,000
Partida ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,000

Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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Material ud Cascos protectores auditivos 0,333
3,000
Partida  ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 2,000

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Par polainas para soldador 0,333
2,000
Partida ud CHAQUETON DE NEOPRENO 2,000

Chaquetdn de neopreno reflectante. (amortizable en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Material ud Chaquetdén neopreno reflectan. 0,333
2,000
Partida  ud TRABAJO VERT. DESLIZANTE EN CUERDA 2,000

Dispositivo anticaidas deslizante para cuerdas de
poliamida de 14 mm. de didmetro, para uso en
trabajo vertical, sin eslinga, amortizable en 5 obras.
Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.
Material ud Tb. vert. deslizante 0,200
2,000
Partida ~ m. LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD 2,000
Linea vertical de seguridad para anclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje
autoblocante de fijacion de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.
Mano de h 0,050
obra Oficial primera
Mano de h. 0,100
obra Pedn ordinario
Material ud Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm 0,070
Material m. Cuerda nylon 14 mm. 1,050
2,000
Partida  ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR 2,000
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Faja proteccién lumbar 0,250
2,000
Partida ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 2,000
Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Cinturén portaherramientas 0,250
2,000
Partida ud PAR GUANTES SOLDADOR 2,000
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par guantes p/soldador 0,333
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2,000
Partida ud PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS 2,000
Par de botas de agua con cremallera, forradas de
borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Par botas cremallera forradas 1,000
2,000
Partida ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,000
Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Gafas protectoras 0,333
2,000
Partida ud GAFAS ANTIPOLVO 2,000
Gafas antipolvo antiempanables, panoramicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Material ud Gafas antipolvo 0,333
2,000
Partida ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 2,000
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Juego tapones antiruido silicona 1,000
2,000
Partida ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR 2,000
Pantalla de seguridad para soldador de poliamiday
cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza
ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Material ud Casco + pantalla soldador 0,200
2,000
0,500
Capitulo PROTECCIONES COLECTIVAS 0,500
Partida m. RED SEGURIDAD TIPO HORCA 5,000
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de
10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm.
en mddulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo
horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm.
colocados cada 4,50 m., soporte mordaza
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unién y red (amortizable en 10 usos) incluso
colocaciéon y desmontaje en puestas sucesivas. s/R.D.
486/97.
Mano de
obra h Oficial primera 0,150
Mano de h. 0,150
obra Pedn ordinario
Material m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,600
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Material ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 0,020
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 0,700
Material ud Gancho montaje red D=12 mm. 1,100
Material m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,600

5,000
Partida m. PLATAFORMA VOLADA 5,000

Plataforma volada de 1,00 m. de vuelo formada por
soporte metadlico hasta 2,5 m. de largo (amortizable
en 20 usos) y 5 tablones de 0,20x0,07 m., barandilla
de proteccién de 1 m. de altura con pasamanos,
travesafio intermedio y rodapié de madera de pino
(amortizable en 10 usos), incluso montaje y
desmontaje para formacion de aleros de cubiertas.
s/R.D. 486/97 y R.D. 2177/2004.

Mano de h 1,000
obra Oficial primera
Manode 1,000
obra Pedn ordinario
Material ud Soporte metélico IPN-140 0,023
Material m3 Tablon madera pino 20x7 cm. 0,006
Material m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,002
Material ud Puntal metalico telescépico 3 m. 0,133
Material ud Gancho anclaje forjado D=16 mm. 1,330
5,000
Partida ud PROTECCION HUECO 1x1m. C/MALLAZO 2,000

Cubricidon de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con
mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado
con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre
las tabicas y empotrado un metro en la capa de
compresion por cada lado, incluso cinta de
sefializacién a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. (amortizable en un solo uso). s/R.D.

486/97.
Mano de h 0,080
obra Oficial primera
Mano de h. , o 0,080
obra Pedn especializado
Material m2 Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m?2. 9,000
Material m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 6,666
Material ud Pequefio material 1,000
2,000
Partida h  VIGILANTE DE SEGURIDAD 2,000
Vigilante de seguridad, considerando una hora diariay
realizada por un oficial de 12.
Mano de h 1,000
obra Oficial primera
2,000
Partida ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 2,000
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Costo mensual de formacién de seguridad y salud en

el trabajo, considerando una hora a la semanay
realizada por un encargado.

Material ud Costo mens. formacién seguridad 1,000
2,000
Partida  ud REVISION Y ENGRASE MAQUINA 2,000

Revision y engrase mensual de maquindria de obra,
considerando dos horas a la semana de un oficial de

segunda.
Mano de h. 2,000
obra Oficial segunda
2,000
Partida ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACION 2,000
Costo mensual de conservacion de instalaciones
provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 22.
Material ud Costo mensual de conservacién 1,000
2,000
Partida ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 5,000
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220X300 mm.
Validas para sefiales de obligacion, prohibicién y
advertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocacion
y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de h. 0,010
obra Pedn ordinario
Material ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 0,250
5,000
Partida ud PLACA SENALIZACION RIESGO 3,000
Placa sefializacidn-informacion en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3
usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de
obra h. Pedn ordinario 0,150
Material ud Placa informativa PVC 50x30 0,333
3,000
Partida ud SENAL STOP D=60cm. |/SOPORTE 1,000
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm.,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de h. 0,253
obra Pedn ordinario
Material ud Sefial stop D=60 cm.oct.reflex.EG 0,200
Material ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 0,200
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Material
Material
Material
Material
Maquinaria

Partida

Mano de
obra

Material

Partida

Mano de
obra

Material

Partida

Mano de
obra

Mano de
obra

Material

Partida

t

t.

t.
m3

ud

ud

ud

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015
Arena de rio 0/6 mm. 0,046
Gravilla 20/40 mm. 0,092
Agua 0,010
Hormigonera 300 I. gasolina 0,035

1,000
CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 50,000

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D.

485/97.

0,050
Pedn ordinario
Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100

50,000

BOYA DESTELLANTE CON CELULA FOT. 3,000
Boya destellante amarilla con carcasa de plastico y
soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocacién y desmontaje, (amortizable en diez usos).
s/R.D. 485/97.

0,100
Pedn ordinario
Boya destellante con soporte 0,100

3,000
ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 12,000
Alquiler m./mes de valla metélica mévil de mddulos
prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plieges de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigdn prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m.,
accesorios de fijacidn, considerando un tiempo
minimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

0,050
Ayudante

0,050
Pedn ordinario
Alg.valla enrej. movil. pliegues 3,5x2 m 1,000

alquiler 12
meses
12,000

ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES 5,000

Alquiler ud/mes de valla de contencidn de peatones,
metalica, prolongable de 2,50 m. de largoy 1 m. de
altura, color amarillo, incluso colocacién y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
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Mano de
obra

Material

Partida

Maquinaria

Maquinaria

Maquinaria

Maquinaria

Capitulo
Partida

Material

Partida

Material

Partida

Pedn ordinario 0,100
ud Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m. 1,000
alquiler 12
meses
5,000
2 0,250
ALQ./INSTAL. 6 MESES. TORRE DE ANDAMIO MOVIL
Alquiler durante seis meses, montaje y desmontaje de
torre de andamio metalico tubular de aluminio de
1,37x1,91 my altura de 6 metros, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso
tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Segin normativa CE
y R.D. 2177/2004.
d. 180,000
m?2. alg. red mosquitera andamios
m?2 1,000
Montaje y desm. red andam.
ms 6,000
Alg.torre movil 1,37x1,91m. h=6,14m.
ud 2,000
Montaje t. mévil 1,37x1,91 m. h=6m.
0,250
0,500
INSTALACIONES DE HIGIENE 0,500
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 2,000
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2
usos).
ud Depdsito-cubo basuras 0,500
2,000
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 6,000
Costo mensual de limpieza y desinfeccidn de casetas
de obra, considerando dos horas a la semana un pedn
ordinario.
ud Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000
6,000
ms ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,25 m2 2,000

Mes de alquiler de WC quimico estandar de
1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depdsito para desecho de 266 .
Sin necesidad de instalacidn. Incluso limpieza al final
del alquiler. Con portes de entrega y recogida. Segun
RD 486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sotano, debidamente acondicionadas, tal y
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como se prevé en el proyecto. Solo se ejecutard esta
partida en caso que no se puedan utilizarse las
estancias del sétano. El importe correspondiente a
esta partida podra destinarse al acondicionamiento
de las estancias necesarias en Planta Sétano.

Manode 0,084
obra Pedn ordinario

Material ud Alg. WC quimico 1,26 m2 1,000

Material ud Limpieza WC quimico 1,000

2,000

Partida ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 8,92 m2 1,000

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para vestuario de 4,00x2,23x2,45 m. de
8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubiertay
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con
camion grua. Segun R.D. 486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sotano, debidamente acondicionadas, tal y
como se prevé en el proyecto. Solo se ejecutard esta
partida en caso que no se puedan utilizarse las
estancias del sdtano. El importe correspondiente a
esta partida podra destinarse al acondicionamiento
de las estancias necesarias en Planta Sétano.

Mano de
obra h. Pedn ordinario 0,085
Material ud Alg. caseta pref. vestuario 4,00x2,23 0,145
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085
1,000
Partida  ms ALQUILER CASETA COMEDOR 6,90 m2 1,000
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Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacion
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con
camion grua. Segun R.D. 486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sotano, debidamente acondicionadas, tal y
como se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta
partida en caso que no se puedan utilizarse las
estancias del sétano. El importe correspondiente a
esta partida podra destinarse al acondicionamiento
de las estancias necesarias en Planta Sétano.

Mano de
obra h. Pedn ordinario 0,085
Material ud Alg. caseta comedor 3,00x2,30 1,000
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085
1,000
Partida ~ms ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2 1,000

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45
m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccidn trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacidon
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz
exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
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Entrega y recogida del mddulo con camion grua.
Segun R.D. 486/97.

NOTA: Se prevé utilizar las estancias necesarias en la
Planta Sétano, debidamente acondicionadas, tal y
como se prevé en el proyecto. Solo se ejecutara esta
partida en caso que no se puedan utilizarse las
estancias del sétano. El importe correspondiente a
esta partida podra destinarse al acondicionamiento
de las estancias necesarias en Planta Sétano.

Manode 0,085
obra Pedn ordinario

Material ud Alg. caseta oficina 4,00x2,23 1,000
Material ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085
1,000

0,500

Capitulo INSTALACIONES PROVISIONALES 0,500
Partida ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3 1,000

Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliester de 600x500
cm. con salida lateral por toma de corriente y salida
interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT
General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA,
4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6
MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de
4x32 A. y uno de 4x50 A., incluyendo cableado,
rotulos de identificacion, 6 bases de salida y p.p. de
conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y
UNE-EN 60439-4.

Material ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 3 0,250
1,000
Partida ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 1,000

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80
Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de
hormigdn armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039. y segun R.D. 614/2001.

M?)rl:)cr)ade h Oficial primera 1,500

M?)rl:)cr)ade h Ayudante 0,750

M?)rl:)cr)ade h Pedn ordinario 0,560

Mano de h 0,750
obra Oficial 12 electricista
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Mano de

obra Oficial 22 electricista 0,750
Material mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,045
Material ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 1,000
Material ud Codo M-H 872 PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,500
Material m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000
Material m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000
Material ud Grapa para pica 1,000
Material ud Puente de prueba 1,000
Material t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,011
Material m3 Arena de rio 0/6 mm 0,036
Material m3 Agua 0,010

Maquinaria h Hormigonera 200 | gasolina 0,014
1,000
Partida  ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 2,000
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con
5 kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y boquilla con difusor, segliin norma EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Mano de
obra h. Pedn ordinario 0,100
Material ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 1,000
2,000
0,500
Capitulo MEDICINA PREVENTIVA 0,500
Partida  ud BOTIQUIN DE URGENCIA 2,000
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de
acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo
y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos
minimos obligatorios, colocado.
Mano de h. 0,100
obra Pedn ordinario
Material ud Botiquin de urgencias 1,000
Material ud Reposicion de botiquin 1,000
2,000
Partida ud REPOSICION BOTIQUIN 4,000
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
Material ud Reposicion de botiquin 1,000
4,000
Partida ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | 6,000
Reconocimiento médico basico | anual trabajador,
compuesto por control visidn, audiometria y analitica
de sangre y orina con 6 parametros, en un centro
asistencial reconocido.
Material ud Reconocimiento médico basico | 1,000
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