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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE “OBRAS PARA LA
MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACION DEL EDIFICIO DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE
SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES, EN EL CENTRO DE SALUD PEDRO LAIN ENTRALGO” DE LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de obras para la mejora de los accesos y
utilizacion del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la utilizacién no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, de acuerdo a la normativa
vigente, del Centro de Salud Pedro Lain Entralgo, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, del
Servicio Madrilefio de Salud, segun desglose de actuaciones relacionadas en el Anexo | que se adjunta,
sobre unidades estimadas, asumiendo el adjudicatario cualquier modificacion que no sea superior al 15%
del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realizacion de las obras
de que es objeto esta contratacion. Asi mismo, serviran de base para la ejecucion de los trabajos y para
definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuacion se hubiera omitido, pero fuera necesaria para una
correcta realizacion de la obra, deberd ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el
precio, por entender que esté incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

El Centro de Salud Pedro Lain Entralgo, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria de Madrid,
en Avda. Libertad, 2, 28924 Alcorcén (Madrid), como edificio, conforma el &mbito de aplicacién de las
prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecucion del
contrato, el licitador tendra que realizar una visita guiada a las instalaciones, previamente
acreditados por Gerencia. El horario de visita sera de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

3.- DURACION DEL CONTRATO

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, establecido en 90 dias naturales, y entendido como
el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la
firma del acta de recepcion. A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del PCAP por
demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no
perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

4.- PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos
auxiliares de albafileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como consecuencia de las
actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Cada licitador presentara un Plan de Ejecucidon como propuesta técnica que incluira la planificacion
de la ejecucién, un cronograma en dias naturales con la secuencia de actuaciones y el tiempo
estimado, el desglose de las partidas que en Anexo | se adjunta, incluida la de gestién de residuos, las
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mediciones y presupuesto, los recursos materiales y humanos, asi como los medios en cumplimiento de
la reglamentacion en prevencion de riesgos laborales.

Asi mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecucion, Técnicos designados por la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se reuniran con el adjudicatario y la Direccion del Centro de Salud
para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, dias, zonas, limpiezas, etc.

La Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, revisara
y aprobara el Plan de Ejecucion a partir de la formalizacion del contrato, reservandose el derecho a fijar la
fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un edificio en uso y que no es
posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo teniendo en cuenta que ésta se desarrolla
de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecucion se mantendra observancia a la normativa vigente que le sean de aplicacion

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE-DB-
Sl).

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social (R.D.L. 1/2013).

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.
- Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad del Codigo Técnico de la Edificacién (CTE-
DB-SUA).

- DA DB-SUA / 2. Adecuacion efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.

- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la

Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas. (B.O.C.M., n° 96, de 24 de abril de 2007).

La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, y durante
las 24 horas de los sdbados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestacion sanitaria, debiéndose
ajustar estrictamente al Plan de ejecucién aprobado, no admitiéndose modificaciones no autorizadas. Las
propuestas de cambios de programa, modificaciones del presupuesto, plazo de ejecucion, etc., deberan
ser elevadas por escrito a la Direccidon Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobacion.

Previamente al comienzo de las obras, sera necesario localizar exactamente los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafiales, sistemas de seguridad y
contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar las medidas oportunas como
protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, al objeto de mantener siempre la
operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de
Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas de lunes a viernes no festivos, minimizando la
posibilidad de que se vea afectada por ruidos, suciedad, etc. Se fijaran espacios bien delimitados para
almacenar los materiales a utilizar. La sefalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo
previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud.

El contratista esta obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones municipales
y de cualquier otro organismo publico sean necesarias para la iniciacion de las obras, su ejecucion de las
obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras,
de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, los documentos que para ello sean necesarios.
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Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los
gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros
derivado de la ejecucidn de la obra, dando conocimiento inmediatamente a la Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria.

A demanda de la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebraran cuantas reuniones se haga necesario
convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentarda a la Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, indicando
los nombres, cualificacién y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.

- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra deberéa tener presencia permanente en la misma, debiendo
estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, debera presentarse en la obra el Jefe de Obra,
gue sera el interlocutor con la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, en el plazo maximo de 24
horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se
comunicara esta incidencia a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, indicando los nombres,
cualificacion y experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, ademas de la mano de obra, herramientas, utiles, andamios,
elementos de seguridad y Equipos de Proteccion Individual de los trabajadores, se incluira un generador
para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalacion.

5-. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, se
reserva el derecho de llevar a cabo la supervisién e inspeccion de los trabajos objeto del contrato, a fin de
asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al Plan de ejecucion y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de
los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién Técnica de
Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periédicas de inspeccién que serviran de
informacion sobre la calidad en la ejecucion. Para ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para
cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecuciéon de los trabajos. No obstante lo anterior, se podran
adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccién y auditoria que la Direccién Técnica de
Obras y Mantenimiento consideren oportunas para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecucion de una actuacion, se podran encargar con
cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su adecuado cumplimiento.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que subsane a su cargo
los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones vy verificaciones de lo ejecutado, en el plazo
méximo de 15 dias desde la deteccion de lo subsanable.
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6.- REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa adjudicataria estara obligada a observar y
dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacion de la legislacion vigente en materia
de prevencién de riesgos laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales,
de caracter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el
de sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el
adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria
sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra excusar en ningln caso la responsabilidad total del
contratista en caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en
materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o
mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE de
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de instrucciones de
funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado dara lugar a
falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescision del contrato por
incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, serd informada de las visitas realizadas
por el servicio de prevencidn y/o por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier
incidencia que sea detectada en esta materia.

6.1 DOCUMENTACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria debera aportar al Servicio de Prevenciéon de Riesgos Laborales, una vez
formalizado el contrato especifico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentacion que a
continuacion se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.

- Evaluacion de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).

- Planificacion de la actividad preventiva.

- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.

- Documento acreditativo de la Formacién e Informacion de los riesgos en los puestos de trabajo,
en especial de los riesgos especificos para la ejecucién de los trabajos.

- Documento acreditativo de la entrega de equipos de proteccién individual adecuados a los riesgos
existentes en los trabajos a desarrollar.

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecucién del objeto del contrato y certificacién de su
correspondiente marcado CE y declaracién de conformidad.

- Listado de trabajadores autorizados para la ejecucion de los trabajos adjudicados.

- Comunicacion de cualquier subcontratacion, y/o actuacion de trabajadores auténomos si
procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.

- Toda la documentacion que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacién ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, autonémica y
local, relacionada con la gestién de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el
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Centro de Salud. Sera responsable de la gestidn de todos los residuos que se generen como consecuencia
de los trabajos, asi como de los gastos de dicha gestion.

El Gestor Autorizado elaborara y emitira los documentos relativos al proceso de la gestion de residuos,
gue comprendera: documento de aceptacion, notificaciéon de traslado, documento de control de
seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion. Siendo el adjudicatario quien remita dicha
documentacion a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segin se
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.
Igualmente no podréa ser el causante de emisiones contaminantes a la atmaésfera, ni abandonar cualquier
tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice actividades
con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas ambientales y
comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar, observando con caracter general
todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos
biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia
Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de dicha gestién se
detraera de la facturacion de obra o bien del aval presentado, como penalidad por ejecucion defectuosa del
contrato.

8.- REPARACIONES QUE SE DEBERAN ACOMETER.

Con objeto de adaptar al edificio las condiciones de accesibilidad prescritas por la normativa se proponen
las siguientes medidas correctoras:

8.1.- ACCESO DESDE ViA PUBLICA

En este caso la rampa de acceso es a la parcela del centro, estando el centro a nivel de la parcela, al tener
gue cruzar un viario de acceso a los aparcamientos interior de la parcela, se decide por seguridad sefialar
dicho paso con un paso de peatones.

Instalacién de franja tacto-visual, consistente en un cambio de la soleria existente por baldosas hidraulicas
con distinto color que las de su entorno y con relieve de acanaladura perpendicular al inicio de la rampa,
para asi indicar a los invidentes donde se sitia dicha rampa. Esta franja tendra un ancho igual al de la
rampa y un largo de 1,20m en el sentido perpendicular a la rampa.

Colocacion de pasamanos a ambos lados de la rampa, de acero inoxidable de 4 cm de diametro, formado
por doble barra (una situada entre 45y 75 centimetros de altura y la otra situada entre 95 y 100 centimetros
de altura) colocadas en este caso en barandilla, con sistema de fijacién que permita su uso continuo y una
separacion de la pared de 5¢cm, colocada a partir de la cancela exterior para no obstaculizar el paso exterior
y no perjudicar a dicha cancela, y llegando hasta la puerta automatica por el mismo motivo.
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INTERVENCION EN RAMPA EXTERIOR

La actuacidn sobre la rampa exterior consistira en:

1 Colocacion de nuevo pasamanos doble con zécalo a ambos lados de la rampa

2 Instalacion de franja tacto-visual de acanaladura

3 Sefializar el paso peatonal a la puerta del centro de salud

4 Arreglar el pavimento, tanto en el itinerario peatonal a la puerta de acceso, como en rampa
8.2.- ASEOS

En planta baja existe un aseo identificado como accesible, al no cumplir las medidas minimas necesarias
actualmente no podemos adaptarlo, después de analizar los existentes, se ha propuesto adaptar el aseo
de hombres, ya que es que relne las mejores, manteniendo el aseo actualmente identificado como
accesible

INTERVENCION EN EL ASEO DE PLANTA BAJA

En planta baja existe aseo accesible, al no poder cumplir normativa, se opta por modificar el aseo
masculino.

1 Ubicacién del inodoro dejando minimo 80 cm a cada lado tal y como indica la normativa

Instalacion de barras laterales dejando 65 cm entre ellas y a 70 cm de altura tal y como indica
la normativa

Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte
3 superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de griferia de
palanca, tactil o de deteccién de presencia

4 Instalacion de nuevo espejo a una altura de 90 tal y como indica la normativa.

5 Ubicacion de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa

6 Cambiar orientacién de apertura de puerta hacia el exterior

7 Afiadir un dispositivo de alarma facilmente accesible mediante el cual se transmita una
llamada de asistencia a recepcion

8 Instalacién del logotipo internacional de accesibilidad

* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad,
fontaneria y saneamiento).
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9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del Acta de
Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el Plan de ejecucion.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia la retirada de escombros y gestion de
todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y trabajos de pintura
en las zonas afectadas.

Se tendra en consideracién la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la obra,
puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.l., seguridad, red de distribucion de agua, etc.,
qgue no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento expreso de la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realizacion de los trabajos se extremara el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra ira acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las eventualidades que
pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en tiempo y forma con la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la reubicacion del personal y del traslado del
mobiliario general y clinico, actuaciones a las que esta obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran medidas
para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas afectadas y de su
mobiliario que correrd a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como objetivo que en los espacios
afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la jornada, la actividad asistencial con
normalidad.

Se facilitara a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y autorizaciones
necesarias para la ejecucion de los trabajos.

10. DOCUMENTACION GENERADA
Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la ejecucion de
las obras.

- Certificados de gestion de residuos, de su regeneracion o destruccion, asi como el de desmontaje,
desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con transportista y gestor
autorizado.

La Gerente Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ndm. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.10 19:32:12 CEST

Huella dig.: a589234alablae3f1c69da40355c49d3fe48ad30

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES C.S. PEDRO LAIN ENTRALGO

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumira cualquier modificacion que no sea superior
al 15% del precio del contrato)

Cdédigo Nat Ud Resumen CanPres
1 Capitulo RAMPA ACCESO 1

ud Pintado de paso de peatones con pintura
al clorocaucho, i/llimpieza de superficies,
replanteo y encintado.
11 Partida m2 Demolicion pavimento baldosas 15,81
m2 Demolicién de pavimentos de baldosas
hidraulicas, terrazo, ceramica o gres, por
medios manuales, con p.p. de capa de agarre,
incluso replanteo, limnpieza del tajo y retirada
de escombros a vertedero. Medido en
proyeccion horizontal.

1.2 Partida m2 Solado baldosas hidraulicas 8,04

m2 Suministro y colocacién de soleria de
franja tacto-visual, con loseta hidraulica con
acanaladura y contraste de color con la
rampa, elegido por la propiedad, con p.p. de
material de agarre, capa de nivelacion,
rodapies y lechada. Incluso replanteo,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Medido en proyeccion
horizontal. Materiales con marcado CEy DdP
(Declaracion de prestaciones) segun
reglamento (UE) 305/2011

111 Partida m2 Solado de rampa antideslizante 7,77

m2 Solado con loseta hidraulica color de
20x20 cm., con resaltos cilindricos tipo botén,
con p.p. de material de agarre, capa de
nivelacioén, lechada, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero. Loseta y
componentes del mortero

con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

~N
]
~

1.4 Partida ml Pasamanos 7,86

ml Suministro y colocacion de pasamanos de acero
inoxidable de 4 cm de didmetro, formado por doble
barra (una situada entre 45 y 75 centimetros de altura
y la otra situada entre 95 y 100 centimetros de altura)y
una barra de z6calo inferior (situada a menos de 12cm
de altura) colocadas en barandilla, con sistema de
fijacion que permita su uso continuo y una separacion
de la pared de 5cm, con p.p. de replanteo, obra civil
necesaria para su colocacion, reparacion de paredes
o suelo donde vaya colocado, limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero. Medido en
proyeccién horizontal el cojunto de las tres barras.
Materiales con marcado CEy DdP (Declaracién de
prestaciones) segun reglamento (UE) 305/2011
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Partida ud Paso de peatones

3
2
o
= o

3 Capitulo BANOS 1
ud Barra de apoyo basculante para inodoro de
80cm de largo, fijado a pared, de acero
inoxidable. Presenta portarollos incluido.

3.1 Partida ud Desmontaje de inodoro 5,00

ud. Desmontaje de inodoro por medios
manuales para su reutilizacion, con p.p. de
desconexién de instalaciones y taponado o
anulacién de las mismas, incluso limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero

w

N
)
[}
S

o
o
S

Partida ud Desmontaje de lavabo

ud. Desmontaje de lavabo por medios
manuales para su reutilizacion, con p.p. de
desconexion de instalaciones y taponado o
anulacién de las mismas, asi como de
encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo
y retirada de material sobrante a vertedero.

13
)
[}
S

.

w
=
[=)
)

Partida ud Desmontaje de accesorios de bafio

ud Desmontaje de accesorios de bafio
existentes, por medios manuales, incluyendo
jabonera, portarollos, secamanos, barras de
minusvalidos,...con p.p. de retirada de los
mismos a vertedero. Medida la unidad de
bafio completo.

2
o
o

.

SN
e
[=)
)

Partida ud Desmontaje de puerta

ud Desmontaje de puerta, por medios
manuales, con p.p. de medios auxiliares,
incluyendo limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

&
o
S

.
»
A
=
[=)
S

Partida ud Demontaje de mampara de PVC

ud Desmontaje de mampara de PVC
separadora de inodoros, incluyendo puertas y
separadores, incluso limpieza del tajo y
retirada de material sobrante a vertedero.
Medida la unidad de bafio.

P
o
S
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3.6 Partida m2 Demolicién de alicatado 39,83

m2 De demolicion de alicatado existente, por
medios manuales, con p.p. de demolicion de
capa de agarre, incluso medios auxiliares,
limpieza del tajo y retirada de escombros a
vertedero. Medido sin deducir huecos

39,83

3.7 Partida m2 Demolicién de soleria 12,18

m2 Demolicion de soleria, por medios
manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso
replanteo, limnpieza del tajo y retirada de
escombros a vertedero.

12,18

3.10 Partida ud Adecuacién de instalaciones 1,00

ud Adecuacion de instalaciones de
contraincendios, saneamiento, agua y
electricidad en bafio, con p.p. de replanteo,
localizacion de bajantes, tuberias generales
de agua y lineas eléctricas, apertura y tapado
de regolas, nuevas conexiones y mecanismos,
taponado o anulacion de las antiguas,
incluyendo reparaciones en paredes y techos
necesarias, de la misma estancia o de las
contiguas, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero. Medida la
unidad de bafio adecuada.

1,00

3.11 Partida m2 Alicatado 39,83

m2 Suministro y colocacién de alicatado con
azulejo a elegir por la propiedad, similar a los
existentes (20x20cm), con p.p. de material de
agarre (adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008)
y preparacion del soporte para alicatado,
segun NTE-RPA-4, incluyendo apertura de
regolas y recogido de instalaciones, lechada
(CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del
tajo y retirada de material sobrante a
vertedero. Medido sin deducir huecos.

39,83

3.12 Partida m2 Solado antideslizante 12,26

m2 Suministro y colocacién de soleria
antideslizante, modelo elegido por la
propiedad, segun NTE-RSR, con p.p. de
material de agarre, capa de nivelacion,
replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero.

12,26
3.15 Partida ud Inodoro adaptado 1,00
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ud Suministro y colocacién de inodoro
completo adaptado a minusvalidos, incluyendo
conexion a instalaciones, tornilleria, remates,
limpieza del tajo y retirada de material
sobrante a vertedero. Colocado segun CTE-
DB-SUA. Modelo ofertado: Inodoro vertical de
cisterna compacta modelo Dama de Roca con
tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna
baja con mecanismo de doble descarga 3/4,5
litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la
parte superior, siendo todo de una pieza y
consiguiendo un resultado mucho mas
estético. Color: blanco.

1,00

3.17 Partida ud Lavabo adaptado 1,00

ud Suministro y colocacién de lavabo
adaptado a minusvalidos, incluyendo conexién
de fontaneria y saneamiento, tornilleria,
escuadras, y demas elementos auxiliares, con
p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada
de material sobrante a vertedero. Modelo
ofertado: Lavabo ergonémico de Timblau,
incluyendo griferia especial y soporte
neumatico de regulacion. s/ CTE-DB-SUA-9

1,00

3.19.1 Partida ud Espejo reclinable para bafio minusvalidos 1,00

ud Espejo reclinable accesible para bafio de
Timblau, con marco de acero inoxidable, de
50 x 70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

1,00

3.19.2 Partida ud Barra de apoyo basculante 2,00

ud Suministro y colocacion de Barra doble
abatible, de instalacion mural, de 800 mm de
longitud, fabricada en acero con acabado
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con
accionamiento por muelle y bloqueo en
posicion vertical, con sistema antiatrapamiento
de los dedos. Totalmente instalada sobre
paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos
y tornillos y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA-9.

2,00

3.19.3 Partida ud Secamanos 1,00

ud Suministro y colocacion de secamanos
eléctrico con sensor THIN NOFER, color
blanco.

1,00

3.194 Partida ud Dispensador de jabon 1,00
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3.19.5 Partida
3.21 Partida
3.23.1 Partida
3.24 Partida
3.25 Partida
2.4 Partida

A/OBR-013275/2018

ud

ud

ud

ud

ud Suministro y colocacién de dispensador de
jabén modelo Anself instalado en la pared de
300ml

Portarrollos

ud Suministro y colocacion de portarollos de
acero inoxidable instalado en la pared

Instalacién sistema alarma en bafio

ud Instalacién de alarma en bafio, con
pulsador accesible segin normativa y sefial
acustica en recepcién, con p.p. de medios
auxiliares, replanteo, mecanismos, apertura 'y
tapado de regolas necesarias, conexiones y
reparaciénes de paredes y techos que hayan
de ser madificados para el paso de la
instalacién, incluso limpieza del tajo y retirada
de materiales sobrantes a vertedero.

Puerta de paso abatible (hoja 82cm)

ud Suministro y colocacién de puerta de paso
ciega abatible, apertura hacia el exterior, de
82 cm de hoja, dejando un hueco libre de
paso mayor a 80cm, con alto contraste de
color en relacién a las areas adyacentes. Las
manillas o tiradores también se diferenciaran
cromaticamente con respecto a la propia
puerta. Tendran un sistema de apertura de
emergencia o desbloqueo desde el exterior.
Incluyendo p.p. de galces, herrajes y
tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de
material sobrante a vertedero.

Reparacion techos

ud Partida alzada de reparacion de techos
acabado en yeso, escayola o perlita. Medida
la unidad de bafio

m2 Pintura

ud

m2 Pintura plastica lisa en techos, incluso
limpieza del tajo.

Sefial internacional accesibilidad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,26

12,26

1,00
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Suministro y colocacién de sefial de acceso a
ascensor accesible, segun 1SO16069, 1ISO
3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento
segin UNE 23035-3:2003

3.26 Partida ud Instalacion de ventilacién

ud Instalacion de extraccion forzada de aire,
incluyendo extractor modelo EDM-80T
cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas
conexiones tanto eléctricas como de
conductos, medios auxiliares, reparacién de
roturas necesarias para la instalacion,
limpieza dle tajo y retirada de material
sobrante a vertedero.

1,00

1,00

1,00

4 Capitulo SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Partida ud Cascos

ud Casco de seguridad homologado con
marcado CE

6,00

6,00

4.2 Partida ud Botas de seguridad

ud Bota de seguridad homologada con
marcado CE

6,00

6,00

4.3 Partida ud Gafas de proteccion

ud Gafas de proteccién antipolvo
homologadas con marcado CE

6,00

6,00

4.4 Partida ud Guantes de proteccion

ud Par de guantes de proteccion homologados
con marcado CE

12,00

12,00
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4.5 Partida ud Lona para proteger zona de trabajo 2,00

ud Lona de proteccién y acotado de lugar de
trabajo, con marcado CE

2,00
5 Capitulo GESTION DE RESIDUOS 1
51 Partida ud Cuba de escombros 4,00
ud Cuba de escombros de 6m3, incluso
traslado a vertedero y canon de vertido.
4,00
6 Capitulo LICENCIA DE OBRAS 1
1
PRESUPUESTO BASE LICITACION 15.322,68 €
21% IVA ) 3.217,76 €
PRESUPUESTO TOTAL LICITACION 18.540,44 €
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