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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

Valor Estimado del contrato: 658.300,00 (IVA no incluido).

Los trabajos objeto del contrato se realizan actualmente en virtud del contrato 143/2020 adjudicado por
procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia, que desde el 3 de octubre de 2020 da
continuidad al contrato del lote 12 del procedimiento 148/2016 hasta que se produzca la adjudicación del
contrato tramitado por procedimiento abierto 109/2019. Para establecer el valor estimado del presente
procedimiento se ha tenido en cuenta el precio del contrato del lote 12 del procedimiento de licitación
148/2016 para el plazo de duración inicial de 2 años (2.633.200,00 euros, IVA excluido). Teniendo en
cuenta lo anterior, el valor estimado del procedimiento para los 6 meses de duración de este nuevo
contrato será 658.300,00 euros, IVA excluido, el mismo importe del contrato 143/2020 al que debe dar
continuidad.

Razón de la división en lotes: Se invita, por las razones indicadas en el apartado “Causa del procedimiento
negociado” únicamente al actual adjudicatario del contrato 143/2020. Por lo tanto, no procede la división
del objeto del contrato en lotes.

Razón del plazo de duración establecido: 6 meses a contar desde el 3 de abril de 2021.

El procedimiento de licitación 109/2019 relativo a “ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y
REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REUTILIZACION DEL CANAL DE ISABEL II, S.A.”, cuyo lote
12 debía sustituir al contrato del lote 12 procedimiento 148/2016 que finalizaba el 10 de octubre de 2020,
se publicó en el DOUE el 4 de febrero de 2020, siendo la fecha prevista de presentación de ofertas el 11
de junio de 2020. La apertura de ofertas tuvo lugar el pasado 30 de septiembre de 2020 y actualmente se
encuentra en fase de justificación de ofertas en presunción de valor anormal.

Teniendo en cuenta que el contrato del lote 12 del procedimiento 109/2019 no podrá formalizarse antes
de la fecha de finalización del contrato 143/2020, se hace necesario tramitar un contrato para ejecutar
los trabajos por el periodo mínimo imprescindible hasta que entre en vigor el contrato del lote 12 del
procedimiento de licitación 109/2019.

Razón de los criterios de valoración establecidos: El contrato se adjudicará a la oferta presentada por el
único licitador invitado al procedimiento, una vez efectuada la negociación, que se indicará en el PCAP,
siempre que no supere el valor estimado del contrato, cumpla con todos los requisitos solicitados en los
Pliegos y sea aceptada por Canal de Isabel II, S.A.

Causa del procedimiento negociado: negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo
establecido en los artículos 168 a) 2º y 168 b) 1º de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

El contrato del lote 12 del procedimiento 148/2016 finalizó el 2 de octubre de 2020. Para dar continuidad
al citado contrato hasta que se formalice el contrato del lote 12 del procedimiento abierto 109/2019, cuya
licitación se publicó en el DOUE en fecha 4 de febrero de 2020, y que aún se encuentra en fase de revisión
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de ofertas, se adjudicó el contrato tramitado por procedimiento negociado por urgencia y razones
técnicas 143/2020, que finaliza el 10 de abril de 2021, invitando únicamente al adjudicatario del contrato
del lote 12 del procedimiento 148/2016, por las razones expuestas en el informe de necesidad e idoneidad
del referido contrato 143/2020.

Toda vez que el contrato 109/2019 no estará formalizado antes del 2 de abril de 2021, es necesario cubrir
el periodo desde la finalización del contrato vigente (143/2020) hasta que el adjudicatario del lote 12 del
contrato 109/2019 pueda ejecutar los trabajos. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la
contratación de los trabajos, hasta que entre en vigor el contrato del lote 12 del procedimiento 109/2019,
mediante un procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia, invitando exclusivamente al
actual adjudicatario del contrato, que es el único que puede garantizar que la prestación se llevará a cabo
de forma inmediata, sin necesidad de una fase de transición entre el adjudicatario entrante y el saliente,
debido a las razones que llevaron a la formalización del contrato 143/2020, al cual el presente contrato
debe dar continuidad.

Debe tenerse en cuenta que, si el adjudicatario del nuevo contrato es diferente del adjudicatario del
contrato vigente, el nuevo contrato debe estar formalizado con la suficiente anterioridad al vencimiento
del contrato vigente a efectos de que se pueda realizar la transición entre los adjudicatarios y los trámites
para la subrogación del personal.

La continuidad de la actividad, actualmente cubierta con el contrato 143/2020 es esencial. Si finaliza el
contrato vigente y no está formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantía del servicio esencial de gestión del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura crítica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestión de un bien esencial. Sin este contrato, no se podría asegurar la
capacidad productiva en la Comunidad de Madrid, y tendría graves consecuencias tales como:

Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias
Afecciones al tráfico rodado a consecuencia de socavones producidos por averías en la red de
distribución.

Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.
Problemas medioambientales, de higiene y de salud.
Daños en propiedades privadas o públicas en caso de averías.

Las actuaciones urgentes para resolver problemas graves de calidad del agua en la red de distribución, la
prevención y la coordinación de actividades empresariales presentan una especial complejidad toda vez
que tanto los trabajos como las instalaciones son muy variados (mantenimiento y reparación de las
distintas redes y acometidas, instalaciones complejas como depósitos, grandes conducciones, estaciones
de bombeo, reductoras de presión, cámaras que alojan los caudalímetros de los sectores y de la red
estratégica…). Por ello, la ejecución de los trabajos requiere de un mínimo conocimiento por parte del
personal del contratista de las características técnicas de las instalaciones, su ubicación y procedimientos
de trabajo.
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Asimismo, requiere por parte del contratista aprovisionarse de un almacén con un importante activo en
tuberías, piezas especiales, válvulas, etc. para hacer frente a las faltas de suministro por roturas en la red
de distribución, así como vehículos, implantación de las aplicaciones informáticas y dispositivos móviles
necesarios para prestar el servicio. Las experiencias pasadas en transiciones entre contratistas para estos
trabajos demuestran que el aprovisionamiento de dichas instalaciones y materiales y la implantación de
dichas tecnologías son muy complejas y requieren un periodo de tiempo superior a un mes.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato son las ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE
ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA REGENERADA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN RINCÓN SUROESTE que
actualmente se prestan en virtud del contrato 143/2020.

En los documentos referidos en la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se describen las
consideraciones de tipo social, ambiental y de innovación que se han tenido en cuenta para configurar las
prestaciones objeto del contrato.

Las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo
con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre.

2. PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración será de SEIS (6) MESES a contar desde el 3 de abril de 2021.

En todo caso el contrato 44/2021 finalizará cuando entre en vigor el contrato del lote 12 del procedimiento
109/2019 relativo a las “OBRAS REFERIDAS A ATUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DEL CANAL DE ISABEL II, S.A.”

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. DATOS ECONÓMICOS

Presupuesto base de licitación: 796.543,00 (IVA incluido)

Valor estimado del contrato: 658.300,00 (IVA excluido)

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Canal de Isabel II, S.A.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICIÓN ORDEN

F132001 607013 G/607013/000001 60004746

F132004 607013 G/607013/000001 60004737

F132004 607013 G/607013/000001 60005921
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Inversión:

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

F132000 236251 Y/236251/00452A
F132000 236223 Y/236223/00412A
F132000 236402 Y/236402/00413D
F132000 236410 Y/236410/00413D

Cuota suplementaria:

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

F132000 252000 Y/252000/000001

F132000 252000 Y/252000/000002

Línea Estratégica:

LE 1. Asegurar la garantía del suministro
LE 2. Garantizar la calidad del agua de consumo
LE 3. Fortalecer la continuidad del servicio
LE 4. Impulsar la calidad ambiental y la eficiencia energética
LE 5. Desarrollar la cooperación con los municipios de Madrid
LE 8. Fomentar el talento, el compromiso y la salud de nuestros profesionales
LE 9. Liderar la innovación y el desarrollo
LE 10. Asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

AÑO GASTO INVERSIÓN

2021 452.818,43 205.481,57

TOTAL 452.818,43 205.481,57

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI X

NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS: 143/2020
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IMPORTEMÁXIMODE LICITACIÓN ANUAL (sin prórroga, sin IVA y equivalente a 6meses) DEL CONTRATO/S
RENOVADO/S: 658.300,00

IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prórroga, sin IVA y equivalente a 6 meses) DEL CONTRATO/S RENO-
VADO/S: 658.300,00

PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 6
meses), DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 100 %

PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prórroga, sin IVA, y equivalente a 6 meses),
DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 100 %

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

El presente contrato tiene como objeto las reparaciones de las averías en la red de distribución, y las obras
urgentes para resolver de forma inmediata los problemas de calidad y de roturas que afectan a los habi-
tantes de la Comunidad de Madrid, que tienen contratado el suministro de agua con Canal de Isabel II,
S.A. en el Área de Conservación Rincón Suroeste objeto del contrato 143/2020, que dio continuidad a los
trabajos del contrato original, el lote 12 del procedimiento 148/2016.

La finalidad del contrato 44/2021 es optimizar la gestión de la red de distribución de abastecimiento y de
reutilización, teniendo como objetivo prioritario la máxima garantía en la resolución rápida y eficaz de las
incidencias, así como minimizar los tiempos de respuesta, teniendo la capacidad necesaria para disponer
tanto de materiales y maquinaria, como del personal requerido para hacer frente a problemas urgentes e
incidencias masivas (heladas, desabastecimientos, problemas de calidad en el suministro, etc.) en el Ser-
vicio de Abastecimiento y Reutilización, y en la ejecución de las obras que resulten necesarias.

La zona geográfica donde se desarrollarán los trabajos del presente contrato es la correspondiente al Área
de Conservación Rincón Suroeste, que comprende los municipios de Rozas de Puerto Real, Cenicientos,
Cadalso de los Vidrios, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Navas del Rey,
Chapinería, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Colmenar del Arroyo y Aldea del Fresno.

A fin de dar continuidad a las prestaciones objeto de los contratos de los lotes del procedimiento
148/2016, Canal de Isabel II, S.A. incoó el procedimiento de licitación para la adjudicación de los contratos
de los lotes del procedimiento n.º 109/2019 para la “EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES URGENTES DE
RENOVACIÓN Y REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REUTILIZACION DEL CANAL DE ISABEL II,
S.A.” a efecto de sustituir los contratos de los 12 lotes del procedimiento 148/2016 cuando llegaran sus
vencimientos. Dicho procedimiento de licitación fue publicado el 4 de febrero de 2020 en el DOUE, el 12
de febrero de 2020 en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de febrero de 2020 en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, y el 4 de febrero de 2020 en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid. El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 11 de junio de 2020 y la apertura de las
ofertas económicas tuvo lugar el pasado 30 de septiembre de 2020. Actualmente se encuentra en fase de
justificación de ofertas en presunción de valor anormal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato del lote 12 del procedimiento 109/2019 que debía sustituir al
contrato del lote 12 del procedimiento 148/2016 no se pudo formalizar a tiempo, para dar continuidad al
mismo, Canal de Isabel II, S.A. incoó el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato
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143/2020, formalizado el pasado 3 de octubre de 2020 con fecha de finalización el próximo 2 de abril de
2021. En consecuencia, se hace necesario tramitar el presente contrato para ejecutar los trabajos por el
periodo mínimo imprescindible desde el 3 de abril de 2021 hasta que entre en vigor el contrato del lote
12 del procedimiento de licitación 109/2019.

La continuidad de la actividad del contrato 143/2020, es esencial. Si finaliza el contrato vigente y no está
formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y garantía del servicio esencial de
gestión del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura crítica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestión de un bien esencial. Sin este contrato, no se podría asegurar la
capacidad productiva en la Comunidad de Madrid, y tendría graves consecuencias tales como:

Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias

Afecciones al tráfico rodado a consecuencia de socavones producidos por averías en la red de
distribución.

Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.

Problemas medioambientales, de higiene y de salud.
Daños en propiedades privadas o públicas en caso de averías.

Por otra parte, de este contrato dependen directamente 9 trabajadores con derecho a subrogación en
caso de cambio de contratista, según el convenio colectivo laboral vigente aplicable, además de numero-
sas empresas auxiliares como empresas especializadas en impermeabilizaciones de canales, depósitos de
agua potable y regenerada, cámaras y pozos de registros donde tenemos los elementos de maniobra y
control de la red de distribución, empresas de detección de fugas, proveedores de tubos, piezas especia-
les, acometidas domiciliarias, empresas auxiliares de la construcción como fabricantes de hormigón, aglo-
merado asfáltico, ferrallistas, movimientos de tierras, gestión de residuos, etc.

Toda esta ingente cantidad de medios es la que nos permite mantener la garantía y continuidad de los
trabajos, así como haber alcanzado uno de los mejores rendimientos en la red de distribución, aunque no
debemos bajar la guardia en la medida que los embalses de la Comunidad de Madrid están destinados al
abastecimiento, y la escasez de lluvias durante dos años consecutivos nos llevan a situaciones de estrés
hídrico que el Canal de Isabel II ha gestionado con acierto. De estos motivos la importancia del contrato
148/2016/LT12 y el 109/2019/LT12, para preservar y optimizar todas las instalaciones de la red de distri-
bución y sus depósitos en el mejor estado de conservación. Con el contrato 148/2016/ LT12 se ha aumen-
tado la resiliencia en el abastecimiento en bastantes municipios de la Comunidad de Madrid, mediante
pequeñas actuaciones que nos ha permitido disponer de alternativas de suministro en caso de rotura de
alguna de las grandes conducciones o arterias que constituyen la red estratégica del abastecimiento de la
Comunidad de Madrid.
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Para establecer el valor estimado del presente procedimiento se ha tenido en cuenta el precio del contrato
del lote 12 del procedimiento de licitación 148/2016 para el plazo de duración inicial de 2 años
(2.633.200,00 euros, IVA excluido). resultando el mismo precio que para el 143/2020 que actualmente da
continuidad a los trabajos del anterior. Por lo tanto, el valor estimado del procedimiento para los 6 meses
de duración de este contrato será 658.300,00 euros, IVA excluido.

El licitador ofertará su oferta económica mediante la simple expresión de un porcentaje (%) de baja global
aplicable al Cuadro de Precios de Canal de Isabel II S.A. de abril de 2014 y a los precios unitarios que para
obras de reparación y actuaciones urgentes se detallarán en el Anexo XII al PCAP. Dichos cuadros de
precios son los que se están empleando en la actualidad en el contrato 143/2020 y corresponden también
con los del contrato inicial, del lote 12 del procedimiento de licitación 148/2016.

El % de baja ofertado por el licitador deberá ser al menos el mismo % de baja que ofertó para el contrato
del lote 12 del procedimiento de licitación 148/2016. A efectos de facturación, se incrementarán los
precios del Cuadro de Precios de Canal de Isabel II S.A. de abril de 2014 y a los precios unitarios que para
obras de reparación y actuaciones urgentes se detallarán en el Anexo XII al PCAP en un 4,2% para
actualizarlos a precios de mercado. 1

De conformidad con lo establecido en el capítulo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, Canal de Isabel
II S.A. no se obliga a solicitar al adjudicatario un número mínimo de obras determinado. Canal de Isabel II,
S.A. únicamente abonará a los adjudicatarios el importe de las Obras realmente ejecutadas.

No obstante lo señalado anteriormente, si transcurridos los 6 meses del plazo de duración del contrato
no se hubieran ejecutado las Obras por importe igual o superior a 450.000 (base imponible), IVA
excluido, Canal de Isabel II, S.A. abonará al adjudicatario la diferencia no facturada hasta alcanzar dicho
importe, siempre que el adjudicatario haya mantenido los medios requeridos en el apartado de medios a
adscribir al contrato y que además haya cumplido sus obligaciones contractuales en los términos y
condiciones previstos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 Se ha calculado el % de actualización en función de la variación del IPC publicada por el INE para la Comunidad
de Madrid en el siguiente enlace: https://www.ine.es/varipc/

La variación del IPC en la Comunidad de Madrid para el periodo comprendido entre el mes de agosto de
2016 hasta el mes de abril de 2020 (fecha de elaboración de las condiciones del contrato 143/2020) fue
del 4,3%.
La variación del IPC en la Comunidad de Madrid para el periodo comprendido entre el mes de mayo de
2020 y octubre 2020 (fecha de elaboración de las condiciones del contrato 44/2021) fue del -0,1%.

Por ello, la variación que se tendrá en cuenta para la actualización de precios corresponde a la suma de ambos %,
siendo el resultado total el 4,2%.
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5. CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A. CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo establecido en los artículos
168 a) 2º y 168 b) 1º de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El contrato del lote 12 procedimiento 148/2016 finalizó el 10 de octubre de 2020. Para dar continuidad al
citado contrato hasta que se formalice el contrato del lote 12 del procedimiento 109/2019, cuya licitación
se publicó en el DOUE en fecha 4 de febrero de 2020, y que aún se encuentra en fase de revisión de
ofertas, se adjudicó el contrato tramitado por procedimiento negociado por urgencia y razones técnicas
143/2020, que finaliza el 2 de abril de 2021, invitando únicamente al adjudicatario del contrato del lote
12 del procedimiento 148/2016, por las razones expuestas en el informe de necesidad e idoneidad del
referido contrato 143/2020.

Toda vez que el contrato 109/2019 no estará formalizado antes del 2 de abril de 2021, es necesario cubrir
el periodo desde la finalización del contrato vigente (143/2020) hasta que el adjudicatario del lote 12 del
contrato 109/2019 pueda ejecutar los trabajos. Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la
contratación de los trabajos hasta que entre en vigor el contrato del lote 12 del procedimiento 109/2019
mediante un procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia, invitando exclusivamente al
actual adjudicatario del contrato, que es el único que puede garantizar que la prestación se llevará a cabo
de forma inmediata, sin necesidad de una fase de transición entre el adjudicatario entrante y el saliente,
debido a las razones que llevaron a la formalización del contrato 143/2020, al cual el presente contrato
debe dar continuidad.

Debe tenerse en cuenta que, si el adjudicatario del nuevo contrato es diferente del adjudicatario del
contrato vigente, el nuevo contrato debe estar formalizado con la suficiente anterioridad al vencimiento
del contrato vigente a efectos de que se pueda realizar la transición entre los adjudicatarios y los trámites
para la subrogación del personal.

La continuidad de la actividad, actualmente cubierta con el contrato 143/2020, es esencial. Si finaliza el
contrato vigente y no está formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantía del servicio esencial de gestión del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura crítica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestión de un bien esencial. Sin este contrato, no se podría asegurar la
capacidad productiva en la Comunidad de Madrid, y tendría graves consecuencias tales como:

Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias

Afecciones al tráfico rodado a consecuencia de socavones producidos por averías en la red de
distribución.

Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.

Problemas medioambientales, de higiene y de salud.
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Daños en propiedades privadas o públicas en caso de averías.

Las actuaciones urgentes para resolver problemas graves de calidad del agua en la red de distribución, la
prevención y la coordinación de actividades empresariales presentan una especial complejidad toda vez
que tanto los trabajos como las instalaciones son muy variados (mantenimiento y reparación de las
distintas redes y acometidas, instalaciones complejas como depósitos, grandes conducciones, estaciones
de bombeo, reductoras de presión, cámaras que alojan los caudalímetros de los sectores y de la red
estratégica…). Por ello, la ejecución de los trabajos requiere de un mínimo conocimiento por parte del
personal del contratista, de las características técnicas de las instalaciones, su ubicación y procedimientos
de trabajo.

Asimismo, requiere de un mínimo conocimiento por parte del contratista aprovisionarse de un almacén
con un importante activo en tuberías, piezas especiales, válvulas, etc. para hacer frente a las faltas de
suministro por roturas en la red de distribución, así como vehículos, implantación de las aplicaciones
informáticas y dispositivos móviles necesarios para prestar el servicio. Las experiencias pasadas en
transiciones entre contratistas para estos trabajos demuestran que el aprovisionamiento de dichas
instalaciones y materiales y la implantación de dichas tecnologías son muy complejas y requieren un
periodo de tiempo superior a un mes.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará a la oferta presentada, una vez efectuada la negociación que se indicará en el
PCAP, siempre que no supere el valor estimado del contrato, cumpla con todos los requisitos solicitados
en los Pliegos y sea aceptada por Canal de Isabel II, S.A.

Firma: Firma:

Fdo.: Manuel Rodríguez Quesada Fdo.: Belén Benito Martínez
Subdirector de Conservación de Directora de Operaciones
Infraestructuras zona Oeste
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