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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 

CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN FUNCIONAL, PLAN DE 

ESPACIOS, PLAN DE DOTACIÓN Y ESTUDIO PREVIO ARQUITECTÓNICO QUE SERVIRÁ DE 

BASE PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO LA 

PAZ A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. PA 

14/2018 

 

1. INTRODUCCCIÓN 

En los años transcurridos se han producido en la Comunidad de Madrid importantes 

cambios demográficos, socio-económicos, epidemiológicos y urbanísticos que han 

provocado desajustes tanto en la relación oferta de recursos y demanda de cuidados, 

como en la organización territorial de la red asistencial.  

 

Desde la inauguración de su Hospital General, en 1964, el Hospital La Paz ha ido 

cambiando su fisonomía y creciendo hasta convertirse en el gran complejo hospitalario 

que hoy conocemos, compuesto por un entramado de 20 edificios y cuatro grandes 

hospitales: el Hospital General, el Hospital Maternal, el Hospital Infantil y el Hospital de 

Traumatología y Rehabilitación.  

 

Los criterios de organización, prestación sanitaria y estructuración hospitalaria desde su 

diseño como centro de referencia, hasta la actualidad han variado sobremanera, y se hace 

necesario la elaboración de un Plan Funcional, Plan de Espacios, Plan de Dotación y 

Estudio Previo Arquitectónico que permita abordar con total garantía el futuro de la 

demanda sanitaria. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente pliego es la elaboración y redacción del Plan Funcional, Plan de 

Espacios, Plan de Dotación y Estudio Previo Arquitectónico de las obras de reforma del 

Complejo del Hospital Universitario La Paz (en adelante HULP). El adjudicatario del 

contrato se encargará de la coordinación de los grupos de trabajo de profesionales del 

hospital responsables de definir las líneas básicas del plan funcional y el plan de espacios.  

Además, se tendrán en cuenta los requerimientos funcionales de cada servicio y las 
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sugerencias de los grupos de interés del complejo hospitalario, destacando las 

aportaciones de asociaciones de pacientes y las que hagan llegar al hospital los 

ciudadanos que deseen participar a través de la página web del centro. 

 

 

3. ALCANCE Y CONTENIDO 

El contenido del objeto del contrato se desglosa en los siguientes aspectos:  

- Elaboración del Plan Funcional, Plan de Espacios, Plan de Dotación y Estudio 

Previo Arquitectónico de las obras de reforma del HULP adaptado a las 

necesidades sanitarias de la población de referencia y teniendo en cuenta los datos 

y trabajo de los profesionales del HULP que participen en la redacción de dicho plan 

funcional. Será tarea del adjudicatario filtrar la información, cotejarla con estándares 

y consensuar el resultado final con el equipo de trabajo liderado por la Comisión de 

Dirección del Hospital y que posteriormente será presentado al Servicio Madrileño 

de Salud para que dentro de sus competencias realice la revisión, modificación, y 

validación del mismo. 

 

3.1. ELABORACIÓN DEL PLAN FUNCIONAL, PLAN DE ESPACIOS Y PLAN DE 

DOTACIÓN 

Se hace necesario adaptar la estructura física existente a las necesidades de los 

pacientes y profesionales a través de la elaboración de un nuevo plan funcional, de 

espacios y dotación de HULP que planifique las necesidades asistenciales a medio plazo 

del área, optimizando la funcionalidad, confortabilidad y habitabilidad de sus espacios y 

equipamiento, así como el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos y 

materiales, tomando en consideración, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

1. Definir un Modelo de Atención Hospitalaria que responda a las necesidades de 

salud y la demanda asistencial del área del Hospital teniendo en cuenta que se trata 

de un hospital de referencia nivel nacional, describirá la estrategia, las líneas 

generales y las ventajas y objetivo que se conseguirán con el Modelo de atención 

propuesto por el equipo de trabajo del HULP. 
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2. Elaborar el Plan Funcional que defina las necesidades y la reordenación de los 

recursos existentes contemplando los siguientes aspectos: 

 

• Perfil asistencial de los centros y oferta de Servicios para promoción de la salud, 

prevención, tratamiento y rehabilitación, tanto en régimen ambulatorio como de 

hospitalización. 

• Estimar la actividad asistencial a un horizonte futuro con el objetivo de 

determinar los recursos necesarios a partir del análisis socio-demográfico de la 

población.  Se realizará un escenario de actividad prevista para HULP en una 

perspectiva a 25 años. Esta definición deberá realizarse para todas las líneas 

de actividad asistencial del Hospital (asistencia de hospitalización, actividad 

quirúrgica, actividad ambulatoria, servicios diagnósticos, servicios de 

urgencias, servicios de consultas externas, servicios de los centros de 

especialidades periféricos, servicios generales, etc.) con una estimación 

detallada por especialidades. 

• Definir y anticipar la evolución necesaria de la cartera de servicios, asistenciales 

y no asistenciales, identificando nuevas necesidades. 

• Abarcar las especialidades necesarias y técnicas propias de un Hospital de 

referencia, de acuerdo con los principios de una correcta planificación sanitaria 

entre los centros, marcada por las directrices de la consejería de Sanidad de 

la CAM. 

• Definir el dimensionamiento de cada centro para las diferentes áreas de 

actividades: sobre la base de la actividad prevista y los indicadores de 

productividad considerados, el adjudicatario propondrá el dimensionado 

general, cuantificando los elementos clave de cada concepto: número de 

camas, quirófanos, locales de consultas externas y de urgencias, hospitales de 

día, etc. 

• Confortabilidad de los edificios y accesos: mejora para atender a las 

expectativas de los pacientes y profesionales, 

• Relación de los servicios entre sí y con los demás centros del área, 

determinando las bases de la organización de los servicios de atención 

hospitalaria del área del Hospital, incorporando sinergias organizativas entre 
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las áreas y unidades asistenciales, los objetivos de eficiencia y calidad y el 

dimensionado de recursos físicos, 

• Reordenación de servicios y unidades que puedan tener sinergias y compartir 

procesos o recursos. 

 

3. Elaborar el Plan de Espacios que dé cabida al Plan Funcional global y que 

permita desarrollar el estudio previo arquitectónico en cada uno de los centros: 

 

- Ordenación de los niveles de relación funcional entre unidades, y detalle de cada 

área, identificando: 

•  Características generales de cada área en cuanto a organización 

estructural y funcionamiento. 

•  Características particulares de los espacios principales (habitaciones, 

box, consultas, etc.) 

•  Relación detallada de cada uno de los tipos de espacios incluidos en 

cada área del Hospital: definiendo número, superficie útil y características. 

•  Definición de necesidades básicas en cuanto a equipamiento e instalaciones 

que fuesen relevantes a la hora de desarrollar el proyecto.  

•  Resumen de superficies y servicios. 

•  Cálculos globales de superficies, teniendo en cuenta accesos y 

aparcamientos. 

 

4. Elaborar el Plan de Dotación. 

Se realizará un Plan de Dotación que incluya el equipamiento electro médico innovador 

vinculado al plan funcional y espacios objeto de este contrato. El equipamiento propuesto 

debe permitir que tanto a los Servicios destinatarios como el Hospital se posicione en el 

más alto nivel tecnológico. Además, se realizará un estudio del equipamiento existente en 

el hospital y cuáles de los equipos serán susceptibles de ser trasladados en función de los 

plazos previstos de traslados de las unidades correspondientes. 

 

El plan de dotación incluirá: 

ALTA TECNOLOGIA 
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EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO 
EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 
PEQUEÑO EQUIPAMIENTO 
MOBILIARIO CLINICO 
SISTEMAS DE INFORMACION 
TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 
INFORMATICA 
MOBILIARIO GENERAL 

 

y en general todo aquel equipamiento que deba definirse para el nuevo Plan Funcional, de 

Espacios y Obras. Además, se incluirá la inversión necesaria por las fases establecidas en 

el Estudio Previo Arquitectónico. 

 

El Plan de Dotación incorporará la elaboración de un listado por cada tipo de equipamiento 

descrito anteriormente y valoración económica de mismos, al menos de los equipos de 

cierta entidad en detalle y en forma global para los de menor importancia. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se realizarán las siguientes tareas y se explicará la 

metodología de trabajo que se realizará para llevar a cabo las mismas indicando aquellos 

que se realizaran a través del inventario, aquellos previstos de gabinete y los presenciales. 

• Análisis previo de las necesidades de equipamiento y mobiliario:  

- Análisis de la información recogida de las necesidades de los distintos 

servicios y de la dirección del hospital.  

- Análisis del equipamiento y mobiliario existente en la actualidad para revisar 

su vida útil y la posible necesidad de incluir en el plan de dotación. 

• Elaboración del Listado de Equipamiento a mantener del existente en cada una de 

las categorías indicadas anteriormente y especificado por las fases descritas en 

el Estudio Previo, en la medida de lo posible.  

• Elaboración del Listado de Equipamiento necesario a adquirir en cada una de las 

categorías indicadas anteriormente y especificado por las fases descritas en el 

Estudio Previo, en la medida de lo posible.  

La empresa adjudicataria efectuará las siguientes actividades: 

- Estimación de precios del equipamiento solicitado, la necesidad de incorporación de 

recursos humanos, condiciones de ubicación. 

- Indicar si los equipos solicitados requieren de fungible y coste aproximado de los 
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mismos, indicando si hay posibilidad en el mercado de utilizar fungibles desechables 

o reutilizables, originales o compatibles, realizando estudios comparativos de los 

mismos. 

- Indicar las empresas que pueden disponer del equipamiento requerido, con el fin de 

poder ver las posibles alternativas existentes en el mercado, siempre en función de 

las necesidades del Servicio peticionario. 

 

El adjudicatario realizará las reuniones precisas para la realización de los trabajos requeridos 

por el Hospital. Estas reuniones serán de presencia física o telemática. 

 

3.2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO ARQUITÉCTÓNICO 

 

La elaboración del Estudio Previo Arquitectónico definirá las obras necesarias para la 

transformación del Complejo hospitalario en función de las necesidades previstas en el plan 

funcional, de espacios y de dotación. Constituirá la fase preliminar de acercamiento al futuro 

proyecto de reforma integral del Hospital Universitario La Paz. Para ello se realizará el 

estudio del lugar en que se va a enclavar la edificación, desde la observación de las 

características ambientales y físicas del lugar hasta el análisis de los condicionantes 

existentes de toda índole que puedan afectar al proyecto a desarrollar. El requisito 

indispensable para poder llevar a cabo la mejor propuesta posible será que cumpla con las 

expectativas y necesidades expresadas por el Hospital, y que se habrán puesto de 

manifiesto tanto en el plan funcional, de espacios y de dotación así como en el estudio y 

análisis volumétrico de sustitución del hospital por fases ya desarrollado. A la vez que se 

comienzan a integrar dichas necesidades con los diferentes condicionantes que afectan al 

tipo de edificación a desarrollar, también deberá contemplarse inexcusablemente la 

necesidad de la planificación por fases completas que permitan mantener en todo momento 

la actividad asistencial. Se incluirá también en esta fase la recogida y sistematización de la 

información precisa, el planeamiento del programa técnico de necesidades y una estimación 

orientativa de coste económico. Se presentarán también las primeras aproximaciones 

gráficas acerca de cómo llegará a ser el proyecto definitivo. 

 

El Estudio Previo desenvolverá los siguientes apartados: 
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•  Estudio Urbanístico del área de actuación a nivel informativo.  

•  Análisis del estado actual de las edificaciones que componen el complejo, 

definiendo circulaciones generales y áreas que conforman el Hospital.  

•  Propuesta arquitectónica de demolición, reforma, ampliación y/o nuevas 

edificaciones que componen el complejo, desarrollado a nivel de estudio previo y 

basado en el estudio y análisis volumétrico de sustitución del hospital por fases ya 

desarrollado. Será imprescindible definir las circulaciones generales y ubicación de 

los servicios que componen el plan funcional y de espacios en relación con el resto 

del Hospital. 

•  Desarrollo y programación del Estudio Previo en fases de ejecución de las obras 

previstas, Indicando áreas a demoler, áreas de nueva construcción y las actuaciones 

provisionales necesarias si se diera el caso. Será imprescindible desarrollar con 

especial atención tanto las circulaciones como los servicios y abastecimientos en cada 

una de las fases, de manera que cada una de ellas permita continuar desarrollando 

la actividad asistencial de manera independiente por cada fase y a su vez integrada 

en el conjunto del complejo hospitalario. 

 

El contenido del documento contendrá, como mínimo: 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Información previa; descripción y análisis del estado actual de los edificios que 

componen el complejo a nivel arquitectónico, constructivo y de instalaciones y demás 

condicionantes del entorno. 

Descripción del proyecto;  

• Descripción general del edificio, usos y relación con el entorno. 

• Descripción de la geometría de las soluciones planteadas en cuanto a volumen, 

superficies, altura, accesos… 

• Descripción de las fases de actuación y condicionantes derivados en la 

asistencia. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA: 

Descripción de las características constructivas generales que definen los diferentes 

sistemas que componen el edificio. 
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PRESUPUESTO: 

Avance de presupuesto de las obras que se contemplen en el estudio previo 

arquitectónico por tipo de obra: demolición, reforma, nueva planta y según la 

complejidad técnica de cada área, así como su análisis por cada una de las fases. 

PLAZOS: 

Cronograma de Plazos de las fases de ejecución, incluyendo los plazos de demolición 

y/o construcciones auxiliares. Se presentará en diagrama de Gantt. 

• PLANOS: 

•  Plano de situación. 

•  Plano de emplazamiento de los edificios en la parcela, definiendo accesos 

peatonales y rodados. 

•  Plantas generales de la propuesta, diferenciando las partes aprovechables de 

partes de nueva construcción, y exponiendo con claridad los sistemas de 

circulaciones generales (horizontales y verticales) y los servicios que se incluyen en 

cada planta a nivel de superficie total. 

Secciones generales y alzados más representativas de la solución adoptada 

incluyendo las cotas de terreno y de altura de plantas, que permitan una comprensión 

de la solución adoptada. 

•  Definición grafica de las fases de actuación indicando los condicionantes de 

cada una. 

•  Definición grafica de cada una de las fases integrada en el resto del conjunto 

hospitalario, de manera que pueda valorarse sin lugar a dudas la completa 

funcionalidad asistencial de cada una de ellas. En cada uno de estos planos se 

reflejarán las circulaciones, evacuaciones, suministros, etc... que permitan anticiparse 

a la complejidad de la actuación y evitar futuros conflictos o indefiniciones. 

• Imágenes tridimensionales realistas de cada una de las orientaciones de la parcela 

así como de las diferentes fases, que permitan la máxima comprensión del estudio 

previo para el conjunto de la población, con texturas de materiales, iluminaciones, 

circulaciones, etc... 

• También se presentarán imágenes tridimensionales de piezas de alto interés para 

cada uno de los grupos de trabajo de los profesionales que se hayan formado, de 

manera que puedan verse reflejado dicho trabajo en el estudio previo a desarrollar. 
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4.  METODOLOGÍA PARTICIPATIVA. 

 

La elaboración del presente Plan Funcional, Plan de Espacios y Plan de Dotación deberá 

tener en cuenta la máxima participación de los profesionales de Hospital, agentes 

relacionados con la salud, instituciones, asociaciones de pacientes, usuarios/ciudadanos y 

grupos de interés en general. Es por ello que el licitador deberá presentar una propuesta 

metodológica que describa de qué manera se va a integrar la participación de cada uno de 

estos agentes implicados, así como el análisis de resultados de dicha participación y su 

incorporación al Plan Funcional, Plan de Espacios y Plan de Dotación. 

La participación estará extractada por niveles:  

- Planes Funcionales de todos los Servicios del Hospital. 

- Plan de Espacios propuesto por los Grupos de Trabajo multidisciplinares 

del Hospital 

- Aportaciones de ciudadanos 

- Aportaciones de asociaciones de pacientes 

- Aportaciones de Grupos de Interés 

Esta integración de los trabajos entregados por el Hospital estará coordinado con 

la Comisión de Dirección del HULP. Aquellas aportaciones no integradas, 

deberán ser justificadas para su pertinente comunicación y puesta en común. 

 

5. ADAPTACIÓN A LOS CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA 

REDACCIÓN DE LOS PLANES        

Dada la implicación del Hospital Universitario La Paz y de la Consejería de Sanidad 

de la CAM en la inclusión de criterios de Responsabilidad Social Corporativa, y la 

importancia que deben adquirir en el Plan Funcional, de Espacios, de Dotación y 

Estudio Previo a redactar, se valorará la aportación que sobre estos criterios pueda 

realizar el licitador, bien mediante la aportación de ideas propias, bien mediante 

métodos de desarrollo específicos, bien mediante la asignación específica de 

recursos destinados a su desarrollo, etc., en los siguientes apartados 

fundamentales, pudiendo ampliar los mismos: 
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- Gestión Ambiental. Zonas verdes, consumo de agua y otros recursos naturales, 

gestión y valoración de residuos. Disminución de residuos peligrosos. Economía 

Circular.     .      

- Ahorro Energético. Eficiencia de instalaciones e idoneidad de materiales y 

soluciones constructivas. Hospital huella cero, energías renovables, etc. 

- Humanización. Desde el punto de vista del paciente, del familiar y de los 

empleados del hospital. Mejora del camino/proceso del paciente. 

- Conciliación. Tanto desde el punto de vista de conciliación profesional de los 

empleados del hospital, como del resto de usuarios del centro, pacientes y 

familiares. Entorno saludable. 

- Eficiencia. Entendida en su concepto más global, como eficiencia del proceso 

asistencial. Adopción de medidas arquitectónicas y/o técnicas que faciliten la 

valoración por procesos. 

- Seguridad. Plan de autoprotección específico, instalaciones de seguridad, 

seguridad de las infraestructuras Localización de equipos y personas en tiempo 

real. 

- Accesibilidad. Hospital 100% accesible con criterios DALCO. 

- Innovación. Adaptación del hospital a nuevas tecnologías y nuevas formas de 

trabajar.  

Este apartado deberá integrase en los trabajos entregables (Plan Funcional, Plan de 

Espacios, Plan de Dotación y Estudio Previo Arquitectónico) y serán parte indivisible y 

coherente con los mismos, y estará integrado con la metodología propuesta para la 

realización del objeto de del contrato. El plan funcional, de espacios, de dotación y estudio 

previo arquitectónico, servirán como una guía para la redacción del futuro proyecto de 

ejecución y configurarán la aportación de unos mínimos en cuanto a su planteamiento 

técnico, materiales, instalaciones o estructura funcional. 

 

6. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJO 
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El plazo de ejecución del presente contrato será como máximo de 150 días naturales, que se 

iniciarán desde la fecha de firma del contrato. 

 

Los licitadores deberán presentar una propuesta de Plan de Trabajo que contenga las tareas a 

desarrollar con su correspondiente Cronograma de desarrollo del proyecto. 

 

El órgano de contratación designará un interlocutor para el proyecto que efectuará la dirección y 

el seguimiento directo de la evolución de los trabajos. El adjudicatario pondrá los medios 

necesarios para facilitar la más fructífera colaboración con los Servicios Técnico-Asistenciales del 

Hospital. 

 

De la misma forma, la empresa adjudicataria deberá designar un representante permanente, 

responsable del proyecto que realizará, entre otras, las siguientes tareas: 

o Coordinación operativa de todos los trabajos a realizar y del equipo humano 

encargado de la realización. 

o Informar periódicamente al órgano de contratación del desarrollo y estado 

de ejecución de los trabajos, a lo largo de un cronograma de reuniones 

consensuado con el interlocutor designado por el hospital. 

 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

El contratista y el personal encargado de la ejecución del contrato deberán respetar las disposiciones 

y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos). El adjudicatario, así como el personal de él 

dependiente, encargado de la realización de las tareas, guardarán secreto profesional sobre todas 

las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso y/o conocimiento durante el 

desarrollo del contrato, estando obligados a no hacer públicos, o enajenar, cuantos datos conozcan 

como consecuencia, u ocasión, de su ejecución, incluso después de finalizado el período 

contractual. 

La empresa adjudicataria deberá garantizar y certificar que, de la información que se pondrá a su 
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disposición, no se realizará ningún otro uso que el derivado del cumplimiento del objeto del contrato, 

quedando expresamente prohibido usar los datos contenidos en la documentación para cualquier 

otro fin diferente del que se recoge en el pliego. Se considerará utilización ilegítima, un tratamiento 

de los datos distinto del que consta en el contenido del contrato, en cuyo caso responderá el 

encargado del tratamiento como responsable del fichero, dando lugar a la responsabilidad que se 

derive de la normativa vigente en materia de protección de datos, o que pueda ser promulgada 

durante la ejecución del contrato, y, en su caso, del Código Penal. 

 

8.  GESTIÓN AMBIENTAL, DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

El hospital tiene certificado su Sistema de Gestión Ambiental según la Norma 

UNE:EN:ISO 14.001 y su Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa 

según la Norma UNE:EN SR10; por lo que la incorporación de criterios sociales, 

ambientales y éticos en los planes se considera de manera especial (Apartado 3.3 

Pliego de Prescripciones Técnicas). 

 

Puede consultarse la Política de RSC y el Código de Conducta en la página web del 

hospital. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142455252947&language=es&pagename=Ho

spitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_contenidoFinal. 

 

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de 

aplicación en materia Ambiental, de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo que estén 

en vigor durante la ejecución de los trabajos, siendo el responsable exclusivo de su 

aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo 

concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas. 

 

9. ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos finales serán objeto de una presentación formal para su aceptación por la Dirección 

del HULP. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142455252947&language=es&pagename=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142455252947&language=es&pagename=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_contenidoFinal
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El resultado final incluirá la presentación de: 

 

a. Un Informe Final, en el que exista un Informe Global y un Informe por cada uno de los 

planes y estudio previo, en el cual se haga una descripción detallada de todos los trabajos 

realizados, el detalle de las soluciones adoptadas con toda la información descrita en el 

apartado 3 del presente pliego y las conclusiones de cada uno de ellos. 

b. La elaboración de un Informe Final Ejecutivo con las conclusiones y las soluciones 

adoptadas para la elaboración del Modelo y de cada uno de los trabajos entregables.  

c. Asimismo, se entregarán dos Informes Finales Ejecutivos en forma de presentación 

Power Point, con las características necesarias para ser utilizado como base para la 

comunicación del mismo uno de forma interna al personal del hospital y otro para los 

medios externos. 

 

Todos los trabajos serán entregados en papel (por triplicado ejemplar) y formato electrónico 

editable que serán los archivos originales del trabajo presentado, tanto con la extensión original 

así como en formato de intercambio de datos con otros programas con los que sean 

compatibles. 

 

10. ANEXOS 

Se adjuntan planos en pdf del Hospital, así como el Estudio y Análisis Volumétrico de sustitución 

del Hospital por fases que deberá servir de guía para la definición de las fases constructivas del 

proyecto. 

En la documentación técnica se adjuntan solo los planos en formato pdf, si se necesitan en formato 

editable, deberán recogerlos en mano en el Servicio de Contratación Administrativa, 2ª planta del 

edificio Norte, dentro del plazo de licitación.  

 

Para consultar dudas técnicas sobre este pliego, deberán contactar al correo electrónico: 

dgestion.hulp@salud.madrid.org. 

 

EL DIRECTOR GERENTE, 
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