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PLIEGO TECNICO PARA LA CONTRATACION QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE ACTUACION PUNTUAL DE ADECU ACION DE
LA CENTRAL DE AGUA ENFRIADA DEL HOSPITAL DE LA CRU Z ROJA SAN
JOSE Y SANTA ADELA EN AVDA. REINA VICTORIA N°24 DE MADRID, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

P.A. HCCR 2/2018-OB

MEMORIA TECNICA

1. OBJETO
El objeto de este pliego es describir las condiciones técnicas necesarias para la contratacion
de la obra arriba indicada.

Para su realizacién se seguira el Proyecto del mismo titulo y cuyo objeto son las obras
necesarias para las OBRAS DE ACTUACION PUNTUAL DE ADECUACION DE LA

CENTRAL DE AGUA ENFRIADA DEL HOSPITAL DE LA CRUZ RO JA SAN JOSE
Y SANTA ADELA EN AVDA. REINA VICTORIA N°24 DE MADRI D

A realizar en EL HOSPITAL CENTRAL DE CRUZ ROJA DE MADRID A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Las citadas actuaciones quedan perfectamente definida y delimitada en los planos del
proyecto.

El proyecto fue realizado por:

EVERPROJECT S.L.P.
C/ Doctor Gomez Ulla, 18 — Bajo 1
28028 Madrid

EL INGENERO AUTOR DEL PROYECTO
José Manuel Fernandez Arrufat,
Ingeniero Industrial, Colegiado C.O.I.I.M. N°6.140

COLABORADOR EN ARQUITECTURA:

ESTUDIOS DE ARQUITECTOS CONSULTORES SN, S.L. (EACSN S.L.)
C/ Sandalia Navas, 2, 28035 Madrid

C.l.F.: B-82593138.

ARQUITECTO COLABORADOR DEL PROYECTO:

Victor de las Casas Zabala

NIF. 5230274-M
Col. Nim. 7.008 COAM)

y todo ello forma parte integra de la documentacién de licitacion.
2. LOCALIZACION
SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

El edificio en el que se desarrolla el Proyecto se encuentra situado en la Avda. de la reina
Victoria 22 y 24 de Madrid.
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DATOS DEL EDIFICIO

El edificio sobre el que se pretende actuar, tiene forma de “U” con un afadido en la parte
posterior central, de implantacion exenta dentro del entorno de ubicacién de la parcela que
alberga el complejo hospitalario con dependencias en los numeros 22/24 de la avenida de la
Reina Victoria de Madrid.

El edificio cuenta con distintas alturas (plantas) segun zonas, disponiendo en lineas
generales de planta semisétano, baja y primera en la totalidad de la superficie de
implantacidén y contando en la parte central con dos plantas mas, segunda y tercera.

La implantacién de este edificio con respecto al conjunto se desarrolla en la parte posterior
respecto al acceso principal una vez atravesado el bloque de fachada principal y la zona
central ajardinada del interior de la parcela.

El acabado exterior del cerramiento del edificio esta realizado con fabrica de ladrillo visto de
la época en que se construyd. Actualmente presenta muy buen estado origen de la
rehabilitacion exterior del mismo y mantenimiento realizado en los Ultimos afios.

El solar ocupa una superficie aproximadamente de 11.000 m2 sin computar la zona de
aparcamiento.

Presenta los siguientes linderos:

- Norte: Medianeria con edificios contiguos.
- Sur: Avda. Reina Victoria 22/24.

- Este: Avda. Pablo Iglesias

- Oeste: Calle de Castillo Pifieiro.

El edificio presenta formas regulares con ornamenta sobria tipica de la época, dispuesto en
forma de “U” alrededor de un jardin central, destacando los distintos volimenes origen del
movimiento de entrantes y salientes entre las distintas plantas y el juego de alturas presente
por modulos y tramos.

Existe un edificio de una planta, que alberga en su interior la distribucion actual de los
equipos de bombeo que dan Servicio a los edificios de Reina Victoria n° 24, en adelante
RV24 asi como un Grupo Frigorifico de la marca Interclisa Carrier, de hace mas de 30 afios,
condensado por agua que se encuentra en la actualidad fuera de servicio. Ademas préoximo
en una cubierta se encuentra una torre de refrigeraciébn asociada al grupo frigorifico,
anteriormente citado, también fuera de servicio desde hace tiempo.

En la actualidad la produccion de frio es mediante un Grupo frigorifico de la Marca Trane,
condensado por aire, el denominado 47KAQ011.03, tipo CXAM120, con refrigerante 410,
gue se encuentra en régimen de alquiler.

Exceptuando el actual Grupo Frigorifico, el resto de las instalaciones funcionantes ubicadas
en el mencionado edificio, se encuentran en muy mal estado bésicamente por su gran
antigiiedad y falta de reposicién de las mismas.

Remodelacion de central frigorifica: 50 m2
Plataforma grupo frigorifico: 37 m2
Adaptacién de sala de depdésitos y calderas 54 m2
Adecuacion pasillos 137 m2

Superficie construida total: 278 m2
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3. FASES DEL TRABAJO Y DURACION

El proyecto de las OBRAS DE ACTUACION PUNTUAL DE ADECUACION DE LA
CENTRAL DE AGUA ENFRIADA, pretende modernizar la central frigorifica del hospital
adecuando tanto las instalaciones como los acabados de las areas afectadas.

La propuesta contempla la renovacién de la central frigorifica actual y la implantacion de un
grupo de produccién de frio sobre la cubierta de la central térmica.

Ademas serd necesario actuar en diversas zonas del edificio para llevar a cabo la
sustituciéon de tuberias de distribucién que discurren por el falso techo de pasillos, atarjeas,
etc.

En concreto se ha previsto la sustitucion de las tuberias que discurren por la atarjea que
atraviesa el patio del recinto, conectando los pabellones 22 y 24 y también se cambian las
tuberias que conectan la sala de bombas del pabellon 22 y el patinillo de distribucion
vertical.

Por ello sera necesario realizar trabajos de reparacion y sustitucion de falsos techos y
acabados interiores, asi como la apertura de zanjas en el paso de las tuberias bajo los
viales internos del hospital.

También se ha previsto la sustitucion de las cubiertas de fibrocemento de las salas
afectadas por la reforma, trabajos que deben ser realizados por empresa homologada para
la retirada y tratamiento de ese tipo de residuos.

La implantacion del nuevo grupo frigorifico sobre la cubierta de la zona de depdésitos de la
central térmica, requiere la construccion de una plataforma de estructura metalica que
arranca en el interior d dicha sala. La distribucion de pilares se ha hecho teniendo en cuenta
la distribucion actual de los equipos, por lo que no afectara al funcionamiento de la misma.

Los trabajos se realizaran en una fase.

En cualquier caso se tratard siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los
medios necesarios segun las indicaciones de los Protocolos para la Prevencion y el Control
de Infecciones asi como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevencion
de Riesgos Laborales del Hospital. Asi mismo se incorporara planificacion detallada de la
obra en sus distintos capitulos.

La duracion total serd de un méaximo de 4 MESES

4. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1. La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuar4 como enlace
unico con la Propiedad, representada por el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del
Hospital Central de Cruz Roja de Madrid.

4.2. El adjudicatario suscribira para la realizacibn de las obras el correspondiente
documento de coordinacién de labores empresariales con el Servicio de Prevencion de
Riesgos del Hospital.

4.3. El contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en aplicacion del

estudio de seguridad y salud incorporada en el proyecto.
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4.4. El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidara a su costa todas las
licencias, permisos y legalizaciones necesarios para la realizacion de la obra.

4.5. Al finalizar las obras antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportara por
parte de la empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

a) Ademas del Proyecto incluido en la licitacidon se aportaran planos “as built” con la nueva
distribucion y de las instalaciones modificadas: Electricidad, Fontaneria, Climatizacion,
Gases Medicinales, etc. Toda la documentacidn deberd ser entregada en soporte papel (al
menos dos copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word[; la planificacion en
Microsoft Projectl]; los presupuestos en Microsoft Excelll, Word[J, Prestol]; los planos en
Autocad(; las imagenes raster en formato JPG.

b) Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

c) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias, si procede.

d) Se aportara también plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipos, si procede.

e) Se presentaran los boletines y documentacion técnica, sometida a control de la autoridad
industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las
instalaciones.

El Proyecto realizado por los AUTORES referidos apartados anteriores, y que forman parte de
este pliego de especificaciones técnicas, est&podicion de la empresa licitadora en el Portal de
Contratacion de la C.M.
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DILIGENCIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 116 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 16 de noviembre de 2011), el Director Gerente del
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, en uso de las atribuciones que le
confiere la Resolucion de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria, de delegacion de competencias en materia de contratacion y gestiéon econémico-
presupuestaria (B.O.C.M. num. 76, de 31 de marzo de 2011),

RESUELVE:

Aprobar el presente Pliego que ha de regir el P.A. HCCR- 2/2018-OB.

Madrid, 12 de febrero de 2018
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por MANUEL BALLARIN BARDAJI
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Huelladig.: 165d295020c97af 044ef 75860a5e8h3badc7d1eb
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