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EXPEDIENTE PAS 2019-0-161 
 
 
 

INFORME PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJ E E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN DISTINTAS UBICACIONES DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO  12 DE OCTUBRE. 
 
 
Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento Abierto 
Simplificado con pluralidad de criterios del expediente 2019-0-161, para el SUMINISTRO,  
MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN DISTINTAS UBICACIONES DEL HOSPITAL, 
a través de un contrato administrativo. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25, 
número 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con 
un plazo de ejecución de 3 meses. 
 

 
NECESIDAD E IDONEIDAD: 
 
 
El contrato que se promueve tiene por objeto dar respuesta a las necesidades que debe satisfacer el 
Suministro, montaje e instalación de mobiliario en distintas ubicaciones del hospital,  posibilitando 
una correcta atención asistencial por los profesionales de este Centro. Se plantea la convocatoria de 
este expediente para el periodo mencionado con los precios actuales de compra, en base a las 
necesidades asistenciales previstas, y de acuerdo con lo establecido en el art.28, número 1, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Dicha adquisición ha sido autorizada por la Dirección del Hospital para que sea posible la prestación 
asistencial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y las normas sobre la misma, la 
agilización de los procesos asistenciales y la satisfacción de los profesionales y de los pacientes, por 
lo que esta Dirección de Gestión propone su adjudicación mediante Procedimiento Abierto 
Simplificado. 
 
Se plantea la convocatoria del expediente, en base a las necesidades previstas y aprobadas por la 
Dirección en el Plan de Montaje del Servicio de Áferesis y Cardiología, así como para distintas 
depdendencias del Hospital autorizadas por la Dirección en el Plan de Inversiones del Hospital 
Universitario 12 de Octubre.  
 
El presupuesto se fija con los precios actuales de mercado 
 
El gasto se realiza con cargo al Plan de Inversiones (capitulo 6) 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Las características del material se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de bases que se 
adjunta. 
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Ref: 47/434309.9/19
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PRESUPUESTO: 
 
El presupuesto estimado de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  (58.208,30 Euros): (Base 
imponible 48.106,03 € - IVA 10.102,27  €), con cargo al Centro de Gasto 8202 y con la siguiente 
periodificación: 
 
 

Año Epígrafe Importe 

2019 63500 58.208,30 

 
 

      EL DIRECTOR DE GESTION, 
               Fdo.: José Nieves González 

                                                                        P/Ausencia: EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN   
                                                                                            SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
 
 
                                                                            Fdo.: Antonio de Maturana González-Orduña 
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