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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE
REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPIT AL
UNIVERSITARIO LA PAZ'Y SUS CENTROS ADSCRITOS (PA 2/ 2017)

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El objeto del presente contrato es la ejecucion de los siguientes trabajos:

= Obras de conservacion y mantenimiento que se requieran por parte del
Hospital Universitario La Paz en los edificios del complejo, asi como en los
centros y/o edificios a él adscritos en la actualidad o que puedan adscribirse
durante la vigencia del contrato.

= Los trabajos comprenderdn todos los elementos del edificio y recintos
resefiados en su mas amplio sentido, tanto de albafileria como de cualquier
otro tipo de instalacion tendentes tanto a facilitar su funcionamiento como a
mantener actualizados los mismos, garantizando las condiciones minimas de
habitabilidad establecidas por la nhormativa vigente en la materia.

= La Direccion Facultativa de los trabajos que asi lo requieran y la
Coordinacién entre las empresas subcontratistas, cuando existan, seran por
cuenta del adjudicatario.

= La redaccidn, tramitacion y gestion en otros organismos de proyectos de
obras y/o instalaciones.

= Ellevantamiento de planos y toma de datos.

= La realizacion de informes periciales especiales o asesoramiento en éstos,
por medios propios o ajenos, en caso de ser necesarios.

= Inspeccion y comprobacion de instalaciones, utilizando servicios de
laboratorio, 0 las normas y medios técnicos que en cada caso se requieran
para poder certificar con el caracter que sea necesario.

= Tramitacién de permisos abonando las tasas y derechos a que hubiera lugar
y constituyendo las garantias y avales que se les sean requeridos.

= Acometidas y suministros de combustibles, energia o agua, para la ejecucién
de las obras.

2. OBLIGACIONES GENERALES

2.1. La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una
organizacion adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo cudl
habra de contar, como minimo, con los medios personales en plantilla y otros
medios propios exigidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los trabajos que asi lo requieran, adoptara las funciones de Director
Facultativo y Coordinador con el personal técnico propio designado para la
ejecucion del contrato o los contratara a personal ajeno, bajo aprobacion del
Hospital.

Asi mismo, se facilitar4 relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la
empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas,
actualizandola segun sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.
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2.2. La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicion de la obra, la
maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

2.3. Los trabajos se ejecutardn conforme a las bases técnicas y normas de buena

construccion, con sujecién a la normativa vigente en el momento de su
ejecucion.
Antes del inicio de ejecucion de las unidades de obra, el contratista debera
presentar al Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion, un Plan de Seguridad, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

El incumplimiento de lo establecido en este parrafo determinara la
resolucion inmediata del contrato.

2.4. Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal
especializado o cualificado diferente del adscrito a la obra, el Organo de
Contratacion podra, en todo momento, solicitar del Contratista la presentacion
de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacion del
personal.

2.5. Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales y segun el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, el
Contratista ejecutara los trabajos conforme a las citadas normas y a las
demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor, realizando los
trabajos con absoluta garantia para los trabajadores, usuarios y terceros. Asi
mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias para evitar la afectacion a
terceros, impidiendo el acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el
impacto de las mismas en areas adyacentes, incluyendo la sefializacion
preceptiva tanto de obras como de circulaciones afectadas por las mismas.

El adjudicatario debera limitar perfectamente el ambito de las obras, cuando
estds comporten riesgo para las personas o cosas, con los elementos de
proteccion que sean necesarios, que se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones de conservacion y sefializacion.

Asi mismo, el adjudicatario presentara el Plan de Evaluacion de Riesgos y las
revisiones necesarias para los trabajos en el ambito hospitalario que sean
precisas.

Previo al acta de comprobacién de replanteo y como condicion imprescindible
para la aprobacion de ésta, se habra presentado el plan de seguridad y el
comprobante de apertura del centro de trabajo en la autoridad laboral
competente.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el
servicio de prevencion de riesgos laborales, propio o ajeno, inmediatamente
cualquier incidencia que sea detectada.

2.6. Cada trabajo se iniciard por el contratista a peticion expresa del Responsable
del Contrato designado por el Organo de Contratacion, quien lo comunicara
por el procedimiento oportuno. Se establecera la zona y alcance de la
actuacion asi como los circuitos y acopios de materiales y escombros,
quedando obligado a volver al estado original areas afectadas no
directamente relacionadas con las obras.
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2.7. El adjudicatario debera presentar, antes del inicio de cualquier obra, un plano
de aislamiento de la misma, que incluira cerramiento fisico de la zona de obra,
accesos de trabajadores y material, interferencias con circuitos del hospital,
etc. Este plan debera ser aprobado por el Servicio de Mantenimiento del
centro antes de comenzar la ejecucion de los trabajos.

2.8. El comienzo y duracién prevista para los trabajos estara de acuerdo con las
necesidades del Organo de Contratacion, teniendo en cuenta la urgencia que
requieran los mismos.

El adjudicatario estara obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera
del horario laboral, incluso festivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacién de otros trabajos de
los incluidos en el presente concurso.

2.9. A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de
los elementos de separacion, de los escombros generados, etc. y la limpieza
general de la zona afectada por la obra, hasta devolver el area afectada a su
situacion original.

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la
gestion de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el
Hospital. Ser4 el responsable de todos los residuos que generen sus
actividades. Estara obligado a gestionar todos los residuos y sus costes
estardn incluidos y especificados en la oferta. Ademas tendra que
proporcionar certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y
gestor autorizado.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de
saneamiento del hospital, segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al
Sistema Integral de Saneamiento de la CAM.

En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario
fuera de lo acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos,
el coste de dicha gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del
aval presentado.

3. CLASIFICACION AREAS DE TRABAJO

A efectos metodoldgicos clasificaremos las diferentes areas del hospital en funcion de
su relacién (de proximidad) con aquellas zonas criticas en las que debe mantenerse,
en situaciones de obras, un nivel adecuado de Bioseguridad Ambiental (BSA).

El area afectada incluira el espacio concreto donde se realice la obra y los demas
espacios adyacentes horizontalmente que sirvan al mismo y se incorporen de forma
natural a aquel (almacenes, aseos, pasillos, distribuidores,..... estara delimitada por
elementos constructivos de caracter permanente e individualizados (forjados, muros,
fachadas, tabiques divisorios, ....) y sefializados.

Asi, se pueden distinguir: areas interiores y areas exteriores.

Areas interiores : Son aquellas areas localizadas en el interior de los edificios en los
gue existan zonas criticas. Pueden ser de tres tipos:

ZC. Zonas Criticas:
Existen dos tipos de areas clasificadas como criticas:

a) areas que habitualmente atienden a pacientes de alto riesgo:
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- Quiréfanos donde se realizan intervenciones de alto riesgo.
Basandose en la evidencia cientifica, se incluye la cirugia con
protesis (cardiaca, neuroquirdrgica y traumatologica) y trasplante
cardiaco, hepatico y pulmonar.

- Areas de hospitalizacion donde se atiende a neutropénicos (< 1000
neutréfilos/mm3 mantenidos durante dos semanas de duracion o <
100 neutrdéfilos /mm3 mantenidos durante una semana).

b) areas que atienden a pacientes de riesgo intermedio
- Quiréfanos donde se realizan el resto de intervenciones quirdrgicas.
- Areas de hospitalizacién dénde se atiende a otros pacientes de
riesgo (UCI, reanimacion, Unidades de Grandes Quemados, etc...)

ZCC. Zonas Contiguas a las Criticas:

Incluyen los espacios contiguos a los definidos en el apartado anterior y que
comparten algin elemento constructivo con aquellos (forjados, muros,
fachadas, tabiques divisorios, ...) asi como aquellas otras con las que estén
comunicadas directamente por elementos fisicos, huecos, conductos
(especialmente de climatizacién), escaleras y circulaciones.

Al igual que en el apartado anterior, el area afectada incluira los espacios
definidos en el péarrafo anterior y los demas espacios adyacentes en horizontal
que sirvan a los mismos y se incorporen de forma natural a aquellos
(almacenes, aseos, pasillo, distribuidores, ....)

ZNI. Zonas del edificio No Incluidas en los apartad  os anteriores:

Areas exteriores : Son aquellas areas localizadas en el exterior y cercanas al edificio
en el cual se encuentran las areas y actividades definidas en el apartado ZC. Puede
tratarse tanto de espacios exteriores (calles, urbanizaciones, jardines...) como de otros
edificios. La sobras en el exterior del hospital pueden ser:

- dentro del recinto hospitalario (en zonas colindantes del edificio).

- fuera del recinto hospitalario.

4. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

4.1. El Organo de Contratacion designara a un Responsable del Contrato
competente en la materia, que serd el encargado de juzgar la calidad de la
misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de ella mal ejecutada, la empresa
estara obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso, no originando
éstas aumento de ejecucion de unidades de obra, ni derecho a pedir
indemnizacion de ningun género.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de
Contratacion:

» Lainterpretacion de las unidades valoradas de obra.

» Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de
los trabajos y sobre la propia obra realizada y su emplazamiento.

» La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los
trabajos.

4.2. Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra 'y
la propia obra terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato,
cumpliran las instrucciones del Responsable del Contrato designado por el
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Organo de Contratacion y estaran sometidos, en cualquier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga.

4.3. El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la
calidad de los trabajos ejecutados. Dispondra de unidades técnicas,
integradas o no directamente en la empresa del adjudicatario, responsables
del control de calidad.

4.4. Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion, en
caso de disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podra requerir la
realizacion de un plan de control de calidad externo, cuyo porcentaje no
superara el 3 por ciento del presupuesto de contrata y podra ser descontado
del importe de la adjudicacion para su contratacion directamente por el
Organo de Contratacion.

5. CONTROL ESPECIFICO DE LOS TRABAJOS

Desde un aspecto exclusivamente técnico y en relacion con las medidas preventivas
en la ejecucion de las obras en los hospitales, los principales aspectos a considerar
son:

Emplazamiento de la obra

Actividad asistencial de la zona

Magnitud de la obra

Tiempo de ejecucion

Si bien cualquier tipo de obra en un hospital requiere en su lugar de ejecucion y en los
colindantes las mayores medidas de prevencion ante cualquier riesgo de los
trabajadores de la obra, del hospital o de los pacientes, es importante acotar las
actuaciones en obras, en las zonas de posible riesgo para las personas y pacientes
del hospital por efecto de los hongos y otros microorganismos oportunistas.

Durante el desarrollo de las obras se procurard mantener un nivel adecuado de
Bioseguridad Ambiental (BSA) , en aquellas areas clasificadas como Zona Critica.
Considerando el medio de transmision de estos microorganismos, durante la ejecucion
de las obras se evitara o limitara en lo posible la formacion, el movimiento y la
transmision de polvo. Para ello deberan llevarse a cabo diversas actuaciones en la
fase de preparacion y obra.

Medidas previas

Como medidas previas a la ejecucion de las obras destacan:

» Exigir al contratista el cumplimiento de las medidas. Para ello, se incluiran
en el pliego de prescripciones técnicas la obligatoriedad de cumplir estas
normas.

* Informar al personal de mantenimiento.

* Informar al resto del hospital.

Preparacion
Las puntualizaciones a considerar son:

a) Cuando las obras afecten a un porcentaje elevado de superficie del hospital
y suponga numerosos traslados y/o ceses de actividad, el proyecto debera
recoger de forma explicita la alternativa considerada entre:

- Reformar las areas criticas ZC.
- Construir nuevas estas areas Yy trasladarlas.
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Evidentemente, cuando las reformas sean parciales y afecten
exclusivamente a una o pocas areas criticas, la posibilidad de ubicaciones
alternativas es muy reducida.

b) Contendran un documento aparte individualizado, una planificacion y
programacion del proceso de ejecucion de las obras, indicando las
diferentes fases en que se prevé ejecutar y la actividad asistencial que
resulte afectada. Contendra los siguientes documentos:

- Planificacion del proceso de obra:
-Fases
-Actividad del Hospital afectada
- Graficos: proceso de obra diferenciado:
-Fases
-Zonas de actuacion
-Zonas en uso
-Proceso de evacuacion y ocupacion
-Plazos parciales
- Andlisis de las implicaciones en las instalaciones.

C) Dentro de la memoria del proyecto se incluird en documento aparte las
instrucciones que regulen aquellas condiciones en que deben ejecutarse las
obras (movimiento de materiales y personas, descargas de materiales,
sellado de areas,...) para mantener las areas criticas ZC en un nivel
adecuado de BSA.

d) Dentro del pliego de prescripciones técnicas se incluira un apartado en el
que se especificardn las recomendaciones proporcionadas por Medicina
Preventiva para el mantenimiento de la Bioseguridad Ambiental.

Obras Programadas

Obras en Zonas Criticas ZC:

Se trata de obras definidas previamente en proyecto, sometidas a una programacion
previa y que generalmente afectan a la integridad del &mbito reformado (distribucion,
instalaciones, acabados). Salvo en los bloques quirdrgicos, las obras en estas areas
no son compatibles con la actividad asistencial que se presta en ellas, por lo que debe
producirse su cese o estudiarse otras alternativas:

0 La ubicacion temporal de las mismas dentro del propio hospital, siempre que
estas permitan garantizar el cumplimiento de BSA.

0 La posibilidad de prescindir de esa actividad asistencial por el periodo de
tiempo previsto en la realizacién de las obras.

o Posibilidad de potenciar la actividad en otras areas.

o Posibilidad de derivar los pacientes a otros centros sin que provogue
problemas asistenciales.

Para las actuaciones en los bloques quirdrgicos se deben tener en cuenta la tipologia
de los mismos:

-Bloque quirargico de una sola planta ~ (normalmente con mas de cinco quiréfanos).
Cuando la planta no se cierre totalmente para su reforma, deben tomarse las
siguientes medidas:
« Planificar la obra, no dando comienzo a esta sin programar la totalidad de los
trabajos, desde su inicio hasta su finalizacion.
* Maximo en dos fases.
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* La actuacion en un Bloque Quirargico no debe superar los tres meses (dos
fases de 6 semanas) y programarse en épocas de baja actividad asistencial.

-Blogque quirargico en varias plantas (normalmente agrupados en vertical, con un
namero entre dos y cuatro). Las medidas a seguir son:
e Las obras deben realizarse por plantas completas procurando que las obras no
superen los dos meses por planta.
* En este caso, las actuaciones en un area serian colindantes con otra, por lo
que las recomendaciones son las mismas que las indicadas para las Zonas
Contiguas a las Criticas ZCC.

En este caso las actuaciones durante la ejecucion  de las obras seran las que se
especifican a continuacion:

» Accesos del personal de obra por entradas independientes y por areas no
criticas.

» Estanqueidad total con las zonas colindantes, con la instalacion de tabiqueria
de separacion hasta forjados, sectorizacién con material rigido.

e Vigilancia permanente de las obras.

e Creacion de zonas independientes para entrada y entrega de material en la
zona de obra. En todo momento se llevara un control estricto de las entradas y
salidas, identificando y controlando a todo el personal y material que accede a
la zona de obra.

« Descarga de escombros en emplazamientos que deben cumplir al menos los
siguientes requisitos:

v' Alejamiento respecto de equipos de climatizacién y tomas de aire
exterior de locales de climatizadores.

v/ Distanciamiento del resto del blogue quirtrgico, Unidades de Cuidados
Intensivos, Hospitalizacion de alto Riesgo,...

» Transporte de escombros en contenedores de cierre hermético o cubiertos con
lamina para evitar el polvo.

* Anular y cerrar conductos de climatizacion que puedan afectar a unidades
funcionales de pacientes de alto riesgo.

« Debe darse la mayor importancia a la prevencion de cualquier tipo de riesgo a
través de los conductos de aire acondicionado, ventilacion, o climatizacion,
mediante el control de toma de aire exterior en los equipos exteriores o en los
locales de climatizadores, evitAndose durante las obras las tomas proximas a
los ambientes de obra, escombros, polvo...

« En los quiréfanos los trabajos de conservacion y mantenimiento deben
realizarse fuera de la actividad quirargica.

* En las demas é&reas de ZC y en caso de obras de tipo menor y sin
levantamiento de polvo, el responsable del é&rea, junto al de Medicina
Preventiva, podria determinar el no desalojo de pacientes.

» En caso de éareas funcionales los cuidados seran:

v' Maxima higiene de los trabajadores en esa zona.

v" Humectar la superficie de trabajo.

v' Limpieza exhaustiva durante la realizacién y finalizacion de los trabajos.
v' Acortar el tiempo de ejecucién de los trabajos.

En cuanto a la limpieza se procurara que la obra esté limpia y ordenada, realizando
limpiezas rutinarias en humedo y evitando el levantamiento, la acumulacién y la
transmisién de polvo.

En concreto, antes de poner en funcionamiento el area donde se han efectuado las
obras, los Servicios Técnicos incluidos en la Comision de Obras (Responsable de la
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Comision de infecciones, responsable médico y de enfermeria del area, responsable
de medicina preventiva y responsable de mantenimiento) verificaran el cumplimiento
de las condiciones de BSA. Para ello se seguiran las siguientes especificaciones:

(0]

(0]

El area de las obras debe ser limpiada y aspirada antes y después de la
retirada de la barrera de aislamiento.

Evaluar la direccion del flujo de aire en las habitaciones de presién controlada y
asegura que los medidores de presion de aire estan funcionando
correctamente.

Dejar correr el agua de los grifos el dia anterior a la apertura de la unidad, el
tiempo necesario para renovar el volumen de las columnas de agua, segun la
instalacion.

Revisar la presion y el drenaje del sistema de agua.

Realizar control microbiolégico fangico si procede, segun el area.

Inspeccionar el area después de que las barreras han sido retiradas para
asegurar una limpieza correcta, antes de reanudar la actividad asistencial.

Obras en Zonas Contiguas a las Criticas ZCC:

Las obras en las areas ZCC (colindantes con las ZC) son las que quiza deban tratarse
con mayor rigor, por ser las mas proclives a producir contaminaciones por hongos
oportunistas. Las actuaciones que se tendrdn que llevar a cabo son las que se
muestran a continuacion:

Actuaciones previas a la ejecucion de la obra:

Planificacion de la obra.

Delimitacion del area de actuacion, con las colindantes ZC.

Conocimiento de las instalaciones en esa area, asi como su repercusion en las
ZC, se dard prioridad a la instalacion de climatizacion.

Actuaciones durante la ejecucion de las obras:

Circulaciones especificas a estos locales de entrada y salida, independientes
del emplazamiento del espacio donde se realizan las obras, tanto de personal
como de material sanitario, comidas, ropa, etc...

Cuando no se puedan evitar circulaciones comunes o coincidentes con las de
las areas ZC se deberadn construir esclusas (doble barrera) entre ambas
circulaciones, cuidando que la presién del aire resulte negativa en las zonas de
obras.

Estanqueidad total respecto a los locales ZC para impedir el paso del polvo.
Mayor observancia en los equipos de climatizadores en relacion con la toma de
aire exterior.

Incrementar las medidas de limpieza y seguridad.

En cualquier caso, la verificacion habrd que adecuarla en funcion de las
caracteristicas y desarrollo de la obra.

Los huecos de escaleras, ascensores, tubos neumaticos, etc..., se deberan
asegura /sellandolos o clausurandolos en esa planta) para que no se
produzcan transmisiones de polvo a las areas ZC.

Durante la ejecucion de las obras colindantes con los locales ZC se
comprobara el mantenimiento de condiciones adecuadas de aislamiento, como
el funcionamiento constante de la climatizacion. Se mediran diariamente la
temperatura, humedad relativa, las renovaciones de aire y diferencias de
presion.
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Obras en Zonas No Incluidas en los apartados anteriores ZNI:

Para estas areas que se suponen estan alejadas de las zonas de influencia ZC y
colindantes ZCC, las recomendaciones se pueden considerar generales a cualquier
tipo de obra, ya que existe segin se ha definido un escalon mas de seguridad
respecto de la ZC.

En todo caso se tomaran la misma precauciones respecto a los huecos o elementos
de conexion con las areas ZC que las definidas para ZCC.

Obras en el exterior

Para las obras en el exterior del hospital que puedan generar polvo y tener influencia
critica en la zona ZC, las recomendaciones més significativas que deben establecerse
son:
e Cuidado permanente en las tomas de aire exterior de:
» Equipos exteriores, grupos frigorificos condensados por aire, bombas
de calor, climatizadoras, etc....
» Locales de climatizadores.
e Proteccion e incluso sellado de los depdsitos de agua, para evitar la
contaminacion por Legionella.
» Proteccion de las torres de refrigeracion.

En los casos de demoliciones deben procurarse los medios y sistemas de
ejecucion que limiten la produccion de polvo, realizando labores de humectacién
durante los derribos y manejo de escombro, asegurar hacia el exterior la
estanqueidad del edificio donde residan las areas criticas e incluso cubrir el edificio
a demoler mediante plasticos u otros elementos, asi como realizar de forma
controlada y de forma previa la mayor parte de demoliciones y derribos interiores.

Obras No Programadas / Conservacion Basica

Estas obras se realizan para corregir un menoscabo producido en el edificio sin que en
este intervenga la voluntad del usuario / promotor. En funcion de la gravedad de los
dafos y del &rea en que se produzca (ZC, ZCC, ZNI, exterior) se tomara la decision
gue se considere méas adecuada.

Asi cuando el dafio pueda corregirse de forma inmediata se procurard simplificar el
proceso de definicion y ejecucion de los trabajos, primando la rapidez de resolucion.
Los trabajos se sujetaran a las condiciones de seguridad, aislamiento y cuidados que
resulten mas adecuados.

6. HOJAS DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION
Y CONTROL DE LAS ZONAS DE OBRAS

Se adjuntan modelos de hojas para la verificacion del control y seguimiento de las obras.

PPT P.A. 2/2017 OBRAS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HULP
9de 18



‘;E Hospital Universitario
vacic L@ Paz

HOJA DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN OBRA

VERIFICACION PREVIA A LA EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACION

1.-N° solicitud 2 -Fecha de verificacion [ |

3.-Denominacion

4 -Localizacion

5.-Tipo de obra

6.-Fecha de inicio {f !/ 7.-Duracion prevista dias

CARACTERISTICAS DE LA OBRA Sl NO N/P
* Areas deriesgo anexas a lazona I
* Actividad asistencial en la zona de obras O 0O Od
* Sevwaaver alectado el almacéen de material S Y A
* Sevan aver afectadas instalaciones en Uso I R I
* Alteracidn en la ruta de material, comidas, ropas (I T O
* Alteracion en la ruta de pacientes, personal O O O
* Salida exclusiva de trabajadores D D D
* Ascensor sxclusivo obreros, material, escombros I R
* Mobiliario en zona de cbras O O Od
* Pequefio equipamiento, fungible, almacenable, farmacia I
* Equipos de electromedicina en zona de obras D D D
* Elementos que precisen de desmontaje I I
* [Documentacion clinica, histarias, libros D |:| |:|
* Mecesidad de hacer partes a mantenimiento O O O

MEDIDAS ADOPTADAS Sl NO N/P

* Ajglamiento adecuado de la zona en obras

* Tipo de barrera {describir)

* Sefidlizacion de lazona

* Proteccidn y traslado o baja de mohiliario

* Traslado obaade pequefio equipamiento

* Trasladoy recogida de fungible, almacenable farmacia
* Traslado o baja de equipos electromedicing

* Proteccian de elementos no trasladables

Ooooooono o
oooooog o
oooooog d

* Sellado de conductos vy rejillas aire acondicionado
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HOJA DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN OBRA

VERIFICACION PREVIA A LA EJECUCION

* Adaptacion de instalaciones en uso
* Escombros

Frecuencia de retirada

Via de retirada

Haora de retirada

Medio de transporte de escombros especifico
* Se establecen recomendaciones especificas de limpieza

Del area o zona en construccion

OO0 Oood O
o good O
o pgood O

Del area circundante

OBSERVACIONES

CONFORME
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HOJA DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
OERA

VERIFICACION DURANTE LA EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACION

1.-Denominacion

2.-Localizacién

SITUACION MEDIDAS ADOPTADAS

Fecha yhora _ / [ : i ! : i :
S| NO N/P Sl NO N/P S| NO N/P
*® Ajslamiento adecuado en la zona de obras I:l D D I:l I:l D D I:l D
* Sefializacion de la zona D D D D D D D D D
*® Aire acondicionado sellado de conductos | rejillas D D D D D D D D D
® fobiliario o elementos en el area D D D D D D D D D
* Instalaciones correctamente sectorizadas D D D D D D D D D
* Escombros
Retirada de forma prevista D D D D D D D D D
Trasnporte contenedores cemrdos D D D D D D D D D
*® Estado coreccto de la limpieza
Del area o zona en construccion D D D D D D D D D
Del area circundante D D D D D D D D D
OBSERVACIONES
Persona que realiza la verificacion
i i1 i1
Fdo. Fdo. Fdo.
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HOJA DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN OBRA

FINALIZACION DE LA EJECUCION

DATOS DE IDENTIFICACION

1.-N° solicitud 2.-Fecha de verificacion i !

3.-Denominacién

4 -Localizacion

5.-Tipo de obra

6.-Fecha de inicio A | 7.-Duracion final dias

Sl NO N/P

* Escombros vy desechos de obra enlazaona
* Puesta en marcha de instalaciones

* Pruebas de instalaciones

® Remates y acabados finales

* Documentacion tecnica entregada

*®* Partes de trabajo comunicados

* Limpieza de la rona completada

* Traslado de mobiliario

* Montaje de muebles

* Montaje de accesorios v elementos

* Recolocacidn equipamiento, fungible, almacenable, famacia
* Instalacion equipos de slectromedicina

* Control microbiologico ambiental

* Revision de antiguas instalaciones

OO00O00O0000O0DO0OOo0OoOoOonO
OoooOooooboooooon
OOo0ooooobooboooon

* Colocada carteleria

OBSERVACIONES
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HOJA DE VERIFICACION DE RECOMENDACIONES PARA ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN OBRA

FINALIZACION DE LA EJECUCION

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
Se puede comenzar la actividad en el area O O

Fecha de inicio de |a actividad asistencial

CONFORME
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7. COMISION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS

Para vigilar y controlar los trabajos se creara la Comision de Obras con el fin de que la
misma conozca y pueda abordar el estudio de las obras de conservacion programada
0 basica, actuales o futuras. La Comision ser& por tanto de caracter permanente y no
accidental y su composicion y funciones deberan variar en funcion del tipo de obra que
se ejecuta, tal y como se analiza en este documento.

El Hospital y la Comisién citada dispondran de informacion grafica actualizada, donde
al menos se incluya un plano general de la parcela con la ubicacion del edificio o
edificios y de la urbanizacion, de cada una de las plantas o niveles diferenciados de
cada edificio, con la distribucion interior completa y a escala. Asimismo, también se
procurara disponer de informacion gréfica actualizada de las instalaciones del edificio.

La Comision de Obras serd un organo de caracter consultivo-técnico permanente que
asesorara a la Direccion del Hospital antes, durante y después de la ejecucion de las
obras con el fin de que éstas se realicen con las mayores garantias de seguridad y
salud para pacientes, trabajadores y visitantes.

La composicién y funcionamiento de la Comision debe modularse y estar acorde con
la envergadura de las obras a realizar. Asi, hay que distinguir:

A. Obras programadas

La realizacion de obras programadas en los Hospitales requiere una correcta
planificacién previa y una correcta ejecucion de las obras que permitan mantener la
maxima capacidad funcional del Centro, sin poner en riesgo la seguridad y salud de
pacientes y trabajadores.

Por ello, sera necesario que formen parte de la Comisién tanto los 6rganos ejecutivos
como los técnicos del Hospital, asi como la Direcciéon Facultativa de las obras y la
Empresa Constructora.

La Comision requerira la presencia del Responsable del Servicio de Prevencion y de
un Delegado de Prevencion (elegido por el Comité de Seguridad y Salud) cuando el
tema a tratar lo requiera.

El Director Gerente del centro o en quien €l delegue debe figurar como Presidente o
Coordinador de la Comisién debiendo designar a quien actie de Secretario, que
preferentemente pertenecera al area de gestion y sera, a ser posible, el Responsable
de Mantenimiento; el resto de miembros actuaran como vocales.

B. Otras Intervenciones

Cuando las obras a realizar tengan un alcance menor que las anteriores o se trate de
obras de Conservacién o Mantenimiento, la comisién debera reducirse a criterio de la
Direccion Gerencia del Hospital, pero en todo caso deberan patrticipar:

« Direccion Gerencia o persona en quien delegue.
* Responsable del Servicio afectado.

* Responsable de mantenimiento del centro.

« Director de Obra (si existe)

* Representante de la constructora (si existe).

En todo tipo de obras, se notificara previamente su inicio, objeto de la intervencion y
duracion estimada al responsable de Medicina Preventiva del Centro para que evalué
el riesgo que aquella suponga y decida las medidas a tomar y su participacién en la
comision.
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La Comision de Obras conocera y estaré informada periédicamente acerca de:

Proyecto (Planos y Memoria)

Planificacién y cronograma de obras.

Coordinacion de las diferentes fases de la obra con la actividad funcional del
hospital.

Planificacion de los distintos traslados para lo que debe contarse con la opinion
de los representantes de los distintos estamentos.

Seguimiento de las obras propiamente dichas, comprobando que el desarrollo
de las mismas esta acorde con lo establecido.

Establecimiento de las medidas preventivas que se han de realizar para
proporcionar la mayor garantia de seguridad y salud para pacientes y
trabajadores.

Localizacion de espacios donde puedan ser trasladados los Servicios o
Unidades que entran en obra, proporcionandoles las condiciones minimas
necesarias para un normal funcionamiento.

Comprobacion de que las recomendaciones para el control de la Bioseguridad
Ambiental (BSA) en las areas de alto riesgo o intermedio se cumplen.

La Comision debera reunirse antes del inicio de las obras para conocer el desarrollo
concreto del proyecto, las diferentes fases en que se programa su ejecucion y los
plazos de tiempo previstos. A partir de ahi se reunira con la periodicidad que resulte
adecuada para el desarrollo de los trabajos (recomendable una vez al mes) y siempre
antes del inicio de cada fase en que se divida el proyecto.

8. MEDIOS PERSONALES

8.1. La empresa adjudicataria deber& estar en disposicion de aportar los medios

8.2.

personales y materiales necesarios para la ejecucion de cualquier obra en un
plazo de 48 horas, a partir de la recepcion del aviso por parte del
Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion.

Dado que los trabajos a realizar pueden tener caracter de emergencia, y al
objeto de garantizar un tiempo maximo de respuesta, la empresa adjudicataria
dispondra de un servicio telefonico, atendido por personal de la misma
adscrito a las obras, durante 24 horas, todos los dias del afio y un interlocutor
permanente con el Organo de Contratacion.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su
categoria profesional acreditada.

8.3. El Organo de Contratacion se reserva la potestad de exigir un ritmo

determinado de ejecucién para aquellas actuaciones que asi lo requieran,
garantizando de este modo el cumplimiento de plazos previstos.

8.4. La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un

Director de los trabajos, Administrativo y Coordinador exclusivos para las
actuaciones objeto del contrato. También se dispondra de un Oficial 12
Albaiiil, Ayudante de Albafiil, Oficial 12 Pintor y Ayudante de Pintor.

8.5. EIl Organo de Contratacion no autorizara la ejecucion de ninguna actividad sin

la presencia de alguno de los responsables anteriormente citados.

8.6. Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el vestuario

laboral adecuado y una tarjeta de identificacion personal de la empresa
adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal, ya sea propio o
subcontratado, deberd ir identificado como perteneciente a la empresa
adjudicataria.
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9. PRECIO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

El precio de cada unidad de obra ejecutada, serd el precio de referencia
afectado por la baja de adjudicacion presentada por el contratista en su oferta
econdmica y aceptado por la Administracion.

Si durante la ejecucion del contrato surgiera la necesidad de ejecutar
unidades de obra no contempladas en la base de precios ofertada, el precio
de las mismas se determinara contradictoriamente, de acuerdo con la
empresa adjudicataria y el visto bueno del Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacion, segun se indica en el articulo 234.2
del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El importe de los trabajos se valorardn de acuerdo con lo efectivamente
realizado, siendo el resultado de multiplicar medicién por precio, incrementado
el resultado por los porcentajes correspondientes a los gastos generales y al
beneficio industrial y detraido en el porcentaje de la baja de adjudicaciéon
correspondiente, a los que se aplicara el Impuesto sobre el Valor Afiadido que
corresponda, segun se indica en el articulo 131 del Real Decreto 1098/2001,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La realizacion de la medicion de la obra realmente ejecutada se realizara
segun las précticas habituales.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacién al Responsable del Contrato designado
por el Organo de Contratacion a fin de que pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos.

El abono de cada una de las obras ejecutadas se efectuard mensualmente,
segun se indica en el articulo 232.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
los articulos 147 y 148 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
mediante la expedicion de factura de las unidades efectivamente realizadas
por el precio contractual establecido, previa conformidad del Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacion. Los abonos resultantes de
las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y no suponen la aprobacion y recepcion de las obras que comprenda.

10. PLAZO DE EJECUCION

10.1.

10.2.

El plazo de ejecucion de cada una de las obras que se encarguen, como
consecuencia de dicho contrato, se establecera por el Responsable del
Contrato designado por el Organo de Contratacion.

Durante la ejecucién de los trabajos y hasta su terminacion, si el Responsable
del Contrato designado por el Organo de Contratacion lo estimase necesario y
conveniente a los intereses de la Administracion, se designara por parte del
Contratista un Vigilante.

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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11.1. La realizacion de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor
percepcion de las molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como a
los trabajadores del centro. Para intentar disminuir el impacto de las obras en
su entorno y colaborar asi con la Responsabilidad Social Corporativa del
Hospital y mejorar la imagen interna y externa del mismo, los licitadores se
comprometen a adoptar medidas que repercutan favorablemente en la gestion
de la calidad, proteccion del medioambiente, accesibilidad y responsabilidad
social corporativa.

11.2. Dichas medidas no tienen porque suponer un sobrecosto afiadido, sino que
se pretende que sean tenidas en cuenta en todo momento a la hora de
planificar los trabajos y que se vigile su cumplimiento por parte de sus
operarios. A modo de ejemplo, podriamos indicar la restriccion de
deambulacién externa al area de trabajo en horarios con menor repercusion,
planificacion de la produccion de ruidos intrinsecos a la obra en horarios con
menor afeccion, educacion y cortesia a la hora de acceder al trabajo, higiene
personal, etc...

Para consultar dudas técnicas sobre este pliego, deberan contactar con la Jefa de
Seccion de Obras D2 Nuria Palacios Callejo, mediante correo electrénico
npalacios@salud.madrid.org.

EL DIRECTOR GERENTE DE

CONFORME: ATENCION ESPECIALIZADA AREA V,

EL ADJUDICATARIO Firmado digitalmente por RAFAEL PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

FECHA 'Y FIRMA Fégf?g:l Zzaocigbn.zl 10:32:51 CET

Huelladig.: Ofaf003e52cd551e6ddf 34f324d1a7¢115b596b0

Fdo.: Rafael PEREZ-SANTAMARINA
FEIJOO
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