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EXPEDIENTE: 2016/086

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATO DE OBRA PARA LA
REMODELACION, ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
GENERALES DE CLIMATIZACION, FONTANERIA Y PCI, EN EL EDIFICIO DE
MEDICINA COMUNITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE CON
OBJETO DE SER DESTINADO ESTE CENTRO A ACTIVIDADES DOCENTES PARA LA
SIMULACION VIRTUAL

LA FUNDACION PARA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL 12 DE
OCTUBRE-INSTITUTO DE INVESTIGACION I+12.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 2016/086
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATO DE OBRA DE
REMODELACION, ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
GENERALES DE CLIMATIZACION, FONTANERIA Y PCI, EN EL EDIFICIO DE
MEDICINA COMUNITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE CON
OBJETO DE SER DESTINADO ESTE CENTRO A ACTIVIDADES DOCENTES PARA LA
SIMULACION VIRTUAL PARA LA FUNDACION PARA INVESTIGACION BIOMEDICA
DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE-INSTITUTO DE INVESTIGACION I+12.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 2016/086

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA DE ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES DE
CLIMATIZACION, FONTANERIA Y PCI, EN EL EDIFICIO DE MEDICINA COMUNITARIA DEL
HOSPITAL 12 DE UNIVERSITARIO OCTUBRE CON OBJETO DE SER DESTINADO ESTE
CENTRO A ACTIVIDADES DOCENTES PARA LA SIMULACION VIRTUAL PARA LA
FUNDACION PARA INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE-INSTITUTO DE INVESTIGACION 12 DE 12 DE OCTUBRE.

OBJETO:

El presente documento tiene por objeto, describir las prescripciones técnicas y
funcionales, necesarias para la realizacion del proyecto y la valoracién del suministro de
los equipamientos e instalaciones necesarias para la adaptacién y acondicionamiento de
instalaciones generales de climatizaciéon, fontaneria y PCI, en el edificio de medicina
comunitaria del Hospital 12 de Octubre con objeto de ser destinado este Centro para la
Docencia de Simulacién Virtual para la Fundacién para Investigacién Biomédica del
Hospital 12 de Octubre-Instituto de Investigacién 12 de Octubre.

Esta memoria técnica tiene también por objeto describir las prescripciones técnicas y
funcionales necesarias para realizacién del proyecto (acondicionamiento) y la valoracién
del suministro del equipamiento e instalaciones para la reforma de las instalaciones
generales y de climatizacion, fontaneria y PCI del edificio.

Esta memoria técnica tiene también por objeto establecer la metodologia de la recepcion
de las instalaciones y adecuar el plan de mantenimiento existente a las nuevas
instalaciones

Las ofertas técnicas de los proveedores deberdn estar conformes a las especificaciones
de la presente memoria y deberdn incluir las mejoras necesarias para la correcta
instalacion, funcionamiento y mantenimiento de las mismas.

EXTENSION PRESTACIONES
Las prestaciones comprenden:

e Proyectos visados para legalizacion de las instalaciones si fuera necesario, su
direccién obra y su tramitacién en la Delegacion de Industria (incluyendo pago de
tasas) hasta obtener su registro y autorizacién de puesta en servicio.
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e En caso contrario se justificara la “no necesidad”.

e Se han previsto las siguientes instalaciones generales: circuito de refrigeracion,
circuito de calefaccién y circuito de ACS (alimentados desde la subcentral del
Edificio de Docencia) y agua fria sanitaria alimentado desde la galeria.

e Se ha dejado previsto la posibilidad en un futuro de cerrar el anillo de
instalaciones generales, si bien en este proyecto se considera sélo la ejecucion de
la mitad norte aproximadamente. Los anillos se encuentra sectorizados con sus
correspondientes purgas y vaciados.

e Para la climatizacién del salén de actos se ha previsto un climatizador a 4 tubos
con recuperador entdlpico rotativo y free - cooling y distribucion mediante
conductos y difusores de geometria variable, con capacidad para sectorizar la
instalacién y dividir el salon de actos por la mitad.

e Para la climatizacién de la zona noreste, se ha previsto una instalaciéon a 4 tubos
con un climatizador de aire primario con recuperador entdlpico rotativo para
renovacioén del aire.

e El edificio cuenta con acometida de BIES. Se reforma la instalacion de BIES y se
sustituyen las dos existentes por unas nuevas.

e Para el control de la instalacién de climatizacion, se ha disefiado un Sistema de
Gestién. Centralizado. Las nuevas sefiales de los climatizadores se conectaran a
un nuevo controlador Excel 800 que se conectara al BUS-7 de Docencia.

e El edificio cuenta con dos acometidas eléctricas existentes de RED y RED - GRUPO
que vienen del CGBT de la Residencia y que se mantienen. El cuadro existente se
desmonta y se sustituye por uno nuevo con reserva para futuras ampliaciones. De
este cuadro dara servicio a la instalacion de potencia de climatizacién para los dos
climatizadores.

e Suministro, transporte, montaje, puesta en marcha, equilibrado, pruebas de
equipos y materiales suministrados.

e Obra civil para la ejecucién de las bancadas de los climatizadores y apertura de
huecos para conductos asi como las ayudas de albafiileria.

e Formacion del personal para el mantenimiento y explotacion de la instalacion.
e Documentacién para legalizacién, mantenimiento y explotacion.

e Puesta en marcha, mediciones, ensayos, equilibrado, verificacion de los
parametros y de las condiciones de disefio.

e Traslado chatarra y escombros a vertederos para su tratamiento seglin normativa
vigente.

REGLAMENTACION
Se tendrd en cuenta toda la reglamentacién aplicable, en particular:

e« RD 1027/2007 RITE- Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios y sus ITC y
modificaciones posteriores.

e RD 314 / 2006 Cédigo Técnico de la Edificacion y modificaciones posteriores.
e RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja tension.
e RD 865/ 2003 sobre prevencion y control de la legionelosis.
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e RD 1627/97, que regula las condiciones minimas seguridad e higiene en el
trabajo.
e RD 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

UBICACION

Las acometidas de las instalaciones generales provienen de la subcentral de Docencia,
discurren bajo el vial del parking y atraviesan la galeria de instalaciones hacia el edificio
de Medicina Comunitaria.

CALCULO DE PERDIDAS Y APORTACIONES

Junto con la memoria y los planos el adjudicatario realizard el calculo de pérdidas y
aportaciones de la zona noreste y el salén de actos, que justifique la solucion final a
ejecutar.

DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

Inicialmente antes de realizar las instalaciones segln el proyecto de ejecucién se debera
entregar:

e Proyectos visados por los colegios profesionales si fueran necesarios para
legalizacion.

o Estudio y calculos técnicos.

+ Planning detallado de la obra.
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o Planos de ejecucién de las instalaciones proyectadas incluido: implantacion de los
equipos, eléctricos, elementos de control y seguridad, redes y obra civil.

e Documentacion técnica completa sobre el material propuesto marcando los puntos
de funcionamiento previstos sobre las curvas caracteristicas de los aparatos,
dimensiones y pesos.

e Esquemas de principio de las instalaciones.
o Esquemas de fuerza y control de los armarios eléctricos si fuese necesario.

e Descripcion de las condiciones y procesos de las pruebas hidraulicas,
estanqueidad, funcionamiento, seguridades de todos los recipientes e
instalaciones sometidas a la reglamentacién oficial.

e FEs condicidn necesaria e imprescindible para comenzar la ejecuciéon de la obra,

que toda la documentacion resefiada, y marcas de los elementos eléctricos y
mecanicos, hayan sido entregadas por el proveedor y validada.

Al finalizar la obra, a partir de los documentos anteriormente citados se realizara un
dossier técnico en idioma Espafiol comprendiendo:

e Memoria de las instalaciones.

e Autorizacion de la Instalacion (RITE, REBT) Certificados instalaciones térmica,
eléctricas y de inspeccidn inicial firmados por la direccion técnica y por el
instalador. Declaracion de conformidad CE de los equipos, si fuera necesario.

e Certificados y actas de las Pruebas, Ensayos y Puesta en marcha realizados.

» Documentos acreditativos de su Registro Industrial y Autorizaciones Pertinentes
e Certificados de la direccion de las instalaciones realizadas.

e Certificados de las Pruebas y Ensayos realizados.

e Planos completos conformes a la ejecucién, precisando las marcas de todos los
equipos y materiales instalados, con la posiciéon exacta de los érganos susceptibles
de ser maniobrados.

¢ Documentos acreditativos de su Registro Industrial y Autorizaciones Pertinentes

e Documentacién técnica de los aparatos instalados, piezas recambio, referencias
material, consignas mantenimiento.

o Instrucciones completa de explotacién sefialando los distintos puntos de consigna,
precisando las maniobras a realizar, especificando las visitas de mantenimiento y
dando toda la informacién necesaria para obtener una perfecta utilizacién de la
instalacién.

« El proveedor asegurara la asistencia para el buen funcionamiento y explotacion de
la instalacion hasta que no se haya entregado la documentacion resefiada y
firmado el acta recepcién de la obra. A partir de dicha firma, comenzara a contar
el tiempo de garantia.

PLAZO DE EJECUCION

3 meses

IMPORTE DE LICITACION

Base imponible: 165.289,26€. IVA: 34.710,74€. Importe Total: 200.000,00¢€.
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CRITERIOS DE VALORACION

CONCEPTO PUNTUACION
OFERTA ECONOMICA 50

OFERTA TECNICA 50

TOTAL 100

OFERTA TECNICA

La oferta técnica debera incluir:
e Planos con los replanteos de las superficies de actuacion.

e Calculos.
e Descripcién y calidades de los materiales empleados en cada zona de
actuacioén.

e Presupuesto detallado.

e Estudio de sectorizacién, circulaciones y evacuacién de escombros en cada
zona de actuacion.

e Propuesta de sefializacion.

e Calendario de ejecucion.

e Curriculum Vitae profesional del responsable de obra

e Relacion de medios humanos y técnicos a disposicién de la obra

Se valora la solucién técnica ofertada en su conjunto dando especial importancia a la
concrecién de los datos presentados, a su adaptacion real a la obra a ejecutar, al
conocimiento de la obra a ejecutar, al conocimiento de la realizacién de obras en
hospitales, etc.

En cuanto a la documentacién técnica aportada, se valora su concrecién y calidad,
teniéndose en cuenta la fiabilidad de los datos aportados, el trabajo previo de campo
realizado y los soportes y medios empleados.

Se valorard igualmente, la calidad e idoneidad de los materiales y medios empleados en
cada solucién, su adecuacién al medio hospitalario, su durabilidad y su mantenibilidad.

En cuanto al Encargado de Obra, se tendra en consideracion:
e La aportacién de una persona con dedicacién plena en la obra, encargado de
coordinar todos los oficios que intervengan en la obra.
e La localizaciéon permanente durante la jornada laboral, mediante teléfono mévil de
contacto.

e La experiencia demostrada, mediante Curriculum Vitae y certificado de vida
laboral.
Se considerardn mejoras técnicas aquellas que mejoren la calidad de:

e Los materiales y acabados propuestos.
e La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.
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e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la
reduccién de gastos de explotacién, reduccién de la contaminacién, eficiencia
energética, etc.

Las empresas deberan aportar:
o Informe técnico justificativo de la mejora
e Valoracion econémica de la misma

Serd obligatoria también la presentacién del Certificado de Visita asi como el certificado
del conocimiento suficiente de la obra y de la instalacion a realizar.

La oferta técnica tiene un maximo de 50 puntos, repartidos en siete apartados puntuados
del siguiente modo:

1d. CONCEPTO PUNTUACION
MEMORIA DE LA OBRA 14
RECURSOS MATERIALES DE LA EMPRESA

DELEGADO DE OBRA

PROGRAMACION DEL TRABAJO

ORGANIZACION DE LA EJECUCION

DOCUMENTACION TECNICA APORTADA PARA EL CONCURSO
MEJORAS TECNICAS

TOTAL PUNTUACION 50

No|~h|lWIN -
||| Wn

1.- Memoria de la Obra.
En este apartado se valorard el contenido técnico del Proyecto o documentos presentados
para describir el alcance de la obra. Se valorara especialmente el desarrollo que mas se
corresponda a las necesidades demandadas y que se concrete mejor técnicamente.
Se valorara, por tanto, la documentacion presentada en la Oferta Técnica con especial
interés:

e Planos con los replanteos de las superficies de actuacién.

e Calculos.

e Descripcién y calidades de los materiales empleados en cada zona de actuacion.

e Presupuesto detallado.

e Estudio de sectorizacién, circulaciones y evacuacion de escombros en cada zona

de actuacién.
e Propuesta de sefializacion.
e Calendario de ejecucion.

2.- Recursos de la Empresa.

En este apartado se valoraran los recursos propios demostrables materiales de las
empresas.

Se aportard si se dispone la documentacién necesaria que avale la propiedad de
vehiculos, maquinas y herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de
las obras. En la instrumentacién metroldgica y de control se aportaran certificados de
verificacion.

3.- Delegado y/o Jefe de Obra.
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En este apartado se valora:
e La aportacidén de una persona de contacto y con capacidad de decision dedicada a
la obra.
e La localizacién permanente mediante teléfono mévil de contacto.
e La cualificacion y experiencia demostrada, mediante Curriculum Vitae,
debidamente acreditado mediante la titulacion y la experiencia mediante
certificado de vida laboral.

4.- Programa de trabajo.
En este apartado se valora la presentacion de un planning de programacion exhaustivo
de tipo diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de actuacion de
todos los oficios o capitulos del presupuesto durante el plazo de ejecucién ofertado para
la realizacion de las obras.
Se presentara también el porcentaje de ejecucién econémica y los recursos materiales y
humanos dedicados a cada tarea o grupo de tareas.
Se valorara el planning en dos aspectos:

e Su desarrollo y grado de detalle

e Su viabilidad.
Por otro lado se valorara las reducciones razonables del plazo de ejecucién. Se podrd
desestimar por los técnicos de este Centro aquella reduccién del plazo que sea
materialmente inviable, asignédndole la minima puntuacién en este apartado.
Este apartado se ponderard teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo
presentadas por los distintos licitadores. Se considerard un plazo de ejecucion inviable
aquel que supere en un 15 % la media de todas las bajas.
Este apartado 4 se valorard 50 % al planning de trabajo y 50% a la reduccion del plazo
de ejecucion.

5.- Organizacién de la ejecucion.

En este apartado se valorard la presentacion de una memoria que recoja la
materializacidén en la obra licitada de los siguientes aspectos:

Vigilancia, prevencién y control de infecciones en Hospitales.

Se reflejardn las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacién de personas y materiales,
condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

Plan de sefializacion.

Se indicardn los medios empleados para indicar, comunicar e informar, tanto a los
usuarios como trabajadores del Hospital, los distintos hitos en el desarrollo de la obra.
Medidas de prevencion de riesgos laborales.

6.- Documentacion técnica aportada al Concurso.

En este apartado se valora la concrecion y calidad de la documentacién técnica aportada
al concurso, teniéndose en cuenta la fiabilidad de los datos aportados, el trabajo previo
de campo realizado y los soportes y medios empleados.

También se valorard el compromiso formal por parte de la empresa licitadora de la
aportacién al finalizar las obras y antes de elaborar el Acta de Recepcidn, por parte de
este Centro Sanitario, la siguiente documentacidn:

1.- Certificados de las empresas instaladoras del correcto funcionamiento de los
materiales, sistemas, aparatos y equipos instalados.

2.- Manuales de uso y mantenimiento de las maquinas instaladas.

3.- Garantias de las mismas; persona y teléfono de contacto del suministrador.
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4.- Documentacién técnica “as built” en soporte papel e informatico. Nota: los
documentos en MS Word; los planos en Autocad; las imagenes raster en JPG, BMP, TIFF,

etc.; los presupuestos en Presto o BC3; los planning en MS Project o Excell.

7.- Mejoras Técnicas.
Se consideran mejoras técnicas aquellas que mejoren la calidad de:

e Los materiales y acabados propuestos.

¢ La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.

e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la
reduccién de gastos de explotacién, reduccidn de la contaminacién, eficiencia
energética, etc.

Los puntos asignados a este apartado se repartiran segun las mejoras planteadas por las
empresas licitadoras.
Para la mejor valoracién de este apartado las empresas deberan aportar:

e Informe técnico justificativo de la mejora

e Valoracion econémica de la misma

Madrid, 9 de diciembre de 2016
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