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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es la contratacion de la ejecucién de la obra de
adecuacion de los jardines y cerramientos del Area de psiquiatria del el Hospital
Infantil Universitario Nifio Jesus.

La remodelaciéon y ampliacidn debera realizarse de acuerdo con la descripcién
incluida en el apartado 11 de este pliego.

2. INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Seran por cuenta del adjudicatario:

e La coordinacidon entre las empresas subcontratistas, si existen.

e La redaccion, tramitacién y gestidén en otros organismos de proyectos
de obras y/o instalaciones.

e El levantamiento de planos y toma de datos, si son necesarios.

e La realizacién de informes periciales especiales o asesoramiento en
éstos, por medios propios o ajenos, en caso de ser necesarios.

e Inspeccion y comprobacién de instalaciones, utilizando servicios de
laboratorio, o las normas y medios técnicos que en cada caso se
requieran para poder certificar con el caracter que sea necesario.

e Tramitacion de permisos abonando las tasas y derechos a que hubiera lugar
y constituyendo las garantias y avales que se les sean requeridos.

e Y, en general, cualquier gasto derivado de la obra y necesario para la
ejecucion de la misma.

3. OBLIGACIONES GENERALES.

e La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una
organizacion adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara
relacion del personal adscrito a la obra, tanto de la empresa adjudicataria
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como de las posibles empresas subcontratistas, actualizandola segun sufra
variaciones por el ritmo de los trabajos.

La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a disposicién de la obra,
la maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos.

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena
construccién, con sujecién a la normativa vigente en el momento de su
ejecucion. Antes del inicio de ejecucién de las unidades de obra, el
contratista debera presentar al Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacién, un Plan de Seguridad, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Cuando los trabajos exijan para su realizacibn o control, personal
especializado o cualificado diferente del adscrito a la obra, el Organo de
Contratacién podra, en todo momento, solicitar del Contratista Ia
presentacién de los documentos necesarios que acrediten la adecuada
titulacidon del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales y segun el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccién, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, el Contratista ejecutara los trabajos conforme a las citadas
normas y a las demas reglamentaciones sobre Seguridad y Salud en vigor,
realizando los trabajos con absoluta garantia para los trabajadores,
usuarios y terceros. Asi mismo, se adoptaran todas las medidas necesarias
para evitar la afectacion a terceros, impidiendo el acceso de personal ajeno
a las obras y minimizando el impacto de las mismas en areas adyacentes,
incluyendo la sefalizacién preceptiva tanto de obras como de circulaciones
afectadas por las mismas. El adjudicatario debera limitar perfectamente el
ambito de las obras, cuando estads comporten riesgo para las personas o
cosas, con los elementos de proteccion que sean necesarios, que se
mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de conservacion
y sefializaciéon. Asi mismo, el adjudicatario presentara el Plan de Evaluacion
de Riesgos y las revisiones necesarias para los trabajos en el ambito
hospitalario que sean precisas. Previo al acta de comprobacion de replanteo
y como condicion imprescindible para la aprobacién de ésta, se habra
presentado el plan de seguridad y el comprobante de apertura del centro
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de trabajo en la autoridad laboral competente. Semanalmente se remitiran
los informes de las visitas realizadas por el Servicio de Prevencién de
riesgos laborales, propio o ajeno, inmediatamente cualquier incidencia que
sea detectada.

El adjudicatario debera presentar, antes del inicio de la obra, un plano de
aislamiento de la misma, que incluird cerramiento fisico de la zona de obra,
accesos de trabajadores y material, interferencias con circuitos del hospital,
etc... Este plan debera ser aprobado por el Servicio de Mantenimiento del
centro antes de comenzar la ejecucién de los trabajos.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada
de los elementos de separacidn, de los escombros generados, etc... y la
limpieza general de la zona afectada por la obra, hasta devolver el area
afectada a su situacién original. El adjudicatario cumplira la legislacion
ambiental aplicable relacionada con la gestion de residuos y aquella
aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable
de todos los residuos que generen sus actividades. Estara obligado a
gestionar todos los residuos y sus costes estaran incluidos y especificados
en la oferta. Ademas tendra que proporcionar certificado de eliminacién de
dichos residuos con transportista y gestor autorizado. El adjudicatario no
podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del
hospital, seglin lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema
Integral de Saneamiento de la CAM. En caso de que el adjudicatario
abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo acordado
previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestidn se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

4. CONTROL DE LOS TRABAJOS.

El Organo de Contratacion designard a un Responsable del Contrato
competente en la materia o una Direccion Facultativa, que sera el
encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna
parte de ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla
cuantas veces sea preciso, no originando éstas aumento de ejecuciéon de
unidades de obra, ni derecho a pedir indemnizaciéon de ningun género.

El Responsable designado tendra la potestad para aceptar o rechazar los
materiales y equipos a utilizar en los trabajos.
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e Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra
y la propia obra terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato,
cumplirdn las instrucciones del Responsable del Contrato designado por el
Organo de Contratacién y estaran sometidos, en cualquier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga.

5. MEDIOS PERSONALES.

e El personal dependiente de la empresa adjudicataria deberd tener su
categoria profesional acreditada.

e La empresa adjudicataria designara de forma permanente, durante la
ejecucion de los trabajos, la presencia de un Director de obra y un
Encargado u Coordinador exclusivos para las actuaciones objeto del
contrato. No estara autorizara la ejecucién de ninguna actividad sin la
presencia de alguno de los responsables anteriormente citados.

e Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevara el
vestuario laboral adecuado y una tarjeta de identificacién personal de la
empresa adjudicataria, con sujecion a lo dispuesto en la normativa vigente
en materia

6. NORMATIVA.

e El proyecto y su ejecucion debe adaptarse a la totalidad de la normativa
vigente aplicable.

7. PLAZO DE EJECUCION.

e Los licitadores deberdn presentar un cronograma detallado de ejecucién,
gue sera objeto de valoracion.

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
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e La realizacidon de los trabajos en el entorno hospitalario conlleva una mayor
percepcidn de las molestias ocasionadas, tanto a usuarios y familiares como
a los trabajadores del centro. Para intentar disminuir el impacto de las obras
en su entorno y colaborar asi con la Responsabilidad Social Corporativa del
Hospital y mejorar la imagen interna y externa del mismo, los licitadores se
comprometen a adoptar medidas que repercutan favorablemente en la
gestion de la calidad, proteccion del medioambiente, accesibilidad vy
responsabilidad social corporativa.

¢ Dichas medidas no tienen por qué suponer un sobrecosto anadido, sino que
se pretende que sean tenidas en cuenta en todo momento a la hora de
planificar los trabajos y que se vigile su cumplimiento por parte de sus
operarios. A modo de ejemplo, podriamos indicar la restriccion de
deambulacion externa al area de trabajo en horarios con menor
repercusion, planificacién de la produccién de ruidos intrinsecos a la obra
en horarios con menor afeccion, educacién y cortesia a la hora de acceder
al trabajo, higiene personal, etc...

9. VISITA E INSPECCION DE LAS INSTALACIONES.

Sera requisito minimo e imprescindible a cumplir por las empresas para poder
concurrir, haber visto y revisado los edificios, asi como las instalaciones objeto de
la presente licitacion.

Para revisar las instalaciones se pondran en contacto con la Unidad de
Mantenimiento y deberan solicitar cita previa para tener acceso a las mismas,
siempre y cuando no interfieran en su funcionamiento, sellandose el certificado de
haberse realizado la visita.

Dicho CERTIFICADO DE VISITA debera introducirse inexcusablemente en el
“SOBRE-1" DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

El hospital facilitard al Adjudicatario la mejor informacién de que dispone con
respecto a las condiciones bajo las cuales habrd de ejecutar el trabajo, pero no
asumira la responsabilidad de la exactitud de las mismas.

El Adjudicatario por tanto, debera informarse, por si mismo y bajo su
responsabilidad, de dichas condiciones entendiéndose que, al momento de licitar,
conoce las caracteristicas del Hospital y que ha adquirido un profundo
conocimiento en lo que se refiere a las condiciones en que habra de prestar sus
servicios, su alcance, naturaleza, posibles obstaculos, inconvenientes o cualquier
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otra condicién que de algun modo pueda influir o afectar a la ejecucién y/o
finalizacién total de los trabajos.

10.  GARANTIA'Y MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.

Las condiciones de la garantia seran las indicadas en el Pliego de clausulas
administrativas particulares.

La cobertura de la garantia sera total, sin restricciones, e incluira operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra y desplazamiento de todas
y cada una de las operaciones de cualquier indole realizadas sobre cualquier
equipo y/o instalacidon objeto del contrato; material necesario para llevar a cabo
tanto las reparaciones necesarias, como las revisiones preventivas, las
modificaciones necesarias a indicacién del fabricante de los equipos y soporte
técnico telefénico gratuito.

11. DETALLE DE LA OBRA A REALIZAR.

El Hospital Universitario Nifio Jesus necesita remodelar los jardines y cerramientos
exteriores de su area de psiquiatria, para mejorar su funcionalidad y seguridad.

Para ello necesita ejecutar los trabajos relacionados a continuacion.

Nota 1: Los licitadores podran solicitar y obtener los planos detallados que
precisen durante su visita a las instalaciones.

Nota 2: Aunque se indiquen de forma detallada las unidades de ejecucién de obra,
tal como se indica en el Pliego de cldusulas administrativas particulares, el
presente procedimiento se valorara por tanto alzado, que debera incluir la
totalidad de los conceptos.
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CERRAMIENTO Y PARQUE INFANTIL DE ALA DE PSIQUIATRIA EN PLANTA BAJA

Presupuesto

Codigo Nat.
1 Capitulo
01.01 Partida
01.02 Partida
01.03 Partida
01.04 Partida
01.05 Partida
01.06 Partida
2 Capitulo
02.01 Partida
02.02 Partida
02.03 Partida
02.04 Partida
3 Capitulo
03.01 Partida
03.02 Partida

ud.

ub

M2

M2

ub

ub

ub

M2

M2

M2

ub

ub

Resumen Cantidad
TRABAJOS PREVIOS, DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES 1
PROTECCION Y AISLAMIENTO DE LA ZONA DE ACTUACION 1

Proteccidn y aislamiento de la zona de actuacion del resto

de areas del Hospital mediante mampara provisional de

pladur o madera sin fijaciones mecanicas a los paramentos,

incluso posterior desmontaje y remates una vez finalizadas

las obras.

DESBROCE Y RETIRADA DE MALEZA 700
Desbroce y retirada de maleza existente, incluidas hojas y

ramas pequefias por medios manuales, incluso limpieza y

retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares.

REFINO Y COMPACTADO SUELO 700
Refino y compactado de suelo tras retirada de maleza,

incluso limpieza y con p.p. de medios auxiliares.

RETIRADA DE JUEGO INFANTIL (MUELLE) 4

Retirada de juego infantil tipo muelle incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares

RETIRADA DE JUEGO INFANTIL (COLUMPIO) 1

Retirada de juego infantil tipo columpio incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares

RETIRADA DE BANCOS 2
Retirada de bancos, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o

planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares

PAVIMENTOS 1
BORDILLO JARDIN 110

Suministro y colocacién de bordillo de jardin, de medidas
8/6x20x50, incluso cama de hormigdén HM-20, recibido y
rejuntado, con p.p. de medios auxiliares.

ACERADO LOSETA GRIS 110

Acerado loseta gris de 1 metro de ancho sobre soporte de

hormigén HM-20 de 10 cm de espesor con mallazo

15x15x6, recibo con cementgo y cama de arena, i/p.p. de

medios auxiliares.

PAVIMENTO CAUCHO JUEGOS INFANTILES 65
Suministro e instalacién de pavimento de caucho para

parques infantiles

GRAVA DECORATIVA 8-12 525
Suministro y colocacién de grava decorativa de 8-12 mm en

zonas no transitables, con un espesor incluso p.p. de

medios auxiliares

MOBILIARIO 1
JUEGO INFANTIL TIPO COLUMPIO 1
Columpio sencillo con 2 asientos normales

BANCOS 2
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03.03 Partida UD  SANEAMIENTO, REPARACION Y PINTADO JARDINERAS 2
4 Capitulo CERRAJERIA 1
04.01 Partida M2  CERRAMIENTO SIMPLE TORSION 125

Sustitucién vallado actual por otro de simple torsién de

similares caracteristicas

04.02 Partida M2  Instalacién simple torsidn de similares caracteristica al 8
actual
04.03 Partida M2  Recrecido de valla actual de panel plegado verde RAL-6005 23

de la casa Moreda elevando su altura en un metro

04.04 Partida M2  Instalacién de nuevo tramo de valla de panel plegado verde 6
RAL-6005 de la casa Moreda de altura similar a la actual ya
recredida

04.05 Partida ub PUERTA EN VALLADO
Puerta de acceso de las mismas caracteristicas que el 2

vallado exterior, totalmente montada i.p.p. de medios

auxiliares.

EL DIRECTOR DE GESTION Y SSGG

D. JORGE CARDIN VAZQUEZ
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