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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: REFORMA DE EDIFICIO PARA EL CONSULTORIO LOCAL DE
VALDEAVERO (MADRID) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD
DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Reforma de edifico para el Consultorio Local de Valdeavero.

1.- Definicion del objeto del contrato: Ejecucion de la obra de reforma del edificio para el
Consultorio Local de Valdeavero de Madrid.

Cddigo CPV: 45215130-7 - Trabajos de construccion de clinicas
2.- Situacion: Calle Castilla La Mancha, 2 — Valdeavero (Madrid)

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION

. , o i .
POSTAL Plaza Carlos Trias Bertran n® 7, 28020 Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3 A13013782

DIRECCION

. o : .
POSTAL C/ San Martin de Porres n°® 6, 28035 Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS

CODIGO DIR3 A13013782
DIRECCION

. o B .
POSTAL C/ San Martin de Porres n° 6, 28035 Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del Servicio Madrilefio

de Salud
DIRECCION
. o 3 .
POSTAL C/ San Martin de Porres n°® 6, 28035 Madrid
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4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: maximo estimado

Presupuesto

Importe neto: 76.372,47 €
Importe del IVA: 16.038,22 €
Importe total: 92.410,69 €

Epigrafe presupuestario:
Anualidad Programa Econdémica Importe
2018 312B 63100 92.410,69 €

Proyecto de Inversidon: 2017/001257. Consultorio Local de Valdeavero

Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP: importe total, sin incluir el IVA y teniendo en
cuenta las posibles modificaciones y prorrogas): 76.372,47 €

5.- Sistemade retribucion:
Expedicion de certificaciones mensuales

6.- Contrato no sujeto aregulacién armonizada.
7.- Solvencia econdmica, financieray técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupol/s: C

Subgrupo/s: Todos

Categorials: 1

Categoria/s R.D. 1098/2001: b)

- Solvencia econémica, financiera y técnica para obras cuyo valor estimado sea inferior a
500.000 euros y Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea:

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 75 apartado 1.a) del TRLCSP: Volumen anual de negocios o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato, o en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccion (art. 11 del Reglamento de la LCAP):
A estos efectos el licitador debera acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio
de mayor volumen de negocio de los tres dltimos concluidos, debera ser al menos una vez y

media el valor estimado del contrato:
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Nam L .,
Criterio seleccion

Lote

Unico 114.558,71 €

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

Si el licitador es una persona fisica: Articulo 75 apartado 1.b) del TRLCSP

Existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

Criterio de seleccidn: Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato.

Solvencia técnica:

Articulo 76 apartado 1. a) del TRLCSP:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez dltimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las
gue se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterio de seleccion: Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante una
relacion de, al menos, tres trabajos de construccion de edificios de obra de reforma o
rehabilitacion efectuados por el interesado en los Ultimos 10 afios, avalados por certificados de
buena ejecucion. El requisito minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si
ésta es inferior al valor estimado del contrato.

Acreditacion de la Solvencia mediante la clasificacion del empresario (Clasificacion
sustitutiva _de la_Solvencia)

La clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo de clasificacién que en funcién del objeto
del contrato corresponda, con la categoria de clasificacion que por su valor anual medio
corresponda, acreditara su solvencia econémica y financiera y su solvencia técnica para contratar.
En tales casos, el empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en este pliego.
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Compromiso de adscripcion:

Este compromiso se concretara con una o varias declaraciones sobre la dedicacion o adscripcion
de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato y como minimo,
indicacion de los nombres, cualificacion y experiencia profesional, del personal que se adscribe,
en las siguientes condiciones:

Adscripcién al menos de un jefe de obra (con titulacion de arquitecto técnico) y un
encargado de obra, ambos con dedicacion total y con una experiencia minima de 10 afos
en obras de edificacién, y en concreto en dos obras de construccion de edificios similares
de obra nueva de uso publico. Como obras similares se entenderan obras de edificios de
nueva planta, de importe, cada una, igual o superior al objeto de este contrato.

El propuesto adjudicatario debera acreditar los medios personales mediante la declaracion
responsable que incluya la adscripcion al menos de un jefe de obra y un encargado de obra con la
titulacién y experiencia que se especifica en el parrafo anterior, y contrato o propuesta del mismo,
donde figuren que los citados técnicos con los requisitos exigidos seran los adscritos para su
participacion en la obra.

Estos compromisos quedaran integrados en el contrato, atribuyéndoseles el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 223.f del TRLCSP, siendo parte
integrante del contrato que de la adjudicacion de este expediente se derive.

8.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion:Ordinaria
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

— Criterio precio.

Ponderacién: 80 puntos sobre 100
Puntuacion Baja del licitador*

. = - x 80
licitador Mayor baja de todas las ofertas presentadas

*Baja del licitador = Presupuesto de licitacion — Oferta econémica del licitador

— Otros criterios evaluables de forma automética por aplicacién de formulas:
No se establecen
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— Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:
Numero: 1

Descripcién del criterio: Estudio Técnico de la ejecucion de las obras

Ponderacién: 20 puntos sobre 100

CRITERIOS DE VALORACION: Estudio de la Oferta Técnica

Puntuacién

1. Memoria de la ejecucion de las obras maxima
14 puntos

Estudio del proyecto que justifique el conocimiento de los
trabajos a realizar.

Se incluird andlisis de los siguientes aspectos del proyecto, en su caso:
Solucion arquitectdnica y constructiva, Cimentacion y estructuras e
Instalaciones. El analisis se realizard de forma conjunta para detectar y
prevenir las posibles repercusiones en la ejecucién del proyecto, basado en
la totalidad de la documentacidn aportada: 6 puntos

- Analisis de la Memoria (hasta 2 puntos)

- Andlisis de los Planos (hasta 2 puntos)

- Analisis del Presupuesto (hasta 2 puntos)
Se tendran en consideracion estos aspectos en funcién de la correccion
técnica de la documentacion aportada, apreciando de forma positiva las
observaciones y conclusiones obtenidas.

Estudio del &rea de actuacion y su entorno para la| 3 puntos
implantacion de la obra

Reconocimiento de la parcela, sus servicios afectados y condicionantes
externos apreciando su topografia, infraestructuras, afecciones, etc.
aportando las soluciones técnicas previstas.

Se valorara:

- El conocimiento del entorno del &rea de actuacion con la
adecuada organizacion de la implantacion de la obra (hasta 1
punto)

- La situacion de los diferentes medios necesarios para su
ejecucion (hasta 1 punto)

- Las instalaciones provisionales de obra propuestas (hasta 1
punto)

Se tendran en consideracion estos aspectos en funcién de la correccion
técnica de la documentacion aportada, apreciando de forma positiva las
observaciones y conclusiones obtenidas.
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Planteamiento de las obras, descripcion de los procesos
constructivos mas importantes y propuestas de actuacién en
obra

Se valorara:

- La adecuada seleccion de los procesos constructivos (hasta 1 3 puntos
punto)

- El grado de detalle de su definicién (hasta 1 punto)

- Las propuestas de ejecucion de las unidades mas significativas o
de especial complejidad (hasta 1 punto)

Se tendran en consideracién estos aspectos en funcién de la correccién
técnica de la documentacion aportada.

Organigrama del personal técnico asignado a la obra

Se valorara:
- La Idoneidad del Organigrama del equipo técnico propuesto, en 2
: : A puntos
cuanto a la entidad de la obra en referencia a su cualificacion
técnica y experiencia (hasta 1 punto)
- La ldoneidad, cualificacion técnica y experiencia del jefe de obra
propuesto (hasta 1 punto)
Puntuacién
2. Programa de trabajo maxima
4 puntos
Coherencia, desarrollo y viabilidad del Programa de Trabajo y
justificacion del plazo propuesto en proyecto
Se valorara:
La secuencia de obra que garantice su ejecucion en el plazo propuesto
(hasta 2 puntos)
La coordinacién de los trabajos de los distintos oficios (hasta 1 punto) | 4 puntos
La justificacién, en su caso, de los rendimientos de las actividades mas
significativas (hasta 1 punto)
Se tendran en consideracion estos aspectos en funcién de la correccion
técnica de la documentacion aportada y del grado de detalle del
Programa presentado
Puntuacién
3. Memoria de Seguridad y Salud maxima
2 puntos

Andlisis y propuestas de mejora del Estudio de Seguridad y
Salud del proyecto. 1 punto

Se valorara la informacion proporcionada sobre el Estudio Seguridad y
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Salud del proyecto, con indicacidn de sus posibles deficiencias y mejoras

Plan de Seguridad y Salud de la obra

Se valorara la Adecuacién del organigrama de prevencion de riesgos
laborales presentado, los recursos propuestos, y los procesos de
formacion a desarrollar

1 punto

TOTAL 100 puntos

(1) El criterio cuya cuantificacion depende de un juicio de valor, se valorara en una primera fase, con
intervalos de puntuacion de 0,5 puntos, siendo necesario, para que la proposicion pueda ser valorada en
la fase decisoria, alcanzar una puntacién minima de 10 puntos, en relacién con los criterios que vayan a
operar en la fase de valoracion.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposiciéon no puede ser cumplida como consecuencia de tratarse de una
oferta con valores anormales o desproporcionados, el sefialado con el niumero 1 (Precio), siendo los
limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un unico licitador se considerara que incurre en valor anormal o
desproporcionado si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion en mas de diez
unidades porcentuales.

- En el caso que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o anormal,
las que sean inferiores en méas de siete unidades porcentuales a la media aritmética de las
proposiciones presentadas.

Composicién del comité de expertos u organismo técnico especializado: No procede

Plazo en que debera efectuarse la valoracién por el comité de expertos u organismo técnico
especializado: No procede.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

Deberéaincluirse en el sobre nim. 2, Documentacion Técnica:

Se presentard un Estudio Técnico de la ejecuciébn de las obras, que contendra la siguiente
documentacion:

1. Memoria de la ejecucion de las obras

2. Programa de trabajo y reduccion de plazo

3. Memoria seguridad y salud

1. Memoria de ejecucion de las obras
Comprendera un andlisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del

entorno de la actuacion.
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Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas importantes
de la obra asi como las unidades de especial complejidad y reflejard un disefio razonable del
conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucién, analizando la coherencia con
los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de ejecucion.

La Memoria debera contener, al menos:

e Estudio del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar, incluyendo analisis
de la Memoria, de los Planos y del Presupuesto del proyecto

e Estudio del area de actuacion y su entorno para la implantacién de la obra

e Planteamiento de las obras, descripcién de los procesos constructivos mas importantes y
propuestas de actuacion en obra

e Organigrama del personal técnico asignado a la obra, incluyendo las funciones encomendadas a
cada puesto de trabajo, la titulacion académica y la experiencia profesional de las personas que
ocupen los puestos clave del organigrama.

N

. Programa de trabajo

Programa de trabajo, de acuerdo con el plazo de ejecucion planteado, con una planificacion de la
obra de acuerdo con los recursos humanos y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el
planteamiento presentado y demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad
del plazo propuesto.

3. Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra que incluya:

1. Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, sefialando, en su caso, las deficiencias
observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que supongan
incremento de coste para la Administracion.

2. Organizacion propuesta de prevencién y seguridad en la obra, donde se establezca, al menos, un
Organigrama preventivo con determinacion de las funciones encomendadas a los puestos clave, los
Procesos de formaciéon e informacién a los trabajadores y los Protocolos de coordinacion con
subcontratistas y trabajadores autbnomos.

El total de la documentacién a presentar no superara un total de diez hojas DIN-A4. En esta
limitacion no se incluye la documentacion anexa que se considere necesaria.

Se valorard que la informacion sea clara y precisa, reduciéndose la puntuacion en caso de
documentacion que dificulte su interpretacion y analisis o se exceda de la extensiébn maxima
permitida

12.- Garantia provisional.
Procede: Si.
Importe: 1.527,45 euros

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
No.
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14.- Medios electrénicos.
Licitacion electrénica.
Presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, naotificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante
deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad
de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de
Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina,
de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones
dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las
ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su publicacion en el tablén de
anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electronica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

16.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO

17.- Polizas de seguros.
Proceden: Si

Pd6liza Uno:
Pdliza de Seguro a todo riesgo de construccion y seguro de Responsabilidad Civil Profesional
gue garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra 'y
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durante su realizacion. Debera incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacién
patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccién garantizara los riesgos de dafios a la obra
durante su ejecucioén. Esta pdliza incluira, ademas un periodo de mantenimiento de un minimo
de 12 meses y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

El Importe minimo de la pdliza sera el del valor de licitacion de la obra.

La pdliza se presentara en el momento de la formalizacién del contrato, incluyendo su
justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en
vigor la citada pdliza, aportando documentacion de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al 6rgano de contratacion para proceder a la
retencion del abono de las certificaciones y, en su caso, a instar la resolucion del contrato.

Péliza Dos:
Pdliza de Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, a presentar en el acto de
recepcion de la obra, para garantizar:

a) durante los tres primeros afios, el resarcimiento de los dafios materiales que puedan
acontecer en relacion a vicios ocultos o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio, segun el apartado 1 letra c) del articulo 3 de la Ley de
Ordenacidn de la Edificacion.

b) durante quince afios el resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y estabilidad del edificio, asi como los debidos a vicios ocultos, de
acuerdo con el articulo 236 del TRLCSP.

El importe de la pdliza sera el 100 por 100 del coste final de la ejecucion material de la obra,
incluidos los honorarios profesionales.

El pago de las primas correspondientes correra a cargo del adjudicatario.

18.- Plazo de ejecucion.
Total: cinco meses, a contar desde el Acta de Comprobacion del Replanteo y autorizacion del
Inicio de Obra.
Recepciones parciales: No

19.- Penalidades.

Incumplimiento por demora
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del

contrato o por la imposiciéon de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada
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1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 212.7 del TRLCSP, si el contratista por causas
imputables al mismo incumple parcialmente las prestaciones definidas en el contrato, la
Administracién podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de una
penalizacién del 100 por 100 del importe de la prestacion no ejecutada.

Incumplimiento por ejecucién defectuosa del contrato
Atendiendo al articulo 212 del TRLCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave

Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcién del trabajo a realizar.
Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa vigente y en
particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de accesibilidad.

Reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un incumplimiento
grave.

b) Incumplimiento grave

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la Direccion Facultativa de las
obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.

Reiteracién por segunda vez de un incumplimiento leve.

c) Incumplimiento leve

Falta de colaboracion con la Direccion Facultativa o con la Administracién contratante.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades sera el siguiente:

Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100 hasta el 10 por
100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 hasta el 5 por
100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final o garantia definitiva.
Corresponde a la Direccién Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10 por 100 del presupuesto del
contrato, de acuerdo con el articulo 212.1 del TRLCSP.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes
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El compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales y materiales suficientes
para la ejecucion del contrato quedara integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter de
obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f del TRLCSP, por lo que su
incumplimiento podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad de hasta el 10
por 100 del importe del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones relativas a la subcontratacion

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién a subcontratar y la identidad del
subcontratista, podra dar lugar a la imposicion al adjudicatario de una penalidad del 20 por 100
del importe de la parte de la obra subcontratada.

La falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista podra dar lugar a la imposicion al
adjudicatario de una penalidad del 30 por 100 del importe de la parte de obra subcontratada.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP para
proceder a la subcontratacién, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

En concordancia con los articulos 227.3, 228 y 228 bis del TRLCSP, el incumplimiento de los
pagos en plazo a los subcontratistas o suministradores podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no
abonado al subcontratista.

20.- Modificaciones previstas del contrato:NO

21.- Subcontratacion.
Procede: Si
Porcentaje maximo que el contratista estéd autorizado a subcontratar: 60%
Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: No procede
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

23.- Revision de precios.
Procede: NO

24.- Importe méaximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
900 €

25.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 15
A/OBR-012805/2017- REFORMA DE EDIFICIO para el CONSULTORIO LOCAL DE VALDEAVERO (MADRID)
(Contrato no sujeto a regulacién armonizada)

PCAP VR 377
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv H"H “ H" ” ml‘ H u V"lllll” ‘l H || |‘|
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 0907651023717214532734



"« Gerencia Asistencial
SaludMadrid de AtenCién Pl’imaria

gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, y en particular, no
podra divulgar la informacion relativa a la configuracion y caracteristicas de los
locales, personas que los ocupan y medios de los que disponen.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacién: 5 afios

26.- Plazo de garantia: Dos afios
CAPITULO Il. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Pulblico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacidon Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacién, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién,
gue recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su aprobacién, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccion segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el

pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
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ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la
clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningdn caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacibn de las obras establecido en la clausula 28 del
presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la

Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IlI. LICITACION
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Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de conformidad con lo
previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los
medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en
posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, conforme a
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de
los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 148 del
TRLCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su
celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos
de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcion de los
cuales se apreciara que la proposicién no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusién de
valores anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracién de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard compuesto por
un minimo de tres miembros, designados por el 6rgano de contratacién, con caracter previo o
simultaneo a la constitucién de la Mesa, preferiblemente entre técnicos a su servicio no integrados en
el érgano proponente del contrato. Su designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso,
la designacion del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1,
debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicién del érgano de contrataciéon, una garantia
provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los anexos
I, I, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al certificado que
corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdbnomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal
efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién.
Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el érgano de
contrataciéon por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automéaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra
la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la definitiva. Ser& incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario respondera
también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de
licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, el
proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacion
de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencién
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el
apartado 13 de la clausula 1.

Clausula 11. Medios electrénicos.
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La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder al tablén de
anuncios electronico.

Auln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la préactica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar
un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier
organo de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia y la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la
empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen.

Los licitadores podran indicar la documentacion o informaciéon aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacibn o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién, pudiendo afectar Gnicamente
a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con
la Comunidad de Madrid.
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Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V del
presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar
el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se encuentra pendiente de
clasificacion, debera justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
establecido en la clausula 15 del presente pliego para la presentacién de la documentacién o
subsanacion de defectos u omisiones en su caso.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econOmicamente mas ventajosa para que presente la documentacién justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si
el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta
de adjudicacién, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 35 del
presente pliego “Medidas de contrataciébn con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se
hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de
contratacidn cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes
de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

3.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de

cada una de las empresas que componen la unién.
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Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificaciébn como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

4.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 16 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el niUmero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

5.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefalado
en el apartado 12 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el érgano de
contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
clausula 9.

6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.
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También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que las integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

7.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccién
de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de
contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna
documentacién relativa al precio.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas, en este sobre se incluiran dos sobres: (2-
Ay 2-B).

En el sobre 2-A se incluira la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

En el sobre 2-B se incluira la documentacién relativa a los criterios de adjudicacién valorables de
forma automatica por aplicacién de féormulas.

Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segin lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre niimero 2 el Proyecto basico de
las variantes o mejoras ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

Este sobre contendra la proposicion econémica, que se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposiciéon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird en el sobre nimero 3 la
indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas, y de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electrénicos”
de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 13. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto
de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los interesados,
a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones 0 documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electrénico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion,
se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la
documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobres 2-A),
entregandose al érgano encargado de su valoracién la documentacion contenida en los mismos,
dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la
Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobacion de la documentacion
y, €n su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicaciéon cuya ponderacion dependa de un
juicio de valor. Seguidamente, abrir4 el sobre n°® 3 “Proposicion econdémica”, dando lectura a las
ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, al sobre 2-B, correspondiente a la documentacién
relativa a los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacién completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios electronicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a
participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de cada licitador.
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Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa estard obligado a
constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15
de la clausula 1. La constitucién de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10
dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la
Administracién. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos Il, llI
y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Autobnomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras
Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban
con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
o6rgano de contratacién consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se indica en
el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda
Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a
la nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifiqgue al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10
por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién. Renuncia o
desistimiento.
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Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su caso,
tenga conocimiento de la oferta econémicamente mas ventajosa, recabara de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos
y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya a resultar propuesto como
adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presenté los citados
documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo VIl de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, 0 si
se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacibn mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del
interesado, en cuyo caso deberéa presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en
cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditard mediante su inscripciéon en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,

informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
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domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia o
del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, siempre que
se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8 de la clausula
1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la
Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste
oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria
de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de
la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6érgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su
oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las
gue venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio
corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la
gue se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara
de oficio por la Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financieray técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 7 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciébn o autorizacion
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
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clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uniébn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por
el érgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiguen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 7 de la
clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los
medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditaciéon de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en su
caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica por
los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en el art. 11.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores
inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de contratacién de la
documentacién correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y
clasificacion, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban

constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacién requerida en esta
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clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida
por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable sobre la vigencia de los datos
anotados en el mismo, segun el modelo que figura como anexo VII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se hara mencién expresa
en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

Los drganos de contrataciéon podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, asi
como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacién y, en su caso, la
documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se
requieran para el supuesto de licitacion electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificaciéon por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su representante,
conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econ6micamente mas ventajosa se comprometio
a la contrataciéon de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los
servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

La Mesa de contratacién calificard, cuando proceda, la documentacién aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de anuncios
electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un
plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija 0 subsane o para que
presente aclaraciones o documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el
articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de
contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado

clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
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Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluird en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacién, el érgano de contrataciéon renunciase a la celebracion del contrato o
desistiese del procedimiento, deber4d compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdémicamente mas ventajosa, mediante la aplicaciéon de los criterios objetivos establecidos en el
apartado 10 de la clausula 1, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que,
sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 35 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan
acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En
todo caso, la duracion de la unién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 del TRLCSP para los expedientes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliar4 en quince dias habiles cuando se aprecien valores
anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, a
excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia provisional, que se
conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 18. Perfeccion y formalizaciéon del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion
de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contrataciéon previamente vy,
en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1y la
constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrira en
la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para
casos de fuerza mayor.
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Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, 0
el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacién del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacién legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacidon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificadndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracién encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se naotificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacibn de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
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referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administraciéon contratante y al
contratista y asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon en el Sector
de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la persona
responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones
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o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes 0 mejoras ofertadas a que se refiere la
clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervisién y aprobacion, en el plazo que se
indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 23. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el &mbito de sus
respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién
con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el
apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable del
contrato, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizaciéon de la obra
ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla
el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizaciéon que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacidon de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se
determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitaciéon administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucioén de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en
la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el
6rgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades
gue se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento del

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales
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suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracién
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podréa dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 228.bis del
TRLCSP, ademéas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la
imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios
y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
214 del TRLCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP, justificAndolo debidamente
en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210, 219 y
234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las madificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 so6lo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo
107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de
la Contratacién Publica -Perfil de contratante.
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Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
gue se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis del mismo
texto legal. En todo caso, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato
frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intenciéon de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,

excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.
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En el apartado 21 de la clausula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista
esta autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con
empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacién de subcontratar
con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato
susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacién tendra la consideracion de condicién especial de
ejecucion del contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
gue a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administraciéon contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta

obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
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correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribir4 el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard& como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director
de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizaciéon por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién deber& aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticién escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones
y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la pagina
web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacidn de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
gue se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento
de las Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion
del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su remisién al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacién del 6rgano gestor (6érgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo
promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad),
con indicacién de los correspondientes cddigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se
recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.
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El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusién, se encuentra especificado en el apartado 24 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el
apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato,
la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal

obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
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personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el
RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en
la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidon de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo |.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que les
sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato.
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Clausula 37. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 39. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfacciéon de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por
los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro
al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la
fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
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podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacidon debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederda seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final,
gue debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelaciéon de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del
aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizaciéon del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse
el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo
por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a
gue se refiere el articulo 100 del TRLCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
relnan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no
cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 44. Resoluciéon del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 26.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidon se hara efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecidn a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicién
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucién o ser
impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.
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POR EL ADJUDICATARIO POR LA ADMINISTRACION:

La Gerente Adjunta de Gestidn y Servicios Generales

Sello y firma: Resolucién de 25/02/2011 (BOCM ntim. 76 de 31/03/2011)

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2017.09.26 16:28:05 CEST

Huelladig.: 0ale21023ef11d29839b6a23a508c880831c92ea

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o0 en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador): NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM BOE DOUE

<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha BOE> <Fecha DOUE>
Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa economica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

i i i 0,
Lote Denominacion/objeto Cantidad Pregli(r)] Kr/wgarlo Base imponible I\;OA Importe de IVA Importe total Plazo

Fecha y firma del licitador. *

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA

ELECTRONICA

DD s , €ON DNI NUMEIO ....vvveeiieieee e
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........cocvveveevererviiiiesinenenn],
con NIF ..., , OMICHIO BN e
CAllE/Plaza ........covveeeecee , NUMEr0........cuo..e.... , participante

en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:............ooovevie i i e,
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Gltima puja en la subasta electrénica celebrada el

, Cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo Ia ejecumon del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. *

L En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica deberé ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO I1. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

NUmero Emisidn (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don.... .. , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del reglstro contable) certlflca lai |nscr|pCIon de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO Ill. MODELO DE AVAL

Laentidad........cccovvvviiiniiiiiiieeen (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .............ccee.... , en la calle/plaza/avenida...............ccocoo i ,
CPii, , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)......................

.................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)...
NIF. , en virtud de lo dlspuesto por (norma/s y artlculos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...................coevenenn. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prdorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUblico) ...................ocoeeeiis

..por importe de (en letray en cifra)...........ccocoeeiii it euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacién del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEr0....cvvveeeiieiee e aene

..(Lugar y fecha)
................ (Razon somal de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro........cooevvviviee i,

La entidad aseguradora (1)........c.coevvriiierinieeiiineneeieeeann en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallen , YNIF debidamente
representado Por D. (2).....c.ceeviieiiiiiiiiiieeeee e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A () i s NIF , en concepto de tomador de seguro,
AN () ettt et e e e e e e e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOte de (5) ... e e e e e ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).........ccccevvveveneen. , en concepto de
garantia (7)....ccceeeeevieviiiiiinennnn. , para responder de las obligaciones, penalidades y deméas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones parala cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

[ 4 1 - LY oo | B B 1\ 1 /4 11 | =,
en nombre propio 0 en representacion de la eMPresa .........ocovvieiiiii i, :
CONNIFN® ..o, cencalidad de ...oove e
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

BN e A, (0[N ¢ (- S

Fdo.:

Nota: Esta declaracidn responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfa..................... , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NLF.N® o, cencalidad de ..o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD oot encalidad de 2.......o.oovevveeeeeeeeeeeeean,
CONDNI/NIE NS (e , en nombre propio o en representacion de la
BIMPIESA .eeivvieiieeeiee st e e sbe et re e sbeesbeenree s ,CONC.LFi , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada ..........ccocevcereinei s iee i e e e

. CONVOCAUA POI ..o ,
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los deméas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacién obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DAA v, , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la emMPreSa ..........ovvveiiiiiiiiie i e , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

EN e, A e o [ de ........
Firmado:
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