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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
DE “EVALUACION DE LA RED DE SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCION
SANITARIA DE LAS MASAS FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(RED SESMAF) Y CONTAMINACION EN PINARES. ANOS 2018 Y 2019."

1.-OBJETO.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto, establecer los requisitos
que han de regir en la ejecucion de los trabajos previstos en la realizacion del Contrato Bianual
de Servicios “Evaluacion de la red de Seguimiento de la Evolucién Sanitaria de las Masas
Forestales de la. Comunidad de Madrid (SESMAF) y Contaminacion en Pinares",
consistente en la valoracion continua en el tiempo de la evolucion que presentan las distinta
especies arboreas de los montes en la Comunidad de Madrid, y la identificacion de los niveles de
contaminantes a los que estin sometidas las masas de pinar, correspondiendo como
Nomenclatura de la Clasificacion Estadistica de Productos por Actividades (CPA) (Reglamento
(CE) n° 451/2008) el codigo 02.40.10, Servicios de Apoyo a la Selvicultura. Vocabulario
comun de Contratos publicos (Catalogo CPV 2008 15/09/2008) Reglamento (CE) n° 213/2008,
de la Comision de 28 de noviembre de 2007: 77231500-0 Servicios de seguimiento o
evaluacion forestal

2.-AMBITO TERRITORIAL

La totalidad de los trabajos se desarrollaran en el territorio de la Comunidad de Madrid,
abarcando las masas forestales sobre las que tiene competencias la Consejeria de Medio
Ambiente, Administracion Local y Ordenacion del Territorio.

3.-PLAZO DE EJECUCION

El plazo que se establece para la ejecucion del Servicio sera de 24 meses, se iniciara el
dia 1 de enero de 2018, y terminara el 31 de diciembre de 2019.

4.- DIRECCION TECNICA.

Dada la especificidad y diversidad de trabajos a realizar dentro del presente Contrato de
Servicios, es imprescindible que su programacion y supervision, esté supeditada a los criterios
que establezcan los técnicos de la Seccién de Defensa Fitosanitaria de la Subdireccion General de
Conservacién del Medio Natural, siendo estos quienes establezcan la programacion de los
trabajos.

Si la empresa adjudicataria, por cualquier circunstancia quisiera relevar al personal
comprometido para el trabajo, debera comunicarlo con al menos 15 dias habiles de antelacion a
la Direcciéon Técnica del Servicio, justificandolo y especificando que el sustituto cumple las
caracteristicas exigidas en este pliego, reservandose la Administracion su consentimiento, que
debera ser concedido de forma expresa.

Cualquier alteracion en las actuaciones que proponga la empresa adjudicataria, debera ser
previamente aprobada por el Director del Servicio, sin que por ello se derive un sobrecosto en el
presupuesto contratado.



5.-CONDICIONES TECNICAS.

5.1.- Trabajos de la Red SESMAF

5.1.1.- Medios personales.

El equipo de personas encargadas de la realizacion de la evaluacion de la Red SESMAF,
estara formado por dos técnicos, con al menos 3 aiios de experiencia en la evaluacion de
dafios fitosanitarios y en trabajos relacionados con la sanidad forestal, que hayan superado las
pruebas correspondientes al curso de Técnico Evaluador de la Redes Europeas de Seguimiento
de Dafios en los Bosques o haber asistido a las jornadas de Intercalibracién en Redes de
Evaluacion y Seguimiento de Dafios en Bosques, organizadas por la Subdireccion General de
Selvicultura y Montes del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, en los
afos 2013 0 2016.

5.1.2.- Realizacion de los trabajos. Los trabajos a desarrollar consisten en:

-Evaluacion de las 96 parcelas que constituyen la red SESMAF (Red de Seguimiento de
la Evolucion Sanitaria de las Masas Forestales) incluidas en el Anexo II, se realizara en el
mes de Septiembre, siguiendo los Protocolos establecidos para la Red Europea de Nivel I,
agregando los datos afiadidos a dichos protocolos en el establecimiento de la Red SESMAF.

-Revision de las chapas que identifican a cada uno de los 2.880 arboles que

constituyen la totalidad de las parcelas de la Red, procediendo a su reposicion en el caso de
haber desaparecido o haberse deteriorado.

- Identificacion de los agentes causales del deterioro sanitario.

-Reposicion de los arboles o parcelas que por alguna causa hubiera desaparecido, aplicando
los protocolos establecidos al efecto en la Red Europea de Nivel 1.

- Memoria anual:

Elaboracién de una memoria en el que se incluird una evaluacién global con los datos
aportados por la evaluacion anual de la Red, con las causas y dafios observados por especie, y
la evolucion de cada parcela desde su instalacion. El plazo de entrega de la memoria anual
tendra como fecha limite de entrega el 28 de febrero del afio siguiente.

5.2.-Trabajos de Contaminacion

5.2.1.- Medios personales. El equipo de personas encargadas de la realizacion de los trabajos
de colocacion, reposicién y mantenimiento de los utensilios instalados para medicién de los
contaminantes, asi como, la recogida del agua de lluvia de los Decantadores y la evaluacion
de la presencia de algun tipo de agente dafiino en el entorno de los puntos donde estén
colocados los equipos de medicion, estard formado por un Capataz forestal, Ingeniero
Técnico Forestal o Ingeniero de Montes, con al menos 2 aiios de experiencia en trabajos
- relacionados con la contaminacion atmosférica en los montes y experiencia en la
identificacion de dafios fitosanitarios producidos por agentes dafiinos al arbolado.



5.2.2.- Realizacion de los trabajos. Los trabajos a desarrollar consisten en:

- Colocacién, recogida y sustitucién de dosimetros pasivos para medicion de
contaminantes de Ozono, Oxidos de Nitrégeno y Agua de Lluvia en las 10 estaciones de
evaluacion se realizara cada 15 dias, iniciando la instalacion de los mismos el 1 de febrero
y realizando la ultima recogida el 30 de noviembre.

La localizacién de los lugares donde se situaran estos medidores de contaminacion, estéan
reflejados en el Anexo I a este Pliego de Prescripciones Técnicas. Cada estacion o punto
de muestreo de contaminacion, estara formado por un dosimetro y su réplica para cada
uno de los dos contaminantes a valorar (Ozono y 6xidos de nitrégeno), y un decantador de
agua de lluvia.

- Recogida quincenal de los dosimetros y muestras de agua. Se individualizaran en
bolsas de plastico herméticas, y las de cada estacion se introducirdn en otra bolsa de
plastico hermética. En un plazo maximo de 3 dias se remitiran - a laboratorio,
conservandose los dosimetros, hasta la entrega, en congelador y el agua en el interior de
una nevera. El transporte directo desde el campo de la totalidad de muestras se realizara
dentro de nevera con hielo.

- Realizacién de una identificacién visual de los dafios producidos por Ozono en cada
una de las muestras de cada parcela objeto de evaluacion, estableciendo una gradacion en
niveles de afeccion.

En caso de detectar cualquier alteracion del arbolado que pudiera ser indicio de presencia
de una plaga, el personal estara obligado a comunicarlo a la Seccion de Defensa
Fitosanitaria de la direccion General del Medio Ambiente, en el plazo maximo de 24
horas desde su deteccion.

- Cumplimentacién de una ficha descriptiva para cada uno de los tres arboles a
muestrear en cada punto, con los dafios observados.

- Recogida y preparacién de las muestras de hojas necesarias en cada una de las 10
parcelas de pinar seleccionadas, para la realizacion de la valoracion de los contenidos de
Azufre en hoja y los dafios producidos en las mismas por efecto del ozono.

- Muestreo de aciculas. Se realizara sobre tres arboles en cada una de los puntos objeto
de muestreo, tomando en su zona media una muestra de los dos tltimos crecimientos.

Con las aciculas correspondientes a los tres arboles muestreados de cada punto,
separando las del crecimiento del afio y las del afio anterior, se realizard una
homogeneizacién para extraer una Unica muestra de aciculas de un afio, y otra para
aciculas de dos afios por cada punto.

Las muestras definitivas se individualizaran en bolsas de plastico provistas de auto cierre,
marcadas para identificar su contenido, y se guardaran en campo dentro de una nevera con
hielo que permita su conservacion hasta su entrega en laboratorio.

- Elaboracién de un Informe anual, incluyendo Analisis estadistico de resultados de la
evaluacion de la Red y de los datos de contaminacion obtenidos en el laboratorio,
comparacién con los valores existentes de afios anteriores y elaboracion de mapas
tematicos.

- Integracion en una base de datos de Access de toda la informacién recogida en la
ejecucion de los trabajos. La base de datos sera compatible con la existente en la
actualidad en la Seccion de Defensa Fitosanitaria, para la gestion integral de todas las



actuaciones. Se aportaran los trabajos desarrollados en ArcGis referentes a los mapas
tematicos.

5.3.- Medios materiales.

El licitador debera presentar compromiso de adscribir los presentes medios materiales a la
realizacion de los trabajos objeto del contrato:

Un equipo informatico con Office completo, ArcGis 9 o 10.

Un juegos de pertigas de toma de muestras,

Un GPS.

Una maquina fotografica digital.

Lupa binocular para valoracion de dafios de Ozono en aciculas.

Un teléfono moévil de comunicacion directa con cada persona del equipo de trabajo.
Un vehiculo todoterreno o compromiso de alquiler. Los vehiculos utilizados en la
realizacion de todos los trabajos seran los adecuados para desplazarse por todo tipo de
vias de comunicacion, incluidas pistas forestales, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la responsabilidad derivada de su uso, y estando obligada a sustituir los
vehiculos averiados en el plazo maximo de 48 horas.

5.3.1.- Otros Medios:

El licitador debera presentar una carta de compromiso para adscribir, durante el periodo
de duracion del presente servicio, un Laboratorio para la realiazacién de las analiticas
propias de los trabajos objeto del contrato. En dicho documento debera constar el nombre
del laboratorio, y se acreditara mediante declaracion responsable su experiencia en la
realizacion de estas determinaciones mediante una relacion de trabajos de analiticas de
dosimetros pasivos realizados en los 2 ultimos afios (minimo 200 analiticas).

La disponibilidad de este laboratorio se considera una obligacion esencial del contrato y en caso
de incumplimiento se procedera a su resolucion.

Ve B°

Fdo.:

Fitosajtaria
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE .
CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL

Madrid, a 24 de febrero de 2017
El Jefe de la Seccion de Defensa

Fdo: Jesus Montoro Louvier

Felipe Ruza Rodriguez
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ANEXO 1

ESCORIAL

CERCEDILLA
RASCAFRIA

CANENCIA DE LA SIERRA
BRAOJOS

MONTEJO DE LA SIERRA
NAVAS DEL REY

ALCALA DE HENARES

FUENTIDUENA DE TAJO
ROBLEDO DE CHAVELA

S o farestal”
SAN LORENZO DE EL

Comarca

LISTA DE UBICACION DE DOSIMETROS PASIVOS

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus pinea
Pinus
halepensis
Pinus
halepensis
Pinus pinaster

Localizacién de los dosimetros pasivos en pinares de la Comunidad de Madrid
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Parcela

021-01
021-02
021-03
021-04
021-05
021-06
021-07
021-08
021-09
021-10
021-11
021-12
021-13
021-14
021-15
023-01
023-02
023-03
023-04
023-05
023-06
023-07
023-08
024-01
024-03
024-04
024-05
025-01
025-02
026-01
026-02
026-03
026-04
026-05
026-06
043-01
043-02
043-03

043-04

043-05
043-06
043-07

ANEXO II

LISTA DE PARCELAS DE LA RED SESMAF

Municipio
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CERCEDILLA
CERCEDILLA
MIRAFLORES DE LA SIERRA
RASCAFRIA
RASCAFRIA
CANENCIA DE LA SIERRA
RASCAFRIA
NAVARREDONDA
GASCONES
BRAOJOS
ROBREGORDO
ROBREGORDO
MONTEJO DE LA SIERRA
PUEBLA DE LA SIERRA
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
NAVAS DEL REY
ROBLEDO DE CHAVELA
VALDEMAQUEDA
GALAPAGAR
ROZAS DE MADRID, LAS
VILLAVICIOSA DE ODON
ALCALA DE HENARES
FUENTIDUENA DE TAJO
VILLAREJO DE SALVANES
SAN MARTIN DE LA VEGA
BOALO, EL
PUEBLA DE LA SIERRA
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
ROBLEDO DE CHAVELA
GUADARRAMA
MORALZARZAL
BUITRAGO DE LOZOYA
ROBLEDILLO DE LA JARA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
MIRAFLORES DE LA SIERRA
BUSTARVIEJO

RASCAFRIA

ALAMEDA DEL VALLE
LOZOYA
CANENCIA DE LA SIERRA

Especie

Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Pinus pinaster
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica

Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica



043-08
043-09
043-10
043-11
044-01
045-01
045-02
045-03
045-04
045-05
045-06
045-07
045-08
045-09
045-10
045-11
045-12
045-13
045-14
045-15
045-16
045-17

045-18 -

045-20
045-21
045-22
045-23
045-24
045-25
045-26
045-27
045-28
045-29
045-30
045-31
045-32
045-33
045-34
045-35
045-36
105-01

105-02

904-01
914-01
914-02
914-03
914-04

BUITRAGO DEL LOZOYA
BRAOJOS

HORCAIJO DE LA SIERRA
PRADENA DEL RINCON
ROBLEDILLO DE LA JARA
CENICIENTOS
CENICIENTOS

VILLA DEL PRADO

VILLA DEL PRADO

ALDEA DEL FRESNO
ALDEA DEL FRESNO
VILLAMANTA
CHAPINERIA

COLMENAR DEL ARROYO
VILLANUEVA DE PERALES
SEVILLA LA NUEVA
VILLANUEVA DE PERALES
NAVALAGAMELLA
VILLANUEVA DE LA CANADA
BOADILLA DEL MONTE
NAVALAGAMELLA
VALDEMORILLO
GALAPAGAR
COLMENAREJO
ESCORIAL, EL

HOYO DE MANZANARES
COLMENAR VIEJO
COLMENAR VIEJO
MANZANARES EL REAL
LOZOYUELA

GUADALIX DE LA SIERRA
SAN AGUSTIN DE GUADALIX
COLMENAR VIEJO
COLMENAR VIEJO

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

AMBITE

PERALES DE TAJUNA
VILLAREJO DE SALVANES
MADRID

MADRID

LOECHES

SAN MARTIN DE LA VEGA
VILLAR DEL OLMO

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

CERCEDILLA
SOTO DEL REAL
GARGANTA DE LOS MONTES

Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus faginea
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus coccifera
Quercus coccifera

Ulmus minor

Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia



914-05
925-01
925-02
925-03
925-04
925-05
925-06

MADRID

ALDEA DEL FRESNO
ROBLEDO DE CHAVELA
HOYO DE MANZANARES
MANZANARES EL REAL

SAN AGUSTIN DE GUADALIX
TORRELAGUNA

Fraxinus angustifolia
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
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