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1  OBIJETO DEL DOCUMENTO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene el objeto de regular la ejecucion de la
obra con titulo “Adecuacién del centro de transformacion y de la instalacion eléctrica de baja tension
de 125 V afectada existente en el Hospital Dr. Rodriguez Lafora”. El Pliego se redacta segin el
contenido que se detalla en el articulo 123 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2 ALCANCE DEL DOCUMENTO

El alcance del presente documento de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es determinar las
prescripciones de indole técnica sobre las que se regird la ejecucion de la obra y todas las actuaciones
que en ella se hagan, entre ellas, las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a
las unidades de obra comprendidas del presente proyecto.

2.1  Prescripciones técnicas generales
2.1.1 Obras a las que se aplicara este Pliego de Prescripciones Técnicas

Las obras a las que se aplicara el presente Pliego de Prescripciones Técnicas son las correspondientes al
Proyecto “Adecuacidn del centro de transformacidn y de la instalacidn eléctrica de baja tensién de 125V
afectada existente en el Hospital Dr. Rodriguez Lafora”.

Las obras se desarrollaran de acuerdo con las especificaciones contenidas en el apartado posterior de
este Capitulo “Disposicién de la obra”.

2.1.2  Medios Humanos del Adjudicatario

El Adjudicatario se compromete a realizar la actividad objeto del presente Pliego con los medios
humanos y materiales adecuados a tal fin.

La facultad de direccién, organizacién y control de los trabajadores corresponde a la Empresa
adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de la Servicio Madrilefio de
Salud asi como de organizacién auténoma.

No obstante, el Adjudicatario, con el fin de que no quede dafiada la imagen de la Servicio Madrilefio de
Salud se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que su personal
cumpla con los siguientes requisitos:

1. Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de
presentacién, asi como los distintivos establecidos (si es que la prestacién de los servicios

Documento visado electronicamente con nimero: CC01326/16
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2.

Desempefiar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los recintos
hospitalarios, resultando el Adjudicatario el tnico y exclusivo responsable por las infracciones en
que pueda incurrir dicho personal y siendo la Servicio Madrilefio de Salud ajena a esta
responsabilidad.

En el supuesto que se produzcan quejas motivadas contra trabajadores por falta de capacidad o
comportamiento incorrecto, el Director de Obra dara traslado de las mismas al Adjudicatario a
los efectos oportunos.

En particular, en el centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificacidn individual asighada
por los servicios de Seguridad, si es el caso, cumpliendo escrupulosamente las autorizaciones y
restricciones de la misma.

Respecto al personal, el Adjudicatario se obliga expresamente a:

a)

b)

c)

d)

e)

Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento 6ptimo y
calidad del servicio. Respecto del personal del Adjudicatario adscrito a la actividad objeto de este
Pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada, se
estard a lo dispuesto en la legislacion vigente y en los propios convenios colectivos que resulten
de aplicacién en materia de subrogacién empresarial.

En ningtin caso el personal del Adjudicatario se incorporard a la plantilla de la Servicio Madrilefio
de Salud ni ésta se subrogara en las relaciones laborales existentes entre el Adjudicatario y sus
trabajadores, siendo la Servicio Madrilefio de Salud totalmente ajena a las referidas relaciones
laborales, asi como a las eventuales responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que
el Adjudicatario acepta expresamente seran de su cuenta y cargo.

Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con
terceras personas durante la vigencia de la asistencia tecnica para desarrollar el objeto de la
misma, por lo que la Servicio Madrilefio de Salud no se subrogara en dichas relaciones.

Remitir a las autoridades correspondientes la relacién nominal de los medios humanos que la
empresa adjudicataria vaya a asignar a la prestacion del servicio, con indicacion del periodo de
vinculacion, asi como la documentacion que sea exigible.

El personal del Adjudicatario quedara sometido a las normas que sobre la seguridad, policia y
régimen interior rijan en el Centro de trabajo.

Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo,
Seguridad Social y prevencion de riesgos laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril de medidas
para combatir la ocupacién de manera irregular, la empresa adjudicataria deberd remitir al Servicio
Madrilefio de Salud antes del inicio de la actividad contratada, copia de la documentacion relativa a la
afiliacion y alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores contratados o subcontratados que van a

prestar el servicio contratado, debidamente sellada por dicho Organismo. VISADO
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Asimismo, dicha documentacién se deberd remitir al Servicio Madrilefio de Salud durante todo el
perfodo de ejecucion de la contrata, cuando se incorporen nuevos trabajadores a prestar el setvicio
contratado, con anterioridad a su incorporacién al mismo.

El incumplimiento de dicha obligacién podra dar lugar a sancion administrativa por parte de al Servicio
Madrilefio de Salud

2.1.3 Materiales, piezas y equipos en general
Condiciones generales

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la obra, deberén
ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego en consecuencia, el
Adjudicatario no podrd introducir modificacién alguna respecto a los referidos materiales, piezas y
equipos sin previa y expresa autorizacion del Director de Obra.

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicacién a
los materiales, piezas y equipos, el Adjudicatario debera someter al Director de Obra, para su
aprobacidn, con cardcter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas. Dicha
aprobacién no exime al Adjudicatario de su responsabilidad.

Siempre que el Adjudicatario en su oferta se hubiera visto obligado a suministrar determinados
materiales, piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entendera
que las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados
anteriores.

El Adjudicatario debera facilitar a la Direccién de Obra los Certificados de Garantia, Calidad y Ensayo de
los materiales incorporados en la obra. Tales certificados deberdn acreditar el origen de los mismos,
venir firmados por persona fisica con capacidad suficiente a tales efectos y estardn basados en la
acreditacion derivada de los controles de produccion realizados por el fabricante. Los resultados de
estos controles estaran a disposicion de la Direccién de Obra para su comprobacién en todos los casos
en que ésta lo exija.

Al Servicio Madrilefio de Salud no asume la responsabilidad de asegurar que el Adjudicatario encuentre
en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente
para las obras en el momento de su ejecucion.

El transporte no serd objeto de medicidn y abono independiente, pues se considera incluido en los
precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los
materiales y la distancia de transporte.

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director de
Obra podra imponer el empleo de materiales, piezas, equipos o productos homologados o procedentes
de instalaciones de produccién homologadas. Para tales materiales, piezas, equipos y productos, el
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documentacién sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o
Centros de Investigacion oficiales necesarios para proceder a dicha homologacion.

Autorizacién previa del Director de Obra para la incorporacién o empleo de materiales, piezas,
equipos o productos en la obra

El Adjudicatario sélo podrd emplear en la obra los materiales, piezas, equipos o productos autorizados
por la Direccion de Obra.

La autorizacién de empleo de materiales, piezas, equipos o productos por la Direccion de Obra, no
exime al Adjudicatario de su exclusiva responsabilidad de que los mismos cumplan con las
caracteristicas y calidades técnicas exigidas y con la prevencién de riesgos laborales.

Muestras

La Direccién de Obra tendréa el derecho a reconocer los materiales y otros componentes que integran las
unidades y productos incorporados en este Proyecto, previamente a su puesta en obra. A tal efecto, el
Adjudicatario debera prever los plazos previstos necesarios para tal reconocimiento a fin de no afectar a
la programacion de las obras.

Los costes derivados de las muestras y de las gestiones para realizar tales reconocimientos correran a
cargo del Adjudicatario, considerandose incluidos tales gastos en los previos de las unidades ofertadas.

Pruebas y ensayos

Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse con los materiales, piezas, equipos y productos que
han de entrar en la obra, para fijar si retinen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se
verificaran bajo la direccion del Director de Obra.

El Director de Obra determinara la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que estén
especificados en el presente Pliego.

El Adjudicatario, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podra presenciar los ensayos y
pruebas.

Sera obligacion del Adjudicatario avisar al Director de Obra con antelacién suficiente del acopio de
materiales, piezas, equipos y productos que pretenda utilizar en la ejecucion de la obra, para que
puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.

El Adjudicatario dispondréd los aparatos necesarios, en un laboratorio montado al efecto, para
determinar las principales caracteristicas de los materiales, piezas, equiposy productos que se hayan de
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Materiales, piezas, equipos o productos que no retinan las condiciones técnicas necesarias

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de Obra podrd
elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control més detallado del
material, piezas, equipo o producto en examen.

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de Obra decidird sobre la aceptacion total
o parcial del material, piezas, equipo o producto, o su rechazo.

Cuando un material, pieza, equipo o producto sea rechazado, la Direccion de Obra dara orden para que,
a costa del Adjudicatario, sea reemplazado por otro que satisfaga o cumpla el objeto a que se destina.

Todo material, pieza o equipo que haya sido rechazado serd retirado de la obra inmediatamente, salvo
autorizacién expresa del Director de la misma. Si a los quince dias de recibir el Adjudicatario orden de Ia
Direccion de Obra para que se retiren de la obra los materiales, piezas, equipos o productos que no
estén en condiciones, ésta no se hubiese cumplido, la Direccion de Obra procedera a realizar esta
operacién, cuyos gastos deberdn ser abonados por el Adjudicatario.

Si la Direccién de Obra estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Adjudicatario
son aceptables, las nuevas disposiciones podran ser mantenidas, pero entonces el Adjudicatario no
tendra derecho a ningun aumento de precio, tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor
de los materiales empleados. Si, por el contrario, las dimensiones son menores 0 el valor de los
materiales es inferior, los precios se reduciran proporcionalmente.

Marcas de fabricacién

Todas las piezas y equipos, de acuerdo con la legislacion vigente, estaran provistos de placa metalica,
rotulo u otro sistema de identificacién con los datos minimos siguientes:

-~ Nombre y direccidn del fabricante.
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Acopios

Los materiales, piezas, equipos o productos se almacenarén de tal modo que se asegure la conservacion
de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspeccién.

El Director de Obra podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la proteccion de aquellos materiales, piezas, equipos o
productos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Adjudicatario.

El empleo de materiales, piezas, equipos o productos, no excluye la responsabilidad del Adjudicatario
por la calidad de ellos y quedard subsistente hasta que se reciba definitivamente la obra en que dichos
materiales, piezas, equipos o productos se han empleado.

El Adjudicatario serd, asi mismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.

Materiales, equipos, piezas o productos aportados por el Adjudicatario y no empleados en la
instalacion

El Adjudicatario, a medida que vaya ejecutando la obra, deberda proceder, por su cuenta, a la retirada de
los materiales, equipos, piezas o productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la
misma.

2.1.4 Realizacion de trabajos con maquinaria para obras
Circulacién de la maquinaria de obra y de camiones

La circulacién de la maquinaria de obra, asi como el transporte de materiales procedentes de desmontes
o de préstamos, debera realizarse exclusivamente por el interior de los limites de ocupacion de la zona
de obras y por los itinerarios de acceso a las obras previstos a tal efecto en el presente Proyecto.

El Adjudicatario deberd acondicionar los caminos de obra necesarios para la circulacién de su
maquinaria. Previamente deberé delimitar, mediante un jalonamiento y sefalizacién efectivos la zona a
afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado control
de accesos para evitar la circulacion de vehiculos ajenos a la obra en cualquier area a ocupar por las
obras. El jalonamiento debe mantenerse durante la realizacion de los trabajos, de forma que permita
una circulacién permanente y su trazado no entorpezca la construccion de las obras proyectadas.

Al finalizar las obras, el Adjudicatario debera asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados
por los itinerarios temporales de acceso a la zona de obras.

El Adjudicatario esta obligado, asi mismo, a mantener un control efectivo de la generacion de polvo en
el entorno de las obras que puedan afectar a los distintos recursos naturales presentes (vegetacion,
agua, cultivos..) o a las personas (zonas residenciales o industriales), adoptando las medidas
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acuerdo con las caracteristicas de los vientos presentes y condiciones climatolégicas de la region
en que se realicen las obras. Como minimo se consideraran dos riegos diarios durante los
periodos secos y un riego diario en la época mds himeda. Se utilizard para estos fines agua
reciclada apta para riego directo sobre el terreno, cuya presencia deberd estar certificada. De no
ser asi, se realizaran los controles analiticos oportunos que garanticen la idoneidad de esas
aguas para riego de acuerdo con la legislacion vigente.

— Disponer en obra de una cisterna permanente que pueda ser utilizada de manera inmediata.

— Retirar los acopios de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacion, utilizadas para el
transito de vehiculos de obra, siempre que se vean afectadas por este material.

— Emplear toldos de proteccién en los vehiculos que transporten material pulverulento, o bien
proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en
momentos de fuertes vientos.

El cruce o el entronque de los caminos de obra con via ptblica debera establecerse de acuerdo con la
Direccion de obra y/o la Administracién responsable, y mantenerse limpios y en buen estado.

En el caso de circulacién de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fébrica, el Adjudicatario debera
considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de proteccion.

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerird la construccion de pasos
provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos
pasos deberén contar con la autorizacion pertinente del organismo regulador en cada caso.

Con objeto de minimizar la emision de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se
realizara un control de los plazos de revisién de motores de la misma.

Con objeto de minimizar la emisién de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se realizara un
mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislacion vigente en materia de emision
de ruidos de la maquinaria que trabaje a la intemperie.

El Adjudicatario debera obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y procederd a
reforzar las vias por las que circulard su maquinaria, o a reparar las vias deterioradas por la circulacion
de estas Gltimas. El Adjudicatario deberé acatar las limitaciones de circulacién que puedan imponerle la
Direccién de obra u otras autoridades competentes y, en particular: prohibicién de utilizar ciertas vias
del recinto, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de galibo o de velocidad, limitacién de ruido,
circulacion en un sélo sentido, prohibicién de cruce.

Al finalizar las obras, deberén restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las atraviesan,
de acuerdo con la Direccion de obra y/o otras autoridades competentes.

Se concretaran las medidas aplicables, en coordinacién con las actuaciones de seguridad e higiene,
especialmente en las zonas en las que existan poblaciones cercanas y que previsiblemente puedan verse
afectadas.
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circulacion, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los periodos y amplitud del
trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar.

Sefializacién durante las obras

El Adjudicatario deberd asegurar a su cargo, el suministro, la colocacién, el funcionamiento, el
mantenimiento, asi como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de sefializaciony
de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentacion en vigor y definidos de acuerdo con la
Direccién de Obra y otras autoridades competentes. Estos dispositivos se refieren a:

— La sefalizacién de obstéaculos.

~  La sefializacién vial provisional, en especial en las intersecciones entre los caminos de obras y las
vias del edificio o vias publicas.

—  La sefalizacién e indicacion de los itinerarios de desvio impuestos por la ejecucién de las obras
que necesiten la interrupcion del trafico, o por la ejecucién de ciertas operaciones que hacen
necesario el desvio provisional de la circulacién.

— Los diversos dispositivos de seguridad vial.

2.1.5 Prevencién de dafios y restauracién en zonas contiguas a la obra y en otras de ocupacioén
temporal

El Adjudicatario queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el
impacto de la obra por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra provisionales, dreas
de préstamos, depésitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados de imposible retirada
posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificacion del territorio en zonas excluidas, restringidas
y admisibles, segun la definicion contenida en el presente Proyecto.

Para ello, el Adjudicatario, acompafiando a la solicitud de autorizacién para apertura de caminos
provisionales, vertedero o para ocupacion de terrenos, presentard a la Direccion de Obra un plan que
incluya:

—  Delimitacién exacta del drea a afectar por las obras, previo replanteo.
—  Prevencién de dispositivos de defensa de vegetacion, riberas y cauces de agua.

—  Delimitacién de zonas de proyeccién o derrame de materiales. Las proyecciones y derrames
seran evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya que su posterior
retirada es dificil y costosa.

Desocupado el lugar y corregidas las formas, si fuera el caso, se extenderd la tierra vegetal previamente
acopiada y se repondré la cubierta vegetal anterior o la que determine ja Direccién de Obra.
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2.1.6  Afeccién de ruidos durante la ejecucion de las obras

Ademas de las medidas anteriormente mencionadas, relativas a minimizar la emision de ruidos por la
circulacion de la maquinaria de obra y camiones, el Adjudicatario valorara la adopcion de otras medidas
tales como:

—  Utilizacién de compresores y perforadoras de bajo nivel sénico.
—  Revisién y control periédico de los silenciadores de los motores.
—  Utilizacién de revestimientos elasticos en tolvas y cajas de volquetes.

—  Limitacién de la ejecucién de actividades ruidosas al horario diurno, si esto es compatible con el
plan de obra y la operatividad del edificio en cuestion.

— Instalacion de pantallas acdsticas temporales durante la obra.

2.1.7 Proteccién de la calidad de las aguas y sistemas de depuracion primaria

Se tendré en cuenta, a efectos de la proteccién de los recursos hidricos subterraneos, la consideracién
como “zona excluida”, segdn la definicién del Proyecto, de todas las areas de recarga o vulnerables de
los acuiferos existentes. En dichas &reas no se deberan localizar parques de maquinaria ni instalaciones
auxiliares, no deberdn depositarse materiales de manera permanente o provisional y no deberan
realizarse vertidos de ningun tipo.

De manera general, asociadas las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas
residuales (especialmente en parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o
acopio de tierras), el Adjudicatario disefiara y ejecutara a su cargo las instalaciones adecuadas -
correctamente dimensionadas, lo que se estudiard y reflejard explicitamente- para el desbaste y
decantacion de sélidos (balsas de decantacién) y separadores de grasas.

Dichos sistemas se localizarén detalladamente y se incluirdn en la propuesta del Adjudicatario los planos
de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de la Direccién de
Obra.

Para la localizacién y disefio de dichos sistemas se tendra en cuenta la posible fuente de contaminacién,
se identificaran y cuantificardn los efluentes y se determinaréan las posibles vias de incorporacion de
éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable (Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico y normas complementarias).

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales
potencialmente contaminantes deberian incorporarse sistemas de proteccién ante vertidos
accidentales, como pueden ser las zanjas perimetrales de filtracién que drenen directamente en las
balsas de decantacién.

Las balsas de desbaste y decantacion de sélidos se dimensionarén de acuerdo con su cardcter p ADO
y preventivo, cerca de las salidas de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse dgua dgo 7
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Los separadores de grasas se instalardn en zonas de parques de maquinaria y en zonas de instalaciones
donde se manejen productos potencialmente contaminantes.

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento.

La capacidad de las balsas deberd ser tal que permita contener un volumen suficiente de liquido durante
el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los solidos en suspension, Para
determinar su capacidad se tendrd en cuenta, ademds de los afluentes recibidos con sus particulas
acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentia que llegaria a la balsa
conociendo la superficie a drenar y la precipitaciéon maxima esperada para un tiempo de retorno dado.

Como alternativa a las balsas, en las cercanias de los sistemas fluviales, y en prevision de arrastres de
solidos en determinados puntos durante la realizacion de las obras, puede ser conveniente la instalacién
de barreras de sedimentos.

Las barreras de retencién de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y
materiales, laminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras es contener
los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vias de drenaje
naturales o artificiales, y reducir la energia erosiva de las aguas de escorrentia que las atraviesan. Se
utilizan cuando las &reas a proteger son pequefias y cuando no se produce una elevada cantidad de
sedimentos.

El Adjudicatario se responsabilizara del mantenimiento de las balsas. Si las aguas que salen de las balsas
sobrepasan los valores limite establecidos por la legislacion vigente serdn necesarios tratamientos
adicionales (coagulacién, floculacion,).

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculacidn, se estudiara
instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente.

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuracion primaria, se preverdn las correspondientes
labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extraccién, transporte y el
depésito de los lodos. Deberdn tenerse en cuenta también las posibles propiedades fisico-quimicas de
estos lodos (por su posible contaminacién) y las zonas posibles para su acopio.

Finalmente, deberdn estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas de
depuracién que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que recibirdn dichas
areas. Se propone un disefio cuidadoso de manera que puedan servir como zonas himedas temporales
con una adecuada restauracion vegetal.

2.1.8 Medidas preventivas contra incendios en las obras

De acuerdo con el Plan de Prevencion y Extincién de Incendios contenido en el Proyecto, se planificaran
las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios forestales durante la
construccién y explotacion de las obras. Entre estas medidas se pueden citar las siguientes:

i

i
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—  Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de
fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.ej. empleo de
pantallas de proteccién para la realizacion de trabajos de corte y soldadura).

—  Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la zona de obras (p.ej.
mojando y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio).

—  Dificultar la propagacién del fuego en caso de que se inicie un incendio (p.ej. disponiendo de un
camién—cisterna de agua durante la ejecucion de aquellos trabajos que pudieran generar peligro

de incendio).

El Adjudicatario tendra la obligacién de realizar una reunidn con el personal asignado a la obra para
poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a la Direccién de
Obra nombrada por al Servicio Madrilefio de Salud el acta firmada por parte del Jefe de Obra y de todas
las empresas subcontratistas que realicen trabajos de riesgo.

(e ——
——]
L —
[(e——

2.1.9 Tratamiento y gestién de residuos de construccion y demolicién
Suministro, almacenamiento y acopio de materiales
Durante la ejecucién de las obras el Adjudicatario estara obligado a:

—  Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y contratar este tipo de
suministros.

— Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra Unicamente los materiales
para su utilizacion inmediata, evitando la generacion de excedentes.

_  En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los materiales sobrantes
en obra que no hayan sufrido dafios o alteraciones sean retirados por el proveedor.
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La recogida de los residuos, de forma diferenciada por materiales, segln la Lista Europea de
Residuos (LER).

La construccion de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores {Punto
Limpio).
La designacién de zonas temporales con contenedores de menor tamafio cercanas a los tajos de

obra.

La designacion de zonas de acopio para los residuos de gran volumen, tales como residuos de
excavacion (tierras) y residuos de demolicién (pavimentos y hormigones).

El disefio de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados, que incluya medios
materiales y humanos para su ejecucién.

La concienciacién y formacion en separacion y gestion de residuos a todo el personal de obra,
incluyendo a los subcontratistas.

La instalacién de paneles informando sobre la separacién y recogida selectiva de residuos y las
zonas de recogida.

Los metales, tales como hierro y acero, cobre, aluminio, plomo, etc., en caso que sean facilmente

identificables, se deberan recoger selectivamente.

Envases

El Adjudicatario debera:

Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor tamafio posible en el
mercado.

Minimizar el volumen de envases y embalajes mediante compactacion.

Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean
retirados por el propio suministrador y que acredite su destino final.

Realizar compras de productos que no tengan alguna caracteristica de peligrosidad.

En caso de utilizar productos con alguna caracteristica de peligrosidad (segun el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos), no retirar los envases hasta que queden completamente
vacios, con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso; ya que, segin se
establece en la Orden MAM/304/2002, se considerardn como residuos peligrosos los residuos
de envases si el porcentaje en peso de sustancia peligrosa es suficiente para que presente una o
mas de las caracteristicas que confieren peligrosidad al residuo.
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En caso de uso de pinturas con caracteristicas de peligrosidad, generalmente debida a la presencia de
disolventes organicos volatiles, proceder al uso del contenido total del envase.

Demoliciones

Las medidas para la prevencién de la generacién y la minimizacion de residuos en las labores de
demolicién deben estar encaminadas fundamentalmente a evitar la mezcla de distintos tipos de
residuos y asi optimizar las posibilidades de valorizacion.

Por tanto, las medidas generales a cumplir por el Adjudicatario y detallar en el Plan de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicién (RCDs) serén las referentes a la planificacion detallada de los
desmontajes y demoliciones con el fin de evitar la mezcla de distintos residuos.

Valorizacion
El Adjudicatario debera:

—  Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida, disponer de copia de
las resoluciones de inscripcion en el Registro de Empresas de Recogida, Transporte y
Almacenamiento de Residuos No Peligrosos (RNP) y conservar los documentos de recogida; y

Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los residuos en obra
entregan los residuos a gestores de valorizacién autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de
los gestores de valorizacion y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de valorizacién y
certificados de aceptacion de cada uno de los residuos, emitido por titulares de plantas de clasificacion,
valorizacién u otros gestores autorizados.

Elaboracién del Plan de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién (RCDs)

El Adjudicatario de las obras estd obligado, antes del inicio de las mismas, a presentar a la Direccion de
Obra un plan, que se denominara Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicidén (RCDs), en
el que se concrete, con detalle, como se llevaran a cabo sus obligaciones en relacion con los RCDs, asi
como las directrices y medidas contempladas.

Este Plan, una vez aprobado por la Direccion de Obra, pasard a formar parte de los documentos
contractuales de la obra,

El Adjudicatario debera asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el Plan de
Gestion de RCDs.

Ademas, el Adjudicatario deberd asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus
responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestion de RCDs. Asi mismo debera elaborar y

distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas, documentacion formativa e h\/‘]§ADO
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El Adjudicatario, por Ultimo, deberd designar un Responsable de la Gestién de RCDs, quien serd el
encargado de la aplicacién y puesta en marcha del Plan de Gestién de RCDs, asi como de proporcionar la
informacion que estime necesaria la Direccién de Obra.

Documentacion de la gestion de los RCDs

Tal como se recoge en el Articulo 5.7 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regulala
produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el poseedor de los RCDs, en este
caso, el Adjudicatario de las obras, estara obligado a entregar al productor de los RCDs, en este caso, el
promotor al Servicio Madrilefio de Salud y, en particular, al Director de Obra, los certificados y demds
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos.

El Responsable de la Gestion de los RCDs llevard al dia un Libro-Registro de la Gestion de RCDs, que sera
presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra.

En el Libro-Registro se indicaran y/o recogeran, como minimo, las operaciones de reutilizacion,
valorizacién o eliminacién, las cantidades de residuos destinadas a dichas operaciones, las
autorizaciones de los gestores de residuos autorizados, las fechas de gestion, las referencias de los
documentos de gestion de RCDs y el destino de los mismos.

2.2 Disposiciones generales sobre el desarrollo de las obras
2.2.1 Documentos de la Direccién de Obra

El Director del Expediente (o persona en quien delegue) dispondra la apertura y utilizacion de los
siguientes documentos para el seguimiento de las érdenes:

Libro de Ordenes y Asistencias

Se estard a lo dispuesto en el Decreto 462/1971y en la Ley 38/1999.

Plan de Ejecucidn

Seré elaborado por el Adjudicatario tomando como base el programa de trabajos aprobado y contendra
detalladamente la cronologia de ejecucion de las unidades de obra, con las actividades complementarias
precisas (montajes de instalaciones, procesos de suministro, etc.) y los plazos para las decisiones o
disponibilidades por parte del Servicio Madrilefio de Salud (aprobaciones, permisos, entrega de
terrenos, etc.).

En dicho Plan de Ejecucién se reflejard diariamente lo realizado en obra, permitiendo asi comprobar el
cumplimiento de los plazos. Caso de que, por circunstancias imprevistas o fuerza mayor, los ritmos vy
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Madrilefio de Salud o a propuesta suya aprobada previamente, rehard el cronograma para su
actualizacion a las circunstancias reales.

Caso de existir trabajando simultaneamente en las mismas areas de obra varios Adjudicatarios, cada uno
de ellos tiene como deber inexcusable facilitar las actividades de los restantes, pudiendo el Servicio
Madrilefio de Salud convocar reuniones de coordinacién cuyos acuerdos se reflejarén en los Libros de
Actas de todos y cada uno de los Adjudicatarios.

2.2.2 Comprobacién de documentos del Proyecto

El Adjudicatario habra comprobado los documentos del Proyecto antes de presentar su oferta, haciendo
constar en ella sus observaciones, si las tuviera.

Tendréd igualmente la obligacién de comprobar la documentacion complementaria que, con
posterioridad a la adjudicacién, pudiera serle entregada por el Servicio Madrilefio de Salud comunicando
a ésta cualquier omisién, error o contradiccion que encontrard, o solicitando aclaracién de dudas o
indefiniciones.

Resueltas por el Servicio Madrilefio de Salud las circunstancias anteriores, ordenara la correccion de los
puntos que fuera conveniente para el mejor desarrollo de las obras.

2.2.3 Replanteos

La Direccién de Obra efectuard el replanteo general de las mismas fijando coordenadas en planta y nivel
con respecto a referencias fijas, asf como los replanteos parciales de las principales partes de la obra
que sean necesarios durante el curso de la ejecucion; a estas operaciones asistira el Adjudicatario, quien
comprobard su ejecucion, haciéndose cargo de los hitos, marcas, sefiales y referencias que se dejen en
el terreno, que tendran suficientes garantias de permanencia para que, durante la construccién, pueda
fijarse con relacién a ellas la situacion en planta o alzado de cualquier elemento de la obra.

La Direccién de Obra podra ejecutar por si u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios
durante el periodo de construccién para que las obras se realicen con arreglo al Proyecto y a las
modificaciones del mismo que sean aprobadas.

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en los Planos del
Proyecto, que impidan la realizacién correcta de los trabajos de acuerdo a la normativa vigente y a las
reglas de buena construccién, el Adjudicatario deberd notificar las anomalias a la Direccidon de Obra para
adoptar las oportunas rectificaciones.

Todos los gastos que originen los replanteos, inspecciones y medidas previas seran por cuenta del
Adjudicatario, quien vendra obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para
efectuarlos en la fecha que sefiale el Director de Obra, estando obligado, ademés, a la conservacion y

1

I

Documento visado electrénicamente con numero: CC0132

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw

reposicion de las sefiales establecidas. VISADO

COPITI

GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L. P .
Poligono Industrial “Campo Arafiuelo”, C/ Canteros, s/n Ry,ender
10300. Navalmoral de la Mata “ndustrial

004787583141

CACERES

CC01326/16

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1221107204873888823793




Adecuacion del centro de transformacion y de la instalacién eléctrica de baja tension de 125 V
afectada existente en el Hospital Dr. Rodriguez Lafora

Pliego de prescripciones técnicas particulares Pégina 20

La Direccién de Obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
en la ejecucion o instalacién, siendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos que se ocasionen.

2.2.4 Plazo de ejecucidn de las obras

El plazo de ejecucion de la totalidad de las obras objeto del Proyecto sera el de adjudicacion tras la
oportuna licitacién. Este plazo de ejecucion incluye el del montaje de las instalaciones precisas para la
realizacion de todos los trabajos.

Los plazos parciales méximos a los que el Adjudicatario deberd adaptar el programa de los trabajos
seran los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El Adjudicatario no tendra derecho a ninguna indemnizacién o cargo adicional en caso de retraso o
mayor permanencia en la obra de personal o maquinaria a causa de las incidencias meteoroldgicas ho
catastroficas, operatividad normal del edificio u otras derivadas de las propias obras.

2.2.5 Desarrollo de las obras

Una vez efectuada la adjudicacién, y previo al Acta de Replanteo, el Adjudicatario remitira a la Direccion
de Obra un informe sobre la planificacién de la realizacién de la obra. La planificacién que figure en el
informe permitira la conclusién de la obra en el plazo previsto.

E| Director de Obra determinard el alcance del informe, que deberé contener al menos una descripcion
detallada de los medios disponibles, un plan de trabajos ajustado a dichos medios, planos de la
infraestructura a montar y su ubicacién, un estudio de los recorridos e intensidades de trafico,
descripcion de la medidas para minimizar la afecciones a la operatividad del edificio, y cualquier
documento que se estime necesario con objeto de mostrar la viabilidad de la ejecucién de la obra en
plazo con los medios e infraestructura aportados.

2.2.6  Operatividad del hospital durante la ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con las debidas precauciones y teniendo en cuenta las medidas de seguridad
que se especifican en el Capitulo 11. “MEDIDAS DE SEGURIDAD” del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas establecidas para no interferir las operaciones y el normal desarrollo del funcionamiento del
hospital.

2.2.7 Trabajos inadmisibles y vicios ocultos

Las obras que no hayan sido realizadas conforme a las cldusulas y condiciones del Contrato, loy
que las obras en las cuales se hayan empleado materiales que no tengan las formas, dimensimey!r
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que establezca la Direccién en el Libro de Ordenes, no siendo excusa el que la Direccién haya reconocido
o examinado la construccién durante las obras ni que hayan sido abonadas total o parcialmente con
anterioridad. Transcurrido dicho plazo sin que el Adjudicatario haya realizado estos trabajos, la
Direccion podra ordenar su ejecucién por un tercero a cargo del Adjudicatario.

El Adjudicatario es el tnico responsable de los vicios ocultos o defectos en la construccion, durante la
ejecucién de las obras, plazo de garantia y hasta el plazo que determina la normativa legal vigente.

La Direccién puede ordenar el reconocimiento de la parte de obra en la que se sospeche vicio oculto,
exigiendo incluso el derribo de la obra, cuya reconstruccion sera por cuentay cargo del Adjudicatario si
se confirma el vicio; en caso contrario este tendra derecho a indemnizacion. Los gastos de
comprobacién de resistencias y similares, seran en todo caso a cuenta del Adjudicatario.

2.2.8 Obrasy servicios existentes

El Adjudicatario debera verificar la situacion de cualquier servicio o instalacion (cables, galerias,
depbésitos, etc.), que existiesen en el entorno de su obra.

El Adjudicatario recopilard, de los propietarios de estos servicios existentes, planos de situacién de los
mismos, y localizard, si fuera necesario, las conducciones subterraneas, sin que ello afecte al
presupuesto y a los precios de las unidades de obra.

2.2.9 Instalaciones y acometidas para las obras

Constituye obligacién del Adjudicatario el estudio y construccién a su cargo de todas las instalaciones
auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionalmente necesarias para la gjecucion de las
definitivas, que no estando incluidas en el Proyecto tengan funcién de auxiliares de las obras.

Especialmente serdn a cargo del Adjudicatario la organizacién y funcionamiento de alojamientos,
comedores y demas servicios sociales en beneficio del personal empleado en las obras.

El Adjudicatario debera realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones y el saneamiento estén
asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras provisionales que hayan de construirse a
este efecto.

Durante la ejecucién de las obras serén a cargo del Adjudicatario la conservacion y reparacion de todas
las instalaciones auxiliares de la obra, incluidos los accesos y caminos de servicio que no sean de servicio
publico.

El Adjudicatario estara obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona
de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, encofrados y
material inttil que le pertenezca o haya sido utilizado por él con excepcion de los que explicitamente y
por escrito determine el Director. El Adjudicatario deberé presentar al Director dentro del plazo que
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tenga cardcter limitativo alguno, la ubicacion de su oficina, equipo, instalacion de magquinaria, linea de
suministro de energfa eléctrica y cuantos elementos sean necesarios al normal desarrollo de las obras..

En el plazo de tres semanas a contar desde el comienzo de las obras, el Adjudicatario debera poner a
disposicion de la Direccién de la Obra, y de su personal, un local adecuado con objeto de que pueda ser
utilizado como oficina y sala de reunién de la Direccion de la Obra, Este local deberd estar dotado de
alumbrado, calefaccion, climatizacién y, en lo posible, de teléfono. Los gastos de energia eléctrica,
combustible y teléfono serdn de cuenta del Adjudicatario.

El Adjudicatario estara obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar los
almacenes, medios de transporte, maquinas y Gtiles de todas clases necesarios para la ejecucion de
todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares.

El Adjudicatario debera cerrar la zona de obra, méds una zona de trabajo y seguridad (zona de
campamento) que se establecera conjuntamente con la Direccidn de Obra, Ia cual no podra ser mayor al
espacio imprescindible para montar las casetas de obra u otros medios materiales que se requieran en
ese determinado momento, para la adecuada ejecucién de la obra. Dicho espacio, en caso de falta de
acuerdo entre la Adjudicatario y el Director del Expediente, vendra determinado por la Direccion.
Dentro de dicho espacio, podréd la Adjudicatario acopiar los materiales y equipos necesarios para la
ejecucién de la obra, sin coste adicional.

En el supuesto que el Adjudicatario precise disponer de otros almacenes, superficies o espacios
adicionales para el acopio de los materiales y equipos que vaya a destinar a la referida obra, podra
solicitar a la Direccién de obra el alquiler de los mismos al precio de tarifa aprobada en cada momento
por el Servicio Madrilefio de Salud La Direccion de obra valorard la necesidad, y atendida la
disponibilidad de espacios podra concertar contrato de arrendamiento sobre las que se cedan.

Esta obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera general al
buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o movil.

No podra reclamar si en el curso de las obras y para el cumplimiento normal del programa de trabajos se
viese precisado a aumentar la importancia de su material en calidad o cantidad en relacion con sus
previsiones iniciales. Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la
ejecucion de los trabajos comprendidos en el proyecto definitivo, y auxiliares, y no podran ser retirados
sin una autorizacidn escrita del Director.

Agua para las obras

Salvo que se pacte lo contrario, el Adjudicatario tendra la obligacién de montar y conservar por su
cuenta un suministro adecuado de agua, tanto para las obras (oficinas e instalaciones auxiliares) como
para uso del personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. El coste del
consumo serd a cuenta del Adjudicatario.
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Energia eléctrica para las obras

El suministro de energia eléctrica para las obras sera por cuenta del Adjudicatario, quién debera
establecer la linea o lineas de suministro, transformador, etc., adecuados para el servicio de la obra.

Oficinas de obra

Seran por cuenta del Adjudicatario los gastos de construccién, montaje, organizacién y funcionamiento
de las oficinas de obra, as{ como la parte proporcional de urbanizacién y accesos.

Las reuniones de obra se celebraran en dichas oficinas, en las que se dispondran de todos los medios
suficientes y adecuados al desarrollo de las mismas.

El Adjudicatario tendréd siempre en estas oficinas, a disposicién de la Direccién de Obra, un ejemplar
controlado de fa siguiente documentacion:

—  Proyecto de ejecucién completo, en papel y soporte informatico.

—  Planos complementarios desarrollados por el Adjudicatario, revisados y aprobados por la
Direccion de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran
acompafiarlos.

— Licencia de Obra (donde aplique).

— Libro de Ordenes y Asistencia.

— Programa de los Trabajos.

— Plan de Seguridad y Salud.

— Reglamentoy Ordenanza de Seguridad y Salud.

- Documentacion de los seguros de accidentes en el trabajo y dafios a terceros durante la obra.
— Plan de Gestidn de Residuos de Construccion y Demolicién.

— Libro-Registro de la Gestién de RCDs.

— Normativa bésica en vigor, y que se correspondera integramente con la que deber figurar en las
oficinas del Adjudicatario de acuerdo a los requerimientos expresados por la Direccién de Obra.
También dispondré de toda la normativa y reglamentos que la Direccién de Obra solicite en
relacién con el Proyecto. Al igual que en el caso de la normativa exigida en las oficinas del
Adjudicatario, si una vez solicitada por la Direccion de Obra, a los quince dias dicha
documentacion no se encuentra en sus oficinas, la misma podra ser adquirida por la Direccion
de Obra a cuenta del Adjudicatario. El Adjudicatario deberd mantener actualizada toda la
normativa en caso de que ésta se modifique durante el transcurso de las obras.
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La limpieza y conservacion de esta oficina seran por cuenta del Adjudicatario.

Construcciones auxiliares y provisionales

El Adjudicatario queda obligado a construir por su cuenta, y a desmontar v retirar al fin de las obras,
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos, redes de servicio, etc.
Todas estas obras seran a cargo del Adjudicatario.

Correra también a cargo del Adjudicatario la construccién de los caminos de obra necesarios para el
transporte de personal, materiales y maquinaria, excepto para aquellos cuyo abono se especifique
expresamente en el Proyecto. Cuando asi lo disponga la Direccién de Obra, estos caminos de obra
podran ser utilizados por otros Adjudicatarios que igualmente estén ejecutando obras en el edificio. En
cualquier caso, el mantenimiento de estos caminos de obra correrd a cargo en exclusiva del
Adjudicatario. Ademas, el Adjudicatario dispondra de medios de control suficientes para impedir el
paso, por dichos accesos, de personal o vehfculos ajenos a las obras.

Todas estas construcciones deberéan estar supeditadas a la aprobacién de la Direccion de Obra en lo que
se refiere a su ubicacion, cotas, dimensiones, etc., y en cuanto al aspecto de las mismas cuando la obra
principal, por su ubicacién, asi lo exija.

Instalaciones sanitarias provisionales

El Adjudicatario deberd construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las instalaciones
sanitarias provisionales para ser utilizadas por los empleados en la obra, en la forma y lugares
debidamente aprobados por la Direccion de Obra.

Las caracteristicas de estas construcciones, asi como sus correspondientes dotaciones, estaran definidas
en el Plan de Seguridad y Salud, si por ley correspondiera o fuesen solicitadas por la Direccion de Obra.
En caso contrario, seré la Direccidn de Obra, previa propuesta del Adjudicatario, quien apruebe dichas
instalaciones.

Estas instalaciones debern ser conservadas en todo momento en perfecto estado de limpieza, y su
utilizacion debera ser estrictamente obligatoria.

A la terminacién de la obra deberan ser retiradas las instalaciones, procediendo a la limpieza de los
lugares ocupados por las mismas.

2.2.10 Inscripciones en la obra

No podran figurar inscripciones, carteles, ni elemento alguno de propaganda dentro del recinto de la
obra sin autorizacion previa del Director de Obra.
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2.2.11 Vallas de obra

Seran a cargo del Adjudicatario los gastos de confeccion e instalacion de vallas y carteles institucionales
anunciadores de los trabajos a ejecutar, con el contenido, formato, dimensiones y ubicacién que
determine el Director de Obra.

El Director de Obra, al inicio de las obras, comunicara su ubicacion, contenido, formato y dimensiones,
de acuerdo al modelo del Servicio Madrilefio de Salud vigente oficialmente en dicho momento y
publicado en el Manual de Imagen Corporativa del Servicio Madrilefio de Salud

2.2.12 Normativa basica

El Adjudicatario est4 obligado a disponer en obra de un ejemplar de la normativa bésica actualmente en
vigor, asi como mantener actualizada la misma en caso de que ésta se modifique en el transcurso de las
obras.

2.2.13 Retirada de medios auxiliares y limpieza de la obra

Durante el curso de los trabajos de cualquier unidad de obra, el Adjudicatario debera evacuar de la obra
todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de
tuberfas, conductos, materiales aislantes, embalajes, cables, morteros, madera, etc.

A la terminacion de las obras y dentro del plazo que fije la Direccién de Obra, el Adjudicatario debera
retirar todas sus instalaciones, (en particular en las instalaciones mecanicas vy eléctricas limpiar
perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades terminales, equipos de salas de maquinas,
instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos. luminarias, mecanismos, transformadores, grupos
electrogenos, clavos, hierros, etc., dejandolos en perfecto estado), herramientas, materiales, etc., y
proceder a la limpieza general de la obra. Si no procediese asi, el Servicio Madrilefio de Salud previo
aviso y en un plazo de treinta (30) dias a partir de éste, puede mandarlo retirar por cuenta del
Adjudicatario.

Todo material de desecho a juicio de la Direccién de Obra, debera ir a vertedero fuera de la parcelaya
costa del Adjudicatario.

2.2.14 Reposicién de los servicios afectados por las obras

Todos aquellos servicios afectados por el desarrollo de las obras serdn repuestos en su estado original
sin cargo alguno para el Servicio Madrilefio de Salud

Se consideran como tales:

- Accesos a la obra utilizados por el Adjudicatario.
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—  Todos los espacios e instalaciones del edificio que hayan sido utilizadas para el desarrollo de las
obras.

2.2.15 Conservacion durante el plazo de garantia
El plazo de garantia serd el establecido en el Pliego de Clausulas Particulares.

Durante el periodo de garantia, el Adjudicatario realizard por su cuenta todas la actividades de
mantenimiento correctivo que sean necesarias (no asi el mantenimiento programado que sera
responsabilidad del Servicio Madrilefio de Salud, para garantizar el perfecto funcionamiento de todas las
instalaciones y equipos, que hayan sido consecuencia de vicios ocultos, defectos de construccién o
montaje, mala calidad de los materiales, mala instalacién, equipos defectuosos, deficiente puesta en
servicio o incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el Contrato y que se hayan
producido en los plazos de tiempo previstos.

El plazo desde la notificacion por el Servicio Madrilefio de Salud al Adjudicatario de la necesidad de
efectuar alguna reparacion hasta la iniciacién de los trabajos correspondientes serd como méximo de
QUINCE (15) DIAS.

2.3 Clausulas medioambientales
2.3.1 Disposiciones generales

El Adjudicatario estard obligado a cumplir estrictamente los requerimientos legales medioambientales
que les sean de aplicacién en el desarrollo de sus actividades (incluidos en el Estudio de Impacto
Ambiental —ESIA- y en la Declaracién de Impacto Ambiental —DIA- u otros requisitos legales que sean de
aplicacién, asi como a la edicién de los informes que exijan).

El Director de Obra, junto con el Adjudicatario, establecerad las lineas de comunicacién necesarias, con el
fin de solicitar y notificar toda la informacion medioambiental necesaria, tal como consultas,
aclaraciones, peticién de datos, etc., durante el desarrollo de sus actividades.

Si existiese la figura del Director de Ejecucion (segin la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura
del Estado, de Ordenacién de la Edificacién o LOE), serd éste, con el Director de Obra y el Adjudicatario,
quien establecerd las lineas de comunicaci6n. Las actuaciones para el desarrollo de la obra, asi como los
documentos requeridos, seran consecuencia de las responsabilidades marcadas en la LOE. En este caso,
las responsabilidades del Director de Ejecucion en el ambito medioambiental deberan quedar
claramente definidas y delimitadas con el Director de Obra.

El Adjudicatario informara al Director de Obra de todos los incidentes con repercusién medioambiental
que tengan lugar en el desarrollo de las actividades.

El Adjudicatario se asegurara de que las instalaciones utilizadas en el desarrollo de sus actividades, tales

como oficinas, aparcamientos, almacenes, etc., estén dispuestas de forma ordenada y exeftdy |BADO
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La identificacién, el almacenamiento y la gestion de residuos (tanto urbanos como peligrosos) serdn
responsabilidad del Adjudicatario de la obra. Los materiales y productos que se empleen, asi como los
residuos peligrosos, se almacenarén segin lo establecido en la legislacién correspondiente. Queda
prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados para ello.

En caso de fuga o vertido accidental de residuos peligrosos o vertidos liquidos contaminados, la
Adjudicatario estd obligado a notificar de inmediato esta situacién al Director de Obra, a tomar las
medidas necesarias para impedir su incorporacién al medio o a la red de saneamiento y a realizar las
acciones correctoras de descontaminacién y retirada adecuadas.

El Adjudicatario aportara los medios necesarios para minimizar, en la medida de lo posible, las molestias
sobre el entorno.

El Adjudicatario estd obligado a habilitar zonas para la ubicacién, lavado, mantenimiento de su
maquinaria, cambios de aceite de vehiculos, etc., llevando a cabo las acciones necesarias para evitar
posibles filtraciones al terreno.

Las mdquinas, vehiculos y equipos que utilicen motores diesel o gasolina, deberdn ser revisados y
puestos a punto periédicamente, con objeto de mejorar la eficacia de la combustion y evitar quemados
incorrectos. Se utilizaran exclusivamente combustibles homologados.

El Adjudicatario serd responsable de tomar las medidas adecuadas para evitar la generacién de polvo,
especialmente en los periodos de climatologia adversa, asf como de mantener los viales en perfectas
condiciones de uso.

El Adjudicatario que realice acopios temporales de tierras de excavacion y/o escombros inertes de obra,
debera hacerlo de forma que no se modifiquen las condiciones hidraulicas y se eviten erosiones por
viento y lluvia. La construccion y modelado de taludes se efectuara de forma que la geometria de su
superficie se integre en el paisaje de su entorno desde el punto de vista orogréfico y paisajistico.

En caso de riesgo de vertido, derrame o salpicaduras, el Adjudicatario tomara las medidas necesarias
para impedir su incorporacién al medio, o ala red de saneamiento.

El Adjudicatario asumira el coste de la reposicion del medio a la situacién previa al suceso o actividad,
siempre que sea necesario llevarlo a cabo. Al margen del posible coste de reposicion, el Servicio
Madrilefio de Salud se reserva el derecho de solicitar compensaciones a la empresa adjudicataria en
caso de incumplimientos que generen costes econémicos adicionales, degradacién ambiental, sanciones
o denuncias de las administraciones competentes o deterioro de la imagen ptblica.

Siempre que sea posible, la empresa adjudicataria se compromete a utilizar materiales inertes e inocuos
para el medio ambiente, y se compromete a reducir, reciclar y reutilizar los materiales generados
durante el desarrollo de sus actividades.

Una vez finalizada la actividad a realizar, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberan quedar libres
de residuos, maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminacion. El Adjudicatario asume el coste y la
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condicionante a la hora de certificar el abono final de los trabajos, y no se formalizara el acta de
recepcion hasta que se dé cumplimiento a estos condicionantes.

Todo el personal del Adjudicatario debera conocer todas las normas medioambientales establecidas vy,
en ningln caso, se podrd alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas.

Las empresas subcontratadas, a su vez, por la empresa adjudicataria deheran asumir las obligaciones,
seguir las pautas de actuacién y cumplir los requisitos en materia medioambiental relacionados con las
actividades que desarrollen, siendo aplicables los estipulados en el presente documento.

El Servicio Madrilefio de Salud se reserva el derecho de realizar las inspecciones/ auditorias que
considere necesarias, solicitando toda la informacion y documentacién necesaria para verificar el
cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos.

El Servicio Madrilefio de Salud ostenta el derecho de realizar acciones de verificacion de las emisiones,
vertidos, residuos y/o afecciones en el entorno efectuadas por la empresa adjudicataria, ya sea
utilizando medios propios o a través de empresas externas competentes.

2.3.2 Clausulas medioambientales

En relacién a la Proteccion del Medio Ambiente, el Adjudicatario se ajustard a todo lo dispuesto en el
Pliego de Clausulas Administrativas, en el Anexo correspondiente sobre cldusulas de proteccién al medio
ambiente.

2.4  Obligacién de comprobacién de altas en seguridad social (real decreto ley 5/2011)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril de medidas
para combatir la ocupacién de manera irregular, el Adjudicatario debera remitir al Servicio Madrilefio de
Salud antes del inicio de la actividad contratada, copia de la documentacion relativa a la afiliacion y alta
en la Seguridad Social de todos los trabajadores contratados o subcontratados que van a prestar el
servicio contratado, debidamente sellada por dicho Organismo. Esta documentacion debera remitirse,
ademds, con una periodicidad bimestral, durante todo el periodo de prestacion de la actividad
contratada.

Asimismo, dicha documentacion se debera remitir al Servicio Madrilefio de Salud cuando se incorporen
nuevos trabajadores en la empresa adjudicataria para ejecutar la obra contratada, y con anterioridad a
su incorporacién al mismo.
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3 DESCRIPCION DE LA OBRA
3.1 Prescripciones generales
3.1.1 Caracteristicas generales de los materiales

Los materiales cumpliran las especificaciones que para los mismos se establecen en el presente pliego
de prescripciones técnicas particulares.

Aunque no quede especificamente indicado en los diferentes apartados de este pliego, todos los
materiales cumplirdn las especificaciones que establecen las normas espafiolas o europeas cuyo
cumplimiento sea obligatorio por quedar incluidas en las instrucciones o reglamentos que afecten a los
mismos.

En caso de contradiccion entre los diferentes apartados de este pliego, o entre los diferentes
documentos del proyecto, prevaleceran los criterios que a tal efecto se establezcan por la Direccién
Facultativa.

Es obligacion del Adjudicatario cumplir las condiciones que para los materiales se fijan en este pliego,
con independencia de lo que para los mismos se establece en relacion a los procesos de control de
calidad de produccion, o a los de recepcién que establezca la Propiedad. A tal efecto, el Adjudicatario
vendra obligado a sustituir los materiales que incumplan las especificaciones de calidad establecidas
para los mismos, con independencia de los procesos de control especificados y la fase en que se
encuentre la ejecucién, pudiendo, la Direccion Facultativa, proponer penalizaciones ante la presencia de
materiales que incumplan las especificaciones y su sustitucion afecte a la programacion de realizacion
de las obras.

Las caracteristicas de los materiales se exponen en el apartado 5.

3.1.2 Relacion Calidad Precio

Los precios asignados para las unidades de obra se asignan en funcién de las especificaciones que se
establecen para los materiales que las integran. El Constructor en su oferta acepta las calidades
establecidas en sus precios ofertados, pudiendo, la Direccion Facultativa, proponer al Constructor la
inclusién de otros materiales alternativos cuyos precios de mercado sean semejantes a los especificados
para las unidades ofertadas.

Lo anterior serd asimismo aplicable para los casos en que deban ser estudiados precios contradictorios
ante modificaciones que se establezcan por parte de la Direccion Facultativa.

3.1.3 Materiales suministrados por el Adjudicatario

Los materiales que emplee el Adjudicatario en la obra o instalacion deben reunir las condiciones
minimas fijadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
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autorizacion expresa del Director de la Obra, para lo cual el Adjudicatario debe proporcionar toda la
documentacién técnica seguin se especifica en este documento.

El Director de la Obra podré rechazar materiales o equipos suministrados por el Adjudicatario en los que
no se haya cumplido el requisito anterior, sin necesidad de otra justificacién o motivo.

Cualquier deficiencia que puedan presentar los materiales o equipos suministrados por el Adjudicatario
serd la tnica y exclusiva responsabilidad del mismo ante el Servicio Madrilefio de Salud

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para esta instalacion por el
Adjudicatario o sus proveedores lo serdn con sujecion a los planos del Proyecto y a los de detalle que
facilite el Director de la Obra y seglin se especifique en este documento.

3.1.4 Proteccién de los materiales

La EC deberd proteger todos los materiales de desperfectos y dafios, asi como de la humedad los que lo
requieran, durante el almacenamiento en la obra y una vez colocados o instalados.

En los materiales para instalaciones mecanicas o eléctricas las aberturas de conexion de todos los
aparatos y equipos deberan estar convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento
y montaje, hasta tanto no se proceda a su union. Las protecciones deberdn tener forma y resistencia
adecuada para evitar la entrada de cuerpos extrafios y suciedades, asi como los dafios mecénicos que
puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Si es de temer la oxidacidén de las superficies mencionadas, éstas deberdn recubrirse con pinturas
antioxidantes, grasas o aceites que deberan ser eliminados al momento del acoplamiento.

Especial cuidado se tendra hacia los materiales fragiles y delicados, como materiales aislantes, PAPIs,
etc, que deberdn quedar especialmente protegidos.

La EC sera responsable de sus materiales hasta la recepcién de la obra.

3.1.5 Transporte y movimiento de materiales

El transporte de todos los materiales desde la fabrica hasta la obra, se considera incluido en los precios
de materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia, y sera efectuado a cargo
y cuidado del Adjudicatario. lgualmente, seran a cargo del Adjudicatario los medios mecénicos y
humanos necesarios para el movimiento de los materiales dentro de la obra.

En el caso de que la Propiedad facilite materiales para la ejecucion de las obras e instalaciones
comprendidas en el presente Proyecto, el Adjudicatario deberd hacerse cargo de estos materiales en el
depésito que se designe, corriendo a su cargo el transporte hasta el lugar de instalacién y su cuidado y
vigilancia hasta el momento de la puesta en obra.

Los materiales procederéan de fabrica convenientemente embalados al objeto de protegerlos coffv_llgs_'A_Do"
nte GoPIT

elementos climatoldgicos, golpes y malos tratos durante el transporte a Obra, asi como dur
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Cuando el transporte se realice por mar, los materiales lievardn un embalaje especial, asi como las
protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosién marina en los materiales propensos a
ella. Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondran de los convenientes refuerzos
de proteccién y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida
seguridad y correccién. Externamente al embalaje y en lugar visible se colocaran etiquetas que indiquen
inequivocamente el material contenido en su interior.

3.1.6 Certificacién de materiales

Todos los materiales que lleguen a la obra deberén estar debidamente certificados por un Organismo
oficial del pafs de origen o por el mismo fabricante (autocertificacién mediante Declaracién de
Conformidad del fabricante), de acuerdo a las Directivas de la UE.

En materiales para instalaciones mecanicas y eléctricas la Certificacion deberd garantizar el
cumplimiento de las normas de la UE o el pais de origen, sobre seguridad mecanica y eléctrica,
seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, proteccién contra el ruido, aptitud para
la funcién y ahorro energético. Los materiales procedentes de paises terceros deberan cumplir con la
normativa que, al respecto, emane de la UE.

Los materiales para instalaciones mecdnicas y eléctricas fabricados en Espafia deberan serlo por
empresas registradas por AENOR, conforme a las normas UNE de la serie 990 del CTN 66, Gestion de la
Calidad, para el aseguramiento de la calidad aplicable a proyecto, fabricacién, instalacion vy
mantenimiento.

3.1.7 Acopio de materiales

De acuerdo con el plan de obra, el Adjudicatario ird almacenando, en lugar establecido de antemano,
todos los equipos, piezas y materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada segin
necesidades, de tal modo que se asegure la conservacién de sus caracteristicas y aptitudes para su
empleo en la obra y de forma que se facilite su inspeccion.

El Adjudicatario serd responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje y,
también una vez instalados en el lugar de emplazamiento definitivo, hasta la recepcion. La vigilancia
incluye también las horas nocturnas y los dias festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario.

La DO podrd ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios
provisionales para la proteccién de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran siendo los
gastos de montaje y desmontaje de cargo y cuenta del Adjudicatario

A medida que se vaya ejecutando la obra, el Adjudicatario debera proceder, por su cuenta, a la retirada
de los productos y materiales acopiados y que ya no tengan empleo en la misma.
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3.1.8 Materiales que no retinan las condiciones exigidas

El Constructor serd responsable de todos los costes directos e indirectos, dafios y perjuicios derivados
del incumplimiento de las condiciones especificadas para los materiales en el presente pliego, con
independencia de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, colocacién o
utilizacién, asumiendo el Constructor la responsabilidad de sustituir los materiales o unidades por ellos
realizadas si lo considera necesario la Propiedad, Direccién Facultativa u Organizacién por ellos delegada
0 en otro caso las penalizaciones establecidas al efecto por la Propiedad.

3.1.9 Materiales no citados en el presente Pliego

Los materiales no citados en el presente Pliego o que hayan sido omitidos deberan cumplir las
condiciones que a tal efecto sean establecidas por la Direccion Facultativa, debiendo el Adjudicatario
aceptar tales especificaciones como si hubiesen quedado incorporadas a este Pliego.

En los casos de aparicion de nuevas unidades, que precisen la redaccion de precios contradictorios, por
no quedar tales precios definidos en proyecto, los materiales que las integran deberédn ser objeto de
especificacion concreta paralelamente al estudio del precio de la unidad, quedando, una vez aprobado
el precio por la Direccién Facultativa, incorporadas las especificaciones de los materiales al presente
Pliego.

3.1.10 Muestras

Los costes de gestion, suministro y de las propias muestras de materiales necesarias para la realizacion
de los ensayos, pruebas e inspecciones que contempla el control interno del Fabricante y del
Constructor, asi como las necesarias para realizar el control de recepcion que sea establecido por la
Propiedad, no serdn de abono en ninglin caso, quedando incluidos en los precios de las unidades
ofertadas por el Constructor.

Asimismo, correrdn a cargo del Constructor los costes de las muestras necesarias para la realizacion de
ensayos complementarios o contradictorios que estime oportuno realizar la Direccion Facultativa.

El Constructor deberd facilitar el acceso de los representantes de la Propiedad y Direccién Facultativa,
asi como de las Organizaciones en que estos deleguen para la inspeccion y toma de muestras, a sus
instalaciones y a las de sus suministradores, aspecto que debera ser puesto en conocimiento de estos
dltimos, asf como de la libertad para consultar toda la documentacién acreditativa del control interno
realizado y de tomar las muestras que los representantes de la Propiedad, Direccién Facultativa y
Organizaciones por ellos delegadas estimen oportuno.

3.1.11 Normativa Aplicable
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exigencia en la seleccion de materiales, realizacion de unidades de obra y establecimiento de los
procesos de ejecucion que incorpora el proyecto.

Con independencia y como complemento a lo anteriormente sefialado, se consideran de aplicacion
preceptiva complementaria a este pliego las normas EN, UNE, ASTM, DIN, AENOR, BS, para aquellos
materiales que no queden especificamente citados en el pliego, asi como para aquellos materiales que
estando incluidos en el pliego sea preciso concretar alin més la especificacion, pudiendo la Direccion
Facultativa establecer las especificaciones complementarias al efecto, tomando en consideracion lo
establecido en 3.1.2 en lo que respecta a la relacion calidad-precio.

3.2 Disposiciones particulares

Las especificaciones técnicas particulares, relativas a las caracteristicas de los materiales que intervienen
en la ejecucién de las distintas unidades de obra, se recogen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares incluidos al final del presente documento.

4 EQUIPOS Y MAQUINARIA
4.1 Disposiciones generales

Los equipos y magquinaria a emplear durante la ejecucion de las obras objeto de este Pliego cumpliran
con la normativa vigente que les sea aplicable de la Delegacion de Industria local o departamento
correspondiente, presentando buen estado de conservacion, no representando un peligro para el propio
trabajador o terceros. Asi mismo el Adjudicatario obligatoriamente dispondra del correspondiente
seguro de la cuantia necesaria para poder ser autorizado su acceso al recinto afectado.

Todos los equipos y magquinaria estardn sujetos a la aprobacién del Director de Obra antes de su
utilizacién y, siempre que los encuentre inadecuados, deberan ser sustituidos o mejorados todo lo que
se requiera hasta lograr su aprobacion. Todos ellos deberén ser conservados en unas condiciones
satisfactorias. Las partidas a cuenta de los materiales auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras
estan incluidas en los precios unitarios, por lo que el Adjudicatario no tendrd derecho a pago alguno por
la adquisicién, transporte o montaje de maquinaria o utensilios auxiliares.

Los equipos necesarios para poder realizar los trabajos en horario nocturno, en caso de ser necesarios,
deberan ser suministrados por el Adjudicatario, siempre con la aprobacion de fa Direccién de Obra.
Dichos equipos correrdn a cuenta del Adjudicatario.

En el apartado correspondiente del Anejo a la Memoria de este Proyecto sobre Justificacion de los
precios adoptados se relaciona la maquinaria de obra que debera utilizar e! Adjudicatario para la
ejecucién de las distintas unidades de obra.

Toda la maquinaria de obra debera cumplir las especificaciones contenidas en el articulo “CIRCULACION
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4.2

Equipos y medios especificos a aportar a la obra y rendimientos minimos

Para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Proyecto, la empresa
adjudicataria de las obras se compromete a poner en obra el equipo y medios relacionados a
continuacién para el cumplimiento de los siguientes rendimientos minimos y condiciones:

5

51

Todas las obras se ejecutaran siempre con sujecién a las normas del presente Pliego y docum—ADO
complementarios, de acuerdo con lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena cons ruccidbpIT

Puesta a disposicién en obra de la maquinaria y plantas necesarias para llevar a cabo cualquier
tipo de tarea en las obras. Concretamente, puesta a disposicién en obra de los equipos de
excavacion, compactacion y transporte de tierras necesarios para la ejecucién de los trabajos de
movimiento de tierras con el rendimiento adecuado para el cumplimiento del Plan de Obra.

Puesta a disposicién en obra de un cami6n-cisterna para realizar los riegos de agua necesarios
para reducir al minimo la polvareda asociada a la circulaciéon de maquinaria de obra.

Medios de transporte en consonancia con las necesidades de la obra.

Posibilidad, en todo momento, de sustituir cualquier tipo de maquinaria imprescindible para la
continuidad de la obra, en el caso de producirse averias en la misma.

Puesta a disposicién en obra de los Utiles y herramientas necesarios para cumplir el Plan de
Ejecucion de la Obra.

Puesta a disposicion en obra de equipos de iluminacidn suficientes que proporcionen un nivel de
fluminacion de 250 lux en la zona de trabajo, en caso de que sea preciso realizar trabajos en
horario nocturno.

Puesta a disposicién en obra de equipos de achique de aguas en funcionamiento continuo, para
reduccion de filtraciones fredticas en zonas de excavacion, en caso de ser necesarios. En este
supuesto, los equipos de achique deberdn situarse siempre, atendiendo a las restricciones de
obstéculos. Asi se preveran las condiciones necesarias para la prolongacion de las canalizaciones
hasta situar los equipos fuera de la franja de pista nivelada o bien se efectuaran excavaciones
localizadas para el emplazamiento semienterrado de los referidos equipos, siempre que éstos
no sobresalgan 60 cm por encima de la cota del terreno.

Presencia continuada en obra del Coordinador del servicio con plena capacidad de decision.

En todas las operaciones de adaptacién y reforma en galerfas de servicios, arquetas vy
canalizaciones existentes que deban ser realizadas con los cables en servicio, se adoptaran todas
las medidas de seguridad y proteccién requeridas para evitar accidentes a las personas y/o
dafios materiales a las instalaciones.

FORMA DE EJECUCION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Disposiciones generales
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y en todo caso ateniéndose a las instrucciones de la Direccién de Obra quien resolvera, ademas, las
cuestiones que se planteen referente a la interpretacion de aquéllas.

El orden de ejecucion de los trabajos debera ser aprobado por la Direccién de Obra; por ello antes de
iniciar cualquier trabajo, debera el Adjudicatario ponerlo en su conocimiento'y recabar su autorizacién.

Cualquier material y/u operacion especificado haciendo referencia a una norma determinada o catalogo
de fabricante, cumplird con todas y cada una de las exigencias que se indican en la dltima edicién en
vigor.

Los oferentes deberan presentar junto con su proposicion documentacion adecuada para demostrar, de
forma fehaciente, que disponen de la cantidad de personal especializado, magquinaria y vehiculos, que
adscribiran a esta obra, para que el ritmo de la misma sea adecuado a los plazos parciales y totales
fijados.

Las partidas a cuenta de los materiales auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras estan
incluidas en los precios unitarios, por lo que el Adjudicatario no tendra derecho a pago alguno por la
adquisicién, transporte o montaje de maquinaria o utensilios.

La medicién y abono de las unidades de obra ejecutadas se efectuard de acuerdo a la descripcion
indicada en el presupuesto, PPT y planos, a los criterios de medicion indicados en la especificacién de
cada unidad y en base a los precios unitarios y se realizard por unidades, longitud, superficie, volumen o
peso, seglin estén contempladas en el Cuadro de Precios o en su defecto en el Presupuesto.

Los precios sefialados en los cuadros de precios del proyecto comprenderdn el suministro, manipulacion
y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecucion, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por el
Servicio Madrilefio de Salud tales como los equipos y la energia en caso de realizar los trabajos en
horario nocturno.

Cuando corresponda, las unidades incompletas y acopios se valoraran siguiendo la descomposicién del
cuadro de precios y coste de los materiales a pie de obra que figuran en el Presupuesto.

5.2 Disposiciones particulares

Las especificaciones particulares, relativas a la forma de ejecucién y abono de las distintas unidades de
obra, se recogen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de cada tipo de trabajos.

5.3  Arranque y desmontaje de instalaciones eléctricas

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
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Desmontaje o arrancado de los elementos.
- Demolicidn de suelos y tabiques.
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros.

- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los
materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero.

- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilizacion de los materiales que indica la D. T,
descarga vy clasificacion.

- Transporte de residuos a zona depésito o gestor de residuos.

5.3.1 Ejecucién de la unidad

Se ha de seguir el orden de trabajos previsto en la Documentacién Técnica.

La red eléctrica ha de estar fuera de servicio.

Los elementos se han de desmontar con las herramientas apropiadas.

Se tendra especial cuidado con los elementos que se han de volver a montar en otro lugar.

Los elementos grandes y pesados se han de sujetar y manipular por los puntos de anclaje dispuesto para
este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volveran a montar.

Se haré servir la maquinaria adecuada para la manipulacién de los elementos a desmontar, como gruas,
cestas, etc. en caso de que exista una altura considerable.

El extremo de la parte de la red que no se retira debe quedar convenientemente protegido.
Se han de proteger los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras ha de quedar convenientemente sefializada.

Se han de tomar las medidas de precaucidn necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes. Y evitar dafios a las construcciones proximas.

Se han de sefialar los elementos que hayan de conservarse intactos, segln se indique en la
Documentacion Técnica o en su defecto, laD. F.

Los trabajos se han de hacer de manera que molesten el minimo posible a los afectados.

Se ha de evitar la formacién de polvo, por lo se habra de regar las partes que se hayan de demolery
cargar.

En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar las
construcciones vecinas, se han de suspender las obras y avisara la D. F.

La operacién de carga de escombros se ha de hacer con las precauciones necesarias, a fin de cq e

las condiciones de seguridad suficientes.

COPITI
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Se han de eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

El transporte se ha de realizar en un vehiculo adecuado, para los materiales que se desee transportar,
provisto de los elementos que sean necesarios para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto.

En caso de utilizacion de vertedero, el Adjudicatario no podra verter material procedente de la obra sin
que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisién de seguimiento
medioambiental, en el caso de que esté constituida.

5.3.2 Mediciény Abono

Se medira y abonara por unidad desmontada.

5.4 Celdas de alta tension
5.4.1 Ejecucion de la unidad

Las celdas empleadas serén prefabricadas, con envolvente metélica y tipo "modular”. De esta forma, en
caso de averfa, serd posible retirar inicamente la celda dafiada, sin necesidad de desaprovechar el resto
de las funciones,

Utilizaran el hexafluoruro de azufre (SFg) como elemento de corte y extincién. El aislamiento integral en
SFg confiere a la aparamenta sus caracteristicas de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polucion

del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro de transformacion por efecto
de riadas. Por ello, esta caracteristica es esencial especialmente en las zonas con alta polucion, en las
zonas con clima agresivo {costas maritimas y zonas hdmedas) y en las zonas mas expuestas a riadas o
entrada de agua en el centro. El corte en SFg resulta también més seguro que el aire, debido a lo

expuesto anteriormente.

Las celdas empleadas deberan permitir la extensibilidad in situ del centro de transformacion, de forma
que sea posible afiadir mas lineas o cualquier otro tipo de funcién, sin necesidad de cambiar la
aparamenta previamente existente en el centro.

Las celdas podran incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, gue no necesitan
imperativamente alimentacion. lgualmente, estas protecciones seran electrénicas, dotadas de curvas
CE! normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y
entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentacion auxiliar.

Los cables se conexionaran desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos manuales irdn
reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergondmica a fin de facilitar la explotacion.

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra serd un Unico aparato, de tres posiciones (cecrado
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cerrado seran visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una maxima seguridad de
explotacion en cuanto a la proteccion de personas se refiere.

Las celdas responderan en su concepcion y fabricacion a la definicion de aparamenta bajo envolvente
metélica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberan distinguir al menos los
siguientes compartimentos:

- Compartimiento de aparellaje. Estara relleno de SFe y sellado de por vida. El sistema de
sellado serd comprobado individualmente en fabricacion y no se requerira ninguna
manipulacion del gas durante toda la vida (til de la instalacion (hasta 30 afios). Las maniobras
de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se
efectuaran con la ayuda de un mecanismo de accién brusca independiente del operador.

- Compartimiento del juego de barras. Se compondrd de tres barras aisladas conexionadas
mediante tornillos.

- Compartimiento de conexién de cables. Se podran conectar cables secos y cables con
aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables seran simplificadas para
cables secos y termorretractiles para cables de papel impregnado.

- Compartimiento de mando. Contiene los mandos del interruptory del seccionador de puesta
a tierra, asi como la sefalizacién de presencia de tensién. Se podran montar en obra
motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren
posteriormente,.

- Compartimiento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimiento estara
equipado de bornas de conexion y fusibles de baja tension. En cualquier caso, este
compartimiento sera accesible con tensién, tanto en barras como en los cables.

Las caracteristicas generales de las celdas son las siguientes:

- Tensidn asignada: 24 kV.
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- Intensidad asignada: 400 A.

- Intensidad de corta duracién (1 0 3 s): 16 kA

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”l""”
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 1221107204873838823793

- Tensidén soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto:
Atierray entre fases: 50 kV
A la distancia de seccionamiento: 60 kV.

- Tensi6n soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta):
Atierray entre fases: 125 kv

A la distancia de seccionamiento: 145 kV.

- Dimensiones y peso:

Celda de linea: COPITI
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Alto: 1740mm.
Fondo: 735 mm.
Ancho: 365 mm,
Peso: 100 kg.
Celda de proteccion general:
Alto: 1740mm.
Fondo: 845 mm.
Ancho: 480 mm.
Peso: 240 kg.
Celda de medida
Alto: 1740mm.
Fondo: 1025 mm.
Ancho: 800 mm,
Peso: 165 kg.
Celda de proteccion transformador
Alto: 1740mm.
Fondo: 735 mm.
Ancho: 470 mm.
Peso: 150 kg.
Cada grupo de celdas llevaré una placa de caracteristicas con los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Tipo de aparamenta y nimero de fabricacion.
- Afio de fabricacion.
- Tension nominal.
- Intensidad nominal.
- Intensidad nominal de corta duracién.

- Frecuencia industrial.
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los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido practicamente a este
respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente
Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalacién, aprobado por la Consejeria de
Industria, a la que se pasaré aviso en el caso de introducir alguna modificacion en este centro de
transformacion, para su inspeccion y aprobacion, en su caso.

Puesta en servicio.

Se abriran primero los seccionadores de alta y a continuacion se cierra el interruptor quedando
conectado el transformador. Posteriormente, se conectara el interruptor general de baja, procediendo
en Gltimo término a la maniobra de la red de baja tension.

Si al poner en servicio una linea se disparase el interruptor automatico o hubiera fusion de cartuchos
fusibles, antes de volver a conectar se reconocerd detenidamente la linea e instalaciones vy, si se
observase alguna irregularidad, se dard cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de
energia.

Separacién de seyvicio.

Se procederd en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, desconectando la red de
baja tensién y separando después el interruptor de alta y seccionadores.

Acometidas.

Los cables de alimentacién a las celdas se conectaran al conjunto de celdas, alcanzando la celda que
corresponda, por atarjea o directamente tendidos en suelo, bajo bancada. Las secciones de estos
canales permitirdn la colocacién de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos, caso de ser
instalados, seran de superficie interna lisa, siendo su diametro 1,6 veces el didmetro del cable como
minimo, y preferentemente de 15 cm. La disposicion de los canales y tubos serd tal que los radios de
curvatura a que deban someterse los cables seran como minimo igual a 10 veces su didmetro.

Después de colocados los cables se obstruird el orificio de paso por un tapén al que, para evitar la
entrada de roedores, se incorporaran materiales duros que no dafien el cable.

Se tomaran las medidas necesarias para asegurar en todo momento la proteccién mecdnica de los
cables, y su facil identificacidn.

Los conductores de alta tension estaran constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento
seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la tension de servicio.

Ademas del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustaran a las normativas que le pudieran
afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la compafifa suministradora de la
electricidad.

El acopio de materiales se hard de forma que estos no sufran alteraciones durante su deposito en la
obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposicion o defecto
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sentido, se realizardn cuantos ensayos y andlisis indique el D.O., aunque no estén indicados en este
Pliego de Condiciones. Para ello se tomaran como referencia las distintas Recomendaciones UNESA,
Normas UNE, etc. que les sean de aplicacion.

Control de calidad

Verificaciones y pruebas por parte del fabricante:

La aparamenta eléctrica que compone la instalacion deberd ser sometida a los diferentes ensayos de
tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté
fabricada.

El fabricante proporcionaré antes de la instalacién un protocolo de pruebas realizadas en cada una de
las celdas y que contemple al menos:

Resistencia de aislamiento de la instalacion.

- Ensayo de frecuencia industrial.
- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control.
- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms.
- Verificacion del grado de proteccién.
Verificaciones y pruebas a realizar en obra:
- Resistencia de aislamiento de la instalacién.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.
- Prueba de operacién mecanica.
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidrdulicos, neumaticos y eléctricos.
- Verificacion de cableado.

- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control.

5.4.2 Maedicion y Abono

Estas unidades seran medidas, valoradas y abonadas por unidad (ud.) en medicién de igual tipo y
caracteristicas indicadas.

La medicién seréd realizada por unidad (ud.) totalmente instalado, con todos los componentes de
fijacién, soporte, unién y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.
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El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, asi como las pruebas en
fabrica y en obra y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serian de abono los informes que se exijan por la Direccién Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacién y rechazo ni las
operaciones de reparacién, demolicién o sustitucién que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.

5.5 Cuadros eléctricos
5.5.1 Ejecucién de la unidad

En general, las normas a tener en cuenta para la instalacién de los cuadros de baja tension incluidos en
este Proyecto seran las recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Asimismo, se
instalaran en lugar indicado por los planos correspondientes del Proyecto. Ademds se seguirdn las
siguientes indicaciones:

El cuadro de baja tension se colocaré anclado convenientemente al suelo o a paramentos verticales, y se
conectaran al mismo los cables de acometida y los circuitos de salida.

Los cuadros, cuando sean de ejecucién apoyada, se montaran sobre un z6calo, dejando por la parte
inferior espacio para alojar holgadamente los conductores, y permitiendo la facil conexién a las barras.
En este caso deberén ser accesibles por su parte posterior, mediante paneles facilmente desmontables.

Antes de proceder al cableado, deberd limpiarse el cuadro de todo resto de obra, limpidandose mediante
un aspirador antes de su puesta en servicio.

El orden de colocacién de las barras sera R-S-T-, manteniendo esta situacion relativa a contar:
- Desde el frente hacia el fondo del cuadro.

- o desde la parte superior a la inferior

- 6 de izquierda a derecha, mirando el cuadro por su frente.

Las uniones entre barras y conexiones de éstas con la aparamenta se realizaran mediante superficies
plateadas, que aseguren la mdxima conductividad, y con tornilleria de acero bicromatada provista de
accesorios de apriete adecuados para mantener en todo momento la presidn de contacto.

La seccion minima para los cables de mando y sefializacion, serd de 1,5 mm? y de 4 mm? para los
secundarios de los transformadores de medida.

En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarén ordenadamente en canaletas ranuradas con
tapa desmontable.

Los conjuntos de cables para pulsadores, ldmparas piloto, etc., se agruparan mediante espirales de
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Todos los cuadros dispondran de elementos de puesta a tierra; en los cuadros de ejecucion sobre
26calo, se utilizara una pletina de cobre, y en los de ejecucion empotrada o de superficie, pletina o
regleta de la seccién adecuada.

La pletina o regleta de puesta a tierra, ird claramente sefializada con el simbolo normalizado, de forma
que no dé lugar a confusiones.

Se conectardn a tierra todas las estructuras metalicas que componen el cuadro, las armaduras de la
aparamenta, y las bornas de los aparatos que lo requieran.

Las puertas metalicas de los cuadros se conectaran al bastidor o estructura del cuadro, mediante trenzas
de cobre flexible de 16 mm? de seccién.

Debera comprobarse cuidadosamente la selectividad en el disparo de los elementos de proteccion entre
el cuadro principal y los secundarios aguas abajo de él.

Siempre que sea posible, deberd mantenerse una misma marca de aparamenta en el cuadro.

Los cuadros de baja tensién deberdn cumplir: la norma armonizada europea UNE EN 60439-1 (seran
validados con ensayos tipo) y las normas indicadas para la aparamenta.

La composicién del cuadro estara basada en un sistema funcional prefabricado, que disponga de todos
los elementos necesarios para construir el cuadro con "criterio modular" utilizando componentes
normalizados de un mismo fabricante, para garantizar la selectividad y filiacién. Se descarta la
realizacién de piezas especiales a medida.

El cuadro metalico serd de chapa de acero, con tratamiento por cataforesis + polvo de epoxy poliéster,
polimerizado en horno. Todos los componentes de material plastico deberan responder a los requisitos
de autoextinguibilidad a 9602C en conformidad a la norma CEl 695.2.1. Los cuadros eléctricos seran
instalados en el interior de locales adecuados.

El cuadro deberd ser realizado en un taller cuadrista (que disponga de la Norma de Calidad 1SO 9000),
utilizando exclusivamente componentes especificos del fabricante, siguiendo sus instrucciones de
montaje del catélogo y recomendaciones documentadas, para que el cuadrista pueda auto-certificar la
realizacién de las 3 verificaciones individuales a cada cuadro finalizado conforme a la norma UNE EN
60439-1.

El cuadro debera ser terminado en el taller cuadrista completamente, desde el punto de vista
electrotécnico como funcional, de forma que en obra sélo sea necesario realizar el conexionado de los
cables de entrada y salida.

El cuadro podréa ser ampliable por ambos lados, sin tener que efectuar ninguna operacion de corte,
taladro o soldadura. La parte delantera llevard puertas plenas, cerradura con llave y el indice de
proteccién IP 30.

Para garantizar la seguridad de los usuarios de los cuadros se cubrird la aparamenta, cableado con tapas
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El conexionado interior (reparticion) del cuadro se realizara utilizando exclusivamente componentes
prefabricados por el fabricante (y preferiblemente con conexidn rapida, bornas resorte, para
aparamenta modular sobre carril DIN hasta 50A): distribucion con peines, multiclip, distribloc, polybloc,
conexiones prefabricadas o juegos de barras planas.

La identificacién de la aparamenta se realizara en las tapas frontales de los cuadros y en el frente de las
diferentes aparamentas, de forma que se pueda realizar una identificacion rapida de los circuitos con las
tapas protectoras puestas como retiradas.

Las caracteristicas generales de los cuadros eléctricos son las siguientes:
- Tension asignada de aislamiento del juego de barras principal: 1.000 V.
- Seinstalaran de superficie.
- Frecuencia 50/60 Hz.
- El Grado de proteccién minimo segun IEC 529 (1.989) EN 60.529 {1.991) serd IP30.
- En el frente se dispondra un esquema sindptico asi como rétulos en cada uno de los servicios.

- El conexionado entre la aparamenta se realizard con pletina de cobre electrolitico de
dimensiones adecuadas, de forma que los esfuerzos electrodindmicos sean conformes a la
norma.

- El dimensionado de los cuadros en espacio y elementos, debera tener en cuenta las posibles

" ampliaciones de hasta un 30 % en reserva. Todos los elementos: barras, interruptores, soportes
aislantes, etc., seran colocados para resistir los efectos de un cortocircuito trifasico que pudiera
producirse.

- Los interruptores seran automaticos con proteccion magnetotérmica de corte omnipolar acorde
con lo que se indica en el Reglamento de Baja Tension.

- El cuadro incorporara pilotos de neén, indicadores de presencia de tension y equipo de medida
s/planos, con transformadores de intensidad.

- Enla parte frontal y a todo lo largo del recorrido del cuadro y en su parte inferior, se dispondra
un colector de tierras, formado por una pletina de cobre electrolitico desnudo de seccién
minima 50 x 5 cm que se uniré a la red equipotencial de edificio.

- Dispondra de argollas en su parte superior para la elevacion y transporte.

- Las entradas generales y las salidas se realizaran de forma preferente por la parte inferior a base
de cables canalizados en bandejas.

Control de calidad
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Verificaciones y pruebas en el taller cuadrista:

Se realizara un control dimensional y caracteristicas generales del armario para comprobar que coincide
con los valores del proyecto.

Se realizara un control del cumplimiento de la Normativa solicitando presentacion de:
- Certificado de cumplimiento de la gama a las normas citadas anteriormente.

- Certificado de las 3 verificaciones individuales a cada cuadro finalizado por el cuadrista, segtn
normas UNE EN 60439-1:

a. Inspeccion del cableado y funcionamiento eléctrico, comprobacién del montaje al
esquema unifilar, embarrados, ...

b. Ensayos dieléctricos de los circuitos principales (salvo los circuitos auxiliares que no
puedan someterse a la tension de ensayo).

c. Verificacién de las medidas de proteccién y continuidad eléctrica de los circuitos de
proteccion.

Verificaciones y pruebas a realizar en obra:

- Repaso general de todo el cuadro, limpieza interior de todos los residuos de la obra, asi como
revisar el posible olvido de algun (til o herramienta.

- Medida de aislamiento del circuito principal.

- Introducir tensién y verificar la regulacién de las protecciones.

5.5.2 Maedicion y Abono

Estas unidades seran medidas, valoradas y abonadas por unidad (ud.) en medicién de igual tipo y
caracteristicas indicadas.

La medicién sera realizada por unidad (ud.) totalmente instalado, con todos los componentes de
fijacion, soporte, unién y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad
completamente terminada, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, asi como las pruebas en
fabrica y en obra y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No serdn de abono los informes que se exijan por la Direccion Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacién y rechazo ni las
operaciones de reparacion, demolicién o sustitucion que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.
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5.6 Cables eléctricos de baja tension
5.6.1 Ejecucion de la unidad

Las obras comprendidas en esta unidad consisten en el suministro, conexidn e instalacién de cables de
potencia de baja tensién, de las secciones indicadas en el presupuesto, en canalizacién en conductos de
PVC rigidos o flexibles, zanja, banco de tubos o sobre bandeja en galeria, siguiendo las especificaciones
comprendidas en este Pliego, normas y reglamentos vigentes, o las indicaciones del Director de Obra.

Todos los cables se enviarén a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas.

Colocacién de los cables

Basicamente se efectuaran las siguientes formas de tendido de cables:

cables de instalacidn subterranea directamente enterrados en zanja;

cables de instalacién empotradas bajo tubo;

cables de instalacion en canalizaciones de suelo bajo pavimento o de superficie;

cables de instalacién aérea en bandeja o bajo tubos vistos en pared, techo y estructura.

Para la eleccién del sistema mas adecuado se tendré en cuenta lo siguiente:

posibilidad de corrosién por productos existentes en la canalizacién, que puedan atacar a los
cables y a los sistemas de conduccidn o fijacion;

clasificacion eléctrica de la zona;

focos de calor que puedan afectarlos;

posibilidad de soportes para tubos, bandejas o cables;
- espacio libre para futuras ampliaciones.

Se emplearan cables directamente enterrados en zanja abierta en el terreno con lecho vy relleno de
arena, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- setrate de una zona no urbanizada;

- el servicio dado a los consumidores sea no esencial;

- no haya previstas ampliaciones en esa zong;

- el ndmero de conductores no justifique el empleo de bancos de tubos o galerias de cables.

Cuando los cables se instalen directamente enterrados en zanja abierta en el terreno con lecho y relleno
de arena debidamente preparado se haré de forma que no queden perjudicados por la presién o
asientos del terreno.

En el caso de conductores de baja tension, la profundidad minima de instalacion de los conductores
directamente enterrados sera de 0,60 m, salvo lo dispuesto para cruzamientos. La profundidad ipe{esa g
podra reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la conv 3n\|'él§ b

DO

Documento visado electronicamente con nimero: CC01326/16

proteccién de los conductores.

GRUPQ RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAIJES, S.L. g
Poligono Industrial “Campo Arafiuelo”, C/ Canteros, s/n i, R?“der
10300. Navalmoral de la Mata - ndustrial

@

004787583141

CC01326/16

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”l""”
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 1221107204873838823793




Adecuacién del centro de transformacién y de la instalacion eléctrica de baja tension de 125 V
afectada existente en el Hospital Dr. Rodriguez Lafora

Pliego de prescripciones técnicas particulares Pagina 47

Si se trata de conductores de baja tension, a unos 10 cm por encima de los conductores se colocara una
cobertura de aviso y proteccion contra los golpes de pico, constituida por ladrillos, piezas ceramicas,
placas de hormigén u otros materiales adecuados.

Se utilizarédn bancos de tubos cuando:

- el nimero de consumidores a alimentar no sea suficiente como para justificar la construccion de
una galeria;

- para ejecutar el Gltimo tramo del recorrido de circuitos que discurren inicialmente por galerias;

En el caso de cables dispuestos en tubos de hormigdn, cemento, plstico o metalicos debidamente
enterrados en zanjas solo deberd disponerse un cable (o conjunto de conductores unipolares que
constituyan un sistema) por conducto, y se estableceran registros suficientes y convenientemente
dispuestos de modo que la sustitucion, reposicién o ampliacién de los conductores pueda efectuarse
facilmente.

En el caso de conductores de baja tensién, la profundidad minima de instalacién de los conductores
dispuestos en conductos serd de 0,60 m, salvo lo dispuesto para cruzamientos. La profundidad indicada
podré reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la conveniente
proteccion de los conductores.

En los cruzamientos de los conductores subterréaneos de baja tensién con conductores subterraneos de
alta tension, la distancia entre ellos debe ser igual o superior a 250 mm. En caso de que esta distancia no
pueda respetarse, los conductores de baja tension iran separados de los de alta tension mediante tubos,
conductos o divisorias, constituidos por materiales incombustibles y de adecuada resistencia.

En los cruzamientos de los cables de baja tensién con otras canalizaciones (telecomunicaciones, agua,
gas, etc.) se deberd cumplir lo indicado en el Reglamento de Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

El cable que haya de colocarse en tubo debe desarrollarse desde un lugar amplio, colocéndolo con todo
cuidado en el interior de los tubos.

No se permitird tirar del cable para introducirlo en la canalizacion arrastrandolo sobre el terreno.

Cuando el numero de conductores sea muy elevado se empleardn preferentemente galerias
subterraneas para su trazado. Estas galerias podrdn tener ramificaciones para acometer a los diferentes
centros y consumidores, o llegar a ellos a través de bancos de tubos o con cable directamente
enterrado.

Dentro de las galerfas, el tendido de los cables serd por bandejas fijadas a las paredes. Las bandejas
deberan ser metalicas y preferiblemente del tipo rejilla.

En los tendidos de cables se empleardn bandejas diferentes para llevar cables de alta tension y cables de
baja tension/control. La disposicién de estas bandejas sera tal que exista una distancia minima de 250
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Los cables podran disponerse en varias capas si en el dimensionamiento de los conductores se han
tenido en cuenta los factores de correccidon de la intensidad maxima admisible para ese tipo de
agrupacion, pero nunca se sobrepasaran los bordes laterales

Los cables de potencia deberén situarse en bandejas independientes de los cables de control,
sefializacion e instrumentacién.

Las bandejas que discurran paralelamente y que conduzcan cables de diferentes niveles de tensidn, se
ordenaran en orden descendente, colocando la que contenga los cables de mayor tensién en la parte
superior.

El espacio minimo recomendado entre bandejas no deberd ser inferior a 450 mm, medido entre la parte
inferior de la bandeja superior y la parte superior de la bandeja inferior.

En cualquiera de los casos, el instalador suministrara, montara, conectard y pondrd a punto todos
aquellos elementos que se indiquen en el proyecto, para el buen acabado y funcionamiento de las
canalizaciones, con los recorridos especificados en los planos. En su defecto se atendera a las normas
dictadas por la Direccién Facultativa en cada caso, asi como a las instrucciones técnicas
complementarias del Reglamento de Baja Tension relacionadas con cada tipo de instalacién.

No se admiten recorridos comunes, dentro de la misma canalizacién de servicio, con tensiones
diferentes, debiendo ir los cables separados fisicamente.

Los cables auxiliares de medida, mando, etc., se mantendrén, siempre que sea posible, separados de los
cables con tensiones de servicio superiores a 1 kV o deberan estar protegidos mediante tabiques de
separacién o en el interior de canalizaciones o tubos metdlicos puestos a tierra.

No se colocaran los cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado frios, debiendo por lo menos
permanecer 12 horas en almacén a 20 2C antes de su instalacion, sin dejarlos a la intemperie més que el
tiempo preciso para su instalacion.

El cable se instalara tirando de él con un torno mecénico a mano. Debe usarse una adecuada cantidad
de traccién de cable cuando se hagan estas operaciones. No debe emplearse nunca grasa de petréleo.

No se excluye el uso de cables de acero como medio de traccion. Sin embargo a menos que se disponga
de un dinamémetro que indique la correcta tensién que se aplica al cable al tirar de él debe emplearse
un aparato adecuado que limite la tension de la traccion.

La superficie del cable no debe dafiarse nunca. Los cables no deben aplastarse nunca ni doblarse en mas
de 1/10 de su didmetro original.

Los radios de curvatura de los cables nunca serén inferiores a los recomendados por el fabricante.

No se instalaran cables que se hayan retorcido. Durante la instalacién, habra una persona en el carrete
para observar cémo va saliendo el cable e informar de cualquier irregularidad que se produzca.

Cuando cualesquiera de las canalizaciones atraviesen paredes, muros, tabiques o cualquier otro
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Las conexiones de los conductores a los aparatos deberdn realizarse mediante dispositivos adecuados,
de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor y se mantenga la
tension de aislamiento adecuada.

Los puntos de entrada, salida y accesos a las canalizaciones deberan estar perfectamente definidos y
contar con espacio suficiente para permitir su mantenimiento. En el caso de galerias serfa aconsejable
su prolongaci6n hasta los edificios.

Se deben sellar los extremos de todos los cables con cinta antihumedad antes de la instalacion y deben
mantenerse sellados de esta forma hasta que se proceda a realizar las conexiones.

Los cables no presentaran ningtn tipo de empalme. Solo se admiten empalmes para derivaciones, que
deberén realizarse en cajas dispuestas a este fin, con los elementos de conexioén necesarios que
garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Queda terminantemente prohibida la aplicacién de
empalmes o derivaciones para extensién o reforma de lineas.

Tomas de tierras de los cables.

Todos los cables apantallados deberén tener puesta a tierra la pantalla por cada uno de sus extremos. El
conductor de toma de tierra debera conectarse a una pica de puesta a tierra por medio de un conector
especificamente disefiado a este fin.

Las pantallas y armaduras de los cables de alimentacion directamente enterrados deben ponerse a
tierra por cada extremo.

Marcas de los cables.
Se marcaran todos los cables y las rutas que siguen, para identificarlos facilmente en el futuro.
Etiquetas de los cables.

En caso de cables instalados en zanja, llevaran etiquetas en cada arqueta de registro o de inspeccion,
uno en cada arqueta de registro de la zanja.

En caso de cable en bandeja las etiquetas se incluiran cada 20 metros, como maximo, y en los puntos
singulares o donde el cable cambie de direccion.

Las etiquetas deben fijarse al cable inmediatamente después de la instalacién de éste.

Las etiquetas serdn de tamafio y espesor adecuados y preferiblemente de cobre. Se fijaran firmemente
al cable mediante cuerda de nylon.

Caracteristicas de los cables a instalar.
- Alta tension:

o HEPRZ1 12/20 kV Al H16 TENSION: 12/20 kV
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los gases CONSTRUCCION CONDUCTOR: Aluminio, semirrigido clase 2 AISLAMIENTO:
Etileno-propileno de alto médulo 1052C (HEPR) PANTALLA: Corona de hilos de cobre

CUBIERTA EXTERIOR: Polietileno
- Bajatension:

Se usaran:

o CABLE RZ1-K (AS) Cables de tensidn asignada 0,6/1kV. , aislados con polietileno

reticulado (R) y cubierta de poliolefina (Z1), con resistencia intrinseca al fuego

AISLAMIENTO: Polietileno reticulado (XLPE) CUBIERTA EXTERIOR: Poliolefina
termoplastica libre de halégenos

NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123-4 - Norma constructiva IEC 60502-1 - Norma
constructiva UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama UNE-EN 60332-3-24 6 25 -
No propagador del incendio UNE-EN 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases
UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos IEC 60332-1-2 - No propagador de
la llama IEC 60332-3-24 6 25 - No propagador del incendio IEC 60754 - Baja acidez y
corrosividad de los gases IEC 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos

o CABLE RZ1-K (AS+) Cables de tension asignada 0,6/1kV. , aislados con polietileno

reticulado (R) y cubierta de poliolefina (21), con resistencia intrinseca al fuego

AISLAMIENTO e S: Silicona libre de haldgenos CUBIERTA e Z1: Poliolefina termoplastica
libre de haldgenos.- ¢ Color :NARANJA TENSION NOMINAL 0,6 / 1 kV. TENSION DE
ENSAYO 3.5 kV. C.A. (5 min.) RADIO DE CURVATURA minimo 4 D D< 25mm 5D
25mm>=D<=50mm CONDUCTOR Cobre flexible recocido electrolitico Clase 5 segiin UNE
21022/ 1EC 228

NORMA CONSTRUCTIVA ¢ EA 0025. -Cables con resistencia al fuego destinado a
circuitos de seguridad. e Identificacién de conductores UNE 21089- 1{HD 308)
NORMATIVA.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO UNE-EN 60332-1. -No propagador
de la llama UNE-EN 50266. - No propagador del incendio UNE-EN 61034.-Baja emision
de humos opacos UNE-EN 50267.-Baja acidez y corrosividad de los gases. UNE-EN
50200.-Resistente al fuego.- Cat.PHI0

CABLE SZ1-K (AS+) Cables de tensién asignada 0,6/1kV. , aislados con silicona (S)y
cubierta de poliolefina (Z1), con resistencia intrinseca al fuego

AISLAMIENTO ¢ XLPE: Polietileno reticulado CUBIERTA e Z1: Poliolefina termoplastica
libre de halogenos.- e Color :NARANJA TENSION NOMINAL 0,6 / 1 kV. TENSION DE
ENSAYO 3.5 kV. C.A. (5 min.) RADIO DE CURVATURA minimo 4 D D< 25 mm 5 D
25mm>=D<=50mm CONDUCTOR Cobre flexible recocido electrolitico Clase 5 segin UNE
21022/ IEC 228
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NORMATIVA.- COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO UNE-EN 60332-1. -No propagador
de la llama UNE-EN 50266. - No propagador del incendio UNE-EN 61034.-Baja emision
de humos opacos UNE-EN 50267.-Baja acidez y corrosividad de los gases. UNE-EN
50200.-Resistente al fuego.- Cat.PHI0

5.6.2 Maedicidn y abono

Los cables se mediran y abonaran por metro lineal (ml) colocado y conectado en obra por su
canalizacién correspondiente, incluyendo parte proporcional de material auxiliar de sefializacion,
identificacién, conexion y montaje.

La medicidn sera realizada por metro lineal de cable totalmente instalado y conectado, con todos los
componentes de fijacidn, soporte, unién y seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar cada cable
completamente instalado y conectado, de acuerdo con las especificaciones del Pliego, asi como las
pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No seran de abono los informes que se exijan por la Direccién Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacion y rechazo ni las
operaciones de reparacién, demolicién o sustitucion que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.

5.7 Canalizaciones eléctricas
5.7.1 Ejecucion de la unidad

Las obras comprendidas en esta unidad consisten en el suministro, conexién e instalacion de
canalizaciones de cables (tubos y bandejas), de las secciones, dimensiones y materiales indicados en el
presupuesto, siguiendo las especificaciones comprendidas en este Pliego, normas y reglamentos
vigentes, o las indicaciones del Director de Obra.

Colocacién de las canalizaciones
Basicamente se efectuaran las siguientes canalizaciones de cables:
e Canalizaciones bajo atarjea o bancada (solo en el caso de alta tensi’'no)
o Canalizaciones de cables de instalacién empotradas bajo tubo;
e Canalizaciones de cables bajo suelo, pavimento o de superficie, bajo tubo de PVC;
o Canalizaciones de cables aéreos en bandeja o bajo tubos vistos en pared, techo y estructura.

Para la eleccién del sistema mas adecuado se tendrd en cuenta lo siguiente:
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Focos de calor que puedan afectarlos;

Posibilidad de soportes para tubos, bandejas o cables;

Espacio libre para futuras ampliaciones.

En el caso de canalizaciones en tubos de hormigén, cemento, plastico o metalicos debidamente
enterrados en zanjas, se establecerén registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que
la sustitucién, reposicién o ampliacién de conductores pueda efectuarse facilmente.

En el caso de canalizaciones de conductores de baja tension, la profundidad minima de instalacion serad
de 0,60 m, salvo lo dispuesto para cruzamientos. La profundidad indicada podra reducirse en casos
especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la conveniente proteccion de los
conductores.

Se emplearan bandejas diferentes para llevar cables de alta tension y cables de baja tension/control. La
disposicién de estas bandejas sera tal que exista una distancia minima de 250 mm entre los conductores
de A.T. y B.T. Cuando por cualquier circunstancia esta distancia no pueda ser respetada, la bandeja de
AT. deberé disponer de tapa o tabique separador de forma que se garantice la independencia fisica
entre los sistemas.

Las bandejas que discurran paralelamente y que conduzcan cables de diferentes niveles de tensidn, se
ordenaran en orden descendente.

El espacio minimo recomendado entre bandejas no debera ser inferior a 450 mm, medido entre la parte
inferior de la bandeja superior y la parte superior de la bandeja inferior.

En cualquiera de los casos, el instalador suministrard, montara, conectara y pondrd a punto todos
aquellos elementos que se indiquen en el proyecto, para el buen acabado y funcionamiento de las
canalizaciones, con los recorridos especificados en los planos. En su defecto se atenderd a las normas
dictadas por la Direccion Facultativa en cada caso, asi como a las instrucciones técnicas
complementarias del Reglamento de Baja Tension relacionadas con cada tipo de instalacién.

No se admiten recorridos comunes, dentro de la misma canalizacion de servicio, con tensiones
diferentes, debiendo ir los cables separados fisicamente.

Cuando cualquiera de las canalizaciones atraviesen paredes, muros, tabiques o cualquier otro elemento
que delimite secciones de proteccién contra incendios, se hara de forma que el cierre obtenido presente
una resistencia al fuego equivalente.

Los puntos de entrada, salida y accesos a las canalizaciones deberan estar perfectamente definidos y
contar con espacio suficiente para permitir su mantenimiento. En el caso de galerias seria aconsejable
su prolongacion hasta los edificios.

Las bandejas a instalar seran de las siguientes caracteristicas:

- Seinstalaran bandejas de chapa metalica, perforadas, galvanizadas en caliente. Con marcado N

de AENOR que certifique que han superado los requisitos de la norma europea, UNE ENFG’.\HBADO
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especifican las condiciones de seguridad, ensayos, caracteristicas técnicas, etc., que deben
cumplir las bandejas.

- Las dimensiones seran de 400x70 y 300 x 60 mm y 100x60.
Respecto a los tubos, se tendrd los siguientes con sus caracteristicas:

- Tubos de PVC, flexibles o rigidos, con marcado N de AENOR que certifique que han superado los
requisitos y ensayos cumpliendo las normas europeas, UNE-EN 61386- 1:2005 y UNE-EN 61386-
21:2005, donde se especifican las condiciones de seguridad, ensayos, caracteristicas técnicas,
etc., que deben cumplir los tubos.

- Designacion: Tubo PVC rigido.

- Material: Cloruro de polivinilo (PVC).

- Montaje: Superficial.

- Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto.
Ejecucién de la instalacién de los elementos:

Antes de la instalacién de las bandejas, se deberén presentar para su aprobacién por la Direccion de
Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situacién y formacion de todos los puntos de
apoyo de la bandeja, asi como las piezas especiales que sean necesarias.

Nunca las bandejas deben ocupar mas del 80% de su capacidad.

Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes mas de 1/10 de la longitud o
separacion de dichos soportes.

Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, la Direccién de obra podra pedir una
prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para admitir el peso de acuerdo a la
capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente indicadas, pueden alcanzar valores superiores,
aunque nunca deberan superar los 10 mm.

La Direccion de Obra comprobard que las bandejas son de fabricante conocido, realizando una
inspeccién visual para comprobar que se trata de material de nuevo uso.

Las bandejas seran suministradas acompafiadas de los documentos que acrediten al menos los
siguientes ensayos:

Ensayo de resistencia a la llama de plastico autoportante
- Ensayo de reaccidn al fuego
- Ensayo de hilo incandescente

- Ensayo de dedo incandescente

Documento visado electronicamente con nimero: CC01326/16

- Ensayo de inactividad (s6lo en caso de contacto con alimentos)
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- Ensayo de comportamiento frente a agentes quimicos (s6lo en caso de instalagion enpTi

condiciones especiales).
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Respecto a los tubos.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectta la instalacion.

Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
proteccion que proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccion inadmisibles.
Los radios minimos de curvatura estaran de acuerdo con la reglamentacion.

Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre éstas
serd como méximo de 0,80 metros. Los tubos se colocaran adaptandolos a la superficie sobre la que se
instalan curvandolos o usando los accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje
del tubo con respecto a la linea que une los puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio, deberan interrumpirse los tubos,
quedando los extremos del mismo separados entre si 5 centimetros aproximadamente, y
empalméndose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud minima de 20
centimetros.

Los tubos aislantes rigidos podrdn curvarse en caliente mediante procesos y Utiles adecuados, sin
deformacion del diametro efectivo del tubo.

Los tubos empotrados se instalaran después de terminados los trabajos de construccién y de enfoscado
de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos
queden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo, del revestimiento de las
paredes o techos. No se taparan los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Direccién de Obra.

La Direccidon de Obra comprobaré que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos al
azar comprobaré que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores a 5 milimetros,
ni rugosidades de mas de 2 milimetros.

Las tolerancias admitidas en el didmetro interior de los tubos sera de 1,5 por cien en menos y 3 por cien
en mas, y del 10 por cien en el espesor de paredes. En general, para la instalacién y montaje de este tipo
de conductos, se seguiran todas las recomendaciones indicadas en la instruccion M! BT 019.

5.7.2 Medicién y abono

Las canalizaciones de cables (tubos y bandejas) se mediran y abonarén por metro lineal (ml) colocado y
conectado en obra, incluyendo parte proporcional de material auxiliar de sefializacion, identificacion,
conexion y montaje.

La medicidn serd realizada por metro lineal de canalizacion totalmente instalada y conectada, C(:r.ﬁndﬂh_
los componentes de fijacién, soporte, unidn y seguridad montadas y en condiciones de funciona ie\ﬂgsoé‘l?lo
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El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar
canalizacion de cable completamente instalado y conectado, de acuerdo con las especificaciones del
Pliego, asi como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No seran de abono los informes que se exijan por la Direccién Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacion y rechazo ni las
operaciones de reparacion, demolicién o sustitucion que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.

5.8 Mecanismos y tomas de corriente
5.8.1 Caracteristicas generales

Los interruptores y conmutadores cortaran la corriente méxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar
una posicién intermedia. Serdn del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de ias piezas de
contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder de 65 C en ninguna de sus piezas. Su
construccion sera tal que permita realizar un nimero total de 10.000 maniobras de apertura y cierre,
con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y
estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension nominales
de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irdn instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al
exterior s6lo podré aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojaran en la misma caja, la cual deberd
estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos

Caracteristicas técnicas
Se instalarén los siguientes mecanismos:

e Interruptor para encendido del alumbrado, del tipo sencillo, conmutado o de cruzamiento, para
tension asignada de 250 V, e intensidad nominal 10 A, formado formado por material
termopléstico libre de halégenos, autoextinguible y no propagador de llama. Estd compuesto
por caja para superficie/empotrar (segin tipo de instalacién), marco, tecla y mecanismo, de
color a elegir por la direccién facultativa en el replanteo de la obra, con certificado de producto
conforme a normas UNE-EN 60669-1.

e Base de toma de corriente, para tensién asignada de 250 V, e intensidad nominal 16 A, formado
por material termoplastico libre de halégenos, autoextinguible y no propagador de llama. Esta
compuesta por caja para superficie/empotrar (segun tipo de instalacion), marco y mecanismo,
con toma de tierra lateral (base tipo C2a), con proteccion a los choques eléctricos normal, de
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5.8.2

conforme a normas UNE 20315-1, certificado de cumplimiento de directiva RoHS 2002/65/EG y
marcado CE.

Base de toma de corriente estanca, para tensién asignada de 250V, e intensidad nominal 16 A,
formado formado por material termopldstico libre de haldgenos, autoextinguible y no
propagador de llama. Estd compuesto por caja para superficie, marco, tapa, mecanismo y tapa
de proteccidn, con toma de tierra lateral (base tipo C2a), con indice de proteccién minima 1P44,
con proteccion a los choques eléctricos normal, de color a elegir por la direccion facultativa en
el replanteo de la obra, con certificado de producto conforme a normas UNE 20315-1,
certificado de cumplimiento de directiva RoHS 2002/65/EG y marcado CE.

Detector de movimiento, en instalacién superficie/empotrable en falso techo, con cobertura
completa (3602) y con alcance de campo de deteccion hasta 10 metros y 2,5 metros de altura.
Formado por material termoplastico libre de halégenos, autoextinguible y no propagador de
llama. Incluye un canal de conmutacién para la activacion/desactivacion del circuito, relé de alto
rendimiento que permite la conexién de cargas elevadas y sistema dptico de alta sensibilidad
que detecta el mas minimo movimiento. Con certificado de cumplimiento de directiva RoHS
2002/65/EG y marcado CE.

Caja de superficie para toma de energia y telecomunicaciones, del tipo empotrada en pared,
formada por material termopldstico libre de halégenos, autoextinguible y no propagador de
llama. Estd compuesto por 2 médulos dobles (incluye cubeta, marco, bastidor y separador
energfa-datos), de color a elegir por la direccion facultativa en el replanteo de la obra, formada
por 2 tomas de corriente tipo schuko (C2a), intensidad nominal 16 A, con piloto led de tensidn y
obturador de seguridad y placa para la fijacion de 1 a 4 conectores del tipo RI11 - RJ45.
Certificado de conformidad de norma UNE 20 451:1997, certificado de cumplimiento de
directiva RoHS 2002/65/EG y marcado CE.

Sensor de luminosidad y sensor de control de flujo luminoso de una o varias luminarias, formado
por material termoplastico libre de halégenos, autoextinguible y no propagador de llama, para
instalar en falso techo, de superficie. Indice de proteccién IP20, con regulacion para las
luminarias del tipo 1-10 Vdc. El dngulo de deteccién sera de 452, como minimo, y el rango de
deteccién de 5 metros. Valido hasta una carga méaxima de 10 luminarias. Rango de regulacion
200-600 lux.

Ejecucion de la unidad

La instalacién de mecanismos, tanto interruptores como bases de enchufe, TV/FM, et incluira los

siguientes elementos:

Ejecucién completa del mecanismos incluyendo reflectores y elementos marcos, tapas,
colocacién en pared (empotrado o superficie), cableados internos y conexionados, elementos de
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- Cableados de alimentacién eléctrica de las luminarias, incluyendo la acometida al sistema y la
conexion con los elementos de mando (Interruptores).

- Canalizaciones para los cables.

- Puesta a tierra de todos los equipos, incluyendo todos los suministros y montajes precisos para
la conexidn a tierra de todas las masas metalicas.

La recepcion de estos materiales se realizard comprobando que cumplen condiciones funcionales y de
calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Las luminarias deberdn someterse a los
siguientes ensayos y medidas:

- Medida del consumo de lampara.
- Medida del flujo luminoso inicial.
- Ensayo de duracién para determinar la vida media.

- Ensayo de depreciacién, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida Gtil indicada por el
fabricante.

Para realizar los ensayos y medidas se tomardn como minimo, 10 lamparas, considerando como
resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos.

5.8.3 Medicién y abono

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el
caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el Pliego que les sea de aplicacion,
o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto.

A las unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se
consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos
fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, ademads de los gastos
generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el
Proyecto, se formalizard el correspondiente precio contradictorio.

Los mecanismos se medirdn por unidad instalada completamente, segun tipo y dimensiones.

En la medicién se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas,
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de obra para el
transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcion.

La conexion de los cables serd efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.

El precio asighado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar
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No serdn de abono los informes que se exijan por la Direccion Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacion y rechazo ni las
operaciones de reparacién, demolicién o sustitucion que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.

5.9 Equipos de alumbrado
5.9.1 Caracteristicas generales
Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg.
Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes
intermedios y el esfuerzo deberd realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexion.

Las partes metélicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase I, deberén tener un
elemento de conexidn para su puesta a tierra, que ird conectado de manera fiable y permanente al
conductor de proteccidn del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tension (nedn, etc), se permitird cuando su ubicacién
esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminacién con ldmparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen
méquinas con movimiento alternativo o rotatorio répido, se deberén tomar las medidas necesarias para
evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusién ptica originada por el efecto estroboscopico.

Los circuitos de alimentacidn estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receptores,
a sus elementos asociados y a sus corrientes arménicas y de arranque. Para receptores con ldmparas de
descarga, la carga minima prevista en voltiamperios serd de 1,8 veces la potencia en vatios de las
lamparas. En el caso de distribuciones monofésicas, el conductor neutro tendrd la misma seccién qgue los
de fase. Serd aceptable un coeficiente diferente para el célculo de la seccién de los conductores,
siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga
que supone cada uno de los elementos asociados a las ldmparas y las corrientes de arranque, que tanto
éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente serd el que resulte.

En el caso de receptores con ldmparas de descarga sera obligatoria la compensacion del factor de
potencia hasta un valor minimo de 0,9.

En instalaciones con ldmparas de muy baja tension (p.e. 12 V) debe preverse la utilizacion de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada proteccién térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en
vacio comprendidas entre 1y 10 kV se aplicard lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
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e Luminarias de iluminacién general:

@]

Luminaria de empotrar tipo downlight con potencias de 20 y 15W en color blanco y flujo
Juminoso de 2.677 y 1.740-limenes, respectivamente. Cuerpo fabricado en aluminio con
recubrimiento de pintura al horno, éptica de PMMA. fndice de proteccion IP43. Con
driver (sin regulacién). Lampara led.

Luminaria de empotrar tipo downlight con potencia de 20 en color blanco y flujo
luminoso de 2.677 y 1.740 limenes, respectivamente. Cuerpo fabricado en aluminio con
recubrimiento de pintura al horno, éptica de PMMA, indice de proteccion IP43. Con
driver regulable 1-10 V para regulacién de la luminosidad. Lampara led.

Luminaria de empotrar en falso techo, cuadrada de 600x600 mm, de 40 W, con flujo
luminoso de 4.000 limenes. Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura
al horno, 6ptica de PMMA. [ndice de proteccién IP43. Con driver regulable 1-10 V para
regulacién de la luminosidad. Ldmpara led.

Luminaria de empotrar en falso techo, cuadrada de 600x600 mm, de 40 W, con flujo
luminoso de 4.000 limenes. Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura
al horno, optica de PMMA. Indice de proteccién IP43. Con driver (sin regulacidn).
Lampara led.

Luminaria de superficie, estanca, fabricada en material termoplastico, con dos tubos
fluorescentes TL-D o TL-5 de 36 W. ndice de proteccién IP66, clase de aislamiento |,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrilico. Fijacion del difusor a la
carcasa sin clips. Equipo eléctrico de encendido formado por balasto electrénico,
lamparas fluorescentes y bornes de conexion.

Luminaria de superficie, estanca, fabricada en material termoplastico, con led, de 57 W,
flujo luminoso de 6.000 limenes. {ndice de proteccion IP65, clase de aislamiento |,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrilico. Fijacién del difusor a la
carcasa sin clips. Equipo eléctrico de encendido formado por balasto electrénico,
lamparas fluorescentes y bornes de conexion.

e Luminarias de iluminacion de emergencia:

o]

Bloque auténomo de emergencia, con indice de proteccién IP44 y grado de proteccién
frente a impacos, K04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 1K08), de
90 Ldm. con lampara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con
difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 8502.
Opcidn de telemando. Construido segtn normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
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5.9.2 Ejecucidn de la unidad

La instalacién de alumbrado incluird los siguientes elementos:

- Luminarias completas de alumbrado normal incluyendo reflectores y elementos decorativos,
lentes, lamparas, cableados internos y conexionados, equipos de encendido electroénico,
elementos de anclaje y todos los elementos y accesorios para la completa y adecuada
instalacion de los aparatos.

- Cableados de alimentacion eléctrica de las luminarias, incluyendo la acometida al sistema y la
conexidn con los elementos de mando (Interruptores).

- Canalizaciones para los cables.

- Puesta a tierra de todos los equipos, incluyendo todos los suministros y montajes precisos para
la conexion a tierra de todas las masas metélicas.

La recepcién de estos materiales se realizara comprobando que cumplen condiciones funcionales y de
calidad fijadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Las luminarias deberédn someterse a los
siguientes ensayos y medidas:

- Medida del consumo de ldmpara.
- Medida del flujo luminoso inicial.
- Ensayo de duracién para determinar la vida media.

- Ensayo de depreciacién, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida atil indicada por el
fabricante.

Para realizar los ensayos y medidas se tomardn como minimo, 10 lamparas, considerando como
resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos.

Para la aceptacién del equipo de encendido, el ADJUDICATARIO entregara los ensayos de aprobacion y
homologacion de los equipos suministrados y firmados por el fabricante.

5.9.3 Maedicidn y abono

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el
caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el Pliego que les sea de aplicacién,
o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto.

A las unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se
consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos
fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, ademas de los gastos
generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el
Proyecto, se formalizara el correspondiente precio contradictorio.
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En la medicién se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas,
terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de obra para el
transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcion.

La conexion de los cables serd efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.

El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar
canalizacion de cable completamente instalado y conectado, de acuerdo con las especificaciones del
Pliego, asi como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.

No seran de abono los informes que se exijan por la Direccién Facultativa, ante los casos de
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptacién y rechazo ni las
operaciones de reparacién, demolicién o sustitucion que sea preciso realizar como consecuencia de
tales decisiones.

5.10 Demoliciones
5.10.1 Caracteristicas generales

Se definen en esta unidad las operaciones necesarias para realizar el arranque, carga y transporte a los
lugares de vertedero, aprobados por la Direccién de las Obras, de los materiales que constituyen en la
actualidad muros, blogues, obras de cimentacién, obras de fabrica, etc., que han de ser eliminados.

5.10.2 Ejecucion de la unidad
Condiciones previas.

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservacién, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado
de resistencia de las diferentes partes del edificio.

Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono,
neutralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la
formacién de polvo, durante los trabajos. Se comprobara que no exista almacenamiento de materiales
combustibles, explosivos o peligrosos.

Proceso de ejecucidn.
En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.

La demolicién podra realizarse segtin los siguientes procedimientos: Demolicién elemento a elemento,
cuando los trabajos se efectten siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso
seguido para la construccién. Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, y

se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se reETTv' [_—@ADO
de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a |3 obrzeprIT!
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contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metdlicos en tensién se tendrd
presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de
un elemento no manejable por una sola persona se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado,
evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de
suspension.

No se acumulardn escombros ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran escombros sobre
andamios. Se procurara en todo momento evitar la acumulacion de materiales procedentes del derribo
en las plantas o forjados del edificio. El abatimiento de un elemento constructivo se realizard
permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que
trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Los compresores,
martillos neumdticos o similares, se utilizardn previa autorizacion de la direccion facultativa. Las gruas
nho se utilizardn para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar
lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanarén después de
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderdn las cargas bajo el solo
control del freno. Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

La evacuacién de escombros, se podra realizar de las siguientes formas: Apertura de huecos en forjados,
coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal
forma que permitan la rdpida evacuacién de los mismos. Este sistema solo podra emplearse en edificios
o restos de edificios con un méximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable
por una persona. Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para
descarga del escombro. Mediante canales. El dltimo tramo del canal se inclinarda de modo que se
reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como méximo a 2 m por
encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ira situado
exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccion atil no
serd superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. Por desescombrado mecanizado. La
maquina se aproximaré a la medianerfa como maximo la distancia que sefiale la documentacion técnica,
sin sobrepasar en ningln caso la distancia de 1 m y trabajando en direccién no perpendicular a la
medianerfa. En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En
ninguin caso se utilizard el fuego con propagacién de llama como medio de demolicién. Control de
ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién.
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indicado. Durante la demolicion, si aparecieran grietas, se paralizaran los trabajos, y se avisara a la
direccién facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa
colocacién o no de testigos. Conservacién y mantenimiento En tanto se efectie la consolidacidn
definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicion, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecidn de las edificaciones medianeras, asi como las vallas
y/o cerramientos

- Demolicién de tabiques: Los tabiques de ladrillo se derribardn de arriba hacia abajo. lLa
tabiqueria interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y
efectuando el vuelco por empuije, que se haré por encima del punto de gravedad.

- Apertura de huecos: Se evacuaran los escombros producidos y se terminara del hueco. Si la

apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeara previamente, pasando a

continuacién a la demolicién de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.
5.10.3 Medicién y abono

Se mediran por m?, correspondiente a las unidades: Demolicidn cimentacion hormigdn ¢/compresor,
Demolicién solado baldosas c¢/martillo, Desmontaje y montaje de falso techo registrable modular,
Apertura de huecos en falso techo escayola y, como parte de la partida Acondicionamiento del CT,
demolicién paramentos verticales de separacion de cubiculos de aparamenta AT actuales.

5.11 Excavacion y tapado de zanjas
5.11.1 Caracteristicas generales

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas de la canalizacién eléctrica. Su
ejecucion comprende las operaciones de excavacion, entibacion, posibles agotamientos, nivelacion y
evacuacién del terreno, y el consiguiente relleno de la zanja.
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facil meteorizacion.
Del fondo de las zanjas se retirardn todos los elementos puntiagudos o cortantes.

Las zanjas se harén verticales hasta la profundidad escogida, colocdndose entibaciones en los casos en
que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procuraréd dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las
tierras extraidas, con el fin de facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en
la zanja.

Las dimensiones minimas de las zanjas seran las siguientes: profundidad de 85 cm y anchura de 50 cm.

Una vez colocadas al cable las protecciones sefialadas anteriormente, se rellenard toda la zapjacon
tierra de excavacion apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centimetros de forma m anyah DO

para el resto deberd usarse apisonado mecanico. El cierre de las zanjas deberd hacerse por—tap=s
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sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales seran apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que
quede suficientemente consolidado el terreno. Esta medida puede ser simplificada de acuerdo con el
Director de Obra en los tramos en los que este lo considere oportuno.

5.11.3 Medicion y abono

Abonadas por metro lineal ejecutado realmente ejecutado (todas las zanjas son de secciones iguales).

5.12 Muros de fabrica de ladrillo
5.12.1 Caracteristicas generales
Se definen como fabricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero.
Materiales:
- Ladrillos: Deberan cumplir las siguientes condiciones:

o Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia
minima a compresién de doscientos kilogramos fuerza por centimetro cuadrado (200
kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en direccion del grueso, si descontar los
huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059.

o Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliacion
y materias extrafias que puedan disminuir su resistencia y duracion. Dara sonido claro al
ser golpeados con un martillo y seran inalterables al agua.

o Tener suficiente adherencia a los morteros.

o Su capacidad de absorcién de agua serd inferior al catorce por ciento (14 %) en peso,
después de un dia (1 d) de inmersién. El ensayo de absorcién de agua se realizard de
acuerdo con la Norma UNE 7061. En cualquier caso, el Contratista estara obligado a
presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado. En los paramentos es necesario
emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias.

- Mortero: Salvo especificacién en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el designado de
este Pliego.

5.12.2 Ejecucién de la unidad

Los ladrillos se colocaran segin el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, que indique el
Director de las obras. Antes de colocarlos se mojaran perfectamente en agua. Se colocaran a "torta y
restregén”, es decir: de plano sobre la capa de mortero, y apreténdolos hasta conseguir el espesor de
junta deseado. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe quedar reducido a cinco milimetros {5
mm). Las hiladas de ladrillo se comenzarén por el paramento y se terminarén por el trasdds del muro. La
subida de la fabrica se hara a nivel, evitando asientos desiguales. Después de una interrupcion, al

reanudarse el trabajo se regara abundantemente la fabrica, se barrerd, y se sustituira, em SNSADO
mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. Los paramentos vistos tendrédn, en cuanto a acaljado depiT
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de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director. Los paramentos se haran con los cuidados
y precauciones indispensables para que cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil
prescritos. En las superficies curvas las juntas seran normales a los paramentos. En la unién de la fabrica
de ladrillo con otro tipo de fabrica, tales como silleria o mamposterfa, las hiladas de jadrillo deberan
enrasar perfectamente.

Limitaciones De La Ejecucién: no se ejecutaran fébricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea
de seis grados centigrados (6 2C), con tendencia a decrecer.

5.12.3 Medicién y abono

Abonadas por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea
constante.

5.13 Enfoscado y guarnecido.
5.13.1 Caracteristicas generales

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra: La recepcion de
los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en el DB correspondiente, asi
como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.

- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado.

- Cemento comun (ver relacién de productos con marcado CE).

- Cal (ver relacién de productos con marcado CE).

- Pigmentos para la coloracidn (ver relacién de productos con marcado CE).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver relacion de productos con marcado CE).

- Enlistonado y esquineras: podrdn ser metalicas para enlucido exterior (ver relacién de productos
con marcado CE), interior (ver relacién de productos con marcado CE), etc.

- Malla de refuerzo: material (de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula.
Espesor.

- Morteros para revoco y enlucido (ver relacion de productos con marcado CE).
- Yeso para la construccion (ver relacion de productos con marcado CE).

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, aireantes, fibras de
origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditard su naturaleza y prescripciones de
aplicacion.,

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico,
aluminio lacado o anodizado).

Documento visado electronicamente con ndimero: CC01326/16
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Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con
amasado automatico, o en sacos.

Mortero predosificado: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, separandose el conglomerante y el drido.

Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondran en lugar ventilado y protegido de la
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenara en
silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo méaximo de almacenamiento
serd de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.

Cales aéreas (endurecen lentamente por la accion del CO2 presente en el aire). Cal viva en
polvo: se almacenaré en depésitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su
carbonatacién. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenard en depdsitos herméticos, estancos
a la accién del anhidrido carbénico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.

Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de
corrientes de aire para evitar su hidratacién y posible carbonatacion.

Aridos: se protegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las
precauciones para evitar su segregacion.

Aditivos: se protegeran para evitar su contaminacion ni la alteracién de sus propiedades por
factores fisicos o quimicos.

Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables
que los protejan de la humedad y la contaminacion.

5.13.2 Ejecucion de la unidad

Condiciones previas:

a) soportes
o Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como
mecénicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de
mortero. Las resistencias mecanicas del mortero, o sus coeficientes de dilatacion, no seran
superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayorfa de las retracciones). No degradable.
Resistencia a la deformacién.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesién del mortero.
Capacidad limitada de absorcién de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segtin las condiciones ambientales, se mojard y se es SRIFIADO
que absorba el agua; si es excesivo, no estard saturado para evitar falta de adhefencizgpiTi
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produccion de eflorescencias superficiales. Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc.
que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creara mediante picado o colocacion con anclajes de malla
metdlica o plastico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicard una capa niveladora de mortero con rugosidad
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrd endurecido y se humedecera
previamente a la ejecucién del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejaré a junta degollada, barriéndose y regéndose previamente a la
aplicacién del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascara hasta
descascarillarlo.

Se admitiran los siguientes soportes para el mortero: fabricas de ladrillos cerdmicos o silico-
calcareos, bloques o paneles de hormigon, bloques ceramicos.

No se admitirdn como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plasticos o a base de yeso. -

o Guarnecidos: La superficie a revestir con el guarnecido estard limpia y humedecida. El
guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estard fraguado y tener consistencia
suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estara,
ademads, rayaday limpia

Ejecucion:

En general: Se atenderén las prescripciones del CTE DB HS 1. Las juntas de dilatacién de la hoja
principal, tendran un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedara enrasado
con el paramento sin enfoscar. En muros de s6tano en contacto con el terreno, segtn el tipo de
muro, de impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se revestira su cara interior
con una capa de mortero hidréfugo sin revestir. En fachadas, en funcion de la existencia o no de
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigird una resistencia (media, alta o
muy alta) segin las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3. Las interrupciones de la hoja
principal con forjados intermedios y con pilares atenderdn las prescripciones del CTE DB HS 1
Apartado 2.3.3.3 y 2.3.3.3.4. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento
donde se va aplicar el revestimiento estard limpio. Se aplicarén al menos cuatro capas de
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no sera mayor que 2 cm. En los encuentros
se solaparén las capas del revestimiento al menos 25 cm. La impermeabilizacion de muros se
atendrd a las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.1. Encuentro de la cubierta con un
paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento
no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacion, éste se realizara atendiendo a las
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- Enfoscados: Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y
demas elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estara terminada la
cubierta. Se humedecerd el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigon
del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocard un refuerzo
de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm a cada lado. No se
confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea superior a 40 2C. Se
amasara exclusivamente la cantidad prevista para aplicacion inmediata. Los enfoscados
maestreados se ejecutardn atendiendo a las prescripciones de la NTE RPE. En enfoscados
exteriores vistos se hard un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetardn las juntas estructurales.

- Guarnecidos: Los guarnecidos se ejecutaran atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG.
Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la

pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y
repasado el techo. Los muros exteriores estaran terminados, incluso el revestimiento exterior si
lo lleva, asf como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que sevaa
realizar el guarnecido. La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin
adicién posterior de agua. Se aplicara la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie,
hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido serd de 12 mm y se cortard en las juntas
estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizara
por capas sucesivas de este espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada
para mejorar la adherencia. Se evitaran los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta
durante su fraguado.

Condiciones de terminacion:

- Enfoscados: La textura (fratasado o sin fratasar) serd lo bastante rugosa en caso de que sirva de
soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendra himeda la superficie enfoscada mediante
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riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con
vientos fuertes. Este sistema de curado podrd sustituirse mediante la proteccién con
revestimiento pléstico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podré ser: Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido,

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv ”l""”
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 122110720487385?8823793

pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con mortero o adhesivo. Bruiiido,
cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiera un enfoscado mas impermeable.

- Guarnecidos: Sobre el guarnecido fraguado se enlucird con yeso fino terminado con llana,
quedando a linea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.

5.13.3 Medicién y abono

Abonadas por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea
constante.

VISADO

Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparadion geyp

soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
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Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de
yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y
humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.

Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos
capas, incluso acabados y posterior limpieza

5.14 Falso techo de escayola.
5.14.1 Caracteristicas generales

Se realizarad la instalacién de falso techo de escayola similar al existente como reparacién de las
aperturas realizadas para la instalacion eléctrica. Son falsos techos suspendidos sin juntas aparentes.

5.14.2 Ejecucién de la unidad
Condiciones previas:

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habran obtenido
todos los niveles, marcandolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares del
local.

Componentes:
- Planchas de escayola: Lisas.
- Pasta de escayola.
- Caflas/varillas suspensora.
Ejecucion:

La ejecucién de los falsos techos continuos se efectuard mediante uno de los sistemas siguientes. con
fijaciones metalicas y varillas suspensoras. Las varillas deberan tener un didmetro minimo de 3 mm, y
debe haber por lo menos tres varillas por m?, colocadas en posicién vertical, no alineadas y
uniformemente repartidas. El atado se realizara mediante doble alambre de 0,7 mm. de didmetro
minimo. Con cafias recibidas con pellada de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. La pasta de
escayola tendra una proporcion de 80 |. de agua por cada 100 Kg de escayola. Debe disponerse un
minimo de tres fijaciones por m? de plancha, uniformemente repartidas y no alineadas.

- La colocacién de las planchas se realizara colocédndolas sobre reglones que permitan su
nivelacién. Se dispondréan las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las
uniones transversales alternadas.

- El relleno de las uniones entre planchas se efectuard con fibras vegetales o sintéticas y pasta de
escayola. La pasta de escayola tendrd una proporcién de 80 |. de agua por cada 100 Kg de
escayola. Se acabara por la cara inferior con pasta de escayola, en una proporcién de 100 . de
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- Las planchas perimetrales quedaran separadas 5 mm. de los paramentos o elementos pasantes

verticales.

- las juntas de dilatacién se dispondran cada 10 m, y se formaran con un trozo de plancha

recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro.

Condiciones de terminacion:

Se realizara un control por cada 20 m? de ejecucién, pero no menos de uno por local, de cada uno de los

siguientes apartados:
- Atado de las varillas de suspensién.
- Numero de varillas por cada m? de techo continuo.
- Planeidad en todas las direcciones, comprobada con regla de 2 m.
- Relleno de las uniones entre planchas.
- Separaci6n de la plancha de escayola con los paramentos.
Se rechazard la aceptacion en los siguientes supuestos:
- Atado deficiente de las varillas de suspensién
- Que haya menos de 3 varillas por m* de falso techo.
- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)

- Defectos visibles de relleno o acabado de juntas.

- Separacién menor de 5 mm. entre las planchas perimetrales y los paramentos

5.14.3 Medicién y abono

Abonadas por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

5.15 Pinturas

5.15.1 Caracteristicas generales
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Bajo esta denominacién se agrupan todos los trabajos de revestimiento de superficies, ejecutados con

materiales fluidos, generalmente coloreados y compuestos por elementos liquidos y sélidos, dosificados

para favorecer la conservacion y para que no se produzca la disgregacion de los materiales empleados

en la construccidn, protegiéndolos contra los agentes atmosféricos y la intemperie. Sus funciones

fundamentales son de proteccién, decoracién y funcionalidad. Los revestimientos transparentes se

denominarén barnices y los opacos pinturas.

Se presentaran muestras a la Direccién Facultativa antes de proceder al pintado de cualquier elemento.
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5.15.2 Ejecucion de la unidad
Condiciones previas:

a) Soporte: inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobard que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de
adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fabricas
nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su ejecucién. En soportes de madera, el
contenido de humedad serd el de equilibrio higroscépico acorde con el lugar de exposicién.

Si se usan pinturas de disolvente orgénico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de
pinturas de cemento, el soporte estard humedecido. Estaran recibidos y montados cercos de
puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. Seglin el tipo de soporte a
revestir, se considerara:

o Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias
salinas y la alcalinidad con un tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas
superficiales producidas por moho y se desinfectard con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos
adecuados.

o Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratard con
productos fungicidas, asimismo se sustituirdn los nudos mal adheridos por cufias de
madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se realizard una
limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran
los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las
oquedades de los mismos y se lijarédn las superficies.

o Superficies metaélicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de
hierro se realizard un rascado de 6xidos mediante cepillo metalico, seguido de una
limpieza manual de la superficie. Se aplicara un producto que desengrase a fondo de la
superficie.

b) Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Tanto en interiores
como en exteriores la pintura a aplicar acreditard su compatibilidad con la naturaleza del
soporte.

La temperatura ambiente no sera mayor de 28 2C a la sombra ni menor de 12 2C durante la aplicacion
del revestimiento.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspendera
la aplicacién cuando el paramento no esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rdpido secado de la pintura. Se
dejaréan transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las
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Condiciones de terminacién: Se comprobara la calidad de las superficies pintadas en cuanto a grosor de
pelicula, uniformidad de coloracién y textura, seglin prescripcién de proyecto. Control de ejecucion,

ensayos y pruebas

Control de ejecucién: Se comprobard que se ha ejecutado correctamente la preparacién del soporte
(imprimacién selladora, anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacién del nimero de manos de pintura

necesarios.

Conservacién y mantenimiento durante la obra: Se adoptaran las medidas precisas para preservar las
superficies terminadas de golpes y manchas.

5.15.3 Medicién y abono

Abonadas por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

6 INTERPRETACION DEL PROYECTO
6.1 Disposiciones generales

El Adjudicatario debera conservar en la obra una copia completa del Proyecto, que la Direccién de Obra
podré consultar en todo momento.

El Adjudicatario debera poner de manifiesto todas las dudas, errores u omisiones que advierta en el
Proyecto en el mdas breve plazo posible, y siempre quince (15) dias, como minimo, antes de que
comience a ejecutarse la unidad de obra correspondiente. En caso de existir alguna duda, la
interpretacién del Proyecto correspondera al Director de Obra

En todas las unidades de obra, se consideraréan incluidos todos los materiales, tiempos y operaciones
para la realizacién de dicha unidad, asi como la completa legalizacién de la instalacion ante la autoridad
competente, ain no estando reflejados especificamente en el Cuadro de Precios del Proyecto.

El precio fijado para los materiales y equipos es una referencia a la calidad de los mismos. En los casos
en los que figura en el Proyecto una marca, modelo o tipo especifico de algin material o equipo, se
podrd ejecutar una marca, modelo o tipo equivalente que tenga, como minimo, las mismas
caracteristicas y prestaciones que aquél, contando previamente siempre con la autorizacion de la
Direccion de Obra.

6.2 Orden de prelacién entre los distintos documentos

En caso de contradiccién entre los diversos documentos contractuales del Proyecto, la interpretacion
corresponderd al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicacién en
sentido contrario, el orden de prioridad es:
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6.3 Contradicciones, omisiones y erratas del proyecto

Se estard a lo dispuesto en el presente documento.

7 PRUEBAS Y ENSAYOS
7.1 Disposiciones generales

Los costes resultantes de la realizacion de ensayos y pruebas sobre materiales y unidades de obra para
el contraste y evaluacion de sus caracteristicas, asi como todos los gastos producidos por la puesta en
servicio de las instalaciones (personal, maquinaria, combustibles, instrumentos, etc.) se consideran
incluidos en la valoracién de las unidades de obra.

Se cumpliran las prescripciones recogidas en el apartado “PRUEBAS Y ENSAYOS” del Capitulo 2 ALCANCE
DE ESTE DOCUMENTO del presente Pliego.

7.2 Ensayos minimos y frecuencia

Las pruebas y ensayos a realizar sobre las unidades de obra durante su ejecucién o después de finalizada
ésta, se recogen en los articulos correspondientes a los distintos materiales del Capitulo 6 FORMA DE
EJECUCION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. De no
ser asi, y si las circunstancias de la obra lo aconsejan, el Director de la misma determinara la frecuencia'y
tipo de ensayos y pruebas a realizar.

Instalaciones eléctricas

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

o El proyecto define y justifica la solucién eléctrica aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las instrucciones Técnicas
Complementarias.

Suministro y recepcién de productos:
e Se comprobara la existencia de marcado CE.
Control de ejecucién en obra:
s Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
e Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.
e Trazadoy montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y soportes.

e Situacion de puntos y mecanismos.
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Sujecidn de cables y sefializacion de circuitos.

Caracteristicas y situacién de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y
potencia).

Montaje de mecanismos (verificacion de fijacion y nivelacién).
Verificar la situacién de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.

Cuadros generales:

Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.

Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automaticos,
diferenciales, relés, etc.).

Fijacién de elementos y conexionado.
Identificacién y sefializacién o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:
o Comprobacion de la resistencia de la red de tierra.
o Disparo de automaticos.
o Encendido de alumbrado.
Circuito de fuerza.

Comprobacién del resto de circuitos de la instalacién terminada.

8 DOCUMENTACION TECNICA

8.1

Documentacion final de obra (DFO) a entregar por el adjudicatario

El Adjudicatario de las obras estard obligado a entregar la Documentacion Final de Obra (DFO) en los
siguientes términos.

811

Contenido

La documentacién que deberé elaborar la empresa constructora, para entregar al recinto hospitalario

correspondiente, se ajustara al siguiente listado:
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o Reflejar el estado final construido de la obra, con las tolerancias admisibles para este
tipo de proyecto.

o Integrar, cumpliendo las normativas de aplicacion, toda la ingenieria que soporta
técnicamente el estado final de la obra.

- Informe de incidencias ocurridas durante el periodo de ejecucion de las obras.

- Documentacion relativa a las pruebas finales. Esta documentacién debe incluir los
procedimientos aplicables, instrucciones, protocolos, certificados de calibraciones de equipos o
de instrumentos utilizados en las pruebas. Los protocolos de las pruebas realizadas deberan
contener la informacién necesaria para poder identificar el equipo o instalacién probado, el
procedimiento utilizado, el tipo de prueba realizada, los medios empleados, asi como la fecha de
la prueba y el nombre y firma del responsable de la misma.

- Certificados de las Administraciones Publicas de legalizacion y autorizacién de puesta en marcha
y funcionamiento de las diferentes instalaciones y obras construidas, libres de cargas e
impuestos; asi como homologaciones y, en general, documentacion requerida por cualquier
Organismo de la Administracién del Estado, Autonémica o l.ocal o empresas suministradoras
para su puesta en uso.

- Manuales de funcionamiento, operacidén y mantenimiento de los equipos, maquinarias y/o
sistemas para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Seran
completos y describirén todos los componentes. Dichos manuales incluiran lo siguiente:

o Teoria de operacion.
o Diagramas de cableado y control.
o Operacion general.

o Instrucciones de instalacion.
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o Mantenimiento preventivo.
o Lista de componentes.

o Lista de los repuestos que el instalador considere conveniente que el Servicio Madrilefio
de Salud mantenga en el edificio para su uso futuro.

o Resolucién de averias.

- Propuesta de periodos de autorizacién de los equipos. Esta documentacion serd entregada en
correcto castellano. En el caso de que parte de la documentacion esté originalmente en idioma
inglés, se adjuntardn dichas documentaciones originales, asi como su correspondiente
traduccion al espafiol.

- Certificados de garantias de todos los equipos que lo requieran.
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- Documentacién fotografica y/o en video de las partes mas interesantes desde el inicio hasta el
final de las obras. Los videos podréan ser propagandisticos (duracién inferior a 15 minutos) o
técnicos (duracién superior a 1 hora).

- Contratos de mantenimiento de las instalaciones exigidos contractualmente.

- Cursos de formacion y entrenamiento necesarios para poder llevar a cabo los trabajos con el
conocimiento preciso del funcionamiento de todas las instalaciones. La formacion debera ser
impartida por el Adjudicatario, por el fabricante de los equipos, por el instalador de los mismos
o por personal contratado para ello, con la experiencia suficiente en los nuevos equipos e
instalaciones. Cada curso se impartird con una antelacién de QUINCE (15) DIAS a la fecha de
finalizacién de la unidad de obra, independiente a cada equipo en cuestién, y serd de la
extensién y duracién necesarias para la adecuada formacion del personal. El programa,
extension y personal que impartira los cursos, debera contar con la aprobacion del Director de
Obra. Ademas, se cumpliran los requisitos sobre formacion expuestos en el siguiente apartado
“EORMACION A LOS TRABAJADORES” del presente Pliego.

Este es un listado orientativo, debiendo la empresa constructora presentar, en el plazo de UN (1) MES
desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo, una propuesta basada en el mismo, para su
aprobacion por el Director de Obra.

No obstante lo anterior, este listado se podré revisar durante la ejecucion de la obra y, a juicio de su
Director, eliminar o afiadir aquella documentacion que el desarrolio de la misma aconseje.

8.1.2 Formatos

Como norma general, la empresa constructora entregara una copia en papel de la Documentaci6n Final
de Obra (DFO), agrupada por disciplinas, y una copia en soporte digital (CD/DVD). En el caso de requerir
més copias de algunos documentos, se reflejaré en los listados correspondientes.

La documentacidn a entregar se ajustara a los formatos siguientes:

- Planosy esquemas de instalaciones: se deberdn entregar en Autocad y soporte digital (CD/DVD),
y en papel. En este Ultimo caso segregados por disciplinas.

- Manuales de operacién y mantenimiento de las instalaciones: deberan entregarse integramente
en dos sopores: papel e informéatico. Aquellos documentos que no estén disponibles en soporte
digital deberan digitalizarse en formato PDF.

- Documentacién técnica y legal: deberd entregarse integramente en dos soportes: papel e
informatico. Aquellos documentos que no estén disponibles en soporte digital deberan
digitalizarse en formato PDF.

La DFO deberé entregarse segregada en separatas segtin disciplinas, de tal manera que se reciban en los
dos soportes (papel y digital) separadas de origen. La documentacion se entregara en CD o DVD,
cumpliendo las siguientes condiciones:
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o Titulo del Proyecto.
o Numero de Expediente.
o Tipo de Documento (legal, manual de instalacién, reglamentacion, documentacion
general, documentacion grafica, etc.)
o Director de Obra.
o Adjudicatario principal.
o Fecha del documento.
o Fechade la revision, en caso que exista.
o Fecha de entrega del CD/DVD.

- El contenido del CD/DVD incluir, en primer lugar, un fichero indice con un resumen del
contenido del resto de la informacién y, a continuacién, los restantes documentos que deberan
coincidir, I6gicamente, con los de soporte papel.

Firmado digitalmente por CARLOS MARFULL VILLENA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2017.05.19 14:12:19 CEST

Huelladig.: d4e09f7a3567d8a0e0cf846188f378be732dc50b

En Navalmoral de la Mata, a 1 de marzo de 2017
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givenName=GERVASIO, cn=RIVAS

O n82873 rezies tedeemar

D. Gervasio Rivas Lices

Colegiado n2 632 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Caceres
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