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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tienen por objeto la renovacién y/o elaboraciéon de
los Planes de Emergencia Interior y Planes de Autoproteccion de las
instalaciones de Canal de Isabel Il S.A., asi como, informe de notificacion
cuando proceda, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas, asi como, la Norma Basica de
Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

2.- OBJETIVOS A CONSEGUIR.

Responder adecuadamente a los requisitos establecidos en la Legislacién
vigente, asi como a la normativa interna de Canal de Isabel Il S.A., en
cuanto a la organizacion y formacién de los usuarios de las instalaciones en
caso de emergencia.

Ofrecer a los usuarios de las instalaciones la atencidon necesaria en lo
referente a conocimiento y uso de los medios de autoproteccién en la propia
instalacion.

Establecer mecanismos de coordinacion con los Sistemas Publicos de
Proteccion Civil.

Incrementar el grado de concienciacion de los usuarios de las instalaciones,
aumentar las medidas de prevencién y fundamentalmente la rapidez en la
respuesta ante un siniestro. Elevar en definitiva el nivel general de
seguridad del centro de trabajo.

Conocer la situacion actual del edificio y las medidas que en su caso se
precisen para su adecuacién a la normativa contra incendios vigente y a los
requisitos internos de Canal de Isabel || S.A.

Unificar y centralizar la documentacién: caracteristicas principales,
instalaciones técnicas, medios de proteccion, planos, etc.

3.- NORMATIVA APLICABLE

Al objeto del presente contrato le sera de aplicaciéon lo previsto en el
Real decreto 840/2015 de accidentes graves y el Real Decreto 393/2007 de
Autoproteccion.
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Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas, modificado parcialmente por el Real
Decreto 948/2005, en aspectos tan importantes como son la adopcioén de
politicas de prevencidn de accidentes graves, el establecimiento de
sistemas de gestion de seguridad, el desarrollo de planes de autoproteccion
(en éste punto cabe sefalar la afectacion de éste documento por el RD
393/2007, por el que se aprueba la Norma basica de Autoproteccion), la
elaboracion de informes de seguridad, la consideracion del efecto doming,
la realizacién de inspecciones, la ordenacion territorial teniendo en cuenta el
riesgo de estos accidentes y la informacién al publico.

Direccion de Operaciones

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Basica de Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia.

Todo ello, sin menoscabo de lo dispuesto en la normativa basica de
prevencion de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion), asi
como en la normativa especifica (Real Decreto 374/2001, de 6 de abril,
sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo).

La empresa adjudicataria esta obligada a informar a Canal de Isabel Il
S.A. de la normativa aplicable en cada momento al objeto de este contrato y
de las modificaciones que se produzcan en la misma, comunicandole la
manera en que se ve afectado este contrato y las instalaciones que se
incluyen en su ambito.

4.- OPERACIONES
4.1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO

El trabajo objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es
la elaboracion y actualizacién, segun cada caso, de los Planes de
Autoproteccion y Planes de Emergencia Interior de las diferentes
instalaciones industriales de Canal de Isabel Il S.A., segun los criterios y
contenidos requeridos por el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia, asi como, el Real Decreto 840/2015
de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, salvo en los casos en los que por exigencia legal
deba ajustarse a otros criterios Normativos Locales o Autonémicos.
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Igualmente, la empresa adjudicataria rellenara los datos necesarios que se
contemplan en los formularios del Anexo | del Decreto 74/2017, de 29 de
agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el
funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoproteccion de la
Comunidad de Madrid, asi como, el Anexo lll, declaracién del técnico
redactor sobre competencia y capacitacion para elaborar un Plan de
Autoproteccion de actividad sujeta al Real Decreto 393/2007.

4.2.- ALCANCE DEL TRABAJO

Las instalaciones incluidas en este contrato se definen en el listado del
ANEXO 1, Planes de Emergencia Interior, Planes de Autoproteccién e
Informe de Seguridad que son objeto de revision.

Canal de Isabel Il S.A. se reserva el derecho a madificar, incluir o eliminar
alguna de las instalaciones de la relacion facilitada.

Canal de Isabel |l, S.A., se reserva el derecho a solicitar la correccion de las
deficiencias en el servicio prestado, cualquiera que fuera la causa de las
mismas. El Adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias con la mayor
brevedad posible.

El Adjudicatario debe asegurarse de dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de prevencion de riesgos laborales.

El plazo maximo para el comienzo de los trabajos sera de quince dias a
contar desde la fecha de firma del contrato.

4.3.- DESARROLLO METODOLOGICO

Las acciones a realizar segun necesidades de Canal de Isabel Il S.A. son
las siguientes:

e La empresa adjudicataria debera presentar un calendario de visitas a
todas las instalaciones objeto del contrato que debe ser aprobada por
Canal de Isabel Il S.A. Este calendario se divide en cuatro grandes
bloques para los afios 2018, 2019, 2020 y 2021.

o Instalaciones que integran el calendario de Vvisitas
correspondientes al afio 2018 son: Etap Colmenar (informe de
seguridad), Etap Valmayor, a definir (informe de seguridad), a
definir (Plan Emergencia tipo A), a definir (Plan de Autoproteccion
tipos B,C,D), a definir (notificacién), Etap Bodonal (notificacion),
Etap Pelayos (notificacion) y Etap Majadahonda (notificacion).
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Instalaciones que integran el calendario de visitas
correspondientes al ano 2019 son: Etap Colmenar, Etap
Torrelaguna, Etap Pinilla, Etap Majadahonda, Etap La Jarosa,
Etap Navacerrada, Etap La Aceia, Etap Rozas de Puerto Real,
Etap Bodonal, Subestacion El Bodonal, Subestacion Batres,
Subestacion Torrelaguna, CT Oficinas centrales (José Abascal),
Elevadora Tres Cantos, Elevadora Plaza Castilla, Elevadora San
Juan |, Elevadora Picadas |, Elevadora San Juan Il, Elevadora
Picadas ll, Elevadora Calveron, Erap Getafe y Erap Aranjuez.

Instalaciones que integran el calendario de Vvisitas
correspondientes al afio 2020 son: Etap Pelayos, Etap Santillana,
Erap Islas Filipinas, Erap El Goloso, Erap El Plantio, Erap Nuevo
Portachuelo, Erap Retamares, Erap Torres de la Alameda, Erap
Arganda, Edar Galapagar-Torrelodones, Depdésito de Vallecas,
Etap Caceres Subestacion Guadiloba y Subestacién Almonte.

Instalaciones que integran el calendario de Vvisitas
correspondientes al aifio 2021 son: Edar Arroyo del Soto, Edar El
Endrinal, Edar Navarrosillos, Edar Los Escoriales, Edar
Chaparral, Edar Santillana, Edar Picadas, Edar Arroyo de la
Vega, Edar Casaquemada, Edar Algete, Edar Miraflores, Edar
Guadalix, Edar Navalafuente, Edar Pinilla, Edar Puentes Viejas,
Edar Riosequillo, Edar Bustarviejo, Subestacion del Sotillo y Etap
Valmayor.

Segun el tipo de instalaciones, en funcién del tamafio, numero de
personas adscritas a la instalacion y el riesgo existente, para revision y
elaboracion de los Planes de emergencia interior y planes de
autoproteccion, se catalogan en diferentes niveles a saber, A, B, C y D.
Igualmente se incluyen para las ETAP afectadas por el R.D. 840/2015
los informes de seguridad y la notificacion, si procede segun plazo.

()

O

Plan de Emergencia Interior ETAP (Instalacién tipo A)
Plan Autoproteccién ETAP y EDAR cabecera (Instalacion tipo B)
Plan Autoproteccion EDAR (Instalacion tipo C)

Plan Autoproteccion elevadoras, erap, subestaciones, depositos y
centros de transformacién (Instalacion tipo D)

Trabajo previo documental:

®)

Estudio de cada Plan de autoproteccién y/o Plan de Emergencia
Interior de cada una de las instalaciones.
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o Actualizacion de los planos de arquitectura en soporte informatico
de autocad, llevando a cabo las mediciones necesarias en su
caso.

o Elaborar un Informe de adecuaciéon a la Normativa Vigente de
Seguridad Contra Incendios, sefalizacidén, evacuacion, etc.

o Aprobar la documentacién anterior.

o Aplicar las medidas correctoras previas necesarias para la
implantacién, cuando proceda.

o Actualizacién de la documentacién, ante posibles cambios en las
instalaciones que afecten a su distribucidén, sectorizacion,
modificacion en los sistemas contra incendios o requisitos
normativos y técnicos, con presentaciéon en formato papel.

o Elaborar y/o actualizar el documento Plan de Autoproteccion y/o
Plan de Emergencia Interior de cada una de las instalaciones que
debera presentar al Canal de Isabel Il S.A. en un plazo no
superior a la fecha de préxima revision definida en el ANEXO 1.

o La empresa adjudicataria debera presentar una planificacion de
los trabajos que debe ser aprobada por Canal de Isabel Il S.A.

o Canal de Isabel Il S.A., aun habiendo aprobado la planificacion
inicial, se reserva el derecho de realizar ajustes en la misma con
un preaviso a la empresa adjudicataria de 15 dias naturales.

4.3.1. ELABORACION DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION Y
PANES DE EMERGENCIA INTERIOR

Se redactara un Plan de Autoproteccion o Plan de Emergencia Interior para
cada instalacién, con un formato que facilite su comprensiéon y permita su
utilizacién y difusion de forma sencilla y eficaz.

Los documentos se elaboraran conforme establece el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, Norma Basica de Autoproteccién (con las
excepciones de formato que establezca la Legislacion), y sus posibles
actualizaciones/modificaciones que sean de aplicacion, asi como el Real
Decreto 840/2015 de 21 de septiembre de accidentes graves.

Los documentos se revisaran tantas veces como sea nhecesario para
adecuarlo a lo requerido por Canal de Isabel Il S.A., quien aceptara el
documento final con la firma del mismo.



Canal -/
de Isabelll

Direccién de Operaciones

Cada uno de los Planes de Emergencia Interior correspondientes a las
ETAP sera certificado por un OCA, este certificado favorable se entregara
como documento adjunto al Plan de Emergencia Interior.

Requisitos para la entrega del trabajo:

o El contenido de este documento debe ser unicamente descriptivo y sin
emitir juicios de valor.

o En todos los casos, con anterioridad a la elaboracién del Plan de
Emergencia Interior o Plan de Autoproteccién debe estar contemplada la
visita a la instalacion, con objeto de recabar los datos necesarios para
adecuar el documento.

Entrega del documento:

o Se deben entregar 3 copias del documento en papel, a color, asi como
en formato digital (Pdf, Word y Autocad).

o El plazo para la entrega del documento, una vez realizada la peticién
formal por parte de Canal de Isabel Il S.A., no debe superar los 60 dias
naturales, salvo excepciones de necesidades urgentes, que la entrega
se realizara en 30 dias.

4.3.2. REVISION DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION Y PLANES
DE EMERGENCIA INTERIOR

Mantenimiento actualizado el Plan de Autoproteccion y Plan de Emergencia
Interior:

Cada vez que se produzca una modificacién relevante (y en todo caso
revision cada tres afos como maximo), bien por razones de la propia
actividad o por subsanacién/inclusién de nuevas medidas de proteccion, y/o
modificaciéon de las dependencias, se realizara una revision y actualizacién
del Manual de Autoproteccion o Plan de Emergencia Interior, dejando
constancia de la misma en el control de revisiones que al efecto se
establezca.

Con independencia de la actualizacion documental, en concordancia con la
realizacion del simulacro, se impartirdn cursos de formacién / informacion
previos para recordar las consignas de actuacién a las personas que ya
integran los Equipos de Emergencia y formar / informar sobre sus cometidos
a los nuevos integrantes.

Requisitos para la entrega del trabajo y entrega del documento:

o Contempla el estudio y anadlisis del documento de Plan de
Autoproteccién y/o Plan de Emergencia Interior existente. EI Canal de
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o Debe cumplir los requisitos asi como la entrega del documento del
apartado anterior 4.3.1. ELABORACION DE LOS PLANES DE
AUTOPROTECCION Y PANES DE EMERGENCIA INTERIOR.

ANEXO |

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GESTION DIRECTA
E.T.A.P., E.D.AR,, ELEVADORAS,  SUBESTACIONES
ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION DE ALTA
TENSION CON PLAN DE AUTOPROTECCION Y PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR.

ANEXO | ANO 2018
CENTRO DE PROXIMA PRECIO
TRABAJO DOCUMENTO REVISION | REVISION
Etap Colmenar INFORME DE
SEGURIDAD Nov. 2018 4.500,00
Etap Valmayor (tipo A) PLAN
EMERGENCIA
INTERIOR Nov. 2018 3.300,00
Blanco INFORME DE
SEGURIDAD Nov. 2018 4.500,00
Blanco (tipo A) PLAN
EMERGENCIA
INTERIOR Nov. 2018 3.300,00
Blanco (tipo B) PLAN
AUTOPROTECCION| Nov. 2018 1.480,00
Blanco (tipo C) PLAN
AUTOPROTECCION|  Nov. 2018 1.370,00
Blanco (tipo D) PLAN
AUTOPROTECCION| Nov. 2018 920,00
Etap Pelayos NOTIFICACION
Nov. 2018 300,00
Etap Majadahonda NOTIFICACION
Nov. 2018 300,00
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Etap Bodonal NOTIFICACION
Nov. 2018 300,00
Blanco NOTIFICACION
Nov. 2018 300,00
Subestacion el Sotillo PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| Nov. 2018 920,00
TOTAL ANO 2018 21.490,00
ANEXO | ANO 2019
CENTRO DE PROXIMA PRECIO
TRABAJO DOCUMENTO REVISION REVISION
Subestacién El PLAN
Bodonal (tipo D) AUTOPROTECCION Sep. 2019 920,00
Subestacion Batres PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Subestacion PLAN
Torrelaguna (tipo D) |AUTOPROTECCION| Sep. 2019 920,00
CT Oficinas centrales PLAN
(José Abascal) (tipo D) AUTOPROTECCION Sep. 2019 920,00
Elevadora Tres Cantos PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Elevadora Plaza PLAN
Castilla (tipo D) AUTOPROTECCION Sep. 2019 920,00
Elevadora San Juan | PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Elevadora Picadas | PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION Sep. 2019 920,00
Elevadora San Juan |l PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Elevadora Picadas Il PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Elevadora Calverén PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Etap Colmenar (tipo A) PLAN
EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
Etap Torrelaguna (tipo PLAN
A) EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
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Etap Pinilla (tipo A) PLAN
EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
Etap Majadahonda PLAN
(tipo A) EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
Etap La Jarosa (tipo A) PLAN
EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
Etap Navacerrada (tipo PLAN
A) EMERGENCIA
INTERIOR Jul. 2019 3300,00
Etap La Aceiia (tipo B) PLAN
AUTOPROTECCION|  Jul. 2019 1.480,00
Etap Rozas de Pto. PLAN
Real (tipo B) AUTOPROTECCION Jul. 2019 1.480,00
Erap. Aranjuez (tipo D) PLAN DE
AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Erap Getafe (tipo D) PLAN DE
AUTOPROTECCION| sep. 2019 920,00
Etap El Bodonal (tipo PLAN
A) EMERGENCIA
INTERIOR Sep. 2019 3300,00
TOTAL ANO 2019 38.020,00
ANEXO | ANO 2020
CENTRO DE PROXIMA PRECIO
TRABAJO DOCUMENTO | REVISION | REVISION
Etap Pelayos (tipo A) PLAN
EMERGENCIA Marz. 2020 3.300,00
INTERIOR
Etap Santillana (tipo A) PLAN
EMERGENCIA Marz. 2020 3.300,00
INTERIOR
Subestacién Guadiloba PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| Marz. 2020 920,00
Subestacién Almonte PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| Marz. 2020 920,00
Etap Caceres (tipo B) PLAN
AUTOPROTECCION| Sep 2020 1.480,00
Erap Islas Filipinas PLAN .
(tipo D) AUTOPROTECCION| APril. 2020 920,00
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Erap El Goloso(tipo D) AUTOP;'E)AT%CCION Abril. 2020 920,00
Erap El Plantio (tipo D) PLAN

AUTOPROTECCION| Marz. 2020 920,00
Erap Nuevo PLAN .
Portachuelo (tipo D) |AUTOPROTECCION| April- 2020 920,00
Erap Retamares (tipo PLAN .
D) AUTOPROTECCION| Abril. 2020 920,00
Erap Torres de la PLAN
Alameda (tipo D) AUTOPROTECCION| Marz. 2020 920,00
Erap Arganda (tipo D) PLAN

AUTOPROTECCION| Marz. 2020 | 920,00
EDAR Galapagar- PLAN .
Torrelodones (tipo C) | AUTOPROTECCION| APril- 2020 1370,00
Depésito de Vallecas PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| Agost. 2020 920,00
TOTAL ANO 2020

18.650,00
ANEXO | ANO 2021
CENTRO DE PROXIMA PRECIO
TRABAJO DOCUMENTO | REVISION | REVISION

Edar. Arroyo del Soto PLAN .
(tipo B) AUTOPROTECCION| April- 2021 1480,00
Edar Endrinal (tpo B) | jTopReteccig| Abrl 2021 1480,00
Edar Navarrosillos (tipo PLAN .
B) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1480,00
Edar Escoriales (tipo C) | , ;ropmeticcion| Al 2021 1370,00
Edar Chaparral (tipo C) AUTOP’I;IE)AI"\IJECCION Abril. 2021 1370,00
Edar Santillana (tipo C) AUTOPFI:{%)AI"\IJECCION Abril. 2021 1370,00
Edar Picadas (tipo C) | , ;ropmaticcion| ATl 2021 1370,00
Edar Arroyo de la Vega PLAN .
(tipo B) AUTOPROTECCION| APril- 2021 1480,00
Edar Casaquemada PLAN .
(tipo B) AUTOPROTECCION| Abril- 2021 1480,00
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. PLAN .
Edar Algete (tipo C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
. . PLAN .
Edar Miraflores (tipo B) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1480,00
s PLAN .
Edar Guadalix (tipo C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
Edar Navalafuente (tipo PLAN .
C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
- . PLAN .
Edar Pinilla (tipo C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
Edar Puentes Viejas PLAN .
(tipo C) AUTOPROTECCION| APril-2021 | 1370,00
Edar Riosequillo (tipo PLAN .
C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
Edar Bustarviejo (tipo PLAN .
C) AUTOPROTECCION Abril. 2021 1370,00
PLAN
Etap Valmayor (tipo A) EMERGENCIA Nov. 2021 3300,00
INTERIOR
Subestacién Sotillo PLAN
(tipo D) AUTOPROTECCION| Nov- 2021 920,00
TOTAL ANO 2021 28.170,00
Madrid, a 04 de octubre de 2017
sus Borlaf de la Fuente
Conforme:

Directora de Operaciones

) / /
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Fdo: Belén Benito Martinez
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